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45122000-8 - Próbne wykopy 
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71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
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71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
71351910-5 - Usługi geologiczne 
74222000-1 - Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
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Stwior dla zadania: przebudowy z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach 
zadania: „Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”

Ogólna specyfikacja techniczna (ost-00)  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

	 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne, dotyczące wykonania i 
odbioru robót zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś””. 

Inwestor : 
GMINA IŁOWO-OSADA; ul. Wyzwolenia 5; 13-240 Iłowo-Osada 

1.2. Zakres stosowania OST-00 
	 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o 
zakresie określonym w p. 1.3 
1.3. Zakres robót objętych OST-00 
	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla następujących elementów robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania: 

         SST - 01 - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
         SST - 02 - Roboty ziemne 
         SST - 03 - Roboty izolacyjne   
         SST - 04 - Roboty betonowe i zbrojarskie   
         SST - 05 - Roboty murowe 
         SST - 06 - Konstrukcje  drewniane 
         SST - 07 - Pokrycie połaci dachowej, obróbki blacharskie   
         SST - 08 - Stolarka okienna i drzwiowa   
         SST - 09 - Roboty posadzkarskie   
         SST - 10 - Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie 
         SST - 11 - Roboty termoizolacyjne  
         SST - 12 - Roboty drogowe i zewnętrzne 
         SST - 13 - Montaż urządzeń technologicznych   
         SST - 14 - Montaż przewodów grawitacyjnych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
                          oraz wentylacji   
         SST - 15 - Montaż przewodów ciśnieniowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
         SST - 16 - Studnie głębinowe 
         SST - 17 - Linie kablowe, instalacje elektryczne i sterownicze 

1.4. Określenia podstawowe 
	 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.	  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2.	 Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach budowy wymieniona 
w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
1.4.3.	 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach 
częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.5.	 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.6.	 Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
1.4.7.	 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze 
wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 
1.4.8.	 Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a także dokonywanie prób 
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 
1.4.10.	Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem końcowym, polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych 
przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
1.4.11.	Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień 
publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie 
kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie 
robót. 
1.4.12.	Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie 
(EN).  
1.4.13.	Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i 
proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
1.4.14.	Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.4.15.	Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.16.	Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów. 
1.4.17.	Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.18.	Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 
	 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
	 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
	 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  
     -  Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą: 
„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” opracowany przez:  
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MPB Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, 10-763 Olsztyn, ul. Martyniaka 31/2, tel. 609 185 312”. 
	 Autorem niniejszej dokumentacji projektowej jest: 
      -  oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy; 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
	 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zarządzającego 
realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
	 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
	 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. 
	 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
	 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
	 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
	 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. 
	 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 
	 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 
	 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego 
realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
	 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
	 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
	 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
	 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
	 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
	 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
	 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
	 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
	 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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	 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
	 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
	 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
	 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
	 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
	 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.   
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
	 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
	 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
	 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
	 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
	 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
	 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  
Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia. 
1.5.13. Wykopaliska 
	 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 
	 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do wykonywania niezbędnych 
czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami. 
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2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
	 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
	 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
	 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 
	 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
	 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących 
ze źródeł miejscowych. 
	 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
	 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w 
miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
	 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
	 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy. 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 
	 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego . 
	 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego. 
	 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
	 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
	 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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	 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową. 
	 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
	 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
	 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
	 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie 
przez Zarządzającego. 
	 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
	 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
	 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia jakości. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami.  
	 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
	 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
	 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
	 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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	 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
	 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
	  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
	  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją 
budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
	 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 
	 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego. 
	 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zarządzającego. 
6.4. Raporty z badań 
	 Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
	 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 
	  Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
	  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
	  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą  lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  

i które spełniają wymogi SST. 
	 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
	 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  
realizacją budowy. 
	 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
	 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy. 
	 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
	 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
	 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
	 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
	 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Zarządzającemu  
realizacją budowy do ustosunkowania się. 
	 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
	 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2  Książka obmiarów 
	 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki 
obmiarów. 
6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy 
	 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
	 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
	 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
	 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
	 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
	 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
	 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. 
	 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją 
budowy. 
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
	 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
	 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
	 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
	 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
	 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
	 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
	 Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 
	 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
	 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
	 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
	 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
	 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
	 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zarządzającego 
realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
	 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
	 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
	 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
	 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
	 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
	 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
	 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
	 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
	 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
	 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
	 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
	 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
	 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
	 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
	 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za wykonane 
roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 
	 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
	 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 01     Roboty przygotowawcze i  rozbiórkowe 

1. 	 Wstęp 
1.1. Przedmiot SST-01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót przygotowawczych i rozbiórkowych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   wykonanie przewidzianych w 
projekcie budowlanym robót przygotowawczych i  rozbiórek .  
W zakres tych robót wchodzą następujące elementy: 

• rozbiórka części istniejącego budynku hydroforni 
• demontaż istniejących urządzeń wyposażenia technologicznego hydroforni; 
• demontaż elementów istniejącego ujęcia wody - pomp głębinowych ; 
• odwóz gruzu z rozbiórki i demontowanych urządzeń na odkłady przeznaczone dla tego typu 

odpadów w celu utylizacji; 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2.	 Materiały 
2.1. Dla robót objętych specyfikacją materiały nie występują. 
3.	 Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny. 
a) Transport 

b) Transport materiałów z rozbiórki możliwy jest odpowiednio przystosowanymi środkami transportu samochodowego 
-  wybór zależy od odległości i warunków lokalnych. 

c) Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem się i zanieczyszczaniem trasy przewozu . 
d) Wykonanie robót 
3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zabezpieczyć na czas trwania robót istniejące na powietrzne i podziemne linie energetyczne,  instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz pozostałe  istniejące naziemne i podziemne uzbrojenie. 

3.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3.2.1. Obiekty kubaturowe 

 (1) 	 Pokrycie dachowe wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb 
budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Zdemontowane 
elementy nadające się do ponownego użycia należy oczyścić i odwieźć na plac składowy wskazany przez 
Zamawiającego; 

 (2) 	 Elementy instalacji elektrycznej/odgromowej i urządzeń rozbierać ręcznie - materiał przemieścić poza 
obręb budynku i odwieźć na składowisko; 

 (3) Ściany ceglane, tynki, elementy nawierzchni drogowej oraz konstrukcje betonowe – rozbierać z użyciem 
narzędzi wg uznania wykonawcy ze zniesieniem lub spuszczeniem rynnami; 

 (4) 	 Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z 
otworów, oczyścić i składować. 
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(5) Demontaż prefabrykowanych płyt ściennych żelbetowych, zbiorników i pozostałego wyposażenia 
technologicznego prowadzić przy pomocy dostosowanych środków transportu pionowego i poziomego; 

 (6) Teren wokół obiektu oczyścić z resztek materiałów, gruzu itp.. 

4.	 Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w odpowiednich punktach. 

5. 	 Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
-  zgodnie z jednostkami użytymi w opracowanym kosztorysie; 

6. 	 Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru jak dla robót zanikających. 

7. 	 Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w 
jednostkach podanych w punkcie 7. 

8. Uwagi szczegółowe i przepisy związane 
8.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarządzający budową. 
8.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
8.3. Stosować się do uwag zawartych w opisie technicznym   projektu robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
SST – 02   Roboty ziemne 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST-02 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót ziemnych   wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2. Zakres stosowania SST 
	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w zakresie rozbudowy 
hydroforni: 

a) wykonanie wykopów mechanicznie na odkład lub z transportem na odkład stały    
b) wykopy ręczne na odkład lub z transportem urobku na odkład stały; 
c) zasypanie wykopów z odpowiednim zagęszczeniem; 
	 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. 	 roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  przemieszczeniu sprzętem 

mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż 
trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu; 

1.4.2.	   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne nachylenie od 1:0,5 
do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacją występujących w 
podłożu gruntów;  

1.4.3.	    głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   wykopu. 
1.4.4.	   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5.	   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6.	   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, do 
wykorzystania do zasypki wykopu; 
1.4.8.	 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

￼  
gdzie: 
ρd	 -	 gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds	 -	 maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 

[2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.9.	 warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do obsypki przewodu 

do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki przewodów i 

wykopu 
	 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i zasypki wykopu 
jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla 
warstwy ochronnej. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 
	 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

ds
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=
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	 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
	 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład stały. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
	 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu 
oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 
	 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie spodu 
przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i żwirowo piaszczystych z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
	 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm przy 
zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej 
wielkości. 
	 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem naturalnym określa 
norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest 
osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej 
wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi.    

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
	 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 
4.1.  Transport gruntów 
	 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
	 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Zasady wykonania robót 
	  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń oraz 
usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do 
odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
	 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  prowadzić od 
najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym 
spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 
	 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zalecane w 
opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m 
nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej. 
	 Zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą warunki lokalne wykonania robót ziemnych wykopy należy 
wykonać jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka konieczność.  
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	 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a 
odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku możliwości zachowania powyższego 
warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 
5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych  
	 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla rzędnych dna nie 
powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 
	 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża wzmocnionego  
± 1 cm w stosunku do projektu. 
	 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe od – 
2 % 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
	 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem 
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
	 Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
	 Projekt nie przewiduje tymczasowego odwodnienia wykopów z uwagi na brak obecności   wody gruntowej. 
Technologia wykonania wykopu musi jednak umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów obiektów liniowych powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
	 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
	 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Zasypanie wykopów. 
 	 Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie stopnia 
zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
	 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 
2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego; 
3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 
4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami transportu;  

7.  OBMIAR ROBÓT 
	 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
	 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
	 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
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− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 
− zasypanie wykopu; 
− zagęszczenie gruntu; 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.	  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

10.2. Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą

5. 
6.          

BN-77/8931-12 
PN-74/B-02480 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 03    Roboty  izolacyjne 

1. Wstęp 
1.1   Przedmiot SST - 03 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST - 03 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.	 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.	 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych   w obiektach objętych przetargiem w następującym zakresie:  

a) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław i ścian z papy zgrzewalnej 
b) izolacje wysokoelastyczne pionowe ścian fundamentowych ; 
c) izolacje poziome posadzki z folii hydroizolacyjnej 
d) izolacja pozioma termiczna posadzki z płyt styropianowych EPS-200 gr. 6 cm 
e) paroizolacja stropu i wiatroizolacja połaci dachowej z foli PE; 
f) pokrycie połaci dachowej papą asfaltową, jedna warstwa 
g) pionowa izolacja cieplna ścian fundamentowych z płyt styropianowych  

h)      ekstrudowanych gr. 5 cm; 
i) poziome izolacje termiczna stropu z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm ; 
j) izolacja pionowa ścian zewnętrznych z płyt styropianowych gr. 8 cm 
k) izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych 
l) wibroizolacja z mat tłumiących 

	 Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar robót.  
1.4.	 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.	 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

2.    MATERIAŁY. 
2.1.	 Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza 
się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
2.2.	 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych ław,  ścian fundamentowych  
2.2.1. Papa podkładowa  termozgrzewalna. 
2.3.	 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  pionowych ścian fundamentowych  
2.3.1  Izolacje z preparatów f. DEITERMANN (lub o jakości równoważnej lub wyższej)  
2.4. Materiały foliowe 
2.4.1.   Izolacja przeciwwilgociowa posadzek 

folia izolacyjna wodoodporna z  PCW grubości nie mniejszej niż 1,0  +/-  0,1mm 
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2.4.2. Paroizolacja 
• folia z PCW nieprzepuszczająca pary wodnej;   
2.5. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 
2.5.1.Styropian  
• Do ocieplenia posadzki na gruncie  na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3 – grubości 10 cm 
• Do ocieplenia ścian fundamentowych – płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm 
a)  Wymagania 
Styropian odmiany samogasnący. 
-	 płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
-	 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-	 dla płyt o grubości poniżej 30 mm  - o głębokości do 4 mm 
-	 dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
Wymiary: 
−	 długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
−	 szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
−	 grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b)  Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 
c)  Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d)  Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.5.2.   Wełna  mineralna 
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:   
         –  zgodnością z BN 84/675508,                                              
         –  wilgotnością nie przekraczającą 2%,   
         –  współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK,   
         –  niepalnością wg PN93/B02862,   
         –  zakresem temperatur stosowania 50ºC – +250ºC,   
         –  włókna powinny być hydrofobizowane,   
         –  posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.   
 	 Wymagania określa norma PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności   -  norma ta 
określa procedury i kryteria oceny zgodności wyrobu do izolacji cieplnej z właściwą europejską specyfikacją wyrobu. Obejmuje 
ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkcji, kontroli badań, badań wstępnych, sposobu raportowania, przechowywania, 
pakowania i znakowania wyrobu, zadania dla producenta itp. Wyroby z wełny mineralnej produkowane zgodnie z PN-EN 
13162:2002  są oznakowane znakiem CE na rynku krajowym.  
	 Podstawowe  dane  techniczne  wełny  mineralnej  do  wykonania  izolacji  termicznej  przedstawia  poniższa tabela :                                                                                            
       1.    Materiał rdzenia                                       Wełna mineralna o włóknach prostopadłych   
        2.    Grubość płyty [mm]                                                           200,0   
        3.    Wymiary płyty [mm]                                                      600/2000   
        4.    Ciężar [kg/m ]                                                                    24,50   
        5.    Łączenie płyt                                                Krawędzie z zamkiem na zakład 15 mm   
        6.    Opór cieplny [(m  K)/W]                                                     2,75   
        7.    Współczynnik absorpcji dźwięku α                                 0,58 – 0,80   
        8.    Klasyfikacja ogniowa Euroklasa                           Bs1d0 wyrób niepalny,   
                                                                                         nierozprzestrzeniający ognia   
        9.    Naprężenie ściskające przy 10%                                     
               odkształceniu względnym [MPa]                                     > 0,050   
       10.   Współczynnik oporu dyfuzyjnego                                     4,0                  
       11.   Gęstość [[kg/m ]                                                               22,00   
       12.   Opakowanie [m /paleta]                                                    9,60   
       13.   Składowanie                                   W pozycji poziomej, chronić przed zabrudzeniem 
                                                                     i wilgocią; ustawiać na wysokość  najwyżej do dwóch palet                                                                                         
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       14.   Normy, atesty                                                      PN EN 13168:2001, Znak CE   
                                                                                           Atest higieniczny HK/B/0796/01/99                  

3.     SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1.	 Izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
−	 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
−	 Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
−	 Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub 

emulsją asfaltową. 
−	 Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 
−	 Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 

dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
−	 Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3.  Izolacje papowe. 
−	 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub 

dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej 
mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
−	 Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 
−	 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji 

powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
−	 Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 

cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.1.4   Izolacje powłokowe zewnętrzne 
      Gruntowanie 
• według instrukcji producenta ; 
• gruntowanie na zimno;  
•  naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem ; 
Powłoka właściwa 
• według instrukcji producenta; 
• nanosić na zimno na suche i zagruntowane czyste podłoże w jednej natryskiem; 
5.1.5. Materiały foliowe 
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych 
• folia może być układana luzem lub klejona do podłoża; 
• do klejenia folii stosować kleje poliuretanowe; 
• folia powinna być łączona na zakład min 5cm; 
• zakład na leży mocno sklejać klejem typu zaleconego przez producenta folii; 
• sklejone zakłady należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folia odpowiadającą wymaganiom świadectwa 

ITB; 
Paroizolacja  stropów , stropodachu 
• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej; 
• folię układać luzem na podłożu lub mocować mechanicznie do rusztu; 
• arkusze sklejać na zakład szerokości min 10cm; 
Folia kubełkowa fundamentowa to odporna na wilgoć membrana wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE, do 
zastosowana na ściany fundamentów, konstrukcje budowlane oraz konstrukcje podziemne. 

  Folia fundamentowa jest odporna na uderzenia podczas zasypywania, a także na działanie korzeni, grzybów i 
bakterii. Stanowi kluczową barierę przed wilgocią. Wypukłości w kształcie stożka tworzą szczelinę powietrzną pomiędzy folią a 
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ścianą lub podłogą, dzięki czemu ściana nośna lub fundament może "oddychać" oraz bez przeszkód wysychać. Rozpraszanie 
pary wodnej i ciśnienia wody gruntowej na całej powierzchni fundamentu daje dodatkową izolację termiczną i akustyczną. 

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość materiału od konkretnego producenta. 
5.2.   Izolacje termiczne  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym; 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin; 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 

mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
Płyty styropianowe na posadzkach układać jako pływające 
Maty z wełny mineralnej układać bez przerw miedzy konstrukcja lub na ruszcie	  
5.3.   Paroizolacje 
• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej; 
• folię układać luzem na podłożu; 
• arkusze sklejać na zakład szerokości min 20cm; 

6.     KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1.	 Materiały izolacyjne 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
	 6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
−	 dokumentacja techniczna, 
−	 dziennik budowy, 
−	 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
−	 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
−	 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
−	 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji, 
• wykonanie warstwy ochronnej jeśli jest wymagana, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe. 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

PN-99/B02151 Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych

©2025  MBP    SPÓŁKA    Z    OGRANICZONĄ    ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ    Z    SIEDZIBĄ    W    OLSZTYNIE,    UL.  MARTYNIAKA  31/2,  10-763  OLSZTYN 
	NINIEJSZA SPECYFIKACJA STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWĄ. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE, 
UDOSTĘPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE SPECYFIKACJI LUB JEJ CZĘŚCI PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA. 
_02_25_stwior_mb	 	 Strona  ￼  / ￼22 108



Stwior dla zadania: przebudowy z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach 
zadania: „Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 04  Roboty betonowe i zbrojarskie 

I.  SST – 04/1  Roboty betonowe 
1. 	 Wstęp 
1.1.Przedmiot SST – 04/1 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04/1 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót betonowych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podkładów betonowych w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem : 

• nakrywy żelbetowe kominów z betonu konstrukcyjnego C16/20; 
• wykonanie zewnętrznych podestów z betonu konstrukcyjnego C16/20; 
• podkłady i podłoża betonowe C12/15 
• płyta żelbetowa z betonu C20/25 
• beton w elementach budowli – stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, słupy, płyty fundamentowe , belki i 

podciągi z betonu C20/25 
• wykonanie wieńców monolitycznych z bet. C20/25  
• fundamenty pod urządzenia, kanał technologiczny z bet. C20/25 
• fundament pod zbiorniki wyrównawcze z bet. C25/30 
• ławy pod krawężniki drogowe  betonu C12/15 
• cokoły betonowe z betonu C16/20   

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w 0ST  : 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w 
ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z 
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Zarządzającego budową. 

2. 	 Materiały 
2.1.Składniki mieszanki betonowej 

(1)	 Cement 
a) Rodzaje cementu 
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b) Dopuszczalne jest stosowanie  cementu portlandzkiego czystego wg normy PN-B-30000:1990 lub z  
dodatkami mineralnymi o następujących markach: 

c) marki „25” – do betonu klasy C8-C20 
d) marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20 

e) Wymagania dotyczące składu cementu 
a) Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz norm związanych. 

 (2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

2.2.  Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-

ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 

przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium 
lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.3.Materiały do wykonania podkładów betonowych 
Beton kl. B8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.4  Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną normą. 

2.5  Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
           Domieszki do betonów   muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB do ich stosowania w 
budownictwie .   

3.	 Sprzęt 
  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w dowolnego typu betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. 	 Transport 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1)Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
 (2)Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. 	 Wykonanie robót 
5.1.Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 iPN-63/B-06251. 
5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2)Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
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stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne 
wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio zpojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

6.    Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. 	 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Betony konstrukcyjne i podkładowe – 1 m3 wykonanej konstrukcji i podkładu. 

8. 	 Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. 	 Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

10.	 Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003	  Beton. 
PN-EN 196-1:1996	  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996	  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości  objętości. 
PN-EN 196-6:1997 	  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990	  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 	  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002         Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 	  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050	  Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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II.   SST – 04/2   Zbrojenie  betonu 
1. 	 Wstęp 
1. Przedmiot SST-04/2 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04/2 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych ze zbrojeniem betonów  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 
betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych fi 6-20 mm ze stali AIII-N; 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.	 Materiały 
2.1.Stal zbrojeniowa 

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2)Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002.   

 (3)Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 

wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

3. 	 Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. 	 Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. 	 Wykonanie robót 
5.1.Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi 
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aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6. 	 Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. 	 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy kg/mb po przeliczeniu na t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 

8. 	 Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg OST-00 – p. 8.2 
8.2.Odbiór końcowy – wg OST –00 p. 8.4 
8.3.Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru  oraz 
wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. 

9. 	 Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 	 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 	 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 05   Roboty  murowe 

1. 	 Wstęp 
1. Przedmiot SST-05 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-05 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót murowych wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

• mury z bloczków wapienno - piaskowych na zaprawie cem.-wap.;  
• ściany fundamentowe z bloczków betonowych 
• ścianki z cegly pełnej; 	  
• kominy spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych   
• Ściany warstwowe z bloków silikatowych gr. 24 cm z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych gr. 8 

cm, oblicowanie cegłą klinkierową gr 12 cm. Do zespolenia warstwy osłonowej ściany z murem 
nośnym stosować kotwy stalowe ocynkowane śr. 10 mm w rozstawie co 50x75 cm 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru . 

2. 	 Materiały 
2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

2.2.Wyroby ceramiczne 
2.2.1.Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez 

całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2.Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
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Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3.Cegła budowlana pełna klinkierowa 35 MPa 
2.2.4.Cegła dziurawka klasy 50 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5.Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3.Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4.Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
– nasiąkliwość 16% 
– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: 	 ciasto wapienne: 	 piasek 
1 	 : 	 1 	 : 	 6 
1 	 : 	 1 	 : 	 7 
1	 : 	 1,7 	 : 	 5 
cement: 	 wapienne hydratyzowane: 	 piasek 
1 	 : 	 1 	 : 	 6 
1 	 :	  1 	 : 	 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: 	 ciasto wapienne: 	 piasek 
1	 : 	 0,3	 : 	 4 
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1	 : 	 0,5	 : 	 4,5 
cement: 	 wapienne hydratyzowane: 	 piasek 
1	 : 	 0,3	 : 	 4 
1	 : 	 0,5	 : 	 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3. 	 Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. 	 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5.	 Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem odnośnie odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 

letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1.Mury z cegły pełnej 
5.1.1.Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2.Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 

niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.2.Mury z cegły dziurawki 
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Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy 
otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły 
pełnej. 

5.3.Mury z cegły kratówki 
l) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 
m) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
n) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 

pomiarowego 6-8 cm. 
o) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
p) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze 

zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
q) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 
mm. 

5.4.Ściany warstwowe 
5.4.1.Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 

warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym 
(Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2.Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla 
części wewnętrznych. 

5.4.3.Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak 
aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę /cegła klinkierowa/ układać z 
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 
dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6. 	 Kontrola jakości 
6.1.Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

RODZAJ ODCHYŁEK
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: 
–na 1 metrze długości 
–na całej powierzchni

 
3  

10

 
6 

20

Odchylenia od pionu 
–na wysokości 1 m 
–na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości

 
3 
6 

20

 
6 

10 
30
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7. 	 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. 	 Odbiór robót 
8.1.Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. 	 Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020 	 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996	 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997	 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 	 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990	 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 	 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 	 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 	 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 	 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 	 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 	 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259	 Beton komórkowy. 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
na 1 m długości 
–na całej długości

 
1 

15

 
2 

30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
–na 1 m długości 
–na całej długości

 
1 

10

2 
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 06   konstrukcje drewniane 

1. 	 Wstęp 
2. Przedmiot SST-06 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-06 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  konstrukcji drewnianych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności   mające na celu wykonanie konstrukcji drewnianych 
dla projektowanego remontu i rozbudowy w następującym zakresie: 

• wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej więźby dachowej - dźwigary kratowe z tarcicy klasy C24 z 
zabezpieczeniem ogniochronnym i przeciwko korozji biologicznej; 

• deskowanie połaci dachowych, okapów; 
• wykonanie i montaż elementów więźby dachowej osłony śmietnika - słupków, płatwi, krokwi i kleszczy; 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. 	 Materiały 
2.1.Drewno 

        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
   	 Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w zakresie specyfikacji stosuje się drewno klasy K27 i K33 według następujących norm 
państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.1.1.Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

2.1.2.Dopuszczalne wady tarcicy 

Krzywizna podłużna 
a)płaszczyzn 	 30 mm – dla grubości do 38 mm 
	 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b)boków 	 10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 	 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna	 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

–w długości: 	 do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
–w szerokości: 	 do +3 mm lub do –1mm 
–w grubości: 	 do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: 	 +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości:	 +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości:	 +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24

Ściskanie w poprzek włókien 7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skręt włókien do 7% do 10%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a)głębokie   
b)czołowe 

 
1/3 
1/1

 
1/2  
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
długości
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– w grubości: 	 +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d)	 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
e)	 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2.Łączniki 
2.2.1.Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2.Śruby 

Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3.Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4.Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6.Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3.Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1.Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4.Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. 	 Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. 	 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. 	 Wykonanie robót 
5.1.Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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5.2.	 Więźba dachowa 
5.2.1.Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3.Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4.Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 

5.2.5.Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 

5.3.Belki stropowe 
5.3.1.Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.3.2.Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3.Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.  
5.3.4.Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 

zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5.Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3cm. 
5.4.Deskowanie połaci dachowych\ 
5.4.1.Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
5.4.2.Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 
co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

5.4.3.Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
5.4.4.Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

5.5.Wykonanie podsufitki 
5.5.1.Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

5.5.2.Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 

6. 	 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. 	 Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
  – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
  – powierzchnia wykonana w m2. 

8. 	 Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. 	 Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003	 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
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PN-EN 844-3:2002	 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 	 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 	 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzym.   
PN-EN 10230-1:2003 	 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 	 System oznaczenia części złącznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 07     Pokrycie połaci dachowej z obróbkami blacharskimi 

1. 	 WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST-07 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-07 zwanej dalej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi  
wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2. Zakres stosowania ST 
     SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   dotyczących wykonania  i odbioru  
pokryć dachowych na budynku Szkoły Podstawowej w Orzynach.  
1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych w 
projekcie budowlanym robót pokrywczych o następującym zakresie:  

• pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej;     
• pokrycie z blachy dachówkopodobnej powlekanej; 
• rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o śr. 15 cm; 
• rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, okrągłe o śr. 12 cm; 
• obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5-0,6 mm; 

1.4. Określenia podstawowe 
	 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
Wymaganiach ogólnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST, 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania – podano w ST Wymagania ogólne. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
-	 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
-	 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
-	 Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
-	 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich 
-	 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
	 Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
-	 Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
-	 Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-EN 10203:1998. Grubość 

blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta 
powłoką akrylową lub poliestrowo-silikonową mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

− Dachówka zakładkowa – wzór dobrany przez wykonawcę w porozumieniu z zamawiającym, kolor- naturalna czerwień -lico 
gładkie 
− Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304  

	 Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
	 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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3.  SPRZĘT 
-	 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
-	 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4.  TRANSPORT 
-	 Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 
-	 samochód skrzyniowy o ładowności 5 ÷ 10 ton 
-	 samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony 
-	 ciągnik kołowy z przyczepą 
-	 Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
-	 Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 
-	 Blachy powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu. 
-	 jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 

m. 
-	 Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 

w transporcie drogowym. 
-	 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

przewożonych materiałów. 
-	 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Podkład: 
Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, 
położoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku.  
Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 
Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących podkładu. 
Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w 
temperaturze powyżej +5st.C. 
Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy 
murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością 
zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był 
poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do 
dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku 
poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 
Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci 
dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 
cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. 

Obróbki blacharskie: 
- Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm,  ocynkowanej  lub 

powlekanej systemowej.  
- Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały 

podciągania kapilarnego wody.    
 5.2. Wymagania szczegółowe 
Łaty 
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Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 
Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski 
powinien pokrywać się z wierzchem łaty okapowej. 
Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po 
obu jej stronach deski łączone na styk  
Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

Dachówki 
• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 
• Należy stosować się do wymagań ogólnych 
• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm. 
• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 
• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( zachodnia i południowa) każda 

dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ 
ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241  

Obróbki blacharskie 
	 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej 
ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
	 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji... 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
-	 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
-	 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
-	 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe 
-	 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości 
-	 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 
-	 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
-	 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
-	 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe 
-	 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości 
-	 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia 

w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach 
-	 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-	 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
-	 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówki ceramicznej powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2 
-	 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
-	 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych 
-	 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych 
-	 kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z dachówki ceramicznej przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1,2,3:2002 oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej 
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-	 uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
-	 dla robót – krycie dachu dachówką ceramiczną – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość prac dla powierzchni 
wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
8.1.1 Odbiór podkładu 
Odbiór podkładu należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z łat powinien być 
przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za 
pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie 
poziomego ułożenia łat sprawdza się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi 
przeprowadza się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie pochylenia 
połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za pomocą obliczenia.  
Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy 
sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest 
negatywny odbiór nie może być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie 
wyniki kontroli należy notować w dzienniku budowy.  
 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z dokumentacją,  w sposób 
zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  
8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub żyłki i miarki z podziałką 
milimetrową 

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 
• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy przeprowadzać wzrokowo.  

8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników 
badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
- Protokoły odbioru podłoży 
- Protokoły odbioru częściowego 
- Instrukcje producentów materiałów 
- Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać kontroli zgodnie z 
pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyżej.  
Roboty mogą być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań jest negatywny należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
• Jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia inwestor może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia. 
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• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 
W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór należy dokonać po ich uzupełnieniu. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem tego odbioru jest ocena 
stanu pokrycia dachowego po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór ewentualnych poprawek związanych z usunięciem 
ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanym pokryciu dachowym 
	 	  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje: 
-	 przygotowanie stanowiska roboczego 
-	 dostarczenie materiałów i sprzętu 
-	 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
-	 -	 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m 
-	 oczyszczenie podkładu 
-	 pokrycie dachu blachą płaską łącznie z przygotowaniem łapek, żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, 

narożników łącznie z pokwitowaniem lub 
-	 (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych, łącznie z przycięciem płyt i obróbek 

na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich 
oraz uszczelnienie kalenicy i okapu) 

-	 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
-	 likwidację stanowiska roboczego. 
9.2.  Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-	 przygotowanie 
-	 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
-	 uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-	 przygotowanie 
-	 zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń 
-	 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN- B- 23116: 1997	                     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze

N-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

N-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
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PN-61/B-10245	 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241	 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-75/B-12029/Az1:1999	 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 
PN-B-12020 , DINEN-1304 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 08   Stolarka okienna i drzwiowa  

1. 	 Wstęp 
1.1.Przedmiot SST - 08 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-08 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  stolarki budowlanej  wchodzącej w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż 
zaprojektowanej stolarki i ślusarki budowlanej   w elementach   objętych kontraktem: 

• okna PVC z szybami zespolonymi o wsp. U <= 2,0 W/m2K; 
• drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe; 
• drzwi zewnętrzne metalowe, ocieplone, pełne; 
• drzwi zewnętrzne aluminiowe, ocieplone 
• brama pełna, stalowa ocieplona; 

 Szczegółowy zakres – zgodnie z przedmiarem. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Zarządzającego budową. 
1.5.1     Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania w obiektach 

budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 
1.5.2  Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w których należy 

uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-77/B-2011 
1.5.3  Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z rysunkami znajdującymi się w załączniku nr 1. 
1.5.4   Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020; 
1.5.5    Podział powierzchni i wymiary skrzydeł określone z godnie z rysunkami w załączniku nr 1. 
1.5.6  Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z  PN-91/B-02020, okna 

nierozszczelnione należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia z regulowanym 
nawiewem powietrza. 

1.5.7 Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg PN-87/B-02151/03. 
1.5.8  W oknach składających się z dwóch lub większej ilości elementów okiennych należy w miejscach zespolenia 

zastosować słupki wzmacniające systemowe zakotwione w murze. 
2. 	 Materiały 

Wszystkie wyroby należy wbudować jako kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
	 Szczególne właściwości drzwi jak odporność ogniowa, własności antywłamaniowe i antypaniczne powinny być 
potwierdzone posiadaniem przez wyrób Certyfikatu Zgodności oraz Aprobaty Technicznej ITB i trwale 
oznaczone we właściwym miejscu na konkretnym egzemplarzu drzwi. 
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1. Okna PCV  
1.1. Kształtowniki- powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w kolorze 

białym wg określonych przez producenta norm, wzmocnione kształtownikami. 
1.2. Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz wzmacniania 

wytrzymałości okuć należy zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do komór 
kształtowników tworzywowych. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową 275g/m2 

1.3. Szyby – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy szklić szybami zespolonymi jednokomorowymi, o 
wartościach współczynnika przenikania ciepła odniesionym do środkowej części szyby (bez uwzględnienia mostków 
termicznych) U <= 2,0 W/m2K; spełniającymi wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynków) i o 
izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń). 

1.4. Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy stosować kompletne okucia 
objęte aprobatą techniczną, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tożsamych parametrach technicznych 
i użytkowych. Okucia powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń 
eksploatacyjnych. Skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki rozwieralności. 

1.5. Konstrukcja okien – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV należy wykonać w konstrukcji 
jednoramowej z materiałów spełniających wymagania normowe. 

1.6. Maksymalne wymiary skrzydeł okien z kształtowników wysokoudarowego PCV powinny mieścić się w 
przedziale określonym przez producenta systemu. Kształt i szczegółowe wymiary powinny być zgodne 
z dokumentacją systemową. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3. 

1.7. Złącza konstrukcyjne – kształtowniki przeciętne pod kątem 45o należy łączyć w narożach ościeżnic i 
skrzydeł metodą zgrzewania. Łączenie szczebliny z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła 
powinno być wykonane za pomocą łączników mechanicznych, oraz zwiększenie sztywności elementów 
ościeżnic należy wykonać zgodnie z dokumentacją systemową. Jakość zgrzewu powinna spełniać 
wymogi zakładane przez producenta dla poszczególnych profilów z nieplastyfikowanego PCV. 

1.8. Okucia – okucia powinny być mocowane w sposób określony przez producenta okuć, z 
uwzględnieniem wymagań systemowej dokumentacji producenta kształtowników tworzywowych.  

1.9. Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeżnicy i ramie skrzydła należy wykonać 
otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do wentylacji wrębów na szybie. Wymiary i 
rozmieszczenie powinny być zgodne z dokumentacją systemową.  

1.10. Uszczelki – uszczelki przylgowe należy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie długość 
górnego poziomego ramiaka skrzydła. 

1.11. Osadzenie szyb - szyby powinny być osadzone na podkładkach rozmieszczonych na wrębie (zależnie 
od położenia osi obrotu skrzydła) zgodnie z instrukcją ITB nr 183. 

2.2.  Elementy stolarki budowlanej drzwiowej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: 
elementy drzwi; 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.2.1. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna 
podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.2.2. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla 
zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.2.3. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki 
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.3  Właściwości techniczne – stolarka okienna z PCV 
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2.3.1  Odkształcenie elementów – pod obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny być większe niż 1/300 
rozstawu podpór kl. C wg PN-EN 1210.2001. 

2.3.2  Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła 
zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. 

• Sztywność skrzydeł – obciążenie skrzydła siłą skupioną 50daN działającej w płaszczyźnie do ramiaka od 
strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywać sprawność działania. 

• Współczynnik przenikania ciepła – ( ram) nie powinien przekraczać Ur<2.0W/m2K. 
• Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych zgodnie z 

PN-91/B-02020. 
• Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zroszeniu ich 

powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy różnicy ciśnień Δ=25daPa. 
• Izolacyjność akustyczna – wskaźnik izolacyjności akustycznej nie mniej niż Rw=32dB powinien 

odpowiadać wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.   
• Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z wysokoudarowego PCV zobowiązana jest 

przedstawić i dołączyć zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów: 
a) Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie. 
b) Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności producenta. 
c) Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń. 
d) Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone) 

2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Montaż  okien 

Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad: 
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• Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocować górą i dołem w  odległości 12 do 15 cm od 
górnych i dolnych naroży ram okiennych. 

• Dla okien o  wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych a dla 
wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm. 

• Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych 
dokładając jedną kotew na każdą zwiększoną szerokość okna do 70 cm. Kotwy na górnej ramie 
mocować w pobliżu słupka środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą 
zewnętrzną. 

• Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm 
umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej. 

• Po spoziomowaniu i wypionowaniu ramy okiennej usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą 
klinów drewnianych i umocować kotwy okienne w ościeżach ściany przy pomocy kołków rozporowych. 

• Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną wypełnić 
pianą poliuretanową. 

• Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne. 
• Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy ościeży, 

ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości. 
• Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową. 
• Styk okna z wewnętrznym parapetem lastrykowym zamaskować ćwierćwałkiem z PCV lub drewnianym 

pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa po osadzeniu nie 
powinna wykazywać krzywości i wypływu kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika należy 
naprawić klejem. 

• Ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną. 
• Zamontować zdemontowany podokiennik blaszany. 

5.2. Przygotowanie ościeży. 
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 

przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

• Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
tabeli poniżej. 

• Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 
pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.3.1.Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

Wymiary zewnętrzne (cm)
Liczba punktów 

zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3
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3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania 
się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.3.2.Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Drzwi przeciwpożarowe winny być montowane pod nadzorem producenta lub poprzez zlecenie montażu jego ekipie 

serwisowej. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 

biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 

bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

5.4.Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 

6. Kontrola jakości 
6.1.Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/

B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2.Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są:   – 1 kpl.   wykonanego i zamontowanego elementu stolarki lub ślusarki. 

8. 	 Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

9. 	 Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1
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10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 	 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 	 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 	 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000	 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 	 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 	 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 	 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 	 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 	 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 	 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998	 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
-  Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

      -  Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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Stwior dla zadania: przebudowy z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach 
zadania: „Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 09     Roboty posadzkarskie  

1. 	 Wstęp 
1. Przedmiot SST-09 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-09 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót posadzkarskich   wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 
w przebudowywanym obiekcie przetargowym: 

•    posadzka z płytek GRES 30x30 cm z cokolikami; 
•    Okładzina stopni betonowych płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi 

GRES układane na zaprawie klejącej 
•    podkłady pod posadzki z zagęszczonych materiałów sypkich /piasek,pospółka/; 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.	 Materiały 
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002) 
2.4.Kruszywo do podkładów dla posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 
odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 
mm, 3,5 cm – 16 mm. 

2.5.Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: 	 ±1,5 mm 
– grubość: 	 ± 0,5 mm 
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– krzywizna:	 1,0 mm 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa	 8 
– ścieralność	 V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:	 ±1,5 mm 
– grubość:	±0,5 mm 
– krzywizna:	  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

d) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB nr...”. 

e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 

f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.6. Zaprawa samopoziomująca  -  zgodnie z zaleceniami w projekcie budowlanym. 

3. 	 Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. 	 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. 	 Wykonanie robót 
5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 

MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 
niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.	 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.	  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

6. 	 Kontrola jakości 
6.1.Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3.Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. 	 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora  nadzorui sprawdzonych w naturze. 

8. 	 Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1.Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4.Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać 

za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

9.	 Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 	 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002	 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003	 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-87/B-01100	 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175	 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002	 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 

poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
SST – 10    Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie 

1.	 Wstęp. 
1. Przedmiot SST-10 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót tynkarskich okładzinowych i malarskich  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
wewnętrznych oraz innych okładzin obiektu wg poniższego zestawienia : 
• tynki wewnętrzne zwykłe kat. III kładzione na ścianach; 
• gładzie gipsowe na ścianach ; 
• tynki mozaikowe żywiczne; 
• licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm  na ścianach  pionowych  układanych na klej	  
• okładziny stropów z płyt cementowo-włóknowych wodoodpornych na ruszcie metalowym; 
• obudowa przewodów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi 
• malowanie wewnętrznych powierzchni tynków farbami akrylowymi z przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża;	  
• malowanie podbitki z desek w kolorze brązowym, 
• tynk mineralny cienkowarstwowy na ścianach 
• malowanie powierzchni tynków mineralnych farbą silikonową 

Szczegółowy zakres i ilości zawarte są w dokumentacji kosztorysowej. 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru . 

2. 	 Materiały. 
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
2.4.Materiały do wykonania tynków gipsowych oraz gładzi gipsowych na tynkach 
	 Należy stosować gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na bazie wyselekcjonowanych składników  
naturalnych, wypełniaczy i dodatków modyfikujących zgodnych z normą PN-91/B-10106:1997. Gips tynkarski maszynowy  to 
wysokiej jakości materiał wolnowiążący stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń budownictwa 
mieszkaniowego, biurowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej, w których wilgotność względna w czasie 
użytkowania nie przekracza 70%. Gips tynkarski nakłada się na podłoża z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły 
ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz z płyt wiórowo-cementowych. Gips tynkarski maszynowy dostosowany jest do 
wykonywania tynków sposobem mechanicznym przy pomocy maszyn tynkarskich. Gipsowe mieszanki tynkarskie produkuje 
się w dwóch odmianach technologicznych: 

• Jako  tynki maszynowe - które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatów tynkarskich,  
• Jako  tynki ręczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do tynkowania.  

Powyższy produkt jak również gotowe mieszanki mas szpachlowych winny  spełniać 
wymagania normy PN-B-30041:1997 oraz posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny  a  także odpowiednią 
Deklarację Zgodności.    Wytrzymałość na ściskanie min. 3 Mpa. Podłoże wskazane jest zagruntować środkami typu Gruntolit 
W i R. Podłoże pod gładzie gipsowe powinno być jednorodne, równe i oczyszczone z kurzu, tłuszczów, środków 
antyadhezyjnych i resztek farb. 
2.6.Tynki mozaikowe, żywiczne 

Tynki mozaikowe żywiczne występują też w nazwie handlowej „kamyczkowe”. Są to dekoracyjne tynki 
cienkowarstwowe, czyli takie, które nakłada się w warstwach o grubości zawartego w masie kruszywa - zwykle od 1 do 
3 mm. Spoiwem tynków mozaikowych jest żywica; w porównaniu z innymi tynkami dekoracyjnymi są bardziej 
elastyczne i odporniejsze na uszkodzenia.   
Tynk ten służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i 
wewnątrz budynków. Zawiera dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadające powierzchni efektowny i 
ozdobny charakter. Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne stosowany jest do wykonywania cokołów, 
pilastrów i gzymsów oraz "lamperii" itp. Stosowany do wykończenia powierzchni dekoracyjnych i detali 
architektonicznych na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne). 
Nie zaleca się stosowania tynku mozaikowego na płaszczyznach poziomych, narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych. 

2.7.Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

2.8 Płyty wodoodporne cementowe na stelażu systemowym 
	 Wymagania – według PN-B-79405:1997/Ap1:1999; 

3. 	 Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. 	 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. 	 Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1.Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywanie tynków mozaikowych. 
Tynk mozaikowy żywiczny najlepiej kłaść na podłoża mineralne wykonane z tradycyjnych tynków 
cementowych lub cementowo-wapiennych. Może to być również ściana betonowa lub zbrojona warstwa 
bezspoinowego systemu ociepleń. Wewnątrz pomieszczeń odpowiednim podłożem pod tynki mozaikowe są też 
płyty gipsowo-kartonowe. 

Powierzchnia powinna być idealnie równa. Ze względu na cienkowarstwowość tynku nakładanie go na 
nierówne powierzchnie uniemożliwi osiągnięcie oczekiwanej gładkości;  

Duży wpływ na trwałość tynku ma jakość podłoża, czyli długość jego użytkowania. Ułożenie tynku 
mozaikowego na starej, osypującej się wyprawie tynkarskiej jest niedozwolone ze względu na niską trwałość. 

Przed rozpoczęciem układania nowej wyprawy z tynku mozaikowego trzeba podłoże zagruntować zgodnie ze 
wskazówkami producenta tynku.   

Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 
wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej 
pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt 
wysoka wilgotność powietrza i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 

Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słoneczną i 
wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 
uniemożliwia, prawidłowe rozprowadzenie i wyrównanie tynku. Tynk mozaikowy zawiera dużą ilość kruszywa i 
dlatego przed jego aplikacją należy bardzo dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Konsystencja tynku 
mozaikowego jest bardziej gęsta niż tynku akrylowego, dlatego do jego przygotowania należy użyć mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej (z mieszadłem koszykowym) o większej mocy. 

Tynk mozaikowy powinno się nakładać jednorazowo, cienką równomierną warstwą o grubości kruszywa. 
Należy unikać nakładania nadmiernej grubości tynku gdyż mogą powstać trudności z jego późniejszym 
wyrównaniem. Należy odpowiednio dopasować swoje możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący 
stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne).  

Ze względu na złożony proces wyrównywania i wygładzania tynku nie zaleca się jednorazowego wykonywania 
pasm o szerokości większej niż 1 m. Należy unikać przerw w pracy, nie wolno bowiem dopuścić do zaschnięcia 
wygładzonej powierzchni przed nałożeniem tynku na dalszą część podłoża. W przeciwnym wypadku krawędź 
takiego połączenia będzie widoczna.  

Zużycie tynku mozaikowego zależy od grubości kruszywa, dla prawidłowo nałożonej wyprawy tynkarskiej 
mieści się w przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m2. Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania. Podczas 
prowadzenia robót tynkarskich zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu 
zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. W celu wytworzenia na powierzchni 
tynku mozaikowego dodatkowej powłoki odpornej na działanie czynników atmosferycznych powinno się po 
zupełnym wyschnięciu tynku pomalować go dwuwarstwowo preparatem wyspecyfikowanym przez producenta. 
Czas schnięcia jednej warstwy preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi około 4 h. 
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Kupioną masę tynkarską należy zużyć w czasie, który jest podany przez producenta jako dopuszczalny okres 
przechowywania (najczęściej dwunastu miesięcy). Przez ten czas musi być ona chroniona przed mrozem i upałem, 
bo zarówno mróz, jak i przegrzanie masy niszczy zawartą w niej żywicę. 

Ze względu na spoiwo żywiczne tynki mozaikowe mają znacznie niższą paroprzepuszczalność niż na przykład 
mineralne. Nie nadają się więc do stosowania w miejscach, gdzie blokowałyby swobodny przedtem przepływ pary 
wodnej  na podłożach niewłaściwie zabezpieczonych przed niekontrolowanym napływem wilgoci (np. wskutek jej 
podciągania kapilarnego od strony źle zaizolowanych fundamentów). 

Na zewnątrz nie należy nakładać tynku na powierzchnie poziome. Stały kontakt ze stojącą wodą opadową 
spowoduje po pewnym czasie zniszczenie wyprawy. 

5.4.Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 

oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem 
do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 

odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. 	 Kontrola jakości 
6.1.Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2.Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.3.Pozostałe materiały  - zgodnie z opisami zawartymi w p.4 - Materiały i p. 5 -  Wykonanie robót. 

7. 	 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektor nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 

8. 	 Odbiór robót 
8.1.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.Odbiór tynków 
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8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3.Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

8.3.Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 

9. 	 Podstawa płatności 
  9.1 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile nie przewidziano inaczej, płaci 
się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2   Okładziny ścian 
Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile nie przewidziano inaczej, płaci 
się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500 	 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999;       Płyty gipsowo - kartonowe 
PN-70/B-10100 	 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 	 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 	 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003	 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 	 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 	 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 	 Płyty kartonowo-gipsowe 
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PN-72/B-06190	 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-30042:1997/Az1:2006         Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 11  Roboty termoizolacyjne   

1.  Wstęp 
1.1   Przedmiot SST-11 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych obiektów  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.	 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3.	 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
termomodernizacji budynku polegającej na wykonanie poniżej wyszczególnionych robót objętych przetargiem: 

a) wykonanie ocieplenia ścian z płyt styropianowych EPS 70-040  o grubości 5 cm; 
	  

	 Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar robót.  
1.4.	 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.	 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.    MATERIAŁY 
2.1.	 Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom   zawartym  w   
normach  państwowych    lub    świadectwach   ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano również tynki zewnętrzne cienkowarstwowe mineralne o 
określonej fakturze na styropianie i siatce. Styropian do ścian mocować na klej i dodatkowo na plastykowe kołki. Na 
ścianach parteru należy wykonać dodatkową warstwę zbrojącą pod właściwą warstwą siatki jako zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.   

Tynk barwiony poprzez podwójne pomalowanie wg próbek kolorystyki elewacji.   
Przy wykonywaniu wykończenia zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych 

wynikających z konstrukcji budynku. W tym celu należy zastosować profile dylatacyjne lub listwy cokołowe z taśmą 
uszczelniającą. 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące przyjmowanych wyrobów na budowę 

Do izolacji należy stosować siatki budowlane nie podlegające rozkładowi biologicznemu. 
Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB 

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania izolacji przewidziane w projekcie. 
Wykonawca powinien zapewnić: 
• odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjęcia na 

budowę; 
• pomieszczenia, w których wykonawca będzie dokonywał przyjmowania na budowę w/w wyrobów; 
• pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
Wyroby do wykonywania izolacji powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 
1    certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną; 
2. wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile są one wymagane w projekcie; 
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3. informacją o okresie przydatności do stosowania; 
4. podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi. 
Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji wykonawca powinien sprawdzić: 
5. zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową 
6. kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę  
7. wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo wybranej 

partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do 
sprawdzenia podczas kontroli bieżącej lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. 
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty na 

podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki 
przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach. 
2.3. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych  

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych obejmują płyty styropianowe EPS 70-100 oraz masy 
klejące do mocowania płyt do podłoża . 

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do izolacji powinny mieć 
temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczonego podłoża, nie niższą niż 10oC. Przygotowanie konkretnych 
wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dołączonymi 
przez producenta do aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie. 

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują: 
- oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do odpowiednich 

wymiarów; 
-
- wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do ujednorodnienia 

(jednolity wygląd i kolor). 
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
2.4. Materiały do izolacji termicznych   
2.4.1. Styropian 
Styropian odmiany EPS 70-040 FASADA.  
a) Wymagania 
• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
• płyty styropianowe powinny być sezonowane co najmniej 2 miesiące 
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń do 5 mm 
• współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m.K   

wymiary: 
długość - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

2. Oznaczenie 
Oprócz kodu oznaczenia producent powinien podać na wyrobie lub jego opakowaniu następujące informacje: 
	 -	 nazwę i charakterystykę wyrobu np. EPS 70-040 FASADA gdzie EPS 70 oznacza typ wyrobu, 040 
symbolicznie zapisaną wartość maksymalną deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła  0,040 W/(m.K), 
FASADA to słowne, skrótowe wskazanie podstawowego zastosowania wyrobu; 
	 -	 nazwę, logo i adres producenta; 
	 -	 dwie ostatnie cyfry roku produkcji; 
	 -	 datę, zmianę produkcji i dane zakładu produkcyjnego; 
	 -	 klasę reakcji na ogień; 
	 -	 deklarowany opór cieplny; 
	 -	 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła; 
	 -	 grubość nominalną; 

	 -	 nominalną długość, szerokość, liczbę sztuk i powierzchnię płyt w opakowaniu; 
c) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być 
wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, 
datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
d) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
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e) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

3.     SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.     TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji i wymagań ogólnych podanych w OST-00 w p. 4. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych  

Izolacje cieplne należy wykonywać jedynie na podłożach, których prawidłowość przygotowania została 
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego. 

Podłoże pod izolację cieplną powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a dopuszczalne zagłębienia 
w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5 mm. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania izolacji cieplnej ścian są następujące: 
1. wszystkie prace związane z docieplaniem należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC; 
2. powinny być już wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w ścianie ocieplanej, a także wszelkie progi; 
3. nie należy zakładać rur spustowych; 
4. należy sprawdzić nośność podłoża, przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu; 
5. powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem,  
6. następnie należy ją zmyć i odczekać aż wyschnie; 
7. nierówności podłoża do 2 cm można pozostawić, większe należy wypełnić zaprawą; 
8. płyty styropianowe należy mocować do podłoża na klej i kołki wg wybranego przez Zamawiającego systemu. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1.	 Materiały izolacyjne 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 
być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
	 6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
−	 dokumentacja techniczna, 
−	 dziennik budowy, 
−	 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
−	 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
−	 protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
−	 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie podłoża; 
• zamocowanie płyt ze styropianu frezowanego gr. 50mm, na zaprawę klejącą i kołki; 
• oklejenie naroży ścian siatką zbrojącą pod kątem 45º lub zastosowanie profili narożnych;  
• przyklejenie siatki w szczelinach dylatacyjnych ; 
• naniesienie podkładu tynkarskiego 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe. 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków

PN-99/B02151

Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 12    Roboty drogowe i zewnętrzne 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST-12 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-12 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót z branży drogowej i zewnętrznych   wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2. Zakres stosowania SST 
	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  przewidzianych w projekcie 
budowlanym robót drogowych w czasie budowy ulicy  i obejmują: 

• krawężniki betonowe 15x30, 15x20 cm na ławie bet.  C12/15; 
• warstwa odsączająca; 
• nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa gr. 20 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa gr. 15 cm; 
• nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6, 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 
• obrzeża betonowe, chodnikowe 20x6 cm; 
• ogrodzenie panelowe 250/156 cm na cokole betonowym;  
• brama dwuskrzydłowa panelowa 350/180 cm 
• trawniki i nasadzenia 

	 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
	 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.	Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł). 
1.4.2.	Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
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1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
	 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
	 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 
32,5 N według PN-EN 197-1:2002 [5] . 
	 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

	 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 
2.3. Kruszywo 
	 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 
− piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 
− kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 
− kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 
	 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
	 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 
[12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 
Kruszywo łamane powinno odpowiadać ustaleniom normy PN-S-06102:1997. Przewiduje się użycie kruszywa 
lokalnego.  
Składowanie kruszywa należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z 
kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na 
składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków przeciwdziałają- 
cych rozsegregowaniu się kruszywa. 
2.4. Woda 
	 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  
2.5. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
	 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10
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− piasek i woda. 
2.6. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.6.1. Aprobata techniczna 
	 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.6.2.  Wygląd zewnętrzny 
	 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
	 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 
2.6.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
	 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej 
grubości są produkowane w kraju. 
	 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości	 	 ± 3 mm, 
− na szerokości	 ± 3 mm, 
− na grubości	 	 ± 5 mm. 
	 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
2.6.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
	 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

2.7. Wymagania odnośnie materiałów do produkcji  kostek brukowych 
2.7.1. Cement 
	 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 
[4]. 
2.7.2.  Kruszywo do betonu 
	 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
	 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.7.3. Woda 
	 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.7.4. Dodatki 
	 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną. 
	 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
	 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
2.8. Betonowe obrzeża chodnikowe 
Obrzeża odpowiadają wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]. W zależności od przekroju 
poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 
[2]: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak 
5 

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4
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	 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się 
na: 
− gatunek 1 	 - G1, 
− gatunek 2	 - G2. 
	 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych : 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
	 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2.    

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
	 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
	 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  Składowanie obrzeży: 
	 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
	 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość 
obrzeża. 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm

obrzeża 1 b h r

On 75 
100

6 
6

20 
20

3 
3

Ow
75 
90 
100

8 
8 
8

30 
24 
30

3 
3 
3

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby 
i uszkodzenia

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe powierzchnie:

liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10
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2.9. Humusowanie   
	 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
4. ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości, 
5. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.9.1. Ziemia kompostowa 
	 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu. 
	 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi 
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
	 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf  użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
 	 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być 
stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 
glebą. 
2.9.2. Nasiona traw 
	 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
	 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.9.3. Nawozy mineralne 
	 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
	 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 
	 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje 
dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 
2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
	 Małe powierzchnie  z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
	 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
3.3. Sprzęt do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego 
Do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego należy stosować: 
- sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryt, 
- walec statyczny i inne w zależności od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno 
dostępnych dla innego sprzętu, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
Niektóre roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
	 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
	 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
4.3. Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
	 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
	 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
	 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych 
w tablicy 1. 
	 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
	 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

	 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
	 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10%. 
	 Podłoże   po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
	 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
	 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy 
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97
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	 Po osuszeniu podłoża Zamawiający oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

	 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
	 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
5.3. Podsypka 
	 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
	 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
	 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 
- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
	 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
	 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
	 Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
	 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
	 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
	 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się 
po prowadnicach. 
	 Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, 
określonych w SST i za zgodą Inżyniera. 
	 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. 
Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez 
Inżyniera. 
	 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
	 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duży 
cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
	 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
5.5.1 Spoiny robocze 
	 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
podbudowy na całej szerokości koryta. 
	 Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.5.2. Nacinanie szczelin 
	 W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej 
grubości. 
	 Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby 
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich 
szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
	 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 
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5.5.3 Pielęgnacja podbudowy 
	 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 

cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
	 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a 
po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.	  
5.5.4. Utrzymanie podbudowy 
	 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
	 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
	 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
5.5.4. Wbudowanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego 
Tłuczeń rozkładać w warstwie o jednakowej grubości w sposób mechaniczny przy użyciu równiarki lub układarki. . 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu była równa grubości warstwy 
założonej w Dokumentacji Projektowej tj: 15 cm. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
drogi.. Następnie nawierzchnie wałować walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m albo 
walcem ogumionym. 
5.6  Ogrodzenie z siatki 
5.6.1    Zasady wykonania ogrodzeń 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru zakres robót 
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej . 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
– wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie, 
– ustawienie słupków  
– wykonanie właściwego ogrodzenia  
– wykonanie bram i furtek. 

5.6.2    Wykonanie cokołów betonowych pod ogrodzenie 
	 Cokół betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych 
prac  co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu 
jest niższa od 10oC  -  po 14 dniach. 
5.6.2    Ustawienie słupków 
	 Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej 
wysokości. Słupki z rur powinny posiadać kapturki zabezpieczające otwór górny. 
	 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod 
kątem około od 30 do 45o.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
	 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
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	 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm i -5 cm. 
6.3.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
	 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. 
	 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
	 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.3. Spadki poprzeczne 
	 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.3.4. Rzędne wysokościowe 
	 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 
	 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.6. Zagęszczenie profilowanego podłoża  
	 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
	 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
	 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
6.3.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
	 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej 
	 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4.1.  Sprawdzenie równości nawierzchni 
	 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
	 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
	 Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 
3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
	 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego 
- grubość z tolerancją po zagęszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń warstw 
konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości oraz na jej trwałość. 
- szerokość warstwy z tolerancją +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi 
drogi, należy wykonać 1 pomiar co 50 m, 
- równość podłużna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą 4-metrową lub planografem), 
- równość poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą i poziomicą), 
- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych, 
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- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m. 
Poziom jakości wykonanej nawierzchni należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej SST, jeżeli wszystkie wyniki 
badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inspektor Nadzoru 
zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
	 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
	 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego, z 
brukowej kostki betonowej, profilowanego podłoża, podbudowy betonowej i urządzonego trawnika. 

Pozostałe jednostki – zgodnie z przedmiarem do kosztorysu. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
	 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
	 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
	 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
	 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni  obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− profilowanie i zagęszczenie koryta; 
− wykonanie podbudowy betonowej /z tłucznia kamiennego/; 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

6.  BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7.  PN-G-98011   Torf  rolniczy 
8.  PN-R-67022   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
9.  PN-R-67023   Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
10.  PN-R-67030   Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
11.  BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy 
12.  BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

10.2. Inne dokumenty 
	 Nie występują. 
10.3. Załączniki 
10.3.1 Załącznik nr 1 - przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 
a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu 

wibroprasowanego, 1998) 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 13   Montaż urządzeń technologicznych  

1.	 WSTĘP 
1. Przedmiot SST – 13 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-13 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót montażowych urządzeń technologicznych   wchodzących w zakres zadania 
pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.	 Zakres stosowania SST   
	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3.	 Zakres robót objętych SST   
	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych związanych z 
następującymi zaprojektowanymi urządzeniami: 

• dostawa i montaż zestawu pompowo-hydroforowego o wydajności 50 m3/h i wysokości podnoszenia 
40/45 m z szafą sterowniczą;  

• jak wyżej lecz zestawu dozującego podchloryn sodu; 
• jak wyżej lecz osuszacza o wydajności 20-38 dm3/db, 840 W 
• dostawa i montaż stalowych zbiorników na wodę D/H/V=4,80/5,8/75 m3 o ścianach z termoizolacją 

gr. 10 cm oraz płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej z wyposażeniem; 
• dostawa kompletu wyposażenia i armatury i kształtek zgodnie z zestawieniem w projekcie z branży 

technologicznej; 
Szczegółowy wykaz oraz ilość przewidzianych urządzeń zawiera tabela zawarta w dokumentacji projektowej 

branży technologicznej oraz przedmiar robót. 
4. Określenia podstawowe używane w SST : 
	 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).  

2.	 MATERIAŁY 
1. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń i materiałów 
	 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń oraz materiałów i ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. 
Urządzenia i materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy (Zamawiającego). 
	 Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń technologicznych przewidzianych w procesie dla przebudowy i 
rozbudowy hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś zawiera projekt budowlany – technologiczny przebudowy 
hydroforni. 
	 Projekt przewiduje w większości przypadków zastosowanie urządzeń konkretnego producenta – nie oznacza 
to wykluczenia wyposażenia hydroforni w inne urządzenia pod warunkiem wykazania, że efekt ich 
stosowania i jakość będzie nie gorsza lub wyższa od przewidzianych w wyżej wymienionym projekcie technologicznym. 
2.5      Składowanie urządzeń 
 	 Urządzenia stanowiące wyposażenie hydroforni  winny być dostarczone na budowę przy pomocy 
odpowiednio przystosowanego sprzętu transportowego zapewniającego ich nieuszkodzenie. Urządzenia powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
	 W każdym przypadku należy bezpośrednio po dostawie sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas 
transportu. Składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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3.	 SPRZĘT 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 . 
3.2.	 Sprzęt do montażu urządzeń hydroforni 
	 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
	 Sposób montażu poszczególnych urządzeń określają szczegółowo instrukcje ich producentów – należy ściśle 
stosować się do zawartych tam wskazówek z wykorzystaniem wykonanych przez producenta uchwytów montażowych. 

4.	 TRANSPORT 
4.1.	 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST . 
2. Transport urządzeń i ich elementów składowych 

Poszczególne urządzenia wraz z wyposażeniem, ze względu na ich gabaryty, należy transportować środkami 
transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Transportowane elementy technologiczne winny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

5.	 WYKONANIE ROBÓT 
1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 . 
5.2.	 Roboty przygotowawcze 
	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
5.3      Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST – 01. 
5.5.	 Roboty montażowe 
5.5.1	 Warunki ogólne 
	 Montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR ich producenta. 
Urządzenia powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową  podającą: 

– nazwę producenta, 
– charakterystykę techniczną urządzenia, 
– datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
– znak kontroli technicznej. 

     Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń należy wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych - tom II Instalacje sanitarne” oraz dokumentacją techniczno – 
ruchową ( DTR )  producentów urządzeń. 
5.5.2	 Montaż orurowania 
Wytyczne ogólne 

– Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach  starannie  
oczyścić;  rur pękniętych lub w inny  sposób  uszkodzonych nie wolno używać. 

– Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed użyciem 
rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co 
najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone. 

– Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mieć grubość 
ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą jednak niż 6 mm. 

– Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej: dla 
przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%, 

– Dla  przewodów z  izolacją antykorozyjną lub cieplną jako  średnicę zewnętrzną rury przewodowej należy 
przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. 

– Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów. 
– W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w 

miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. 
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– Przewody poziome należy montować na podporach. 
– Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. 
– Zwężki rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy wykonywać za pomocą obróbki plastycznej na 

gorąco (kucia). Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i 
spawania pozostawionych pasków ze sobą. 

Połączenia rur 
Połączenia gwintowane 

– Połączenia gwintowane można stosować  do przewodów  z rur  stalowych  instalacyjnych przy ciśnieniu 
roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 

– Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

– Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

– Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty. 
Połączenia kołnierzowe 

– Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek  do  
spawania  zgodnie  z  wymaganiami  przedmiotowej  normy PN-ISO  6761. Natomiast kształty złączy 
spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. A 

– rurociągi  stalowe  ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy wg PN-
ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-
EN 10242. Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co 
najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 

Połączenia spawane 
– Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w 

zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny 
być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

5.5.3   Montaż armatury 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 

personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia 

sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. 
Należy usunąć z armatury zaślepienia. 

3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg — niezależnie od średnicy przewodu — należy ustawiać   na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. 

4. Zestaw pompowo-hydroforowy należy zamontować na fundamencie na podkładkach wibracyjnych, połączenia 
zestawu z instalacją należy dokonywać za pomocą łączników amortyzujących. Montażu należy dokonać wg 
DTR producenta zestawu. 

5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu aby ułatwić 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 

7. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym. 
8. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie czynnika do góry klapa 

znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu. 
9. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich 

norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
10. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
11. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności 

odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: średnicę 
tarczy nie mniejszą niż 100 mm,  

12.Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem 
lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli 
kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 

13. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 
urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
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14. Aparaturę kontrolno-pomiarowa należy montować: po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania w 
miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem sztucznym, w sposób 
zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem  

15.Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (wodomierze) powinien być zgodny z warunkami montażu 
określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i 
sposób montażu oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za 
urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

6.	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 
2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.	 Badania przed przystąpieniem do robót  
	 	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien  ustalić metody prowadzenia 		 robót i 
ich kontroli w czasie trwania robót. 
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

7.	 OBMIAR ROBÓT 
7.1	      Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST. 
7.2 	 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową przyjęto zgodnie z jednostką obmiarową w przedmiarze robót 

8.	 ODBIÓR ROBÓT 
8.1	   Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2	   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane 
z budową hydroforni a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe poszczególnych urządzeń, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3	   Odbiór techniczny częściowy robót 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat 

technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane 
przez członków komisji. 
8.4	 Odbiór końcowy 

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przepompowni i tłoczni na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań 

należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, 
przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z 
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

9.	 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.     Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 OST-00 . 
2.     Cena jednostki obmiarowej 

Cena kompletu wykonanego i odebranego urządzenia technologicznego  obejmuje : 

- zakup,  dostarczenie, montaż  urządzenia, 
- pomiary i badania , 
- próby szczelności , prace przygotowawcze i pomiarowe , 
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego,  koszty szkolenia, DTR, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.     Normy 
2.   Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i 
zbiorowy odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 
1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych 
przez Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3. 
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8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-kanalizacyjnych.  

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

11.   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 
warunków) 

12.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 
455) 

13.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, 
Nr 8/02 poz. 71) 

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października  
         1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji  
           sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

22.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
23.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 
24.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 14     Montaż przewodów grawitacyjnych 

instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wentylacji 

1. Wstęp 
1.1Przedmiot SST-14 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-14 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z  montażem przewodów grawitacyjnych wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz wentylacji wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym obiekcie przetargowym w następującym zakresie: 

• wykonanie podsypek piaskowych dla przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych w wykopach; 
• przewody z rur PVC, PP kielichowe fi 50-110-160-200-250mm; 
• studnie rewizyjne z kręgów bet. Dn 1200 mm; 
• odwodnienie liniowe - korytka s=10 cm ze studzienkami; 
• umywalki porcelanowe; 
• ustępy typu kompakt ; 
• wywietrzaki dachowe  fi 160-200 mm z podstawą; 
• przewody wentylacyjne typu B  fi 160-200 mm ; 
• nasady kominowe, czerpnie oraz wyrzutnie; 
• montaż wentylatora dachowego WD-16; 
• neutralizator ścieków chemicznych z kręgów Dn 1000 mm; 

                    Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Pojęcia ogólne - instalacja wodno-kanalizacyjna 
- Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu 

budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej  
- podejście – przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym 
- pion (przewód spustowy) – przewód służący do odprowadzania ścieków  z podejść kanalizacyjnych do przewodu 

odpływowego 
- poziom (przewód odpływowy) - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego; 
- przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych ; 
- instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 

budowlanego;  
- punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu; 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
1. MATERIAŁY 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie budowlanym lub 
równoważne. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.  

Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z 
materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną wydaną przez jednostkę upoważnioną 
przez ministra zdrowia.  
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1. Rury i przewody instalacyjne 
Do  budowy przewodów kanalizacji grawitacyjnej na terenie hydroforni  stosuje się następujące 
materiały: 
- rury kielichowe  z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu PP, PVC DN 50, 110, 160 ,200/250/300 mm wg 

PN-81/B-10800, PN-92/C-89016   łączone na uszczelki gumowe. 
- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent musi posiadać certyfikat 

ISO 9001, ISO 14001 
- rury kanalizacyjne PP klasy SN 8 z wydłużonym kielichem typu ciężkiego wraz z uszczelkami gumowymi które 

dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PP klasa SN 8 wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek).z PVC 

- sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2] 
- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

- kształtki do instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z PVC  wg PN-93/C-89218 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe ) z PVC 
- uchwyty i podpory do mocowania rur oraz przewodów do stropów i ścian wg PN-76/8860-01; 
- wyposażenie  –  zgodnie z projektem  (umywalki i sedesy porcelanowe) 
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1200 mm  -  z gotowych prefabrykatów umożliwiających 

zestawienie wszystkich elementów studni tj. komory roboczej, komina włazowego i dna studni. Kręgi żelbetowe 
wg  BN-86/8971-08 z betonu klasy B 45  o złączach na uszczelki gumowe. Wymagania odnośnie kręgów : 
beton wibroprasowany B45, wodoszczelność W8, mrozoodporność F-150 Płyta żelbetowa okrągła wg 
KB-38.4.3./1. Dennice z gotowymi kinetami. Włazy  - zastosować włazy zatrzaskowe z żeliwa sferoidalnego – 
wymagania jak w PN-H-74051-2:1994. 

 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji anitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE).  

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje się następujące materiały i materiały: 
• kanały wentylacyjne - należy wykonać w dowolnym systemie, nie izolowane (za wyjątkiem kanałów 

znajdujących się na dachu budynku) w wersji materiałowej z blachy stalowej  
	 	 	 Wymagania – wykonanie niskociśnieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-B-03434:1999 oraz 

PN-B-03410:1999 cz. zastąpiona przez PN-EN 1505:2001; 
- wentylatory – WD-16  
- uchwyty i podpory do mocowania kanałów wg KB1-37.8(1) i (2); 
2. Składowanie 
2.1. Rury  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC i PP nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania rur z PCV, PP nie może powodować nacisku na kielichy rur 
powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy  części uszkodzone odciąć, a 
końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
2.2. Urządzenia sanitarne  

Urządzenia sanitarne i wyroby z ceramiki półszlachetnej -  fajansowe, porsanitowe, z tworzyw sztucznych 
należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej –5ºC. 

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub 
pojemnikach w magazynach zamkniętych. 
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3. SPRZĘT 
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. 

4. TRANSPORT 
Zgodnie z p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. 

1. Rury z PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie 
się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 
rury "wewnętrzne". 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC, PP należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać l m. Kształtki 

kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. 
PP. 

2. Urządzenia sanitarne 
	 Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu 
usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy wykonać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia. 

Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą  wykonywane instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, ciepłej i zimnej wody. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowane osie przewodów instalacji kanalizacji zewnętrznej powinny być oznaczone  w sposób trwały i 
widoczny. 
5.3. Roboty montażowe  
1. Połączenia rur   kanalizacyjnej, montaż armatury  
Połączenia kielichowe 

Bosy koniec układanej rury powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej Między 
bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę 
kierunku, pod warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem wynosi co najmniej 6mm. 
Przy połączeniach kielichowych stosuje się uszczelki gumowe. 
Montaż armatury 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. Przed 
montażem  należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony. 

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 
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Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy 
kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza  niż 1,5 średnicy rury. 
2. Wymagania odnośnie prowadzenia i montażu przewodów instalacji wewnętrznych 
Prowadzenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej: 

Instalacja kanalizacyjna powinna być ułożona tak by spełnione były warunki wynikające z właściwości i 
wytrzymałości przewodów z tworzyw sztucznych  - eksploatacja tej instalacji może odbywać się w zakresie temperatur 
od +5 do +40oC. 

Sposób montażu przewodów kanalizacyjnych powinien umożliwiać ich swobodne wydłużanie się pod 
wpływem temperatury – każde połączenie kielichowe musi umożliwić kompensację wydłużenia o długości 1 cm. 

Spadki przewodów odpływowych: min. 0,8 – 2%, max. 8-15% w zależności od średnicy tych przewodów. 
Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. Odległość 

pomiędzy uchwytami – max. 1,0 m. Przy przejściu przez przegrody (ściany, ławy fundamentowe) należy stosować tuleje 
ochronne.  
Montaż przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  
	 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
	 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
	 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. 
	 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
	 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
	 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 
i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
	 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
	 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
	 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 
oraz być na takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
	 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
	 Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany należy 
zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
	 Konstrukcja podpór i podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
	 Podpory i podwieszenia w obrębie urządzeń wytwarzających wibracje oraz w odległości nie mniejszej niż 15 
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 
Nawiewniki, wywiewniki 
	 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
	 Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
	 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
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	 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikami lub wywiewnikami należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 
bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
	 W przypadku łączenia z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych 
przewodów 
	 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi są montowane w pozycji całkowicie otwartej. 
Wywietrzaki dachowe 
	 Zamocowania wywietrzaków dachowych muszą zapewniać wodoszczelność przejścia przez dach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej SpecyØkacji Technicznej OST-00   pkt  6. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 

- badanie materiałów użytych do budowy instalacji -  następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 
szczelności. 

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej na ciśnienie zgodnie z PN-81/B-10700/00 – Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. 
Z próby sporządzić protokół podający wartość ciśnienia próbnego, czas i  wynik próby oraz zdeØniować tę 
część instalacji, która była objęta badaniem. 

- sprawdzenie drożności i szczelności wykonania instalacji kanalizacyjnej. 
- sporządzenie protokołu wykonania izolacji termicznych na poszczególnych instalacjach – zgodnie z projektem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00   pkt. 7.0. Jednostką 

obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu  i  średnicy. Jednostką obmiarową urządzenia sanitarnego 
czy grzewczego jest l komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostką obmiarową rury stalowej 
lub miedzianej jest l metr (m) rury.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiory robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt 8.0. 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.  
- Dziennik Budowy; 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
8.1.1. Zakres odbioru częściowego 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji  
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni posadzki, 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i 	 głębokości ułożenia, 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i 	 urządzeń; 
- szczelności przewodów na infiltrację; 
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- izolacji przewodów 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•	 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
•	 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
•	 protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji; 
•	 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
•	 inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych wykonana przez 

wykonawcę. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
•	 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
•	 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
•	 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 	 uzupełnienia; 
•	 protokoły badań szczelności i próby na gorąco. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
      Cena obejmuje : 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
- demontaż przyborów sanitarnych oraz instalacji, 
- wykonanie pionu kanalizacyjnego, podejść: kanalizacyjnego, 
- „biały montaż”, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymaganie i badania. 
PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
PN-83/B-10700/04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-77/B-75700/00 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania. 
PN-77/B-75700/01 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i 
badania. 
PN-84/B-75701 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z tworzyw sztucznych. 
PN-86/H-74084 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe. 
PN-85/M-75002 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-78/M-75114 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
PN-78/M-75117 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa. 
PN-80/M-75144 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
PN-73/M-75176 – Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory spłukujące. 
PN-85/M-75178/00 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178/01 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-89/M-75178/05 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
PN-89/M-75178/06 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 
PN-75/M-75208 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węży. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 
Przepisy związane: 

– Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
– Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane 
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            przez COBRTI „Instal” 
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
      wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym –Wymiary. 
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki 
    wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary, 

PN-B-03434:1999 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe 
     wymagania i badania. 
 PN-B-76001:1996 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. 
    Wymagania i badania. 
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe 
7PN-EN 12 599 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 15   Montaż przewodów ciśnieniowych wewnętrznych  

i zewnętrznych  związanych z technologią hydroforni 
        
1.	 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST – 15 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-15 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót  związanych z montażem przewodów ciśnieniowych  wchodzących w zakres 
zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2.	 Zakres stosowania SST   
	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3.	 Zakres robót objętych SST   
	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci 

ciśnieniowych wewnętrznych i zewnętrznych. 
Charakterystyczne parametry poszczególnych obiektów: 

• przewody z rur PE fi 20 mm; 
• przewody technologiczne z rur  ze stali nierdzewnej 
• podgrzewacz elektryczny pojemnościowy V=10dm3 
• wodny natrysk ratunkowy 
• przewody z rur PE100, SDR17, PN10 fi 90, 110, 160, 225 z kształtkami łączone przez zgrzewanie; 
• zasuwy żeliwne dla rurociągów PE Dn 80, 110,150, 200 mm; 
• montaż armatury przelotowej i odcinającej fi 15 i 20 mm; 
• hydranty pożarowe nadziemne Dn 80 mm; 
• oznakowanie przewodów podziemnych taśma ostrzegawczą oraz oznakowanie zasuw tabliczkami; 
• płukanie i próba szczelności wewnętrznych i zewnętrznych instalacji ciśnieniowych; 
• bloki oporowe monolityczne z bet. C12/15; 

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4.Określenia podstawowe używane w SST : 
1.4.1   Pojęcia podstawowe 
-    	 sieć wodociągowa  –  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkiem (PN/

B-10725:1999) 
-	 przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową 
1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

-   	 rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną przeszkodę 
ewentualnych przecieków wody; 
-     	 skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach ochronnych 
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

	 -     	 bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, końcówkach 
sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej; 

-	 	 hydrant – zawór wbudowany w sieć wodociągową przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów 
przeciwpożarowych; 

- 	 	 zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinków sieci. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).  
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2.	 MATERIAŁY 
2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione 

przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 
na życzenie zarządzającego realizacją budowy. 

2.2.	 Rury, kształtki   
	 Do budowy instalacji ciśnieniowych  będą zastosowane rury: 

• PE100, SDR17, PN10, DN 90, 110, 160, 225 mm PN 10 łączone metodą zgrzewania doczołowego 
wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających wykonanie przyłączy i instalację hydrantów oraz 
zasuw. 

• wszystkie sieci między obiektowe prowadzące wodę wykonać z rur i kształtek PE100 SDR 17 na 
ciśnienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ) ,  

• rury i kształtki PE muszą być zgodne z normą ISO4427 i posiadać Aprobatę Techniczną i Atest 
Higieniczny PZH.  Uzbrojenie w zasuwy   - zastosować zasuwy klinowe, kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem klina z obudową do zasuw  i  skrzynką uliczną.  

• na rurociągu tłocznym wody uzdatnionej do sieci wodociągowej wykonać hydrant p.poż. DN 80 z 
kolanem stopowym i kształtką typu FF i kołnierzową zasuwą 80mm z pełnym przelotem.   

•  pod zasuwami  przewidziano podłoże zagęszczone mieszanką z chudego betonu żwirowego.     
• wyposażeniem zaprojektowanej sieci wodociągowej są zasuwy z końcami do zgrzewania z rurami PE 

(z obudową) oraz hydranty pożarowe nadziemne, zdroje uliczne i studnie wodomierzowe z 
wodomierzami.  

3.     Kruszywo na podsypkę i obsypkę 
Podsypka i obsypka ma być wykonana z piasku. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 
4. Bloki oporowe 
	 Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwykłego C12/15 odpowiadające 

normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05. 
2.5      Składowanie materiałów 
2.5.1   Rury i armatura  

Rury z PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach lub kręgach i powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość 
warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne 
warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur 
poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników; 

- armaturę należy składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych; 
2.5.2   Cement 
	 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w  magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. Czas 
przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

3. Kruszywo 
	 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3.	 SPRZĘT 
2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 . 
3.2.	 Sprzęt do wykonania sieci z rur PE 
	 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów zgrzewania 

rur PE.  
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	 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

4.	 TRANSPORT 
4.1.	 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST-00 . 
3. Transport rur 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  
przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur PE należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby 
wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - z 
tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek 
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach 
transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i 
trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 
specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

4. Transport armatury 
Armaturę należy transportować środkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.    
Część armatury (zasuwy, hydranty) należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zaś armaturę 

drobną w skrzyniach i pojemnikach. 
5. Transport bloków oporowych  

Bloki oporowe winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub 
poziomej. W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

6. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie 

powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych  
7. Transport kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

8. Transport cementu 
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem. 

5.	 WYKONANIE ROBÓT 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 . 
5.2.	 Roboty przygotowawcze 

	 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
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5.3      Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 01 

5.4       Przygotowanie podłoża 
	 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, 
suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając 
pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z 
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla 
naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów 
należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  
piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm.  

5.5.	 Roboty montażowe 
5.5.1	 Warunki ogólne 

Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak 
niż 0,1 %. 

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże  przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do 
pow. terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten 
temat zawarte są w opracowanej dokumentacji projektowej. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2	 Wytyczne układania i montażu rur PE  

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C; 
- sposób montażu rur  powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w 

miarę układania olejnych odcinków rurociągów, 
- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego 

obwodu, 
- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur; 
- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 15 cm; 
- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków;  
- węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami oporowymi wspartymi 

o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii lub taśmy z 
tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności; 

- na trasie przewodu ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą; 
Prefabrykacja orurowania zestawu pompowo-hydroforowego realizowana będzie w warunkach 

stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów 
spinających wraz z próbą szczelności odbywa się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane 
jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób.  

 Orurowanie hydroforni wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej odpornej na korozję gatunku 
miejscu rozgałęzienia i stabilnego przepływu - przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować 
technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej.  

Połączenia realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszechnie 
stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, 
farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na 
zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności 
spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania., zaworkami 
sterującymi i zaworkami tłumiącymi.  
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Najbardziej popularnymi gatunkami stali nierdzewnych wykorzystywanymi m.in. do wykonywania 
instalacji wodnych są stopy o strukturze austenitycznej zawierające: C poniżej 0,1%, Cr od 16 do 28% oraz 
Ni od 3,5 do 32%.. Nikiel w przypadku pierwszej grupy stali zapewnia jej wysoką plastyczność i poprawia 
spawalność poprzez nadanie jej odpowiedniej struktury. 

Norma PN-EN 10088-1:2007 „Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na 
korozję” klasyfikuje stale nierdzewne w oparciu o ich skład chemiczny.   

Połączenia spawane 
Metody spawania stali nierdzewnej  

Spawanie elektrodą otuloną, spawanie TIG oraz MIG/MAG są najczęściej stosowanymi metodami 
spawania. Najwyższą jakość i estetykę połączeń, kosztem niskiej wydajności, zapewnia metoda TIG. Dużo wydajniejszą 
metodą spawania, gwarantującą również wysoką jakość połączeń spawanych o nieco jednak gorszej estetyce, jest 
spawanie metodą MIG.   
Dobór materiałów dodatkowych do spawania  

Dobór odpowiedniego gatunku materiału dodatkowego jest kluczowym parametrem wpływającym na 
odporność korozyjną złączy spawanych.    Spoiwa przeznaczone do spawania  określają   normy PN-EN 1600:2002 
oraz do spawania metodami TIG i MIG   normy PN-EN ISO 14343:2007. 

W przypadku spawania metodą TIG i MIG/MAG materiałem dodatkowym jest również gaz osłonowy 
stosowany w trakcie procesu. Klasyfikację mieszanek gazowych stosowanych w procesach spawalniczych ujmuje norma 
PN-EN ISO 14175:2009 „Materiały dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów 
pokrewnych”.   
Przygotowanie elementów do spawania  

Już na etapie transportu, składowania i obróbki stali nierdzewnej należy zwracać szczególną uwagę na to, aby 
powierzchnia stali nie została uszkodzona. Zalecane jest unikanie kontaktu stali nierdzewnych z innymi materiałami, 
szczególnie stalami niestopowymi (tzw. czarnymi) oraz miedzią i jej stopami. Miejsce nawet delikatnego zarysowania 
powierzchni stali nierdzewnej stalą niestopową (czarną), np. podczas odbijania żużla młotkiem wykonanym ze stali 
niestopowej, staje się źródłem korozji. Dlatego też powierzchnie i urządzenia do przetwarzania stali nierdzewnej 
powinny być oddzielone od produkcji, w której przetwarzane są stale niestopowe, ołów, cynk, miedź oraz stopy miedzi. 

Urządzenia służące do kształtowania (np. giętarki) powinny być każdorazowo oczyszczone, a wszelakie środki 
smarownicze użyte w trakcie operacji kształtowania powinny być usunięte z powierzchni stali nierdzewnej. 
Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie tylko takich narzędzi, które przeznaczone są dla stali nierdzewnej. Mowa 
tu o tarczach ściernych, szczotkach drucianych, młotkach do odbijania żużla ze spoiny wykonanej elektrodą otuloną, 
numeratorach, o ile takowe są stosowane.   
Czyszczenie po spawaniu  

Odporność korozyjna spawanych elementów ze stali nierdzewnych jest silnie uzależniona od stanu ich 
powierzchni. Proces spawania wiąże się z oddziaływaniem ostrego cyklu cieplnego na mały obszar materiału 
spawanego w bezpośrednim otoczeniu krawędzi spawanych elementów. Obszar ten ulega silnemu utlenieniu.   
Zastosowanie zbyt wysokich parametrów prądowo-napięciowych procesu prowadzi wręcz do zniszczenia stali w 
obszarze spoiny. Wówczas wypaleniu w nadmiernej ilości ulegają składniki stopowe nadające stali własności 
antykorozyjne (głównie chrom), na powierzchni stali powstają wówczas tzw. wykwity. Stali takiej nie da się już 
przywrócić jej pierwotnych własności antykorozyjnych, a obszar spawania, do którego wprowadzono zbyt dużą ilość 
ciepła, z czasem będzie ulegał zjawiskom korozyjnym. 

Powstałe podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak również żużle pochodzące od procesu spawania 
elektrodami otulonymi powinny zostać bezwzględnie usunięte, jeżeli złącze będzie poddawane działaniu medium 
korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu przeprowadza się różnymi sposobami, przy czym do najczęściej stosowanych w 
warunkach montażowych zalicza się szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te można stosować oddzielnie 
lub łącznie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku szczotkowania stosować można jedynie specjalnie szczotki 
druciane z drutami ze stali nierdzewnej i krzemu ściśle przylegające do lica spoiny wykonanej metodą MAG.  

Do szlifowania podobnie jak szczotkowania można stosować jedynie specjalnie przeznaczone do stali 
nierdzewnej tarcze, taśmy lub kamienie szlifierskie pozbawione żelaza. Podczas szlifowania trzeba uważać, aby nie 
doprowadzić do nadmiernego zmniejszenia grubości spawanego i obrabianego materiału. Szlifowanie ma na celu 
głównie usunięcie dużych zanieczyszczeń, wykonanie łagodnego przejścia spoiny w materiał spawany oraz ewentualne 
wycięcie obszarów spoin z niedopuszczalnymi niezgodnościami spawalniczymi.  

Trawienie polega na usuwaniu powierzchniowego utlenienia za pomocą reakcji chemicznej. Zwykle stosuje 
się kwaśny środek trawiący, którego skład chemiczny uzależniony jest od gatunku trawionej stali, temperatury oraz 
czasu trawienia. Wszystkie produkty trawienia należy bezwzględnie usunąć, gdyż ich pozostałości mają silne własności 
korozyjne. Często trawienie chemiczne przeprowadza się po szczotkowaniu lub szlifowaniu. 
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  	 Obecnie  obowiązują normy europejskie, a dokładnie norma PN-EN 10088-1: Stale odporne na korozję, 
Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję i kolejne części 2 i 3 z ich najnowszą aktualizacją z 2005 i polską wersją tej 
normy z lutego 2007.   

Gatunek stali  nierdzewnej X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 100881.    należy do jednego z 
najczęściej stosowanych gatunków stali odpornych na korozję. Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 10088 to 1.4404, a 
oznaczenie amerykańskie wg AISI to 316L. Według wycofanych norm polskich odpowiada to stali 00H17N14M2. 

W trakcie wykonywania robót budowlano - montażowych należy przestrzegać niżej  wymienionych 
norm i przepisów: 

• PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i  kanalizacyjne.  

Warunki techniczne i wykonanie 
• PN-88/M-54870 - Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 
• PN-88/M-54907 - Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 
• PN-73/6212-13 - Stacje filtrów pośpiesznych. 
• PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• BH-81/9122-05 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 

• BN-78/9192-02 -Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur PCV i AC i PE. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

5.5.3	 Próba szczelności wodociągu i przewodów ciśnieniowych;  
         Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady: 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby; 
- odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmnej 48 godzin przed próbą; 
- napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego zakończeniu i sprawdzeniu 

połączeń przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 Mpa na okres przewidziany normą 
lecz nie dłużej niż 24 godz.; 

- po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu roztworów 
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu na 500 l wody; 

- po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać;  
5.5.4	 Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy rozmieścić zgodnie z dyspozycją autora projektu budowlanego w p. 10.3. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony by tylną ścianą opierał się o nienaruszone podłoże gruntowe – w 

przypadku braku takiej możliwości, przestrzeń pomiędzy gruntem a ścianą należy wypełnić betonem B 7,5 przy 
czym grubość takiego wypełnienia  nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem należy 
zabezpieczyć  poprzez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki muszą być całkowicie obetonowane. Wykop do rzędnej 
wierzchu bloku można wykonywać dowolnie, natomiast poniżej spodu bloku należy pogłębić ręcznie tuż przed 
jego posadowieniem zgodnie z normą BN-81/9191-04. 

5.6    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość 

warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). 
Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 
mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu 
do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie 
prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 
02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. 

Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewodu.  
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6.	 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 
4. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.	 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z 

wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoża 
b) izolacji wodoszczelnej 
c) zabezpieczenia przed korozją 
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń 

wentylacyjnych 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

warstw. 
3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-	 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż = 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć   3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b)dla pozostałych przewodów 5 cm. 

-	 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie  
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a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

-	 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

-	 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić 
mniej niż 0,97. 

7.	 OBMIAR ROBÓT 
7.1	 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST. 
7.2	 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

8.	 ODBIÓR ROBÓT 
8.1	 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2	 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.3	 Odbiór techniczny częściowy robót 

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w 
projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna 
wynosić: 
- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na 

podporach, 
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym 

powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• projekt budowlany 
• dziennik budowy 
• dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych, 
• protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
• specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w 
formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób 
trwały i podpisane przez członków komisji. 

8.4	 Odbiór końcowy 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę, 
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- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych analiz, 

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i 

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. 

Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli 
którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za 
wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań 
i odbioru. 

9.	 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1    Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 . 
9.2    Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu ciśnieniowego  obejmuje : 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 

uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1   Normy 

1.	 PN- /B-10725:1996	 	 	 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
	 	 	 	 	 	 Wymagania i badania. 

2.	 PN-91/B-10728	 	 	 Studzienki wodomierzowe 
3.	 PN-81/B-01700/02	 	 	 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

	 	 	 	 	 	 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
	 	 	 	 	 	 odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
	 	 	 	 	 	 z rur stalowych ocynkowanych. 

4.	 PN-86/B-09700	 	 	 Tablice orientacyjne do oznaczania 
	 	uzbrojenia na przewodach wodociągowych	  
5.	 PN-B-06712	 	 	 	 Kruszywa mineralne do betonu. 
6.	 PN-B-14501	 	 	 	 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7.	 PN-86/B-01811	 	 	 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
	 	 	 	 	 	 budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
	 	 	 	 	 	 żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
	  8.          PN-EN 1452-1-5:2000                       	 Systemy  przewodowe z  tworzyw   
sztucznych.  

	 Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody 
9.	 PN-74/B-24622	 	 	 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10.	 PN-57/B-24625	 	 	 Lepik asfaltowy z wypełniaczami  
	 	 	 	 	 	 stosowane na gorąco. 

©2025  MBP    SPÓŁKA    Z    OGRANICZONĄ    ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ    Z    SIEDZIBĄ    W    OLSZTYNIE,    UL.  MARTYNIAKA  31/2,  10-763  OLSZTYN 
	NINIEJSZA SPECYFIKACJA STANOWI OPRACOWANIE AUTORSKIE FIRMY I CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ USTAWĄ. WSZELKIE ZMIANY, KOPIOWANIE, POWIELANIE, 
UDOSTĘPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE SPECYFIKACJI LUB JEJ CZĘŚCI PRZEZ FIRMY LUB OSOBY TRZECIE JEST ZABRONIONE I WYMAGA ZGODY AUTORA. 
_02_25_stwior_mb	 	 Strona  ￼  / ￼95 108



Stwior dla zadania: przebudowy z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach 
zadania: „Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”

11.	 PN-58/C-96177	 	 	 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
	 	 	 	 	 	 na gorąco. 

12.	 BN-86/8971-08	 	 	 Prefabrykaty budowlane z betonu.  
	 	 	 	 	 	 Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 
13.	 BN-76/0648-76	 	 	 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.  
	 	 	 	 	 	   
14.	 PN-B-10725:1997		 	 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania  
	 i badania. 
15.	 ZAT/97-01-001	 	 	 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w  
	 rurociągach ciśnieniowych do wody. 
10.2  Inne dokumenty 
1.    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje   
       sanitarne i przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu 

ścieków. 
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3. 
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.  
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 
10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 
warunków) 

12.    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 
Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, 
Nr 8/02 poz. 71) 

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
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porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

19.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października  
 	 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji  sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 
  	 20.    Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
 21.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

22.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast Buk. 
23.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3. 
24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST – 16   Studnie głębinowe  

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST-16 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-16 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót montażowych związanych z przebudową studni głębinowych  wchodzących w 
zakres zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2 Zakres stosowania  SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót instalacyjnych związanych z przebudową 
ujęcia wody oraz włączeniem przewodów do urządzeń w budynku głównym hydroforni. 

Podstawowe dane odnośnie ilości robót: 
• dostawa i montaż pomp głębinowych na rurach ze stali nierdzewnej fi 65 mm na gł. 10 m z 

oprzyrządowaniem; 
• dostawa i montaż naziemnej obudowy studni głębinowych z kompletnym wyposażeniem i automatycznym 

ogrzewaniem awaryjnym; 
	 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.  przewód wody surowej  -  rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody    do zespołu 

uzdatniania; 
2.  studnia -  obiekt służący do uzyskiwania wody surowej ; 
3. studzienka - obudowa studni   -   obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do   zainstalowania armatury 

lub na końcach rury ochronnej. 
4.  instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 

budowlanego;  
5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą i definicjami podanymi w OST – 00. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne odnośnie materiałów 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie budowlanym lub 
równoważne. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Zamawiającego.  

Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z 
materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną wydaną przez jednostkę upoważnioną 
przez ministra zdrowia. oraz uzyskać zgodę na ich wbudowanie poprzez zgłoszenie ich wykazu wraz z wydanymi 
atestami higienicznymi do właściwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.   
2.2  Wymagania szczegółowe dotyczące przewidzianych materiałów 
Do przebudowy projektowanej instalacji  stosuje się materiały o następujących wymaganiach: 
- pompy głębinowe – zgodnie z danymi w projekcie budowlanym lub o jakości równoważnej; 
- zawory zwrotne i odcinające i pozostałe oprzyrządowanie – w zakresie wymagań ogólnych odnośnie ciśnienia 

nominalnego instalacji;  
- kompletna naziemna obudowa studni głębinowych z automatycznym ogrzewaniem 

awaryjnym, z kompletnym wyposażeniem technologicznym, z pokrywą ze wspomaganiem 
otwierania; 
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  Składowanie 
Rury, armatura i kształtki stalowe /stal nierdzewna/ 

Magazynowane materiały powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1.5m.   

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy  części uszkodzone odciąć, a 
końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne drobne materiały   powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Pozostałe urządzenia  

Urządzenia będące wyposażeniem studni głębinowych należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych 
i zamkniętych. 

Materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamkniętych. 

SPRZĘT 
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. 

	 Do montażu prefabrykowanej obudowy studni i pomp głębinowych należy użyć żurawi montażowych 
odpowiednich pod względem nośności i wysięgu w zależności od masy elementów i lokalnych warunków montażu. 

TRANSPORT 
Zgodnie z p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00. 

 Rury stalowe i urządzenia   
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu 
usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy wykonać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia. 

Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 

Zgodnie z wymaganiami podanymi w OST-00. 
Roboty montażowe  
 	 Pompy głębinowe należy  montować zgodnie z DTR ich  producenta. 
            Pompy powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą: 

▪ nazwę producenta, 
▪ charakterystykę techniczną urządzenia, 
▪ datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 
▪ znak kontroli technicznej. 

5.2.1  Połączenia rur instalacji wodociągowej, montaż armatury  
Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych ocynkowanych instalacyjnych typu 
średniego i ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115ºC, jak 
również  z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolno-pomiarowymi. 
Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. 

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. Połączenia gwintowane uszczelnia 
się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty. 
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Połączenia kołnierzowe 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z 

przyspawanym króćcem rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 
Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub. Połączeń kołnierzowych nie 
należy stosować na łukach. 

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. Przed 
montażem  należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony. 

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy 
kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza  niż 1,5 średnicy rury. 
Roboty dezynfekcyjne związane z przebudową i renowacją studni głębinowych: 
	 Po montażu agregatów pompowych na właściwych wysokościach w studni, studnia winna być przechlorowana   
roztworem  wapna chlorowanego i poddana tzw.  stójce dezynfekcyjnej na okres  24 godzin. Po tej czynności można 
wykonać pompowania pomiarowe dla poszczególnych stopni pomp z obserwacją wahań  ustabilizowania się 
zwierciadła wody w okresie 4-ech godzin po zakończeniu pompowania. 

KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00   pkt  6. Kontrola związana 
z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami 
technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 

- badanie materiałów użytych do budowy instalacji -  następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 
szczelności. 

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej  na ciśnienie zgodnie z PN-81/B-10700/00 – Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymaganie i badania. 
Z próby sporządzić protokół podający wartość ciśnienia próbnego, czas i  wynik próby oraz zdefiniować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00   pkt. 7.0. Jednostką 

obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu  i  średnicy. Jednostką obmiarową  dla urządzenia   jest l 
komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostką obmiarową rury stalowej lub innej jest l metr 
(m) rury.  

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiory robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt 8.0. 
Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.  
- Dziennik Budowy; 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
8.2  Zakres odbioru częściowego 
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Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i 	 urządzeń; 
- szczelności przewodów  ; 
- ewentualnej izolacji przewodów 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
8.3  Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•	 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
•	 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
•	 protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji; 
•	 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
•	 inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych wykonana przez 

wykonawcę. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
•	 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
•	 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
•	 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 	 uzupełnienia; 
•	 protokoły badań szczelności . 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje : 

 -  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy, 
 -  montaż właściwych urządzeń oraz instalacji, 

 	  -  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.           Wspólne wymaganie i badania. 
PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 	 	
	                                 przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-85/M-75002 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-75/M-75208 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węży.   	  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI  
INSTAL. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI  
INSTAL. 
PN – G – 02318:1994 – Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru 
PN – 93/G – 02319 – Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania ogólne 
PN – 88/B – 06715 – Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne 
PN – G – 02321:1997 – Studnie wiercone – Obudowa i wyposażenie – Wymagania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
SST – 17  Linie kablowe,  instalacje elektryczne i sterownicze 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST-17 
	 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-17 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem linii kablowych, instalacji elektrycznych i sterowniczych w ramach 
zadania pod nazwą: 

„Przebudowa z rozbudową istniejącej hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś w ramach zadania: 
„Modernizacja hydroforni w miejscowości Iłowo-Wieś”” 

1.2. Zakres stosowania SST 
	 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
	 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji robót związanych z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych na terenie 
hydroforni.  
	 Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 
	 Prace związane z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych będą przebiegały na terenie hydroforni. 
	 Zakres robót będzie następujący:   
• przyłącze kablowe zasilające zalicznikowe   
• instalacje elektryczne i rozdzielnice wnętrzowe , 
• linie kablowe do studni głębinowych i zbiorników wyrównawczych ,  
• sterowanie urządzeń . 
1.4.  Określenia podstawowe 
	 Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z Polskimi Normami ,  Normami Branżowymi i SST 
„ Wymagania ogólne” . 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
	 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
	 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  
	 Wszystkie roboty instalacyjne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy wykonać w oparciu o 
dokumentację projektową oraz aktualnie obowiązujące „Warunki wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych". 

2.  MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
	 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
2.2.   Materiały do wykonania instalacji elektrycznych 
Szczegółowy wykaz materiałów znajduje się w Dokumentacji Projektu Budowlanego.  
	 Materiały do wykonania w/w robót związanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych 
powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na 
rodzaj materiałów, pomieszczenie magazynowe powinno  być zamykane, powinno  także zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 
wilgotności.  
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi 
wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
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3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Zarządzającym realizacją umowy.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych maszyn i narzędzi. 	 S p r z ę t s t o s o w a n y p r z y 
wykonaniu przebudowy w szczególności to:  
-samochód dostawczy,  
-samochód wywrotka,  
-spawarka transformatorowa,  
-elektronarzędzia  
	 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien 
mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z 
jego przeznaczeniem.  
	 Maszyny można uruchomić dopiero po odpowiednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
	 Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. 
	 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zarządzającego ,   w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2. Środki transportu 
       Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w projekcie powinien wykazywać się możliwością korzystania ze 
środków transportu t.j  samochód dostawczy .  
   
	 Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
	 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
	 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
	 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
5.1.1.   Połączenia elektryczne przewodów 
	 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących 
prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Połączenia śrubowe wykonać stosując podkładki płaskie i sprężynowe. 
Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenie przewidziane do umieszczenia w 
ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
5.1.2.	 Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 
	 Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;  
• oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy  
• wewnętrznej  większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu; 
• sprasowane końce żył  przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową,  
• końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.  
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	 Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:  
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów mieszanych, z końcem prostym lub oczkiem     dobrze oczyszczonym 

i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie 

5.1.3.	 Śruby i wkręty w połączeniach 
	 Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały 
co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie 
zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
5.1.4.	 Prace spawalnicze 
	 Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów 
odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
5.1.5.	 Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 
	 Przed przystąpieniem do montażu szaf  zasilająco-sterowniczych  należy sprawdzić poprawność wykonania 
przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod szafami. 
	 Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.  
	 Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i 
podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
5.1.6.	 Wyznaczenie tras linii kablowych 
	 Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie projektu technicznego linii 
kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona 
Wykonawca zadania. 
5.1.7.	 Układanie kabli w ziemi 
	 Kable należy układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej 
należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak 
przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. Szerokość 
folii powinna być taka aby przykrywała kable ale nie mniej niż 20 cm. Kabel powinien być układany w rowie linią falistą aby 
długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 
1 m przy wejściach do złącz kablowych, szaf  zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 
 	 Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie pomiędzy układanymi 
kablami: zasilającymi i sterowniczymi. Kable sterownicze  przy układaniu warstwowym powinny znajdować się poniżej kabli 
zasilających na napięcie do 1 kV. W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi  należy stosować rury osłonowe z 
tworzywa sztucznego AROT , a kable powinny być układane nad rurociągami. Jeżeli kable będą układane pod rurociągiem, to 
miejsce skrzyżowania należy oznaczyć przez ułożenie nad rurociągiem folii z tworzywa sztucznego. 
5.1.8.	 Oznaczenia kabli 
Na całej długości kable zaopatrzyć w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. Napisy na oznaczniku powinny 
zawierać: 

• symbol i numer ewidencyjny linii 
• symbol kabla 
• znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik) 
• rok ułożenia kabla. 

Oznaczenia powinny być rozmieszczone  na początku i na końcu linii kablowej . 
5.1.9.	 Próby montażowe 
	 Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 
5.2.  Wykonanie instalacji elektrycznej 
5.2.1.   Zasilanie hydroforni  
W ramach budowy obiektu projektuje się wykonanie nowego zasilania elektroenergetycznego, w oparciu o wystawione przez 
ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Mławie  warunki przyłączenia . Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu 
w zakresie budowy przyłącza wraz ze złączem kablowo-pomiarowym leży w gestii  ENERGA –OPERATOR SA .  
Projekt obejmuje lokalizację złącza kablowo-pomiarowego , które zamontowane zostanie po wewnętrznej stronie ogrodzenia 
ujęcia wodociągowego . Z złącza do rozdzielni głównej RG zlokalizowanej w budynku hydroforni ułożyć linię kablową typu 
YKY 5 x 35 mm2 dł. 38 m .  
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Kabel zasilający ułożyć na głębokości 0.7 m. na podsypce z piasku grubości 10 cm falisto. Kabel zaopatrzyć w oznaczniki 
kablowe Oki i przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , 
następnie przykryć folią niebieską szer. 20 cm . Po ułożeniu folii wykop wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i 
kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru i dokonać namiaru geodezyjnego . Na 
skrzyżowaniu z droga dojazdową i przejście przez ścianę budynku wykonać w rurach ochronnych  o śr. 75 mm .  
5.3.     Rozdzielnica wnętrzowa   
       Rozdzielnica wnętrzowa składa się z dwóch członów :  rozdzielnicy  głównej energetycznej RG oraz szafy rozdzielczej  
technologicznej ozn. RT .  
Rozdzielnica główna RG zasilana będzie z sieci energetyki zawodowej stanowiącej zasilanie podstawowe .  

W RG zamontować przełącznik ręczny do zasilania podstawowego i rezerwowego oraz wyłącznik z przyciskiem 
bezpieczeństwa umiejscowiony na hali technologicznej.       Do zasilania rezerwowego projektuje się montaż obwodu 
zakończonego skrzynką z listwą zaciskową do podłączenia agregatu prądotwórczego, zlokalizowanej w pomieszczeniu 
agregatu. Dla zapewnienia pracy obiektu należy podłączyć agregat prądotwórczy o mocy min. 50 kVA, uruchamiany ręcznie 
przez obsługę. W pomieszczeniu agregatu przewiduje się magazynowanie agregatu przewoźnego, który będzie 
wykorzystywany dla różnych obiektów Gminy w zależności od potrzeb. Uruchamianie agregatu może nastąpić po jego 
wyprowadzeniu na zewnątrz budynku.      

Tablice rozdzielcze RG i RT  umieścić w obudowach stalowych o wymiarach: 
3. RG	 -	 1200 x 1200 x 400 mm – wisząca  , 
4. RT	 -	 1800 x 800 x 400 mm -  stojąca. 
Do rozdzielni technologicznej RT będą podłączone urządzenia j.n. :  

pompy  głębinowe ,  
chlorator,  
analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp głębinowych),  
sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analogowy poziomu wody),  
wodomierze,  

       Na drzwiach rozdzielni zamontowany będzie kolorowy panel dotykowy,  który pozwala obserwować parametry pracy 
urządzeń hydroforni oraz sterować pracą.   
Tablice należy uziemić oraz podłączyć do uziemienia wyrównawczego. Uziom na zewnątrz budynku wykonać pionowy 
stosując pręty miedziowane ϕ 17,2 mm i bednarkę ocynkowaną  25 x 4 mm.  
Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3, 4 i 5.  
5.4. Instalacje elektryczne 

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej w budynku hydroforni wody przewodami kabelkowymi typu YDY , 
YDYp i JZ  oraz przewodami sterowniczymi LIYCY układane w korytkach. Do skrzynki agregatu i zestawu  hydroforowego 
projektuje się ułożenie linii kablowych typu YKY. Do podłączenia urządzeń odbiorczych zastosować osprzęt szczelny n/t o IP 
65. Wszystkie odbiorniki technologiczne hydroforni zasilane będą z szafy rozdzielczej RT, a potrzeb ogólnych zasilane będą z 
szafy rozdzielni głównej RG, na które składają się następujące obwody: 
1.Instalacja siłowa  
1.1. silnik pompy głębinowej Nr 1a  – linia kablowa YKY 5x 10 mm2  dł. 109 m, 
1.2.silnik pompy głębinowej Nr 2 - linia kablowa YKY 5x 10 mm2 dł. 96 m, 
Równolegle z kablami zasilającymi ułożyć kable typu YKY 3 x 2,5 mm2  odpowiednio dł. 109m i 96 m, przeznaczone do 
zasilania grzałki obudowy studni (będącej na jej wyposażeniu), do sondy pomiaru poziomu wody w studni przeznaczonej do 
zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem oraz do sygnalizatorów otwarcia obudowy studni.     
Kable projektowane ułożyć w gruncie na głębokości 0.7 m. na podsypce z piasku grubości 10 cm falisto. Kable zaopatrzyć w 
oznaczniki kablowe Oki i przysypać 10 cm warstwą piasku i      15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i 
kamieni , następnie przykryć folią niebieską szer. 20 cm . Po ułożeniu folii wykop wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym 
z gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zgłosić do odbioru i dokonać namiaru geodezyjnego . 
Przejście przez ścianę budynku wykonać w rurze osłonowej o śr. 50 mm. Na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym kable 
osłonić rurami o śr. 75 mm.   
Kable YKY połączyć z przewodem OGŁ pompy, grzałką, sondą oraz sygnalizatorami otwarcia , w obudowie studni w 
wykonaniu naziemnym, w skrzynce przyłączeniowej na listwie zaciskowej.  
2.   Instalacje nn 1-faz.  
chlorator	-	 przewodem	 -	 YDY 3x1.5 mm2, 
oświetlenie wnętrzowe	 -	 2 obwody	 - 	  YDYp 3x 1.5 mm2, 
wentylator dachowy	 -	 1 obwód	 - 	  YDYp 3x1.5 mm2, 
gniazda 230V	 -	 3 obwody	 -	 YDYp 3x2.5 mm2, 
gniazda 24 V	 -	 1 obwód	 - 	 YDYp 2x1.5 mm2, 
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ogrzewanie elektr. pozaszczytowe	 -    6 obwodów	 - 	 YDYp 3x2.5 mm2, 
ogrzewanie elektr. szczytowe	 -    6 obwodów 	 -	YDYp 3x1.5 mm2  
osuszacz powietrza 	 -	 1 obwód 	 -	YDYp 3x2.5 mm2, 
bojler elektryczny	 -	 2 obwody	 - 	 YDYp 3x2.5 mm2, 
oświetlenie zewnętrzne 	 -	 1 obwód 	 - 	 YDYp 3 x 1.5 mm2.   

Instalację elektryczną wnętrzową projektuje się wykonać w technologii bezpuszkowej z wykorzystaniem puszek głębokich  
Wentylator dachowy włączany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni lub ręcznie łącznikiem 

oświetleniowym zamontowanym wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach wejściowych.  
5.4.3. Ogrzewanie hydroforni 

Do ogrzewania pomieszczeń proponuje się zastosować piece akumulacyjne w ilości 6 szt o łącznej mocy 7.8 kW. 
Grzejniki posiadają termostat z programatorem, który należy nastawić na temperaturę pozwalającą utrzymać min. +5°C w 
pomieszczeniu. Praca pieców przewidziana w porze pozaszczytowej             ( nocnej).  
Piece posiadają również dodatkowo promienniki o mocy 0.28 kW, które zasilane są niezależnie z możliwością ich załączenia w 
porze szczytowej ( dziennej).      
5.4.4. Oświetlenie zewnętrzne 

Do oświetlenia zewnętrznego przyległego terenu ujęcia wodociągowego zaprojektowano instalację dwóch opraw 
ulicznych typu LED 40 W. Oprawy zamocować na wysięgniku stalowym ocynkowanym na gorąco, mocowane do ściany 
budynku. Oprawy  zawiesić na wys. ok. 1,0 m nad dachem. Oświetlenie załączane będzie automatycznie poprzez czujnik 
zmierzchowy bądź ręcznie z tablicy RG.  
5.4.5. Zbiorniki wyrównawcze  

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szafy RT do czujników poziomu w zbiornikach 
wyrównawczych ułożyć linie kablowe sterownicze j.n.   
- typu YKY 3x1.5 mm2  dł. 59 m i 80 m - z szafy zestawu hydroforowego RZH   
- typu YKYftly 3x1,5 mm2  dł. 42m i 63m - z szafy rozdzielni technologicznej RT . 

Kable w ziemi układać na głębokości 0.5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz przykryć 10 cm warstwą piasku i 
15 cm gruntu rodzimego, a następnie folią koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniu z kanalizacją kable osłonić rurkami 
ochronnymi o śr.75 mm.  Po zbiorniku kable układać w rurkach RVL 37 i zakończyć puszką z tw. sztucznego o IP65 
wyposażoną w zaciski montażowe do połączenia z przewodami sond pomiarowych.           W budynku kable układać w 
korytkach. Zbiorniki należy uziemić wykonując uziom otokowy każdego zbiornika z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. 
Rezystancja uziemienia     Ru ≤ 10 Ω. 
5.4.6. Sterowanie urządzeń technologicznych 
        Projektowana hydrofornia pracować będzie automatycznie. Pracą zarządzać będzie mikroprocesorowy sterownik 
zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze 
studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem 
na okres nocny. 
Pracą pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrównawczym. 
Pracą pomp stopnia drugiego steruje sterownik mikroprocesorowy znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego 
pomp II stopnia i utrzymujący  ciśnienie wody na wyjściu z hydroforni na stałym poziomie. 

Szczegółowy opis sterowania poszczególnymi urządzaniami znajduje się w części technologicznej projektu.  
5.4.7. Instalacja odgromowa 
Na konstrukcji dachu projektuje się instalację odgromową  wykonaną  z drutem FeZn φ 8 mm jako naprężną na uchwytach 
odstępowych . Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 8 połączyć z instalacją odgromową .  
Przewody odprowadzające do złącz pomiarowych wykonać z drutu FeZn ϕ 8 . Przewody uziemiające wykonać z bednarki  
ocynkowanej 25 × 4 mm. W części nadziemnej przewody uziemiające chronić w rurze z tworzywa sztucznego niepalnego , a 
połączenie z uziomem spawane . 
Zaciski probiercze montować na wysokości 1.4 m.  Należy dokonać sprawdzenia rezystancji uziemienia , której wypadkowa 
wartość Ru ≤ 10 Ω .   
5.5. Ochrona przeciwporażeniowa  

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłączniki różnicowo -prądowe 
o działaniu bezpośrednim, czasie wyłączania 0.2 s i czułości 30 mA.  

W budynku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączeń z 
zaciskiem uziemiającym. Zastosować również ochronne obniżenie napięcia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w 
układzie sieci TN-C-S. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Celem kontroli jest osiągnięcie założonej jakości wykonywanych robót zgodnych z przyjętym standardami, PN-E i PBUE oraz 
przepisami normy PSEP-E-0001 i N SEP-E-004. 
	 Kable, przewody, osprzęt, oprawy, aparaty i urządzenia elektryczne powinny posiadać atest producenta - wytwórcy. 
Parametry techniczne materiałów pomocniczych nie powinny wpływać ujemnie na jakość zabudowywanych materiałów 
podstawowych.  
6.2.  Kontrola jakości wykonywanych instalacji elektrycznych 
6.2.1. Podczas układania kabli w gruncie – kontrola wykonanych: wykopów, podsypki,     
          ułożenia kabli, zasypki, stabilizacji gruntu podczas zasypywania kabli.  
6.2.2. Sprawdzenie poprawności wykonania złącza  kablowego .  
6.2.3. Sprawdzenie poprawności wykonania rozdzielni wnętrzowej. 
6.2.4. Sprawdzenie poprawności wykonania zabezpieczeń obwodów.  
6.2.5. Sprawdzenie podłączeń kabli do wszystkich odbiorników, szafek zlokalizowanych  
          przy poszczególnych urządzeniach. 	  
6.2.6. Sprawdzenie wykonania instalacji wewnętrznych, pomiary i badania ciągłości żył    
          kabli i przewodów oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej żył  
          przewodów i kabli. 
6.2.7. Poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany. 
6.2.8. Spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do  
          dokumentacji technicznej. 
6.2.9.Sprawdzenie poprawności przygotowania podłoża dla zabudowania osprzętu i  
           aparatów. 
6.3. Badania i próby pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć: 
6.3.1. Jakość i kompletność wykonanych robót. 
6.3.2. Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie  
          Budowy , dziennik budowy. 
6.3.3. Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  
          oprzewodowania. 
6.3.4. Protokóły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz  
          ciągłości przewodów ochronnych. 
6.3.5. Protokóły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień  
          oraz zadziałań urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 
6.3.6. Certyfikaty na urządzenia i wyroby. 
6.3.7. Dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych  
          urządzeń elektrycznych. 
6.3.8. Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz  
          osprzętu i sprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków  
          pracy w miejscu ich zainstalowania. 
6.3.9. Prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno- 
          neutralnych. 
6.3.10. Prawidłowości zabudowy urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych  
           (warunków środowiskowych). 
6.3.11. Spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.  
6.3.12. Prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych  
            informacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
	Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót.  
7.2.  Jednostki obmiarowe 
	 Jednostkami obmiarowymi są: kpl , metr, szt.  itd.  
	 Zasady przedmiarowania robót zawarowane są zgodnie z KNR w kolumnie podanych ilości jednostek 
przedmiarowanych elementów instalacji elektrycznych. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
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uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  

8.  ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9. 

	 Odbiór robót polega na sprawdzeniu poprawności montażu urządzeń oraz ich pracy podczas rozruchu.  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
	 Odbiorom robót ulegającym zakryciu podlegają następujące roboty: 
8.1.1. wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej, 
8.1.2. wykonanie robót związanych z układaniem linii kablowych nn, 
8.1.3. wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzętu i aparatów, rozdzielnic,    
          rur osłonowych przewodów i przepustów rurowych, ułożenie przewodów, wraz  
          zachowaniem wymaganych odstępów dla zbliżeń i skrzyżowań z: 
          • innymi wypustami - obwodami elektrycznymi 
          • innymi instalacjami branżowymi: wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urządzeniami.  
8.2. Odbiór końcowy robót  
	 Przekazanie użytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odbyć się z powołaniem komisji, z udziałem stron - 
inwestor, wykonawca robót przy współudziale użytkownika - jego przedstawicieli uprawnionych osób do eksploatacji i 
konserwacji. 
Podstawą do odbioru wykonania robót - instalacje elektryczne stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
	 Podstawą płatności jest szczegółowy przedmiar robót, ocena jakości wykonania robót, użytych materiałów oraz 
wyniki z badań i prób elektrycznych. 
	 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania protokółem pełnej dokumentacji 
powykonawczej w ilości egzemplarzy 1-egz. inwestor i 2 egz. użytkownik. 
	 Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony Wykonawcy w czasie uzgodnionym i deklarowanym w ofercie 
przetargowej. 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
	 Przepisy, normy i opracowania związane:  
• Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
• PN-E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.  
• N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa. 
• PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
• PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
• PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)  
• IEC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody  
• EN 12464-1:2002 (E) - Światło i oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnętrzach.  
• PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  
• PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  
• PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
• PN-87/E-05110/01 - Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 

400V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania i badania.  
• PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Aparaty i łączniki sterownicze. 

Elektromechaniczne aparaty sterownicze.  
• PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120mm2 w wyrobach instalacyjnych.  
• PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 

badań typu.  
• PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych. 
• opracowania zbiorcze: Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami - wymagania odbioru i eksploatacji - 

wyd. COBO - PROFIL- W-wa 
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