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Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie, powielanie i sprzedaż - wyłącznie za zgodą 

PROJEKTANTA    
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1.11   Ochrona i utrzymanie robót. 
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2.1. Rury kanałowe. 

2.2.     Studnie kanalizacyjne. 

2.3.    Składowanie rur 

2.4.    Odbiór materiałów na budowie 

  ST3. SPRZĘT i TRANSPORT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych 

3.2      Transport 
SST4.  WYKONANIE ROBÓT – WSZ (CPV) 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie 

kanałów ściekowych 

  SST4-D1 – Przygotowanie terenu pod budowę 

D1-R1.  Prace towarzyszące 

D1-R2.  Roboty tymczasowe 
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5.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 

5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

ST6. OBMIARY i ODBIORY ROBÓT. 
6.1  Jednostka obmiaru 
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ST1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 

  1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które będą realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego : Budowa sieci  kanalizacyjnej w 
msc Gumienice gm. Pierzchnica Etap I 

  1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i 
należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

> kanały grawitacyjne główne tworzące kanalizację miejscowości  

 

 S34- SII.3     - PVC-U200; SN8; L=   119.00 m 

        S69- SV.2     - PVC-U200; SN8; L=     37.00 m 

        S30- S35       - PVC-U200; SN8; L=   143.70 m 

        S35- SIII.4    - PVC-U200; SN8; L=   157.50 m 

        S48- SIV.14  - PVC-U200; SN8; L=   438.40 m 

        S68- SV.1      - PVC-U200; SN8; L=     45.00 m 

        S35- S71        - PVC-U200; SN8; L= 1284.00 m 

        S34- S34.1     - PVC-U160; SN8; L=     18.50 m 

        S35-S35a       – PVC-U160;SN8; L=      15.0m 

        Króćce przy S30 –PVC-U160; L= 4,5 m 

 

 

           

Kod WSZ (CPV) – 45232400-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy kanałów 

ściekowych 

Grupa – 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych  lub ich części oraz robót  w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Grupa – 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, klasa 4531 – Roboty w 

zakresie instalacji elektrycznych  

Specyfikacja techniczna obejmuje następujące kategorie robót z grupy 452:  

 WSZ 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 WSZ 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 WSZ 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  

                                       odprowadzania  ścieków  

 Specyfikacja techniczna obejmuje następujące kategorie robót z grupy 453: 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do  

odprowadzania  ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
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1.4.2. Kanał sanitarny zbiorczy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków 

sanitarnych. dopływających przez przyłącza (przykanaliki) z budynków i obiektów.  
1.4.3. Przyłącze kanalizacyjne – kanał z rur kan. DN 150 mm przeznaczony do 

odprowadzania ścieków z budynku lub obiektu (budynków, działki) do kanału 
sanitarnego 

1.4.4. Studnia kanalizacyjna  - obiekt usytuowany w miejscach zmiany: kierunku spływu 
wód  w kanale lub niwelety w profilu podłużnym, na odcinkach prostych – zgodnie z 
normami  i normatywami projektowania. Służy do inspekcji i obsługi kanałów 

1.4.5. Płyta przykrywowa studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 
            kanalizacyjnej 
1.4.6 Pompownia (przepompownia) ścieków – obiekt inżynierski w formie studni 

podziemnej wyposażonej w pompy zatapialne do ścieków, przeznaczony do podnoszenia 
ścieków przy braku warunków dla przepływu grawitacyjnego 

1.4.7. Rurociąg tłoczny – przewód ciśnieniowy przeznaczony do transportu ścieków z 
pompowni do miejsca ich podawania 

1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do   rozbudowy   drogi   i   
budowy   urządzeń   chroniących   ludzi   i   środowisko   przed   uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.9. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.10. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.11. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana,   
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do  usunięcia po jego zakończenia. 

1.4.12. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.13. Książka obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu. 

1.4.14. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.15.Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona  
przez Zamawiającego, o której   wyznaczeniu   poinformowany  jest   Wykonawca),  

           odpowiedzialna   za   nadzorowanie   robót   i administrowanie kontraktem. 
1.4.16 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.4.17. Polecenie Kierownika Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.18.Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
projektowej. 

1.4.19. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -  osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robót ,    
          zakres obowiązków i uprawnień wynika z Art. 25, 26, 27 ustawy Prawo budowlane. 
 
1.4.19. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.20. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 
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1.4.21. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

 
1.4.22. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.23.Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
           tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami 
           przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.24. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.25.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz 
           inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.26. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej 
elementu. 

1.5. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
/Kierownika Projektu/. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
         Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

        Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego,  
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

        W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Powyższe nie dotyczy Projektu 
zagospodarowania terenu na mapach sytuacyjno-wysokościowych, gdzie wymiary określane 
na podstawie odczytu ze skali rysunku - w przypadku rozbieżności z opisem - należy 
przyjmować za obowiązujące. 

        Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

        Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami.  

       Przywołane w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
należy rozumieć jako wzorzec jakościowy. Przywołane urządzenia, układy i 
podzespoły technologiczne należy rozumieć jako przykładowe.  

       Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań lub urządzeń 
równoważnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej po wykazaniu, że 



 7 

są nie gorsze od wzorca jakościowego lub rozwiązania przykładowego oraz po 
uzyskaniu zgody projektanta na zamianę. 

       W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
        Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego 

etc. na i przez teren budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia 
wraz z zimowym utrzymaniem. 

       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

        Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

        W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

       Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie poprzez umieszczenie 
tablicy informacyjnej o   treści  uzgodnionej z Zamawiającym.   Tablica informacyjna 
będzie utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

         Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.6. Ochrona interesów osób trzecich 

 
        Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

        Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy i 
urządzeń terenu w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

        Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności. Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu,  wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
c)  zabezpieczy przed uszkodzeniem drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia. 
 

3. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację składowisk, urobku i materiałów do wbudowania, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych  
-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
-  możliwością powstania pożaru 

Zgodnie z zał. do decyzji środowiskowej warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i 

eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 

sąsiednich, są następujące: 

Celem ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w fazie  budowy zaleca się: 

–  do wykonania rurociągów i obiektów należy używać dobrej jakości materiałów  dopuszczonych 

do stosowania w  budownictwie, gwarantujące szczelność kanalizacji 

       -    w robotach ziemnych – stosować wykopy wąskie, umocnione. Przed rozpoczęciem wykopu  

           zdejmować ziemię urodzajną, po zasypaniu ziemię  rozplantować po śladzie wykopu. Unikać  

            wycinki drzew i krzewów, w przypadkach koniecznych uzyskać wymagane zezwolenia. 

–  zatrudniać sprzęt i maszyny sprawne technicznie  

–  powstające odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  nie traktować 

wykopów jako wysypiska na odpadki 

–  stosować się do obowiązujących przepisów bhp, p-poż,  prawo o ruchu drogowym 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, pomieszczeń socjalnych i biurowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Przed rozpoczęciem robót w pasach drogowych dróg publicznych do obowiązków 
Wykonawcy należy uzyskanie od zarządców dróg pozwolenia  na zajęcie pasa drogowego i 
prowadzenie robót. W pozwoleniu zostaną określone szczegółowe warunki techniczne 
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zajęcia pasa drogowego i prowadzenia robót związane z kosztami i opłatami, które ponosi 
Wykonawca. Wykonawca ponosi również koszty zajęcia i zabezpieczenia dróg lokalnych 
(gminnych). 
  1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
        a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru /Kierownikowi Projektu/ i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

            b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
              bezpieczeństwa 
       ruchu, 
           c) opłaty/dzierżawy terenu 
           d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań  poziomych – w  
         zależności od wydanych warunków 

  2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
      a) utrzymanie barier, oznakowań i oświetlenia  
      b) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

             c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

   3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu, jezdni i chodników do stanu pierwotnego. 

 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanały i budowle były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Koszt ochrony i 
utrzymania robót powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru /Kierownika Projektu/ powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

ST2. MATERIAŁY PODSTAWOWE 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie 

powodowały zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy 

kanalizacji powinny spełniać wymagania normy PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne 

dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Materiały powinny 

odpowiadać specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna być zatwierdzona przez 

Projektanta. 

 

2.1. Rury kanałowe. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie 

powodowały zmian obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do budowy 

kanalizacji powinny spełniać wymagania PN-EN 476.  

Projekt przewiduje wykonanie kanałów zbiorczych z rur jak niżej: 

 

 - Do budowy kanałów należy zastosować rury i kształtki  kanalizacyjne z litego PVC-U klasy 

S o średnicy zewnętrznej Dz=200mm oraz grubości ścianek e=5,9mm, z połączeniem 

kielichowym z fabrycznie wmontowaną olejoodporną uszczelką wargową zintegrowaną. Rury 

te powinny posiadać sztywność obwodową SN=8kN/m
2
. SDR34 
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Dostawę ww. rur należy zamówić u producentów posiadających wdrożony system 

zarządzania jakością według EN ISO 9001 (wymagane atesty jakości rur).Rury i kształtki 

musza być jednego producenta. 

Materiały powinny odpowiadać specyfikacji technicznej, a ewentualna zmiana powinna być 

zatwierdzona przez Projektanta.. 

Projektowane rury ochronne na rurociągu grawitacyjnym wykonać z rur stalowych 

406,4x8.8mm.Rury ochronne na rurociągu tłocznym wykonać z rur stalowych 219.1x 6.3 

mm. Zamiast rur stalowych można zastosować rury ochronne z PE SDR.11 o odpowiednich 

średnicach. Dostawę ww. rur należy zamówić u producentów posiadających wdrożony system 

zarządzania jakością według EN ISO 9001 (wymagane atesty jakości rur). 

2.2.  Studnie kanalizacyjne. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, na kanałach  przewidziano studzienki 

rewizyjne z kręgów betonowych,   1,0 m.  Mogą być stosowane prefabrykowane elementy 

denne studzienek – dno zespolone z kręgiem.  Wymagany beton marki miń. B30 lub beton 

hydrotechniczny, połączenia kręgów profilowane (na mufy, pióro i wpust itp.), łączone na 

uszczelki elastyczne .  

W przejściach rur  przez ściany ww. studzienek powinny być zabetonowane przejście 

szczelne. Dla włączenia przykanalików z rur kan. PVC DN 150 w kręgu betonowym należy 

zabetonować przejście szczelne lub złączkę dwukielichową  kan. PVC  DN 160 mm, 10 cm 

powyżej dna kinety na przelocie o ile dyspozycje na rysunkach nie stanowią inaczej. Do 

wykonania dodatkowych otworów w kręgach na placu budowy należy używać sprzętu do 

wiercenia w betonie, do uszczelniania przejść przewodów - gumowe uszczelki wargowe. 

Kaskady obetonować betonem B15. 

Na studzienkach  w pasach drogowych dróg publicznych należy montować włazy z żeliwa 

szarego, okrągłe  600 mm klasy D-400, na studzienkach pozostałych klasy C-250 

(obciążenie do 250 kN), z wypełnieniem betonowym, bez otworów wentylacyjnych, z 

wkładką gumową, posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 124.2000. 

Zwieńczenie studni stożkowe.  

Dolny element studzienki prefabrykowany łącznie z dnem należy zamontować 

bezpośrednio na warstwie piasku (0,15 m) stabilizowanego cementem, zagęszczonym do 

wskaźnika  I = 0,92 wg próby Proctora. 
 

2.3. Składowanie rur 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być 

zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w 

położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadły się w 

gruncie. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. 

Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również 

zwrócić uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu 

kielichami w dół. 

Rury PVC składowane powyżej 3 miesięcy powinny być zabezpieczone przed działaniem 

słońca i opadów – składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,50m. 
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2.4. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce 

budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót. 

 

ST3. SPRZET i TRANSPORT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych i montażowych. 

Sprzęt budowlany i środki transportowe muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do przyjętej technologii oraz warunków wykonywania robót, przy dopuszczeniu 

swobodnego wyboru sprzętu przez Wykonawcę. 

Do robót ziemnych i montażowych stosować następujący sprzęt: 

- koparko-spycharki kołowe 0,25 m3, 

- koparki gąsienicowe 0,25 - 0,60 m3, podsiębierne 

- koparki gąsienicowe 0,25 – 0,40 m3 z osprzętem chwytakowym 

- samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe 

- spycharka 55 KM, 

- dźwig samojezdny 5 t 

- dźwig samojezdny  20 t 

- wibromłoty 

- zestawy do wierceń poziomych 

- zestawy igłofiltrowe do odwodnień wgłębnych 

- sprzęt do ręcznego zagęszczania gruntu 

- zgrzewarki do rur PE 

 Zagęszczenie warstw gruntu należy wykonywać wibratorami jedno- i dwupłytowymi. Przy 

stosowaniu innego sprzętu do zagęszczania warstw, grubość tych warstw dostosować do 

użytego sprzętu. 

3.2. Transport. 
Środki transportowe do transportu materiałów ustali każdorazowo Wykonawca w zależności 

od odległości transportu, rodzaju dróg i specyfiki materiałów wymagających przewozu. W 

przypadku zbiorników żelbetowych może to być transport kolejowy. Transport gruntu z 

wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu ( samochody, 

ciągniki z przyczepami ). Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Sposób 

załadunku, zabezpieczenia na czas transportu i rozładunek nie mogą powodować uszkodzeń 

przewożonych materiałów. 

Rury kanalizacyjne kamionkowe i tworzywowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, deformacją  lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Transport rur w rejon wykopu powinien się odbywać tylko pełnymi paletami. 

Rury na paletach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości tak by 

nie zwisały poza samochód. Wyładunek palet z rurami kamionkowymi wymaga użycia 

dźwigu lub koparki. 

 

SST4. WYKONANIE ROBÓT 
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SST4.D1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

D1-R1 Prace towarzyszące 

W zakresie prac towarzyszących należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę 

wytyczenia trasy kanałów ściekowych stanowi Dokumentacja Projektowa – Projekt 

zagospodarowania terenu. 

Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do 

osi projektowanego kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w 

grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu 

robót ziemnych oraz kołki krawędziowe. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Zamawiającemu. W miejscach, gdzie może zachodzić 

niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a 

na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Wykonana kanalizacja podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed 

zasypaniem, przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy 

robót. 

D1-R2. Roboty tymczasowe  

 Do robót tymczasowych niepodlegąjących przekazaniu Zamawiającemu, a ich wykonanie 

warunkuje prowadzenie robót podstawowych, zaliczono:   

 
- roboty  rozbiórkowe nawierzchni części jezdni dróg gminnych   
-  rozbiórki chodników i dojazdów do posesji konieczne dla wykonania kanałów 
- odwodnienia wykopów na czas budowy 
W zakres Robót związanych z rozbiórką wchodzi: 
a) rozbiórka nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości średnio 5 cm  
b) rozbiórka podbudowy (nawierzchni) z kruszywa grubości średnio 20 cm, 
c) rozbiórka nawierzchni z betonu 
d) odwóz materiałów z rozbiórki nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym 
e) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych, z odzyskiem materiałów 
Przed przystąpieniem do rozbiórki Wykonawca przy udziale Zarządcy drogi może sporządzić 
inwentaryzację stanu istniejącego i ewentualnych uszkodzeń jezdni. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych można prowadzić mechanicznie, po przecięciu 
nawierzchni wzdłuż wyznaczonych krawędzi wykopu 
W razie potrzeby zdemontowania znaków lub tablic drogowych, zdemontowane elementy 
oznakowania należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego ustawienia. 
 

D1-R3. Roboty przygotowawcze 
 R.3.1 Usunięcie drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  
Drzewa pozostające w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Zagospodarowanie ściętych drzew  - karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na działkach 
prywatnych należy  zagospodarować w sposób uzgodniony z Zamawiającym i właścicielem 
gruntu  
 
R3.2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
Ziemię urodzajną w miejscach występowania głównie na działkach przydomowych, gruntach 
rolnych i w sadach należy zdjąć z powierzchni pasa wykopu na głębokość według 
faktycznego stanu zalegania i uzgodnień z właścicielem gruntu. Zdjętą ziemię urodzajną należy 
w miarę możliwości składować na miejscu, po przeciwnej stronie wykopu niż pozostały urobek. 
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Ziemia urodzajna przeznaczona do późniejszego użycia wykorzystana będzie przy 
rekultywacji pasa roboczego wykopu, po zakończeniu wszystkich robót związanych z 
budową kanału i przyłączy. Po zakończeniu budowy, w warstwie ornej i na terenach 
uprawnych nie mogą pozostać kamienie i rumosz skalny. 
 
SST4-D2.  ROBOTY ZIEMNE 

D2-R1 Roboty ziemne - wykopy 
Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Niezbędne 
odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane 
przez nadzór inwestorski. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopu, zagospodarowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Metody wykonywania robót: 

- wykop otwarty sposobem mechanicznym, 
- przewiert  
- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, w terenach wymagających ochrony przed zniszczeniem, 
tzw. dokopy.. 

Przed rozpoczęciem wykopów w drogach urządzonych, należy dokonać rozbiórki 
nawierzchni na szerokości wykopu. Wykopy dla kanałów wykonać jako wąskoprzestrzenne 
o ścianach pionowych, umocnionych wypraskami stalowymi lub obudowami przestawnymi. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0.20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie. 
Wykopy należy prowadzić od pompowni w kierunkach przeciwnych do spadków kanałów. 
Napotkane   przewody   podziemne   na  trasie   wykonywanego   wykopu   krzyżujące   się   
lub   biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W   miejscach  skrzyżowania   z   obcymi   urządzeniami   należy   wyprzedzająco   wykonać   

wykopy   kontrolne   pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich 

rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z 

zaleceniami Użytkownika. 

Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem wodą z opadów atmosferycznych, przez 

odkładanie urobku od strony potencjalnego napływu tych wód. 

Nad  otwartymi   wykopami   ustawić  przyrząd laserowy   umożliwiający odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

W miejscach gdzie brakuje miejsca na składowanie wydobyty grunt z wykopu powinien być 

w części odwieziony jako nadmiar gruntu równy objętości wbudowanych rur, studni i 

podsypki.  

Przy braku miejsca na składowanie ziemi należy w pierwszej kolejności odwozić urobek 

nieprzydatny do późniejszej zasypki /grunty z domieszką części organicznych, bardzo 

zwięzłe, nasypowe, kamieniste, skaliste/ - ogólnie nieprzydatne do zasypywania wykopów z 

zagęszczeniem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z odwozem i składowaniem 

ziemi tj. znalezienie miejsca składowania, wywóz, składowanie, załadunek i dowóz, 

doprowadzenie terenu czasowego składowiska do stanu poprzedniego. 

D2-R2. Zasypanie wykopów  i  zagęszczenie gruntu 
Zasyp kanału w wykopie składa się z 2-ch warstw : 
   -  warstwy ochronnej rur  o wysokości 30 cm ponad wierzch kanału, 

  - warstwy do powierzchni terenu. 

Zasypkę wykopów przeprowadza się w 3-ch etapach : 

etap l - wykonanie warstwy ochronnej kanału z wyłączeniem odcinków połączeń rur 

etap 2 - po odbiorze technicznym układki kanału, wykonanie warstwy ochronnej w 

miejscach połączeń 
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etap 3 - zasyp wykopu do powierzchni terenu. 

Warstwę ochronną kanałów wykonać należy z piasku sypkiego drobno lub średnioziamistego 

bez grud i kamieni o uziarnieniu do 16 mm - do wysokości 30 cm ponad górną krawędź rury. 

Obsypkę należy wykonać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 

większej niż 0,10 m , zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie 

podparcia rury.  

W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności 

aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zagęszczania obsypki stosować 

należy lekkie zagęszczarki 2-płytowe. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki rur – 90% w 

skali Proctora. 

Używanie zagęszczarki bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można 

dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 30 cm.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej do terenu wykonać należy gruntem rodzimym 

– za wyjątkiem kanałów w jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej, gdzie obowiązuje odwóz 

urobku z wykopu, dowóz i zasypka piaskiem zagęszczanym do poziomu podbudowy 

nawierzchni drogi. 
 
SST4-D3. ODWODNIENIA NA CZAS ROBÓT 

Odwodnienia wykopów na czas robót należą do kategorii robót tymczasowych – instalacje 

odwadniające są demontowane po wykonaniu określonych robót podstawowych i nie są 

przekazywane Zamawiającemu. Ze względu na wagę prawidłowego odwodnienia wykopów 

dla wykonania robót budowlanych i znaczący udział kosztów odwodnienia w nakładach 

całkowitych, roboty odwodnieniowe wyłączono do oddzielnego rozliczenia i zaliczono do kategorii 

robót  podstawowych.  W oparciu o dostępne informacje Wykonawca robót może przyjąć inne 

technologie odwodnienia wykopów i dokonać własnej kalkulacji kosztów odwodnień. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

D3-R1.  Odwodnienie wykopów liniowych 
W zależności od występowania rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych projekt zakłada 

odwodnienie wykopów liniowych różnymi metodami: 

> odwodnienie piasków drobnych i gliniastych, warstwy do 1,0m, zalegających w 

przewarstwieniach gruntów słabo przepuszczalnych, woda zawieszona nad dnem wykopu.  

Sposób odwodnienia - odwodnienie powierzchniowe jednym lub dwoma rzędami sączków 

ceramicznych d=10cm w warstwie filtracyjnej gr. 20cm z kruszywa mineralnego. Wodę ze 

studzienek zbiorczych drenażu, lokalizowanych w sąsiedztwie studni rewizyjnych (w 

odległościach nie większych od 50m), będzie pompowana pompami dwuprzeponowymi lub 

wirowymi o małym wydatku (napęd elektryczny lub spalinowy) i odprowadzana 

tymczasowymi rurociągami  63  90 mm do najbliższych rowów.  

> odwodnienie piasków drobnych i gliniastych, wymagana depresja > 1,0m. Warunki takie 

występują  po trasie kanału S. 

Metoda odwodnienia - odwodnienie wykopów igłofiltrami obsadzonymi poza obrysem 

umocnienia wykopu. Rozstaw igłofiltrów należy dobrać w zależności od ich średnicy i 

uziarnienia gruntu. 

Przy głębszych wykopach i gruntach przewarstwionych  – jako uzupełniające - drenażem 

płytowym założonym w dnie wykopu. 

 

D3-R2.  Odwodnienie wykopów obiektowych 
Projekt zakłada: 

-  odwodnienie wgłębne wykopu pod pompownie za pomocą igłofiltrów – jako podstawowe, 

ponadto drenażem płytowym założonym w dnie wykopu – jako uzupełniające. 

Rurociągi tymczasowe z odprowadzeniem wody z wykopów do lokalnych odbiorników. 
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SST4-D4. ROBOTY MONTAŻOWE i INSTALACYJNE 

D4-R1.  Przygotowanie podłoża, wymiana gruntu  
1. W gruntach piaszczystych, suchych - podłożem pod kanał będzie grunt rodzimy w stanie 

     naturalnym, uformowany na kąt 90
0
. . Grunt podłoża pod rury nie może zawierać ziaren 

większych       od 20mm. 

2. W gruntach ilastych i glinach, w piaskach gliniastych i piaskach – mokrych i 

nawodnionych rury należy układać na podsypce z kruszyw naturalnych /żwir, pospółka/ lub z 

kruszywa łamanego   frakcji 220mm bez zanieczyszczeń gliniastych. Grubość podsypki 

usypanej na szerokości 0,80m    i zagęszczonej – 15 cm. Podłożem pod kanał może być 

warstwa filtracyjna drenażu odwadniającego, 

   założonego w dnie wykopu. Do regulacji spadków rur należy używać piasku. 

3. W  gruntach kamienistych i skalistych oraz ilastych i gliniastych, suchych - rury należy 

układać na podsypce grubości 15cm z piasku zagęszczonego i uformowanego na kąt 90
0
 

 

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia rur na grunty organiczne, podlegają one 

wymianie na zagęszczony piasek (przy braku wody gruntowej) lub na zagęszczone kruszywo 

(przy występowaniu wody gruntowej). 

Ułożone rury należy natychmiast ustabilizować i zabezpieczyć przez obsypanie piaskiem 

z tzw. podbiciem pod rurę i zagęszczeniem 

Obsypka powinna być prowadzona równomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok.10 

cm (zgodnie z BN-72/B-8932-01). Obsypkę rurociągu należy wykonać z piasku do 

wysokości 30 cm powyżej rury zagęszczając ją mechanicznie - zagęszczarką dwupłytową, 

tak aby nie  doszło do przemieszczenia rury. 

D4-R2. Roboty montażowe  kanałów i rurociągów 
1. Sposób   montażu   przewodów   powinien   zapewnić   utrzymanie  rzędnych,  kierunku  
     i   spadków   zgodnie z   Dokumentacją Projektową. 
2. Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją 

montażu rur dostarczoną przez producenta lub instrukcją projektowania i budowy 
przewodów kanalizacyjnych z rur kamionkowych 

3. Układanie  odcinka   przewodu   może   odbywać   się  tylko   na  przygotowanym  
podłożu.   Podłoże  powinno być profilowane w miarę układania przewodu. 
1. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co 
najmniej 1/4 jego obwodu z  wyłączeniem złącz. 
2. Układanie kanału z rur kielichowych polega ogólnie na wciskaniu bosego końca rury w 
kielich rury uprzednio ułożonej. Stosować smary montażowe wg zaleceń producenta rur. 
3. Połączenia (zgrzewanie) rurociągów tłocznych należy wykonywać za pomocą zgrzewarki z 
rejestracją parametrów zgrzewania 
7. Po zakończeniu dnia roboczego końcówki rur należy zabezpieczyć przed zamuleniem 
(zadeklować) 
 
D4-R3.  Studnie kanalizacyjne 
Do montażu elementów prefabrykowanych studni należy używać dźwigu samojezdnego. 

Opis sposobu wykonania zawarty jest w p-kcie 2.3. 
Poprawny kształt kanalika przepływowego /kinety/ uzyskuje się przez  wbudowanie połówki 
rury kanalizacyjnej. Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem 
kanału, a powyżej przedłużony ścianami do 80 % średnicy kanału. Przy zmianie kierunku 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału.  
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 0,5 % w kierunku kinety. 
 Przykrycie studzienek typowymi płytami żelbetowymi, pokrywowymi typu PP-144/60  z 

włazami żeliwnymi  600 mm,  bez otworów wentylacyjnych,  klasy D-400, klasy C-250, wg 

PN-EN124.2000.  Regulację wysokościową włazów typu ciężkiego wykonać poprzez 

wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej (lub prefabrykowanych pierścieni). Wierzch 
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włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w terenach zielonych 

górna krawędź włazu powinna znajdować się  5-8 cm ponad poziomem terenu. Rzędne wierzchu 

włazu określane w Projekcie metodą interpolacji mogą być  

niedokładne, należy je korygować do stanu faktycznego rzędnych nawierzchni dróg (po 

renowacji) i innych form urządzenia terenu. 

 

D4-R4. Badania szczelności 

Badanie szczelności należy wykonać zgodnie z PN-EN 1610 

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach 

pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować 

przewody tj. wykonać obsypkę i częściowo przykryć (min 20 cm ponad wierzch rury). Złącza 

na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić nie zasypane. 

Ponadto należy zabezpieczyć wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko 

najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie). 

Celem przeprowadzenia próby należy: 

 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu 

ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10 kPa 

i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 

stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 

 poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1 

kPa w stosunku do wartości próbnej,  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać 

dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej 

ilości:  

 0,15 dm
3
/m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów, 

 0,20 dm
3
 /m

2
 w czasie 30 min. dla kanałów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

 0,40 dm
3
/m

2 
w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności 

i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 

 

SST4-D5. ROBOTY DROGOWE (PO ROBOTACH KANALIZACYJNYCH) 

D5-R1. Odbudowa i renowacja nawierzchni drogowych 
W zakres Robót związanych z odtworzeniem uprzednio rozebranych oraz 
uszkodzonych w trakcie robót nawierzchni drogowych, wchodzi: 

a) ewentualna rozbiórka uszkodzonych z winy Wykonawcy elementów nawierzchni  
b) wykonanie koryta pod drogi w pasie robót 
c) wykonanie, zagęszczenie i profilowanie warstwy odsączającej z piasku 
d) wykonanie, zagęszczenie i profilowanie podbudowy z kruszywa: warstwa dolna + 

warstwa górna 
e) ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej: warstwa wyrównawcza+ 

warstwa wiążąca + warstwa ścieralna 
f) umocnienie skarp i dna rowów przydrożnych płytami ażurowymi. 

Ilości robót są określone w Przedmiarach robót przekazanych Wykonawcy.  
Przy wykonaniu robót w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych należy uwzględnić: 
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1. z uwagi na odmienną kategorię robót od profilu Wykonawcy ich wykonanie należy 
podzlecić w części lub w całości jednostce specjalistycznej 

2. do wykonania podbudowy należy stosować materiały spełniające wymagania 

odpowiednich norm drogowych. Kruszywo na kolejną warstwę, przy stabilizacji 

wielowarstwowej, 

        rozściela się na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie dolnej. Nierówności lub 

        zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania 

równej powierzchni.  Warstwę podbudowy należy zagęszczać do momentu, gdy nie  

będą widoczne ślady przejść sprzętu zagęszczającego, oraz do uzyskania własności  

        zestawionych w tablicy 2 normy PN-S-06102 

          3. Własności mieszanki mineralno-bitumicznej 

               Dozowanie składników w wytwórni powinno odbywać się automatycznie. 

Dopuszczalne  odchylenia od składu projektowanego mieszanki mineralno-bitumicznej nie  

powinny  przekraczać ilości  podanych w normie PN-S-96025. 

Mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być dowożona z wytwórni zlokalizowanej tak 

    aby trasa transportu masy była krótsza niż 2 godz. 

          4.     Układanie mieszanki powinno odbywać się przy suchej pogodzie. 

     Układanie warstwy wiążącej może odbywać się w temperaturze powyżej 5
o
C. 

                Złącza równo obcięte i oczyszczone smarować miękkim asfaltem, a po wykonaniu  

                nawierzchni skropić nawierzchnię kationową emulsją asfaltową i zasypać tym 

samym kruszywem z  którego wykonana jest masa betonu asfaltowego. 

                Wskaźnik zagęszczania warstwy - warstwy wiążącej i wyrównawczej 0.98.      

                Zawartość wolnych przestrzeni -  dla warstwy wiążącej i wyrównawczej 4.5 - 9.0 % 

 

ST5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Badanie przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• wykonać badania materiałów - materiały użyte do robót powinny być skontrolowane 
zgodnie z niniejszą specyfikacją  i na podstawie załączonych certyfikatów 
• dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

stref montażowych   dróg dowozu materiałów do stref montażowych, miejsc 
składowania materiałów miejsc składowania ziemi z wykopów.  

5.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Kontrola w czasie robót powinna obejmować : 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ocena stanu podłoża naturalnego 
- sprawdzenie składników betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-
06250, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienek, 

 kontrola prawidłowości uszczelnienia połączeń, 
     -   badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, warstw podbudowy 
dróg 
- kontrola rzędnych posadowienia  
- próby szczelności kanałów rurowych na infiltrację lub eksfiltrację, wykonywane 
odcinkami  
- próby wodne rurociągów ciśnieniowych, zbiorników 
- sprawdzenie cech geometrycznych wykopów, podbudów 
- pomiary grubości warstw podłoży i nawierzchni 
- badania stopnia zagęszczenia nawierzchni bitumicznych 
- badania równości, ocena wyglądu nawierzchni bitumicznych 
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5.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie    odległości    krawędzi    wykopu    w    dnie   od   ustalonej    w    planie    

osi    wykopu    nie   powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 
 -  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 - odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
 - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
 - odchylenie w planie osi kanału od ustalonego na ławach celowniczych nie powinno 
przekraczać  
     ± 2 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5 % projektowanego spadku (przy spadku minimalnym) , 10 % 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wymienionego powinien być zgodny z Projektem 
- wskaźnik zagęszczenia obsypki rur określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z pkt. D2-R2, 
rzędne pokryw studzienek należy dostosować do terenu istniejącego zgodnie z p-ktem  
D4-R4. 

- odchylenie grubości warstwy nawierzchni bitumicznej nie powinno przekraczać ± 5 mm, 
- wyniki prób szczelności zgodne z normami 
-  

ST6. KOBMIARY I ODBIORY ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

l m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji ściekowej (kanału grawitacyjnego, 

rurociągu tłocznego, przyłącza do budynku) 

         l szt (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej, 

         1 kpl (komplet) wykonanej i odebranej pompowni ścieków 

         l m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni drogi 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu/, jeśli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji ściekowej a mianowicie: 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów  

                     -  podłoża pod kanały i obiekty 
- wykonanie deskowania i zbrojenia, 
- roboty montażowe kanałów, rurociągów i obiektów 

- wykonanie izolacji obiektów betonowych 
- obsypanie rur i obiektów z zagęszczeniem gruntu obsypki. 
- wykonanie, zagęszczenie i  profilowanie podbudowy dróg 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
/Kierownika  
Projektu/ w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót / w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia/. Potwierdzeniem odbiorów robót 
zanikających są zapisy w dzienniku budowy.  
W niektórych badaniach prowadzonych w czasie robót (np. próby szczelności) i odbiorach 
robót ulegających zakryciu wymagane będzie uczestnictwo przyszłego Użytkownika 
kanalizacji.  
 
6.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i 

będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować 
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będzie sukcesywnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie 

umowy za wykonane roboty. 

 

6.4. Odbiory robót 

Odbiory robót będą mieć charakter czynności technicznych i czynności prawnych pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą robót: 

- Odbiory częściowe – to odbiór ustalonej w umowie części robót. 

Odbiory częściowe stanowią podstawę do zapłaty tzw. faktur przejściowych 

- Odbiór techniczny – po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym strony 

mogą dokonać odbioru technicznego robót, a w szczególności: 

              - dokonać przeglądu obiektów i sieci 

                          -  ocenić usunięcie wad i usterek zgłaszanych w trakcie realizacji 

                          - sprawdzić kompletność dokumentów przekazywanych na zakończenie                

 inwestycji przez wykonawcę robót, jak: atesty, protokoły prób, badań i                   

odbiorów częściowych, dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja 

geodezyjna 

Pozytywny wynik odbioru technicznego będzie podstawą dokonania odbioru 

końcowego. 

- Odbiór końcowy – stanowi pokwitowanie dla wykonawcy ze strony 

zamawiającego wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem, zawartą 

umową i warunkami zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Odbiór końcowy dotyczy całości robót i będzie podstawą do rozliczeń 

finansowych pomiędzy  zamawiającym, a wykonawcą za wykonane roboty, 

stanowiące przedmiot umowy. 

- Odbiór ostateczny – to odbiór pogwarancyjny dokonywany w ustalonym w 

umowie czasie, po upływie umówionego okresu gwarancji jakości i dotyczy 

całości robót. 

 

Odbiór ostateczny będzie podstawą do zwrotu dla wykonawcy części 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 

- Odbiór po okresie rękojmi za wady – to odbiór, który nastąpi w ustalonym w 

umowie czasie po upływie ustawowego terminu rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi będzie podstawą do zwrotu pozostałej części 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.  

 

6.5. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

 6.6. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne) 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. zabezpieczenie sieci 

gazowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.7. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały 
spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przedstawić do ponownych badań. 
 

ST7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie 

Umowy o wykonanie robót budowlanych. Podstawą płatności za przedmiot zamówienia będzie 

wynagrodzenie  ustalone w umowie jako wynagrodzenie ryczałtowe.  

Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie do końca realizacji 

zamówienia. Ceny te będą miały zastosowanie do ewentualnych rozliczeń różnicowych i robót 

dodatkowych. 
Obmiar powykonawczy może dotyczyć wyłącznie zakresu robót wynikającego z opisu 
przedmiotu zamówienia i  z dokumentacji projektowej, w tym z przedmiaru robót. 
W razie stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do 
wykonania rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, Wykonawca 
będzie zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedłożyć obmiar robót oraz 
kosztorys różnicowy, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Podwyższenie lub obniżenie 
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić na podstawie podpisanego Aneksu do umowy, jeżeli 
taką możliwość dopuści Umowa o wykonanie robót. 
W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, uznanych za podstawowe, 
nieprzewidzianych w opisie zamówienia ani w dokumentacji projektowej, lecz niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, roboty tego rodzaju będą stanowić nowe zamówienie. 
Podstawą płatności częściowych (faktur przejściowych) będzie protokół przejściowy robót 
podpisany przez Inspektora nadzoru oraz cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
W kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, a nie wyszczególnione w żadnej pozycji Przedmiaru robót, tj. 
 a) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy oraz koszt późniejszej likwidacji 
 
 b) koszty oznakowania terenu budowy oraz oznakowania robót 
 c) usługi obce na rzecz budowy 
 d) koszt zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji na czas robót 
 e) koszt opracowania projektów uzupełniających (oraz ich uzgodnień), ekspertyz i ocen  
         technicznych (jeśli wystąpią) 

g) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów dla potrzeb odbiorów przejściowych i 
końcowych 

h) koszt pełnienia funkcji generalnego wykonawcy jeżeli przewiduje się 
podwykonawców 

i) koszt zajęcia pasa drogowego, zorganizowania i utrzymania objazdów na czas robót 
j) koszt zabezpieczenia  drzew i ewentualnej wycinki drzew 
k) koszt przywrócenia terenów zmienionych w wyniku robót do stanu pierwotnego 
l) podatki, opłaty i odszkodowania, ubezpieczenia 
m) koszt wynikający z oszacowania ryzyka z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w okresie budowy, gwarancji i rękojmi 
n) koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji, opracowania 

dokumentacji powykonawczej, wniesienia inwentaryzacji do zasobów Starostwa  
o) koszt czyszczenia kanalizacji, przeglądu wizyjnego kamerą i sporządzenia raportu 

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej kanalizacji z rur kamionkowych lub  
PVC  DN 200 mm,  uwzględnia:  

             -      zakup i dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych i 

pomiarowych,  

             -     wykonanie wykopu wraz z umocnieniem i zabezpieczeniem, odwodnienie i 

odpompowanie  wody 

             -     przygotowanie podłoża pod kanały 

             -     ułożenie przewodów kanalizacyjnych 

             -     obsypanie ręczne rurociągu z zagęszczeniem warstwami 

             -     zasypanie i zagęszczenie wykopu ręcznie i mechanicznie 

             -     odwóz nadmiaru gruntu 

             -     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

             -     przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

             -     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Cena jednostkowa wykonania studzienki z kręgów betonowych 1000 (1200) mm w 

gotowym wykopie uwzględnia: 

              -    zakup i dostawę materiałów 

              -    wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych 

              -    wykonanie podłoża i dna komory 

              -    profilowanie dna 

              -    wykonanie komory roboczej z kręgów 

              -    obsadzenie stopni włazowych 

              -     montaż płyty nastudziennej 

              -     obsadzenie włazu żeliwnego 
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              -     izolacje powierzchni poziomych i pionowych 

              -     doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

              -      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

              -     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

ST8. PDOKUMENTY ODNIESIENIA 

8.1. Normy 

 
1.  PN-EN 1295:2000  Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w 

różnych  warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

3. PN-EN 295: 2000   Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 

4. PN-EN 752-1:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 

5. PN-EN 752-2:1996  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 

6. PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 

7. PN-EN 752-4:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie  na środowisko. 

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji   grawitacyjnej. 

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-EN 124:2000  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu   pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
11. PN-B-01070                 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
12.BN-86/8971-08             Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
13. PN-92/B-10735            Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
14. PN-B-01700         Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 
15. PN-B-10736           Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
                                   kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-B-06250           Beton zwykły. 
17. PN-B-11111          Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
                                   Żwir i pospółka. 
18. PN-B-11112          Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
19. PN-S-06102        Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
20. P-EN-12591         Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania 
21. PN-B-12008          Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
22. BN-77/8931-12   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

8.2. Inne dokumenty 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r 

Katalog Budownictwa: KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

Zeszyt 9. COBRTI INSTAL 2003. 

Uwaga!        Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 

 

 

 

 

 
 


