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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej ( st ) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa, przebudowg Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko$ciuszki w Wieliszewie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty kubaturowe - budynki wiaty itp.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do placu budowy lub
wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sg zapisane, tacznie z objasnieniami innymi
zwigzanymi danymi.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Projektant - osoba lub firma bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie hatasu
Inspektor - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysokosc¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu,

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z budowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do
wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktdre beda zatwierdzone przez Inspektora i inne odpowiednie
organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych rusztowar,

Rysunki elementéw no$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajgca sie w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkdw, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, rysunkédw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace roboét i technicznych parametréw wymaganych
kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze$ciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna w
stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢ robét.
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Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane
przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkdw, dokumentacji i innych danych,

Wykonawca powinien sie skonsultowac¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni
weczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okre$lone;j liczbie kopii na co najmniej 7 dni
przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé poprawki dokumentacii i rysunkow otrzymanych od Inspektora zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w
czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji rob6t, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie
lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposab trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla
$rodowiska, wszelkie wynikajace z tego opfaty bedg ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw | wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora.
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1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmujg
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robét lub na zmiane potozenia uzyteczno$ci publicznych,
itd.) W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wkadzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram, do
wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw
robot.

Jesli Wykonawca trzyma sig tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt pdznym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwic instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz Deklaracje Zgodnosci i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetiajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robét.

Humus i urobek czasowo usunigty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie do
zasypania wykopow lub usuniete na zakoriczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacii. Inspektor jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia
wiasciwo$ci materiatow ktdre sg uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jako$ciowego robét. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét. niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiadciwoSci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki
transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystoSci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora, System Zapewnienia Jakosci szczegdlowo
opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ gtéwnag opisujaca;

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzgdzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakdw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwallifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatow Inspektorowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Cze$¢ szczegotowa opisujaca;

- Whasciwos$ci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, Deklaracje Zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rozne typy i ilo$¢ $rodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwo$ci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas
dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegolnych elementow pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu zademonstrowania ich
wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwo$cig zapewniajaca, e roboty bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$C sg okre$lone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ Swiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekci.

Inspektor poinformuje Wykonawce na piSmie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora btedy te moga wptywaé na prawidtowos¢
testdw, moze on odmowi¢ uzycia w robotach materiatow, ktore zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow
beda prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy,
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére
posiadaja;

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub Deklaracjg Zgodnosci, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg,
objete certyfikacjg okre$long w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnosé¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktdre wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow, kazda partia dostarczonych
materiatow powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;j.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Raporty dzienne

Oznaczaja ksigzke codziennych wpisow, gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty dotyczace naktadow robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot..

(3) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbgdne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem i Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

C). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymaég jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu realizacji ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj.

llosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposoéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda Uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
a). Przejecie Robdt i Odcinkow,
b). Przejecie czesci Robot

¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Rob6t i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione

Wykonawca bedzie mogt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inspektora nie wczesniej niz 14 dni
przed tym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki,
to Wykonawca bedzie mdgt po dobie wystapié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inspektor, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukoficzone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okre$la forme Dokumentaciji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng, sieci energetyczne,
gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inspektor moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci rob6t
statych.

Po wystawieniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robot, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione
bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb koricowych.
Wykonawca przeprowadzi te proby koricowe tak szybko jak bedzie praktycznie moZliwe do wykonania, przed datg uptywu
odnos$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.
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Inspektor wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad, lub
pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy wszystkie roboty i dokona ich préb,
wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sig uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogélne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce
w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakorczenia rob6t zgodnie ze standardami i
normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na miejsce budowy
Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
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ST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;i
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegoinosci:

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogoine”, pkt. 6

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Nie dotyczy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST "Wymagania ogéine", pkt. 3.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401z p6zn. zm.)
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Elementy wiezby dachowej rozbierac¢ recznie. Materiat odnies¢ poza obreb budynku.

Stropy i sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, facznie ze scianami fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Elementy schodéw, zadaszenia, stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué
z otwordw, oczyscié, i sktadowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania Ogéine" pkt. 7.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie rzeczywistej ilosci rob6t i decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST-2 ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, i
przedmiarem robot. Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w
gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Fundament konstrukg;ji - element konstrukcji wspdtpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu sztucznie zageszczanego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany znormalizowany
uzyskuje maks. gesto$¢ objetosciowg pds.

Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypéw oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg ST i
poleceniami Inspektora.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Zasypywanie wykopéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Roboty mogq by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodujacego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum
wymagane Dokumentacjg Projektowa Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), transportu mas ziemnych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposéb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgleddw materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac
ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania. Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoSci transportu.
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Wydajnosci $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Zamawiajgcego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentaciji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.
Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejac¢ protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace ukfad odniesienia
lokalnych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktéw. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopéw powinno by¢
sprawdzone przez nadzor techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem" wiasciwych robot ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robo6t

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie
lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia
odpowiednich sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacii, lub
materiaty nadajace sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomic¢ inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzér nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ inwestora oraz wladze
konserwatorskie

5.2.4. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca rozwigzania,
Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami i
wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem

5.2.5. Zasady prowadzenia roboét

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkoSci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny byé
wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopdw w bezpo$rednim sasiedztwie
istniejacej budowli, na gtebokosci rdwnej lub wigkszej niz gteboko$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy
zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli Sposdb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robét ziemnych Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gteboko$ci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.
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W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do
ponownego ‘wypoziomowania dna i wykonac grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia rohét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych, Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é.
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt Odprowadzenie wéd do
istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spefnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow
ktore nie spowodujg uszkodzer powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do gteboko$ci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okre$la¢

za pomocg 0znaczania wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego

modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania
podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza
od 2,2. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic.

Wilgotno$¢ gruntu winna byé zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu W wypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od
optymalnej, grunt przed zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W
przypadku braku badar laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:
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dla piaskéw i zwirdw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej
grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej
powierzchni, przy jednakowe;j liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz: 0,002 % - dla spadkdw terenu,

1 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno réwnic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokosci nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoline.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robot winny byé wykonane
zgodnie z normami;
—  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
—  BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegé6towe.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

—  zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek

—  zabezpieczenia wykopdw,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w
Dokumentaciji Projektowe;j.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Oceng wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob.
a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich warto$ci Is lub stosunku modutéw odksztatceni lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z bieszacej kontroli rob6t ziemnych,
b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, je$li spetnione bedg warunki:
2/3 wynikow badan uzytych do obliczania $redniej spetia warunki zageszczenia, a pozostato wyniki nie powinny odbiegaé o
wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;j,
15 - $rednie nie mnigj niz 15 - wymagane,
lo - $rednie nie mniej niz lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na: wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych, wtasciwe ujecie i odprowadzenie
wysiekdw wodnych. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 56 ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zgodnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8. Roboty winny by¢ wykonane
zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci
rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,
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b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktdrym byty wykonywane roboty fundamentowe lub
ziemne,

c) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacii.

7.2.2. Zakres

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubo$ci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przediozone nastepujace
dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
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ST-3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
konstrukcyjnych z betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Materiaty do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa- opisem technicznym i rysunkami. Beton konstrukcyjny C25/30 W8, C20/25, (B 25), C 16/20 (B 20) chudy beton
C8/10(B10)

2.2. Sktadniki mieszanki

2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia cementu, dla ktorej
wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sig stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na plac u sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé
kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaZze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. JeZeli wode do betonu przewiduje
sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton

2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg PW — opisem technicznym i rysunkami, tj. beton
zwykly klasy C25/30 W8, C20/25 (B 25 ), C 16/20 (B 20) spetniajacy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podktadowy.

Beton podktadowy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opisem technicznym i rysunkami, {j. beton klasy C8/10
(B-10), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Odpowiednie wymagania
okre$la norma PN-EN 206-1:2003.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek
nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci. Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Mase betonowa nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujacymi:

a) naruszenia jednorodno$ci masy,

b) zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie ptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t
i wiasciwo$ci przewozonych towardw.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia powodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
—  wyb6r skfadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,
—  kolejno$c¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystklch robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
—  prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodno$¢ rzednych z projektem,
—  czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251:1963.
Betonowanie mozna rozpoczaC po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

* 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw
powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow ogélnych:

—  wczasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

—  szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymato$cig i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

—  wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

—  wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed wodg
opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag,

—  w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za pomocg
sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—  w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych, - mieszanka betonowa w
czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej,

—  reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i pétciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych,

— nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa¢ powoli w stanie
wibrujacym,

—  kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

—  belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

—  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund,

—  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

—  reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposaéb, aby korice pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé
uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadita do
kierunku naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu
w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C,
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czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny by¢
podane:

— data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

—  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

—  konsystencja mieszanki betonowej,

— daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i

terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu

— badanie mieszanki betonowe;

—  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
weczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu. Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezpo$rednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6Zniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczag pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych konstrukji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w Dokumentacji
Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb
ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych .

5.7. Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementow konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt sporzadza Wykonawca uwzgledniajac wymagania niniejszej Specyfikacji.



Rozbudowa, przebudowa Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko$ciuszki w Wieliszewie

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

—  odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

—  jednorodng powierzchnie betonu,

— odpowiednig szczelnosc¢,
- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

—  szybkos¢ betonowania,

—  sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie lub deskowanie za
niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie rob6t nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukciji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokryé srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:2003:

a) wiasciwo$ci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
d) nasiakliwo$¢ betonu,

€) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

+ szalunkow,

* zbrojenia,

* betonowania,

* zageszczenia betonu,

* rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowar obejmuije:

a) sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z
dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wéd itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Zgodnie z projektem i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng podstawg wykonania obmiardw, okreslajacq zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zataczony do dokumentaciji przedmiar robét. Podstawg wykonania i
oceny ilosci rob6t jest harmonogram robét zgtoszony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik. Podstawg
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu
robét. Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
rob6t zawartych w umowie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w przedmiarze robét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

[6].PN-EN 197-6:2002

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

badan.

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

[12] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z
pozn. zmianami.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem ogolnych i branzowych przepisow BHP.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych rzemiesInikow lub firmy
budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw budowlanych.
Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne musza posiadaé aktualne uprawnienia bez ograniczef w swojej
specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢ ztoZzone przed rozpoczeciem robot
do Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie ujete w projekcie materiaty winny posiada¢ wymagane polskim prawem certyfikaty i aprobaty
techniczne,
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ST-4 ROBOTY ZBROJENIOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojeniowych
konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robot wchodza;
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi.
—  Ulozenie zbrojenia z pretow okragtych gladkich.
—  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi.
—  Ulozenie zbrojenia z pretdéw zebrowanych.
—  Transport zbrojenia.

1.4.0kres$lenia podstawowe.

1.4.1. Stal zbrojeniowa-wyréb stalowy o kotowym przekroju lub zblizonym do kotowego przekroju ,wytwarzany w postaci
pretéw prostych lub kregdw ,przeznaczony do zbrojenia betonu

1.4.2.Stal zbrojeniowa zebrowana- stal zbrojeniowa majaca co najmniej dwa rzedy zeber poprzecznych

1.4.3.Krag — pojedyncze pasma stali zbrojeniowej zwinigte w koncentryczne pierscienie

1.4.4.Element zbrojarski — najmniejsza. niepodzielna cze$¢ zbrojenia konstrukciji ,wykonana ze sali zbrojeniowej cietej i
gietej, z pretow prostych lub kregéw, prosta lub wygieta zgodnie ze specyfikacja projektowa ,stanowiaca zbrojenie
pojedyncze badz wchodzaca w sktad szkieletu zbrojeniowego

1.4.5.Siatka zgrzewana- uktad pretdéw wzdtuznych i poprzecznych, walcowki lub drutéw o tej samej lub réznej Srednicy
nominalnej i dtugosci ,ktore sg utozone zwykle pod katem prostym do siebie i fabrycznie zgrzane oporowo ze sobg we
wszystkich punktach skrzyzowania zgrzewarkami automatycznymi

1.4.6.Kratownice- dwu- lub tréjwymiarowa konstrukcja metalowa sktadajgca sie z gornego pasa kratownicy, jednego lub
wiecej dolnych paséw kratownicy i ciggtych lub nieciagtych krzyzulcow. Krzyzulce te sq spajane lub potaczone z pasami
kratownicy.

1.4.7 Partia stali zbrojeniowej- ilo$¢ pretdéw, walcowki, drutdw lub wyrobdw odwinietych z kregdw o jednej $rednicy
nominalnej i z jednego wytopu, wyprodukowana przez jednego wytwérce i kazdorazowo przedstawiona do badania
1.4.8.Partia zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni- wydanie produkcyjne obejmujace jedng lub wiele Srednic ,jeden lub
wiele wytopow ,jeden lub wiele rodzajow materiatéw (walcdwka, prety proste o réznych diugoSciach),jeden lub wiele
gatunkow stali, ale posiadajaca jeden unikatowy numer pozwalajacy na $ledzenie wytopow stali, z ktorej wykonano zbrojenie
oraz przygotowanie wtasciwych dokumentow.

1.4.9.Zbrojarnia- specjalistyczny zakfad produkcji zbrojen prefabrykowanych , wykonujacy zbrojenia prefabrykowane w
spos6b zorganizowany na skale przemystowa, na podstawie dokumentaciji technicznej.

1.4.10.Pozycja zbrojeniowa-podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni dostarczonego z
dokumentacjg techniczna. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wigzkach , w zalezno$ci od liczby sztuk. Kazda
wigzka jest oznaczona osobno.

1.4.11.Klasa techniczna- typ stali zbrojeniowej z okreslonymi wiasnosciami uzytkowymi identyfikowany jednoznacznym
numerem wyrobu.

1.4.12.Ciggliwo$¢ — zdolnoS¢ stali do trwatych odksztatcen bez naruszania spéjnosci po przekroczeniu granicy plastyczno$ci.
1.4.13.Nominala powierzchnia przekroju poprzecznego preta zebrowanego - powierzchnia przekroju poprzecznego
réwnowazna powierzchni przekroju poprzecznego okragtego preta gtadkiego o tej samej $rednicy nominalnej d. 1j.(3,14d2)/4.
1..4.14.Gléwny inzynier-osoba reprezentujaca wykonawce robot ,odpowiedzialna za prawidtowe wykonanie robot.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszym STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.
Zmawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
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dwa komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw odniesienia i
pomiarowych (jezeli wystepuja).

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki ,obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy ,uwzgledniajac podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego

-sporzadzong przez Wykonawce powykonawcza,

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Dokumentacja projektowa ,STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy ,a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak ,jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeri w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ,ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku ,gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu
budowli , to takie materialy zostang zastgpione innymi ,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy
,zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie itp. Na budowie
po uzgodnieniu Wykonawcy z Zleceniodawcg zostanie zatrudniony dozorca. Fakt przystapienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie ,ze jest wtaczony w cene umowna,.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy ,ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Na przedmiotowej budowie nie
przewiduje sie stosowanie materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy przy wykonywaniu
napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ ,aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.

1.5.11.Stosowanie sie do praw i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
,przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.8tal zbrojeniowa.

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wedtug dokumentaciji technicznej i odpowiednich norm.

(2)Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej
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Srednica preta Granica Wytrzymalos¢ Wydluzenie Zginanie a-
Garunek stali plastyczna na rozclgganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d-probki
St0S-b 55-10 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d=2a(180)
34GS-b 1.06.1932 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchni probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez peknieé i naderwar.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoci jamy osadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania ,wtracenia niemetaliczne ,wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg niedopuszczalne;

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm ,zas 0,7 mm dla pretow
0 wiekszych $rednicach

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu , w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

- znak wytwércy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplne;

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczéw,

- farb lub innych zanieczyszczen

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej
klasy stali w normach parstwowych

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugo$ci
preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach , lub stojakach z podziatem wg. wymiaréw i
gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.Sprzet przeznaczony do wykonania zbrojenia.

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczone w szpulach powinny byé wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia.
W tym celu zaleca sie stosowanie prosciarek rolkowych dwuptaszczyznowych. W przypadku prostowania pretéw przez
przeciaganie nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne wtasciwos¢ stali po wyprostowaniu. Pretdw obrobionych na zimno nie
nalezy prostowac przez przecigganie.

Do ciecia pretéw stosuje sie gilotyny ,z tym Ze prety o $rednicy do 20 mm moga by¢ réwniez ciete przy pomocy nozyc.
Giecie pretéw moze odbywac sie recznie — prety o Srednicy do 20 mm lub za pomocg urzadzerh mechanicznych
(gietarek).Giecie pretow o Srednicy wigkszej niz 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na
gorgco przy zachowaniu wytycznych dla typu giecia ,stanowigcych zatacznik do dokumentaciji technicznej robét zbrojarskich.
Prace zwiazane z przygotowaniem zbrojenia powinny by¢ prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy. Stosowany
sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Transport stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé¢ trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonanie zbrojenia.

al Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tuszczem i farbg olejng nalezy opali¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiaéciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b/ Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wedtug projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03265:2002.Skrzyzowanie pretow nalezy
wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢/ Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan
,pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Dla
zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otuliny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania w czasie budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przed odbiorem stali na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przewigzek z zamowieniem

-sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie wymiaréw wg. norm

- préba rozciggania

- proba zginania na zimno

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prdbki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie ,jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

6.2.Tolerancja wykonania.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia ,giecia i rozmieszczenia

zbrojenia :

- otulina wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm , nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny
- rozstaw pretow w $wietle +/- 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji +/- 10 mm

- dlugos¢ preta miedzy odgieciami +/- 10 mm

- miejscowe wykrzywienia +/- 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnosci +/- 1mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie

- réznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +/- 0,5 cm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +/- 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkag obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia j. facznie diugos¢ pretow
poszczegdlnych Srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy kg/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow ,przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
korcowego.

8.1.0dbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia ,w ktore powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytwércy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyroby lub partii

- znak obrébki ciepine;

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki. Brak
w/w dokumentdw dopuszcza stal do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badar wg. odpowiednich
norm.

8.2.0dbior zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe i
postanowieniami niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z projektem obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattow pretow

- zgodno$¢ liczby pretow i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach

- rozstaw strzemion

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztaczy i dtugosci zakotwien

- zachowanie wymaganej grubosci otuliny zbrojeni.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Podstawg ptatnosci stanowi jednostka za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzkowego w deskowaniu ,zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét oraz
utylizacja. Dopuszczalna jest réwniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy
ptatnosci wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1/.PN-EN 10080 - Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
2/.PN-H-84023.06 - Stal okreslonego zastosowania .Stal do zbrojenia betonu.
3/.PN -H-03215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4/.PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
5/ PN-EN 10025-2002 — Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwek
6/ PN-89/H-84023/6 — Klasa i gat. stali zbrojeniowej



Rozbudowa, przebudowa Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko$ciuszki w Wieliszewie

ST-5 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich i
murowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét
murarskich.
W zakres tych robot wehodza;:
—  Roboty murowe.
—  Sciany murowe
—  Scianki dziatowe z cegly.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.Woda zarobowa do zapraw.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia ,z rzeki lub jeziora.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1.Cegla budowlana klasy 10 .

Wymiary 1= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 3,3-4,00 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacych przez catg grubos¢ cegly o diugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac¢ dla cegty -10% cegiet badanych. Nasigkliwo$¢ cegty nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.Wytrzymato$¢ na
$ciskanie 10,0 MPa. Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wsp6tczynnik przewodno$ci cieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st.C
odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,50 m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2.Cegta budowlana petna klasy 1.5.

Wymiary I= 250 mm. s=120 mm, h=65 mm. Masa 4,00-4,50 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych ,peknietych do 10% ilosci cegiet. Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wigksza od
16%.Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st.C i
odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,50 m na inne cegly nie rozpadta sie, moze
nastapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3.Cegta budowlana petna licdwka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatoSci, nasigkliwosci ,odporno$ci na dziatanie mrozu

jak dla ceglty w poz.2.2.2.Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z

rozbiorki ,po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4.Cegla dziurawka klasy 50.

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa 2,15-2,80 kg. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.Wytrzymato$c
na $ciskanie 5,00 MPa. Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3.Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK. Odporno$¢ na
dziatanie mrozu pod 25 cyklach zamrazania do — 15 st.C i odmrazania -brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5.Cegta kratowka klasy 10.
Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej. Wymiary typ K1 I= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm. Masa
typ K1 2,3-2.9 kg.
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Wymiar typ K2 1=250 .mm, s=120 mm, h=140 mm. Masa typ K2 4,9-6,3 kg.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa.
Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3.Wspotczynnik przewodno$ci ciepinej 0,33-0,34 W/mK .
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -1 5 st.C i odmrazania
-brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3.Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary :59 x 24 x 24 cm;59 x 24 x 12 cm;59 x 24 x 6 cm.

Odmiany: 500 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie. Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Beton do produkciji bloczkéw wg aktualnych norm (PN-80/B-06258-norma poprzednia)

2.4.Element wentylacyjny z betonu komérkowego.
Wymiary 24 x 24 x 60 cm typ K24.
Gestos¢ 550 kg/m3.Reakcja na ogient A1.Beton do produkcji wg.norm. Element nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5.Bloczki betonowe.
Wymiary:14 x24 x 38 cm;12 x24 x 14 cm.
Klasa MPa 15.

2.6.Cegta silikatowa.

Cegty petne i bloki drgzone. Wymiary:

INF 250-f- 3 x 120 + 2 x 65 +- 2

UNF 250 +3 x 120-f-2 X 104 +-2

2NFD250 +3 x 120 +- 2x138+-2

3 NFD 250 +3 x 120 +- 2x 220 +-3

6 NFD 250 +-3 x 250 +-2x 220 +-3

Wymagania:

-nasiakliwo$¢ 16%

-odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach -brak uszkodzen
-gesto$¢ -nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosci sktadnikow zaprawy dla marki 30.

cement clasto wapienne piasek
1 : 1 ; 6
1 : | : 7
| : 1.7 : 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
l : l : 7

Orientacyjny stsosunek objetosci skladnikow zaprawy dla marki 50.

cement clasto wapienne piasek
l : 0,3 : 4
| : 0.5 : 4.5
cement wapno hydratyzowane piasek
| : 0.3 4
1 : 0,5 45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechaniczne. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci
,aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezny
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
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dodatkami zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st. C. Do zaprawa cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobra¢ doswiadczalnie , w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Stosowany sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzani grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek ,wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mory nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowag nie
wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha ,zwtaszcza w okresie
letnim ,nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej Ost.C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych(np. przez przykrycie folig lub papa).Przy
wznowieniu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegly petnej ,bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych, betonu komérkowego.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimaina 10 mm.

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm , a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowani nie nalezy wypetiac zaprawq
spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potowek i cegiet utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a).Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i z rozbiérki),nalezy przestrzega¢ zasady ,ze kazda Sciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b).Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz 5 mm
nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

5.2.Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wg. tych samych zasad ,jak mury z cegiet petnych. W naroznikach, przy otworach,
zakonczonych muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na
murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty cegly petnej.

5.3.Mury z cegly kratéwki.

a).Cegle kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych ,samono$nych i ostonowych. Mozna
ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

b).Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

c).Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzaC przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratbwek w murze zgodnie z
zasadami wigzania cegty petnej.

d).Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm , a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosi¢ : dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
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5.4.Sciany warstwowe.

5.4.1.Wewnetrzne czg$ci Scian warstwowych wykonywaé wg. zasad podanych w pkt.1 z wmontowaniem w co 5-6 warstwie
kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o Fi 8 mm rozstawionych co 0,8-1,00 m. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2.Zewnetrzna cze$¢ $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wymogami jak dla cze$ci
wewngtrznych.

5.4.3.Zewnetrzna cze$¢ Sciana warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczeg6ing starannoscia ,tak
aby lico miato prawidtowe wigzania i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych.
Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancii
szeroko$ci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie.

- wymiarow i ksztattu

- liczby szczerb i peknie¢

- odpornoéci na uderzenia

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegty przez prébe dorazna nalezy ja poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy ,nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki warunkéw wymiaréw dla muréw przyjmowaé wedtug ponizszej tabeli.

L.p. Rodzaj odchylek Dopuszezalne odchylki mm
mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 |Zwichrowania 1 skrzywienia :-na 1 m 310 620
dlugosei -na calej powierzchni
2 | Odchylenia od pionu-na 1 m wysokosci 36 6
kondygnacji -na celej wysokosci 20 10 30
3 |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu- | 230
na 1 m dlugosci-na calej dlugosci 35
4 | Odchylenia gomej warstwy od poziomu- 110 220
na calej dlugosci
5 | Odchylenia wymiaréw otworéw w
swietle o wymiarach : do 100 cm
szerokosé +6,-3+15,-1+10,-5+15,-|+6,-3+15,-10+10,-5+
wysokosé ponad 100 cm szerokosé 10 15.-10
wysokosé

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest -[m2];[m3] muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0dbior rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaSwiadczenie o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow rob6t zanikajacych protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

- ekspertyzy techniczne w przypadku ,gdy byly wyk. przed odbiorem budynku

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za roboty wykonane obmierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe

- wykonanie $cian, nadprozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie, praca rusztowania i rozebranie jezeli rusztowanie byto montowane

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest rowniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca, Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1/.PN-EN 197-1:2002 - Cement .Sktad ,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku. Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2/ PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

3/ PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.

4/ PN-80/B-06258 i aktualne — beton komérkowy do produkciji bloczkéw
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ST-6 TYNKOWANIE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
tynkarskich.
W zakres tych rob6t wehodza;:
—  Tynk
—  Tynki wewnetrzne.
—  Tynki zewnetrzne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki i jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne ,oleje i mut.

2.2.Piasek.

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy ,a w szczegoinosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiardw ,a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,00 mm,
piasek gruboziarnisty 1,00-2,00 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty ,do warstw wierzchnich -Srednioziarnisty.

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5
mm.

2.3.Zaprawa budowlana cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy panistwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci ,aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze
temp. Otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 st.C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu.:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikéw na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

-zacieraczki do tynku

-rusztowania w przypadku koniecznosci jego stosowania (uzaleznione do sytuacji )
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg stabilno$ci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania tynkéw.

5.1.1.Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne ,podtynkowe, zamurowania ,przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.1.2.Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

5.1.3.Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st.C pod warunkiem, pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0 st.C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych ,zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2.Przygotowanie podtozy.

5.2.1.Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5-10
mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy rdzy i substancii
thustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3.Wykonanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1.Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2..Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych w
stosunku 1:1:2.

5.4.Wykonanie suchych tynkéw.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

5.4.1.bezposrednio na podtoze-na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej

5.4.2.na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listw lub fat drewnianych umocowanych do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do kontroli jako$ci nalezy:

- préby dorazne przez ogledziny i pomiary

-strona licowa ptyt gipsowo-kartonowych nie powinna mie¢ szwow ,krawedzie powinny by¢ proste lub sptaszczone

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest m2.1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno byé
przygotowane. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania ,nalezy podioze oczysci¢ i zmyé
woda.

8.2. Odbidr tynkéw.

8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

8.2.2.Dopuiszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzn i odchylenia krawedzi od linii prostej -nie wigksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2,00 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego -nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

-poziomego -nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi($ciany, belki itp.).

8.2.3.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza ,pil$ni itp..
-trwate Slady zaciekéw na powierzchni ,odstawanie ,odparzania i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

8.3.0dbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1m.

8.4.0dbior robat zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z uktadaniem tynkéw robotami zanikajacymi sg podtoza. Wszystkie pomiary dotyczace podioza
muszg da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.5.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym.

Protokdt odbioru czeSciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze by¢ podstawg (jezeli umowa nie méwi inaczej)
do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot.

8.6.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powotania komisji oraz czas jest dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg

-szczegOtowy opis robdt ze zmianami

-dziennik budowy z przedmiarem robét

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do obrotu

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu

- instrukcje producenta mieszanek gipsowych

-wynika badan i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byty wykonywane

Pozytywny protokét odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym , a Wykonawca,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Forme i zasady ptatno$ci okre$la umowa.

Ptaci sie za ustalong ilo8¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg. Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa

2/ PN-EN 459-1 :2003 — wapno budowlane

3/ PN-EN 13139:2003 -kruszywa do zapraw

4/ PN-EN 771-6:2002 — wymagania dot. elementéw murowanych

5/ PN-EN 197-1 -cement cze$¢ 1.: sktad ,wymagania i kryteria zgodnosci
6/ PN-EN 480-1 -domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

7/ PN-EN 998-1 -zaprawa tynkarska
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8/ PN-EN 13055-1-kruszywa lekkie do zapraw
9/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
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ST-7 GLADZIE GIPSOWE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania gtadzi
gipsowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie gtadzi
gipsowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymi w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac:

2.1.Suche mieszanki tynkarskie, masy tynkarskie.
Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac okre$lonym normom i
aprobatom technicznym.

2.2.Materiaty stosowane do gipsowych zapraw budowlanych.

-woda odpowiadajgca normie PN-EN 1008:2004.Woda bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa
woda pitna.

-gips budowlany odpowiadajacy normom PN-EN 13279-1.

2.3.Warunki magazynowania materiatéw stosowanych do wykonywania gtadzi

gipsowych.

Wyroby stosowany do wykonania gtadzi gipsowych powinny by¢ pakowane w workach i przechowywane zgodnie z instrukcjg,
producenta.

Pomieszczenie magazynowe przeznaczone do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Roboty tynkowe gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzglednié wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do recznego wykonywania gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

- rusztowania zaleznie od konieczno$ci jego stosowania

- pace

- zacieraczki

- pace metalowe

Do mechanicznego wykonania gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

- agregaty tynkarskie

- pompy do zaprawa

- betoniarki

- przeno$nie zbiorniki na wode

- tynkarskie pistolety natryskowe

- zacieraczki do tynkéw ,pace metalowe.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Rodzaje transportu.

Wyroby do wykonania gtadzi gipsowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

4.2. Zatadunek i wytadunek.



Rozbudowa, przebudowa Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko$ciuszki w Wieliszewie

Zatadunek i wytadunek wyrobéw do wykonania gtadzi gipsowej w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek powinien by¢ wykonany w ten sposob, aby zabezpieczy¢ materiat w czasie transportu
przed uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do wykonania gtadzi gipsowych powinny zosta¢ zakoriczone wszystkie roboty zwigzane z stanem
surowym, instalacyjne, zamurowania, przebicia, bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowe;j itp..
Zaleca sie przystapienie do wykonywania gtadzi gipsowej po okresie osiadania i muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowo lub specjalnymi masami naprawczymi ,na ktre
wydane sg aprobaty techniczne.

Podtoze musi by¢ réwne, mocne , jednorodne, rownomiernie chtonne, suche, nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i
peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i
wystajace nieréwnosci poditoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farabami
nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi.

5.2.Warunki wykonania gtadzi gipsowe;.

Bez specjalnych dodatkéw prace tynkarskie w warunkach zimowych moga byé wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza ,materiatéw oraz podioza jest nie nizsza niz + 5 st.C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0 st.C.

5.3.Rodzaje podtozy dla wykonania gtadzi gipsowych.

Gtadzie gipsowe mozna wykonywa¢ na podiozach:

- Z betonow zwyktych ( w konstrukcji monolitycznej i prefabrykowanych)
- z autoklawizowanych betonéw komérkowych

- Z zaprawy cementowej marki M4-M7

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7

- Z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych.

5.4 Wykonanie gtadzi gipsowe;.

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowej do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewniac takie przyleganie i zespolenie tynk gipsowego z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy gipsowej nie
wystepowaty odparzenia .

Ze wzgledu na techniki wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozroznia sie nastepujace typy tynkdw gipsowych:

a) Zaciggane i gtadzone-wykonane przez zaciggniecie paca wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku
mas zawierajacych okragte ziarna zagtebienia, zagtebienia w ksztatcie rowkéw

b) Natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg ,pedzlem ,agregatem tynkarskim, pistoletem tynkarskim

c) Wyttaczane - wykonane modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki

Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych ( gtadzi gipsowej) nalezy przestrzegac nastepujacych zasad ogélnych:

- mieszanki tynkarskie dobiera sig tak , aby stanowity zgodnos¢ z zatozonego w dokumentaciji technicznej opisu grubosci
tynku i jego poszczegoinych warstw z zaleceniami producenta wybranej masy tynkarskie;

d) Obowigzkowo stosowaé techniki wykonywania i rezimy technologiczne oraz sposob obrobienia tynku zgodny z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta masy tynkéw gipsowych

e) Powierzchnia gtadzi gipsowej powinna by¢ gladka i nie pylaca.

f) Powierzchnie tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) powinny byé tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe ,a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni nie wynikajace z techniki wykonania sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej ,wynikajgce z
dopuszczalnych dla prefabrykatow odchytek wymiarowych lub tolerancji montazu.

5.5.Wykoniczenie narozy i obrzezy tykow gipsowych na stykach przy szczelinach dylatacyjnych.

Tynki gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykoficzeniowymi , przy oscieznicach i podokiennikach ,powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk gipsowy
(gtadz) powinien by¢ przeciety | wykoriczony stosowanie do wymogdéw dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania materiatéw przed przystapieniem do robét.
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Przed przystapieniem do robot tynkowych gipsowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane
do wykonania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny)podtozy.

6.2.Badania materiatow.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacy przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé tych uzytych
materiatow z wymogami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami.

6.3.Badanie podtoza.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

al Wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, préb dotyku, przy pomocy wilgotno$ciomierza

b/ Réwnosci powierzchni-sprawdzenie za pomoca tat

¢/ Przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia-poprzez ocene wygladu

d/ Obecnosci luznych czesci tynku.

e/Zabrudzenie powierzchni -poprzez ocene wygladu

f/Obecno$ci wykwitow

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z odpowiednimi normami i wpisane do dziennika budowy.

- profile tynkarskie dobiera sie odpowiednio do ich przysztej funkcji oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z ktérego jest
wykonany profil z przewidywanym rodzajem tynku

- nie dopuszcza sie do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi

- elementy wpuszczone w tynk gipsowy (np. oscieznice okienne lub drzwiowe) osadza sie rownomiernie na catym obwodzie
- w migjscach narazonych na peknigcia zaktada sie siatki

- w naroznikach wypuklych i na krawedziach zaktada sie katowniki (narozniki) aluminiowe perforowane

- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np.
zacierania ,wygtadzania ;na $cianach wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

-ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami dokumentaciji projektowej i opisu technicznego
oraz zaleceniami z instrukcji producenta tynku gipsowego.

- tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt silnym dziataniem promieni stonecznych, a w okresie
zimowym przed morem

- gtadzie gipsowe po ich natozeniu powinny mie¢ dobra wentylacje

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obliczeniowa jest [1m2] powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0dbidr robdt zanikajacych.

Przy robotach zwigzanych z uktadaniem gtadzi gipsowych robotami zanikajacymi sg podioza. Wszystkie pomiary dotyczace
podtoza musza da¢ wynik pozytywny. W przeciwnym wypadku ,jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane .W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole zatwierdzonym przez Inzyniera.

8.2.0dbior czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umowy, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Protokét odbioru czesciowego podpisany przez Inzyniera i Wykonawce moze by¢ podstawa (jezeli
umowa nie méwi inaczej) do dokonania czesciowego rozliczenia robét.

8.3.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu, ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce. Zasady i termin powotania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg

- szczegotowy opis robot ze zmianami

- dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw do obrotu

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu
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- instrukcje producenta mieszanek gipsowych
-wynika badar i ekspertyz laboratoryjnych jezeli byly wykonywane
Pozytywny protokét odbioru jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym , a Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Forme zasady ptatno$ci okre$la umowa.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany, sufitu wg. ceny jednostkowej ,ktora obejmuije:

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowanie jezeli jest to konieczne

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- reperacja tynkéw po dziurach

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dopuszczalna jest rowniez forma ptatnosci ryczattowa ustalona pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Terminy ptatnoci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1/ PN-EN 1008:2004- woda zarobowa
2/ PN-EN 13279-1 -spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
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ST-8 ROBOTY IZOLACYJNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod
fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
izolacyjnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Wymagania ogoéine.

2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymogom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjne na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w
Srodowisku w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejonych materiatéw, okreslong wg. metod badan
podanych w normach panstwowych.

2.1.4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane ,przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
parstwowych.

2.2.Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1.Przy wykonywaniu izolacji fundamentéw pochylni dla oséb niepetnosprawnych zastosowano roztwory asfaltowe do
gruntowania 2 x na zimno.

2.2.2.W przypadku izolacji fundamentéw papa ,rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem z papieru szeroko$ci co
najmniej 20 cm i zwigzane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
odpowiednich normach.

2.3.Materiaty do izolacji wodochronnych.

2.3.1.Materiaty do izolacji powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.3.2. Wymagania jakoSci materiatow izolacyjnych powinny by¢ potwierdzone przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumencie.

2.3.2.Matereialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

2.3.4.Rodzaje materiatéw do izolacii.

-bitumiczna powtoka gruntujgca

- elastyczna masa gruntujaca

- roztwory asfaltowe -stuzg do gruntowna podtoza przed natozeniem witadciwej masy izolacyjnej. Niektére nadajg sie tez do
wykonywania samodzielnych powtok izolacyjnych np. przedmiotowe fundamenty pod pochyinie dla 0s6b niepetnosprawnych.
- lepiki asfaltowe- najczesciej nanoszone sa na zimno. Lepiki mozna stosowa¢ jako samodzielng izolacje przeciwwilgociowa.
2.3.5..0dbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy, Nie dopuszcza sie stosowania
do robét materiatéw izolacyjnych ,ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
réwniez stosowa¢ materiatéw przeterminowanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wiasciwego sprzetu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Izolacje bitumiczne nalezy transportowaé w opakowaniach producenta z zachowaniem przepiséw BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.1zolacje przeciwwilgociowe
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5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona

5.1.2. Gruntowanie podkiadu.

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowg

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

d)Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 st.C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) W przypadku stosowania do izolacji papy, to papa powinna sie sktadac z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej
sklejanej lepikiem migdzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.

b) Grubo$¢ warstwy lepiku pomiedzy podktadem, a pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegoéinymi warstwami
powinna wynosi¢ 1,00-1,50 mm.

c) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno poziomych jak i pionowych w kazdej warstwie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje wodochronne.

Izolacje nalezy wykonywaé na podstawie projektu technicznego.

a) Izolacje wykonywa¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami

b) Izolacje uktadaé na przygotowanym podktadzie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Materialy izolacyjne.

Jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem przez producenta. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
wbudowania. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych.

Odbidr materiatow izolacyjnych kazdorazowo powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wasciwo$ci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatow z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
panstwowymi normami.

6.2.Wyniki odbioréw powinny zostaé¢ odpowiednio odnotowane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaproponowanych przez Inzyniera i sprawdzenia w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0dbior robot izolacyjnych.

Odbior robét izolacyjnych powinien sig¢ odbywac przed wykonaniem warstw przykrywajgcych .Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaSwiadczenie o jako$ci materiatow

- protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robot zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie zostaty zlecone

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg. ceny jednostkowej ,ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie o oczyszczenie podtoza

- zagruntowania podtoza i potozenie geowtdkniny

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1/ PN-B-10260:1969 -Izolacje bitumiczne, wymagania i badania. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,
papa asfaltowa, inne izolacje i kity.
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2/ PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3/ PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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ST-9 STOLARKA BUDOWLANA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazu stolarki
budowlanej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
montazu stolarki budowlane;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa;
- okna aluminiowe lub PCV U< 1,1 W/m2K')
- drzwi pozarowe odpornosci ogniowej EI30,
- drzwi pozarowe odpornosci ogniowej EI60 ,
- drzwi aluminiowe wewnetrzne i zewnetrzne,
- drzwi ptycinowe wewngtrzne,

- kotwy stalowe

- kotki rozporowe

- pianka poliuretanowa

- silikon

- sucha zaprawa szpachlowa

- gips szpachlowy

- piasek do zapraw

- cement portlandzki 25 z dodatkami

- wapno hydratyzowane

2.2.0kucia budowlane.

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2.0kucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych , a w przypadku braku takich norm -wymaganiom
okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére
nie zostata ustalona norma.

2.2.3.0klucia stalowe powinny by¢ trwale zabezpieczone antykorozyjnie. Okucie nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem ,pokry¢ Srodkiem antykorozyjnym.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.
Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa zostata na budowa dostarczona fabrycznie wykonczona .

2.4.Sktadowanie poszczegolnych elementéw.

Wszystkie wyroby zwigzane ze stolarkg nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych ,suchych i przewiewnych oraz
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone,
poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

2.5.Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna aluminiowa wedtug instrukcji producenta.
Stolarka drzwiowa aluminiowa powinna by¢ zamontowana zgodnie z zaleceniami producenta. Dotyczy réwniez stolarki
stalowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
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Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu dowolnego wkasciwego sprzetu zatwierdzonego przez Inzyniera.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do stolarki drzwiowej przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy przeznaczone do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie umieszczenie na
$rodkach transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy stolarki drzwiowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem ,przesunieciem lub utratg stabilnosci. Sposéb sktadowania wedtug pkt.2.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy , do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu powierzchni oscieza ,05cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2.Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami podanymi w tabeli ponize;.:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow | Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysokosc¢ szerokos¢ ZAMOCOWAN | g nadprozu iprogu| na stojakach

Do 150 Do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+/- 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 Do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+/- 200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3.Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe , np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy uzupetni¢ odpowiednim kitem (masa).

5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.2.1.0sadzenie stolarki okienne;.

a) W sprawdzone i przygotowanie o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach i listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ na
osciezach.

b).Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka budowlang lub kitem trwale plastycznym , a szczeling przykry¢ listwa.
c).Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna ,nie wigcej niz 3 mm. Rdznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym praz wypetienie szczeliny migdzy o$ciezem, a o$cieznicq
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania. Zabrania si¢ stosowac do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

d).Osadzone okna nalezy po zamontowaniu doktadnie zamknaé.

e) Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna.

5.2.2.0sadzenie stolarki drzwiowe;.

a) Dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét

murowych.

b) Oscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,
biologiczng od strony muru.
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¢) Szczeliny migdzy oScieznicg , a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu odpowiednim
$wiadectwem.

d) Wrota i bramy indywidualne powinny z by¢ zbudowane zgodnie z projektem

e) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Natomiast przy bramach
dodatkowo sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w ociezu.

f) Po zamontowaniu bramy dokfadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw
stolarskich.

Miejsca luzow Wartosé luzu 1 odchylek.
okien drzwi
Luz migedzy skrzydlami w127 w27
Migdzy skrzydlami, a oscieznica 17 »-17

5.2.3.Scianki w sanitariatach-montaz wedtug zalecer producenta $cianek.

5.3.Powloki malarskie.(nie dotyczy stolarki aluminiowej )

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw
pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci.
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.2.0cena jakosci powinna obejmowag.:

-sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukceyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
-sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg jest sztuka wbudowanej stolarki, wzglednie m2 wbudowane;j stolarki w zalezno$ci od wymiaréw
poszczegolnych elementow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajgce widoczne podlegajg odbiorowi . Wszystkie czynno$ci ujete w pkt-cie nr 2 i nr 5.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt-cie 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami maskujacymi
-dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

- wedtug pozostatych innych warunkédw umowy

Dopuszczalna jest réwniez forma platnoci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawcg. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1/ PN-EN 91000 - Okna i drzwi.Terminologia

2/ PN-EN 12400 - Okna i drzwi . Trwato$¢ mech.

3/ PN-EN 12365-1-Okucia budowlane

4/ PN-EN 1303 - Okucia budowlane

5/ PE-EN ISO 11600 -Konstrukcje budowlane -Wyroby uszczelniajace
6/ PE-EN 1279-1 Szkto w budownictwie.
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ST-10 POSADZKI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkarskich i
oktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
posadzkarskich i oktadzinowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych ,kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne
,oleje i mut.

2.2.Piasek.

Piasek do naprawy podktadéw cementowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy ,a w szczegdlnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

-posiadac¢ frakcje o réznych wymiarach ,a mianowicie :

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm

2.3.Cement.
Zastosowa¢ cement wedtug normy PE-EN 191-1:2002.

2.4.1zolacja z plyt styropianowych.
Na podktadzie betonowym potozono izolacje z ptyt styropianowych grubo$¢ 15 cm, 4cm.

2.5.Wyroby terakotowe.

Plytki terakotowe (gresowe) ceramiczne.

a) Wiasciwosci ptytek terakotowych:

-grubo$¢ ptytek 8 do 20 mm.

-barwa wg. wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %

- wytrzymato$€ na zginanie nie mniejsza niz 25,00 MPa.
-cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

-mrozoodporno$c¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98 %

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

-dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ +/- 1,5 mm

- grubos¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna 1,0 mm

b) Gresy-wymagania dodatkowe:

-twardo$c wg.skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciu wykonane jako antyposlizgowe
Plytki grosowe i terakotowe inne powinny by¢ uzupetnione (jezeli wymagajg do okolicznosci) nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddéw

- katowniki

-narozniki

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ +/- 1,5 mm

- grubos¢ +/- 0,5 mm
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-krzywizna 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze.

- do mocowania ptytek mozna stosowa¢ odpowiednie kleje do ptytek ceramicznych
- do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ zaprawy spoinujace.

2.6.Materiat o strukturze antyposlizgowe;.

Materiat o strukturze antypo$lizgowej powinien si¢ charakteryzowac:
- dobra przyczepnos¢ do klejow

- wlasciwosci penetracyjne

- nieodksztatcalne pod wptywem wysokich temperatur

- elastyczny (od - 20 st.C do 250 st. C)

- wytrzymato$¢ (ok.6,5 MPa)

-odporno$¢ na czynniki mechaniczne i udarowosé

2.7.Wyroby — wyktadziny PCV

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzki sa;

+ wykladzina PCV antyposlizgowa

« listwy podtogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy ptytek klej do przyklejenia wyktadziny zalecany
przez producenta ptytek

* masa wygtadzajaca do wygtadzenia powierzchni podktadu sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanych ptytek. Srednica sznura powinna wynosié 4-5 mm.

Wyktadzine i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed uktadaniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Roboty mozna wykonywacé recznie i przy uzyciu dowolnego wtasciwego sprzetu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Wymagania ogdlne.
Ptytki terakotowe musza by¢ przewozone $rodkami transportu wedtug zalecen producenta.

4.2.Pakowanie i magazynowanie.

Plytki pakowane w pudetka tekturowe zawierajace okoto 1 m2 plytek. Na opakowaniach umieszczona jest nazwa producenta,
nazwa wyroby, liczba ptytek w opakowaniu, znak kontroli jakosci, informacje o fatwo ttukacym sig wyrobie, a takze informacje
o dopuszczeniu ptytek do stosowania w budownictwie. Plytki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania ptytek do 1,80 m.

4.3.Transport materiatow.

Plytki terakotowe przewozi sie w opakowaniach fabrycznych krytymi srodkami transportu. Podtoga na $rodkach
transportowych powinna by¢ wytozona materiatem wyscidtkowym grubosci okoto 5,00 cm. Opakowania z ptytkami
terakotowymi nalezy uktada¢ Scisle obok siebie i musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie. Na $rodkach
transportowych umiesci¢ nalezy informacje ostrzegawcze dotyczace materiatow tatwo ttukacych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwy wyréwnawcze ,wykonanie nowych i naprawa (uzupetnienie) istniejacych wykonana moze by¢ z zaprawy
cementowej marki 8MPa,z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gtadko. Podktad cementowy nowy i naprawiony powinien by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
dokumentaciji technicznej ,ktéra okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
(jezeli beda przewidziane).Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza na $ciskanie niz 12 MPa ,a na
zginanie nie mniejsza niz 3 MPa. Podioze przeznaczone pod podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pniowych statych elementéw
budynku paskiem izolacyjnym np. z papy, folii, styropianu. Przy wiekszych powierzchniach na podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadu cementowego nowego, lub
naprawianego w ciggu trzech dni po pofozeniu nie powinna by¢ nizsza 5 st.C.

Zaprawa cementowa do podktadéw nowych i naprawianych powinna by¢ wykonana mechanicznie i mie¢ konsystencje gesta
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie pod
przygotowaniu migdzy uprzednio przygotowanymi listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. W ciggu pierwszych
7 dniu po wykonaniu lub naprawieniu podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig
poiletylenowg lub pokryciem wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie wodg.
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5.2.Doktadnos$¢ wykonania podktadu cementowego pod plytki terakotowe.

Podkiad pod posadzke z ptytek terakotowych powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong
,zgodnie z ustalonym w dokumentacji technicznej spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzona dwumetrowa tatg
przyktadang w dowolnym miejscu ,nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci i szerokoSci
pomieszczenia.

5.3.Wykonanie posadzki wraz z cokolikiem z plytek terakotowych.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek terakotowych co najmniej + 5 st.C i nie wiecej niz + 25 st.C. Plytki nalezy
uktadaé i rozmierza¢ wedtug projektu wykonawczego wnetrza. Warstwa kleju pod ptytki terakotowe nie moze zawieraé
pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

W przypadku starego podtoza cementowego z podktadu nalezy usunaé luzne czesci , zattuszczenia ,jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego utrudniajgce przyczepno$é kleju. Podioze istniejace (stare) powinno
by¢ no$ne ,a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z normg i nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze stare musi by¢ suche ,réwne twarde ,czyste odpowiednio porowate ,bez peknieé i szczelin. Wilgotno$¢ nie powinna
przekraczac 1,5 % dla betonu i 0,5 % dla anhydrytu.

Do ukfadania posadzki z ptytek terakotowych na suchym i czystym podtozu nalezy stosowaé odpowiedniego kleju. Roboty
posadzkowe rozpoczynac od utozenia spoziomowanych ptytek -reperéw ,ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe , ktdrych
ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych .Spoiny wypetnia sie odpowiednig zaprawa do
spoinowania. Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 godzin po utozeniu plytek. Peina wytrzymatos¢ posadzki
uzyskuije sie po 3 dniach.

5.4 Wykonanie posadzki z PCV

Podktad pod posadzke powinien stanowic czysta, nie pylacg powierzchnie, o wytrzymato$ci na Sciskanie 12 MPa i
wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podkitadu nalezy stosowa¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajacq
uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.
Zagruntowanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktory nanosi sie cienkg warstwa,
przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy zastosowa¢ mase wygtadzajacg Mase nalezy
przygotowaC wg zalecen producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwa o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania

masy mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wykfadzin z pvc nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w jakie
wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinigta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na
czystym podiozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si¢ wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym Ze spoiny nie moga
wypada¢ w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do cian Z
otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowaly sie
do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatldowane wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.
Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej
przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczes$nie ostrym
nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich diugosci, zabezpieczajac je

przed przesunigciem. Na odstoniety podktad nalezy nanie$¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubo$¢. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie
docisna¢. Slady kleju przy spoinie nalezy usunaé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni od przyklejenia
wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom brzegow i pozwala na
zachowanie dobrych warunkéw sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego
zgodnego z zaleceniami producenta wykfadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica
sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wykfadzin
nalezy przeprowadzi¢ po 6 dniach od przyklejenia. Wzdtuz taczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem recznym. Gteboko$¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubo$ci wyktadziny. Przed spawaniem rowki
nalezy oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry
zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowa Wykonczenie ztacza polega na $cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru
wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykoniczenie posadzki polega na przymocowaniu przy Scianach na catym obwodzie pomieszczenia listew z pvc. Listwy
mozna przyklei¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z pve z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢ wykonane przy uzyciu
listew z ksztattownikdw nierdzewnych lub listew pvc.

Wyktadzina powinna zostaé zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsjg akrylowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagana jako$¢ materiatow.

Wymagana jako$¢ wszystkich materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci umieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.Dopuszczenie materiatow.
Nie dopuszcza sie do stosowania do robot materiatéw , ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadajg wymogom technicznym. Nie
nalezy réwniez stosowa¢ materiatéw przeterminowanych i po okresie gwarancii.

6.3.Kontrola og6Inych warunkéw robét.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robé6t .Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
podktadu ,posadzki ,dylatacii.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkag obmiarowa jest m2 .llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty zanikajace i pozostajace widoczne podlegajg odbiorowi .

8.1.0dbior materiatéw i robot.

Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Dopuszczenie materiatdw do stosowania.
Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy réwniez stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancii).

8.3.Wyniki odbiorow.
Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo odnotowane w np. dzienniku budowy.

8.4.Wykaz zestawienia czynnosci odbiorczych.

Odbiér powinien zawierac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie grubosci podktadu cementowego nalezy dokona¢ w czasie wykonywania robot.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylenz doktadno$cia 1 mm,a
szerokos¢ spoin -za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki -sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listw
podtogowych;

badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkicie 7. tj. m2.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow na plac budowy

-przygotowanie podtoza

- wykonanie robot

-0czyszczenie stanowiska pracy

Dopuszczalna jest réwniez forma platnoci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawcg. Terminy ptatnosci
wedtug uprzednio ustalonego harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1/ PN-EN 1008:2004-woda zarobowa do betonu (zaprawy).Spe. Pobierania prébek.

2/ PN-EN 197-1:2002 — cement. Skiad ,wymagania i kryteria zgodno$ci dyt. cementéw powszechnego uzytku
3/ PN-EN 13139:2003 - kruszywa i zaprawy

4/ PN-EN 12004:2002 —kleje do ptytek-definicje i wymagania

5/ PE-EN 191-1:2002 - cement.
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ST-11 ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST,
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa robét i nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw dla naprawy podktadu cementowego stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki oraz
jezior. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut,

2.2.Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany , uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czesci wody. tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwo hezwodne.

2.3.1.Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymogom
normy panstwowe;.

2.3.2.Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy ,barwy od jasnozéttej do brunatnej ,bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym ,0 wasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego ,lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymogom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcieniczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne do farb emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom pafstwowym
lub posiadac cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydane przez producenta oraz zakresem ich stosowania

2.5.Farby budowlane gotowe.

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe.

Emali chirokauczkowa ogdlnego stosowania:

- wydajnos¢ 6-10 m2/dm3

-max.czas schniecia 24 godziny

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna o wydajno$ci 15-16 m2/dm3 ,
max.czasie schnigcia 8 godzin.

Do wygtadzania pod powtoki chlorokauczukowe stosuje sie kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty
oraz rozpuszczalnik chlorokauczukowy ogélnego stosowania.

2.5.4.Wyroby epoksydowe.

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa ,chemoodporna :

-wydajnosc 6-10 m2/dm3

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa

- czas schnigcia 24 godziny

- 0 wydajnosci 4.5 — 5 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna biata

-czas schniecia 24 godziny
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-wydajno$¢ 5-6 m2/dm3

Emalia epoksydowa chemoodporna szara

- czas schnigcia 24 godziny

-wydajnos¢ 6-8 m2/dm3

Lakier bitumiczny-epoksydowy

- czas schnigcia 24 godziny

-wydajnosc 1,2-1,5 m2/dm3

2.5.5.Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania

-wydajnos¢ 6-8 m2/dm3

Farba olejna i ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania

- czas schnigcia 12 godzin

-wydajno$¢ 6-10 m2/dm3

2.5.6.Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.

Wymagania dla farb

- lepko$¢ umowna min 60

- gestos¢ max. 1,6 glem3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temperaturze 20 st.C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia
-max. 2 godziny.

Jw. lecz wymagania dla powtok.:

-wyglad zewnetrzny -gtadka ,matowa ,bez pomarszczen i zaciekdw

-grubo$¢ -100-120 /um

-przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopi

-elastyczno$é-zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza
-twardo$¢ wzgledna -min 0,1

- odpornos¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,00 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody-po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.
Farby powinny byé pakowane zgodnie z normami w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg.PE-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temepraturze min. + 5 st.C.

2.6.Srodki gruntujace.

2.6.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inacze;

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3.Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Farby pakowane fabrycznie mozna transportowa¢ samochodami i koleja zgodnie z przepisami i z zabezpieczeniem przez
zniszczeniem transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8st.C.Wokresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8st.C.Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+10C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym zakoriczeniu rob6t instalacyjnych z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych tzw. "biaty montaz”

- catkowitym zakoriczeniu rob6t elektrycznych

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i $cianach
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5.1.Przygotowanie podioza.

5.1.1.Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ , naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypemié zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2.Powierzchnie drewniane stolarki powinny zostaé wyréwnanie i ubytki uzupetnione przez zaszpachlowanie.
5.1.3.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone ,odttuszczone zgodnie z wymogami normy dla danego typu farby.

5.2.Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong w stosunku 1:3-5.

5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuije sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3.Wykonanie powtok malarskich.

5.3.1.Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez prze$witdw, plam i odpryskéw.

5.3.2.Powloki farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne ,przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk .Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy dokona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 sekundach.

6.2.Rohoty malarskie.

6.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakofczeniu icj wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5st.C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzenie powtoki na zrysowanie i uderzenie ,sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ prace powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg robédt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zamian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad podanych ponizej:

8.1.0dbiodr podtoza.
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8.1.1.Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robot tynkowych i odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pktcie.5.2.1.Jezli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania ,nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbior robot malarskich.

8.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farb,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, brak prze$witu i dostrzeganych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkkg,
,wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie powtoki na zarysowania.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odporno$ci powfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg. ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie
stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Dopuszczalna jest réwniez forma platnosci ryczattowa ustalona pomiedzy Zamawiajacym ,a Wykonawca. Terminy ptatnosci
wedtug ustalonego uprzednio harmonogramu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 ;

PN-EN-1SO 90-2:2002 ;

PN-EN 459-1:2003 ;
PN-C-81932:1997 ;

PN-C -81608:1998.
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ST-12 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu stolarki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu dobér i wykonanie
docieplenia $cian metoda lekka mokrg, wg szczegétowych rozwigzan ujetych w projekcie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania dotyczace materiatéw stosowanych do wykonywania.

Materiaty powinny posiadac:

+ Aprobaty Techniczne iflub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét.

Roboty wykona¢ przy uzyciu nastepujacych materiatéw przewidzianych do wykonania robét, okre$lonych w dokumentacji
projektowe;j:

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnafrz,

- styropian EPS 70-038 gr. 20cm

- styropian EPS 100-038 Aqua gr. 10cm

- wspotczynniku przewodzenia ciepta | < 0,038[W/(mK)]

- maty z wetny mineralnej gr. 5cm

- maty z wetny mineralnej gr. 12cm

- maty z wetny mineralnej gr. 15cm

- katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

- siatka z widkna szklanego,

- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

- tynk mozaikowy na cokole,

- listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujace,

- emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usungé resztki powtok malarskich, przetrze¢ tynki zewnetrzne oraz naprawi¢ wszelkie
rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowa¢ certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie nierozprzestrzeniania ognia
(NRO).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t zwigzanych z
termomodernizacjg budynku

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom producenta materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki
sposab, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacq z innych Zrodet.
Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, ptyty izolacyjne powinny byé uktadane na styk. Przy uktadaniu
kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$¢. Powierzchnia podioza
pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna by¢ réwna i czysta.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekkg — mokra;
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Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby skué warstwy
odspajajace sie i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek styropianu w réznych
migjscach (8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okre$lonych w $wiadectwach ITB.

Warstwe ocieplenia do wysokos$ci ok 2,2m — 2,7m od poziomu terenu nalezy wykona¢ przy uzyciu polistyrenu
ekstrudowanego XPS. Kolejne warstwy ocieplenia wykonywac¢ przy uzyciu styropianu EPS 70-040. Docieplenie $cian
nastepuje od wysokos$ci 3 cm od poziomu gruntu.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w Swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora
powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie
polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklane;.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.

Mase klejaca nalezy naktadac na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szeroko$ci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi
tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie styropianu. Na $rodkowej czesci plyty
styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych
wymiarach mozna natozy¢ innq ilos¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40%
powierzchni piyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany, dosunaé do ptyt juz przyklejonych i docisngé
przez uderzenie packa drewniang, az do uzyskania rownej ptaszczyzny zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢
w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa
klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych
po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych/polistyrenowych. Plyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie piyt
styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sie do géry. Plyty styropianowe/polistyrenowe nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Pyt
styropianowych/polistyrenowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych /polistyrenowych
powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Catq powierzchnig styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na
pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikow mechanicznych masa klejaca. Do dodatkowego
mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowaé taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w
ktdry po osadzeniu tacznika wciska si¢ trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w
Scianie. Dlugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie. Gtowki tacznikow nie moga
wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig dokfadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wyciaé
gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm itacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpieni rozporowy byty catkowicie
schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 20°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggtq
warstwa o grubo$ci okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana
powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki
sposob, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa klejaca, ktdra nastepnie nanosi si¢ jednorazowo na tkanine.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowe; i
czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane sasiednig pasem
0 szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywingg¢ tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.



Rozbudowa, przebudowa Szkoty Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko$ciuszki w Wieliszewie

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych przy osciezach okiennych,
oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy wyzszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacje sq nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C
w ciggu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubo$ci nie mniejszej niz 2-3 cm (w
przypadku braku mozliwo$ci nalezy daé cienszg grubos¢ izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete
na o$cieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna
dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika.

Styki podokiennikow z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.

Ocieplenie nalezy rozpoczaC przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie przyklejanie styropianu i dwoch
warstw tkaniny zbrojacej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojacej powyzej cokotu), w tym warstwa
pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja sie bez zaktadow na sasiednie arkusze, a tylko na styk.
Ocieplanie $cian w miejscach szczegoinych wykonywaé zgodnie z instrukcija ITB 334/2002.

Przed przystapieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwno$ci papierem $ciernym, poniewaz
odwzorowujg si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubos$¢ 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza
zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu.

Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac sie mieszanke
0 potptynnej konsystenciji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé jeszcze okoto 5 min.

Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie $ciany pacaq metalowa gtadka. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o
szerokosci okoto 70 cm. Czynno$ci naciggania wyprawy na $ciang odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu
tynkowaniu. Po naciagnigciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdjgé nadmiar tynku.

Nadmierng ilos¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujacy sposéb: pace prowadzi sie po Scianie pod takim katem, aby na
powierzchni §ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru zaprawy do
nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawedz tynku nalezy naktada¢ nastepnag,
porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonanie potaczenia dwoch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku pacg plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Przed rozpoczeciem
ktadzenia tynku nalezy rozplanowacé przerwy technologiczne, ktére nastepnie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak
aby méc je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci woéwczas $ciane musi tynkowac tylu
robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacijg Projektowa, STWIOR nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg opisowg, i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakoSci materiatéw, protokotéw odbiordw
cze$ciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:

+ wykonania warstwy ocieplajacej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami Dokumentaciji Projektowe;j,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmochione,
czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej,
wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rbwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia
warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia
miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, oSciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskie;.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, réwnosci i nadania wtasciwej zgodnej z
projektem struktury. Wymagania, co do réwno$ci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz Inwestorem.
Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do rdwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyja¢:

+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej (tata dtugo$ci 2,0 m),

+ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na cate;
wysokosci budynku,

+ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

+ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku,

+ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm.
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Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci,
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykofnczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
0g6Iinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
mz— wykonanego kompletnego ocieplenia facznie z wyprawg, elewacyjng

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementu na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowg i STWIOR.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét, ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuije:
* przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

+ obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

+ wykonanie warstwy ocieplajacej,

* wykonanie wyprawy elewacyjne;j,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

+ likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

+ Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych Paristw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z p6zniejszymi
Zmianami.

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

+ ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami
tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

+ ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

+ ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 .

« ZUATT 15/V.07/2003 - "taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

« ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

+ ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen cian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

« PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

+ PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8
czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 r.



