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Przedmiar robót, szkoła w Wieliszewie - Teletechnika
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Trasy kablowe
1

d.1
KNR AT-13
0104-24

Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 40 cm, otwór o
pow. 0,05 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR AT-13
0104-19

Osadzenie przepustów w stropach z betonu; dł przebicia do 40 cm, śr. rury do
25 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR AT-13
0105-05

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

4
d.1

KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od be-
tonowego w gotowych bruzdach - RB20

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

5
d.1

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

6
d.1

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

495 m 495,000
RAZEM 495,000

7
d.1

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

8
d.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

9
d.1

KNR AT-13
0108-05

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 2 kg montowa-
ne na ścianie

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

10
d.1

KNR AT-13
0109-02

Drabinki kablowe o szer. do 400 mm (200x60) m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

11
d.1

KNR AT-13
0109-05

Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm (150x100) m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

12
d.1

KNR AT-13
0109-09

Kąty, rozgałęzienia itp. m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1

KNR AT-13
0101-05

Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych; średnica
otworu do 10 mm

szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

14
d.1

KNR AT-13
0106-02

Kanały elektroinstalacyjne 150x60 m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

15
d.1

KNR AT-13
0106-01

Listwy instalacyjne uniepalmione przykręcane o szer. 20 mm m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

2 Instalacja okablowania strukturalnego.
2.1 Montaż szaf
16

d.2.
1

KNR AT-15
0109-03 z.
sz. 2.8. 

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg - demontaż do
ponownego montażu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2.

1

KNR AT-15
0109-03

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących 12U kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2.
1

KNR AT-15
0109-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących 18U wyciszonych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2.

1

KNR AT-15
0109-04

Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - do 23U kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2.

1

KNR AT-15
0109-10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2.

1

KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.2.

1

KNR AT-15
0109-11

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejs-
cach do ścian szafy

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.2 Układanie okablowania światlowodowego pionowego.
23

d.2.
2

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 4J układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

2.3 Montaż okablowania światłowodowego pionowego.
24

d.2.
3

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 12xSC szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

25
d.2.

3

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC-SC

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

26
d.2.

3

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zaślepka otworu na
adapter

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

27
d.2.

3

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - magazynek na spawy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.2.

3

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.2.

3

KNR AT-15
0105-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.4 Pomiary końcowe okablowania strukturalnego pionowego.
30

d.2.
4

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - pierwsza linia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

31
d.2.

4

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - każda następ-
na linia

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

2.5 Układanie okablowania światłowodowego poziomego .
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.2.
5

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

33
d.2.

5

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J układane na gotowych uchwytach
bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

34
d.2.

5

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne I-B(ZN)BH 2J wciągane do rur m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

35
d.2.

5

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody światłowodowe I-B(ZN)BH 2J układane w gotowych listwach i kana-
łach elektroinstalacyjnych

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

2.6 Montaż okablowania swiatłowodowego poziomego.
36

d.2.
6

KNR AT-15
0110-01

Tablice rozdzielcze światłowodowe - 12xSC duplex szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.2.

6

KNR AT-15
0110-02

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy
SC duplex - SC duplex

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

38
d.2.

6

KNR AT-15
0110-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - zaślepka otworu na
adapter

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.2.

6

KNR AT-15
0110-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - magazynek na spawy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.2.

6

KNR AT-15
0110-05

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - tacka na spawy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.

6

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

42
d.2.

6

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich 2xSC podtynkowych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

43
d.2.

6

KNR AT-28
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w gniazdach abonenckich szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

44
d.2.

6

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - pierwsza linia pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

45
d.2.

6

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych - każda następ-
na linia

pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

46
d.2.

6

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 3m szt.

10 szt. 10,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,000

47
d.2.

6

 Dostawa kabli krosowych SC-SC 5m szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

48
d.2.

6

 Dostawa kabli krosowych SC-LC 3m szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.7 Układanie okablowania miedzianego poziomego miedzianego.
49

d.2.
7

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a  układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

50
d.2.

7

KNR-W 5-08
0214-01
analogia

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układane na gotowych uchwy-
tach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

51
d.2.

7

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a wciągane do rur m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

52
d.2.

7

KNR-W 5-08
0226-01

Przewody teleinformatyczne ekranowane kat.6a układane w gotowych listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

1750 m 1750,000
RAZEM 1750,000

2.8 Montaż okablowania miedzianego poziomego.
53

d.2.
8

KNR AT-28
0113-02 z.
sz. 2.8. 

Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane - demontaż do ponownego montażu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2.

8

KNR AT-15
0109-14 z.
sz. 2.8. 

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demon-
taż urządzeń nie nadających się do ponownego montażu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.2.

8

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane - ponowny montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.2.

8

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"24xRJ45 ekranowane szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.2.

8

KNR AT-28
0113-02

Panele krosowe 19"48xRJ45 ekranowane szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.2.

8

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

74 szt. 74,000
RAZEM 74,000

59
d.2.

8

KNR AT-15
0107-02

Montaż wtyku RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

60
d.2.

8

KNR AT-15
0112-03

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"  - montaż modułu RJ45 w panelu szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61

d.2.
8

KNR AT-15
0108-02

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych 2xRJ45 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

62
d.2.

8

KNR AT-15
0108-01

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xRJ45 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

63
d.2.

8

KNR AT-15
0108-05

Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

64
d.2.

8

KNR AT-15
0112-04

Wyposażenie tablic rozdzielczych 19"  - przygotowanie i założenie etykiety opi-
sowej

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

65
d.2.

8

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych - pierwsza linia pomiar

36 pomiar 36,000
RAZEM 36,000

66
d.2.

8

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych - każda następna li-
nia

pomiar

8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000

67
d.2.

8

KNR AT-15
0109-14

Ponowny montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
- ponowny montaż

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.2.

8

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - mediakonwerter szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.2.

8

 Dostawa kabli krosowych 3m szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

70
d.2.

8

 Dostawa kabli krosowych 5m szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

2.9 System bezprzewodowego dostępu do sieci telefonicznej Wi-Fi
71

d.2.
9

KNR-W 5-08
0401-08
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych

aparat

5 aparat 5,000
RAZEM 5,000

72
d.2.

9

KNR-W 5-08
0402-01
analogia

Montaż punktów dostępowych AccessPoint szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

73
d.2.

9

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3 System sygnalizacji pożaru
3.1 Układanie okablowania
74

d.3.
1

KNR 5-08
0201-03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betono-
wym

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75

d.3.
1

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe YnTKSYekw1x2x1,0 mocowane na uprzednio zainstalo-
wanych uchwytach

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

76
d.3.

1

KNR 5-08
0201-04

Montaż uchwytów niepalnych pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z
przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

77
d.3.

1

KNR 5-08
0211-06

Przewody kabelkowe HTKSHekw PH90 1x2x1,0 mocowane na uprzednio zain-
stalowanych uchwytach

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

3.2 Montaż urządzeń
78

d.3.
2

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.3.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy akumulatorów rezerwowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3.

2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

81
d.3.

2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

82
d.3.

2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - czujka wielodetektorowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.3.

2

KNR AL-01
0401-11

Montaż czujek pożarowych - dodatek za ustawienie parametrów czujki wielo-
detektorowej lub analogowej przy pomocy przyrządu firmowego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.3.

2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

85
d.3.

2

KNR AL-01
0113-10

Element sterujący szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.3.

2

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - puszka pożarowa

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

87
d.3.

2

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

88
d.3.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 28 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3 Uruchomienie systemu
89

d.3.
3

KNR AL-01
0603-07

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów lin.
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1 lin. 1,000

RAZEM 1,000
90

d.3.
3

KNR AL-01
0603-02

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.3.

3

KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 System telewizji dozorowej CCTV IP
4.1 Montaż urządzeń
92

d.4.
1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

93
d.4.

1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera tubowa zewnętrzna szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

94
d.4.

1

KNR AL-01
0503-04  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.4.

1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - istniejące urządzenie do cyf-
rowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.4.

1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu - rejestrator 16 kanałowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4.

1

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - przłącznik sieciowy  24xRJ45
PoE

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.2 Uruchomienie systemu
98

d.4.
2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

18 linia 18,000
RAZEM 18,000

99
d.4.

2

KNR AT-15
0119-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

100
d.4.

2

KNR AL-01
0501-03

Montaż monitora (w posiadaniu inwestora) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.4.

2

KNR AL-01
0701-01

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 System kontoli dostępu
5.1 Układanie okablowania
102
d.5.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód LiYCY8x0,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

103
d.5.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód YTDY4x0,5 (podłoże betonowe) układany w tynku m
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Przedmiar robót, szkoła w Wieliszewie - Teletechnika
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10 m 10,000

RAZEM 10,000
104
d.5.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód OMY 2x1 (podłoże betonowe) układany w tynku m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

105
d.5.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód FTP kat. 6 (podłoże betonowe) układany w tynku m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

5.2 Montaż urządzeń
106
d.5.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.5.

2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejś-
cia kontrolowanego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.5.

2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza SKD szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109
d.5.

2

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (wideodomo-
fonu)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

110
d.5.

2

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

111
d.5.

2

KNR AL-01
0112-04

Interfejs paneli wywołania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.5.

2

KNR AL-01
0112-04

Montaż zasilacza wideodomofonowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.5.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 18Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.5.

2

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

115
d.5.

2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku ewakuacyjnego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.5.

2

KNR AL-01
0204-01

Montaż przycisku wyjścia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.5.

2

KNR AL-01
0304-06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do
drzwi

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5.3 Uruchomienie sysrtemu.
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Przedmiar robót, szkoła w Wieliszewie - Teletechnika
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118
d.5.

3

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

119
d.5.

3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

120
d.5.

3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

121
d.5.

3

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Instalacja audio - wideo
7 System multimedialny.

7.1 Układanie okablowania.
122
d.7.

1

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody HDMI wciągane do rur m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

7.2 Montaż osprzętu i urządzeń.
123
d.7.

2

KNR AT-15
0108-01
analogia

Montaż gniazd abonenckich natynkowych 1xHDMI szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

124
d.7.

2

KNR AT-15
0108-02
analogia

Montaż gniazd podtynkowych 1xHDMI szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

125
d.7.

2

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu betonowym

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

126
d.7.

2

KNR-W 5-08
0511-01
analogia

Montaż ekranu projekcyjnego kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

127
d.7.

2

KNR-W 5-08
0504-01
analogia

Montaż na gotowym uchwycie projektorów multimedialnych kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

7.3 Uruchomienie systemu.
128
d.7.

3

Praca próbna i testowanie systemu. szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

8 System przyzywowy
8.1 Układanie okablowania
129
d.8.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 3x2x1 (podłoże betonowe) układany w tynku m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

130
d.8.

1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy HTKSH 1x2x1 (podłoże betonowe) układany w tynku m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

131
d.8.

1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody telefoniczne  HTKSH 1x2x1 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m
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Przedmiar robót, szkoła w Wieliszewie - Teletechnika
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75 m 75,000

RAZEM 75,000
8.2 Montaż urządzeń
132
d.8.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu zasilacza systemowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.8.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu kasownika + przycisku  wezwania szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

134
d.8.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu przycisku pociągowego szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

135
d.8.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu lampki sygnalizacyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

136
d.8.

2

KNR-W 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu numeratora szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8.3 Próby pomontażowe
137
d.8.

3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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