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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyTkacja  Techniczna  ST.01.000  –  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i
rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP”.

Jeżeli  w  specyTkacji  technicznej,  w  punkcie  dotyczącym  szczegółowych  warunków
wykonania  robót  nie  podano  sposobu  wykonania  jakiejkolwiek  pozycji  zawartej
w przedmiarze robót, należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

SpecyTkacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować
w zlecaniu i wykonaniu robót budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Tabele  z  klasyTkacją  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  CPV  znajdują  się
w poszczególnych  szczegółowych  specyTkacjach  technicznych.  Dla  przedmiotowego
zamierzenia przewiduje się poniższe roboty budowlane:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty

CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 39290000-1 Wyposażenie różne
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4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższe dokumentacje:
• projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,=

• projekt organizacji i harmonogram robót,

• projekt zaplecza technicznego budowy.

5. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Podział funkcjonalny terenu opracowania  

Po  wykonaniu  projektowanego  przedsięwzięcia,  przewiduje  się  następujący  podział
funkcjonalny terenu opracowania:

• strefa budynku świetlicy wiejskiej

• strefa budynku remizy OSP

• utwardzenia piesze i jezdne,

• zieleń niska.

5.2 Zakres prac  

Zamierzenie  projektowe  polega  na  przebudowie  i  rozbudowie  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP, w skład którego wchodzą następujące
prace budowlane:

• rozbiórka części ścian działowych w remizie OSP

• rozbiórka wieży alarmowej oraz garażu blaszanego

• przeniesienie syreny alarmowej do projektowanego budynku

• przebudowa budynku,

• rozbudowa budynku,

• wykonanie utwardzeń pieszych i jezdnych, 

• wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej oraz rekultywacja terenów zniszczonych
podczas budowy.

6. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

6.1 Roboty tymczasowe  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się
do  użytku  oraz  likwidacji,  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych.
Koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty
związane  z  robotami  tymczasowymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we

 
6



ST.01.000                                                                                    wymagania ogólne

wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:

• ogrodzenie placu budowy,

• zagospodarowanie placu budowy,

• wykonanie dróg tymczasowych,

• realizację ewentualnych elementów organizacji ruchu,

• odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów.

6.2 Prace towarzyszące  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją
umowy.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie
potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu
lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę.  Stabilizacja  sieci  punktów
odwzorowania  założonej  przez  geodetę będzie zabezpieczona przez  Wykonawcę, zaś
w przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów  przez  pracowników  Wykonawcy,
zostaną  one  założone  ponownie  na  jego  koszt,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty
budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie  powiadomi
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

• sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych,

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

• ustabilizowanie punktów w sposób trwały,

• ochronę punktów przed zniszczeniem,

• oznakowanie punktów w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

• zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót,

• wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów i przewodów 
podziemnych,

• sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,

• odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i KartograTi. Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić
Inspektora Nadzoru o wszystkich  błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych
trasy i (lub) reperów roboczych.
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Wykonawca uwzględni również realizację prac towarzyszących tj. porządkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystości na terenie budowy.

Robót  pomiarowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Koszty  związane
z robotami  towarzyszącymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robót.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu  

Teren, na którym zlokalizowana jest  projektowana inwestycja (działka o nr  ewid. 24/1)
położony jest w miejscowości Nieczajna i wyznaczony jest przez:

• od północy działka drogowa,
• od wschodu drogę dojazdową,
• od południa działki sąsiednie,
• od zachodu działki sąsiednie.

7.2 Ukształtowanie terenu  

Teren opracowania posiada różnice terenu dochodzące do 1,9 m. Średnia rzędna terenu
opracowania wynosi około 73,65 m n.p.m.

7.3 Obecne zagospodarowanie terenu opracowania  

Teren opracowania obecnie jest zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP.
W granicach lokalizacji przebudowy oraz rozbudowy budynku znajduje się kolidująca z
inwestycją wieża alarmowa do likwidacji oraz garaż blaszany, nie występuje zieleń godna
zachowania.

7.4 Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz
za ich zgodność z decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową, a także
specyTkacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  lub
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyTkacjach  technicznych,  a  także  w  normach
i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, będą wykonywane
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nie póZniej niż w czasie przez niego wyznaczonym.

7.5 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy:

• teren budowy,

• wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,

• dziennik budowy,

• dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

• dwa komplety specyTkacji technicznych.

7.6 Przygotowanie terenu budowy  

Wykonawca jest  zobowiązany do przygotowania  Terenu Budowy przed rozpoczęciem
Robót Budowlanych, uwzględniając wszelkie środki ostrożności poprzez:

• ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyTkacji,

• oczyszczenie  terenu  budowy  ze  zbędnych  materiałów,  urządzeń  i  przedmiotów
mogących stworzyć przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót,

• zabezpieczenie istniejących przewodów prądu elektrycznego,

• zapewnienie  korzystania  z  prądu  elektrycznego niezbędnego przy  wykonywaniu
robót budowlanych oraz oświetleniu placu budowy i miejsc pracy,

• przygotowanie  pomieszczeń  istniejących  dla  pracowników  zatrudnionych  na
budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,

• przygotowanie miejsca do składowania materiałów i  sprzętu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

• urządzenie  pomieszczeń  socjalnych  dla  pracowników  tj.  jadalnie,  szatnia,
umywalnie i toalety.

7.7 Ogrodzenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  poprzez  wykonanie
ogrodzenie  w  celu  zapobieżenia  niebezpieczeństwa  w  czasie  wykonywania  robót
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Wysokość ogrodzenia powinna
wynosić  1,80 m. Ogrodzenie wykonać z  siatki  metalowej  umocowanej  do wkopanych
w grunt  słupków. W wykonanym  ogrodzeniu  należy  zlokalizować  wejścia  i  bramy  dla
ruchu pieszego i pojazdów drogowych.

7.8 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót poprzez:

• dostarczenie,  zainstalowanie  i  utrzymywanie  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających  tj.  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenia,  sygnały  i  znaki

9



wymagania ogólne                                                                                    ST.01.000

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony,

• zabezpieczenie  i  utrzymanie  warunków  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego
do pracy,

• zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

• obwieszczenie publiczne o fakcie przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inwestorem,

• umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inwestora.  Tablice
informacyjne  będą utrzymywane przez  Wykonawcę w  dobrym stanie  przez  cały
okres realizacji robót,

• zorganizowanie zaplecza budowy,

• wykonanie wszystkich prac wstępnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
a także  doprowadzenie  instalacji  niezbędnych  do  jego  funkcjonowania  oraz
wyposażenie w odpowiednie obiekty i drogi montażowe,

• uzyskanie  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, ścieki itp.,

• zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników i  mediów  energetycznych  za  które
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny,

• uporządkowanie  plac  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu
budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

8.1 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych  

W  trakcie  trwania  prac,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  należytym
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich
szkód, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy.

Transport  materiałów  i  wyposażenia  dla  potrzeb  wykonania  przedmiotu  zamówienia
będzie prowadzony w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujący z aktualnymi wymaganiami Zamawiającego.
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8.2 Zabezpieczenie chodników i jezdni  

W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inspektor  Nadzoru  i  Wykonawca  spiszą  protokół
z wizualnej  oceny  stanu  technicznego  nawierzchni,  krawężników,  chodników  i  innych
elementów  występujących  wzdłuż  dojazdu  na  budowę.  Wykonawca  zapewni  takie
użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze.
Jeśli  w  skutek  działalności  Wykonawcy  dojdzie  do  jakichkolwiek  uszkodzeń  na  w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu
w dniu przekazania placu budowy. 

W rejonie  miejsca  prowadzonych  prac  oraz  w  streTe  przyległej  Wykonawca  zapewni
odpowiednie  oznakowanie  informacyjne  o  trwających  pracach  i  ewentualnym
niebezpieczeństwie dla zdrowia lub życia osób.

8.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji  Umowy aż do
zakończenia  i  Przejęcia  Robót,  a  w  szczególności  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy
i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia
służącego  do  pracy,  a  także  zabezpieczy  Teren  Budowy  przed  dostępem  osób
nieupoważnionych. 

8.4 Wydzielenie stref niebezpiecznych  

Przy  robotach  Wykonawca  na  swój  koszt  zabezpieczy  i  wydzieli  –  o  ile  zajdzie  taka
konieczność - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1 Dziennik budowy  

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy
Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
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numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości
i harmonogramów Robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

• przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny
przerw w Robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów Robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

9.2 Księga obmiaru  

Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót wpisuje się do Księgi Obmiaru.
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9.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyTkaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

9.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 następujące
dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

• protokoły odbioru Robót,

• protokoły narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

9.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej  z  prawem. Wszelkie  dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

10. ORGANIZACJA PRAC

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  prac  zasadniczych,  w  ramach  prac
przygotowawczych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przekazania
Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów do akceptacji:

• projekt organizacji robót,

• harmonogram terminowo-rzeczowy robót,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• program zapewnienia jakości.

11. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST

Dokumentacja  Projektowa,  SpecyTkacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez  Inspektora Nadzoru  Wykonawcy  stanowią część umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji
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Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

12. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na piśmie przez  Inwestora. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i ST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inwestor  uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważana kwestię.

Polecenia  Inwestora  będą  wykonywane  nie  póZniej  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groZbą  zatrzymania  robót.
Skutki Tnansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały
i urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia
zakończenia  przez  Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu
końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby
zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
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końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie  Inwestora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  póZniej  niż  w  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

14. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  istniejących  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable
itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych
instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy. Wykonawca zobowiązany jest  umieścić
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw
i ponosząc  koszty  tych  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego. 

15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

15.1 Obowiązki wykonawcy w zakresie ochrony środowiska  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  się  w  czasie  prowadzenia  Robót  do
przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony
środowiska. Od czasu rozpoczęcia realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  oraz  wydanych  decyzji
i opracowań  w  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,
a także będzie unikał  działań szkodliwych dla  innych jednostek występujących na tym
terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń, hałasu  lub innych czynników  powodowanych  jego
działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopów w stanie bez wody stojącej,

• lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych pyłami lub substancjami,

• możliwością powstania pożaru.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  i  stosowanie  w  czasie  prowadzenia  Robót
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wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

15.2 Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska  

W okresie  trwania  budowy i  wykończania  Robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do
ustaleń określonych w poniższych aktach prawnych:

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880), 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z póZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

• Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r  o  odpadach  –  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  628)
z póZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy
wytwórcą  odpadów  powstających  w  wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy.
W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania
odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu
ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PPOŻ. NA BUDOWIE

16.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  SpecyTkacjami,  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

16.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
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podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju  Robót, które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

16.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

16.4 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  na  własny  koszt  miejsca  do
magazynowania  materiałów  oraz  dostępu  do  zaplecza  socjalnego,  w  tym  toalet.
Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

16.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez pracowników Wykonawcy.

17. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

17.1 Założenia podstawowe  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,
w ramach prac  przygotowawczych do realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi
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Nadzoru,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ).  Na  jego
podstawie  musi  zapewnić,  aby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są
niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

17.2 Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  wynikających
z poniższych dokumentów i aktów prawnych: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.
Nr  99  poz. 1152, z  2000 r.  Nr  19  poz. 239);  Dział  Dziesiąty  –  „Bezpieczeństwo
i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

• Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzonego  zgodnie  z  w/w
rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

18. PODSTAWOWE OKREŚLENIA UŻYTE W ST

• aprobata  techniczna –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do udzielania  aprobat  technicznych;  spis
jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  W  sprawie  aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z póZniejszymi zmianami),

• cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
z 2003 r. nr 137, poz. 1302),

• certyOkat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyTkacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyTkowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi
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dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do
obrotu i  stosowania. W budownictwie (zgodnie z  Ustawą z  dnia  7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyTkat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność
wyrobu  z  PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku  wyrobów,  dla  których  nie
ustalono PN),

• deklaracja  zgodności –  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyTkacją techniczną,

• dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opis  służące  realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu także dziennik montażu,

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę,

• dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się
w  szczególności  z  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  lub  budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,

• dziennik  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót,

• grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
robót  określone  w  rozporządzeniu  w  sparwie  Wspólnego  Słownika  Zamówień
(CPV),

• Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor
powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych
robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających i odbiorze obiektu,

• instrukcja techniczna – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę/producenta
dokumentacja  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  efektywne
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i bezpieczne użytkowanie przedmiotu zamówienia,

• Inżynier – osoba prawna lub Tzyczna, w tym również pracownik Zamawiającego,
wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  reprezentowania  jego  interesów  przez
sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją
projektową, specyTkacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inżynierem określa się Inżyniera – koordynatora),

• Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
umowy,

• kontrakt –  oznacza umowę o roboty budowlane, warunki  techniczne wykonania
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,

• laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót,

• materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne
z Dokumentacją Projektową i  SpecyTkacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

• najkorzystniejsza  oferta -  należy  przez  to  rozumieć  ofertę,  która  przedstawia
najkorzystniejszy  bilans  ceny i  innych kryteriów odnoszących się  do przedmiotu
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień
publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie
można  z  góry  opisać  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  -  ofertę,  która
przedstawia  najkorzystniejszy bilans ceny i  innych kryteriów odnoszących się  do
przedmiotu zamówienia publicznego,

• obmiar  robót  –  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych  dokonany  w  celu
weryTkacji  ich  ilości  w  przypadku  zmian  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem,

• odbiór  częściowy  –  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  ustaleniu
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została
wbrew  postanowieniom  warunków  umowy  zajęta  w  użytkowanie  przez
Zamawiającego,

• odbiór  końcowy -  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od
wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób,
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem
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i uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych  jako  plac  budowy,  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego
dokumentacji powykonawczej,

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu,

• odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót
z dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych,

• polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora  Nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

• pozwolenie  na  budowę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego,

• projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  Tzyczna,  będąca  autorem
dokumentacji projektowej,

• protokół konieczności – dokument wskazujący wytypowanie robót dodatkowych,
robót  zamiennych  lub  zamówień  dodatkowych,  sporządzony  przez  inspektora
nadzoru,  podpisany  przez  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru,  projektanta
i Zamawiającego.  Wykonanie  powyższych  prac  następuje  po  zatwierdzeniu
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego  na  warunkach  zawartej  umowy
dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia,

• przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wg
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

• przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego przedmiotem
robót,

• rejestr  obmiarów –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót
w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

• roboty budowlane -  należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także
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wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane  przez  osobę  trzecią,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez
zamawiającego,

• roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po
wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót,

• specyOkacja – oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych
i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu,

• ślepy  kosztorys –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej i wykonania,

• teren  budowy –  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

• usługa - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie
są roboty budowlane lub dostawy,

• wykonawca -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  Tzyczną,  osobę  prawną  albo
jednostkę  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego,

• wykonawca  robót –  Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich
wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru,

• zamawiający –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  Tzyczną,  osobę  prawną  albo
jednostkę  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej  obowiązaną  do
stosowania ustawy,

• znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyTkacji, wskazujący, że  zapewniono odpowiedni  stopień zaufania, iż
dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innym
dokumentem normatywnym.

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

SpecyTkacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane
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w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie, częściowej rozbiórce i
rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej” w Popowie, gmina Oborniki.

2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  Zródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego Zródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego Zródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  Zródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
SpecyTkacji Technicznych w czasie postępu Robót.

3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek Zródeł miejscowych, włączając w to Zródła wskazane
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji Zródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek Zródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądZ złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.

5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być póZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Każdy rodzaj  Robót, w którym znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

6.1 Odbiór materiałów  

Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym
i ilościowym w magazynie własnym odbiorcy poprzez:

• policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów,
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
• sprawdzenie  rodzaju  i  ilości  opakowania  materiałów,  jego  cech  i  znaków  oraz

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
• sprawdzenie certyTkatów i aprobat technicznych,
• sporządzenie protokółu odbioru materiałów (z wykazaniem ew. wad i braków).

6.2 Miejsca składowania  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy
w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

6.3 Sprzęt pomocniczy  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraZny napis określający
istotne  jego  właściwości  techniczne,  jak  np.  dopuszczalny  udZwig,  nośność,  ciśnienie
i temperaturę lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Wraz  ze  sprzętem  zmechanizowanym  i  pomocniczym  podlegającym  przepisom
o dozorze technicznym powinny być dostarczane aktualne dokumenty uprawniające do
jego eksploatacji.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego sprzętu, który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót
powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać pod względem typów i  ilości
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
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być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. WYDAJNOŚĆ SPRZĘTU

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umową.

3. DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. USTALENIA WARIANTOWE

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być póZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwaliTkowane i niedopuszczone
do Robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

2. WPŁYW NA JAKOŚĆ ROBÓT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

3. DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
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być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

4. LIKWIDACJA ZNISZCZEŃ

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
Budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.  Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu
i zgodnie  z  zapisami  SpecyTkacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd
w usytuowaniu,  poziomach,  wymiarach  czy  wyosiowaniu  Robót.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru będą wykonywane nie póZniej  niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez  Wykonawcę, pod groZbą zatrzymania  Robót. Skutki  Tnansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.

2. WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.

3. MATERIAŁY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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4. TEREN BUDOWY

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz
będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar
materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady
i niepotrzebne  dłużej  Roboty  Tymczasowe.  Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych
i wykończeniowych  (prace  malarskie,  murarskie,  tynkarskie,  wiercenie,  kucie,  itp.)
zabezpieczy  przed  zniszczeniem  i  zabrudzeniem  wszelkie  instalacje,  urządzenia,
wyposażenie  w  obszarze  prowadzonych  robót.  Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek
odtworzenia  Terenu  Budowy  do  stanu  pierwotnego  w  przypadku  udokumentowanych
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one
tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legitymację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
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poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, Inspektor  Nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi  przez  Inspektora  Nadzoru. Program zapewnienia  jakości  będzie  zawierać
część ogólną oraz część szczegółową opisującą każdy asortyment Robót.

2.1 Zakres części ogólnej  

• organizacja wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
• organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwaliTkację i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych Robót,
• wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków
i zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Zakres części szczegółowej opisującej każdy asortyment Robót  

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
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materiałów, wytwarzania mieszanek i  wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

• sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

3. POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone
przez  Inspektora  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
o rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u Zródła ich wytwarzania.
Zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna pomoc, w tym także  ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryTkacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
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powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6. RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, jednak nie póZniej niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Inżynierowi  na  formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atest  a  urządzenia  –  ważne  legitymacje  mogą  być  badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

8. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyTkat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność

z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz  właściwych przepisów i  dokumentów technicznych, deklarację
zgodności,

• lub certyTkat zgodności z Polską Normą,
• lub certyTkat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyTkacją określoną w ppkt.
1. i które spełniają wymogi SpecyTkacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  o  terminie  obmiaru,  co  najmniej  3  dni  przed  tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w SpecyTkacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  według
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

2.1 Informacje ogólne  

Przedmiar robót to określenie ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania
oraz  podstaw  do  ustalenia  cen  jednostkowych  robót  lub  jednostkowych  nakładów
rzeczowych, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych.

2.2 Ogólne zasady przedmiarowania  

• ściany –  wszystkie  przedmiary  należy  rozpocząć  od  lewego górnego narożnika
rysunku  rzutu  budynku  stosując  zasadę  najpierw  zewnętrzne  elementy
konstrukcyjne,  następnie  wewnętrzne  elementy  podłużne  i  poprzeczne.  Przy
obliczaniu  ilości  robót  zaleca  się  stosowanie  następujących  zasad:  numeracja
pozycji przedmiaru  dostosować do pozycji kosztorysowych, z podziałem na części
i rozdziały,  każdy  element  lub  przedmiarowana  robota  powinna  być  powiązana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie należy przeprowadzić w tej samej kolejności
np.  od  lewej  do  prawej,  wymiary  liniowe  należy  wpisywać  w  metrach
z dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku,  dla  każdej  obliczonej  wielkości
należy  podać  formułę  jej  obliczeń,  wszystkie  wymiary  podawane  w formule
powinny znajdować się na rysunku,

• pokrycia dachu – pokrycia dachu oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni
ich połaci bez doliczania zakładów, rąbków, nakładek, kołnierzy itp. Rury spustowe
i rynny  oblicz  się  w  metrach  bieżących  przyjmując  dla  rynien  ich  długość  po
zewnętrznych  krawędziach  a  dla  rur  spustowych  największą  długość.  Okienka
dachowe typu „wole oko”, okna połaciowe, zbiorniki przy rynnach włazy dachowe
maszty oblicza się w sztukach,
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• izolacje –  przeciwwilgociowe,  przeciwwodne  oraz  izolacje  cieplne
i przeciwdZwiękowe oblicz się w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary  powierzchni  przyjmuję  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej
powierzchni potrąca się pow. otworów, słupów, pilastrów itp. większe niż 1m2,

• tynki – tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
Z  nakładów  na  powierzchnie  tynków  potrąca  się  nakład  na  powierzchnie  nie
otynkowane,  powierzchnie  ciągnione  lub  obróbek  kamiennych  i  innych,  jeżeli
każda  z  nich  jest  większa  niż  1m2 .Potrąca  się  również  nakłady  na  otwory
o powierzchni  ponad  1m2,  jeżeli  oścież  ich  są  nieotynkowane  oraz  otwory
o powierzchnia ponad 3m2,

• malowanie –  malowanie  farbami  wodnymi  emulsyjnymi  ścian  i  suTtów  należy
obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy
się  od  wierzchu  podłogi  do  spodu  suTtu.  Przy  malowaniu  farbami  wodnymi
emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni
ich nie potrąca się otworów do 3m2., Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane
wówczas  potrąca  się  powierzchni  otworów  mierzonych  w  świetle  ościeżnic  lub
muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m2. Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnie malowanych ościeży.

3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

4. WAGI I ZASADY WAŻENIA

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

5. CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA OBMIARÓW

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 

 
32



ST.01.000                                                                                    wymagania ogólne

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego załącznika  do  Rejestru  Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. PROCEDURA PRZEJĘCIA ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi wstępnemu,

• odbiorowi końcowemu,

• odbiorowi po okresie rękojmi,

• odbiorowi ostatecznemu – pogwarancyjnemu.

2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na Tnalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie póZniej niż termin wskazany w umowie od daty
zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora
Nadzoru.

Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, ST i  uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru  ma  prawo  nakazać  Wykonawcy  odkrycie  nieodebranych  elementów  na  koszt
Wykonawcy. 
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3. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonania  całości  robót  oraz  robót  związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 

Odbiór końcowy polega na Tnalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru. Odbiór
końcowy robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  poniżej  pt.  „Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót”.  Odbioru
końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inwestora  i  Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach kontraktowych. 

3.1 Odbiór jakościowy  

Odbiór  jakościowy  prac  nastąpi  w  oparciu  o  szczegółowe  specyTkacja  techniczne,
obowiązujące  normy  budowlane  (a  w  przypadku  ich  braku  w  oparciu  o  karty
technologiczne producentów materiałów i  urządzeń) określające sposób wykonywania
prac  oraz  dopuszczalne  tolerancje  i  odchyłki.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  lub
odstępstw,  Zamawiający  wyznaczy  dodatkowy  termin  ich  usunięcia.  W przypadku  nie
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający
przerwie  czynności  odbiorowe  i  rozpocznie  odbiór  po  ponownym  zgłoszeniu
zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana
będzie jako termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3.2 Odbiór ilościowy  

Odbiór  ilościowy  robót  będzie  podstawą  do  ustalenia  wartości  zrealizowanych  przez
Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi
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kosztorys  powykonawczy. Sprawdzony i  zatwierdzony kosztorys  powykonawczy będzie
podstawą do wystawienia faktury. 

4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• specyTkacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
• atesty, deklaracje zgodności lub certyTkaty zgodności wbudowanych materiałów,

certyTkaty na znak bezpieczeństwa 
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego,  Sprawozdanie  techniczne

będzie zawierać: 
◦ zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
◦ wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej

przekazanej przez  Zamawiającego,
◦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
◦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W  przypadku,  gdy  według  komisji  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

5. OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór  ostateczny  polega  na ocenie  wykonanych robót  związanych z  usunięciem wad
stwierdzonych przy  odbiorze końcowym i  zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad  odbioru  końcowego.  Zamawiający  na  zasadach  i  terminie  podanym  w  umowie
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wyznaczy  w  formie  pisemnej  termin  przeglądu  przed  zakończeniem  okresu
rękojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamówienia.

Na usunięcie  ewentualnych wad i  usterek Zamawiający  wyznaczy  stosowny termin. Nie
wykonanie  lub  nie  terminowe  wykonanie  prac  poprawkowych  związanych  z  likwidacją
stwierdzonych  wad  i  usterek  upoważnia  Zamawiającego  (po  terminie  30  dni  od
wyznaczenia daty ich usunięcia) do udzielenia zamówienia na ich usunięcie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  zaistniałych  w  okresie  rękojmi.  Przed  upłynięciem  okresu  rękojmi,  Zamawiający
zorganizuje  i  przeprowadzi  odbiór  „po  okresie  rękojmi”.  Zastrzeżenia  i  uwagi  wynikłe
w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie rękojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w SpecyTkacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie robót tymczasowych. Koszty związane z placem
budowy  i  zapleczem  należą  w  całości  do  Wykonawcy.  Koszty  związane  z  robotami
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tymczasowymi  powinny  być  rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich  pozycjach
Przedmiaru Robót.

Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  w  szczególności
rozbiórki,  winny  być  rozliczane  wg  obmiarów  ich  rzeczywistego  zakresu,  w  obecności
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące
i tymczasowe niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych
Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem
i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  SpecyTkacjach  Technicznych  i  Dokumentacji
Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość pracy sprzętu wraz z  kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

• koszty  urządzenia  i  eksploatacji  oraz  likwidacji  zaplecza  budowy  (w  tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana  Robót,  koszty  robót  towarzyszących  i  tymczasowych  nie
wyszczególnionych  w  przedmiarze,  koszty  projektów  uzupełniających,  wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

• obsługę geodezyjną,

• wywóz odpadów,

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych
nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. Zamawiający dopuszcza możliwość
rozliczenia robót etapami, na podstawie faktur przejściowych. Dopuszcza się wystawienie
jednej faktury przejściowej (dotyczącej robót budowlanych, elektrycznych) miesięcznie.
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Każda  faktura  wystawiona  zostanie  po  sporządzeniu  i  podpisaniu  przez  Wykonawcę
i Zamawiającego protokołu odbioru (częściowego) robót. 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

SpecyTkacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i SpecyTkacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm przy
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w SpecyTkacji Technicznej. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych
norm i przepisów, a w szczególności wyszczególnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od  obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-90/B-03200- Konstrukcje i podłoża budowli.

• PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

• PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

• PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

• PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.

• PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

• PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie.

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 

• PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie – 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

• PN-EN 772-20:2002 Metody badań elementów murowych.

• PN-EN 1304:2002  Dachówki ceramiczne.
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• PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej.

3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                  
(Dz.U. Nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 248)

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 503)

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograTczne z dnia 17 maja 1989 r.                                   
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1686)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych                          
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych                                               
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1213)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 
2458)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyTkacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyMkacja  Techniczna  ST.01.001  „Roboty  rozbiórkowe”  odnosi  się  do  wymagań
wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  w zakresie  prac  rozbiórkowych, które  zostaną
wykonane  w ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku
świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Roboty, których dotyczy specyMkacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie rozbiórki  obiektu. Roboty  rozbiórkowe i  wyburzeniowe polegają  na
całkowitej likwidacji części obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

grupy klasy kategorie opis 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne

3. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegółowa  SpecyMkacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót rozbiórkowych trzech istniejących budynków
kolidujących z inwestycją.

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyMkacji  dotyczą  prowadzenia  robót  wymienionych
w punkcie  1.Przedmiot SpecyMkacji Technicznej i obejmuje :

• demontaż wyposażenia

• rozbiórka ścian 

• rozbiórka suMtów podwieszanych

• rozbiórka posadzek

• demontaż syreny alarmowej (do przeniesienia)

• rozbiórka wieży alarmowej, garażu blaszanego

• rozbiórka fundamentów 

• zasypanie wykopów, wyrównanie i uporządkowanie terenu

UWAGA:  Każdy  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  placem  rozbiórki  i  w  swoim
kosztorysie  ująć  wszystkie  prace  niezbędne  do  wykonania  zleconego  zadania  ze
szczególnym uwzględnieniem robót wyżej wymienionych.
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II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
ROZBIÓRKOWYCH

1. Odzyskiwanie materiałów rozbiórkowych.

Nie przewiduje się odzysku materiałów ściennych i stropowych oraz tych, które wykonane zostały
z kamienia i cegły. Czysty gruz budowlany może zostać zagospodarowany w dowolny sposób
przez wykonawcę. Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji.

2. Usuwanie elementów zawierających azbest.

W  przypadku  rozbiórki  elementów  zawierających  azbest,  wykonawca  prac  polegających  na
zabezpieczeniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  zobowiązany  jest  do
przeprowadzenia  robót  zgodnie  z   Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  z  dnia  2  kwietnia
2008  r.  Dz.  U.  04.71.649  w  sprawie  sposobu  bezpiecznego  użytkowania  oraz  warunków
usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Z dnia 21 kwietnia 2004. Prace powinny zostać
przeprowadzone i wykonane zgodnie z opisem rozbiórki zawartym w Dokumentacji Technicznej.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyMkacji Technicznej
ST.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SpecyMkacji w terminie
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przewidzianym umową. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi
odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt  ,wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami  na  drogach  publicznych
oraz  dojazdach  do  Terenu  Rozbiórki.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą
spełniać  wymagania  dotyczących  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  W  przypadku
transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych
wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd takiego transportu.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyMkacji  Technicznej  ST.00
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót. Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami. 

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

2.1 Dane ogólne  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  spełnienia  wszystkich  czynności  wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót
wynikających  z  norm,  przepisów  technicznych,  warunków  niniejszej  specyMkacji
technicznej,  przedmiaru  robót  i  zasad  sztuki  budowlanej.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przekazaną  dokumentacją
i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

2.2 Roboty  przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

• miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,

• zapoznać  pracowników z  programem rozbiórki  i  poinstruować o  bezpiecznym
sposobie jej wykonania,

• teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na
całym obwodzie placu budowy,

• teren  rozbiórki  należy  oznaczyć  tablicami  ostrzegawczymi  o  prowadzonych
robotach.
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Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie
mają przepisy BHP prac rozbiórkowych,

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie
wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem do
prac  rozbiórkowych  uzyska  pisemne  zaświadczenia  o  odcięciu  mediów  od  ich
dostawców.

Przed  przystąpieniem  do  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  bezwzględnie  należy
oznakować przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić i
zabezpieczyć  w  sposób  trwały  wszystkie  studnie  kanalizacyjne,  włazy.  Od  chwili
prowadzenia  robót  rozbiórkowych  przez  cały  czas  ich  trwania  aż  do  całkowitego  ich
zakończenia  wymaga się  stałego monitorowania  terenu rozbiórki  oraz  zabezpieczenia
przed dostępem osób nieupoważnionych,

Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z terenu rozbiórki.

2.3 Zabezpieczenie terenu rozbiórki  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki,  w  okresie  trwania
realizacji  Umowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  bezusterkowego  robót.  Przed
przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  ustawić  niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren  rozbiórki  należy  ogrodzić  w  sposób  uniemożliwiającym  przedostanie  się  osób
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  dóbr  i  osób.  Wykonawca  zapewni  stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne
ze  względów  bezpieczeństwa.  Dojazd  do  posesji  zlokalizowanych  przy  i  na  terenie
budowy  będzie  utrzymany  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt  przez  cały  okres  trwania
budowy.  Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Wykonawca  odpowiada  też  za  utrzymanie  czystości  oraz  za  pyły  zanieczyszczające
środowisko. Wszelkie  inne postanowienia, które Wykonawca uzna za  przydatne, będą
podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem. 

2.4 Roboty rozbiórkowe  

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  Projekcie
rozbiórki. Przy pracach rozbiórkowych proponuje się używać takiego sprzętu jak:

• koparka  wyburzeniowa  z  zamontowanymi  nożycami  hydraulicznymi  krusząco-
tnącymi oraz młotami udarowymi montowanymi do ramienia koparki,

• ładowarka kołowa,

• samochody samowyładowcze
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• palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów
w celu uniknięcia powstania kurzu. Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować,
przycinać  do  gabarytów  posiadanego  transportu  i  wywozić  na  legalne  składowiska
odpadów. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przyległych dróg. Transport
samochodowy powinien być tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi publicznej.
Rozbiórkę budynku należy  prowadzić  do poziomu spodu fundamentów zagłębionych
poniżej powierzchni terenu. Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać
palników gazowych. Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując
teren  rozbiórki  gruntem  rodzimym.  Należy  zachować  szczególną  ostrożność,  aby  nie
doprowadzić do uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko
gruzu,  stali,  drewna  oraz  innych  materiałów.  Materiały  z  rozbiórki  powinny  być
składowane  w  miejscu  wyrównanym  do  poziomu.  Gromadzenie  gruzu  na  stropach
i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które
może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 

Należy przewidzieć miejsce na zaplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt
bhp  i  p.poż.  Zabrania  się  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  podczas  deszczu,  śniegu
i silnego wiatru. Znajdujące się w pobliżu słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed
ich uszkodzeniami.

2.5 Doprowadzenie placu budowy do porządku  

Po  zakończeniu  robót  rozbiórkowych,  Wykonawca  winien  oczyścić  cała  strefę

objęta  robotami  oraz  tereny  okoliczne.  Wykonawca  winien  oczyścić  obszary
zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie
robót rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego
winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót..

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót

rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu.
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyMkacji Technicznej
ST.00 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań
technicznych  zawartych  w  niniejszej  specyMkacji  technicznej,  kosztorysie  i  przedmiarze
robót. Jednostkami  obmiarowymi  wykonanych robot  są  jednostki  techniczne określone
w przedmiarze.

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyMkacji Technicznej
ST.00 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie Mnalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom
odbioru robót zanikających.

2. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH 
ZAKRYCIU

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  Mnalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót  oraz  ilości  tych robót, które w dalszym procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót
do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy
i powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet
wyników bada i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyMkacją  Techniczną
„Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyMkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 
2021r. Poz.1686)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.   w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyOkacja Techniczna ST.01.002 „Roboty ziemne” odnosi się do wymagań wykonania
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów
OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji  poszczególnych elementów dokumentacji
projektowej:

• budowa nowego obiektu,
• budowa utwardzeń pieszych i jezdnych
• wymiana oraz wyrównanie terenu, który nie wykazuje nośności.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyOkacji są:

• grunt wydobyty z wykopu

• grunt do zasypki z odkładu

• humus

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyOkacji Technicznej
ST.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu poniższego sprzętu mechanicznego:

• koparka

• spycharka

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w ST.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  ziemnych, Wykonawca ma obowiązek  do
zapoznania  się  z  dokumentacją  geotechniczną,  stanowiącą  część  dokumentacji
projektowej.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją
geotechniczną,  a  stanem  stwierdzonym  w  podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić
Inspektora  nadzoru  w  celu  uzgodnienia  sposobu  postępowania.  Dodatkowo  należy
zapoznać  się  z  dokumentacją  określającą  występowanie  na  terenie  budowy  urządzeń
podziemnych  i  w  miarę  możliwości  określić  ich  rzeczywiste  położenie.  W  przypadku
stwierdzenia rozbieżności  pomiędzy dokumentacją, a  faktycznym położeniem urządzeń,
należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  w  celu  uzgodnienia  sposobu
postępowania. 
Wykonanie  wykopów  może  nastąpić  po  wykonaniu  robót  przygotowawczych  i  po
wyrażeniu  zgody  przez  Inspektora  nadzoru.  Harmonogram  i  technologia  prowadzenia
robót  ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego
i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami
Inspektora  Nadzoru,  przekazanymi  na  piśmie.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót  zostaną poprawione przez  Wykonawcę, jeżeli  zażąda
tego Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

1.1 Odspojenie i odkład urobku  

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości
co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
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1.2 Elementy wymagające zwrócenia szczególnej uwagi  

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

• zachowanie  bezpiecznej  odległości,  zarówno  w  pionie,  jak  i  w  poziomie,  od
przewodów  wodociągowych,  gazowych,  kanalizacyjnych,  kabli  energetycznych,
telefonicznych  itp.  W  przypadku  natraOenia  na  urządzenia  nie  oznaczone
w dokumentacji  projektowej  bądU  niewypał,  należy  miejsce  to  zabezpieczyć
i natychmiast  powiadomić Inspektora Nadzoru i  odpowiednie przedsiębiorstwa
i instytucje

• należy  bezwarunkowo odspoić  grunt  ręcznie  na  głębokościach  i  w  miejscach,
w których  projekt  wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia.  Niezależnie  od
powyższego,  w  czasie  użycia  sprzętu  mechanicznego,  należy  prowadzić  ciągłą
obserwację odspajanego gruntu

• w  sytuacjach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  należy  stosować
odpowiednie przykrycie wykopu 

• należy  stosować  elementy  obudowy  według  normy  PN-B-10736.  Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu) 

• należy  instalować  bezpieczne  zejścia,  przestrzegać  usytuowania  koparki
w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

• jeśli  w  czasie  prowadzenia  robót  ujawnią  się  warunki  kurzawkowe,  to  należy
natychmiast  przerwać  pogłębianie  wykopu,  opanować  upłynnianie  gruntu
i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

• obudowę należy  zakładać stopniowo w miarę pogłębiania  wykopu, a  w czasie
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać

1.3 Podłoże  

Podłoże  naturalne  powinien  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej
wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B—02480.  Przy
zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy  pozostawić  warstwę  gruntu
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20 cm.
Odchylenia  grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie  wybraną,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem
ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności
wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentu  lub
ułożeniem przewodu. 

5



roboty ziemne                                                                                             ST.01.002

1.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Zasypki  nad  wykonanymi  elementami  konstrukcyjnymi  należy  wykonywać  warstwami
z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków
płytowych  w  sposób  uniemożliwiający  uszkodzenie  elementu  konstrukcyjnego.  Jeśli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony
elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nieróżniących
się o więcej niż 25 cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor
nadzoru  dopuszcza  inaczej.  Uszkodzony  element  konstrukcyjny  sprzętem  do
zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonującego  zagęszczenia  Zastosowany  sposób  zagęszczenia  zasypki  wykopów  nie
powinien  oddziaływać  ujemnie  na  stateczność  budynków  i  innych  budowli  oraz
istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Za  powstałe  ewentualne  szkody  odpowiadać  będzie
Wykonawca. 

2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

a) zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz
z wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem  projektowanych
nasypów i skarp ziemnych

b) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót

c) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez:

• usunięcie gruzu i kamieni

• wycinkę drzew i krzewów

• wykonanie robót rozbiórkowych (jeśli takie występują)

• usunięcie ogrodzeń

• itp.

d) zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie,

e) dostarczenie  na  teren  budowy  niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu
budowlanego,

f) wykonanie  obiektów  zagospodarowania  placu  budowy,  wybudowanie  dróg
tymczasowych,  zaplecza  technicznego,  zaplecza  administracyjno-socjalnego,
doprowadzenia energii i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

g) sprawdzenie  zgodności  z  projektem  lokalizacji  urządzeń  i  przebiegu  sieci
podziemnych i naziemnych,

h) usunięcie kolizji z ww. urządzeniami,

i) usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności,
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j) zasypanie dołów i usunięcie terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów ściśliwych,

k) wykonanie zabezpieczeń osuwisk,
l) zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

m) wytyczenie projektowanych obiektów.

3. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH

3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie (warunki gruntowo-wodne)  

Podłoże gruntowe w obrębie badanej działki rozpoznano wykonując 2 otwory badawcze
o głębokości 3,0 m p.p.t. 

Zebrane materiały pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

Warunki  gruntowo–wodne określa  się  jako  proste  i  zaleca  się  przyjęcie  I  kategorii
geotechnicznej,  zgodnie  z:  Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Szczegóły  wg  wykonanej  opinii  geotechnicznej  i  dokumentacji  badań  podłoża
gruntowego określającej warunki gruntowo-wodne dla projektu posadowienia budynku.

Podziemne części obiektów należy zabezpieczyć izolacją poziomą i pionową. 

3.2 Informacje dodatkowe  

Po  zakończeniu  budowy  należy  doprowadzić  teren  do  stanu  pierwotnego  (w  tym
usunięcie  wszelkich  uszkodzeń i  strat  wynikających  z  prowadzenia  prac  budowlanych
i pomocniczych).

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne". Po
wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SpecyOkacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SpecyOkacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. 

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  stanowiącymi  o  dokładności  wykonywania  robót  jest
zachowanie poniższych parametrów:

• odchylenie  rzędnych  dna  wykopu  od  rzędnych  projektowanych  i  szerokości
wykopów nie powinny przekraczać 5 cm,
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• pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń
więcej niż 10%,

• powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli jakości robót ziemnych podlega:

• wykonanie wykopu i podłoża

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu

• stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
pracach w wykopie

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin

• jakość gruntu przy zasypce

• wykonanie zasypu

• zagęszczenie

• odwodnienie wykopów

4. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW POPRAWNOŚCI 
WYKOPÓW

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa
tabela:

Lp. sprawdzana cecha minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. pomiar gabarytów wykopu
pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  i  niwelatorem
w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach,
które budzą wątpliwość

2. pomiar rzędnych dna wykopu

3. pomiar pochylenia skarp

4. pomiar równości skarp

5. badania zagęszczania gruntu
stopień  zagęszczenia  określić  dla  podłoża
gruntowego i każdej ułożonej warstwy, w miejscach
od g. określonych w specyOkacji szczegółowej

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i  wymagania  dotyczące  obmiaru robót  podano w ST.00  -  “Wymagania
ogólne".  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami
umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów
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z  natury,  udokumentowanych  operatem powykonawczym, z  uwzględnieniem  wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia
i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru
i muszą posiadać ważne certyOkaty legalizacji. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

a) objętość  robót  zimnych  kubaturowych  oblicza  się  na  podstawie  określonych
w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, proOle podłużne wykopów i nasypów)
w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego

b) objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala
się zgodnie z niżej podanymi zasadami:

• pochylenie  skarp  wykopów  przyjmować  należy  w  zależności  od  kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0,
6, 

• wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  skarpach  pochyłych  należy
przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

• wymiary  dna  wykopów  fundamentowych  o  ścianach  pionowych
nieumocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub
instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 

• wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych
należy  przyjmować  równe  wymiarom  rzutu  fundamentów  lub  instalacji
powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m) 

• wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych
należy  przyjmować  równe  wymiarom  rzutu  fundamentów  lub  instalacji
powiększonym  o  0,  75  m  w  kierunku  ścian  wykopu,  gdy  fundament  jest
deskowany lub izolowany. 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

VIII ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.01.000 „Wymagania ogólne".
Odbiór  jest  potwierdzeniem wykonania robót  zgodnie z  postanowieniami  Umowy oraz
obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN, EN-PN). Celem odbioru jest  protokolarne
dokonanie  Onalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,
jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkładając  Inspektorowi  nadzoru  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację
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powykonawczą robót. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

a) Sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych
wyników badań laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie  wykonania  wykopów  i  nasypów  pod  względem  wymaganych
parametrów wymiarowych i technicznych, 

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyOkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyOkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe

• PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
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• BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

• BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

• BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaUnika zagęszczenia gruntu

• PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

• BN-70/8931-05- Oznaczenia wskaUnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
płaskich

• PN-66/B-06714-  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  kamienne,  budowlane.  Badania
techniczne

• PN-8  I/B-03  020-  Grunty  budowlane.  Posadowienia  bezpośrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych

• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz.U.nr 62 poz. 627.

• Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - 
Prawo wodne

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

• Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyPkacja  Techniczna  ST.01.003  „Fundamenty”  odnosi  się  do  wymagań  wykonania
i odbioru robót budowlanych w zakresie prac fundamentowych, które zostaną wykonane
w ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie mieszanki betonowej
• układanie mieszanki betonowej w szalunku z ułożonym zbrojeniem
• pielęgnację betonu

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45262210-6 Fundamentowanie

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyPkacji Technicznej ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  fundamentów  muszą  mieć  dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie  materiały  powinny  posiadać  właściwe  oznakowanie.  Stosowany  beton  musi
odpowiadać normie PN-88/B-06250 (beton zwykły). 

Gotowa  mieszanka  betonowa  powinna  być  dostarczana  z  wytwórni  betonów  na  Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a także skład i jakość mieszanki betonowej
powinny być dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyPkacji są:

• beton konstrukcyjny – wodoszczelny, klasa betonu wg projektu

• cement portlandzki – marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien być 
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a także zmieszaniem 
z cementami innego rodzaju i marki

• kruszywa do betonu charakteryzujące się stałością cech Pzycznych i jednorodnością
uziarnienia o marce równej lub wyższej niż klasa betonu

• stal konstrukcyjna – klasa, gatunek i średnice przyjęte zgodnie z projektem 
budowlanym. Powierzchnie prętów powinny być wolne od pęknięć, pęcherzy 
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i naderwań.

Niniejsza specyPkacja obejmuje całość robót związanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego,  jakim  jest  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku
świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  na  budowie  przepisów  BHP,  ppoż.  oraz
ochrony środowiska.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyPkacji Technicznej
„Wymagania ogólne”.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie środki transportu, które nie
wpłyną  na  skład  mieszanki  betonowej  oraz  nie  spowodują  segregacji  składników,
zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną
w wymaganiach technologicznych.
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V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyPkacji  Technicznej  ST.01.000
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

2.1 Dane ogólne  

Należy  zastosować  klasę  mieszanki  betonowej  oraz  stali  zbrojeniowej  zgodną
z projektem. Pod  każdym fundamentem należy  wykonać  podlewki  z  chudego betonu
o grubości  10  cm  (klasa  betonu  wg  projektu).  Należy  pamiętać  o  zachowaniu
odpowiedniej grubości otuliny dla prętów zbrojeniowych. Pręty należy łączyć ze sobą na
długości poprzez spawanie (długość zakładu wg projektu). 

Jeśli po wykonaniu wykopów okaże się, że grunt na którym mają być posadowione ławy
fundamentowe nie  jest  nośny to należy  bezwzględnie wymienić  go na grunt  nośny –
piasek średni o Id = 0,80. 

2.2 Stal zbrojeniowa  

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny
i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:

• mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych  odchyłek  dla  walcówki  i  prętów
gładkich

• nie  przekraczają  0,5  mm  dla  walcówki  i  prętów  żebrowanych  o  średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

• znak wytwórcy

• średnicę nominalną

• gatunek stali

• numer wyrobu lub partii

• znak obróbki cieplnej.
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Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
farb lub innych zanieczyszczeń

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Dostarczoną na budowę partię stali do
zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed  wbudowaniem  zbadać  laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), nasuwają się wątpliwości co do
jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. 

2.3 Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać
i mocować do zbrojenia  deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montażowych.  Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany
bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

2.4 Informacje dotyczące mieszanki betonowej  

Mieszanka  betonowa  produkowana  w  wytworni  betonów  i  gotowa  do  wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, która zapewni beton wysokowartościowy.

Wykonawca  dla  każdej  partii  mieszanki  betonowej  dostarczanej  na  budowę,  przed
wbudowaniem  przestawi  inspektorowi  nadzoru  atest  producenta.  Na  wykonawcy
spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca  będzie  gromadzić,  przechowywać  i  okazywać  inspektorowi  nadzoru
uzyskane wyniki badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

2.5 Rozpoczęcie robót fundamentowych   

Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć
dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 
fundamenty  zgodnie  z  zasadami  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  sprawdzić  
zgodność  rzeczywistego  rodzaju  i  stanu  gruntu  z  przyjętymi  w  projekcie.  Odbioru  
podłoża  dokonuje  się  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentów, aby  uniknąć  
zmian stanu gruntów w podłoży, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór 
powinien być przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego 
betonu oraz innych warstw izolacyjnych bądW wyrównawczych. 
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W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości  
mniejszej  od projektowanej  co najmniej  200 mm, a  w wykopach przygotowywanych  
mechanicznie  -  mniejszej  o  300-600  mm,  zależnie  od  rodzaju  gruntu.  Podstawową  
warstwę gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku 
wykonania  wykopu  głębokości  większej  niż  projektowana  należy,  jako  uzupełnienie  
zastosować  (do  wymaganego  poziomu  posadowienia  fundamentu)  odpowiednio  
zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 

Jeżeli  wykopy  fundamentowe  są  wykonywane  pod  dwa  lub  kilka  fundamentów  
położonych  blisko  siebie,  to  roboty  ziemne  należy  rozpocząć  od  wykopów  pod  
konstrukcje posadowione głębiej. 

2.6 Przerwy w betonowaniu  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się
kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń  głównych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie
przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez:  usunięcie
z powierzchni  betonu  stwardniałego,  luWnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego, obPte zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie
wykonywanym albo też  narzucenie cienkiej  warstwy zaczynu cementowego. Powyższe
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć póWniej  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

2.7 Praca w godzinach nocnych  

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

2.8 Wpływ warunków atmosferycznych  

Betonowanie  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej
o temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  zabezpieczenia  uformowanego  elementu
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przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Przed  przystąpieniem do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na
wypadek wystąpienia  ulewnego deszczu. Konieczne jest  przygotowanie odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed  zamarznięciem  przez  okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15
MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak  zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C
w okresie  twardnienia  betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

2.9 Pielęgnacja betonu  

Pielęgnacje  betonu  należy  rozpocząć  bezpośrednio  po  jego  ułożeniu  i  zagęszczeniu.
W początkowym okresie  dojrzewania  należy  stosować  metodę spryskiwania  lub  zraszania.
Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać
powłoką  polietylenową.  Taka  pielęgnacja  powinna  być  prowadzona  przez  7  dni.  Woda
stosowana  do polewania  betonu powinna  spełniać  wymagania  normy PN-EN 1008:2004.
W czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami
i drganiami.  Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości  rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

2.10 Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień
między ziarnami 

• kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są
niedopuszczalne,

• rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje
powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości
i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  bezpośrednio  po  rozebraniu
szalunków,  

• ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków
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i porów,  wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić
zaprawą  i  lekko  wyszczotkować  wilgotną  szczotką  aby  usunąć  powierzchnie
szkliste. 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem
nośności  założonej  w  projekcie  technicznym.  Podłoże  winne  być  równe,  czyste
i odwodnione.  Beton  winien  być  rozkładany  w  miarę  możliwości  w  sposób  ciągły
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyPkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli  robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli  i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  podlegającymi  kontroli  i  stanowiącymi  o  dokładności
wykonywania robót jest zachowanie poniższych wymogów:

• sprawdzenie  właściwego  wytyczenia  i  wykonania  wykopów,  w  których  będą
wylewane fundamenty

• sposób przygotowania podłoża

• zgodność parametrów z założonymi w projekcie

• właściwa pielęgnacja betonu

• dodatkowe elementy, które uznane zostaną za niezbędne dla jakości wykonanych
robót

Jakość  wykonania  powinna  być  potwierdzona  przez  wykonawcę  w  trakcie  odbiorów
częściowych poszczególnych robót.
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3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie  materiały  i  roboty,  które  nie  będą  spełniały  wymagań  podanych  projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyPkacji, zostaną odrzucone. 

Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyPkacji
powinny  być  ponownie  wykonane  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt.  Na  pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie  prac  betoniarskich,  wraz  z  niezbędnymi  szalunkami,  pielęgnacją  betonu,
dostawą  materiałów,  a  także  pracą  sprzętu  i  ludzi  oraz  wymaganym  przygotowaniem
i uporządkowaniem stanowiska pracy. Jednostką obmiarową jest 1 m3 betonu i 1 tona stali.

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót). 

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyPkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne".

Podstawę  odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wykonaniu  fundamentów
powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym
(harmonogram robót),

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.
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2. OGÓLNE ZASADY ODBIORU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Odbiór  materiałów  tj.  badanie  składników  betonu  powinno  być  wykonane  przed
przystąpieniem  do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  prowadzone  systematycznie
podczas  trwania  robót  betonowych.  Odbiór  stali  zbrojeniowej  i  proPlowej  przed  ich
wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie
z wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,  atestów  z  określeniem  znaku
wytwórcy, numerem dostarczonej partii  gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej,  składu  mieszanki  betonowej,  kształtu  gotowego elementu,  dopuszczalnych
odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych,
dokumentacji  i  innych  dokumentów  odniesienia.  Jakość  materiałów  musi  być
potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi  materiały  do  obrotu
i stosowania  w  budownictwie,  w  tym  certyPkatem  na  znak  bezpieczeństwa  oraz
certyPkatem  zgodności  lub  deklaracją  zgodności  z  dokumentem  odniesienia  (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

3. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.
2. Odbioru  podłoża  dokonuje  się  bezpośrednio  przed wykonaniem fundamentów,

aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się
zmienić stan gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych
w podłożu z  danymi zawartymi w dokumentacji  geotechnicznej, wyników badań
przydatności gruntów (z danymi dokumentacji technicznej). 

4. Odbioru  podłoża  należy  dokonywać  komisyjnie.  W  trudniejszych  przypadkach
powinien brać udział w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament,
co powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyPkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyPkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-82/B-02000 – Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.

• PN-82/B-02001 – Obiążenia budowli. Obciążenia stałe.

• PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

• PN-81/B-03020  –  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyLkacja Techniczna ST.01.004 „Słupy żelbetowe” odnosi się do wymagań wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  w  zakresie  robót  murowych,  które  zostaną  wykonane
w ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:
• wykonanie słupów żelbetowych monolitycznych

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyLkacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST.01.000 – „Wymagania ogólne”. 

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• CertyLkat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• CertyLkat na znak bezpieczeństwa, 
• CertyLkat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać 
na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania słupów.

Rodzaje materiałów: 
• beton konstrukcyjny klasy C20/25, fundamenty i słupy 
• podbeton C12/15
• stal zbrojeniowa klasy RB500W
• stal na strzemiona RB500W

Wszystkie materiały winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym.  
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację
Inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika
projektu.

W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  używany  w  robotach
murowych: 

• kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 

• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 

• pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 

• mieszarka do wytwarzania zapraw, sprężarka, pompa. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z  wymaganiami  zawartymi  w  instrukcjach  producenta  oraz  odpowiednich  normach.  Do
transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń Wykonawca robót stosować będzie
następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  środki
transportu: 

• samochód ciężarowy skrzyniowy,

• samochód dostawczy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyLkacji  Technicznej  ST.01.000
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„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

1.1 Szalunki  

• należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność.
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

• przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 

• deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton
odpowiedniej  wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru
własnego  betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

• dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.

Deskowania powinny być zaprojektowane i  wykonane zgodnie z określonymi
poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie
powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt
własny  wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów  podlegają
powyższym  warunkom  i  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy. 

1.2 Zbrojenie  

• stal  powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami.
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyLkacji. Przed użyciem
należy  ją  chronić  przed  kontaktem  z  gruntem.  Zbrojenie  powinno  być
składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniami
i zachowania kształtu nadanego prętom. 

• czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz,
ziemię oraz inne zanieczyszczenia. 

• zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

◦ zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na
rysunkach, 

◦ należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 

• połączenia:  zgodnie  z  PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami
podanymi na rysunkach. 

• wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej 

• spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
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1.3 Betonowanie  

• beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu
znajdujących  się  w  pobliżu  budowy.  Ze  względu  na  szczególne  warunki
wykonania  robót  nie  dopuszcza  się  przygotowywania  mieszanki  na  miejscu
budowy

• homologacja (atest) 

• do  każdej  partii  betonu,  przed  jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,
należy  dostarczyć  metrykę  dostawy  zawierającą  informacje  zgodne
z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.4 Układanie mieszanki betonowej  

• na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej
należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia
deskowań,  brojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie,

• układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,

• mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej
niż 300 mm,

• podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur
i innych urządzeń wykonanych z aluminium.,

• przed przystąpieniem do betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 

• betonowe  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować
wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być
sprawdzone  i  zatwierdzone  prze:  zarządzającego  realizacją  umowy  przed
ułożeniem betonu. 

1.5 Prace wykończeniowe  

• wygładzanie powierzchni packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,

• wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 

• wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.

2. ZAKRES ROBÓT

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych
i żelbetowych:

• wykonanie słupów żelbetowych

• montaż zbrojenia
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• wykonanie trzpieni żelbetowych (jeżeli są uwzględnione w projekcie)

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyLkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

2. KONTROLA I BADANIA LABORATORYJNE

Badania  laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej specyLkacji oraz wyspecyLkowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

Wymagania  materiałowe  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone
materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenie  o  jakości  wystawione przez  producenta.  Każda
partia  materiału  powinna  być  dostarczana  na  budowę  z  atestem  wydanym  przez
uprawnioną jednostkę. 

3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.

Inżynier  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,
cementowni  oraz  urządzeń  dostawców, producentów, podwykonawców  i  wykonawców
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dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem.

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• szalunków 
• zbrojenia
• cementu i kruszyw do betonu 
• receptury betonu 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
• dokładności prac wykończeniowych 
• pielęgnacji betonu. 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót  oblicza  się  według  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem
powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej
specyLkacji  i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać
ważne certyLkaty legalizacji.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 dla kubatury elementów żelbetowych.

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej
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ST.01.000  “Wymagania ogólne".

Podstawą odbioru robót budowlanych powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym
(harmonogram robót),

• dokumentacja techniczna i dziennik budowy,

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 

Roboty objęte specyLkacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyLkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyLkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.   „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-EN 932-1:1999 – Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania
próbek

• PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 
ocena zgodności

• PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone -Pustaki 

• EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 3:
Pustaki 

• EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Część 1: 
Belki

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyNkacja  Techniczna  ST.01.005  „Ściany  i  ścianki  działowe”  odnosi  się  do  wymagań

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  zakresie  robót  murowych,  które  zostaną

wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku

świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:

• wykonanie ścian murowanych z bloczków betonowych

• wykonanie ścian nośnych z pustaków ceramicznych gr. 25 cm

• wykonanie ścian działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyNkacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST.01.000 – „Wymagania ogólne”. 

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono

w SpecyNkacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyNkacji są:

• bloczki betonowe

• pustaki ceramiczne gr. 25 cm

• pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm

Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykonania  robót  murarskich  będą  odpowiadały

wymaganiom poniższych norm:

• dla cegieł budowlanych – PN-B-12050 

• dla zapraw murarskich cementowo-wapiennych – PN-65/B-14503

• dla zapraw murarskich cementowych – PN-65/B-14504

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność

z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
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(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Do obowiązków  Wykonawcy  należy  zachowanie  na  budowie  przepisów BHP, ppoż. oraz

ochrony środowiska.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące  Wródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa

badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do

zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe

składowanie i wbudowanie. 

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyNkacji Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak

też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku

i wyładunku materiałów. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyNkacji należy stosować sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt:

• urządzenia do przygotowania zaprawy

• wyciąg

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyNkacji Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne

z  wymaganiami  zawartymi  w  instrukcjach  producenta  oraz  odpowiednich  normach.  Do

transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń Wykonawca robót stosować będzie

następujące,  sprawne  technicznie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  środki

transportu: 
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• samochód ciężarowy skrzyniowy,

• samochód dostawczy.

Wyroby  powinny  być  przewożone  na  paletach. Palety  należy  układać  ściśle  jedną  obok

drugiej.  Palety  powinny  być  tak  ustawiane,  aby  możliwy  był  wyładunek  obustronny.

Wysokość  ładunku  nie  może  przekraczać  wysokości  burt  pojazdu.  Wykonawca  jest

zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na

bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyNkacji  Technicznej  ST.01.000

„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane

w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter

przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów

i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. ZAKRES ROBÓT

Zakres  robót  murowych  obejmuje  wykonanie  ścian  konstrukcyjnych  z  pustaków

ceramicznych gr. 25 cm oraz ścian działowych z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ROBÓT MURARSKICH

3.1 Warunki techniczne wykonywania robót  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 

• sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów

• odebrać roboty ziemne i fundamentowe 

3.2 Wymagania dla murów z pustaków ceramicznych  

W przypadku  murów  z  pustaków  ceramicznych  stosowane  są  ogólne  zasady  wiązania

cegieł. 

• w  narożnikach,  Nlarach  międzyokiennych  i  międzydrzwiowych  występuje  często

konieczność  stosowania  elementów  ułamkowych.  Jako  elementy  uzupełniające

należy  stosować  cegły  modularne,  cegły  kratówki  lub  cegły  uzupełniające
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produkowane specjalnie w tym celu

• z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach wewnętrznych układa się

szczelinami prostopadle do lica ścian. 

• w  ścianach  zewnętrznych  jednowarstwowych,  z  uwagi  na  izolacyjność  cieplną,

pustaki układa się szczelinami równolegle do lica ścian

• w ścianach zewnętrznych warstwowych, w których izolacyjność cieplną zapewnia

styropian  lub  wełna  mineralna,  układ  szczelin  w  pustaku  nie  jest  tak  istotny.

Minimalne przesunięcie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów

z cegieł, 50 mm.

• z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia się: 

◦ murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm 

◦ murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm 

◦ murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm 

3.3 Mur z bloczków betonowych  

Mury z bloczków betonowych wykonuje się według tych samych zasad, co mury z cegieł

ceramicznych. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyNkacji  Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich

przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania

próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru

Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy

posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury

badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę

i  konsystencję  w  sposób  podany  w obowiązującej  normie. Wyniki  odbioru  materiałów

i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury

muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 

2. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW MURÓW

Najwyższe  dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  murów  z  cegły,  pustaków  ceramicznych
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i bloczków  z  betonu  komórkowego  nie  mogą  przekraczać  wielkości  określonych

w poniższej tabeli: 

l.p. rodzaj odchyłek dopuszczalne odchyłki murów [mm]

z cegły i pustaków ceramicznych z bloczków

z betonu

komórkowego
mury spoinowane mury

niespoinowane

1. zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni murów: 

• na długości 1 m

• na całej powierzchni 

ściany pomieszczenia

3

10

6

20

4

-

2. odchylenia od pionu 

powierzchni i krawędzi:

• na wysokości 1 m

• na wysokości 1 kond.

• na wysokości ściany

3

6

20

6

10

30

3

6

15

3. odchylenia od kierunku 

poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru:

• na długości 1 m

• na całej dł. budynku

1

15

2

30

2

30

4. odchylenia od kierunku 

poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod 

stropem

• na długości 1 m

• na całej dł. budynku

1

10

2

20

-

-

5. odchylenie wymiarów otworów 

w świetle ościeży dla otworów 

o wymiarach do 100 cm

szer. +6; -3

wys. +15; - 10

szer. +6; -3

wys. +15; - 10

± 10

6. odchylenie wymiarów otworów 

w świetle ościeży dla otworów 

o wymiarach powyżej 100 cm

szer. +10; -5

wys. +15; - 10

szer. +10; -5

wys. +15; - 10

± 10

3. PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI MURU

Powierzchnia  muru  powinna  być  płaszczyzną. Kąty  dwuścienne  między  płaszczyznami
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powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  ścian  murowanych  z  cegły  wg  normy  PN-68/B-

10020. Dotyczą  one obu  powierzchni  murów  dla  murów  o  grubości  powyżej  1  cegły,

a w przypadku murów o grubości \ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która

jest układana od sznurka lub szablonu. 

4. KONTROLA I BADANIA LABORATORYJNE

Badania  laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów

podanych w mniejszej specyNkacji oraz wyspecyNkowanych we właściwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie

wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości  wybudowanych  lub

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru

do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

Wymagania  materiałowe  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  czy  dostarczone

materiały  i  wyroby  mają  zaświadczenie  o  jakości  wystawione przez  producenta.  Każda

partia  materiału  powinna  być  dostarczana  na  budowę  z  atestem  wydanym  przez

uprawnioną jednostkę. 

5. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów

technologicznych. 

6. ODBIÓR WBUDOWANYCH OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH

Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być

większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża

ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być

większe niż 2 mm.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyNkacji Technicznej

ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
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stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość

robót  oblicza  się  według  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem

powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej

specyNkacji  i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy

stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać

ważne certyNkaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyNkacji Technicznej

ST.01.000  “Wymagania ogólne".

Podstawą  odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  robotach  murarskich  (ściany

i ściany działowe) powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym

(harmonogram robót),

• dokumentacja techniczna i dziennik budowy,

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie Nnalnej oceny rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót

zgodnie  z  obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN, EN-PN). Gotowość  do  odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 

Ocenie  przy  odbiorze  robót  podlega  sposób  wykonania  wiązań  oraz  pionowość

poszczególnych przegród.

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyNkacją
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Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyNkacją

Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy

wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem

robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe

• PN-EN 932-1:1999 – Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania

próbek

• PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane

• PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, 

ocena zgodności

• PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-B-19306:2004 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,

czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych

w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyLkacja Techniczna ST.01.006 „Konstrukcja i pokrycie dachu” odnosi się do wymagań
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie realizacji stropodachu oraz pokrycia
dachu,  który  zostanie  wykonany  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  n.:  „Przebudowa  i
rozbudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej/remizy  OSP  o  garaż  dla  pojazdów  OSP”  w
Nieczajnie, gmina Oborniki.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyLkacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

Konstrukcja  i  sposób  wykonania  poszczególnych  elementów  (dźwigary,  słupy,  krokwie
murłaty  itp.,)  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  W  przypadku  braku
szczegółowych rozwiązań wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji
przez Inżyniera.

Dźwigary należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W trakcie montażu więźby
należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie  geometrii  dachu  oraz  zachowanie  właściwych
spadków.  Zaleca  się  wykonanie  wstępnych  połączeń  montażowych  celem  możliwości
dokonania korekt. 

Podkład z płyt OSB pod pokrycie dachowe powinien spełnić wymagania : 

• Pochylenie płaszczyzny połaci dachowej zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą
PN-B-02361/1999 

•  Równość  powierzchni  pokrycia  z  płyt  OSB  winna  być  taka,  aby  prześwity  między
powierzchnia krycia a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5,0 mm w kierunku
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prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10,0 mm w kierunku równoległym do spadku. 

•  Wszystkie  elementy  drewniane  winne  być  zabezpieczone  środkami  grzybobójczymi  i
ogniochronnymi .

Pokrycie  dachu  blachodachówką.  Kolor  brązowy  –  dopasowany  do  dachu  istniejącego.
Powłoka pural mat wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estetycznej.
Grubość  nominalna  (PN-EN10143)  0,50  mm. Minimalna  ilość  cynku  275  (g/m²)  Sposób
mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ma obowiązek zachowania  na budowie przepisów BHP, ppoż. oraz  ochrony
środowiska.

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały muszą być odpowiednio opakowane oraz przewożone w bezpieczny sposób na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
Przewożenie materiałów transportem samochodowym. Załadunek i wyładunek – ręczny lub
poprzez sprzęt mechaniczny, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 

Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
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sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Transport elementów płyt na stropodach powinien się odbywać środkami zapewniającymi
przewiezienie elementów w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

2. TRANSPORT KONSTRUKCJI

Materiały muszą być odpowiednio opakowane oraz przewożone w bezpieczny sposób na 
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewożenie materiałów transportem samochodowym. Załadunek i wyładunek – ręczny lub 
poprzez sprzęt mechaniczny, wyposażony w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

3. TRANSPORT POKRYCIA 

Panele  blachy  opakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  odkształceniami  należy
przewozić  krytymi  środkami  transportu.  Mogą  być  przewożone  w  kontenerach  lub  na
paletach,  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami.  W  czasie  transportu  należy  przestrzegać
przepisów  bezpieczeństwa  przewozowego.  Transport  prefabrykowanych  elementów
obróbek  blacharskich  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  odpowiedni
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blachę należy przechowywać
zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie
z  instrukcją  producenta.  Blacha  ocynkowana  powlekana  powinna  być  transportowana  i
składowana  w  stanie  suchym. W przypadku  składowania  zwojów  lub  prefabrykowanych
pasów na placu budowy należy zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w SpecyLkacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”. 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. PRZYGOTOWANIE I OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Przed  przystąpieniem  do  montażu  elementów,  Wykonawca  powinien  dokonać
sprawdzenia powłok ochronnych (ewentualnie je uzupełnić)  zapoznać się z protokółem
odbioru elementów od Wytwórcy  i  potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

3. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcyjnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na stan elementów wmontowywanych, czy nie występują żadne 
spękania, uszkodzenia oraz pęknięcia.

4. ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH

Montaż blachodachówki

Podkład  pod  pokrycie  powinien  spełniać  następujące  wymagania  ogólne:  Pochylenie
płaszczyzny  połaci  dachowych  wykonać  jak  w  projekcie.  Podkład  powinien  mieć
odpowiednie  uformowanie  w  styku  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię
pokrycia  –  np.  komin.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  obwodowych  około  20  mm.
Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  materiałem  elastycznym  lub  kitem
asfaltowym. Deski  należy  przybijać  na  kontrłatach  i  warstwach izolacyjnych zgodnie  z
projektem, równolegle do linii  okapu, za pomocą gwoździ  ocynkowanych, deska przy
kalenicy  musi  być  przymocowana  tak,  by  wkręty  samowiercące  mocujące  listwę
podgąsiorową nie były przykręcone do tej deski. 

Pokrycie blachą. 

Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich
normach  wyrobów  i  wymaganiami  producenta  oraz  normą  PN-B-02361:2010.  Przy
montażu proLli blachy należy przestrzegać następujących zasad: – blachy przycina się za
pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub
nożyc  do  blach. Nie  wolno  do  cięcia  używać  szliLerek  kątowych  lub  innych  narzędzi
wytwarzających  podczas  cięcia  wysoką  temperaturę  –  ze  względu  na  korozję  miejsc
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ciętych, 

– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować
odbarwienie powierzchni blach,

– blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów do blachy wykonane są ze stali
nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie odznacza się na
kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian temperatury.
Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie.
Wkręty  należy  wkręcać  za  pomocą  wiertarek  sprzęgłem.  Rozmieszczenie  wkrętów  i
sposób mocowania blachy zgodnie z instrukcją producenta.

–  pokrycie  z  blachy  wykonać  wentylowane,  tak  aby  powietrze  mogło  swobodnie
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

–  niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy-  listwa  wentylacyjna  i  okapu  –
grzebień zabezpieczający.

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy naprawić
zgodnie z instrukcją producenta

Montaż obróbki blacharskiej

Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  blacharskich należy  zakończyć wszystkie
roboty  pokrycia  dachu.  Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju
pokrycia  dachu  oraz  do  wielkości  pochylenia.  W  pokryciach  blaszanych  obróbki
blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki stojące podwójne lub zgodnie z
wymogami montażu zalecanego przez producenta gotowych elementów obróbek. Przy
wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  wykonywania
dylatacji.

Obróbki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny być
wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Blacha stalowa powlekana o grubości 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Taśmy
i blachy  ze  stali  niskowęglowych  powlekane  ogniowo  w  sposób  ciągły  do  obróbki
plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal – Taśmy i blachy powlekane ogniowo
w sposób ciągły  powłokami  metalicznymi  –  Tolerancje wymiarów i  kształtu  -  Warunki
techniczne  dostawy).  Magazynowanie  –  w  zadaszonych  pomieszczeniach  w  pozycji
leżącej.
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VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyLkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca.

2. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONYWANIA PRAC

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyLkacji  Technicznej  -
„Wymagania ogólne" ST 01.000. 

Kontrola wykonania konstrukcji

Jakość  materiałów  musi  być  potwierdzona  właściwymi  dokumentami  dopuszczającymi
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

• certyLkat na znak bezpieczeństwa,

• certyLkat  zgodności  lub  deklaracja  zgodności  z  dokumentem  odniesienia  (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Kontrola wykonania pokryć

• ocenę  jakości  materiałów  przed  montażem,  sprawdzenie  kompletności
dokumentów,

• ocenę przygotowania podłoża,

• ocenę  prawidłowości  i  dokładności  wykonania  pokrycia  i  prowadzenia  prac
zgodnie

• z wytycznymi producentów i normami,

• sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych

• spadków,

• ocenę  praktyczną  skuteczności  pokrycia  i  odwodnienia  dachu  poprzez  próby
wodne.

9



konstrukcja i pokrycie dachu                                                                    ST.01.006

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej  
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem elementów
na budowie, łącznie z:

• wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem 
potrzebnych rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej -
“Wymagania ogólne".

Podstawę  odbioru  robót  budowlanych,  polegających  na  wykonaniu  konstrukcji  dachu
powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja  przetargowa  z  ostatecznymi  uzgodnieniami  z  Zamawiającym
(harmonogram robót),

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.

2. SZCZEGÓŁOWE  ZASADY ODBIORU ROBÓT

• odbiór materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę. Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości
technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio
znakiem  bezpieczeństwa,  znakiem  budowlanym  lub  znakiem  zgodności  z  PN.
Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje,
w tym  instrukcja  określająca  zakres  stosowania  i  sposób  stosowania.  Sprawdzić
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należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału

• odbiór robót

Odbiór  robót  obejmuje  sprawdzenie  zachowania  technologii  wykonania
elementów.  Ponadto  należy  sprawdzić  zachowanie  projektowanych  wymiarów,
pionu  i  poziomu.  Należy  sprawdzić  sposób  wykonania  pokrycia  dachu  oraz
wykonania obróbek blacharskich. Odbioru należy dokonać przez oględziny.

• odbiór końcowy

◦ sprawdzenie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  zrealizowania  zawartych  tam
zaleceń

◦ sprawdzenie odbioru materiałów,

◦ sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych,

◦ sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  budowlanym
i dokumentacją techniczną,

◦ sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych
powyżej

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyLkacją  Techniczną
ST.01.000  „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyLkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,
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• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.-Część 1:
Stal.

• PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z
blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.

• PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

• PN-61/B  –10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
i cynkowej.

• Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Obmiaru  Robót  Budowlano-Montażowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne

• oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyLkacja Techniczna ST 01.007 „Posadzki” odnosi się do wymagań wykonania i odbioru
posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i
rozbudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej/remizy  OSP  o  garaż  dla  pojazdów  OSP”  w
Nieczajnie, gmina Obornik

Zakres robót obejmuje:
• przygotowanie odpowiedniego podłoża (podkłady z ubitych materiałów sypkich 

i betonu lekkiego, izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne)

• położenie płytek podłogowych

• wykonanie  posadzki żywicznej epoksydowej 

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45432110-8 Kładzenie podłóg

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyLkacji Technicznej  ST 01.000

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyLkacji 
są:

• płyty styropianowe  PODŁOGA EPS 031 o grubości 15 cm

• folia izolacyjna PE gr 0,2 mm

• jastrych  cementowy,  podkład  cementowy,  cienkowarstwowy,  do  układania
agregatem  pompującym  lub  ręcznie,  ruch  pieszy  po  2-4  godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo
dobrej  przyczepności  do  podłoża,  nie  wymagający  stosowania  membran
pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego

• siatka do zbrojenia podłoża 

• płytki gresowe, antypoślizgowe (wg opisu technicznego)
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• zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa

• zaprawa do fugowania

• krzyżyki dystansowe,

• listwy wykończeniowe do glazury,

• papa termozgrzewalna izolacyjna,

• żywica epoksydowa

• piasek kwarcowy

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  posadzki  betonowej  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji  podłóg,  roboty  instalacji  sanitarnych, elektrycznych  i  innych  –  w  szczególności
wszelkich  instalacji  podpodłogowych,  a  także  wszelkie  kanały,  bruzdy  i  przebicia
odpowiednio wykończone. Przystąpienie do wykonania robót wykładzinowych powinno
nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów  konstrukcji  budynku.  Temperatura
podczas wykonywania posadzki betonowej nie powinna być niższa niż +5oC i powinna być
utrzymywana w ciągu całej doby. Wykonane posadzki betonowej należy chronić w ciągu
pierwszych dwóch dni po ukończeniu układania przed nasłonecznieniem i przewiewem.

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki betonowej należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt oraz rozplanować sposób układania płytek. 

2. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  uwzględniono  w  SpecyLkacji
Technicznej „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie.
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany
przez Inspektora.

Sprzęt  potrzebny  do  wykonania  robót  to:  skrzynia  na  zaprawę,  kielnia  murarska,
poziomnica,  pędzle,  wiadra,  piła  elektryczna,  ręczna,  pasy  montażowe,  szczotki  do
czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, sprzęt do mycia
hydrodynamicznego, pędzle, wałki, szpachle lub natryskowe urządzenie malarskie. 
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IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportu  uwzględniono  w  SpecyLkacji
Technicznej „Wymagania ogólne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania)  były  zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały  swoją
jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach
i w warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. PlastyLkatory należy przechowywać w fabrycznie
zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C
najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. 

1.3 Transport  

Transport  betonu  samochodami  samowyładowczymi  lub  betonowozami  z  węzła
betoniarskiego.  Masę  betonową  należy  transportować  środkami  niepowodującymi:
naruszenia  jednorodności  masy,  zmian  w  składzie  masy  w  stosunku  do  stanu
początkowego  (bezpośrednio  po  wymieszaniu).  Czas  trwania  transportu  i  jego
organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca  układania  masy  betonowej
o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: − 90
minut  przy  temperaturze  otoczenia  +150C  −  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia
+200C − 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C. Stosowanie środków transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w SpecyLkacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”. 

2. POSADZKA BETONOWA

Do  robót  podłogowych  należy  przystąpić  po  otynkowaniu  ścian  i  suLtów.  Roboty
izolacyjne  mogą  być  prowadzone  w  temperaturze  powyżej  5oC.  Jako  warstwę
przeciwwilgociową stosujemy dwie warstwy papy asfaltowej powlekanej, klejonej lepikiem
asfaltowym,  grubość  1-1,5mm,  szerokość  zakładów  papy,  co  najmniej  100mm,
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z przesunięciem zakładów w kolejnych arkuszach o 200mm.

Podkład  wylewany:  podkłady  monolityczne  są  wykonane  z  zaprawy  cementowej
o stosunku  cement  do  piasku  1-3  lub  gotowych  zapraw  przygotowanych  fabrycznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Wytrzymałość podkładu cementowego na
ściskanie  powinna  być  większa  niż  12MPa,  a  na  zginanie  ponad  2Mpa.  Zaprawę
cementowa  układa  się  między  listwami  kierunkowymi  wysokości  równej  grubości
podkładu, zagęszczając  je  ręcznie  lub mechanicznie  z  równoczesnym wyrównywaniem
i zatarciem  drewnianą  pacą.  Nie  dopuszcza  się  nawilżania  podkładu,  lub  nakładania
drobnoziarnistej  zaprawy.  Podkład  zbrojony  należy  wykonać  w  dwóch  warstwach.
Najpierw  nakłada  się  warstwę  grubości  połowy  grubości  podkładu,  a  po  ułożeniu
zbrojenia uzupełnia się mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Podkłady ze
spoiwem cementowym powinny być zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podkład
musi  być w ciągu pierwszych 7 dni  utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykończenia
posadzki  można  przystąpić  po  zakończeniu  wszystkich  innych  robót  budowlanych
i instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji, oraz po wyschnięciu podkładu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Dostarczone  na  plac  budowy  materiały  należy  kontrolować  pod  względem  ich  jakości.
Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały
i wyroby  posiadają:  −  CertyLkat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  e  zapewniono
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych.  −  Deklarację
zgodności lub certyLkat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyLkacją
określoną wyżej.  Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania  podkładów  wyrównawczych  i  spadkowych  powinny  być  przeprowadzane
w sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich  wymagań  a  w  szczególności:  −  zgodności
z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary) − stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, − jakości
zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyLkatów
zgodności  przedłożonych  przez  dostawców  Prawidłowości  wykonania  podkładów  przez
sprawdzenie:  −  równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym
spadkiem przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywać  prześwitów  większych  niż  2mm.  −  odchylenia  powierzchni  podkładu  od
płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm
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na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyLkacji  Technicznej  -
„Wymagania ogólne". 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały 
do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

• certyLkat na znak bezpieczeństwa,

• certyLkat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, 
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki z płytek gresowych będzie obejmować 
sprawdzenie:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki 
gresowe oraz posadzkę z żywicy epoksydowej z projektem przez oględziny i 
pomiary stan podłoży

• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyLkatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców

• prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie:

◦ przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu

◦ odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie 
powinno być większe niż 3 mm na całej długość łaty

◦ prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm

◦ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać
grubości określonej przez producenta,

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  prac  związanych  z  wykonaniem  posadzek
powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i posadzki żywicznej.

Ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i  porównać z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki  kontroli  powinny  być  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
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VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej -
“Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2.  Cokoliki posadzkowe oblicza się w metrach wzdłuż
górnej krawędzi ich styku ze ścianą.

VIII ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Odbiór posadzek.
Podczas odbioru posadzek sprawdzamy:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- suchość i dokładność oczyszczenia podkładu
- jakość posadzki betonowej
- sprawdzenie  sposobu  zabezpieczenia  posadzki  do  czasu  całkowitego

odbioru
Odbiór  materiałów i  robót  powinien obejmować zgodności  z  dokumentacją  projektową
oraz  sprawdzeniem  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórców.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym.

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyLkacją  Techniczną
„Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyLkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne, 

• wytyczne i instrukcje producenta,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości

• wodnej.

• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.

9
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyOkacja Techniczna ST.01.008 „Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi się do wymagań
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w  opracowywanym  budynku,  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i
rozbudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej/remizy  OSP  o  garaż  dla  pojazdów  OSP”  w
Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:
• montaż okien z PVC
• montaż drzwi zewnętrznych 
• montaż bramy segmentowej z napędem
• montaż drzwi wewnętrznych typowych
• montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

i malowanej proszkowo
• montaż parapetów wewnętrznych systemowych z HPL

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych 
elementów

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyOkacji Technicznej ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Przedmiotem stosowanym do wykonania robót będących tematem niniejszej specyOkacji 
jest:

• ślusarka okienna zewnętrzna – okna na proOlach „ciepłych”

• stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne pełne, drzwi zewnętrzne pełne Ei30

• drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe  pełne

• ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane do drzwi

• podokienniki z blachy malowanej proszkowo oraz z płyty HPL.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
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z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  zachowania  na  budowie  przepisów  BHP,  ppoż.  oraz
ochrony  środowiska.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i montaż.

Ślusarkę okienną należy wykonać jako izolowaną termicznie, przeznaczony do wykonywania
różnych rodzajów zewnętrznych ścian osłonowych oraz świetlików. 

Konstrukcja  nośna  powinna  składać  się  z  pionowych  (słupy)  i  poziomych  (rygle)  proOli
aluminiowych o przekroju skrzynkowym.

Drzwi przeszklone na proOlach aluminiowych zintegrowane z oknami fasadowymi, szczegóły
wg dokumentacji projektowej.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyOkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego niedopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyOkacji Technicznej
„Wymagania ogólne”.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Pakowanie  i  magazynowanie  stolarki  i  ślusarki  budowlanej  powinno  zabezpieczać  jej
poszczególne elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach
i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki i ślusarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-
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05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być
czyste, pozbawione wystających gwoVdzi i innych ostrych elementów mogących uszkodzić
stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową.

Przewożona stolarka i ślusarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające
stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczyć  przed  ich  przemieszczaniem.  W czasie
transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  zniszczeniem  i  uszkodzeniem
powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

• ścisłe ich ustawienie w rzędach,

• wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,

• usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,

• usztywnienie bloków za pomocą progów.

Zabronione  jest  przeciąganie  niezabezpieczonych  elementów  po  podłożu.  Konstrukcje
ślusarskie należy układać w pozycji  poziomej na podkładach z bali  lub desek. Pierwszy
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm
od gruntu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyOkacji  technicznej  ST.01.000
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji  przetargowej  nazwy  materiałów  i  producentów  mają  charakter
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 
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2. MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ

2.1 Warunki przystąpienia do robót  

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiaru otworów. 
Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:

◦ szerokość +10 mm

◦ wysokość +10 mm

◦ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów 
i innych materiałów pomocniczych

2.2 Montaż stolarki drzwiowej  

Należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi.

Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,

• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
stolarki,

• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,

• wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,

• silikonowanie złączy,

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,

• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,

• montaż parapetów,

• ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.

Do  mocowania  nie  wolno  używać  żadnych  materiałów,  które  mogłyby  uszkodzić
wbudowywane  wyroby.  Przed  wbudowaniem  ościeżnic  należy  sprawdzić  dokładność
wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku
występowania  wad  w  wykonaniu  ościeża  lub  zabrudzenia  jego  powierzchni,  ościeże
należy oczyścić i naprawić.

Ościeżnice  powinny  być  dostatecznie  zakotwione  w  przegrodach  budynku.  Kotwy
powinny  być  umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy.
Uszczelnienie  przestrzeni  wokół  ościeżnicy  należy  dostosować  do  spodziewanej
rozszerzalności elementu metalowego.

Ustawione  ościeżnice  powinny  być  zabezpieczone  przez  podklinowanie  i  skośne
podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby
umieszczone w gnieVdzie lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy
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powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża
nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy
w  wysokości  otworu  należy  dokonać  z  uwzględnieniem  głębokości  wpuszczenia
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

Między  powierzchnią  proOli  ościeżnic,  a  tynkiem lub  inną  zewnętrzną  warstwą  licową
należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale
plastyczną masą uszczelniającą. 

Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od
pionu,  aby  móc  zawczasu  poprawić  ustawienie  i  usunąć  wszystkie  zbędne  wycieki
zaprawy  murarskiej  jeszcze  nie  stężonej.  Końcową  fazę  osadzania  ościeżnicy  stanowi
podmurowanie  lub podbetonowanie  listwy progowej. W sprawdzone i  przygotowane
ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach
lub listwach. 

Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  należy  sprawdzić  sprawność  działania  skrzydeł  przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem
termicznym.  Szczelina  pomiędzy  oknem  a  ścianą  wypełniana  jest  materiałem
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć
przed  przesunięciem się  aż  do  uzyskania  wymaganej  wytrzymałości  na  ściskanie,  nie
mniej jednak niż 5 MPa. 

2.3 Montaż ślusarki okiennej  

Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość
bezusterkowego  wykonania  montażu.  Ustawioną  ślusarkę  należy  sprawdzić  w  pionie
i poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych. Po  ustawieniu  drzwi  należy  sprawdzić
sprawność  działania  skrzydeł  przy  otwieraniu  i  zamykaniu.  Zamocowane  okna,  drzwi
i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Producent  ślusarki  i  powinien  dysponować  wszelkim  potrzebnym  sprzętem,  kadrą
pracowników  wykwaliOkowanych  itd.,  niezbędnymi  do  przygotowania  konstrukcji
w warsztacie  i  zamontowania  na  budowie.  Należy  wykluczyć  bezpośredni  kontakt
powierzchni  lakierowanego  i  anodowanego  aluminium  z  wykonywanymi  na  mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  wykończeniowych  na  mokro  wokół
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję
folią PCW. Między powierzchnią proOli, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową
należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale
plastyczną  masą  uszczelniającą.  Nie  wolno  dopuścić  do  bezpośredniego  kontaktu
aluminium  z  innymi  metalami  oprócz  cynku.  W  takich  wypadkach  należy  stosować
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych
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zabezpieczać przekładkami. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu
oraz  innymi  gatunkami,  w  przypadku  impregnowania  środkami  zawierającymi  sole
miedzi, rtęci lub związki Xuoru. 

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

• rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów,

• wymiary gotowego wyrobu,

• prawidłowość wykonanych połączeń,

• powłoki malarskie,

• miejsca mocowania ślusarki,

• wymiary na budowie,

• zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 
montażu,

• wykonanie otworów kotwiących,

• montaż i kotwienie ślusarki,

• naprawy drobnych uszkodzeń powłoki,

• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych.

Przy  montażu  ślusarki  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  BN-65/8841-11
Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Konstrukcję  ślusarską  należy  wykonać  w  wyspecjalizowanej  wytwórni  dysponującej
wykwaliOkowanymi  pracownikami  i  odpowiednim  oprzyrządowaniem.  Przy  pracach
spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi powłokami.
Montaż  konstrukcji  należy  przeprowadzać  w  sposób  zapewniający  stateczność
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę
na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie
roboty  montażowe  powinny  być  przeprowadzone  przez  wykwaliOkowanych
pracowników.  Kotwienie  nie  może  być  wykonane  w  wierzchniej  warstwie  konstrukcji
mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 

Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne
do odkręcenia dla osób postronnych. Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką z wytwórni
powinny być próbnie zmontowane i odebrane w obecności wykonawcy montażu. 

W  przypadku  poważniejszych  uszkodzeń  elementy  konstrukcji  należy  naprawić
w wytwórni.  Montaż  konstrukcji  należy  przeprowadzać  w  sposób  zapewniający
stateczność  poszczególnych elementów i  całości  w  każdej  fazie. Przy  montażu  należy
zwrócić  uwagę  na  kolejność  montażu  chroniącą  przed  uszkadzaniem  elementów

 
8



ST.01.008                                                                     stolarka okienna i drzwiowa

składowych. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

2.4 Osadzenie parapetów zewnętrznych  

Osadzenie  parapetów  należy  wykonywać  po  osadzeniu  i  zamocowaniu  okna.  Należy
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu.
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki.
stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0 m. Należy wyrównać zaprawą mur
podokienny z  małym spadkiem w kierunku zewnętrznym i  osadzić parapet  na piance
montażowej  lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające
styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet
należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta systemu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyOkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej
powinien być zgodny z  PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i  drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. 

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  stanowiącymi  o  dokładności  wykonywania  robót  jest
zachowanie poniższych wymogów:

• jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane,

• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną,

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych,
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• sprawność funkcjonowania okuć,

• zachowanie pionu i poziomu zamontowanej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,

• wodoszczelność przegród.

3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów
przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,

• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,

• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Warunki  badań  materiałów  stolarki  budowlanej  i  innych  materiałów  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie
od działań kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę i  ślusarkę należy  kontrolować pod względem jej
jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  posiadają
wymagane  atesty.  Zasady  prowadzenia  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna
być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymogami  podanymi  w  normie  PN-  72/B-10180
i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyOkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych
operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych
w niniejszej  ST i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać
ważne certyOkaty legalizacji. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
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VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyOkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie Onalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie
z postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną,

• rodzaj zastosowanych materiałów,

• prawidłowość montażu,

• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki,

• pion i poziom zamontowanego parapetu

W  przypadku  udzielenia  przez  producenta  wieloletniej  gwarancji  na  zamontowaną
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyOkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyOkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-88/B-10085/Az3:2001  –  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania
i badania

• PN-72/B-10180 – Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

• BN-79/7150-01 – Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-B-94025-5:1996 – Okucia budowlane

• PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

• ponato: instrukcje producentów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyOkacja  Techniczna  A.01.009  „Roboty  wykończeniowe  wewnętrzne”  odnosi  się  do
wymagań wykonania i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:  „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP o
garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:
• montaż konstrukcji nośnej z proOli aluminiowych pod suOt podwieszany z płyt GK
• montaż suOtu podwieszanego z płyt g-k.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH

1.1 Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyOkacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyOkacji
są:

• proOle konstrukcyjne do suOtu podwieszonego

• płyty g-k

Podczas  wykonywania  suOtów  podwieszanych  z  płyt  gipsowych  należy  przestrzegać
zasad  podanych  w  normie  PN-72/B-10122  –  Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 Konstrukcja nośna  

• konstrukcja nośna z proOli aluminiowych składająca się przede wszystkim z proOlu 
głównego oraz proOlu poprzecznego,

• korpus proOli wykonany z ocynkowanej stali, 

• wykończenie standardowe w kolorze białym,
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• zwiększona wytrzymałość na skręcanie, co gwarantuje stabilność konstrukcji oraz 
bezpieczny montaż systemu,

• wąski grzbiet w kształcie litery V przyspieszający montaż płyt oraz ograniczający 
ich uszkodzenia, a także zapewniający bezpieczne mocowanie klipsów, uchwytów 
do wieszaka, mocowań bezpośrednich etc.,

• system konstrukcji o szerokości 24 mm, noszący nazwę T24,

1.3 Płyty g-k  

• format płyty: 1200 x 2000 mm,

• grubość: 12,5 mm,

• ciężar płyt: 9,4/m2,

• Wytrzymałość na ścinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej 
ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej) NPD 

• Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego): A2-s1, d0 

• Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ]: 10 

• Wytrzymałość na zginanie: 

◦ kierunek wzdłużny:  550 N

◦ kierunek poprzeczny: 210 N  

• Odporność na uderzenia (w warunkach końcowego zastosowania): NPD  

• Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego 
zastosowania) :  NPD

• Pochłanianie dźwięków (w warunkach zastosowania końcowego):  NPD

• Opór cieplny (wyrażony jako przewodność cieplna):  0,25 W/(mK)

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  uwzględniono  w  SpecyOkacji
Technicznej „Wymagania ogólne”.

W związku z tym, iż do wykonywania suOtów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzętu – jedynie proste i  nie zasilane energią elektryczną lub innymi
mediami narzędzia, nie ma szczególnych wymagań w tym względzie.

Przyjmuje  się,  iż  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  wystarczy  spełnienie  podstawowych
przepisów BHP. 

2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji nośnej oraz płyt należy:
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• sprawdzić kąty i poziomy pomieszczeń i instalacji, 

• rozmierzyć układ rusztu suOtu,

• określić lokalizację proOli nośnych,

• sprawdzić wilgotność powietrza.

3. SPRZĘT DO MONTAŻU KONSTRUKCJI NOŚNEJ

Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

• narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów,

• narzędzia do instalacji proOli nośnych i innych proOli konstrukcji suOtu 
podwieszonego,

• nożyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne), 

• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 

• narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od 
wielkości i stopnia komplikacji),

• poziomice (tradycyjne, laserowe), 

• linki murarskie. 

4. SPRZĘT DO MONTAŻU PŁYT SUFITOWYCH

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
• noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania 

ukształtowanych krawędzi płyty,

• pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

1.1 Informacje ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportu  uwzględniono  w  SpecyOkacji
Technicznej „Wymagania ogólne”.

1.2 Pakowanie i magazynowanie płyt  

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany
pogody oraz wpływ negatywnych warunków atmosferycznych. Powinny być składowane
na  suchym, gładkim podłożu, aby  nie  były  narażone  na  zamoczenie,  zalanie  oraz  na
żadne  uszkodzenia  mechaniczne.  Ciężkie  lub  ostre  przedmioty  nie  powinny  być
umieszczone na wierzchu opakowań.
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Otwierając opakowanie kartonowe należy rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię
i opakowania kartonowe. Płyty należy zawsze podnosić pionowo obiema rękami. Należy
zawsze używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu
ochrony powierzchni płyt przed zabrudzeniem. 

1.3 Transport  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie
były uderzane przez inny ładunek. 

Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokości. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót przedstawiono w SpecyOkacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”. 

Przed  rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu
i odpadów. Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny
być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, a także zamurowane przebicia
i bruzdy. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

SuOty  podwieszane  z  płyt  gipsowych  i  płyt  z  wełny  mineralnej  należy  wykonywać
w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy
pomalować farbami do malowania brzegów. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania
brzegów używać farby do malowania brzegów Ormy zalecanej przez producenta systemu. 

Montaż płyt – zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2. MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH

2.1 Zasady ogólne  

Podczas montażu suOtów podwieszanych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

2.2 Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni  rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą
spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika  wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.
Oznacza to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
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Konstrukcje  suOtów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu
o belki proOlowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy
mocujące  konstrukcję  suOtów,  powinny  wytrzymywać  trzykrotną  wartość  normalnego
obciążenia. 

Wszystkie  elementy  stalowe,  służące  do  kotwienia,  muszą  posiadać  zabezpieczenie
antykorozyjne.

3. USUWANIE USTEREK

Płyty  zniszczone  lub  uszkodzone  powinny  być  jak  najszybciej  wymienione  na  nowe,
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w którym
suOt podwieszony został zainstalowany. 

Wszelkie prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz
przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy
wymienić  bezwzględnie  na  nowe,  ponieważ  to  właśnie  konstrukcja  nośna  zapewnia
stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest suOt podwieszony. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyOkacji  Technicznej  -
„Wymagania ogólne". 

Przed  przystąpieniem  do  robót  badaniom  powinny  podlegać  materiały,  które  będą
wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. Wszystkie materiały muszą
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyOkat lub deklarację
zgodności  stwierdzającą  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach
i aprobatach. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

• zgodność z dokumentacją techniczną,

• rodzaj zastosowanych materiałów,

• przygotowanie podłoża,

• równość powierzchni,

• stan narożników i krawędzi,

• kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń,

• kontrola  instalacji  i  prawidłowego  wykonania  innych  elementów,  w  tym  także
wykonanie instalacji wbudowanych w strukturę suOtu podwieszonego,

• wilgotność i nasiąkliwość,
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• obciążenie na zginanie niszczące,

• ugięcia płyt.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  stanowiącymi  o  dokładności  wykonywania  robót  jest
zachowanie poniższych wymogów:

• prawidłowość montażu,

• rozmieszczenie rusztów stalowych i elementów mocujących,

• maksymalne  odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  poziomego  nie
większe niż 2 mm na 1 mb i  ogółem nie więcej niż  3 mm na całej  powierzchni
ograniczonej poszczególnymi ścianami, belkami, podciągami.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  prac  związanych  z  wykonaniem  suOtów
podwieszanych  powinien  obejmować  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płyt
suOtowych.

Ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i  porównać z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki  kontroli  powinny  być  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyOkacji Technicznej -
“Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. 

VIII ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  ich  przejęcia  podano  w  SpecyOkacji  Technicznej
„Wymagania ogólne". 
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2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

a) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

b) sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

c) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Przy  wykonywaniu  przedmiotowych  suOtów  podwieszanych  elementem  ulegającym
zakryciu są ruszty. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych
z montażem płyt.. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi montażu
konstrukcji nośnej T24.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać ruszty za wykonane
prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt suOtowych. 

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  ruszty  nie  powinny  być
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  oraz
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyOkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyOkacją
Techniczną „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
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• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie
ciepła spalania

• PN-EN  ISO  11654:  1999  Akustyka.  Wyroby  dźwiękochłonne  używane
w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku

• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 

• PN-EN  1602:  1999  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie
gęstości pozornej 

• PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie.
Określanie  stabilności  wymiarowej  w  określonych  temperaturowych
i wilgotnościowych

• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i
szerokości 

• PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości

• PN-EN  824:1998  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Określanie
prostokątności 

• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości

• PN-93/S-02862  Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie.  Metoda  badania
niepalności materiałów budowlanych

• PN-EN 13964:2004(U) – SuOty podwieszane. Wymagania i metody badań

• instrukcje  i  wskazówki  producenta  wybranego  systemu  wykonania  suOtu
podwieszanego.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyJkacja Techniczna ST.01.010 „Elewacje” odnosi się do wymagań wykonania i odbioru
robót  elewacyjnych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:
„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów
OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:
• izolację podziemia – polistyrenem ekstrudowanym XPS,
• izolację  pionową  wykonaną  z  powłoki  asfaltowo-kauczukowej  (ściany

fundamentowe),
• docieplenie  ścian  tynkowanych  nadziemia,  wieńcy  i  nadproży  styropianem

graJtowym oraz wełną mineralną skalną.
• wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego zbrojonego,
• wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45321000-3 Izolacja cieplna

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyJkacji Technicznej ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyJkacji są:

• styropian XPS o grubości 8 cm (ściany podziemia)

• styropian graJtowy FASADA (ściany zewnętrzne tynkowane)

• wełna mineralna skalna

• siatka zbrojeniowa z włókna szklanego wzmacniająca powierzchnię elewacji – 
systemowa

• cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska (kolor wg dokumentacji)

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyJkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.
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Roboty elewacyjne należy wykonywaS ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi tj. mieszarka do
zapraw, myjka ciśnieniowa etc. Narzędzia muszą byS sprawne a elektronarzędzia posiadaS
klasę ochrony przeciwporażeniowej. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyJkacji Technicznej
ST.01.000  „Wymagania  ogólne”.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy
przeprowadziS zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami ruchu drogowego.

Farby elewacyjne należy dostarczyS na plac budowy w nieuszkodzonych i nieotwieranych
opakowaniach fabrycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEWACYJNYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyJkacji  Technicznej  ST.01.000
„Wymagania  ogólne”.  Dla  przedmiotowego  budynku  przyjęto  metodę
dociepleniową ,,lekką-mokrą’’ dla docieplenie styropianem oraz wełną mineralną skalną.

Docieplenie  ścian  należy  wykonaS  ze  szczególną  starannością.  Przed  nałożeniem
przyjętych warstw, wszystkie ściany powinny byS dokładnie wyczyszczone i wysuszone.

1.1 Izolacja pionowa  

Izolację pionową należy mocowaS do konstrukcji dysperbitem. Przed wykonaniem izolacji
pionowej oraz docieplenia ścian fundamentowych należy je dokładnie oczyściS i osuszyS.
Po wykonaniu odpowiednich warstw, wykopy przysypaS warstwą ziemi.

1.2 Płyty styropianowe  

Izolację termiczną ścian podziemia należy wykonaS z płyt styropianowych XPS o gr. 8 cm.
Cokół należy dociepliS styropianem przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB
334/96. Metoda polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej, która
mocowana  jest  bezpośrednio  do  oczyszczonej  i  wyrównanej  powierzchni  elewacji za
pomocą  łączników  mechanicznych  w  ilości  6  szt./1m2 (w  narożnikach  8  szt./1m2).
Następnie  powierzchnię  izolacji  gruntuje  się  i  pokrywa  cienką  warstwą  zaprawy
z wtopioną w nią tkaniną z  siatki  szklanej, która zwiększa wytrzymałośS całego układu
ociepleniowego, a następnie pokrywa się drugą cienką warstwą zaprawy. 

1.3 Płyty styropianowe FASADA  

Ściany  zewnętrzne  budynku  należy  ociepliS  od  strony  zewnętrznej  styropianem
graJtowym FASADA. GrubośS projektowanego ocieplenia – 15  cm.  Płyty styropianowe
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należy  kleiS  do  mocnego,  czystego  i  wyspoinowanego  podłoża  ścian  zewnętrznych.
Większe  nierówności  należy  wypełniS  szpachlówką.  Przygotowanie  zaprawy  według
instrukcji producenta wybranego systemu. 

Płyty  styropianowe należy  mocowaS  dodatkowo łącznikami.  Całą  powierzchnię  należy
zabezpieczyS  siatką  z  tworzywa wyrównując  ją  na  gładko. GrubośS  warstwy  zbrojenia
minimum 3 mm. 

Po uzyskaniu nośności warstwy izolacyjnej należy gruntowaS powierzchnie pod wyprawy
ostateczne.  Wyprawę  tynkarską  należy  przygotowaS  według  instrukcji  producenta
jednocześnie  przestrzegając  jego  zaleceń.  Tynk  należy  nakładaS  pacą  z  tworzywa
uzyskując żądaną fakturę. Narożniki budynku i ościeży należy zabezpieczyS kątownikami
lub listwami narożnymi. 

Zaleca  się  stosowanie  jednego  spójnego  systemu  termoizolacji  elewacji.   Przyjęto
jednorodny tynk dla elewacji – tynk akrylowy, malowany farbą akrylową.

1.4 Wełna mineralna skalna  

Ściany  zewnętrzne   budynku  należy  ociepliS  od  strony  zewnętrznej  wełną  mineralną
skalną. GrubośS projektowanego ocieplenia –  15 cm.  Płyty  z  wełny mineralnej  skalnej
styropianowe  należy  kleiS  do  mocnego,  czystego  i  wyspoinowanego  podłoża   ścian
zewnętrznych.  Większe  nierówności  należy  wypełniS  szpachlówką.  Przygotowanie
zaprawy według instrukcji producenta wybranego systemu. 

Płyty  z  wełny  mineralnej  skalnej  należy  mocowaS  dodatkowo  łącznikami.  Całą
powierzchnię należy zabezpieczyS siatką z tworzywa wyrównując ją na gładko. GrubośS
warstwy zbrojenia minimum 3 mm. 

Po uzyskaniu nośności warstwy izolacyjnej należy gruntowaS powierzchnie pod wyprawy
ostateczne.  Wyprawę  tynkarską  należy  przygotowaS  według  instrukcji  producenta
jednocześnie  przestrzegając  jego  zaleceń.  Tynk  należy  nakładaS  pacą  z  tworzywa
uzyskując żądaną fakturę. Narożniki budynku i ościeży należy zabezpieczyS kątownikami
lub listwami narożnymi. 

Zaleca  się  stosowanie  jednego  spójnego  systemu  termoizolacji  elewacji.   Przyjęto
jednorodny tynk dla elewacji – tynk akrylowy, malowany farbą akrylową.

1.5 Parapety zewnętrzne  

Wyprawione  z  odpowiednim  spadkiem  zewnętrzne  parapety  podokienne  należy
montowaS przygotowane na warsztacie obróbki z blachy powlekanej w kolorze przyjętym
w projekcie. Należy pamiętaS o odpowiednim wprowadzeniu obróbki w ościeże pionowe
okien oraz o odpowiednim wyproJlowaniu kapinosa. 

1.6 Glify okienne i drzwiowe  

Glify okienne i drzwiowe należy wykończyS styropianem o gr. 2 cm. 
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2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystąpieniem do układania warstwy dociepleniowej, należy wykonaS następujące
czynności:

• ewentualne nierówności  podłoża powyżej  2 cm należy wyrównaS odpowiednimi
zaprawami tynkarskimi,

• wykonaS próbę przyklejenia styropianu. Po 4-7 dniach wykonaS próbę oderwania.
Rozerwanie powinno nastąpiS w warstwie styropianu a nie zaprawy klejowej.

3. INFORMACJE DODATKOWE

Po zakończeniu budowy należy doprowadziS teren do stanu pierwotnego (w tym usunąS
wszelkie  uszkodzenia  i  straty  wynikające  z  prowadzenia  prac  budowlanych
i pomocniczych).

Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża, zaprawy klejowej, mocowaniem płyt
styropianowych,  warstwy  klejowej  z  siatką  oraz  montażem  rusztu  aluminiowego  i  płyt
włókno-cementowych, należy wykonywaS zgodnie z instrukcją technologiczną przyjętego
systemu.  CałośS prac związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych ma się opieraS na
systemach  dających  kompleksowe  rozwiązania.  Kolorystykę   elewacji  należy  wykonaS
zgodnie z dokumentacją, wg rysunków elewacji – S 1500-N (wg wzornika NCS Index).

W  miejscach  szczególnie  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  zastosowaS  dwie
warstwy siatki, a narożniki wzmocniS specjalnymi kątownikami.

W celu  odpowiedniego  przystosowania  uchwytów, dopiero  po  wykonaniu  docieplenia
i tynków zewnętrznych należy zamontowaS wszystkie drobne elementy takie jak:  numer
budynku,  tablice  informacyjne,  oświetlenie,  kratki  wentylacyjne,  czujnik  zmierzchowy,
instalację alarmową, uchwyty dla Wag.

Ocieplenie elewacji nie powinno byS wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu
doby spada poniżej 4-5°C, jest za gorąco (powyżej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada
deszcz.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyJkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwróciS na:

• zgodnośS z dokumentacją projektową, 

• certyJkaty lub deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,
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• obiory międzyoperacyjne warstw izolacyjnych poprzez wpis do dziennika budowy,

• wygląd i estetykę elewacji, 

• odbiór poszczególnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli jakości robót elewacyjnych podlega:

• przygotowanie podłoża, 

• jakośS klejenia płyt izolacji termicznej,

• wykonanie mocowania mechanicznego – rozmieszczenie i rozstaw kołków 
rozporowych wobec płaszczyzny płyt, 

• wykonanie warstwy zbrojnej,

• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej,

• wykonanie warstwy wykończeniowej.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyJkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilośS wykonanych robót zgodnie
z postanowieniami umowy. 

Podstawą  dokonywania  obmiarów  określającą  sposób  i  zakres  obmiarowania  jest
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadaS ważne certyJkaty legalizacji. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową dla robót elewacyjnych jest m2.

Powyższa jednostka obmiarowa dotyczy:

• powierzchni izolowanych,

• powierzchni elewacyjnych,

• spadków podokiennych i parapetów blaszanych.

VIII ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SpecyJkacji Technicznej ST.01.000
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„Wymagania  ogólne".  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie
z postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie Jnalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. GotowośS do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając  Inspektorowi  Nadzoru  do  oceny
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

a) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

b) sprawdzenie wykonania wykończenia elewacji pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

c) sprawdzenie zabezpieczenia robót elewacyjnych.

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonaS  zgodnie  ze  SpecyJkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyS  zgodnie  ze  SpecyJkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-B-20130:2001  – Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Płyty
styropianowe

• PN-EN  13163:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. SpecyJkacja

• PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. SpecyJkacja

• PN-EN  13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. SpecyJkacja
(Zmiana A1)

• PN-EN  13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. SpecyJkacja.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyNkacja  Techniczna  ST.01.011  „Utwardzenia  piesze”  odnosi  się  do  wymagań

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzeń jezdnych i pieszych, które

zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa

budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina

Oborniki.

Ustalenia niniejszej specyNkacji technicznej dotyczą realizacji poszczególnych elementów

dokumentacji projektowej:

• przygotowanie gruntu pod budowę nawierzchni utwardzonej

• wykonanie betonowych obrzeży do utwardzeń pieszych 

• wykonanie betonowych krawężników do utwardzeń jezdnych

• ułożenie  nawierzchni  utwardzonej  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i

podbudowie nośnej (rodzaj kostki wg opracowania projektowego)

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem 

dróg

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyNkacji są:

• kostka betonowa  gr. 6 cm 

• kostka betonowa  gr. 8 cm 

• obrzeża betonowe 6/20/100 cm do utwardzeń betonowych

• palisada betonowa 100/30/8 cm, 

• krawężnik najazdowy 20/22/100 cm

• krawężnik betonowy 12/30/100 cm

• podsypka cementowo-piaskowa

• podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10

• grunt stabilizowanego cementem C1,5/2

• piasek
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III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyNkacji Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, prowadzone mogą być ręcznie

lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu do układania płyt betonowych, zaakceptowanego

przez Inspektora. Do zagęszczenia nawierzchni należy stosować wibratory płytowe z osłoną

z tworzywa sztucznego zapobiegającą przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniami układanych

płyt.

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z:

• sprzętu służącego do równania terenu (np. spycharka, koparka)

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu

• płyt ubijających 

• wibratorów do zagęszczania podbudowy

• drobnego sprzętu pomocniczego

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  uwzględniono  w  SpecyNkacji  Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Środki  transportowe  służące  do  transportu  płyt  betonowych  powinny  chronić  je  przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny być spinane stalowymi lub

plastikowymi  taśmami  zabezpieczającymi  kostki  przed  ich  uszkodzeniem  w  czasie

transportu.

Piasek, zaprawę cementowo-piaskową oraz  podbudowę należy  przewozić  w taki  sposób

przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu. 

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyNkacji  Technicznej  ST.01.000

„Wymagania ogólne”.

1.1 Podbudowa  

Podbudowę  należy  wykonać  zgodnie  z  parametrami  przyjętymi  w  dokumentacji

technicznej. Podbudowa pod kostkę powinna być wyproNlowana i wyrównana.
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1.2 Obrzeża  

Obrzeża nawierzchni utwardzonych należy wykonać zgodnie z parametrami przyjętymi

w dokumentacji technicznej. 

1.3 Podsypka  

Zgodnie z parametrami przyjętymi w dokumentacji projektowej, do ułożenia nawierzchni

należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową 4:1 o grubości 10 cm dla utwardzeń

pieszych  oraz  podsypkę  cementowo-piaskową  3:1  o  grubości  3  cm  dla  utwardzeń

jezdnych . Podsypkę należy przygotować w betoniarce, a następnie rozłożyć ręcznie lub

mechanicznie, zachowując przewidziane spadki terenu. Podsypkę cementowo-piaskową

należy ubić w taki sposób aby nie było widocznych śladów sprzętu zagęszczającego.

W przypadku, gdy  po  wykonaniu  robót  związanych  z  proNlowaniem i  zagęszczeniem

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania

warstw  nawierzchni,  przygotowane  podłoże  powinno  zostać  zabezpieczone  przed

nadmiernym zawilgoceniem (np. przy pomocy folii). Jeżeli wyproNlowane i zagęszczone

podłoże  ulegnie  nadmiernemu  zawilgoceniu  to  układanie  kolejnej  warstwy  można

rozpocząć  dopiero  po  jego  naturalnym  osuszeniu.  Po  osuszeniu  podłoża,  Inspektor

Nadzoru  dokona  oceny  jego  stanu  oraz  zleci  wykonanie  niezbędnych  napraw.  W

przypadku, gdy zawilgocenie nastąpiło z  winy Wykonawcy, to naprawę wykona on na

własny koszt.

Przed  wykonaniem  podsypki  należy  wykonać  podbudowę  nośną  o  grubości  10  cm

z mieszanki cementowo-piaskowej 4:1.

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej  

Kostkę  brukową  betonową  należy  układać  w  taki  sposób,  aby  szczeliny  pomiędzy

poszczególnymi elementami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm

powyżej projektowanej niwelety nawierzchni z uwagi na zagęszczenie podsypki w czasie

ubijania.  Szczeliny  między  kostkami  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść

nawierzchnię używając do tego celu szczotki ręczne lub mechaniczne.

Kolejnym etapem jest ubijanie ułożonej nawierzchni za pomocą wibratorów płytowych

z osłoną z tworzywa sztucznego. Zaleca się, aby wibrowanie przeprowadzać w kierunku

od krawędzi powierzchni ubijanej do środka oraz jednocześnie w kierunku poprzecznym

ułożonych kostek betonowych. W celu ubicia wykonanej nawierzchni z kostki betonowej,

zabrania się stosowania walców.

Jeżeli  w  wyniku  ubijania  powierzchni,  kostki  betonowe  zostaną  uszkodzone  (np.

popękane) należy wymienić je na nowe, nieuszkodzone.

Jako wykończenie, po wykonaniu ubijania należy uzupełnić szczeliny między kostkami

piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Tak  przygotowana  nawierzchnia  z  wypełnieniem

szczelin piaskiem może zostać od razu oddana do użytku oraz nie wymaga dodatkowej
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pielęgnacji.

2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

a) zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejących projektowanych nawierzchni utwardzonych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usunięcie gruzu i kamieni,

c) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu,

d) sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji nawierzchni utwardzonych,

e) wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST.01.000  -  „Wymagania

ogólne".

2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁU

Struktura  stosowanych  płyt  betonowych  oraz  kostki  betonowej  powinna  być  zwarta,

pozbawiona uszkodzeń w postaci rys, pęknięć, plam i ubytków. Górna powierzchnia płyt

powinna  być  wyrównana  i  szorstka,  a  krawędzie  równe  i  proste.  Dla  płyt  o  grubości

nieprzekraczającej 10 cm, wklęśnięcia powierzchni nie powinny przekraczać 2 mm.

Dopuszcza się poniższe tolerancje wymiarowe:

• na długości ± 3 mm,

• na szerokości ± 3 mm,

• na grubości ± 5 mm.

3. KONTROLA JAKOŚCI PODŁOŻA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robót i ich zgodności ze SpecyNkacją

Techniczną, a także sprawdzeniu, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu.

Niezależnie  jednak  od  posiadanego atestu,  wykonawca  może  zażądać  od  producenta

wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 

4. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola dotycząca wykonanego podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
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zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyNkacjami.

W zakres kontroli wykonanej nawierzchni wchodzą:

• sprawdzenie szerokości spoin,

• sprawdzenie prawidłowego wypełnienia spoin,

• sprawdzenie czy kolor jest zgodny z przyjętymi ustaleniami.

5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH

Kontrola wykonanej nawierzchni utwardzonej dopuszcza niżej wymienione odstępstwa:

• nierówności podłużne mierzone łatą nie powinny przekraczać 0,8 cm,

• spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z wartością przyjętą 

w dokumentacji projektowej z tolerancją ±0,0 %

• różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ±1 cm,

• wymiary nawierzchnie nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ±5 cm,

• dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać ±1 cm.

6. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA POMIARÓW

Częstotliwość  wykonywania  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni

utwardzonych powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy

na  100  m2 nawierzchni  i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju

poprzecznego oraz w miejscach wątpliwych, wskazanych przez Inżyniera.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.01.000 - “Wymagania

ogólne".  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyNkacji  technicznej

i ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do

obmiaru  robót  podlegają  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  i  muszą  posiadać  ważne

certyNkaty legalizacji. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni utwardzonej.
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VIII ODBIÓR ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.01.000 „Wymagania ogólne".

Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania  robót zgodnie z  postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN, EN-PN). Celem odbioru  jest  protokolarne

dokonanie  Nnalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,

jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedkładając Inspektorowi

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

a) sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych

wyników badań laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie  wykonania  nawierzchni  utwardzonych  pod  względem  wymaganych

parametrów, kształtu, koloru,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót.

3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają następujące prace:

• przygotowanie podłoża gruntowego,

• wykonanie podsypki.

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyNkacją

Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

Cena wykonania 1 m2 obejmuje:

• roboty pomiarowe i przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• wykonanie obrzeży betonowych,

• przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy,

• ułożenie płyt betonowych,

• wypełnienie spoin piaskiem, 

• uporządkowanie terenów,
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• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyNkacją

Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy

wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem

robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-B-06250 – Beton zwykły.

• PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

• PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

• BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,

czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych

w polskim prawie.

9



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ZIELEŃ NISKA 

ST.01.012

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP

Nieczajna 20a, 64-606 Nieczajna, gm. Oborniki, działka nr ewid.: 24/1

inwestor: Gmina Oborniki,

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64 - 600 Oborniki

Szamotuły, maj 2022



zieleń niska i wysoka                                                                                  ST.01.012

spis treści

I WSTĘP..................................................................................................................................3
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.................................................................................3

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)............................3

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH........3

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH...................................3

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.....................................................4

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH...........................................4
1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT..............................................................................4

1.1 Przygotowanie podłoża...........................................................................................................4

1.2 Wysiew trawy............................................................................................................................4

1.3 Pielęgnacja trawników.............................................................................................................5

1.4 Nawadnianie.............................................................................................................................5

1.5 Nawożenie................................................................................................................................6

1.6 Koszenie....................................................................................................................................6

1.7 Wałowanie................................................................................................................................7

1.8 Odchwaszczanie......................................................................................................................7

1.9 Wertykulacja.............................................................................................................................8

2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH...................................................................................8

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH.........................8
1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT........................................................................8

2. KONTROLA JAKOŚCI PODŁOŻA..................................................................................................8

3. KONTROLA JAKOŚCI TRAWNIKÓW.............................................................................................8

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.................................................................9
1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT..........................................................................................9

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT..............................................................................9

VIII ODBIÓR ROBÓT ..............................................................................................................9
1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT..........................................................................................9

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT..............................................................................9

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI..................................................................................................10
1. USTALENIA OGÓLNE...................................................................................................................10

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  TOWARZYSZĄCYCH...............10

X DOKUMENTY ODNIESIENIA.............................................................................................10
1. INFORMACJE OGÓLNE...............................................................................................................10

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY...........................................................................................................10

 

2



ST.01.012                                                                                  zieleń niska i wysoka

I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyNkacja  Techniczna  ST.01.012  „Zieleń  niska  i  wysoka”  odnosi  się  do  wymagań

wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem nawierzchni trawiastych i nasadzeń

drzew, które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i

rozbudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej/remizy  OSP  o  garaż  dla  pojazdów  OSP”  w

Nieczajnie, gmina Oborniki.

Nawierzchnie  trawiaste  są  wykonywane  przy  realizacji  poszczególnych  elementów

dokumentacji projektowej:

• przygotowanie gruntu pod powierzchnie trawiaste,

• zasianie terenu odpowiednią mieszanką traw.

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyNkacji są:

• trawa naturalna,

• ziemia urodzajna i torf,

• nawozy.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyNkacji Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni trawiastych, prowadzone mogą być ręcznie lub

przy  użyciu  sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez  Inspektora. Wykonawca jest

zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego sprzętu, który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z:

• sprzętu służącego do równania terenu,
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• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,

• walców gładkich i żebrowanych,

• płyt ubijających,

• wibratorów do zagęszczania ziemi roślinnej,

• drobnego sprzętu pomocniczego.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  uwzględniono  w  SpecyNkacji  Technicznej

ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Środki  transportowe  służące  do  przewożenia  nasion  trawy  powinny  być  czyste,  a  także

powinny zapewnić ochronę przed zamoknięciem oraz obniżeniem wartości siewnej nasion.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyNkacji  Technicznej  ST.01.000

„Wymagania ogólne”. 

Projektuje  się  trawnik  składający  się  z  mieszanki  traw:  kostrzewa  czerwona  rozłogowa,

wiechlina łąckowa, życica trwała w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystąpieniem

do  prac  związanych  z  sianiem  traw  należy  starannie  przygotować  podłoże  pod  nowo

zakładany trawnik.

1.1 Przygotowanie podłoża  

Przed  przystąpieniem  do  siewu  trawy  należy  odpowiednio  zagęścić  warstwę  ziemi

urodzajnej poprzez ubicie jej mechanicznie i ręcznie. 

Powierzchnia  gruntu  przeznaczonego pod nawierzchnię  trawiastą  powinna  być  równa

i płaska, pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

Optymalny skład granulometryczny:

• frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 – 18 %

• frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 – 30 %

• frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 – 70 %

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg / m
2

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg / m
2

• kwasowość pH ≥ 5,5 
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1.2 Wysiew trawy  

Do wykonania  prac związanych z  siewem nawierzchni  trawiastych należy  przygotować

mieszankę urodzajnej ziemi próchniczej oraz wypłukanego piasku.

Do obsiania powierzchni trawiastych należy użyć mieszanki traw przyjętej w dokumentacji

technicznej lub innej o takich samych lub lepszych właściwościach.

Wymagania dotyczące nawierzchni trawiastej:

• ziemia urodzajna powinna być wyrównana i wymieszana z nawozami mineralnymi,

pozbawiona kamieni i zanieczyszczeń,

• obrzeże trawnikowe powinno znajdować się 2-3 cm ponad powierzchnią ziemi, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałkować wałem gładkim, a następnie

wałem kolczastym lub zagrabić, 

• siew nasion należy wykonać w dni bezwietrzne,

• siew nasion najlepiej  wykonać w okresie wiosennym, jednak nie później  niż do

połowy września,

• ilość nasion trawy należy przyjąć w liczbie 3-4 kg / 100 m
2
,

• zasiane nasiona należy przemieszać z ziemią grabiami lub wałem kolczastym.

1.3 Pielęgnacja trawników  

Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych należą następujące czynności: 

• koszenie,

• nawożenie,

• nawadnianie.

Ponadto, nawierzchnie trawiaste należy pielęgnować poprzez wykonywanie dodatkowych

prac polegających na:

• wałowaniu,

• napowietrzaniu,

• odchwaszczaniu.

1.4 Nawadnianie  

Nawadnianie wykonanych powierzchni trawiastych należy do najważniejszych czynności

pielęgnacyjnych. Stanem trawników sygnalizującym o potrzebie rozpoczęcia nawadniania

jest  ich  więdnięcie  oraz  przyjmowanie  szaro-zielonego  koloru,  a  także  wyraźny  brak

wilgoci gleby na głębokość wynoszącą kilka centymetrów. Z upływem lat należy stosować

się  do  zasady, że  im trawnik  starszy  tym wymaga obNtszego nawadniania,  nawet  do

głębokości 12 cm. Korzystniejsze jest nawadnianie trawników w godzinach nocnych, gdyż

w ciągu dnia, zwłaszcza przy dużym nasłonecznieniu, może odparować nawet 30-40%
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dostarczanej wody. Powierzchnie trawiaste powinno się podlewać także bezpośrednio po

ich nawożeniu.

1.5 Nawożenie  

W celu uzyskania i utrzymania zwartej i efektownej darni należy systematycznie nawozić

założone powierzchnie trawiaste. 

Składniki pokarmowe dzielimy na:

• podstawowe: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),

• drugorzędne: Wapń (Ca), Siarka (S).

Ilość  mikroelementów  pobieranych  przez  trawy  z  gleby  jest  na  ogół  zadowalająca.

Wysokość dawek i terminy nawożenia należy ustalać po zapoznaniu się z zasobnością

i strukturą  gleby,  a  także  częstotliwością  koszenia  i  eksploatacji.   Podczas  nawożenia

należy zachować właściwą proporcję N:P:K, której stosunek dla trawników ekstensywnie

eksploatowanych  powinien  wynosić  2:1:1,5,  a  dla  trawników  intensywnie

eksploatowanych  nawet  do  6:1,5:2.  Wieloskładnikowe  nawozy  krajowe  tj.  Polifoska

i Azofoska mogą być skutecznie stosowane do nawożenia podstawowego. Na trawniki

ekstensywnie  użytkowane  należy  zastosować  dwukrotne  nawożenie  w  ciągu  sezonu

wegetacyjnego,  a  na  trawniki  intensywnie  użytkowane  należy  zastosować  4-krotne

nawożenie w ciągu sezonu wegetacyjnego. Przeznaczoną ilość nawozu należy wysiewać

ręcznie  lub  przy  pomocy  siewnika.  Po  wykonaniu  nawożenia  należy  przystąpić  do

podlewania.

W  zależności  od  terminu  nawożenia  należy  zastosować  odpowiednie  mieszanki

nawozowe, uwzględniając poniższe zasady:

• wiosna – mieszanka z przewagą azotu,

• od połowy lata – mieszanka ze zwiększoną dawką potasu i fosforu,

• jesień – mieszanka fosforu i potasu, bez azotu.

1.6 Koszenie  

Koszenie należy do grupy najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych trawników. Wpływ

na  tempo odrastania  traw  ma  temperatura, powietrzem wilgotność  gleby, zasobność

gleby w składniki pokarmowe. 

Zaleca się aby koszenie odbywało się z uwzględnieniem poniższych zasad:

• pierwsze  koszenie  należy  przeprowadzić,  gdy  trawa  osiągnie  10  cm.  Należy

wykonać je z wykorzystaniem kosiarek o bardzo ostrych systemach w celu ochrony

młodych roślin przed powyrywaniem,

• po  pierwszym  koszeniu  należy  zastosować  lekki  wał  dociskający  delikatnie

wyciągnięte młode rośliny do gleby,
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• kolejne koszenia należy przeprowadzać, gdy trawa osiąga wysokość 6–8 cm,

• po trzecim koszeniu obniżyć noże do 5 cm ponad grunt,

• w pierwszych trzech miesiącach wegetacji częstotliwość koszenia jest większa,

• w warunkach Polski należy przyjąć, że trawnik powinien być koszony średnio raz

w tygodniu,

• koszenie najlepiej wykonywać w godzinach porannych podczas rosy,

• w  czasie  silnych  upałów,  przy  braku  możliwości  podlewania,  dopuszcza  się

zmniejszenie częstotliwości koszenia,

Na  jakość  trawnika  znaczny  wpływ  ma  typ  kosiarki  i  ich  sprawność,  a  także  ostrość

zastosowanych  noży.  Pozostawienie  skoszonej  trawy  ma  negatywny  wpływ  na

powierzchnie  trawnikowe,  gdyż  przyspiesza  ich  Nlcowanie  oraz  osłabia  odrastanie

młodych pędów. Dopuszcza się pozostawienie maksymalnie 1/5 skoszonej trawy. Bardzo

zwartego trawnika nie należy zostawiać nie koszonego na zimę by nie dopuścić do pleśni

śniegowej. Około 1  m-ca przed nadejściem zimy (przyjmuje się  połowę października)

należy  wykonać  ostatnie  koszenie  oraz  usunąć  skoszoną  trawę  oraz  zalegające  na

trawniku liście.

1.7 Wałowanie  

Zalecanym terminem wałowania jest wczesna wiosna. Celem wałowania jest dociśnięcie

gleby do korzeni po okresie zimowym. Tylko w tym przypadku wałowanie wyrośniętego

trawnika jest uzasadnione i nie przynosi ujemnych skutków dla prawidłowego rozwoju

roślin. Wałowanie należy wykonać w momencie, gdy gleba posiada dobrą plastyczność –

nie jest zbyt mokra i  sucha. Każde wałowanie wykonywane w innym terminie, wpłynie

negatywnie na trawnik powodując niszczenie struktury warstwy nośnej. 

1.8 Odchwaszczanie  

Chwasty  należy  likwidować  przy  pomocy  środków  chwastobójczych  o  selektywnym

działaniu. Środki te należy stosować z dużą ostrożnością dopiero po upływie 6 miesięcy

od zasiania  trawnika. Gatunki  chwastów jednoliściennych są  praktycznie  nieusuwalne,

a gatunki  chwastów  dwuliściennych  skutecznie  możemy  eliminować  stosując  środki

chemiczne.

Środki  chwastobójcze  dzielimy  na  totalne,  czyli  niszczące  wszelką  roślinność  oraz

selektywne, czyli takie, które działają tylko na wybrane gatunki roślin (dwuliścienne). Na

trawniki  należy  stosować  tylko  herbicydy  selektywne  działające  dolistnie,  zgodnie  ze

sposobem  użycia  przyjętym  przez  producenta  danego  środka.  Najskuteczniejsze

działanie możemy otrzymać podczas stosowania środków w okresie wiosennym, kiedy

rośliny  są  jeszcze  delikatne.  Zabieg  odchwaszczania  należy  wykonywać  podczas

słonecznej  pogody. Po  wykonaniu  odchwaszczania  trawnik  należy  podlać  dopiero po
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upływie 3 dni. W przypadku wystąpienia opadów deszczowych, oprysk należy powtórzyć.

Jeśli  po 15  dniach  od  wykonania  zabiegu nie  zauważymy  korzystnych  zmian, zabieg

należy  powtórzyć  zwiększając  dawkę  oprysku.  Po  wykonaniu  odchwaszczania  należy

zastosować nawożenie azotowe. 

1.9 Wertykulacja  

Wertykulacja to pionowe cięcie trawnika, które systematycznie stosowane osłabia proces

Nlcowania  trawnika. Wertykulację  można  wykonać  za  pomocą  ręcznego wertykulatora

przypominającego grabie. Zabieg ten należy wykonywać na suchym, nisko skoszonym

trawniku, a powstałe resztki darni należy wygrabić.

2. ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

a) zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejących projektowanych nawierzchni trawiastych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usunięcie gruzu i kamieni,

c) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu,

d) sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji nawierzchni trawiastych,

e) wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZIEMNYCH

1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST.01.000  -  „Wymagania

ogólne". 

2. KONTROLA JAKOŚCI PODŁOŻA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robót i ich zgodności ze SpecyNkacją

Techniczną, a także sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej zastosowanej

mieszanki  traw.  Po  wzroście  nasion,  łączna  powierzchnia  nieporośniętych  fragmentów

podłoża nie powinna przekraczać 2%, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zasianych

fragmentów nie powinien przekraczać 0,2 m
2
. 

3. KONTROLA JAKOŚCI TRAWNIKÓW

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

• ilości ziemi urodzajnej,

• prawidłowego przygotowania terenu,

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

• gęstości zasiewu nasion.
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Kontrola robót przy odbiorze trawników polega na:

• sprawdzeniu wymiarów i równości podłoża,

• sprawdzeniu prawidłowej gęstości trawy,

• sprawdzeniu wielkości obszarów niezasianych,

• obecności gatunków niewysiewalnych oraz chwastów.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.01.000 - “Wymagania

ogólne".  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami

umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej  ST i  ujmuje w księdze

obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają

akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyNkaty legalizacji. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m
2
 założonej powierzchni trawiastej.

VIII ODBIÓR ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.01.000 „Wymagania ogólne".

Odbiór jest  potwierdzeniem wykonania  robót zgodnie z  postanowieniami Umowy oraz

obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN, EN-PN). Celem odbioru  jest  protokolarne

dokonanie  Nnalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,

jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedkładając  Inspektorowi  Nadzoru  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację

powykonawczą robót. 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ODBIORU ROBÓT

a) sprawdzenie  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  kompletności  i  uzyskanych

wyników badań laboratoryjnych, 

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

c) sprawdzenie  wykonania  nawierzchni  trawiastych  pod  względem  wymaganych

parametrów,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót.

9



zieleń niska i wysoka                                                                                  ST.01.012

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyNkacją

Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

Cena wykonania 1 m
2
 obejmuje:

• roboty pomiarowe i przygotowawcze,

• dostarczenie materiałów,

• wykonanie nawierzchni trawiastych,

• uporządkowanie terenów,

• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyNkacją

Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy

wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem

robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY

• PN-R-65023:1999 – Materiał Siewny. Nasiona roślin rolniczych.

• PN-G-98011 – Torf rolniczy.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,

czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych

w polskim prawie.
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I WSTĘP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

SpecyLkacja  Techniczna ST.01.013 „Wyposażenie”  odnosi  się  do wymagań wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  w  zakresie  wyposażenia  pomieszczeń  w  opracowywanym
budynku,  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa  budynku
świetlicy wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

Zakres robót obejmuje:
• zakup oraz montaż szafek strażackich
• zakup i montaż wyłazu rewizyjnego
• zakup i montaż aneksu kuchennego
• przeniesienie syreny alarmowej

2. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

Kod CPV opis 

39290000-1  Wyposażenie różne

II WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH
Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  materiałów  budowlanych  uwzględniono
w SpecyLkacji Technicznej ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Przedmiotem stosowanym do wykonania robót będących tematem niniejszej specyLkacji 
jest:

• metalowa szafka strażacka ubraniowa

• wyłaz rewizyjny 

• aneks kuchenny wraz z wyposażeniem (szczegóły wg projektu architektoniczno-
budowlanego)

• istniejąca syrena alarmowa

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność
z umową,  przyjętym  zakresem  robót  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy
(Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego).  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  zachowania  na  budowie  przepisów  BHP,  ppoż.  oraz
ochrony  środowiska.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe

3



wyposażenie                                                                              ST.01.013

składowanie i montaż.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu uwzględniono w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca zobowiązany jest  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku
i wyładunku materiałów. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego niedopuszczone do wykonywania robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu uwzględniono w SpecyLkacji Technicznej
„Wymagania ogólne”.

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Pakowanie  i  magazynowanie  poszczególnych  elementów  wyposażenia  powinno
zabezpieczać  je  przed  opadami  atmosferycznymi  i  odbywać  się  w  pomieszczeniach
i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. 

Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed  wpływami
atmosferycznymi.  Przestrzenie  ładunkowe  powinny  być  czyste,  pozbawione  wystających
gwoUdzi  i  innych  ostrych  elementów  mogących  uszkodzić  poszczególne  elementy
wyposażenia.

V WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne  zasady  wykonania  robót  przedstawiono  w  SpecyLkacji  technicznej  ST.01.000
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót.  Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  przyjętymi  ustaleniami.  Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów mają charakter przykładowy. Zostały one
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bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-
użytkowych przedmiotu zamówienia. 

2. WYPOSAŻENIE

2.1 Warunki przystąpienia do robót  

• przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych

2.2 Zakup i montaż wyposażenie  

• wyłaz rewizyjny 0,55 x 0,70m;
• szafka strażacka - wymiar zewnętrzny: 1950 x 800 x 550 mm; metalowe szafy

ubraniowe  dwukomorowe;  wieniec  dolny  szafy  metalowej  ubraniowej
wykonany z blachy stalowej elektrolitycznie ocynkowanej, zabezpieczonej przed
korozja; szafki ubraniowe bhp z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy
gr. 1,0 mm; skrytka metalowej szafki ubraniowej zamykana zamkiem kluczowym
cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie; pod skrytką znajduje się półka z
drążkiem  ubraniowym.  Na  wieńcu  górnym  metalowej  szafy  ubraniowej
strażackiej montowany jest uchwyt do hełmu;

• aneks kuchenny do pom. 0.3 – długość 1,90m; meble kuchenne: płyta meblowa
18mm, okleina  PCV 2mm, kolor  jasny  popiel;  fronty  lakierowane  na  wysoki
połysk jednostronnie kol. 9002 z frezem uchwytowym; zawiasy i prowadnice w
szuYadach; blat laminowany 38 mm; oświetlenie ledowe w szafkach górnych z
włącznikiem frezowanym w dnie szafki; zlewozmywak z armaturą - komplet: zlew
nakładany  ze  stali  nierdzewnej,  syfon,  bateria;  sprzęt  AGD:  płyta  grzejna  z
dwoma  polami  indukcyjnymi;  wykonanie  płyty  grzewczej:  ceramiczne  -  bez
ramki,  sterowanie  płyty  grzewczej:  elektroniczne  -  dotykowe  (sensorowe)  na
płycie grzewczej; lodówka do zabudowy podblatowa, klasa energetyczna min.
A+;

• przeniesienie syreny alarmowej ze likwidowanej wieży na dach projektowanego
budynku;

Montaż wykonać wg zaleceń producenta poszczególnych elementów.
 

2.3 Przeniesie syreny alarmowej  

Demontaż syreny alarmowej należy dokonać prze przystąpienie do rozbiórki elementów
infrastruktury  kolidującej  z  inwestycją.  Zdemontowaną  syrenę  należy  zabezpieczyć  i
zmagazynować  w  miejscu  zamkniętym,  suchym,  zabezpieczonym  przed  opadami
atmosferycznymi. 

Przed rozpoczęciem robót montażowych należy ocenić miejsce osadzenia syreny, czy jest
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możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 

Wykonawca powinień dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników
wykwaliLkowanych  itd.,  niezbędnymi  do  montażu  syreny  na  dachu  projektowanego
budynku. 

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI

1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  SpecyLkacji  Technicznej
ST.01.000 „Wymagania ogólne".  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  (Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego)  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymogom  norm  określającym  procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT

Najważniejszymi  elementami  stanowiącymi  o  dokładności  wykonywania  robót  jest
zachowanie poniższych wymogów:

• jakość materiałów, z których dany elementy wyposażenia zostały wykonane,

• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną,

• sprawność działania elementów ruchomych,

• sprawność funkcjonowania urządzeń elektrycznych,

• zachowanie pionu i poziomu zamontowanej elementów wyposażenie,

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość
robót  oblicza  się  według  sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych
operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych
w niniejszej  ST i  ujmuje  w  księdze  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać
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ważne certyLkaty legalizacji. 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

VIII ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SpecyLkacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie Lnalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie
z postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną,

• rodzaj zastosowanych materiałów,

• prawidłowość montażu,

• pion i poziom zamontowanego wyposażenia

W  przypadku  udzielenia  przez  producenta  wieloletniej  gwarancji  na  zamontowany
element  wyposażenia  należy  ściśle  przestrzegać warunków montażu określonych przez
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni poszczególnych elementów wyposażenia. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. USTALENIA OGÓLNE

Rozliczenie  wykonanych  robót  ziemnych  należy  wykonać  zgodnie  ze  SpecyLkacją
Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

2. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  należy  rozliczyć  zgodnie  ze  SpecyLkacją
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Techniczną ST.01.000 „Warunki ogólne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentem odniesienia są następujące pozycje:

• SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej/remizy OSP o garaż dla pojazdów OSP” w Nieczajnie, gmina Oborniki.

• umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem
robót,

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

• normy,

• aprobaty techniczne,

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporządzenia,
czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od   obowiązku  stosowania  wymogów  określonych
w polskim prawie.
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