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INWESTOR:  
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Wierzchosławice 39/3 

33-122 Wierzchosławice 

 

NAZWA INWESTYCJI: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice 

dz. nr 220/5.  

 

ADRES INWESTYCJI: 

miejscowość: Wierzchosławice 
nr ewidencyjne działek: 220/5 

gmina: Wierzchosławice; powiat: tarnowski 

obręb ewidencyjny: 0011 Wierzchosławice 

jednostka ewidencyjna: 121611_2 Wierzchosławice 

 

Opierając się na Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV poniżej zamieszczono nazwy i kody 

działów, grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 

Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy i klasy: 

Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 

 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

- Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne budowlane 

- Kategoria robót: 45223000-6: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

- Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

- Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 

- Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 

- Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

- Klasa robót: 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

- Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 

 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie 

- Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

- Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 

- Klasa robót: 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie 

- Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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ST – 00 Wymagania ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST – 00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

- ST – 00 Wymagania ogólne   

- ST – 01 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe  

- ST – 02 Instalacje sanitarne 

- ST – 03 Instalacje technologiczne  

- ST – 04 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

- ST – 05 Roboty budowlane 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Wierzchosławice dz. nr 220/5.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową.  

 

W zakres projektu wchodzi: 

- przebudowa i rozbudowa budynku SUW; 

- wykonanie utwardzenia terenu; 

 

1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 

listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu Komisji 

(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej 

zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia. 

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 

Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i kategorie: 

Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 

 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
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- Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne budowlane 

- Kategoria robót: 45223000-6: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

- Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

- Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 

- Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 

- Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

- Klasa robót: 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

- Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 

 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie 

- Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

- Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 

- Klasa robót: 45440000-3: Roboty malarskie i szklarskie 

Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z 

późniejszymi zmianami). 

Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 

963 z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas 

terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 

ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami     

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementach ewidencji gruntów 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być 

zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z 

późniejszymi zmianami). 
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Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami). 

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 

przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z 

późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie regulująca 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późniejszymi zmianami). 

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, 

rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 
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Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 

przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie ścieków. 

Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 

ciśnienie wody. 

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po 

uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 

niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 

w butelkach lub pojemnikach. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 

- bezpieczeństwa pożarowego 

- bezpieczeństwa użytkowania 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
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- ochrony przed hałasem i drganiami 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 

 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 

 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany również 

„placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie Umownej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem 

polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji pozwoleń na 

budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia 

Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych uzgodnień branżowych (np.: z zarządami 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 

z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 

właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, 

w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z 

aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie żądał za nie osobnej 

zapłaty. 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 
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1.6.3. Inne wymagania 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru 

- zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia projektowanej 

instalacji filtrów 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót 

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

- uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie 

po jej zakończeniu 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robót 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie 

- doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień 

1.6.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje 

branżowe. 

1.6.5. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

- Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego 

- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi 

wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową 

- Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe 

- Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno – organizacyjne 

- Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę 

Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 

inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 

dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy 

i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone 

w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 

definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być rozumiane 

jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 

1.6.6. Dokumentacja Wykonawcy 

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 

projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym 

niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy  winien 

opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót 

budowlano-montażowych. 

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również bieżąca 

korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 

Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji papierowej) oraz 

w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 

uwzględnić: 

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 

Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze Specyfikacją 

Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną 

i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: Niezbędne 

uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków technicznych: 

 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe) 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 

 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 

 Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób 

końcowych, a w tym: 
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- Instrukcje prób końcowych 

- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system 

umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 

Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, 

rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

Dokumentacja Fotograficzna 

W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację 

fotograficzną przebudowywanych obiektów SUW.  

Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru 

i Zamawiającemu. 

Dokumentacja Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikłe 

w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru / Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być potwierdzona przez 

uprawnionego geodetę. 

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych Robót, w tym również: 

- Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- Oryginał Dziennika budowy 

- Protokoły badań i sprawdzeń 

- Receptury i ustalenia technologiczne 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  z ST i PZJ 

- Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

- Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

- Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

- Dokumentacja z Prób Końcowych 

Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  

i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym – 

Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

Sprawozdanie będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych 

przez Zamawiającego 
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- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

- zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

1.6.7. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie 

trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do zakończenia i 

przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny zostać uwzględnione w 

projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia 

prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia,  w okresie trwania 

i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  końcowego robót. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i ochrony 

użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w przeszłości 

warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków zabezpieczyć teren 

budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wpływem. Wykonawca 

zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i terenu Robót. W przypadku, gdy 

teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub straty, Wykonawca na własny koszt 

naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi 

Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne 

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie 

Tablice informacyjne. 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będą to Tablice Informacyjne 

o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym 

zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 z późniejszymi zmianami). 

Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

przed rozpoczęciem Robót.  
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Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe albo inne 

stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 

instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

1.6.8. Prace geodezyjne 

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 

wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych.  

Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod 

nadzorem służb geodezyjnych. 

Zakres prac geodezyjnych 

- Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów 

i uzbrojenia technicznego 

- Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 

- Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 

użytkowania 

- Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

- Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

Materiały do prac geodezyjnych 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Sprzęt do prac geodezyjnych 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych 

będą wykonywane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci wykonane 

będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 

gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez 

Inspektora. 

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 

- tyczki, łaty, taśmy, szpilki 

- i inne  
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Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi 

technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów posiadających 

uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z późniejszymi zmianami). 

W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

1.6.9. Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich oznakowania, a 

w szczególności zapewnić: 

- znaki tymczasowe i bariery 

- zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0,90 m do 1,20 m) 

- w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1,00 m 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte 

po zakończeniu tych robót. 

- We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

- „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 

- „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 

-  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. 

U. 2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) 

- Przepisów resortowych 

1.7. Informacje o terenie budowy 

1.7.1. Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Wierzchosławice gm. Wierzchosławice i obejmuje 

wydzielony obszar dz. nr 220/5. 

Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 

1.7.2. Stan prawny Terenu Budowy 

Zamawiający posiada pozwolenia na budowę wszystkich obiektów na terenie istniejącej SUW.  

Teren Robót jest prawnie dostępny. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.8.1. Teren Budowy 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do 

wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową Zamawiającego w języku polskim z 

pozwoleniami na budowę. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w Cenie 

Umowy koszty ich pozyskania. 

Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 

ścieki, sprężone powietrze, itp. W Cenę Umowy należy włączyć również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania inwestycji oraz 

koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on 

w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z Zakładem 

Energetycznym / Zamawiającym.  

Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy w 

okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, tablic 

informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w miejscach i ilościach  

uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Umowy. 

Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o 

terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca 

dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Odszkodowania 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami Umowy. 

Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót 
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Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym 

koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin „wejścia” z 

właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego robotami, a po 

zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego. 

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód wyceniony 

przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

Zaplecze i media 

Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane Wykonawca 

uwzględni w Cenie Umowy. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, woda, 

odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym zakresie i 

uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

Informacja dla społeczności lokalnej 

Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach związanych 

z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  

1.8.2. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 

z późniejszymi zmianami) 

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. 2019 

poz. 1396 z późniejszymi zmianami) 

- stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późniejszymi 

zmianami) 
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- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 z późniejszymi 

zmianami) 

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. 2019 poz. 1311 z późniejszymi zmianami)   

- stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z 

późniejszymi zmianami) 

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 z późniejszymi 

zmianami) 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 do 

22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszelkie 

prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym nadzorem Inspektora 

Nadzoru.  

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, powiązanych 

z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 

z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być 

wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 

Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 

gospodarki odpadami fazy budowy.  
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli 

urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie, 

spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robót. W przypadku 

naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, 

także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi 

uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu  8 godzin 

od ich wystąpienia. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót 

uszkodzonych w ten sposób. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późniejszymi 

zmianami, Rozdział Dziesiąty – „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”) 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.8.3. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z warunkami 

Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

p. poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 

Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

administracyjnym, itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 

materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile występuje). 

Uzgodnienia dotyczące wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 

organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 

Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

- dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 

obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy mediów 

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 

- utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego wymiany 

na nowe 

- ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji 

- zabezpieczenie przed kradzieżą 

- zabezpieczenie wymogów BHP i p. poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 

- utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 

- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp. 

- likwidację zaplecza 

- oczyszczenie terenu – doprowadzenie do stanu pierwotnego 

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami 

wymaganymi w Umowie. 

Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,  Zamawiającego 

i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru 

pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym 
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obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 

dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia 

robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych 

z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane 

i rozliczone jako dodatkowe. 

Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i 

takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, 

w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

2. MATERIAŁY I WYROBY 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby budowlane, 

zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z późniejszymi zmianami). 

Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 

2.2. Zatwierdzenie źródeł materiałów 

Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą wykorzystane do 

Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu lub wskazań Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe wykopy 

wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  
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2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inspektor 

Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych materiałów. 

Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 

Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na składowisko. 

Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

2.8. Okres Rękojmi 

Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny                        

(Dz. U. 2019 poz. 1145 z późniejszymi zmianami). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony zgodnie z 

zapisami zawartymi w SIWZ i Umowie. 

2.9. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych  

z elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i 

wydaje Inspektorowi  Nadzoru w dniu Przejęcia Robót. 

Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z 

terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeżeli dostawca sprzętu nie 

wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urządzenia 

winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń. 

Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą być 

fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany części, 

będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, 

numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco 
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szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych                   i 

korespondencji. 

Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

- Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie                        

z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 

- Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi elementami 

oraz ciężarem urządzenia 

- Schematy elektryczne połączeń 

- Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

- Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 

- Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 

- Zalecenia dotyczące magazynowania i montaż 

- Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej 

- Listę części zamiennych 

- Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

2.10. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do czasu 

rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

2.11. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i jakości 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych ST w 

celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia 



24 

ST – 00 Wymagania ogólne 

Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany sprzęt oraz 

musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, utrzymywać w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, 

harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Wykonawca przystąpi do przebudowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniem 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez uprawniony organ. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także  w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestią. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, jeżeli 

polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie 

przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez Zamawiającego 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, Wykonawca będzie 

zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie niewłaściwe wykonanie na własny 

koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu końcowego odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli 

Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia – 

od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót.  
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5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są w 

Specyfikacjach Technicznych branżowych. 

5.2.1. Program (harmonogram) robót 

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do 

akceptacji szczegółowy Program (Harmonogram) Robót. Program Robót musi być opracowany 

zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni 

Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem 

Wykonawcy. 

Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

6.1. Kontrola jakości robót 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co najmniej: 

 Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości wykonywanych 

Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
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- sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru 

- metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości  Inspektora Nadzoru 

przed rozpoczęciem robót. 

6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 

prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 

asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót 

zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i szczegółowych ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych ST, a 

jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy  i wytyczne. W przypadku braku tych 

wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnił wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda partia 

dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje 

mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 

ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1.  Zasady badań i pomiarów 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
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pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terenie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 

Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu otrzymania protokołu 

odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej, 

pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach 
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- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejścia 

Robót 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4, następujące dokumenty: 

- Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę 

- Protokoły przekazania Terenu Budowy 

- Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 

- Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 

- Korespondencję na budowie 

6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  rysunkami, 

umową i specyfikacjami technicznymi.  

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 

definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
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przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji technicznych 

i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w dokumentacji 

projektowej, wiedzy technicznej. 

Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, aby 

dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 

7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wszystkie zapisy 

dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodetę. 

Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń Wykonawcy. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 

7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w rzucie 

poziomym wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 
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Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 

8.2. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy robót 

- Odbiór końcowy robót 

- Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

- Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 

8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających 

i ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów 

robót. 

8.2.2. Odbiór końcowy  

Próby końcowe 

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 

Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 

konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą 

uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania wymienione 

w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 

w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

Zasady odbioru 
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Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą zadowalające, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć wszystkie roboty 

opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 

Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty: 

- Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 

- Oświadczenie Kierownika Budowy 

- Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w 

okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy 

Robót. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do 

których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z 

Prawem budowlanym. 

Wykonawca t. j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 

przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Szkolenie pracowników Zamawiającego 

W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 

pracowników Zamawiającego. 

Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji 

i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 

Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 

niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego 

użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 

urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez Zamawiającego a 

wykonanych przez Wykonawcę. 

Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel 

Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

8.2.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór 

ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów oraz oceny prac 
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związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych w okresie rękojmi zgodnie z 

warunkami Umowy. 

Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy oraz SIWZ. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 

Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy muszą obejmować koszty 

wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 

wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi  w specyfikacjach technicznych, a także 

z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono 

pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny 

być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis każdej 

pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym punkcie 

Specyfikacji Technicznej. 

Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy powinny zawierać: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane 

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy 

i magazynowania 

- dostawę i montaż wszystkich urządzeń 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium 

- koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw 

na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót 

- koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.) 

- koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 

ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w 

okresie usuwania wad 

- podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z wyjątkiem 

podatku VAT 

- oraz powinny obejmować: 

- wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju robót 

- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania 

Robót zgodnie z Umową 
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- wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST 

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 

- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty 

odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane 

uszkodzenia lub straty 

- oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 

budowlanymi – zgodnie z postanowieniami Umowy 

9.2. Ustalenia szczegółowe 

Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST, Wykonawca 

uwzględni w cenach jednostkowych wykonania robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy powiązane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest    w pełni 

zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

(PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia 

się: 

- europejskie aprobaty techniczne 

- wspólne specyfikacje techniczne 

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

- Polskie Normy 

- Polskie aprobaty techniczne 

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 

10.3. Lista aktów prawnych 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1170 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021  poz. 1686 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 

z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz. U. 2022 poz. 1518 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, 

poz. 836 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 z późniejszymi 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344  z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143. poz. 1002 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. 

U. 2010 nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 

124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
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architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  

(Dz. U. 2021 poz. 1722 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30 z późniejszymi 

zmianami) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu  

informacji o terenie (Dz. U. 2001 nr 80 poz. 866 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 

840 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej  (Dz. U. 2022 poz. 

2233 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 

rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 nr 2 poz. 9 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi 

zmianami) 
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11. CZĘŚĆ OGÓLNA 

11.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- 

i międzyobiektowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

11.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

11.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Wierzchosławice dz. nr 220/5.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja 

uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

11.4. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 

11.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

12. MATERIAŁY 

12.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 

 

Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej 

spełniające wymagania: 

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i metody badań  

- PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –  Część 1: 

Postanowienia ogólne 
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- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 

Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 

Część 3: Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –Część 4: 

Armatura 

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) –  Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania 

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

- PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

- Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 

- Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i 

jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i 

zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych 

temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp 

oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą 

być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z materiału jak 

pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 

łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 

aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z 

kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta 

połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 

zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany 

zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 
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Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 

przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z otworami na 

śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź 

utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami rur, 

zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą 

wartość. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed odbiorem 

instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie polegać ma na 

usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. Przed 

opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. Zostaną 

zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną 

usunięte dopiero w momencie montażu. Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed 

podłączeniem do urządzeń przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi na 

osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, które 

nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, 

pierścienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpieczyć pewien margines błędu. Rurarz zostanie 

zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była 

jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, 

niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w 

oparciu o PN. 

12.2. Wymagania szczegółowe 

12.2.1. Rurociągi międzyobiektowe i obiekty technologiczne 

Rurociągi grawitacyjne 

Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U, łączonych kielichowo z 

uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce o gr. zgodnej z normami. Na 

zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików przewidzieć studzienki kanalizacyjne 

systemowe.  

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 

- Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami mocującymi 

(tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według PN-EN 1329 1+A1:2018-05, 

ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10 

- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05  i ISO 4435:1991 

- Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe 

studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach 

- Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White’a  k < 0,05 mm 

- Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2 

- Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobatą 

Techniczną 
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- Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu ciężarowego 

oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 bara. 

Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz jednostki aprobującej. 

Studzienki kanalizacyjne 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią zaprojektowane studzienki: 

 Betonowe  

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych łączonych za pomocą zaprawy montażowej lub 

uszczelek elastomerowych.  

Elementami tworzącymi studnie są: 

- element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 

- kręgi 

- element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 

- pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu 

- właz żeliwny klasy D400 

 Z tworzyw sztucznych 

Kinety z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do przyłączenia do nich 

pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomą rynnę przepływową (kinetę) z jednym 

lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, zakończonymi kielichami 

dostosowanymi do łączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U. 

Podstawowe elementy składowe studni: 

- kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 

posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej i zawierająca integralnie 

uformowane w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami 

- trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 425 mm 

- teleskop część zestawu pozwalająca na kompensacje osiadania, które może nastąpić po 

instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na 

głębokości do 0,80 m od poziomu gruntu 

- stożek/ pierścień odciążający w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie 

utwardzonym 

- właz żeliwny klasy D400 

Rurociągi ciśnieniowe 

Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur PE-HD na ciśnienie PN10.  

Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE-HD przedstawiono poniżej: 

- Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą niskociśnieniową 

- Materiał: PE100 SDR17 

- Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal skręcane lub 

typu bruzdowego (fabryczne) 

- Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 

- Atest PZH 

- Aprobata Techniczna ITB potwierdzająca przydatność w technikach bezwykopowych oraz 

możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 
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- Wskaźniki bezpieczeństwa > 2,1 (wg PAS 1075) 

- Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego faktu 

certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV SUD), 

tj. test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO 13479 – 

wynik badań > 8760 h, test odporności na naciski punktowe wg metody dr Hessela – wynik 

badań > 8760 h 

- Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać potwierdzona 

świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006) 

12.2.2. Rurociągi technologiczne wewnątrz obiektowe 

Instalację technologiczną wewnątrz budynku stacji wykonać z rur i kształtek ze stali 

kwasoodpornej1.4401/ 1.4404 (316/316L). 

Grubości ścianek rurociągów stalowych: 

- dla DN200 i poniżej: 2,0 mm 

- dla DN250: 3,0 mm 

Połączenia: 

- montażowe: spawanie 

- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; materiał kołnierzy 

stal kwasoodporna; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla rur; 

Ze względu na materiał rurociągów – stal kwasoodporna – przewiduje się oznakowanie rurociągów 

wewnątrz budynku poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek  w odpowiednim kolorze 

wskazujących kierunek przepływu, rodzaj medium oraz jego nazwę: 

- woda surowa na aerator: kolor zielony 

- woda po I st. filtracji filtracji: kolor jasno niebieski 

- woda uzdatniona po procesie filtracji IIst.: kolor ciemno niebieski 

- popłuczyny: kolor brązowy 

- powietrze: kolor żółty 

- woda do płukania: kolor czerwony 

12.2.3. Podpory 

Rurociągi należy podeprzeć w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania podpór 

systemowych o następującej charakterystyce technicznej: 

- wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L, 

- obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu, 

- między obejmą, a rurociągiem wyściółka gumowa z materiału posiadającego atest PZH, 

- wyściółki na podporach podpierających rurociągi wewnątrz zbiornika (zalanych wodą) 

dodatkowo odporne na pracę pod pełnym zanurzeniem, 

- podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych (w zależności od przyjętego 

systemu) – preferowany montaż do posadzki, 

- dobór szczegółowy podpór przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się podparciami, 

przeprowadzony na etapie montażu rurociągów, 

- podpory montowane do posadzki lub ścian, z wykorzystaniem śrub w gatunku stali jak dla 

materiału podpory. 
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Miejsca montażu podpór przyjmuje się następujące: 

- w miejscach montażu armatury (przepustnic, zasuw itp.), 

- w miejscach zmiany kierunków trasy, w miejscach montażu trójników, 

- na długich odcinkach prostych (wg obliczeń przeprowadzonych na etapie doboru podpór 

podczas montażu na miejscu). 

Należy dążyć do zabudowy zblokowanej podpór polegającej na umiejscowieniu na jednej pionowej 

podporze kilku rurociągów biegnących bezpośrednio jeden nad drugim 

12.2.4. Armatura odcinająco-zaporowa 

Zasuwy  klinowe miękkouszczelnione 

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o krótkiej zabudowie, 

kołnierzowa 

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GJS 500-7,  

- Klin z żeliwa sferoidalnego GJS 500-7, z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 

elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z opróżnieniem 

- Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich właściwościach ślizgowych, 

konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i minimalne momenty obrotowe zamykania 

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem 

- Nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia momentem obrotowym 

- Uszczelki, o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru zasuwy do zabudowy 

w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w przekładnię 

- Dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniem 

Przepustnice 

- przepustnice centryczne, obustronnie szczelne, wyposażone w wskaźnik otwarcia (dla 

obydwu kierunków przepływu) z uszczelnieniem miękkim,  

- zabudowa międzykołnierzowa,  

- dysk pełny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408 dla 

wszystkich średnic, dysk mocowany do wału na profilu kwadratowym (nie dopuszcza się 

połączeń dysku z wałem za pomocą śrub, kołków, nitów), polerowane krawędzie 

uszczelniające. Wał ze stali kwasoodpornej z podwójnym uszczelnieniem (doszczelnienie 

poprzez manszetę oraz o-ringi); trzy łożyska wału, łożyska wyłącznie metalowe (mosiądz lub 

inny metal lub metal/PTFE). Wał pełny, jednoczęściowy lub dwuczęściowy, 

- możliwość pracy w dowolnym położeniu wału przepustnicy - dla wszystkich średnic,  

Napędy elektryczne regulacyjne  

- Wytrzymały korpus z aluminium (pokrycie proszkowe)  

- Zabezpieczenie przed korozją C4 wg EN WI 6900095  

- Zabezpieczenie przed wilgocią IP 67 wg EN IEC 60529  

- Przekładnia łożyskowa na łożyskach kulkowych  

- Silnik z termiczną ochroną uzwojeń  

- Grzałka antykondensacyjna: 230V AC, 5W  

- Kółko ręczne pozwala na natychmiastowe przesterowanie ręczne w przypadku awarii  

- Cykl pracy: klasa C (max 1200 c/n)  

- Prąd zasilania od 110V AC/1 do 480V AC/3  

- Potencjometr 1000 Ω  



46 

ST – 01 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe 

- Klasa izolacji F  

- Cyfrowy sygnał zwrotny  

- Dodatkowe wyłączniki krańcowe  

- Prądowy sygnał zwrotny 4-20 mA 

- Terowanie miejscowe  

Napędy elektryczne on/off  

- Wytrzymały korpus z aluminium (pokrycie proszkowe)  

- Zabezpieczenie przed korozją C4 wg EN WI 6900095  

- Zabezpieczenie przed wilgocią IP 67 wg EN IEC 60529  

- Przekładnia łożyskowa na łożyskach kulkowych  

- Silnik z termiczną ochroną uzwojeń  

- Kółko ręczne pozwala na natychmiastowe przesterowanie ręczne w przypadku awarii  

- Czas pracy silnika: klasa C  

- Napięcia znamionowe: 230V, 400V lub 24V  

- Opcjonalne dodatkowe wyposażenie siłownika: dodatkowe wyłączniki krańcowe, nadajnik 

położenia  

- 4-20 mA, potencjometr, wyłącznik momentowy, przedłużenie czasu przesterowania 

 

Napędy pneumatyczne 

­ Korpus z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15; 

­ Ochrona antykorozyjna z powłoki epoksydowej o min. grubości 140 µm; 

­ Dysk wykonany ze stali nierdzewnej; 

­ Wkładka elastomerowa wykonana z gumy EPDM; 

­ Wał wykonany ze stali nierdzewnej, dodatkowe uszczelnienie z gumy EPDM; 

­ Przepustnica przystosowana do montażu napędu pneumatycznego; 

­ Napęd wyposażony w wyłączniki krańcowe, zawór 5/2 z możliwością ręcznego 

przesterowania (cewka 24V, IP67), dławiki wypływu powietrza, przyłącze do armatury 

wg EN-ISO-5211; 

Łączniki kołnierzowe i rurowe 

- Łączniki kołnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru 

- Łączniki powinny posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z dyrektywami unii 

europejskiej, atest PZH 

12.3. Magazynowanie materiałów 

Rury PE i PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur 

powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych 

nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o rożnych średnicach i grubościach winny 

być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się 

na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 

drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,50 m. Sposób składowania nie może 

powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem 
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się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 

sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla przewodów środków 

ostrożności. 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 

powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

odwodniona. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 

w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Armatura 

Armaturę, zaleca się magazynować w stabilnej pozycji leżącej w koszach lub kartonach 

z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 

Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych, 

chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania właściwości ochronnych powłoki z żywicy 

epoksydowej, należy zapobiegać szkodliwym oddziaływaniu pogodowym na powłokę – np. 

promieniowaniu UV. Kształtki i armaturę żeliwną nie należy przez dłuższy czas przechowywać na 

wolnym powietrzu. 

13. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót proponuje się użyć min. następującego sprzętu: 

- Dźwig samojezdny 

- Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur 

- Drobny sprzęt pomocniczy 

14. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych, 

powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentów. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00.  
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15.1. Roboty przygotowawcze 

Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych, 

powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane 

i czy nie są uszkodzone. 

Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 

- wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury 

- po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki 

Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w Dokumentacji Projektowej 

wskaźnika zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać uwagę, aby rurociąg nie uległ 

przemieszczeniu lub uszkodzeniu. 

15.2. Rurociągi grawitacyjne 

Przewody 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i 

wymagań specyfikacji. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 

piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

wykonania prób szczelności. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju 

betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Przed zakończeniem dnia 

roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zanieczyszczeniem. 

Studzienki kanalizacyjne 

Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania 

Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. Studzienki należy 

wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym. 

15.3. Rurociągi tłoczne i ssawne 

Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. Przewody 

należy układać na rzędnej projektowanej. Na całej trasie należy zastosować taśmę lokalizacyjną z 

wkładką stalową łączoną na zaciski. Przewody należy uzbroić w armaturę określoną w Dokumentacji 

Projektowej. Połączenie rur PE należy wykonać za pomocą zgrzewów doczołowych, złączy 

elektrooporowych lub połączeń kołnierzowych. Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym 

wykonać z kształtek w wykonaniu nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE 

ze złącza. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

15.4. Montaż przewodów rurowych 

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach 

starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
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Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na powierzchni 

ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością 

uszkodzenia połączeń i izolacji np. za pomocą pasów, zawiesi pasowych (aby nie było metalowych 

lin, łańcuchów, itp.) 

Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie 

rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi 

zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. 

Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 

i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem (nieagresywnym do rur przewodowych) lub 

uszczelnieniem systemowym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 – 8 

mm od grubości ściany lub stropu. Przewody poziome długości powyżej 2,00 m prowadzone po 

ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów. 

Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej 

długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie przesunięte na 1/5 

obwodu rury. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą 

kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem. 

15.5. Połączenia rur 

Połączenia gwintowane 

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy ciśnieniu 

roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Połączenia gwintowane 

można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 

kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 

Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 

Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty posiadającej 

dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 

Połączenia kołnierzowe 

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z 

przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia 

spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza, tak 

aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza. 

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 – 5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu 

lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub. Przy 

połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 

obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy 

śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
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- dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 

2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń 

- pozostawiać śruby niedokręcone 

- pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe 

Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem 

i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

- przy średnicy do 100 mm – 150 mm 

- od 125 do 200 mm – 250 mm 

- od 250 do 300 mm – 350 mm 

Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 

Połączenia kielichowe 

Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej. 

Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3 – 5 mm. 

Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, że szczelina między rurą i 

kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 

Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur konopny. 

Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec rury, przy czym 

długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od . zewnętrznej średnicy przewodu. Przy 

połączeniach kielichowych rur PCV, bosa końcówka rury musi być odpowiednio sfazowana. Do 

zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów na bazie związków ropopochodnych. 

Połączenia spawane 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z 

użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 

wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 

uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy  i 

znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki 

testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności wykonywane podczas spawania 

w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

przed rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym 

w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania 

ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem 

krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody 

wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie 

prefabrykatów. 

Spawanie stali nierdzewnej 

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, należy 

użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą 

metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się 
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metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, 

wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. W celu zapewnienia 

wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali 

nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami.  

W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania: 

- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy 

instalacji, wymagane jest trawienie spawów 

- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 

niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 

materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 

- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 

nierdzewnej 

Połączenia klejone 

Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad: 

- Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche 

- Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 

zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu 

- Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego podawanego 

przez producenta rur i kleju 

Połączenia zgrzewane 

Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 

- Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone 

- Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury 

- Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów 

- Należy zachować współosiowość łączonych elementów 

15.6. Oznakowanie rurociągów 

Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych 

w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub 

podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną 

umieszczone w widoczny sposób barwne opaski identyfikujące czynnik, znaki kierunku przepływu 

czynnika (strzałki) oraz napisy (tabliczki) identyfikacyjne lub informacyjne – zgodnie z PN i 

stosownymi przepisami prawnymi. Lista zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie 

przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

15.7. Podpory rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodełka, 

ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 

mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszącej armatury we 

właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą 

przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować 

połączenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w 
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rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, 

trójnikach i zaworach. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z 

elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie – materiał stal nierdzewna. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach przejścia, 

z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

15.8. Tabliczki identyfikacyjne 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania grawerowanych 

tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego 

zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy 

także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

15.9. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 

a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości zostaną 

wykonane ze stali jak materiał rur przewodowych. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów ocynkowanych 

bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego samego materiału i pozostaną 

nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, 

zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach wykonane 

zostaną ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte 

zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie 

przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego 

na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostaną z tego samego materiału. 

W przypadku stosowania śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej należy stosować wykonanie 

ze stali 1.4301.  

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów betonowych 

powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie mocowań na istniejących 

elementach również zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca stosujący tego typu 

mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować. 

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej śruby 

będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa 

od połowy średnicy śruby. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową  i 

jakościową ich dostaw.  
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16.1. Kontrola robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu 

- badanie odchylenia osi kanałów 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek 

- badanie odchylenia spadku kanałów 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 

- sprawdzenie prawidłowości podparcia przewodów 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 

- sprawdzenie wykonanych izolacji 

Tolerancje i wymagania: 

- odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

- odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 

16.2. Kontrola Inspektora Nadzoru 

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji  i obejmuje w szczególności: 

- sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian 

- sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki 

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów 

16.3. Sprawdzenie szczelności 

Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 

- dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych 

- dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy 

kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 1: Wymagania podstawowe; PN-EN 

16932-2:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 

2: Systemy ciśnieniowe; PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacji 

ciśnieniowej – Systemy pompowe – Część 3: Systemy podciśnieniowe 
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17. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

- Długości będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej dla każdej średnicy w metrach 

- Z długości rurociągów potrąca się długość kształtek, które oblicza się w sztukach 

- W rurociągach wykonanych z PE nie potrąca się z długości kształtek zgrzewanych 

- Kształtki oblicza się w sztukach 

- Studnie oblicza się w sztukach 

- Ilość zabudowanych zasuw i armatury należy podać w sztukach 

18. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz 

obowiązującymi Normami. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

20.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady ogólne 

- PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska 

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: 

Postanowienia ogólne 

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) – 

Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  Polietylen (PE) 

– Część 3: Kształtki 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.020.00-00009
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- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen(PE) – Część 4: Armatura 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

– Część 2: Armatura zaporowa 

- PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej 

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy 

- PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne 

- PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

- PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 2: Pełne wymagania jakości 

- PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 3: Standardowe wymagania jakości 

- PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 

Część 4: Podstawowe wymagania jakości 

- PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy 

spawanych  

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569388&page=1
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji sanitarnych, 

które to zostaną zrealizowane w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Wierzchosławice dz. nr 220/5.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja 

uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST – 00. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości o parametrach dostosowanych 

do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 

dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 

oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji wentylacyjnej i osuszającej. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Ogrzewanie 

Do ogrzewania budynku przyjęto grzejniki elektryczne 2,0 kW oraz 1,5 kW. Grzejniki dostosowane są 

do przejściowego ogrzewania pomieszczeń. Każdy grzejnik wyposażyć w wbudowany 

termoregulator, który gwarantuje płynną regulację temperatury i łatwość obsługi. Awaryjny 

ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadać również zabezpieczenie 

przeciwmrozowe. Grzejniki sterowane powinny być regulatorami temperatury typu pokojowego. 

2.2.2. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się: 

­ Na hali technologicznej nr 2 projektuje się odwodnienie liniowe posadzki oraz wpust podłogowy. 

Ścieki odprowadzić rurociągiem ø160 z PVC do studzienki kanalizacyjnej, a dalej do istniejącego 

zbiornika wód popłucznych. 

­ W chlorowni projektuje się odwodnienie liniowe posadzki oraz wpust podłogowy. Ścieki 

odprowadzić istniejącym rurociągiem z PVC do istniejącej studzienki neutralizatora 

Instalację kanalizacyjną w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejścia do przyborów oraz piony 

należy wykonać z rur systemu kanalizacji wewnętrznej, natomiast instalację podposadzkową z rur 

kanalizacyjnych zewnętrznych typu SN8. Instalacje podposadzkową układać na podsypce piaskowej 

gr. 15 cm oraz wykonać obsypkę 20 cm ponad wierzch rury. Przy przejściach pod fundamentem 

stosować stalowe rury ochronne.  

Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z płyt g-k. Na 

pionach, przed wejściem w posadzkę, zabudować rewizję, a piony wyprowadzić ponad dach i 

zakończyć rurami wywiewnymi. Średnice podejść pod przybory wykonać jako normatywne zgodnie 

z PN-EN 274-1:2004.  

2.2.3. Instalacja wentylacyjna 

Hala technologiczna nr 2 

W pomieszczeniu hali technologicznej projektuje się wentylację grawitacyjną w postaci czerpni 

ściennych i wyrzutnie powietrza. Zarówno czerpnie jak i wywietrzaki wykonać ze stali nierdzewnej 

gat. 1.4301. 

Krotność wymiany powietrza: n = 2 w/h 

Kubatura hali technologicznej: ok. 100 m3 

Ilość powietrza: Qpow. = 2・100= 200 m3/h 

Do wywiewu powietrza zaprojektowano 1 wyrzutnie powietrza ścienną o wymiarach 500x500 z 

żaluzją. 

Nawiew projektuje się przez dwie czerpnie ścienne 200x250 mm z przepustnicami zlokalizowane ok. 

30 cm nad posadzką: 

Powierzchnia pojedynczej czerpni: A = 0,05 m2 
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Powierzchnia wszystkich czerpni: Aw = 0,15 m2 

Chlorownia 

Wentylacja grawitacyjna 

Krotność wymiany powietrza: n = 2 w/h 

Powierzchnia pomieszczenia chlorowni: 13,18 m2 

Kubatura pomieszczenia chlorowni: 68,00 m3 

Ilość powietrza Qpow. = 2・68,00 = 136,00 m3/h 

Wentylacja mechaniczna 

Krotność wymiany powietrza: n = 5 w/h 

Powierzchnia pomieszczenia chlorowni: 13,18 m2 

Kubatura pomieszczenia chlorowni: 68,00 m3 

Ilość powietrza Qpow. = 5・68,00 = 340,00 m3/h 

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylację przy pomocy wywietrzaka zintegrowanego 

o wydajności Q = 360 m3/h, n = 900 obr./min., N = 0,09 kW, na podstawie dachowej. Wentylator 

wyposażony będzie w kanał wentylacyjny ⵁ160 mm z winiduru, sprowadzony nad posadzkę 

pomieszczenia oraz w dwie (górną i dolną) przepustnice jednopłaszczyznowe ⵁ160 okrągłe. 

Instalacja ta umożliwi mechaniczną wentylację górnej oraz dolnej strefy pomieszczenia chlorowni 

podczas pracy wentylatora. 

Nawiew w pomieszczeniu projektuje się poprzez czerpnię ścienną 200 x 250 mm z przepustnicą, 

zlokalizowaną 30 cm nad posadzką. 

Włączenie wentylatora powinno być zblokowane z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposób, że 

możliwe jest otwarcie drzwi dopiero po włączeniu wentylatora. Wentylator można również włączyć 

ręcznie – włącznik należy zlokalizować w pobliżu drzwi.  

 

2.2.4. Instalacja osuszania powietrza  - hala technologiczna 

Dla kubatury hali filtrów nr 2 wynoszącej ok. 100 m3 należy zastosować jeden osuszacz kondensacyjny 

mobilny: 

 ilość nawiewanego powietrza suchego 300 m3/h 

 osuszacz kondensacyjny o wydajności osuszania 58 l wody na dobę dla 80 % RH oraz 20°C  

 osuszacz jest niestacjonarny, istnieje możliwość przenoszenia między pomieszczeniami 

 czynnik chłodniczy R290 (Propan) 

 Ilość czynnika chłodzącego 130g 

 Pojemność zbiornika 7l 

 Poziom hałasu dla 1m 53dB 

 Wymiary 40x63x29,50 (szer. x wys. x gł.) 

 maksymalny pobór energii elektrycznej 600 W 
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 zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz 

 możliwość pracy w temperaturach od +5-32°C 

 osuszacz sterowany przez nastawny higrostat 

 

2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały i urządzenia należy składować 

w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

3.2. Sprzęt do robót 

Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować 

przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu monterskiego. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

4.2. Środki transportu do robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z instalacjami wentylacyjnymi                            

i osuszającymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- Samochód dostawczy 0,9 t 

- Samochód skrzyniowy 5 – 10 t 

- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 

montażowych 

- Samochód z podnośnikiem koszowym 

Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z :  

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II,  

- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem,  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.  

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także odpowiednie 

Polskie Normy i Normy Branżowe. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Instalacja wodociągowa  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w odstępach 

nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla materiału, z 

którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż 

instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 

hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociągi prowadzone w ścianach powinny być 

układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa przewodów 

powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji 

w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty 

czerpalne.  

Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 

(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ją 

płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 

Próba szczelności instalacji:  

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 

odpowiadające 1,5 - krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść 

ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie 

mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę 

główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po 

próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na wytwarzaniu 

na przemian ciśnienia 10 i 1 bar.  

Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej 

wody.  
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5.2.2. Instalacja kanalizacyjna  

Instalację kanalizacyjną podposadzkową należy wykonać przed wylaniem posadzki. Przy ułożeniu 

instalacji należy zachować spadki, przekroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych 

zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia 

pod poszczególne urządzenia sanitarne.  

Rury należy układać od najniższego punktu (połączenie z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej) 

w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, 

równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów 

należy wykonać za pomocą kolan podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być 

mniejszy od 10 średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych.  

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 

uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 

posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w 

czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości spadków. 

Po dokonaniu odbioru wykonaną instalację podposadzkową zasypać piaskiem. 

5.2.3. Instalacja wentylacji i osuszania powietrza 

- wymiary otworów podłączenia kanałów wentylacyjnych szczegółowo określono                             

w Dokumentacji Projektowej, 

- połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z 

jednej strony kołnierza, śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość 

połowy nakrętki śruby, powierzchnie kołnierzy powinny być gładkie, bez zadziorów i innych 

defektów, płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe, 

- wyrzutnie wentylacyjne powinny być usytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych i 

przewiewnych, połączenie wyrzutni dachowej z dachem powinno być chronione fartuchem 

pierścieniowym z blachy stalowej ocynkowanej i uszczelnione, 

- otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub 

przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały, itp.) 

powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne 

powierzchnie otworów powinny być gładkie. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy 

wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby 

obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia, 

- jeśli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych i osuszających wykonywane będą dalsze 

roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe, które mogą spowodować uszkodzenie 

urządzeń wentylacyjnych i osuszających, należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00. 
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Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. 

6.2. Badania i pomiary 

Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST – 00. 

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 

dokona uruchomienia kotła oraz wykona próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami 

polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz 

obowiązującymi Normami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach 

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy                          

o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –  Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –  

Właściwości mechaniczne 

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów –  

Wymagania wytrzymałościowe 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne                           

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 

z późniejszymi zmianami) 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne   z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymiary 

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  z blachy 

o przekroju kołowym – Wymiary 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 

technologicznych, które to zostaną zrealizowane w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Wierzchosławice dz. nr 220/5.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja 

uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 

1.4.1. Dostawy wody 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utrzymania stałych dostaw wody do sieci przez cały 

czas trwania inwestycji. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST – 00. 

Zestawy filtracyjne, pompy oraz wszystkie inne materiały mające kontakt z wodą pitną muszą 

posiadać aktualny atest PZH zezwalający na ich używanie. 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty producenta, 

certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać odpowiednim normom, a ponadto uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
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Wymagania ogólne: 

 urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno – ruchową DTR w języku polskim, która 

powinna zawierać: 

- instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz 

wykaz części zamiennych 

- rysunki złożeniowe 

- kartę gwarancyjną 

- dokumentację urządzeń umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru Technicznego 

- deklarację zgodności 

 podstawowe urządzenia technologiczne produkowane są zgodnie z dyrektywami 

europejskimi 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Sprężarka powietrza 

Parametry techniczne: 

­ Wydajność     Qp = 7,5 m3/h = 2,07 l/s 

­ Max nadciśnienie tłoczenia   1 MPa 

­ Moc silnika      1,1 kW 

­ Zbiornik powietrza min.   220 l 

­ Poziom hałasu     64 dB(A) 

­ Obudowa wyciszona    tak 

­ Osuszacz       tak 

­ Auto restart     tak 

 

Sprężarka umieszczona będzie na zbiorniku sprężonego powietrza o pojemności                                  

Vmin = 220 dm3. Zbiornik sprężonego powietrza napełniany jest automatycznie przez sprężarkę, 

która włącza się po obniżeniu ciśnienia do wartości minimalnej zadanej na włączniku ciśnieniowym 

agregatu. Wyłączenie sprężarki następuje w momencie osiągnięcia maksymalnego ciśnienia w 

zbiorniku powietrza. 

 

Układ sprężonego powietrza 

Układ sprężonego powietrza realizuje proces przygotowania powietrza do zasilania przepustnic. 

Rozdzielnia jest sprzężona z układem sterowania pracą stacji uzdatniania wody znajdującym się 

w rozdzielni technologicznej.  

 

Układ sprężonego powietrza wyposażyć w: 

­ sprężarkę ze zbiornikiem   

­ rozdzielacz powietrza 

­ manometr + kurek manometryczny  
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­ przetwornik ciśnienia 

­ zawór redukcyjny ciśnienia  

­ zawór bezpieczeństwa; ciśnienie początku otwarcia 0,6 MPa 

­ zawory kulowe  odcinające  

­ zawór zwrotny  

­ elektrozawór 

­ rotametr 

­ instalacje do napowietrzania wody  

­ osuszacz; 

2.2.2. Zestaw filtracyjny 

Dane techniczne zbiornika filtra ciśnieniowego: 

- Ilość 2 sztuki 

- Średnica DN 2000 mm 

- Wysokość płaszcza 1500 mm 

- Ciśnienie pracy 6 bar 

- Orurowanie zestawu filtracji wykonać ze stali nierdzewnej 1.4401/1.4404 zgodnie z PN-EN 

10088-1:2014-12.  

- Średnica króćców DN 150, orurowanie DN 150 

- Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna śrutowana zabezpieczona okładziną EPX1 

- Odpowietrznik typ np. Mankenberg 

- Manometry na rurociągu wejściowym i wyjściowym ze zbiornika 

- Drenaż płytowy 

- 3 x właz rewizyjny (w części cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym) 

- Wziernik ze szkła hartowanego 150 mm do podglądu złoża podczas okresowych płukań 

wstecznych oraz kontroli wysokości złoża bez jego otwierania 

- Spust 

- Zestaw filtracyjny powinien posiadać atest PZH na kompletne urządzenie 

Każdy zbiornik filtracyjny należy wyposażyć w następujące przepustnice: 

 

­ woda napowietrzona DN100 (przepustnica z napędem pneumatycznym) – szt. 1 

­ popłuczyny DN 150 (przepustnica z napędem pneumatycznym) – szt. 1 

­ spust 1 filtratu DN80 (przepustnica z napędem pneumatycznym) – szt. 1 

­ woda uzdatniona DN100 (przepustnica z napędem elektrycznym - regulacyjna) – szt. 1  

­ woda uzdatniona DN100 (przepustnica z napędem ręcznym) – szt. 1 

­ powietrze DN 80 (przepustnica z napędem pneumatycznym) – szt. 1 

­ woda do płukania DN150 (przepustnica z napędem pneumatycznym) – szt. 1 

Po każdym filtrze na rurociągu wody uzdatnionej należy zamontować przepływomierz 

elektromagnetyczny.  
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Wypełnienie filtrów stanowić będzie złoże warstwowe o następującej budowie: 

Filtr Ist. filtracji: 

 

 

GRANULACJA 
[mm] 

TYP 
WYSOKOŚĆ 

[cm] 

WARSTWA 
PODTRZYMUJĄCA 

10-16 ŻWIR 10 

5-10 ŻWIR 10 
3-5 ŻWIR 10 

0,8-1,4 PIASEK FILTRACYJNY 70 
 

Filtr IIst. filtracji: 

 

 

 

GRANULACJA 
[mm] 

TYP 
WYSOKOŚĆ 

[cm] 

WARSTWA 
PODTRZYMUJĄCA 

10-16 ŻWIR 10 

5-10 ŻWIR 10 
3-5 ŻWIR 10 

WARSTWA FILTRACYJNA 
0,5-2 G-1 30 

0,8-1,4 PIASEK FILTRACYJNY 70 
 

 

2.2.3. Dmuchawa do płukania filtrów 

Parametry techniczne: 

- Wydajność       3,02 m3/min 

- Nadciśnienie      0,08 MPa 

- Moc silnika napędowego     7,5 kW 

- Napięcie zasilania      400V/3/50Hz, 

- Zawór przeciążeniowy i zawór zwrotny 

- Króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym 

 

Dmuchawa: 

­ Zespół ramotłumika absorpcyjnego z zespołem samonaciągu (wahadłowa podstawa 

zapewniająca prawidłowy naciąg zespołu pasów klinowych podczas pracy) 

­ Stopień sprężania z systemem antypulsacyjnym 

­ Silnik elektryczny wyposażony w czujniki PTC 

­ Wibroizolatory 

­ Zespół przekładni pasowej z osłoną przekładni 

­ Absorpcyjny tłumik hałasu wlotowy z filtrem powietrza wyposażonym w wskaźnik poziomu 

zabrudzenia filtra 

­ Zawór przeciążeniowy i zawór zwrotny 

­ Króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym 

­ Manometr z wężem gumowym, wibroizolatory, śruby fundamentowe oraz Instrukcja Obsługi 
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­ Dmuchawę wyposażyć w obudowę dźwiękochłonną 

Wyposażenie układu płukania filtrów powietrzem: 

­ Dmuchawa 

­ Kolektor tłoczny DN 80 

­ Kompensator DN 80 

­ Przepustnica odcinająca DN 80 

­ Manometr na tłoczeniu 

­ Zawór zwrotny kulowy DN80 

­ Przepływomierz elektromagnetyczny DN65 

 

2.2.4. Pompa do płukania filtrów 

Parametry techniczne: 

- Wydajność      Q = 135,65 m3/h 

- Wysokości podnoszenia     H= 12 m  

- Moc silnika napędowego     7,5 kW  

- Kolektor ssawny     DN 125/150 

- Kolektor tłoczny      DN 100/125 

 

2.2.5. Elementy kontrolno-pomiarowe 

Przepływomierze elektromagnetyczne 

Zakłada się następujące lokalizację pomiaru przepływu w ciągu technologicznym: 

- rurociąg wody uzdatnionej w budynku SUW za filtrami DN 100 – 2 szt. 

- rurociąg powietrza do płukania w budynku SUW DN 125 – 1 szt. 

Przetwornik: 

­ 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD 

­ zmiana koloru wyświetlacza w przypadku błędu lub awarii 

­ język polski 

­ zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC 

­ temperatura otoczenia -20°C…+50°C 

­ przyciski optyczne 

­ wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 

­ wbudowany web serwer do konfiguracji  

­ komunikacja 4...20 mA + Hart + wyj. impulsowe/częst. + wyj. binarne 

­ stopień ochrony IP67 

­ przedział podłączeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziału elektroniki 

 

Czujnik: 

­ błąd pomiarowy 0,5 % 

­ przyłącze procesowe kołnierz ze stali k.o. zgodny z PN-EN 1092-1:2018-08 
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­ wykładzina poliuretanowa 

­ elektrody stożkowe 1.4435 

­ przygotowany do pracy z narzędziem diagnostycznym 

­ wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zależności od zabudowy 

­ stopień ochrony IP67 

­ detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  

­ Atest PZH 

 

Rotametry 

Na rurociągu sprężonego powietrza do napowietrzania wody: 

- Przeznaczenie dla gazów 

- Średnica przyłącza 1/2” 

Na rurociągu powietrza do płukania filtrów: 

- Przeznaczenie dla gazów 

- Średnica przyłącza DN 50 (2”) 

Manometry 

Parametry techniczne: 

- Do cieczy i gazów nieagresywnych 

- Rozmiar nominalny 40, 50, 63, 80, 100 i 160 mm 

- Zakresy pomiarowe do 0 …6 bar 

- Obudowa stal nierdzewna, tworzywo lub stal malowana na czarno 

- Wypełnienie gliceryną  

- Przyłącze dolne lub tylne; 

- Stopień ochrony IP-65 

Odpowietrzniki 

Parametry techniczne 

- Średnica przyłącza wejścia/wyjścia 1 Gw / ¾ Gz;  

- Temperatura max: 130 ⁰C  

- Obudowa zaworu stal szlachetna AISI 316  

Sondy hydrostatyczne 

- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H2O 

- Sygnał wyjściowy 4÷20 mA lub 0÷10 V 

- Błąd podstawowy 0,2% 

- Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy 

- Wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX 

- Wykonanie niskonapięciowe, niskoenergetyczne 

2.2.6. Armatura odcinająco-zaporowa 

Według ST- 02 

 



73 

ST – 03 Instalacje technologiczne  

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

3.2. Sprzęt do robót 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 

a wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposażenia 

technologicznego winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 

właściwą jakość robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST – 00. 

4.2. Środki transportowe do robót 

Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyładowczymi 

i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Należy przewidzieć dostarczenia wody odbiorcom w czasie dokonywania przebudowy SUW. Ze 

względu na jakość ujmowanej wody niespełniającej obowiązujących wymogów wody do spożycia 

należy doprowadzić jakość wody do poziomu wartości wody do spożycia. 

Szczegółowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robót regulują odpowiednie normy: 

- PN-EN 872:2007 Jakość wody – Oznaczanie zawiesin – Metoda z zastosowaniem filtracji 

przez sączki z włókna szklanego 

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 

- PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – 

Wymagania ogólne i badania.  

- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Urządzenia winny być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi  

w wytycznych producenta. Przy montażu należy zachować prawidłowość ustawienia urządzeń na 

płycie fundamentowej, sposób zamontowania oraz współosiowość. 

Do montażu rurociągów technologicznych należy przystąpić po zamontowaniu wszystkich urządzeń 

technologicznych. Rurociągi należy mocować do ścian, posadzki lub stropu za pomocą typowych 
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uchwytów montażowych, które powinny zapewniać łatwy i trwały montaż  i ewentualny demontaż 

oraz gwarantować swobodne wydłużanie się rurociągów. 

W przypadku używania uchwytów montażowych, metalowych należy stosować podkładki na całej 

długości obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytów montażowych zachować zgodnie 

z wytycznymi producenta rur i Dokumentacją projektową. 

Przewody należy układać w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. 

Odchylenia nie powinny być większe niż 10 mm. 

W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne być założone tuleje zapewniające szczelność 

przejścia. Zmiany kierunku układania rurociągów należy dokonywać za pomocą kształtek: łuki, 

kolana, trójniki.   

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Armaturę należy montować w trakcie wykonywania przewodu. Połączenia z 

przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych. Miejsce zamontowania armatury 

winno być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. Przed zamontowaniem należy usunąć 

z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono 

jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych 

armaturę należy ustawiać w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę 

zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie być zgodny z kierunkiem ruchu 

czynnika w przewodzie. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie znajdowały się 

w położeniu pionowym. 

Niedopuszczalne jest: 

- przesunięcie się osi łączonych elementów 

- przesłonięcie otworów łączonych elementów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00 

6.2. Próby 

6.2.1. Próba szczelności 

Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 

montażowych. Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie próby 

szczelności. Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 

6.2.2. Próby montażowe 

Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” oraz dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) 

producentów urządzeń. 

6.3. Badania i pomiary 

Badania te powinny obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu 
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- sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikacją 

i porównanie z projektem 

- sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury 

- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 

- sprawdzenie ułożenia przewodu 

- sprawdzenie szczelności i wytrzymałości przewodu i armatury 

6.4. Działania związane z odbiorem robót 

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Odbiór techniczny nastąpi 

po zakończeniu montażu instalacji technologicznej i przeprowadzeniu badań.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz 

obowiązującymi Normami. 

8.1. Próby końcowe (rozruch) 

Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruchomienie SUW i funkcjonalne powiązanie jej 

pracy z obiektami istniejącymi, weryfikacja założeń projektowych i osiągnięcie zakładanych w 

projekcie technologicznym parametrów. 

W czasie kompleksowych prób rozruchowych sprawdza się instalację pod obciążeniem wraz z pełną 

kontrolą AKPiA, ustalając optymalne parametry technologiczne pracy urządzeń zapewniające ich 

prawidłową pracę. 

SUW może być przekazana Użytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy będzie pracowała  zgodnie z 

wymaganymi normami i parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 

2294 z późniejszymi zmianami) oraz gdy wszystkie urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8.1.1. Warunki rozpoczęcia prób końcowych 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do prób końcowych są: 

 Zakończenia prób montażowych zgodnie z projektami techniczno – ruchowymi urządzeń 

D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 

- sprawdzenie montażu wyposażenia SUW 

- szczelność układów i instalacji 

- zabezpieczeń itp. 

- oznakowania urządzeń 
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 Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prób, badań, 

atestów i świadectw technicznych i odbiorów, itp. 

 Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń 

- instrukcji prób końcowych ujętej w DTR urządzeń 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p. poż. 

- Instrukcję eksploatacji i konserwacji SUW  

 Zabezpieczenie w sprzęt bhp i p. poż. oraz ratowniczego 

 Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru następujące 

dokumenty: 

- protokoły z badań szczelności rurociągów i zbiorników retencyjnych 

- protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych 

- protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego 

- protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania 

- protokół pomiarów ciągłości izolacji 

- deklaracje zgodności / aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów                                 i 

elementów 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji 

- instrukcje prób końcowych – Program Rozruchu SUW 

- inne dokumenty wymienione w Umowie 

Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy, w tym po zatwierdzeniu 

Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru rozpocznie się Próba Końcowa (Rozruch), 

składająca się z: 

- prób mechanicznych 

- prób hydraulicznych 

- prób technologicznych 

Próby mechaniczne 

Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno poszczególnymi węzłami 

technologicznymi. Ta faza Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich elementów 

wchodzących w skład SUW i będzie poległa na sprawdzeniu: 

- prawidłowości montażu wyposażenia, czystości, szczelności, drożności wyposażenia, 

zamocowania i działania 

- sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów 

- połączeń przewodów technologicznych, działania armatury 

- prawidłowości montażu urządzeń a w szczególności zgodności z DTR 

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do prób 

mechanicznych polegających na sprawdzeniu: 

- dokonaniu prób ruchowych (ruch urządzeń „na sucho” itp., przeprowadzonych oddzielnie 

dla elementów i wyposażenia polegających na sprawdzeniu zgodności wykonanego obiektu 

z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, sprawdzeniu czystości 

wewnątrz obiektu. 
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Zakończenie prób mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokołem, 

przekazującym lub całość urządzeń do prób hydraulicznych. 

Próby hydrauliczne 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie prób mechanicznych 

urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Próby hydrauliczne polegające na przeprowadzeniu 

prób pod obciążeniem wodą, tj. napełnianiu oraz kontroli poziomów, przepływów, spadków, 

szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich poszczególnych obiektów i 

elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Próby winny być przeprowadzone w 

bezpiecznych warunkach sanitarnych. W czasie prób hydraulicznych należy m. in. wykonać 

następujące czynności: 

- przeprowadzić próby szczelności 

- pozostawić SUW napełnioną wodą 

- wyregulować zamocowania, ustawienia wyposażenia 

Próby szczelności 

W czasie tej fazy prób sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i wyposażenia, w tym również przewodów grawitacyjnych: 

- próby szczelności przewodów 

- sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i wyposażenia 

za pomocą napełnienia czystą wodą 

Próby technologiczne 

Próby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod obciążeniem 

Próby technologiczne na wodzie stanowią końcową fazę prób.  

Warunki rozpoczęcia prób technologicznych: 

- zakończenie prób hydraulicznych pod obciążeniem woda 

- przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz BHP i p. poż. 

Do podstawowych czynności prób technologicznych należą m. in.: 

- kontrola pracy SUW i rejestracja wyników 

- pobrania próbek wody dopływającej i uzdatnionej 

- wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych próbek na zawartość podstawowych 

wskaźników jakości 

- regulacja i optymalizacja pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji SUW 

Zadanie prób technologicznych ogranicza się do sprawdzenia działania mechanizmów  

w warunkach ich rzeczywistego obciążenia. 

Końcową fazą rozruchu technologicznego jest 72 – godzinna próba eksploatacyjna. Próbę tę będzie 

realizowała załoga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu.  

Pozytywny wynik próby eksploatacyjnej (w tym wyniki badań bakteriologicznych dopuszczających 

jakość wody do spożycia przez ludzi)  potwierdzony stosownym protokołem upoważnia Wykonawcę 

do wejścia w fazę Eksploatacji Wstępnej tj. eksploatacje SUW do czasu formalnego przekazania SUW 

Zamawiającemu. 
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Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i 

zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami  

i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzą wszystkie wymienione wyżej protokoły 

i dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumenty niezbędne do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie SUW.   

Szkolenie pracowników 

Szkolenie pracowników Zamawiającego należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST – 00 

Wymagania ogólne. 

Szkolenie winno obejmować:  

- szkolenie technologiczne w zakresie zasad działania obiektów SUW 

- szkolenie w zakresie obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki 

- szkolenie w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń (instruktaż stanowiskowy) 

- szkolenie bhp i p. poż. 

8.2. Odbiór końcowy  

Odbioru końcowego Robót  należy dokonać zgodnie z pkt. 8.2.2 ST – 00. 

Przejęcie przez Użytkownika SUW do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie                        

w formie odbioru końcowego, określającego m. in.: 

- ostateczną ocenę zrealizowanej SUW 

- orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego 

- ocenę uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badań jakościowych 

wody 

- ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. Podstawą płatności jest 

zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Protokołu Odbioru 

wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych – Warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 

- PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – 

Wymagania ogólne i badania 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47,  poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437  z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z późniejszymi 

zmianami) 

- Dokumentacja Techniczno – Rozruchowa zastosowanych urządzeń 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji  

zasilającej urządzenia, układy sterownicze oraz pomiarowe, które zostaną wykonane w ramach 

inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie robót w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją 

Projektową. Specyfikacja uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do wymienionych robót. 

Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 

 - linie kablowe NN 

 YKY5x35 mm2  - wewnętrzna linia zasilająca rozdzielnicę RG2 w projektowanej części budynku;  

 YKY5x10 mm2 – linia kablowa zasilająca rozdzielnicę technologiczną RT2; 

 linie kablowe zasilające poszczególne urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową 

(dmuchawa, sprężarka, pompa płuczna, itp.) 

 przeniesienie istniejącej rozdzielnicy z zabezpieczeniem oraz przebudowa kolidującej z 

budynkiem instalacji kablowej. 

- układy zasilająco – sterujące 

 RG2 – główna rozdzielnia zasilająca (projektowana część budynku); 

 RT2 –rozdzielnia technologiczna zasilająco – sterująca projektowanych urządzeń; 

 

- linie i aparatura pomiarowa 

 pomiar i rejestracja przepływu wody uzdatnionej po filtrach F1 (F5), F2 (F6) – przepływomierze 

elektromagnetyczne; 

 pomiar i rejestracja przepływu ilości powietrza za projektowaną sprężarką – przepływomierz 

termiczny; 

- instalacje w obiekcie   

 instalacja siły i gniazd wtykowych 
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 instalacja oświetlenia 

 instalacja alarmowa 

 instalacja połączeń wyrównawczych 

 instalacja uziemienia otokowego 

 instalacja odgromowa  

 instalacja fotowoltaiczna 

- inne 

 montaż koryt kablowych, rurek instalacyjnych 

 układanie przewodów elektrycznych 

 pomiary elektryczne 

 instalacja alarmowa 

 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych wewnętrznych, monitoring i 

wizualizacja (rozbudowa istniejącego). 

 oświetlenie terenu 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST – 00. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne określa ST – 00. 

Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych 

do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie 

odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do 

poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń AKPiA i sterowniczych wraz z instalacjami. 

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 

2.1.1. Rozdzielnica RG2 

- (1–polowa), wyposażona w urządzenia zabezpieczające, ograniczniki przepięć, wyłączniki 

nadmiaro – prądowe, wyłączniki różnicowo – prądowe, osprzęt elektro – instalacyjny, 

wyłączniki bezpiecznikowe 
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2.1.2. Rozdzielnica RT2 

- Rozdzielnica sterująco – zasilająca RT (2 – polowa), wyposażona w urządzenia 

zabezpieczające, ograniczniki przepięć, styczniki, softstarty, przetworniki pomiarowe, 

sterownik PLC, moduły komunikacyjne, osprzęt elektro – instalacyjny 

- Instalacja zasilająco – sterująca dmuchawę powietrza 

- Instalacja zasilająca – sprężarkę  

- Instalacja sterująca - Przepustnice z napędem pneumatycznym 

- Instalacja zasilająco – sterująca - Przepustnice z napędem elektrycznym – regulacyjnym 

- Instalacja zasilająca - Przepływomierze elektromagnetyczne – kabel fabryczny dostarczany 

wraz z urządzeniem (komunikacja MODBUS) 

- Instalacja komunikacyjna ze sterownikiem centralnym, zlokalizowanym w istniejącej 

rozdzielnicy S1/S2. 

2.1.3. Budynek SUW – instalacje oświetlenia i siły 

W ramach inwestycji należy wykonać instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Projektuje 

się oprawy LED o IP65/66, montowane do konstrukcji dachu. Załączenie oświetlenia realizowane 

będzie za pomocą łączników znajdujących się wewnątrz budynku.  

W projekcie zastosowano następujące rodzaje oświetlenia: 

Oświetlenie wewnętrzne (podstawowe) 

- Oprawa hermetyczna LED 60W oraz 38W, IP66; 

- Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 130lm, 2W, 1h IP65; 

- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 130lm, 1W, 1h, IP65, n/t, jednostronna + piktogram. 

Oświetlenie zewnętrzne  

- na budynku stacji – Projektor LED 20 W; 

- na budynku stacji (przed wejściem) – oprawa LED 15W z czujnikiem ruchu; 

- oprawa oświetlenia awaryjnego, 130lm, 1W, 1h, IP65 + układ grzejny;   

2.1.4. Inne 

- Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ÷ 0,6 mm, gat. I 

 folia koloru niebieskiego – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV 

- Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większą niż 20 cm.  

- Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003 

- Osprzęt elektroinstalacyjny nt. szczelny 

- Rozdzielnice modułowe i ścienne, skrzynkowe, szczelne 

- Aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki 

- Korytka instalacyjne, rury osłonowe stalowe i HDPE 

- Osłony przeciw ptakom 

- Końcówki kablowe do kabli z żyłami Cu 

- Uchwyty do kabli, objemki, opaski 

- Betonowe znaczniki do trasy kabla 

- Beton klasy B 7,5 

- Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z zapisami zgodnymi z PN-88/E-08501  

- Tabliczki informacyjne 
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2.2. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawiera ST – 00. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez  ich wytwórców. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe 

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym 

podłożu. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować 

przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu  elektromonterskiego. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska akceptację Inżyniera. 

Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Linie kablowe 

Wykonawcę obowiązują ogólne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót budowlano – montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie, itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń, znajdujących się na trasie budowanej linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny 

być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 

Przy układaniu linii kablowej należy stosować się do: 

- N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” 
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- N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 

- Projektu nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona ludzi 

od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. „Warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej” 

-  PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym „Instrukcji 

bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce” 

W razie natrafienia podczas wykopów na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy wstrzymać 

roboty ziemne i powiadomić Inżyniera. 

Po ułożeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań należy przed zasypaniem 

wykopu dokonać geodezyjnych pomiarów położenia kabla w odniesieniu do punktów stałych i 

nanieść je w dokumentacji powykonawczej. 

5.1.2. Ochrona od przepięć i porażeń 

Ochrona przepięciowa 

Po stronie niskiego napięcia instalacje elektryczne w obiektach będą chronione przed przepięciami 

pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03. 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

Po stronie niskiego napięcia ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim będzie 

zapewniona przez izolację części czynnych przewodów i urządzeń elektrycznych. Ochronę dodatkową 

w projektowanej instalacji obiektów stanowić będzie system szybkiego samoczynnego wyłączania 

napięcia zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 w połączeniu z uziemieniem wyrównawczym. 

Uziemienie – bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm, wyprowadzona do budynku. Istniejąca 

instalacja uziemiająca do adaptacji. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić metodą pomiarową i potwierdzić w 

protokole, który należy przedstawić przy odbiorze technicznym obiektu. 

5.1.3. Pomiary 

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w budynkach, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, 

rezystancji uziomów i napięć porażeniowych. Próby i pomiary potwierdzić protokołami. 

5.1.4. Instalacje w obiektach 

Połączenia elektryczne przewodów 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 

przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki 

(zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko 

zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie zestyków należy 

zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami 

lub w inny sposobami które określają normy. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć 

przez spawanie. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną. Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez 

pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
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Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 

stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem, w oprawach oświetleniowych  i podobnym osprzęcie 

przewód fazowy lub "+" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z 

gwintem. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy zdemontować (o ile będzie taka potrzeba) 

istniejące rozdzielnie skrzynkowe i sprawdzić poprawność wykonania kanałów kablowych, 

przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami. Montaż urządzeń 

rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montaż użytych urządzeń. 

Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 

Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 

W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia szyn i kabli 

należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym. Najmniejsze 

dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zniszczyć elementów izolacyjnych, aparatów i 

przewodów odpryskami roztopionego metalu. 

Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających 

olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Śruby i wkręty w połączeniach 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 

połączenia wystawały, co najmniej na wysokoś1 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 

wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokości śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza 

nakrętkę. 

Instalacja alarmowa 

Instalacja alarmowa na obiekcie składająca się z następujących elementów: 

Zestawienie urządzeń 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1. Centrala alarmowa (CA) 1 

2. Obudowa centrali  1 

3. Manipulator LCD 5 

4. Czujka dualna (PIR+MW)(Cr1:Cr7)  

5. Czujnik magnetyczny (kontaktron): 

- kontaktron na drzwi (K1:K6) 
6 

6. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny (SA) 1 

7. Odbiornik 1-kanałowy 1 

8. Nadajnik radiowy – pilot PUK303 2 

9. Akumulator 28Ah (A:28Ah) 1 



87 

ST – 04 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

10. Modem GSM+ Antena 1 

11. Akumulator 7Ah (A:7Ah) 1 

12. Wskaźnik optyczny sygnalizacji rozłączenia – lampa zielona (WO) 1 

13. Sygnalizator akustyczny zewnętrzny (SA1) 1 

 

Elementy układu alarmowego wewnątrz budynku łączyć przy pomocy przewodów 

np. LIYCY-P 4x2x0,75. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Linie kablowe 

Rowy kablowe (przebudowa istniejącej infrastruktury) 

Istniejące kable do przebudowy prowadzone są w ziemi. Wewnątrz budynków podejścia wykonane 

zostaną jako przepusty kablowe, dalej rozprowadzane w rurkach ochronnych lub korytkach 

kablowych oraz w kanałach kablowych. Rów pod kabel należy wykonywać za pomocą sprzętu 

mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, 

po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne w oparciu o dokumentację projektową i 

istniejące lokalizacje kabli. 

Wydobywany grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem 

z wykopu, bez zanieczyszczeń (darniny, korzeni, odpadków itp.) należy wykonać warstwami grubości 

15 ÷ 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z 

wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na składowisko. 

Rów kablowy wykonać warstwami piasku grubości 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla). 

Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej przez 

producenta kabla. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej 

i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 

wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej, o liczbie żył nie przekraczającej 

4; 

- 15-krotna zewnętrzna  średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 

jednożyłowych, o liczbie żył nie przekraczających 4. 

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie wolno 

układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić 
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kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywającej kabel ułożyć 

folię z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. Głębokość 

ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 

wynosić nie mnie niż: 

- 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych 

w gruncie na użytkach rolnych; 

- 80 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych. 

- Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3 % długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 

pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 

- 3 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym SN 15 kV 

- 1 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV 

Skrzyżowania kabli. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany 

głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej niż linia 

telekomunikacyjna  

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90º i w miarę 

możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli 

elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio  w gruncie powinien być chroniony 

przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 

skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad 

rurociągami. 

Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski 

kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych 

punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 

typu SD wkopanymi w grunt, w sposób nieutrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy 

umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki 

powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać w miejscach 

zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 

5.2.2. Rozdzielnice do montażu wewnętrznego – budynek SUW 

Do sterowania technologią projektowanych urządzeń, zamontowana zostanie rozdzielnica RT2 w 

trwałej obudowie stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silników, ochronniki 

przepięciowe, zabezpieczenia nadmiaro - prądowe i przeciwporażeniowe. Jako element sterujący 

wykorzystany zostanie kompaktowy sterownik PLC, swobodnie programowalny, który służy do 

sterowania pracą technologii w zależności od parametrów układu. Dzięki zastosowaniu pamięci typu 

Flash możliwe jest wykonywanie różnych funkcji sterujących zgodnych z wymaganiami 

Zamawiającego. Posiada on dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych 

urządzeń pomiarowych takich jak ciśnieniomierze i przepływomierze co przy odpowiednim 
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oprogramowaniu umożliwia realizację rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciśnień, 

przepływów, sygnalizacja przekroczeń                i stanów awaryjnych, itp.). Rozdzielnica wyposażona 

zostanie w moduł do komunikacji z istniejącym sterownikiem nadrzędnym, zamontowanym w 

rozdzielnicy S1/S2. Sterownik wyposażony zostanie w dotykowy panel operatorski min 10”, 

wyposażony w interfejs ETHERNET. 

5.2.3. Instalacje elektryczne i  sterownicze w budynku SUW 

 

Wykonać instalację oświetleniową, zasilającą oraz gniazd wtykowych w układzie sieciowym                 

TN-C oraz TN-S. 

Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY / YKY w izolacji 750 V z 

osprzętem bryzgoodpornym, na ścianach i stalowych ryglach, płatwiach i słupach budynku. W 

zbiorczych ciągach instalacji wykorzystać korytka obwodów elektrycznych technologicznych siły i 

sterowania w porozumieniu z wykonawcą tej instalacji. 

Oprawy oświetleniowe – LED. Możliwość lokalnego doświetlenia z gniazd wtykowych. 

Rozmieszczenie, typy opraw, osprzęt i rozprowadzenie instalacji, pokazano na załączonym planie w 

Dokumentacji Projektowej. Gniazdka wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe rozmieszczono możliwie 

równomiernie na powierzchni obiektu, stosując w instalacji przekrój 2,5 mm2 i 3,5 mm2 Cu. Instalację 

oświetlenia zewnętrznego należy wykonać przewodem o przekroju 1,5 mm2 Cu.  

- instalacja połączeń wyrównawczych (bednarka stalowo – ocynkowana 30x4 mm układana na 

uchwytach odstępowych typu U) 

- instalacja uziemienia otokowego (uziom otokowy wykonać bednarką stalowo – ocynkowaną 

30x4 mm układaną w ziemi)  

- instalacja odgromowa (drut stalowo – ocynkowany fi = 8 mm) 

Po wykonaniu robót montażu należy wykonać badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych 

wraz z próbami montażowymi. 

W budynku zamontowane zostaną rozdzielnice RG2, RT2. 

Rozdzielnice sterujące – obudowy 

- rozdzielnice stojące wysokość 1800 mm 

- stopień ochrony IP40, IP54 

- klasa ochronności I 

- drzwi zamykane dźwignią (wkładka T9, klucz T9) 

- możliwość montażu drzwi z lewej lub prawej strony 

- kieszeń na schematy 

- szyny uchwytowe do kabli 

- profile pionowe i poziome 

- płyty montażowe pełne – przystosowane do mocowania szyn zbiorczych SASY 

- cokół o wysokości 100 i 175 mm 

Sterowniki PLC 

CPU: 

- budowa modułowa 

- interfejs profinet (2xRJ45) 
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- 14 wejść binarnych (24V DC) 

- 10 wyjść binarnych (przekaźnik/2A) 

- 2 wejścia analogowe (0 – 10V DC) 

- 2 wyjścia analogowe (0 - 20 mA) 

- zasilanie: 24V DC 

- pamięć programu/danych: 100kb; 

- możliwości rozbudowy o: 3 moduły komunikacyjne, 1 płytkę sygnałową, 8 modułów 

wejść/wyjść 

Moduł wejść/wyjść cyfrowych (x2) 

- 16 wejść binarnych (24V DC) 

- 16 wyjść binarnych (przekaźnik/2A) 

Moduł wejść analogowych:  

- 4 wejścia analogowe napięciowe (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) lub prądowe (0-20 mA,  4-20 mA) 

- Rozdzielczość: 13 bitów 

Moduł komunikacyjny:  

- Moduł komunikacyjny RS422/485 

- Złącze DB9 (żeńskie) 

- Obsługa komunikacji FREEPORT 

Urządzenia pomiarowe: 

W procesie technologicznym wyróżniamy następujące pomiary: 

 

a) Pomiar przepływu wody – realizowany za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych o 

następujących parametrach: 

Przepływomierze elektromagnetyczne: 

Przetwornik: 

­ 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD 

­ zmiana koloru wyświetlacza w przypadku błędu lub awarii 

­ język polski 

­ zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC 

­ temperatura otoczenia -20°C…+50°C 

­ przyciski optyczne 

­ wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 

­ wbudowany web serwer do konfiguracji  

­ komunikacja 4...20 mA + Hart + wyj. impulsowe/częst. + wyj. binarne 

­ stopień ochrony IP67 

­ przedział podłączeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziału elektroniki 

 

Czujnik: 

­ błąd pomiarowy 0,5 % 

­ przyłącze procesowe kołnierz ze stali k.o. zgodny z PN-EN 1092-1:2018-08 

­ wykładzina poliuretanowa 
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­ elektrody stożkowe 1.4435 

­ przygotowany do pracy z narzędziem diagnostycznym 

­ wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zależności od zabudowy 

­ stopień ochrony IP67 

­ detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  

 

 

b) Pomiar przepływu powietrza metodą termiczną lub wirową: 

- możliwość pomiaru przepływu powietrza, azotu,  

- maksymalny błąd: ±3 % wartości mierzonej, 

- stopień ochrony min. IP67,  

- wyświetlacz LCD, 

- odporna mechanicznie i korozyjnie obudowa przetwornika dostosowana do warunków w 

miejscu montażu, 

- montaż w wersji zanurzeniowej, 

- miejsce oraz sposób montażu zgodnie z zaleceniami serwisu producenta, 

- komunikacja Modbus RTU lub Modbus TCP/IP  

 

 

c) Pomiar ciśnienia wody/powietrza – realizowany za pomocą przetwornika ciśnienia o 

następujących parametrach:                 

Kompaktowy przetwornik ciśnienia przeznaczony do pracy w większości typowych aplikacji. 

Oferowany model zapewnia wiarygodny i dokładny pomiar ciśnienia nawet w trudnych warunkach 

środowiskowych. 

Odporna na drgania oraz zakłócenia elektromagnetyczne EMC / EMI konstrukcja czujników spełnia 

najbardziej rygorystyczne wymogi przemysłowe.  

- Obudowa i elementy mające kontakt z medium wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej 

(AISI 316L), 

- Zakres pomiaru ciśnienia względnego: 0-25 bar (w zależności od modelu przetwornika), 

- Sygnał wyjściowy: 4-20mA, 

- Przyłącze ciśnieniowe: G 1/4A lub G 1/2A EN837 (w zależności od modelu przetwornika), 

- Kompensacja wpływu temperatury, kalibracja laserowa,  

- Dokładność (zawiera nieliniowość, histerezę i powtarzalność): 

- <= ±0.5% zakresu (typ.), 

- <= ±1.0% zakresu (maks.), 

- Nieliniowość BFSL: <= ± 0.2% zakresu, 

- Histereza i powtarzalność: <= ±0.1% zakresu, 

- Przesunięcie termiczne punktu zerowego: 

- <= ±0.1% zakresu / 10K (typ.), 

- <= ±0.2% zakresu / 10K (maks.), 

- Przesunięcie termiczne czułości zakresu: 

- <= ±0.1% zakresu / 10K (typ.), 

- <= ±0.2% zakresu / 10K (maks.), 
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- Czas reakcji: < 4ms, 

- Dopuszczalne przeciążenie ciśnienia (statyczne): 6 x zakres (maks. 1500 bar), 

- Ciśnienie niszczące: 6 x zakres (maks. 2000 bar), 

- Żywotność, P: 10-90% zakresu: > 10 x 10^6 cykli, 

- Charakterystyka Elektryczna 

- Sygnał wyjściowy (zabezpieczony przeciwzwarciowo): 4..20mA, 

- Napięcie zasilające: 9..32V DC (ochrona przed zmianą biegunowości), 

- Pobór prądu: -, 

- Wpływ napięcia zasilającego: < ±01% zakresu / 10V, 

- Prąd graniczny: 28mA (typ.), 

- Impedancja wyjściowa: -, 

-  Warunki Pracy 

- Zakres temperatur czujnika: od -40 do +85st. C, 

- Maksymalna temperatura medium: 115 - (0.35 x temp. otoczenia), 

- Temperatura otoczenia: 0d -40 do + 85st. C, 

- Kompensacja wpływu temperatury: 0 .. +85st. C, 

- Temperatura przechowywania: od -50 do +85st. C, 

- Emisja zakłóceń elektromagnetycznych: EN 61000-6-3, 

- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: EN 61000-6-2, 

- Odporność izolacji na przebicie: > 100MOhm przy napięciu 100V, 

- Test częstotliwości zasilania: wg normy SEN 361503, 

- Odporność na drgania: 

- Sinusoidalne (15.9mm-pp, od 5Hz do 25Hz / 20g, od 25Hz do 2kHz): IEC 60068-2-6, 

- Losowe (7.5g rms, od 5Hz do 1kHz): IEC 60068-2-64, 

- Odporność na uderzenia: 

- Wstrząsy (500g / 1ms): IEC 60068-2-27, 

- Spadanie swobodne (1m): IEC 60068-2-32, 

- Stopień ochrony: IP65, 

- Materiały: 

- Elementy mające kontakt z medium: EN 10088-1; 1,4404 (AISI 316L), 

- Obudowa: EN 10088-1; 1,4404 (AISI 316L), 

- Podłączenie elektryczne: Poliamid wypełniony włóknem szklanym PA 6,6 

- Masa: 0.25kg, 

d) Manometry kontrolne: 

- Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie zatykają 

układu pomiarowego: przemysł chemiczny, petrochemiczny, elektrownie, przemysł górniczy, 

przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria mechaniczna oraz budowa 

dużych instalacji przemysłowych 

- Szeroki zakres wykonań styków sygnalizacyjnych 

- Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje 

- Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

- Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i odporne na wstrząsy 

- Zakres pomiarowy 0…16 bar 
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5.2.4. Monitoring i wizualizacja 

Rozdzielnica RT2 dla projektowanych urządzeń technologicznych wyposażona będzie w graficzny 

panel operatorski służące do lokalnej obsługi dyspozytorskiej fragmentu procesu technologicznego 

związanego z odpowiadającą mu stacją automatyki. 

Projektowaną rozdzielnicę RT2 należy podpiąć do istniejącego sterownika w rozdzielni S1/S2 i tym 

samym zwizualizować w istniejącym oprogramowaniu typu SCADA. 

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umożliwiać:  

- Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,  

- Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,  

- Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,  

- Wszechstronną analizę wybranych parametrów procesu,  

- Wykonanie trendów wszystkich pomiarów technologicznych i ilości zużytej energii w czasie; 

- Wymianę danych z innymi aplikacjami,  

- Raportowanie w formie wydruków raportów związanych z dokumentowaniem 

rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami obsługi  

Zadania te realizowane będą przez istniejącą Stację Dyspozytorską SD, skonfigurowaną na bazie 

programowania narzędziowego SCADA.  

Aplikacje mają być wykonane w sposób umożliwiający przejrzyste zarządzanie definicjami 

pomiarów/zmiennych. 

System obsługi alarmów w systemie dyspozytorskim musi zapewnić opisane poniżej funkcje obsługi 

alarmów. Każdy alarm i ostrzeżenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi być 

zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgłoszeniowej alarmu. Z każdym z 

alarmów prezentowanych na tej planszy ma być związana informacja o czasie wystąpienia alarmu, 

statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez operatora).  

Każdy alarm wymaga przyjęcia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.  

Dodatkowo alarmy mają być prezentowane na ekranach technologicznych w postaci graficznego 

symbolu lub tekstowej informacji.  

Specyfikacja sygnałów alarmowych zgłaszanych w systemie dyspozytorskim:  

- Alarmy związane z diagnostyką błędów pomiarów analogowych  

- Ostrzeżenia o przekroczeniach progów alarmowych.  

Oprogramowanie systemu automatyki ma umożliwiać definiowanie dolnego i górnego progu 

alarmowego dla każdego z pomiarów analogowych. Wartości progów mogą być modyfikowane 

jedynie przez uprzywilejowanego administratora.  

- Alarmy związane z awariami napędów.  

- Alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy automatycznych algorytmów regulacji.  

Dla wszystkich pomiarów realizowanych w systemie automatyki ma być zapewniona możliwość 

przedstawienia ich w formie trendów danych aktualnych i historycznych.  

Wszystkie wykresy mają mieć domyślnie tę samą podstawę czasu, siatka osi czasu wykresu ma być 

oznaczona co 1 godzinę. 

System dyspozytorski ma zapewnić możliwość generowania raportów z pracy SUW.  
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Rodzaje raportów dla pracy pompowni:  

- Raport dobowy  

- Raport miesięczny  

- Raport roczny  

System ma zapewniać możliwość generowania raportów do plików tekstowych oraz edycji tych 

plików. Dla wszystkich raportów ma być zapewniona możliwość powtórnego wygenerowania i 

wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesiąca lub roku.  

W ramach realizacji zadania należy przygotować i uruchomić raporty dobowe i okresowe w formie i 

zawartości wg wskazań użytkownika.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00. 

6.2. Wymagania szczegółowe 

6.2.1. Rowy kablowe 

 

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras 

z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna 

przekraczać 0,50 m. Analogiczne pomiary wykonuje się dla punktu pomiarowego. 

6.2.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub 

dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo 

innych dokumentów. 

6.2.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

- głębokości zakopania kabla 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 

- odległości folii ochronnej od kabla 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 

6.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone 

identycznie. 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
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6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując 

odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, 

jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV 

- 50 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 

nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami   

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych 

- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 

Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 

 

6.2.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 

napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową 

należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać 

za dodatni, jeżeli: 

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg 

PN-E-90250:1976 

- wartość  prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta w 

czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się 

wartość  prądu upływu 100 μA. Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany 

przez Inżyniera. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są dołączone do 

SIWZ. 

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis każdej 

pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym punkcie 

Specyfikacji Technicznej. 

7.2. Obmiar robót 

Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST – 00. 

8.2. Wymagania szczegółowe 
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Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i 

pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 

dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 

- protokoły, badania i pomiary 

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ustalenia ogólne zawarte są w ST – 00 Wymagania ogólne pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” 

- N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa” 

- Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona ludzi 

od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. „Warunki 

techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej” 

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

- PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń  i końcówek 

przewodów a także samych przewodów 

- PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody 

- PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 

przesyconej 

- PN-ISO 11922-2020-02 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów – Wymiary 

i tolerancja – Część 1: Szeregi metryczne 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 z późniejszymi 

zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z 

późniejszymi zmianami) 

- Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym 

- Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

B:01 

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, studzienek 

kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących obiektów, które to 

prace zostaną wykonane w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Wierzchosławice dz. nr 220/5.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja 

uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres 

robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego 

i zasadami sztuki budowlanej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Dla robót wg B:01 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
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Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 

poz. 401 z późniejszymi zmianami). Posadzki i podłoża rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Prowadzić rozbiórkę selektywną. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest ryczałt. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B:01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

B:02 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym zadaniem. W zakres tych robót 

wchodzą: 

B:02.01 Wykopy 

B:02.02 Podsypki i nasypy 

B:02.03 Zasypywanie wykopów 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                            

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. B:02.01 Wykopy 

Do wykonania robót wg B:02.01 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B:02.01 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  w osłonie 

ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj 

i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane grodzice typu 

G62 wg PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być 

taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem 
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się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać 

wymagania założone w projekcie technicznym. 

2.2. B:02.02 Podsypki i nasypy 

Grunty do wykonania podkładu wg B:02.02 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 

- zawartość frakcji pyłowej do 2% 

- zawartość cząstek organicznych do 2% 

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-00 powinien posiadać następujące 

właściwości: 

- max. średnica ziaren d < 120 mm 

- wskaźnik różnoziarnistości U > 3 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W < 40% 

- zawartość części organicznych I < 2% 

- pęcznienie pod wpływem wody P < 5% 

- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

- odporność na rozpad < 10% 

 

2.3. B:02.03 Zasypywanie wykopów 

Do zasypywania wykopów wg B:02.03może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

Zasypki: 

- max. średnica ziaren d < 120 mm 

- wskaźnik różnoziarnistości U > 5 

- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k > 5ra/d 

- zawartość części organicznych I < 2% 

- odporność na rozpad < 5% 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. B:02.01 Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem 

osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z 

wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących skarpy 

wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym 

należy zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 

- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji. 
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5.2. B:02.02 Podsypki i nasypy 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.1. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 0,9 

według próby normalnej Proctora. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is = 0,98 według próby normalnej 

Proctora. 

5.3. B:02.03 Zasypywanie wykopów 

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 

0,50 – 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami 0,40 m 

- przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
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(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. B:02.01 Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2. B:02.02 Podsypki i nasypy 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

6.3. B:02.03 Zasypywanie wykopów 

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest ryczałt. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B:02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
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10. Przepisy związane 

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego 

- PN-EN ISO 14688-2:20118-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania 

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych – Techniczne 

warunki dostawy 

- PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych – Tolerancje 

kształtu i wymiarów 



106 

ST – 05 Roboty budowlane 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

B:03 

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych w ramach 

inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 

B:03.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I 

B:03.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN  1090-2:2018-09. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-2:2019-11. Najważniejsze wymagania podano w 

tabeli poniżej. 

 

Gatunek 

stali 

Średnica 

pręta 

Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie a - 

średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5 – 10 220 310 – 550 22 d = 2a(180) 
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St3SX-b 5,5 – 40 240 370 – 460 24 d = 2a(180) 

RB500W 6 – 30 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  

Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- średnicę nominalną 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić                                

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
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- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 

5. Wykonanie robót 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008 

* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008 

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 

* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 

* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
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6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest ryczałt. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B:03.01 i B.03.02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego wg. ST – 00. 

Odbiór zbrojenia 

* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

*  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 

prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

- PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  

- PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: 

Ogólne warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:04 

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, betoniarskich w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych ww. zadaniem. 

B:04.01 Betony konstrukcyjne 

B:04.02 Podbetony 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy 

C16/20, marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60 % 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 % 
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- Zawartość alkaliów do 0,6 % 

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 % 

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) < 20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-B-19707:2013-10. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

* Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-

07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy 

dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN196- 

6:2019-01 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN              

196- 6:2019-01 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

* dla cementu pakowanego (workowanego): 
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składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia  o szczelnym dachu i ścianach) 

* dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia                               

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

* Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 

* Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania  w składach 

zamkniętych. 

* Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

206+A1:2016-12, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 

nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012 

- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05 

- zawartości zanieczyszczeń obcych  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-2:2009 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206+A1:2016-12, tj.: 

- nasiąkliwość nie większa jak 4 % 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
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Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4. Transport 

(1) Środki do transportu betonu 

* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  (tzw. gruszkami) 

* Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                                             

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy                                 

w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 

otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze 

otoczenia + 30°C. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy  PN-EN 206+A1:2016-

12. 

* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

2 % - przy dozowaniu cementu i wody 

3 % - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

* Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa 

(2) Mieszanie składników 

* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanic wibrującym. 

* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt                                              

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund. 

* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 
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* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione   z projektantem, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 

2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie 

Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych 

* badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 
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* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych     w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-EN 1008:2004. 

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć kruszywa  z 

ziarnami, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
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* pęknięcia są niedopuszczalne, 

* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić                       

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 

* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem dla 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton 

winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01 i B.04.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewowa 

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

- PN-B-19707:2013-10 Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności  

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badań cementu – Część 1: Oznaczenie wytrzymałości 

- PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości 

- PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczenie stopnia zmielenia 

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego  

- PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis 

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

B:05 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru murów z materiałów ceramicznych w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tzn.: 

B.05.01 Ścianki z pustaków ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                         

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

* Masa 3,3 - 4,0 kg 

* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
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* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły 

– 10 % cegieł badanych 

* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24 % 

* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

* Gęstość pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm3 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 

po badaniu 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 5 m na inne cegły nie 

rozpadła się 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 

* Wymiary jak poz. 2.2.1 

* Masa 4,0 - 4,5 kg 

* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10 % ilości cegieł badanych 

* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16 % 

* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 

* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 

nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.2.3. Cegła kratówka klasy 10 wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 

* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 

* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20 % 

* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 

* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33 - 0,34 W/mK 

* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 

po badaniu 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
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cement:    ciasto wapienne:    piasek 

1   :    1   :   6 

1   :    1   :   7 

1   :    1,7   :    5 

cement:    wapienne hydratyzowane   piasek 

1   :    1   :   5 

1   :    1   :   7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:    ciasto wapienne:    piasek 

1   :    0,3   :   4 

 1    :     0,5    :   4,5 

cement:    wapienne hydratyzowane   piasek 

1   :    0,3   :   4 

 1    :     0,5    :   4,5 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo 

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 

suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
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d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu 

komórkowego 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm. 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15 % całkowitej 

liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna 

być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły kratówki (pustak ceramiczny K3) 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych 

i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną  w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek 

w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych - 10 

mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm,  a dla spoin 

pionowych = 5 mm. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi    

w dokumentacji technicznej, 

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły 

- liczby szczerb i pęknięć 

- odporności na uderzenia 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                            

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki w mm 

Mury 

spoinowane 

Mury nie 

spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 

długości - na całej powierzchni 
310 620 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - 

na wys. kondygnacji - na całej wysokości 

36 

20 

6 

1030 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - 

na 1 m długości - na całej długości 

1 

35 
230 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu - 

na całej długości 
110 220 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: do 100 cm 

szerokość wysokość ponad 100 cm 

szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 

10,-5 + 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 

10,-5 + 15,-10 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ryczałt.  
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8. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku 

Wszystkie roboty objęte B:05 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

- PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne 

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  

- PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu  

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

B:06 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin z płytek w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu oraz okładzin z płytek.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej przedmiotowej normy, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 
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Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 

* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne wg PN-EN 492+A2:2018-06  

- Barwa - wg wzorca producenta, kolor ustalony z zamawiającym, płytki w minimum trzech 

różnych kolorach, kolory jasne, pastelowe 

- Gatunek – I 

- Odporność na ścieranie – klasa 1 

- Powierzchnia - szkliwiona 

- Nasiąkliwość wodna – grupa I 

- Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa 

- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

- Wielkość płytek 20x25 cm 

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004-1:2017-03 

Zaprawa do spoinowania płytek wg PN-EN 13888:2010 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
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a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur". 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                                         

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem 

szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 

warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury                             

z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

* Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 
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* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy     i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

* Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać                    o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 

3. 

* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 

a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej. 

5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 

aluminiowej 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 

nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 

(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić 

taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie 

 wymiarów i kształtu płytek 

 liczby szczerb i pęknięć 

 odporności na uderzenia 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                              

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 

9. Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – ryczałt. 

Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ściany – kpl., która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd, 
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki 

Płaci się za kpl. okładziny, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian. 

Płaci się za kpl. powierzchni ułożonej okładziny, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- zamurowanie przebić, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. Podstawą płatności jest 

zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Protokołu Odbioru 

wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie                

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

- PN-EN 492+A2:2018-06 Płytki włóknisto – cementowe i elementy wyposażenia – 

Właściwości wyrobu i metody badań 

- PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część 1: Wymagania, ocena                     

i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKŁADZINOWE 

B:07 

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B:07.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B:07.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej,                                         

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

B:07.03 Posadzki właściwe. 

B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem  i zagruntowaniem 

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B:07.05 Posadzka z jednobarwnych płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 

luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem  i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 

sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem  i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B:07.06 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, 

ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 

płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B:07.07 Posadzka epoksydowa 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania przedmiotowej obowiązującej normy,  a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012  

2.4. Masa zalewowa  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 

wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy). 

Temperatura mięknięcia wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica ku-maronowa, kauczuk 

syntetyczny i żywice sztuczne). Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

- penetracja w temperaturze 25°C, stopnie penetracji - 50-75 

- temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 

- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną 

kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w 

masie 

- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm 

- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C - nie normalizuje się 

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2°C zrzuconej z 

wysokości   2,5 m na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków 

- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm 

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2016-09 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
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a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta – jednobarwne, kolor ustalony z Zamawiającym 

- nasiąkliwość wodna – grupa I 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

- odporność na ścieranie – klasa 5 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- antypoślizgowość – grupa min R9 

- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

 długość i szerokość: ± 1,5 mm 

 grubość: ± 0,5 mm 

 krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- odporność na ścieranie – klasa 5 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów 

- listwy przypodłogowe 

- kątowniki 

- narożniki 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 

- grubość: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

Wymiary: minimum 30x30 cm 

c) Materiały pomocnicze: 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny. 

d) Pakowanie: 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

e) Transport: 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 

umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  
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f) Składowanie: 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem   i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

* Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na 

zginanie - 3 MPa. 

Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 

* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 



135 

ST – 05 Roboty budowlane 

* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym,  np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki cementowe 

* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 

z zaprawy cementowej. 

* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - 

przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 

* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę wraz z całą 

konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 

cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 

12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej  4 m2 za 

pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska 

polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 

* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie 

zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie 

oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną posadzkę 

należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co 

najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

5.3. Posadzka z płytek 

Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu 

stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do 

absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i obserwację 

szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody 

zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego 

przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabią 

połączenie zaprawa-podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą, która 

zwiększa przyczepność, elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności 

podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość 

podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i 

sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. 

Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. 
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Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej 

zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża 

można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu 

na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania 

płytek od podłoża. Fugę układać  w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. 

Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w 

taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi 

jak płytki). 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 

dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną 

długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż  2 mm. Płytki ceramiczne powinny 

być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii 

prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny 

być większe niż 2 mm na 1 m. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 

Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 

naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 
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8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych – badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych – badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową 

9. Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

- PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i 

weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

B:08 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

B:08.01 Malowanie konstrukcji stalowych 

B:08.02 Malowanie tynków 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 

części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
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Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 

o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie – do malowania elewacji 

Na tynkach można stosować farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach                               

i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wydajność – 6-8 m2/dm3. Czas schnięcia - 12 h. 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg  PN-C-81901/2002, wydajność - 6-

10 m2/dm3. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadien-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.6. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej, 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.5. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych) 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 

- całkowitym ułożeniu posadzek 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN ISO 8501-1:2008 dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3:5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 

jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 

bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny 

mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 

farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni 

- sprawdzenie wsiąkliwości 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

- sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C, przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65 %. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za kpl. powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, a tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

- PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe  

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

- PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

B:09 

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 

B:09.01Drzwi i bramy 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 

Drzwi wewnętrzne stalowe płytowe. Drzwi łazienkowe wyposażone dodatkowo w kratkę 

wentylacyjną. Zastosować ościeżnice stałe z listwami opaskowymi.  

Drzwi zewnętrzne stalowe płytowe ocieplone. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 

4. Transport 
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Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 

transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 

zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu               

i progu 
na stojaka 

Do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 

150 ± 200 6 po 2 po 2 

powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150 ± 200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice, powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 

(ftalowym).  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, ale nie 

więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
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- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

* Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

* Osadzoną stolarkę okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 

* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B:05. 

* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 

* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;                           

w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

* Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

6. Kontrola jakości 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ryczałt.  

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B:09 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione                            

w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za kpl. wykonanych robót. Cena obejmuje: 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 
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- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 

podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – 

Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 

- PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – 

wapniowo – krzemianowego – Część 5: Szkło wzorzyste  

- PN-EN 179:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką 

lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach awaryjnych – Wymagania i 

metody badań  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 

B:10 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót termoizolacyjnych w ramach inwestycji:  

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót termoizolacyjnych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 

w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN  i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 

2.1. Materiały do izolacji termicznych  

Płyty warstwowe: 

- dachowe - płyty wypełnione styropianem gr. 15 cm o współczynniku przenikania U = 0,30 

[W/(m2·K)]. 

- ścienne - płyty z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm o współczynniku przenikania U = 0,25 

[W/(m2·K)  
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3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. Transport i składowanie 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót. oraz sposób zabezpieczenia 

wejść do budynku. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem ocieplenia 

przegród przyjąć na podstawie w Dokumentacji Projektowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona     w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić 

badania ponownie. 

7. Odbiór robót 

Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed 

wykonaniem robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót. 

- Dziennik budowy. 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
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8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 

B:11 

CPV 45321000-6 Roboty izolacyjne 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej.   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 
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Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów 

izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych i pionowych powinny być odporne na korozje 

biologiczną, a także wykazywać odpowiednią wytrzymałość na naprężenia rozciągające. 

Mogą być stosowane papy: 

- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 

- papy podkładowe na welonie szklanym 

- papy asfaltowe 

- lepiki, emulsje, 

- izolacje płynne (tzw. płynna folia) 

- folia PCV 

2.3. Wymagania szczegółowe 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji i powłok bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 

Papa termozgrzewalna 

Należy stosować papę termozgrzewalną uzgodnioną z Inwestorem.  

Papy termozgrzewalne są elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane 

jest w temperaturze -25°C), dlatego można je układać praktycznie przez cały rok. 

a) Wymagania: 

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 

nie powinna mieć widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia 

powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy 

w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 

długości papy. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport: 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0.5mm. 

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie. 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm. 
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Arkusz papy powinien być bez dziur, pęcherzy, załamań i o równych krawędziach. Papa powinna mieć 

równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę. Niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe przy 

rozwijaniu rolki na skutek sklejenia papy. 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 

warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 

magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Środki gruntujące  

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować środek 

asfaltowy. 

- Środek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin osadu i 

zanieczyszczeń mechanicznych.  

- Środek gruntujący w temperaturze (20 ± 2) °C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć 

cienką równą błonkę bez pęcherzy.  

- Środek gruntujący po 12 h wysychania w temperaturze (20 ± 2) °C po dotknięciu nie 

powinien pozostawać na palcach widocznych śladów rozmazującego się asfaltu  

- W Aprobacie Technicznej powinny być określone wymagania dla jednej właściwości. 

Właściwością podstawową jest zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji określa się dla 

tych roztworów asfaltowych, dla których określenie zawartości wody według PN-C-

04523:1983 nie jest możliwe.  

- Lepkość określona przez producenta. 

2.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej 

Papa asfaltowa. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997: 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy 

nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 

powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe 

na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 

kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 

długości papy. 

- Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

- Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami – 80 cm.  
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Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998: 

- temperatura mięknienia – 60-80°C,  

- temperatura zapłonu – 200°C,  

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,  

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°,  

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.3.3. Izolacje przeciwwodne z roztworów asfaltowych. 

Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg PN-B-24620:1998. 

Roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie polega na 

przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na 

stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie 

rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyżej 60°C. Nie 

należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez 

podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze powyżej +5°C. Zależnie od 

stopnia porowatości podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 - 0,45 kg na 1 m2 powierzchni 

zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, należy stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. 

Roztwór asfaltowy izolacyjny.  

Produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych 

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po 

wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta wykazuje 

odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie 

rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60°C. Rozprowadza się na zimno (bez 

podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy prowadzić w 

temperaturze powyżej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 

kg na 1 m2. Materiał łatwopalny, należy stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. Mas izolacyjnych 

stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. Dostarczone na budowę gotowe 

preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami 

izolacyjnymi. Materiały izolacyjne dostarczane są w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane 

na zimno zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w dużych stężeniach szkodliwe dla 

zdrowia. Unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania 

materiałów. Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z 

instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez Producenta oraz z PN-90/B-24620. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
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Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia.  

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.2. Gruntowanie podkładu  

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5° 

5.3. Izolacje papowe  

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 

ciągły na całej powierzchni.  

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową 

z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho 

i sklejonej wyłącznie na zakładach.  

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.  

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 

nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 

siebie. 

5.4. Izolacje wodochronne 

Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez:  

a) izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami,  

b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i osłonić 

zaprawą cementową marki 5 MPa,  

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków betonowych grub. 12 

cm,  

d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy cementowej marki 5 

MPa. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem.  

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych  materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej.  

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę  

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą  

- zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny  

- wykonanie izolacji wraz z ochroną 

- uporządkowanie stanowiska pracy 
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10. Przepisy związane  

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PODKŁADY Z UBITYCH MATERIAŁÓW SYPKICH 

D:01 

CPV 45111200-0 Roboty ziemne 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudów z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-

06102:1997. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie, powinna być naturalna pospółka lub mieszanka piasku  i żwiru, spełniająca wymagania 

niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa winny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

 
 

2.2.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 

- żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004  

- piasek wg PN-EN 13043:2004 

2.2.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 

- piasek wg PN-EN 13043:2004 

- miał wg PN-EN 13043:2004 

- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.2.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012  

- wapno wg PN-EN 459-1:2015-06 

- żużel granulowany wg PN-EN 13055:2016-07  
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Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102:1997. 

2.2.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 

mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo spycharek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

4. Transport 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

 
w którym: 
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. 

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 

warunku: 

 
w którym: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca 

się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 

producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi parkingu i w rzędach równoległych do osi ulicy, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.2.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna 

być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków  i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 1, l p. 11. 
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5.2.4. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia 

odcinka próbnego powinna wynosić ok 40 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-

5:2008. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 

przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 



163 

ST – 05 Roboty budowlane 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 

raz na 5000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,20 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy  w obecności 

Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania krawędzi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych i zatok autobusowych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. 
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Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym  w tablicy 4, 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 

podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót według ST – 00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót według ST – 00. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy według ST – 00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału                           

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 

10.  Przepisy związane 
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- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

- PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości  

- PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

- PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 

chemiczna 

- PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie  

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

- PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie 

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności  

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

- PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1: 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

- PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 2: 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

- PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –  Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

- PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

- PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

- PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 

- PN-EN 1097-10:2014-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

10: Oznaczanie wysokości podciągania wody 

- PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

- PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 2: Badanie w siarczanie magnezu 
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- PN-EN 1367-4:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

- PN-EN 1367-5:2011 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 

- PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza 

chemiczna 

- PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pobierania próbek  

- PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych 

- PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

- PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 

- PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności 

- PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

- PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

- PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

- PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

- PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych 

- PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw 

- PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie zawartości 

muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 

- PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego 

- PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym 

- PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza) 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

D:02 

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach 

inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 

1,00 m. 

Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST – 00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 
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2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 00.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1. odmiana: 

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm (na pasy rozdzielające miejsc parkingowych) 

2. gatunek 1 

3. klasa: 

- klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

4. barwa: 

- kostka szara, z betonu niebarwionego, 

- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

- długość: od 140 mm do 280 mm, 

- szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

- grubość: 60 mm, 80 mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 

odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta,  z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 

- grubość ± 5,0 mm 
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2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50” 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące 

warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

-  łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 

być większe niż 20 % 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 % 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać 

wartości: 

- 3,50 mm, dla klasy „50”, 

- 4,50 mm, dla klasy „35” 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania  i twardnienia; naloty 

te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

 

 
Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

- piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

-  piasek łamany (0,075±2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075±4) mm albo miał 

(0±4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

- b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

-  mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

1008:2004 

piasek naturalny c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

- spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 

-  piasek łamany (0,075±2) mm wg PN-EN 13043:2004  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

-  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
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-  do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, 

poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

-  do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania                                   wg 

2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera. 

- Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. 

2.2.3. Krawężniki i obrzeża  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni 

z kostek można stosować: 

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg PN-EN 1340:2004 lub z betonu wibroprasowanego 

posiadającego aprobatę techniczną, 

b) krawężniki kamienne 

Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. 

2.2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 

brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 

3.1. Sprzęt do wykonywania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 

wykorzystać do wmiatania piasku  w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
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Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) 

względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wytwarzania podsypki 

cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonywania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 

służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 

transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw 

kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 

kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 

samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 

należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 

właściwej OST. 

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00.  
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5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostek z ubiciem, 

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 

występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin 

piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową. 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 

indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.2. 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych powinno być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w SST „Krawężniki” „Betonowe obrzeża chodnikowe”. Krawężniki 

i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3±5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.2  

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
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Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się  w betoniarkach, a następnie 

rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 

20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2 oraz deseń ich układania 

(przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 

kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 

na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 

temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli    w nocy spodziewane są 

przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 

różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 

studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,50 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 

do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać  i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka  i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego 

kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. 
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

- piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej 

- zaprawą cementowo – piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia 

jest na podsypce cementowo – piaskowej 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 

piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 

całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 

powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3 e). Sposób 

wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST „Wypełnianie szczelin w 

nawierzchniach z betonu cementowego”. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 

jezdni. 

5.7.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,00 do 4,00 

cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.7), 

b) w zakresie innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży), 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 

budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 

2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano                 

tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4 i 

5.5. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 
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Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących 

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a 

których zakres jest określony przez SST wymienione  w punkcie 5. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

D:03 

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach inwestycji: 

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzchosławice dz. nr 220/5.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach  i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników: 

- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 

- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 

- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo – piaskowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały: 

Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 
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- woda, 

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe  

2.3.1. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340:2004 

Typy  

U – uliczne  

Rodzaje 

Prostokątne ścięte – rodzaj „a” 

Odmiany 

1 – krawężnik betonowy jednowarstwowy  

Gatunki 

Gatunek 1 – G1  

2.3.2. Krawężniki betonowe – wymagania techniczne  

Kształty i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 

 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
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2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,  o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 
2.3.4. Składowanie  

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,50 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4. Beton i jego składniki  

2.4.1. Beton do produkcji krawężników  

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206+A1:2016-12, klasy B 25  i B 30. W 

przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 

powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

- nasiąkliwością, poniżej 4%, 

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2:4 mm, 

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206+A1:2016-12.  
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2.4.2. Cement  

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-EN 197-1:2012. 

2.4.3. Kruszywo  

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 

12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 

klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom  PN-EN 197-1:2012. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.6. Materiał na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

- a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-EN 206+A1:2016-12, 

- b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

- c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

2.7. Masa zalewowa  

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – 

piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 
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4.2. Transport krawężników  

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 

1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów  i beczek. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy  

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  w szerokości 

dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 

w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 

lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej krawężników na ławie betonowej wykonuje się na 

podsypce z piasku lub na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 

ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 

wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 

zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 

wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do  1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 

pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 

na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę 

- wykonanie ławy 

- wykonanie podsypki 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- ew. wykonanie szalunku, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

- ew. zalanie spoin masą zalewową, 

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne – Część 3: Procedury budowlane 

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

- PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań  

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 
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