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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie Wtodawskim,
na terenie gminy Stary Brus w miejscowosci Wotoskowola i Wielki tan.

Zamowienie obejmuje odcinek drogi wewnetrznej o dtugosci okoto 1769,42m (od kilometrazu
lokalnego 0+007,19 do km 1+776,61).

Catos¢ odcinka drogi poprowadzona zostanie po starym $ladzie z jednoczesnym wprowadzeniem
odpowiednich parametréw technicznych. Inwestycja przebiega w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej
i pol uprawnych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robdt budowlanych
Inwestycja swym zakresem obejmowata bedzie w szczegdlnosci:

. Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji drogi kruszywowej,

. Budowe zjazdow,

. Zagospodarowanie terenéw zielonych,

. Rozbidrke istniejgcych elementéw kolidujgcych z projektowang drogg,

. Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni/zaworéw,

. Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci obcych,

o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

. Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porzadkujgcym.

Rozwigzania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym mogg ulec zmianie i
modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Parametry techniczne projektowanych drogi przedstawia ponizsza tabela:

L.p. Parametr Opis

1. Kategoria ruchu KR 1

2. Nosnos¢ nawierzchni 115 kN

3. Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

4. Przekroj poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy,

5. Jezdnia Jednojezdniowa, 5,0m

6. Odwodnienie Powierzchniowe, réw otwarty,

7. Spadki Poprzeczne: daszkowy/jednostronne 2%,

8. Zjazdy Nawierzchnia: kruszywowa
Szerokos$é: Jezdnia 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,75 m
Potgczenie z jezdnig: wytukowanie o promieniu min. 3 m

1.2.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

Obowigzkiem Wykonawcy opracowujgcego rozwigzania projektowe na podstawie
przedmiotowego PFU oraz wykonujacego roboty budowlane w systemie ,Zaprojektuj i Zbuduj”,
nalezato bedzie niezaleznie od danych w PFU:
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e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentdw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratoréw
obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

e Ze wzgledu na brak obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu objetego inwestycjg, Wykonawca uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

¢ dokonania inwentaryzacji zjazdéw, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i istniejgcych
obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokonac analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze i zapewni¢ dojazd poprzez
projektowane zjazdy publiczne i indywidualne.

e pozyskanie dokumentow wiasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntéw),

¢ wykonanie aktualnej mapy do celdw projektowych,

¢ wykonania projektéw podziatow dziatek,

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,

e uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej i wykonania robét budowlanych, protokdt znarady
koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

e w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(umowy cywilno - prawne z wtascicielami nieruchomosci) na wejscie w teren,

e sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z dokumentacjami i badaniami
geotechnicznymi umozliwiajgcymi realizacje obiektéw budowlanych,

e sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentacji projektowej
do uktadu wspodtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie
obowigzujgcych na terenie inwestycji,

e sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

e sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej i czasowej organizacji ruchu,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie *.dfx, *.cad, *.dwg lub w innym
powszechnie dostepnym),

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

* wykonania projektow przebudowy/zabezpieczenia sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wszystkich opracowan,

e Punkty geodezyjne usytuowane w terenie objetym zakresem inwestycji nalezy, jesli to mozliwe
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie robét. W przypadku zniszczenia lub w przypadku
budowy sieci podziemnych kolidujgcych z punktami geodezyjnymi, nalezy te punkty
odtworzy¢.

W/w opracowania Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci w przygotowanej ofercie i ujmie w
cenie ofertowe;.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien
w opracowaniach projektowych.
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Wykonawca dziatajagc z upowaznienia Gminy zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamowienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatoéw
niezbednych do uzyskania pozwolenie na budowe, Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem
w zakresie zleconego zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan geotechnicznych dla zakresu budowy drogi
oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla obiektéw budowlanych wymagajacych takiej
dokumentacji w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (przygotowanie materiatéw do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ w
terminie realizacji przedmiotu umowy) oraz do uczestnictwa w kontrolach Nadzoru Budowlanego i
innych czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

1.2.2. Roboty budowlane
W zakresie Robdt do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidziec:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na czas
robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

e utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejgcych na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy do odbioru
koncowego (do wykonawcy nalezy szczegdétowe rozpoznanie odnosnie wymagan specjalnych
w zakresie dostepnosci do drogi dla jednostek lub podmiotéw majgcych swoje siedziby przy
ulicach objetych zakresem inwestycji lub w ich bezposrednim sgsiedztwie),

e wszelkie inne prace wynikajace zprzyjetych rozwigzan projektowych zawartych w
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j,

e petnienie nadzoru przyrodniczego,

e petnienie nadzoru archeologicznego,

e petnienie nadzoru autorskiego,

e sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

e ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy
organ,

e prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniajagcymi jak najmniejsze ucigzliwosci dla
obstugi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw budowanych i rozbudowywanych
obiektow.

Program Funkcjonalno-uzytkowy str.5



Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowanej drogi,
skrzyzowan oraz innych elementdw infrastruktury technicznej nalezy traktowac jako dane wyjsciowe i
parametry minimalne okreslone przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych niz
podane w niniejszym opracowaniu rozwigzan techniczno — materiatowych pod warunkiem, ze nie bedg
one gorsze niz zaproponowane, uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego i zostang poparte stosownymi
badaniami, opiniami, dokumentami, certyfikatami, itd. Opracowane PFU, nalezy potraktowac jako
rozwigzanie koncepcyjne, ktére nalezy zaktualizowa¢ w celu osiggniecia zgodnosci z obecnie
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi i wspdtczesng wiedzg techniczna.

Wszystkie rozwigzania muszg uzyskaé¢ stosowne, wymagane prawem i odrebnymi przepisami
branzowymi uzgodnienia, akceptacje i opinie.

Wykonawca przygotuje komplet materiatébw do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych)
umozliwiajgcej (-ych) realizacje robot budowlanych dla catego zakresu zadania i uzyska tg decyzje.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia beda
uzyskane przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektéw winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy. Wykonawca powinien posiadaé stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony
w Instrukcji dla oferentéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru petnigcego nadzér
inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zamoéwieniem.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane roboty zwigzane z budowg drogi majg zapewnic poprawe warunkdow ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sie ludzi. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu
drogowego poprzez wybudowanie nowych nawierzchni wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami
chronigcymi poszczegdlne elementy srodowiska i ludzi oraz pozwoli na dostosowanie istniejgcego
uktadu drogowego do ekologicznych wymogow.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez
zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej
wiedzy technicznej.

Koszty planowane] inwestycji zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem i zabezpieczeniem w
okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Wartos¢ robét bedzie wartoscig ryczattows.

Wykonawca ma uwzgledni¢ wszystkie koszty uzyskania decyzji, uzgodnien, opinii, pozwolen,
warunkdéw, kompletnej dokumentacji projektowej itp. oraz robét wynikajgcych z tych dokumentow,
ponadto ujmie te koszty w cenie ofertowej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci podane w Programie funkcjonalno-
uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentac;ji projektowej. Wykonawca musi zapewnic
wykonanie budowy drogi, zgodnie zprzepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.
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1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1.Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiecie Wtodawskim,
na terenie gminy Stary Brus w miejscowosci Wotoskowola i Wielki tan.

Zamowienie obejmuje odcinek drogi gminnej o dtugosci 1769,42m.

Cato$¢ odcinka drogi poprowadzona zostanie po starym $ladzie zjednoczesnym
wprowadzeniem odpowiednich parametréow technicznych. Inwestycja przebiega w otoczeniu
zabudowy jednorodzinnej i pdl uprawnych.

W stanie istniejgcym jest to droga o nawierzchni kruszywowej. W istniejgcym pasie wystepuja
urzadzenia obce takie jak sie¢ energetyczna oraz sie¢ wodociggowa.

1.5.1.1. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych.
1.5.1.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na etapie opracowywania mapy do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szczegétowej inwentaryzacji uzbrojenia terenu, oraz do uzyskania wywiaddw
branzowych od odpowiednich gestordw sieci. Ponadto w celu wykonania dokumentacji projektowej
dot. przebudowy kolidujgcego uzbrojenia terenu nalezy wystgpi¢ do gestora sieci o wydanie
aktualnych warunkdw technicznych tejze przebudowy. Etapem koricowym sporzgdzenia dokumentacji
jest uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez gestora.

1.5.1.3. Istniejgca zielen
Wzdtuz budowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy.
Na etapie PFU przewiduje sie do wycinki okoto 35 drzew.
1.5.1.4. Istniejgce formy ochrony przyrody

W poblizu inwestycji znajdujg sie nastepujgce formy ochrony przyrody.

REZERWATY

Nazwa [km]

Torfowisko przy Jeziorze Czarnym 12.73

Jezioro Swierszczéw 16.50
17.16

Jezioro Brzeziczno
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PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]

Poleski Park Krajobrazowy - otulina w obszarze

Poleski Park Krajobrazowy 2.70

Park Krajobrazowy Pojezierze teczyriskie 12.95

PARKI NARODOWE

Nazwa [km]

Poleski Park Narodowy w obszarze

Poleski Park Narodowy - otulina W obszarze

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze

Chetmski Obszar Chronionego Krajobrazu 11.50
27.50

Nadbuzanski Obszar Chronionego Krajobrazu

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Las Pamieci 28.54
29.22

Stawy Siemien
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]
Polesie PLB060019 w obszarze
Lasy Parczewskie PLBO60006 5.47

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Poleska PLH060013 w obszarze
Krowie Bagno PLHO60011 8.12

Jeziora Usciwierskie PLHO60009 11.47

1.5.2.Rozwigzania projektowe
1.5.2.1. Przyjete parametry techniczne

L.p. Parametr Opis

1. Kategoria ruchu KR 1

2. Nosnosé nawierzchni 115 kN

3. Predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

4. Przekroj poprzeczny drogi Szlakowy jednojezdniowy,

5. Jezdnia Jednojezdniowa, 5,0m

6. Odwodnienie Powierzchniowe,

7. Spadki Poprzeczne: daszkowy/jednostronne 2%,

8. Zjazdy Nawierzchnia: kruszywowe
Szerokos¢: Jezdnia 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,75 m
Potaczenie z jezdnig: wytukowanie o promieniu min. 3 m

Ewentualna zmiana parametrow technicznych drogi powinna zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajacym.

1.5.2.2. Projektowane rozwigzania sytuacyjne
1.5.2.2.1. O¢$ trasy

Geometrie elementdw drogi dostosowac do istniejgcych warunkéw terenowych z dokonaniem
niewielkich korekt w planie i profilu podtuznym.

Przebieg drogi geometrycznie zostat opisany za pomocg odcinkdéw prostych przy zastosowaniu
parametréw geometrycznych drogi, przyjetych wedtug stanu istniejgcego i zatozen predkosci
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.2.2.2. Skrzyzowania
W ramach planowanej inwestycji nie planuje sie budowy skrzyzowan ze wszystkimi grogami

gminnymi krzyzujgcymi sie z planowang inwestycj3.
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1.5.2.2.3. Zjazdy

Parametry zjazdéw powinny spetni¢ warunki techniczne okreslone w aktualnych
rozporzadzeniach i wytycznych spetniajgc ponizsze zatozenia.

- szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen lub skoséw, powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0
m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni z ktérej nastepuje zjazd,

- mie¢ obustronne pobocza,

- przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m,

- pochylenie podtuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten
zjazd przecina, jednak nie wieksze niz okreslone w aktualnych rozporzadzeniach i wytycznych,

Wykonawca zinwentaryzuje zjazdy w terenie, oraz uzgodni lokalizacje z Zamawiajgcym.
1.5.2.2.4. Ruch pieszy

Na obszarze objetym inwestycji ruch pieszych odbywac sie bedzie na zasadach ogdlnych.
1.5.2.2.5. Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Projektowana niweleta drogi ma by¢ dostosowana do istniejgcej niwelety drogi oraz
istniejgcego uksztattowania terenu.

Ponadto projektowane zatomy niwelet nalezy wytukowac¢ krzywymi wypuktymi i wklestymi.
Dopuszczalne pochylenie niwelety oraz wartosci promieni krzywych wypuktych i wklestych nalezy
uzaleznié¢ od predkosci projektowej na danym odcinku drogi, jak rowniez nalezy zapewnic¢ warunki
widocznos$ci na tych odcinkach.

1.5.2.2.6. Projektowane przekroje poprzeczna

Zaktada sie przekrdj szlakowy o szerokosci 5,0m z wykorzystaniem istniejgcej warstwy
kruszywa jako podbudowy. W przypadku gdy istniejgca droga kruszywowa nie posiada szerokosci 5
metréw lub jej stan nie pozwala na jej wykorzystanie, nalezy wykonac petng konstrukcje drogi.

Na projektowanych odcinkach prostoliniowych nalezy zastosowaé pochylenie poprzeczne
jezdni — jednostronne lub daszkowe zgodne z uksztattowaniem terenu istniejgcego, o wartosci min.
2,00%.

1.5.2.2.7. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Na potrzeby przedmiotowego PFU zaktada sie nastepujacg konstrukcje

Konstrukcja petna:

- w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 115 50/70, gr. 4 cm,

- w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm,

- w-wa mrozochronna — mieszanka zwigzana cem C1,5/2, gr. 30 cm,

Program Funkcjonalno-uzytkowy str.10



- podtoze gruntowe G4, E2 > 25 MPa

Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji:
- w-wa $cieralna — beton asfaltowy AC 115 50/70, gr. 4 cm,
- w-wa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,

- podbudowa wyréwnawcza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 15cm,

Powyzsze konstrukcje nalezy traktowaé¢ jako konstrukcje orientacyjng. Na etapie
opracowywania projektu, Wykonawca zaprojektuje konstrukcje spetniajgcg aktualne normy i wytyczne
poparte badaniami podtoza gruntowego oraz pomiaréw ruchu drogowego.

1.5.2.2.8. Projektowane odwodnienie drog
Dla przedmiotowej inwestycji zaktada sie odwodnienie powierzchniowe.
1.5.2.2.9. Obiekty inzynierskie

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie budowy nowych obiektéw
inzynierskich, a jedynie przebudowe/remont istniejgcego przepustu pod drogg gminng

1.5.2.2.10. System  bezpieczenstwa, urzadzenia bezpieczedstwa ruchu,
oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnymi rozporzgdzeniami i
wytycznymi. Na catym odcinku drogi znaki pionowe (grupa wielkosci ,mate”) nalezy projektowac z folii
odblaskowej typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy zastosowac folie 2 typu.

W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie w oparciu o aktualne
wytyczne i rozporzgdzenia.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311).

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

. wspotczynnik luminacji B (widocznosé w dzien) — 0,30,
. powierzchniowy wspotczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 100 [mcd/Ix/m?2],
o wskaznik szorstkosci (SRT) - 45

Sposdéb oznakowania drég nalezy uzgodnié zzarzadcg drogi oraz uzyskaé klauzule o
zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarzadce ruchu.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci budowy w/w elementéw na etapie projektu
budowlanego powinny zostac zaprojektowanie i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.5.2.2.11. Kanat technologiczny

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie konieczno$¢ budowy kanatu
technologicznego lub nalezy uzyskac odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego.

1.5.2.2.12. Sciezka pieszo — rowerowa i chodniki

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie budowy chodnikéw i drég
rowerowych.

1.5.2.2.13. Profilowanie poboczy oraz skarp

Ze wzgledu na przyjety na catej dtugosci inwestycji przekrdj szlakowy, pobocza nalezy wykonac
jako gruntowe umocnione ttuczniem (kruszywo tamane) szerokosci 0,75m. Na skarpach utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od
18 g/m2 do 30 g/m2 dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

W miejscach narazonych na zwiekszone ryzyko utraty statecznosci (np. ze wzgledu na
mozliwos¢ erozji wodami powierzchniowymi lub w miejscach o duzym nachyleniu) powinny zostaé
umocnione prefabrykowanymi elementami zelbetowymi (ew. betonowymi), np. ptytami azurowymi.

1.5.2.2.14. Zatoki autobusowe i przejscia dla pieszych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci budowy zatok
autobusowych i przejs¢ dla pieszych.

1.5.2.2.15. Rowy

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie budowy rowdéw a jedynie odmulenie
fragmentéw rowdw znajdujgcych sie w pasie drogowym.

W przypadku pojawienia sie koniecznosci budowy w/w elementdéw na etapie projektu
budowlanego nalezy je zaprojektowaé w oparciu o aktualne rozporzadzenia i wytycznych
z jednoczesnym uzgodnieniem rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym.

1.5.2.2.16. Uwagi dodatkowe

Celem wtasciwego oszacowania ilosci i zakresu robdt na etapie sporzadzania oferty na
realizacje zamdwienia nalezy przeprowadzi¢ szczegétowg wizje w terenie z wtasng inwentaryzacja,
pomiarami i badaniami wtasnymi oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢é z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilo$¢ robot przedstawionych w
przedmiotowym opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczne;j.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenia zakresu robdt stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedg stanowi¢ robét dodatkowych kontraktu.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie opracowania projektowe nalezy sporzadzic w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z wykorzystaniem obowigzujgcych przepisdw oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekty powinny by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia w zakresie
odpowiednim dla poszczegdlnych branzach.
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2.2. Wymagania techniczne
2.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktows.

Nie dopuszcza sie catkowitego zamkniecia ruchu na czas budowy przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekt do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

2.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- zachowa srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.3. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.2.5. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmowac bedg prace geodezyjne i rozbidrkowe.

Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi nalezy rozpoznaé stan nawierzchni i podbudowy
oraz warstw nizej lezgcych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
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W ramach robét rozbiérkowych nalezy rozebraé okreslone w dokumentacji elementy drog.
Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca sktadowania i optaty
za sktadowanie lezg po stronie Wykonawcy.

2.2.6. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach i zielen

Nalezy uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o aktualne
rozporzadzenia oraz wytycznych. Zakres robét zwigzanych z ,zielenig” powinien wynikaé z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, decyzji Srodowiskowej, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko oraz obowigzujgcych przepisow.

Plan wyrebu drzew i plan nasadzen Wykonawca sporzadzi w oparciu o projekt
zagospodarowani terenu. Winien on zawiera¢ wszystkie niezbedne dane pozwalajgce na realizacje
wycinki drzew. Plan nasadzen musi odzwierciedla¢ zapisy decyzji sSrodowiskowej.

Opracowanie powinno obejmowac inwentaryzacje wszystkich drzew i krzewdw rosngcych na
terenie inwestycji, wraz ze wskazaniem drzew i krzewdéw koniecznych do wycinki oraz przeznaczonych
do zabezpieczenia na czas trwania robot.

2.2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét w oparciu o
aktualne rozporzadzenia i wytycznych.

Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust.1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe s$cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
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2.2.8. Roboty drogowe

Wykonawca ma zagwarantowa¢ odpowiednig jakosé wykonania robdt oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowalna.

2.2.9. Nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni musi zostaé¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nos$nosci i
przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20 lat.

Konstrukcje gdrnych warstw nawierzchni muszg by¢ jednakowe na catej trasie gtéwnej
przedmiotowego zadania pod wzgledem uktadu i grubosci warstw dla wybranego rodzaju nawierzchni.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej wszystkich nadziemnych elementéw
infrastruktury podziemnej (tj. wtazy studni, zasuwy) i dostosowac je do poziomu projektowanej gornej
warstwy scieralnej nawierzchni.

2.2.10. Pobocza

Nalezy wykona¢ obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem szerokosci 0,75m przy
projektowanej jezdni drogi gminnej oraz zjazdéw z zachowaniem szerokosci i pochylenia w oparciu o
aktualne rozporzadzenia i wytycznych zjednoczesnym uzgodnieniem rozwigzan projektowych
z Zamawiajacym

2.2.11. Obiekty inzynierskie
Na etapie PFU nie przewiduje sie budowy nowych obiektéw a jedynie przebudowe istniejgcego.
2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcga stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2.4. Wymagania funkcjonalne

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe drogi gminnej. Wszystkie przewidywane elementy
drogi majg zapewnic bezpieczenstwo i komfort dla wszystkich uzytkownikéw drogi.

2.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych
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Nalezy wspdtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegoblnosci udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadaé wnioski i dokumenty bezzwtocznie w
stosunku do obowigzujgcych terminéw.

Opracowania projektowe majg by¢ wykonane dla wszystkich branz przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia i majg by¢ wykonane w oparciu o aktualne rozporzadzenia i wytycznych
z jednoczesnym uzgodnieniem rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym

2.6. Wymagania dotyczace zawartosci projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzgce w sktad
przedmiotowe] inwestycji i na jej podstawie uzyska pozwolenie wiasciwego organu na prowadzenie
robot budowlanych.

2.6.1.Mapa co celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej w zakresie umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
przedmiotowego zadania.

2.6.2.Dokumentacja projektowa
2.6.2.1. Zgodnosc¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania spéjnosci pomiedzy wykonang dokumentacjg
projektowg a wymaganiami zawartymi w umowie i harmonogramie prac projektowych
z jednoczesnym osiggnieciem celow przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wszelkie dokumentacje projektowe powinny byé wykonane z odpowiednig starannoscig i
szczegdtowoscia umozliwiajgcg wykonanie zatozen projektowych i weryfikacji postepdw prac
projektowych na kazdym etapie budowy.

2.6.2.2. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wymaga sie od zamawiajgcego przechowywanie przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje nalezy przechowywac w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie *.PDF.

Wszystkich opracowania projektowe wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej nalezy
przechowywac w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie *.pdf oraz
wersji edytowalnej w formatach *.doc dla czesci opisowych, *.ath, *.kst lub *.xIs dla czesci
obliczeniowych oraz *.dxf lub *.dwg dla czesci graficznych.

2.6.2.3. Podziaty geodezyjne
Na etapie PFU przewiduje sie koniecznos$¢ wykonania 2 podziatéw geodezyjnych.

2.6.3. Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletnej dokumentacji formalno-prawnej na
podstawie ktdrej uzyska zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;].

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegdétowy harmonogram prac projektowych i budowlanych
uwzgledniajgcy wszystkie etapy procesu budowlanego i projektowego uwzgledniajgcy réwniez
wszystkie niezbedne uzgodnienia, opinie i uzyskanie decyzji. Przed podpisaniem umowy
harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu.

2.7.2. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w ilosci niezbednej do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz zapewniajgce nalezyte wykonanie robdt budowlanych.

2.8. Ustalenia wyjsciowe

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
moga sie okazac niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
sktad przedmiotu zamdwienia a w szczegdlnosci:

- Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;
- Uzupetniajacg Dokumentacje geologiczno-inzyniersky i hydrogeologiczng (w razie potrzeby)

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi;

- Projekt budowlany wszystkich wymaganych branz wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi;

- Projekt statej organizacji ruchu.

- Informacje i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

- Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi
- Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

- Przedmiary Robdt;
- Dokumentacje powykonawczg;

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje witasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
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Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce.

Na podstawie opracowanych i uzyskanych przez Wykonawce materiatéw projektowych,
Wykonawca ma zagwarantowac¢ odpowiednig jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru
oraz sztukg budowalna.
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3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcych
z odrebnych przepiséw

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

1. Wykaz aktdw prawnych

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

Ustawg Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605
z pdzn. zm.) /dalej PZP/

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1610 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U.2023 poz. 977 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556

z pbéin.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023. poz. 1587 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2023 poz. 344
z péin.zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633

z péin.zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1752
z p6éin.zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
2022 poz. 2509)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2023 poz. 1864)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)
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1.22

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzien 2021 r. w sprawie okreslenia
Program Funkcjonalno-Uzytkowy metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudzien 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami
budowlanymi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnego
poziomu hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobéw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 nr 64 poz.
402)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rodlin (Dz. U. 2014 poz. 1409)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153 poz.
1781)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

1.31 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U.z2019r. poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdin.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784)
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2. Wytyczne i instrukcje
2.1. WR-D Wytyczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury dotyczgce drég
2.2. Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa

2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa
2014r.

2.4. Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa
2012r.

2.5. WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2010 r.

2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
2.7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
3. Wybrane normy

3.1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkdw, Dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie lub réwnowazne

3.2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan lub réwnowazne

3.3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego lub rownowazne

3.4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania lub réwnowazne

3.5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci lub rownowazne

3.6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu lub réwnowazne

3.7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
lub réwnowazne

3.8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa lub rownowazne

3.9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym lub réwnowazne

3.10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) lub réwnowazne

3.11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie lub réwnowazne

3.12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci lub réwnowazne
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3.13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza lub réwnowazne
3.14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg lub réwnowazne
3.15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci lub réwnowazne

3.16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna lub réwnowazne

3.17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia lub rwnowazne

3.18. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci lub rownowazne

3.19. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania lub
rownowazne

3.20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg lub réwnowazne

3.21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula lub réwnowazne

3.22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w Emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej lub réwnowazne

3.23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie lub réwnowazne

3.24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna lub
rownowazne

3.25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie Podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody lub réwnowazne

3.26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych lub
rownowazne

3.27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci lub réwnowazne

3.28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa lub
rownowazne

3.29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna lub réwnowazne

3.30. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT lub réwnowazne
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3.31. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wpltywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3: Metoda RFT lub rGwnowazne

3.32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng lub réwnowazne

3.33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni lub
rownowazne

3.34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
lub réwnowazne

3.35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode lub réwnowazne

3.36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury lub rownowazne

3.37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza lub rownowazne

3.38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie lub rGwnowazne

3.39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek lub rownowazne

3.40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych lub
rownowazne

3.41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym lub rGwnowazne

3.42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
lub réwnowazne

3.43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych lub
rownowazne

3.44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub
rownowazne

3.45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie lub rownowazne

3.46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie.
Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym lub
rownowazne
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3.47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 5: Mieszanka SMA lub
réwnowazne

3.48. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
lub réwnowazne

3.49. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu lub
rownowazne

3.50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czesc 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli lub réwnowazne

3.51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czesc 2: Liczba bitumiczna lub réwnowazne

3.52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego Asfaltow
modyfikowanych lub réwnowazne

3.53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw lub réwnowazne

3.54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci lub réwnowazne

3.55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy Asfaltowych
metoda testu wahadtowego lub réwnowazne

3.56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci Modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem lub réwnowazne

3.57. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem lub réwnowazne

3.58. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji lub réwnowazne

3.59. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych Emulsji
asfaltowych lub réwnowazne

3.60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami lub réwnowazne

3.61. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco lub
rownowazne

3.62. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno lub
rownowazne

3.63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda lub rownowazne

3.64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda lub réwnowazne

3.65. PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub réwnowazne
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4. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2 Widok na droge gminng
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Fot. 3 Widok na droge gminng

Fot. 4 Widok na droge gminng

Fot. 5 Widok na droge gminng
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Spis rysunkoéw

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny
3. Przekroje normalne
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