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ROZDZIAL 1
NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

GMINA RAJGROD

ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

NIP: 719-153-55-59, REGON: 450669743
tel. (86) 272 19 40, faks (86) 272 19 41

Strona  internetowa prowadzonego postepowania:___https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-f1b61fb2-82be-44c0-954d-a0abb73849d3

Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tre$ci SWZ oraz
inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamoOwienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1b61fb2-
82be-44c0-954d-a0abb73849d3

Dokumenty zamoéwienia, zmiany i wyjasnienia SWZ oraz inne dokumenty zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia zamieszczane bedg takze na stronie Zamawiajacego:
https://bip-umrajgrod.wrotapodlasia.pl

E-mail: aliszewska@umrajgrod.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami s3:
Ewelina Ajdyn, Anna Liszewska, Pawet Zadworny

ROZDZIAL 2
ADRES STRONY INTERNETOWE], NA KTORE] UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY
1 WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA BEZPOSREDNIO
ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwrocic¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjas$nienie tresci SWZ.

2. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajacych negocjacjom, pod
warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie treSci odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb
i wymagan wptynat do zamawiajgcego nie p6zniej niz na 4 dni przed uptywem terminu
sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajacych negocjacjom.

3. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnienn w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, przedtuza
termin sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajacych negocjacjom o czas niezbedny
do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z wyja$nieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia odpowiednio ofert albo ofert
podlegajacych negacjom.

4. Zmiany i wyjas$nienia treSci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, beda udostepnianie na stronie internetowe;j
https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na  stronie = Zamawiajacego  https://bip-

umrajgrod.wrotapodlasia.pl/, w zaktadce PRZETARGI.
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ROZDZIAL 3
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

10.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) oraz aktéw wykonawczych wydanych
na jej podstawie.

Zamawiajgcy udziela zamdwienia w trybie podstawowym, w ktérym w odpowiedzi na
ogloszenie o zamowieniu oferty moga sktada¢ wszyscy zainteresowani wykonawcy,
a nastepnie zamawiajacy moze przeprowadzi¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert,
ktére podlegaja ocenie, w ramach kryteriéw oceny ofert. Po zakonczeniu negocjacji
zamawiajgcy zaprosi wykonawcow do sktadania ofert dodatkowych.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia wynikajgcego z art. 275
pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia liczby wykonawcéw,
ktérych zaprosi do negocjacji w liczbie zapewniajacej konkurencje - 3 wykonawcéw.

Zamawiajgcy w celu ograniczenia liczby wykonawcéw zaproszonych do negocjacji zastosuje
kryteria oceny ofert okreslone w rozdziale 15 niniejszej SWZ, co oznacza, ze w przypadku
skorzystania z mozliwosci negocjacji, Zamawiajacy do negocjacji zaprosi trzech
wykonawcéw, ktérych oferty zdobyty najwiecej punktéw w Kkryterium oceny ofert,
tj. przedstawiaja najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert, o ktérych mowa rozdziale
15 pkt. 1 SWZ.

Zamawiajgcy poinformuje rownocze$nie wszystkich wykonawcow, ktorzy w odpowiedzi na

ogloszenie o zamdwieniu ztoza oferty, o Wykonawecach:

1) ktorych oferty nie zostaty odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i tacznej punktacji;

2) ktorych oferty zostaty odrzucone;

3) ktorzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich oferentom
w kazdym kryterium oceny ofert i tgcznej punktacji, w przypadku o ktéorym mowa
w art. 288 ust. 1 PZP - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposéb prowadzenia
negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych beda prowadzone negocjacje w celu
ulepszenia tresci ofert.

Prowadzone negocjacje beda miaty charakter poufny.

Zamawiajacy poinformuje jednoczeSnie wszystkich wykonawcow, ktérych oferty ztozone
w odpowiedzi na ogloszenie o zamowieniu nie zostang odrzucone i ktoérzy brali udziat
w negocjacjach, o zakonczeniu negocjacji oraz zaprosi ich do sktadania ofert dodatkowych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin na sktadanie ofert dodatkowych z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 5 dni
od dnia przekazania zaproszenia do sktadania ofert dodatkowych.

Wykonawca bedzie mogt ztozy¢ oferte dodatkowa, ktora zawiera¢ bedzie nowe propozycje
w zakresie tresci oferty podlegajacej ocenie w ramach kryteriow oceny ofert wskazanych
przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do negocjacji.
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11

12.

13.

14.
15.

16.

17.

. Oferta dodatkowa nie bedzie mogta by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie
0 zamoOwieniu.

Oferta przestaje wigza¢ Wykonawce w zakresie, w jakim zlozy on oferte dodatkowa
zawierajacag korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z Kkryteridw oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa, ktéra bedzie mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriow oceny ofert
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie
o zamoéwieniu, podlega¢ bedzie odrzuceniu.

Oferte wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje sie za odrzucona.

Jesli zamawiajacy po otwarciu ofert uzna, Ze nie bedzie prowadzil negocjacji, dokona
wyboru najkorzystniejszej oferty sposrod niepodlegajacych odrzuceniu ofert ztozonych
w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdéwieniu.

Przedmiot zamowienia objety jest dofinansowaniem w ramach programu B3.1.1. Inwestycje
w zréwnowazong gospodarke wodno-$ciekowa na terenach wiejskich Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Zamawiajgcy na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, Ze moze uniewaznic
postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli Srodki, ktére Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catoSci lub cze$ci zaméwienia w ramach ww. Zrddta
finansowanie, nie zostaly mu przyznane.

ROZDZIAL 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

2.
1)

Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja zadania pn.: ,Inwestycje w gospodarke
wodno-$ciekowa w Gminie Rajgrod”.

Zadanie podzielone jest na 3 czesci:

Cze$¢nr 1 - ,Budowa stacji podnoszenia ciSnienia w miejscowosci Tama”

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacego na zaprojektowaniu i budowie stacji podnoszenia ci$nienia w miejscowosci
Tama gmina Rajgréd.

2. Wpykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje swym zakresem m. in.:

1) wykonanie zgodnie z dokumentacja robo6t budowlanych dotyczacych stacji
podnoszenia ci$nienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

2) wykonanie nowego otworu studziennego, budowe zbiornika retencyjnego,
kontenera technologicznego z zestawem hydroforowym, lampg UV i wyposazeniem
towarzyszacym, wykonanie niezbednych przytaczy oraz zagospodarowanie terenu
(droga dojazdowa, ogrodzenie, oSwietlenie, monitoring). W trakcie realizacji nalezy
zapewnic ciggto$¢ dostaw wody z istniejacych urzadzen.

3. Ujecie wody w miejscowosci Tama jest w cigglym uzytkowaniu, w trakcie prowadzonych
prac do chwili wybudowania nowych urzadzen i ich uruchomienia dostawa wody musi
odbywa¢ sie w spos6b ciagly zistniejacych urzadzen. Woda z ujecia nadaje sie
do spozycia przez ludzi bez koniecznosci uzdatniania (wyniki badan zat. Nr 8).
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4. W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje, wykona, uzyska miedzy innymi:
1) mape do celéw projektowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

2) mape ewidencji gruntow i uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek, na
ktoérych bedzie realizowana inwestycja - 1 egz.,

3) operat wodnoprawny - 3 egz. (jezeli dotyczy),

4)  kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno - budowlany
- projekt techniczny

5) prawomocng decyzje pozwolenia na budowe
6) dokumentacje hydrogeologiczng i powykonawcza dot. studni (zgodnie z opracowang
dokumentacjg),

7) inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbedne do
realizacji zadania

8) operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja geodezyjna
1aczenie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji, kosztorysami powykonawczymi,

9) harmonogram realizacji inwestycji,
10) projekt organizacji robot,
11) projekt organizacji ruchu na czas robot;
12) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

13) plan zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych,

4. Wykonanie przedmiotu zamodwienia obejmuje swym zakresem réwniez zapewnienie
nadzoru geologicznego nad realizacja przedmiotu zaméwienia

5. Szczegélowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okres$la Program
funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy Zalacznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy -
Zalacznik nr 4 do SWZ, bedace integralng czescia niniejszej SWZ.

6. Nazwa/yikod/y Wspdélnego Stownika Zaméwien: (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane;

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
31122000-7 - Jednostki pragdotwoércze

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne;

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne;

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu;
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem;

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg;

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu,
45236000-0 - Wyréwnanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2) Czes$¢nr?2 - ,Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Rajgrod - Czarna WiesS”:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie sieci wodociggowej w obrebie miejscowosci
Czarna Wie$, dziatka oznaczona nr. geodezyjnym 35/5 gm. Rajgréd.

2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- budowe sieci wodociggowej

- budowe hydrantéw p.poz

- wbudowanie zasuw liniowych odcinajacych

- wykonanie wszelkiej niezbednej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci miedzy innymi:
operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacja geodezyjna
taczenie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji, kosztorysami powykonawczymi,

- harmonogram realizacji inwestycji,

- projekt organizacji robot,

- projekt organizacji ruchu na czas robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- plan zapewnienia jako$ci wykonywanych robét budowlanych,

3. Szczeg6towo zakres przedmiotu zaméwienia i warunki realizacji okresla dokumentacja
techniczna - Zalacznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy - Zalacznik nr 4 do SWZ, bedace
integralng czescig niniejszej SWZ.

4. Nazwa/y i kod/y Wspdlnego Stownika Zamowien: (CPV):

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne;

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne;

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu;

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem;

45000000-7 - Roboty budowlane;

3) Czes$¢ nr 3 ,Budowa oczyszczalni Sciekow w Tamie”

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
polegajacego na zaprojektowaniu i budowie oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Tama
gmina Rajgrod.

2. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje swym zakresem m. in.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

2) Realizacje prac budowalno - montazowych, rozbiéorkowych i budowlanych wraz z
usunieciem powstatych odpadow.

3) Realizacje prac budowlano- montazowych z zakresu posadowienia i podtaczenia do
istniejacego w posiadaniu Zamawiajacego uktadu AKPiA urzadzen wykonawczych
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

zainstalowanych i zwigzanych funkcjonalnie z oczyszczalnig Sciekéw jako catoscia
obiektu.

Budowe nowego wezta mechanicznego oczyszczania SciekOw wraz z niezbednym
uzbrojeniem i wyposazeniem.

Budowe nowego wezla biologicznego oczyszczania $ciekow wraz z niezbednym
uzbrojeniem i wyposazeniem.

Budowe nowego wezta gospodarki osadowej wraz z niezbednym uzbrojeniem
1 wyposazeniem.

Przeprowadzenie Préb koncowych i Eksploatacyjnych wraz z przeprowadzeniem
rozruchu technologicznego i osiggnieciem zaktadanego efektu ekologicznego.

Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiajacego.

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przylaczeniem do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej

3. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona, uzyska i opracuje takze:

1
2)

5)

6)

7)
8)
9)

14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)

mape do celéw projektowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

mape ewidencji gruntdw i uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek, na
ktérych bedzie realizowana inwestycja - 1 egz.,

kompletne materialy Kkonieczne do wuzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia - 6 egz. (jezeli dotyczy),

prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia - 1 egz.
(jezeli dotyczy),

operat wodnoprawny - 3 egz. (jezeli dotyczy),

prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego - 1 egz. (jezeli dotyczy),
kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

- projekt techniczny

prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji zadania,

operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja geodezyjna,
taczenie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej
gwarancji.

harmonogram realizacji inwestycji,
projekt organizacji robot,

projekt organizacji ruchu na czas robot;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

plan zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych,
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4. Szczegbétowo zakres przedmiotu zamdwienia i warunki realizacji okresla Program
funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy Zalacznik nr 9 do SWZ oraz projekt umowy -
Zalacznik nr 4 do SWZ, bedace integralng czescig niniejszej SWZ.

5. Nazwa/y i kod/y Wspolnego Stownika Zamdéwien: (CPV):

45252127-9 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni $ciekow -projekt i budowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

31122000-7 - Jednostki pragdotworcze

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne;

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne;

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu;
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem;

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg;

45000000-7 - Roboty budowlane;

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45236000-0 - Wyréwnanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

6. W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyja¢, ze odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazu ,lub rownowazne”.

7. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacje projektowg powinien zatozyé, Ze kazdemu odniesieniu uzytemu
w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub rownowazne". W przypadku, gdy
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét zostaty
uzyte znaki towarowe, oznacza to, Ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakoSciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowacé
materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych ijakosciowych
podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materialy r6wnowazne bedzie obowigzany
wykazac w trakcie realizacji zamowienia, Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego i nie sg to urzadzenia i materiaty
prototypowe lub doswiadczalne ktére zostang uzyte/wykonane/zastosowane wytgcznie na
potrzeby realizacji zamo6wienia. Uzycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, Ze
Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniaja rownowazne wymagania okre$lonej przez zamawiajacego
etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac
okresSlonej przez zamawiajacego etykiety lub roéwnowaznej etykiety, zamawiajacy, w
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10.

11.

12.

terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe Srodki
dowodowe, w szczeg6lnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, Ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére maja zosta¢ przez niego
wykonane, spetniajag wymagania okreslonej etykiety lub okre$§lone wymagania wskazane
przez Zamawiajacego. Uzycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu
wydanego przez jednostke oceniajaca zgodno$¢ lub sprawozdania z badan
przeprowadzonych przez te jednostke jako sSrodka dowodowego potwierdzajacego zgodnos¢
z wymaganiami lub cechami okres$lonymi w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach
oceny ofert lub warunkach realizacji zamo6wienia oznacza, ze zamawiajgcy akceptuje rowniez
certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajace zgodnos$¢. Zamawiajacy
akceptuje takze inne odpowiednie Srodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje
techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do
certyfikatbw lub sprawozdan zbadan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod
warunkiem ze dany Wykonawca udowodni, Ze wykonywane przez niego roboty budowlane,
dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu
zamOwienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacja zamdéwienia. Jezeli
w opisie przedmiotu zamoéwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy na
konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamoéwienia konkretnego sprzetu
o konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni
to osiggniecie zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci
wykonanych prac z dokumentacjg techniczna.

Zamawiajgcy nie wymaga w niniejszym postepowaniu przedmiotowych Srodkow
dowodowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia, o ktébrym mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

W celu uzyskania najlepszych efektow zamowienia, w tym efektow spotecznych Zamawiajacy
wymaga, aby przy realizacji zadania zatrudniono na podstawie umowy o prace minimum
jedng osobe posiadajaca status osoby bezrobotnej lub niepetnosprawne;j.

ROZDZIAL 5
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

N

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamoéwienie w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie pézZniej niz.do dnia 27.04.2026 r.

Terminy posrednie okresSlone zostaly w projekcie umowy - Zatgcznik nr 4 do SWZ.

ROZDZIAL 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

[stotne postanowienia umowy, zawiera zataczony do SWZ Projekt umowy stanowigcy
Zalacznik Nr 4 do SWZ. Wykonawca nie moze dokonywac zadnych zmian we wzorze
umowy i w chwili ztoZenia oferty zobowigzuje sie do podpisania umowy zgodnej z zapisami
okreslonymi w zatgczonym wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w spos6b i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej po rygorem niewaznosci,
chyba Ze inaczej zastrzezono w we wzorze umowy.

ROZDZIAL 7
INFORMACJE 0 SRODKACH KOMUNIKAC]JI ELEKTRONICZNE], PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMAC]JE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA I ODBIERANIA KORESPONDENC]I ELEKTRONICZNE]

10.

W postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego komunikacja, miedzy
Zamawiajgcym, a wykonawcami, w tym sktadanie ofert, odbywa sie przy uzyciu Platformy e-
Zamowienia, ktora jest dostepna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamowienia jest bezptatne.

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania https://ezamowienia.gov.pl.

Postepowanie mozna wyszukal rowniez ze strony gltéwnej Platformy e-Zamoéwienia
(przycisk ,Przegladaj postepowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postepowania na Platformie e-Zamodwienia: ocds-148610-f1b61fb2-
82be-44c0-954d-a0abb73849d3

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na Platformie e-Zamowienia.
Szczegblowe informacje na temat zaktadania kont podmiotéw oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamodwienia okreSla Regulamin Platformy e-Zamowienia,
dostepny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone
w zaktadce , Centrum Pomocy”.

Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamoéwienia ani logowania.

Spos6b sporzadzenia dokumentéw elektronicznych lub dokumentéw elektronicznych
bedacych kopia elektroniczng tresSci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentdéw elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentdéw elektronicznych, sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w formatach danych okresSlonych w przepisach rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, z uwzglednieniem rodzaju
przekazywanych danych i przekazuje sie jako zatgczniki. W przypadku formatdéw, o ktérych
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie beda mialy bezposredniego
zastosowania.

Informacje, oSwiadczenia lub dokumenty, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie wymagan dla dokumentéw elektronicznych,
przekazywane w postepowaniu sporzadza sie w postaci elektronicznej:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) w formatach danych okreslonych w przepisach rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci (i przekazuje sie jako zatgcznik), lub

2) jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu $Srodkow
komunikacji elektronicznej (np. w tresci wiadomosci e-mail lub w tresci ,,Formularza do
komunikacji”).

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu S$rodkéw komunikacji
elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
»~Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”.

Komunikacja w postepowaniu, z_ wylaczeniem sktadania ofert, odbywa sie droga
elektroniczng za posrednictwem formularzy do komunikacji dostepnych w zaktadce
,Formularze” (,Formularze do komunikacji”). Za posrednictwem ,Formularzy do
komunikacji” odbywa sie w szczegélnos$ci przekazywanie wezwan i zawiadomien,
zadawanie pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umozliwiajg rowniez
dotgczenie zatgcznika do przesytanej wiadomosci (przycisk , dodaj zatgcznik”).

Mozliwo$¢ korzystania w postepowaniu z ,Formularzy do komunikacji” w petnym zakresie
wymaga posiadania konta ,Wykonawcy” na Platformie e-Zamoéwienia oraz zalogowania sie
na Platformie e-Zamodwienia. Do korzystania z ,Formularzy do komunikacji” stuzacych do
zadawania pytan dotyczacych tre$ci dokumentéw zaméwienia wystarczajace jest
posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamoéwienia.

Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez wykonawce wiadomosci widoczne sg
po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do komunikacji”
wynosi 150 MB (wielko$¢ ta dotyczy plikéw przesytanych jako zataczniki do jednego
formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania
z ustug Platformy e-Zamowienia oraz informacje dotyczace specyfikacji potaczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zamoéwienia.

W przypadku problemoéw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy
e-ZamoOwienia uzytkownicy moga skorzysta¢ ze wsparcia technicznego dostepnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczna poprzez formularz udostepniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce ,Zgtos$ problem”.

W  uzasadnionych przypadkach uniemozliwiajacych komunikacje = wykonawcy
i Zamawiajacego za poSrednictwem Platformy e-Zamoéwienia, Zamawiajacy dopuszcza
komunikacje za pomoca poczty elektronicznej na adres e-mail: aliszewska@umrajgrod.pl

(nie dotyczy skladania ofert).
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ROZDZIAL 8
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
W SPOSOB INNY NIZ PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKAC]JI ELEKTRONICZNE]
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNE] Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1,
ART. 66 1 ART. 69.

1. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci odstgpienia od wymogu uzycia Srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

ROZDZIAL 9
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do dnia 03.01.2026 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania
z oferta, o ktdrym mowa w pkt 1 nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania z oferta.

ROZDZIAL 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Sktadanie ofert odbywa sie za posrednictwem platformy e-Zamoéwienia:
https://ezamowienia.gov.pl

2. Szczeg6towe informacje dotyczace skiadania ofert oraz zasady i warunki korzystania
z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, dostepny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce
,Centrum Pomocy”.

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce. Zamawiajacy nie przewiduje
mozliwosci ztozenia ofert wariantowych.

4. Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, musi posiada¢ konto Wykonawcy na Platformie e-Zamdwienia - zatozenie
konta lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca posiadajacy konto ma dostep do zaktadki
,Oferty/wnioski”, widocznej w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto
Wykonawcy.

5. Zalogowany Wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia uzyskuje mozliwos¢
przygotowania oferty na przygotowanym przez Zamawiajacego Formularzu ofertowym.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

Uzycie przycisku ,Wypetij” widocznym pod ,Formularzem ofertowym” powoduje
automatyczne pobranie danych Wykonawcy wprowadzonych przez niego podczas
rejestracji. Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania poprawnosci danych
automatycznie pobranych przez system z jego konta (w szczegélnosci nazwy Wykonawcy)
i uzupetienia pozostatych informacji dotyczacych Wykonawcy/Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamo6wienia.

Nastepnie Wykonawca powinien pobra¢ ,Formularz ofertowy”, zapisa¢ go na dysku
komputera uzytkownika, uzupetni¢ pozostatymi danymi wymaganymi przez Zamawiajacego
i ponownie zapisa¢ na dysku komputera uzytkownika oraz podpisa¢ odpowiednim rodzajem
podpisu.

Uwaga! Nie nalezy zmienia¢ nazwy pliku nadanej przez Platforme e-Zamoéwienia.
Zapisany ,Formularz ofertowy” nalezy zawsze otwiera¢ w programie do czytania
plikow w formacie PDF.

Po wybraniu przycisku ,Zt6z oferte” system prezentuje okno sktadania oferty
umozliwiajgce przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajdujg sie dwa
pola drag&drop (,przeciagnij” i ,upus¢”) stuzace do dodawania plikéw.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz oferty”
w pierwszym polu (,Wypetiony formularz oferty”). W kolejnym polu (,Zataczniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) Wykonawca dodaje pozostate pliki
stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.

Jezeli wraz z ofertg skladane sg dokumenty zawierajgce tajemnice przedsiebiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
,Dokument stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”. Zaréwno zatgcznik stanowiacy
tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa
nalezy doda¢ w polu ,Zataczniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez
Wykonawce”.

Oferte sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych okreSlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, z zastrzezeniem formatow, o ktorych mowa
w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

System sprawdza, czy ztozone pliki sg podpisane i automatycznie je szyfruje, jednoczesnie
informujac o tym Wykonawce. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje
sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu
Odebrania (EPO). EPP i EPO dostepne s3 dla zalogowanego Wykonawcy w zaktadce
,Oferty/Wnioski”.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uplywem terminu skiadania ofert wycofa¢ oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zaktadce ,Oferty /wnioski” uzywajac przycisku ,Wycofaj oferte”.

Maksymalny taczny rozmiar plikéw stanowiacych oferte lub sktadanych wraz z oferta to
250 MB.
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16. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

17. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

18. Oferta musi zawierac¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Formularz ofertowy - ktérego wzoér stanowi interaktywny ,Formularz ofertowy”
udostepniony na Platformie e-Zaméwienia- Zatacznik nr 1 do SWZ.

Dokumenty i o$wiadczenia potwierdzajgce speinianie przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu i brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 i 3 do SWZ.

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
wykonawcy dotaczajg do oferty oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktore roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wykonaja poszczego6lni wykonawcy. - Zatacznik nr 6 do SWZ

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamodwienie - dokument
stwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o zamoOwienie pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
oSwiadczenia, ktérym mowa w pkt. 2) sktada kazdy z Wykonawcow.

W przypadku Wykonawcéw dziatajacych przez petnomocnika - pelnomocnictwo.

Potwierdzenie umocowania do dzialania w imieniu wykonawcy lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby:

a) Zamawiajacy w celu potwierdzenia, Ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy lub
podmiotu udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zgda
ztoZzenia wraz z ofertg odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego
witasciwego rejestru;

b) Wykonawca lub podmiot udostepniajacy zasoby nie jest zobowigzany do zlozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w lit a), jezeli zamawiajacy moze je uzyskac za
pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, o ile Wykonawca wskazat
dane umozliwiajace dostep do tych dokumentow.

c) jezeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego zasoby dziata osoba,
ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktérych
mowa w lit a), zamawiajacy zada od wykonawcy lub podmiotu udostepniajacego
zasoby ztozenia wraz z ofertg petlnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzajacego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego (jezeli dotyczy).

Pelnomocnictwo o ktorym mowa w pkt 4 ppkt 7) lit ¢) i w pkt 5 sktada sie, pod rygorem
niewazno$ci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
lub w formie elektronicznej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ notarialnie - w formatach
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danych okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno$ci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne, z zastrzezeniem formatéw, o ktéorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.

10) Wszelkie petnomocnictwa winny by¢ zataczone do oferty w formie oryginatu lub
urzedowo poswiadczonego odpisu peltnomocnictwa (notarialnie - art. 97 ust. 2 ustawy
z 14 lutego 1991 r. -Prawo o notariacie.

11) Wykonawca w ofercie moze zastrzec informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.
Zamawiajgcy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie
pOZniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca w szczeg6lnosci nie moze zastrzec w ofercie informacji:
a) ktére sg jawne na mocy odrebnych przepiséw,
b) ceny jednostkowej stanowigcej podstawe wyliczenia ceny oferty.
12) Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze

jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w odpowiednio wydzielonym
i oznaczonym pliku.

13) Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofa¢ ztozonej oferty.

14) Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

ROZDZIAL 11
TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia
05.12.2025r, do godz. 14:30., za posrednictwem Formularza do ztozenia oferty
dostepnego na platformie E-Zamdwienia: https://ezamowienia.gov.pl

Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Centrum pomocy”,
dostepnej na stronie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf.

2. Otwarcie ofert nastgpi niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert tj. w dniu
05.12.2025 r,, 0 godz. 14:40.

3. Zamawiajacy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

4. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, a w przypadku ofert, ktére podlegaja
negocjacjom, niezwtocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo uniewaznieniu
postepowania, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o:
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty
zostaty otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAL 12

PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIAELU W POSTEPOWANIU

1. Z postepowania o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie
przestanek, o ktérych mowa w art. 108 ustawy Pzp:

1) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,

handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
zdnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia
12 maja2011r. o refundacji lekéw, S$rodkéw spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych,

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktébrym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub majace na celu popeilnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentdéw, o ktérych mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

0 ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

2) jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiladek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
upltywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
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albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

4) wobec ktoérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne;

5) jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze

wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie
konkurencji, w szczego6lnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba
ze wykazg, Ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji

wynikajgcego z wczesSniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory
nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym
zaktécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie
wykonawcy z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2. Zpostepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie
przestanek, o ktéorych mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego:

1)

2)

3)

wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu Srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r, o ile zostala
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;

wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot
wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego
2022 r, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3.

3. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5,
7-10 ustawy Pzp zgodnie, z ktérymi wykluczeniu podlega Wykonawca:

1)

ktéory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub skiladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem

terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci,

w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury,

ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos$¢, w szczeg6lnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonat zamodwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomoca stosownych dowodéw,

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywal istotne
zobowiazanie wynikajgce z wcze$niejszej umowy w sprawie zamdéwienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy;,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za
wady;,

ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto miec istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, lub ktéry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawic
wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych,

ktéry bezprawnie wptywat lub prébowat wptywaé na czynnos$ci zamawiajgcego lub
probowal pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia,

ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace
w btad, co mogto miec istotny wpltyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez zamawiajacego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno$ciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,215 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajacemu, ze
spehit tacznie nastepujace przestanki:

1)

2)

naprawit lub zobowiazat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidlowym postepowaniem, w tym poprzez
zado$cCuczynienie pieniezne;

wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznos$ci zwigzane z przestepstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie wspotpracujac odpowiednio z wiasciwymi organami, w tym organami
$cigania, lub zamawiajacym;
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3) podjat konkretne S$rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidlowemu
postepowaniu, w szczego6lnosci:

a) zerwal wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardoéw,

e) wprowadzil wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnos$ci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw.

5. Zamawiajgcy ocenia, czy podjete przez wykonawce czynnosci wskazane w pkt 4 s3
wystarczajace do wykazania jego rzetelnos$ci, uwzgledniajac wage i szczeg6lne okolicznosci
czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnoS$ci wskazane w pkt 4 nie sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajacy wyklucza wykonawce.

6. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu:

Zdolnos¢ do wystepowania

6.1 .
w obrocie gospodarczym

Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie

Uprawnienie do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw

6.2 Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna lub

6.3 .
finansowa.

Zamawiajacy nie okresla warunku w tym zakresie.

Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa Zamawiajacy uzna ww. warunek za spelniony, jezeli Wykonawca

6.4 w zaKkresie wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowat:

1) co najmniej jedng osoba do peinienia funkcji kierownika
budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (lub
osobg posiadajaca odpowiadajace ww. uprawnieniom wazne
uprawnienia uzyskane na podstawie wczes$niej
obowigzujacych przepiséw, lub osobg, ktérej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych) - dotyczy cze$cinr 1 i
3 zaméwienia.,

2) co najmniej jedng osobe do pemienia funkcji kierownika
rob6t branzy sanitarnej, posiadajaca uprawnienia
budowlane do Kkierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych (lub osoba posiadajaca odpowiadajace ww.
uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepiséw, lub osoba, ktorej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych) i - dotyczy
czesci nr 1,2,3 zaméwienia

3) co najmniej jedng osobg do petnienia funkcji kierownika
rob6t branzy elektrycznej, posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych (lub osoba posiadajaca odpowiadajace

Potencjal kadrowy:
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7.

ww. uprawnieniom wazne uprawnienia uzyskane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw, lub osobga,
ktérej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych) - dotyczy

czesSci nr 1 i 3 zamoéwienia.

Zamawiajacy dopuszcza laczenie funkcji Kierownika dla
poszczegoélnych branz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadat odpowiednie
doswiadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie, zrealizowat co najmniej jedng
robote polegajagca na budowie/ przebudowie/ remoncie
6.4.2 | 2.Dos$wiadczenie: - w zakresie:

CzeSci nr 1 - stacji podnoszenia ciSnienia (hydroforni)
0 wartosci co najmniej 100 000,00 zi brutto,

CzeSci nr 2 - sieci wodociagowej o dtugosci co najmniej 100 m,

CzeSci nr 3- oczyszczalni $ciekéw o wartosci co najmniej
100 000,00 zt brutto.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 maja 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wazne odpowiadajace im
uprawnienia nadane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepisow.

Zamawiajgcy moze, oceniajgc zdolno$¢ techniczng lub zawodowa, na kazdym etapie
postepowania, uzna¢, Ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnoSci zaangazowanie zasobow
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdéwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, wykazujac
warunek udziatu w postepowaniu mogg polega¢ na zdolnos$ciach tych z wykonawcow, ktorzy
wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

ROZDZIAL 13

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW,

NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH
POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamOwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych
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zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby;,
sktada wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamdwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw - Zatgcznik nr 10 do SWZ..

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, o ktorym mowa w pkt 4 potwierdza, ze
stosunek taczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobéw oraz okresla w szczegdlnoSci:

1) =zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg
na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz-jezeli
dotyczy-kryteriow selekcji, a takze zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zazada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, ze samodzielnie speinia warunki udziatu
w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnoSciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniami, o ktorym mowa w pkt 1
takze os$wiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreSlonych w art. 118 ustawy, przedstawia na wezwanie zamawiajgcego dokumenty
wymienione w pkt 8 dotyczace tych podmiotéw, potwierdzajace, Ze nie zachodza wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia z postepowania.

Zamawiajacy nie zgda wskazania przez wykonawce, w ofercie, cze$ci zamoéwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, ktérzy nie s3 podmiotami
udostepniajgcymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcow.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy bedzie
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zadat, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zawiadamiania zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pkt 1, w trakcie realizacji zamodwienia,
atakze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pOZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

ROZDZIAL 14
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca w ofercie okresli cene oferty brutto w zt (PLN), ktora stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje przedmiotu zamoéwienia. Cena oferty - jest to
kwota wymieniona w Formularzu oferty (Zalacznik nr 1 SWZ). Cena oferty obejmuje
wszystkie koszty niezbedne do catkowitego i prawidtowego wykonania zamoéwienia.
Prawidtowe obliczenie ceny nalezy do Wykonawcy.

Cena winna uwzglednia¢ wymagania wskazane SWZ i wzorze umowy.

Cene nalezy obliczy¢:
a) podajac cene netto,
b) wskazujac zastosowang stawke podatku VAT,
c) obliczajac wysokos¢ podatku VAT,
d) podajac cene brutto stanowigcg sume wartosci netto i wysokosci podatku VAT.

Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszej
specyfikacji dokonywane beda w ztotych polskich.

Cena oferty powinna by¢ obliczana z uwzglednieniem z art. 225 ust. 1 Ustawy. Jezeli ztozona
oferta, ktorej wybodr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug, dla celow
zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérg miatby obowiazek rozliczy¢.

Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzic
do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub $§wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, wskazujac
ich warto$¢ bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z
wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

Dla poréwnania i oceny ofert Zamawiajacy przyjmie catkowitg cene brutto, jaka poniesie na
realizacje przedmiotu zaméwienia.

W Formularzu oferty Wykonawca podaje cene brutto, z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towaréw i ustug oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji
ztotego (Dz. U. z 1994 r, Nr 84, poz. 386 ze zm.), za ktérg podejmuje sie zrealizowac
przedmiot zamoéwienia.

Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z projektem umowy (Zatacznik Nr 4 do SWZ).
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ROZDZIAL 15
OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktére nie zostaty odrzucone, na podstawie nastepujacych
kryteriow oceny ofert:

Lp. Nazwa Kkryterium Znaczenie kryterium (w %)

1 | Cena (C) 60
Dtugos$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane
na zamontowane materiaty i urzadzenia

2 40

2. Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczeg6lnych kryteriéw
oceny ofert, przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

a) Punkty za kryterium ,,Cena” zostang obliczone wedtug wzoru (C):

C = x60pkt
Cp

gdzie:

C- ilo$¢ punktow za kryterium cena,

Cn - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badane;.

W kryterium , Cena”, oferta z najnizszg ceng otrzyma 60 punktéw a pozostate oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio mniej.
Koncowy wynik powyzszego dziatania zostanie zaokraglony do dwoéch miejsc
po przecinku.

b) Kryterium , Dlugos$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane
materialy i urzadzenia” liczone w okresach miesiecznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej dtugosci okresu gwarancji tj. 36 miesiecy,
Wykonawca otrzyma zero (0) punktow.

W przypadku zaoferowania dtugosci okresu gwarancji 48 miesiecy, Wykonawca otrzyma
dwadzies$cia (20) punktow.

W przypadku zaoferowania dtugosci okresu gwarancji 60 miesigce i wiecej wykonawca
otrzyma czterdziesci (40) punktow.

W kryterium Dtugos$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane
materialy i urzadzenia” Zamawiajacy przyzna punkty za dtugo$¢ okresu gwarancji
wskazang powyzej, tj. 36 miesiecy, 48 miesiecy i 60 miesiecy.

Uwaga:

W kryterium Dlugos$¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane materiaty i
urzadzenia” Zamawiajacy przyzna punkty za dtugo$¢é okresu gwarancji wskazana powyzej, tj. 36 miesiecy,
48 miesiecy i 60 miesiecy.

Zamawiajacy okres$la minimalng dtugo$¢ okresu gwarancji - 36 miesiecy. W przypadku zaoferowania przez
Wykonawce okresu dlugosci gwarancji krotszego niz 36 m-cy, Zamawiajacy oferte odrzuci. W
przypadku, gdy Wykonawca w ogdle nie wskaze w ofercie oferowanego okresu gwarancji
zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje gwarancji i oferte odrzuci. Wykonawca moze
zaproponowa¢ dtugos$¢ okresu gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy, jednak w tym przypadku Zamawiajacy
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przyjmie do obliczen warto$¢ 60 m-cy - najdtuzszy przyjety w kryterium oceny ofert ,Dtugos¢ okresu
gwarancji na roboty budowlane oraz na zamontowane materiaty i urzadzenia” Wykonawcy oferuja
dlugosci okresu gwarancji w pelnych miesiacach w okresach wskazanych powyzej.

3. Zanajkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg ilo§¢ punktéw
(O) obliczong na podstawie wzoru:

0=C+0G

gdzie:

0- tgczna ilo$¢ punktéw oferty ocenianej,

C- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”,

G- liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,Dlugos¢ okresu gwarancji na roboty
budowlane oraz na zamontowane materialy i urzadzenia”.

ROZDZIAL 16
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Osoby reprezentujace wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamo6wienia, przed podpisaniem umowy nalezy
przedtozy¢ umowe regulujaca wspotprace tych podmiotéw (np. umowa konsorcjum, umowa
spotki cywilnej).

3. Z Wykonawcg, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zawrze
umowe w terminie nie krotszym niz 5 dni od przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej, lub w terminie 10 dni od przestania ww. zawiadomienia w inny
sposob.

4. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamoOwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w pkt 5, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
prowadzonym w trybie:

a) podstawowym ztozono tylko jedng oferte,
b) w nastepstwie wniesienia odwotania Krajowa Izba Odwotawcza ogtosita wyrok lub
postanowienie konczace postepowanie odwotawcze;

5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o miejscu
i dacie podpisania umowy.

6. Jezeli umowa bedzie pospisywana przez inne osoby, niz te, ktérych upowaznienie do
podpisania umowy wynika z dokumentéow zalgczonych do oferty Wykonawcy, przed
podpisaniem umowy nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty, z ktérych bedzie
wynikac takie upowaznienie.
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ROZDZIAL 17

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA Z£0ZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTEPOWANIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

1.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie o spetianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania zgodnie z Zalacznikiem nr 2 i 3 do SWZ.

Informacje zawarte w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w ust.1 stanowig wstepne
potwierdzenie, Zze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu
W postepowaniu.

Jezeli wykonawca nie ztozyt oSwiadczen, o ktorym mowa w pkt. 1 lub sg one niekompletne
lub zawierajq btedy, zamawiajacy wezwie wykonawce odpowiednio do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupeitnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ze oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania.

Ztozenie, uzupehienie lub poprawienie oswiadczen, o ktérym mowa w pkt 1 nie moze stuzy¢
potwierdzeniu spetniania kryteriéw selekgji.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
oSwiadczen, o ktérych mowa w pkt 1.

Jezeli ztozone przez wykonawce oSwiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 1 budza watpliwosci
zamawiajgcego, moze on zwrocic sie bezposrednio do podmiotu, ktdry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu, kryteriow selekcji lub braku podstaw wykluczenia,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, wykonawcy
dotaczajg do oferty oSwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub
ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy. - Zatacznik nr 7 do SWZ

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostanie oceniona najwyzej, do ztozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
$Srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztoZenia:

W celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu:

a) wykaz robét, wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodéw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane lub sg wykonane nalezycie,
w szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane bytly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow -
inne dokumenty - o§wiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub
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ciggtych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty potwierdzajace ich
nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym - Zalacznik nr 6 do SWZ;

b) wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego,
a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci wraz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - Zatacznik nr 5 do SWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy 2z udzialu
w postepowaniu:

Oswiadczenie o aktualno$ci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Zalacznik nr 8 do SWZ

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zaméwienia, zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw
dowodowych.

Wykonawca sktada podmiotowe S$rodki dowodowe na wezwanie zamawiajacego.
Dokumenty te powinny by¢ aktualne na dzien ich ztoZenia.

Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone uprzednio podmiotowe
$srodki dowodowe nie s3g juz aktualne, zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwac
wykonawce lub wykonawcédw do zlozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych
$Srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.

Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych sSrodké6w dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyskal za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegOlnoSci  rejestrow  publicznych w  rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazat w o§wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp dane umozliwiajace dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym Srodkiem dowodowym jest oSwiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada
zakresowi o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Wykonaweca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktére Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich
prawidtowos¢ i aktualnosc¢.

4) W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do o$wiadczen
i dokumentéw sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie maja
w szczegOlnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
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13.

14.

15.

16.

17.

dokumentéw  elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej
w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursie.

Zamawiajagcy moze zada¢ od wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
podmiotowych srodkéw dowodowych.

Jezeli zlozone przez wykonawce podmiotowe $rodki dowodowe budza watpliwosci
zamawiajgcego, moze on zwrocic¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktory jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez
wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, kryteriow selekcji lub braku podstaw
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

Oswiadczenia o ktérych mowa w pkt. 1 sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne,
z zastrzezeniem formatow, o ktéorych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem
rodzaju przekazywanych danych.

Podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie:

1) w przypadku gdy =zostalty wystawione jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby -przekazuje sie ten
dokument elektroniczny;

2) w przypadku gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoOwienia, podmiot udostepniajacy zasoby -przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie  tego  dokumentu opatrzone kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
oSwiadczenia zgodnosSci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych Srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich dotycza.
Poswiadczenia zgodnoSci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej moze dokona¢ réwniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy
rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng treSci zapisanej
w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie, bez
koniecznos$ci bezposredniego dostepu do oryginatu.

3) w przypadku, gdy nie zostaly wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby -przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

4) w przypadku gdy nie zostaly wystawione przez upowaznione podmioty inne niz

wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
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18.

19.

20.

21.

22.

udostepniajgcy zasoby a sporzadzono je jako dokument w postaci papierowej
i opatrzono wtasnorecznym podpisem -przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagce zgodnos$¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. PoSwiadczenia zgodnoSci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby, w zakresie podmiotowych Srodkéw dowodowych, ktére
kazdego z nich dotycza. Poswiadczenia zgodnosSci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej moze dokona¢ rowniez notariusz. Przez cyfrowe
odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopia elektroniczna
tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z ta trescia i jej
zrozumienie, bez konieczno$ci bezposredniego dostepu do oryginatu.

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
réwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Oswiadczenia wskazane w pkt. 1 i podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie Srodkiem
komunikacji elektroniczne;.

W przypadku gdy o$wiadczenia lub podmiotowe srodki dowodowe zawierajg informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania
w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku.

Podmiotowe S$rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty elektroniczne musza spetniac tacznie nastepujace wymagania:

1) sa utrwalone w sposob umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie
i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej lub
na informatycznym no$niku danych;

2) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci przez
wysSwietlenie tej treSci na monitorze ekranowym;

3) umozliwiajg prezentacje treSci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za pomoca
wydruku;

4) zawierajg dane w uktadzie niepozostawiajacym watpliwosci co do tresci i kontekstu
zapisanych informacji.

ROZDZIAL 18
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ wadium w wysokosci:

1) doczescinr1-20 000,00 zt brutto (stownie: dwadziescia tysiecy zt, 00/100),
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2) do czescinr 2 -2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce zt, 00/100),
3) do czescinr 3 - 10 000 zt brutto (stownie: dziesie¢ zt, 00/100).
2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

e) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy Zamawiajacego: 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040 z adnotacj3: ,Wadium do

postepowania ZP1.271.9.2025"

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uzna wadium, ktére zostanie
zaksiegowane na rachunku bankowym Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania
ofert.

5. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia wykonawca przekazuje
zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w postaci elektronicznej-przed
uptywem terminu sktadania ofert.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poreczenia gwarancja lub poreczenie musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) nazwe: dajacego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia
(zamawiajgcego), gwaranta lub poreczyciela oraz wskazanie ich siedzib,

b) kwote wadium,

c) termin waznoS$ci gwarancji/poreczenia w formule: ,0d dnia ......-do dnia ......... ¢’

d) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptacenia kwoty wskazanej w gwarancji/
poreczeniu na pierwsze zadanie zamawiajacego w sytuacjach zatrzymania wadium
okreslonych w przepisach ustawy.

7. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia uptywu terminu zwigzania ofertg, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych mowa w art. 98
ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium okreslono w przepisach art. 98 ustawy.

ROZDZIAL 19
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95, okre$la wymagania zwigzane z realizacja zamdwienia
w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci, w zakresie realizacji

zamoéwienia w szczegdlnoSci operatorzy sprzetu wykonujacy bezposrednio prace zwigzane

zrealizacja zamowienia w przedmiotowym zamowieniu (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji,
gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace

dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
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Szczegotowy sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0s6b, uprawnienia Zamawiajacego
w zakresie kontroli w zakresie speiniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w art. 95 oraz sankgji z tytutu nie spetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych
do realizacji zatrudnienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b w trakcie realizacji zaméwienia zawarte
sa w § 9 Projektu umowy stanowigcym (Zatacznik nr 4 do SWZ).

ROZDZIAL 20
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza w zakresie poszczeg6lnych
czeSci zamowienia, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% tacznego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040, z tytutem przelewu
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - Znak sprawy: ZPL271.9.2025
~Inwestycje w gospodarke wodno-$ciekowa w Gminie Rajgrod”.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione najp6zniej w dniu
podpisania umowy przez Zamawiajacego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia
w pienigdzu bedzie uznane za skuteczne, jezeli rachunek Zamawiajgcego zostanie uznany
kwotg zabezpieczenia najp6Zniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiajacego
i Wykonawce, przed jej podpisaniem. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji, wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwro6cona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
(co nastapi pOZniej).

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
-Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

8. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna, albo jesli nie jest to mozliwe, do
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whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

9. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych.

ROZDZIAL 21
BADANIE OFERT

1. W toku badania i oceny ofert zamawiajagcy moze zada¢ od wykonawcoéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz przedmiotowych srodkéw dowodowych lub innych
sktadanych dokumentéw lub o$wiadczen.

2. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco niskie
w stosunku do przedmiotu zaméwienia lub budza watpliwo$ci zamawiajacego co do
mozliwo$ci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentach zamdwienia lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, zamawiajacy zada
od wykonawcy wyjasnien, w tym ztozenia dowoddéw w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych czesci sktadowych.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

4. Zamawiajacy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omytki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamoéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym
wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

5. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 4, zamawiajagcy wyznacza wykonawcy odpowiedni
termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub zakwestionowanie sposobu
jej poprawienia.

6. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na poprawienie
omytki.

ROZDZIAL 22
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE]

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy, przystuguja Srodki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
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2. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnia
lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej
kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci
Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem lub osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

ROZDZIAL 23
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,ROD0O”, Zamawiajacy informuje, ze:

— administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim w Rajgrodzie
jest Burmistrz Rajgrodu;

— adres siedziby administratora:;, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, email:

gmina@umrajgrod.pl, tel. 86 272 19 40;

— administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac
poprzez email: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora;

— dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ci d RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem;

— odbiorcami danych osobowych sg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoé6wien publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), dalej
,ustawa Pzp”;

— dane osobowe s3 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia.

— zamawiajacy nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niz
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem. Jezeli administrator bedzie planowat
przetwarza¢ dane osobowe w celu innym niz okreSlono powyzej, przed dalszym
przetwarzaniem poinformuje osobe, ktorej dane dotycza oraz udzieli jej informacji,
o ktorych mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

2. Wykonawca jest zobowigzany, w zwigzku z udziatem w przedmiotowym postepowaniu, do
wypetnienia wszystkich obowigzkéw formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i zwigzanych z udziatem w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Do obowigzkow tych naleza: - obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem o0séb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskat i przekazat zamawiajgcemu w tresci oferty lub dokumentow
sktadanych na Zgdanie zamawiajacego; - obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane wykonawca pozyskat w sposéb posredni, a ktore
to dane wykonawca przekazuje zamawiajgcemu w treSci oferty lub dokumentow
sktadanych na zgdanie zamawiajgcego.
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3. W celu zapewnienia, ze wykonawca wypetnia ww. obowigzki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych intereséw osoby trzeciej, ktorej dane zostaty przekazane
w zwigzku z udzialem w postepowaniu, wykonawca sktada o$§wiadczenie zgodnie z trescig
wynikajaca z Formularza ofertowego;

4. Obowiagzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. W zakresie danych osobowych wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; i na podstawie
art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; i prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

7. W zakresie danych osobowych wykonawcy nie przystuguje:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. bi ¢ RODO.

8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz Kodeks cywilny.

ROZDZIAL 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadanie ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamdéwienia, o ktorym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy zaleca, nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentow niezbednych do realizacji zaméwienia, o ktérych
mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Wszelkie rozliczenia miedzy Wykonawca i Zamawiajacym beda prowadzone w PLN.

7. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan
zamoOwienia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

8. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia. Wéwczas wykonawcy

ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.
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9. Zapisy SWZ dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcéow, ktérzy
wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamoéwienia.

10. Jezeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcdéw, ktorzy wspdlnie
ubiegaja sie o udzielenie zamdéwienia, Wykonawcy wystepujacy wspoélnie przed zawarciem
umowy w sprawie zamowienia publicznego dostarcza Zamawiajgcemu umowe regulujaca
wspotprace tych wykonawcéow.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejsza SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy
z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) i aktéw
wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAL 25
ZALACZNIKI DO SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Integralna czescia SWZ sa zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Wz6r formularza ofertowego

Zatacznik nr 2 - Wz6r oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zatacznik nr 3 - Wz6r o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Zatagcznik nr 4 - Wz6r umowy.

Zatacznik nr 5 - Wzo6r wykazu osob.

Zatacznik nr 6 - Wzo6r wykazu robot.

Zataczniknr 7 - Wz6r o$wiadczenia Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia

Zatacznik nr 8 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o aktualno$ci informacji zawartych
w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Zatacznik nr 9 - PFU/Dokumentacja techniczna.

Zatacznik nr 10 - Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby.
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Zalacznik nr 1 do SWZ

Wzor formularza ofertowego stanowi interaktywny , Formularz ofertowy” udostepniony
na Platformie e-Zamo6wienia

Dokument nalezy wypetnié i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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Zalacznik nr 2 do SWZ

(miejscowosé¢, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

PODMIOT W IMIENIU KTOREGO SKEADANE JEST OSWIADCZENIE!:

I:I Wykonawca, w tym wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

I:I Podmiot udostepniajacy zasoby

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Inwestycje
w gospodarke wodno-$Sciekowa w Gminie Rajgrod” prowadzonego przez Gmine Rajgrdd,
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd oswiadczam co nastepuje:

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w

Ogloszeniu o zamodwieniu i Specyfikacji warunkéw zamowienia.

(wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu)

2. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
O QA A A Y 0T b U= L o0 B P

(wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu)

! Odrebne o$wiadczenia sktada wykonawca oraz podmiot udostepniajacy zasoby
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polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/dow:

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyZszych oSwiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaly przedstawione z petna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informac;ji.

Oswiadczam, Ze jestem/$my w stanie, na Zgdanie i bez zwtoki przedstawi¢ zaswiadczenia i inne
rodzaje dowodéw wymagane w SWZ na potwierdzenie spelnienia warunkéw udziatu i nie
podleganiu wykluczeniu z postepowania, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych zamawiajacy ma
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych bezposrednio za pomoca
bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie cztonkowskim.

Dokument nalezy wypetnié i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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Zalacznik nr 3 do SWZ

(miejscowosé¢, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

PODMIOT W IMIENIU KTOREGO SKEADANE JEST OSWIADCZENIE2:
I:I Wykonawca, w tym wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

I:I Podmiot udostepniajacy zasoby

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:. ,Inwestycje
w gospodarke wodno-$sciekowa w Gminie Rajgrod”, prowadzonego przez Gmine Rajgrdd,
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

- O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

- O$wiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1,
4,5, 7-10 ustawy Pzp.

- OSwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
zdnia 16 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenistwa narodowego,

- O$wiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy

2 Odrebne o$wiadczenia sktada wykonawca oraz podmiot udostepniajacy zasoby
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Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

2. OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmioty, na ktorego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmioty, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podaé petnqg nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG)
nie podlegajq wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.
4, OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC(]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyZszych o$Swiadczeniach s3 aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing SwiadomosScia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informac;ji.

Oswiadczam, Ze jestem/$Smy w stanie, na zgdanie i bez zwtoki przedstawic zaswiadczenia i inne
rodzaje dowodéw wymagane w SWZ na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu i nie
podleganiu wykluczeniu z postepowania, z wyjatkiem przypadkéw, w ktorych zamawiajacy ma
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych bezposrednio za pomoca
bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie cztonkowskim.

Dokument nalezy wypetnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE,
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Zalacznik nr 4 do SWZ- projekt umowy

Czes¢nr1-PROJEKT

UMOWA NR ZP1.271.9-1.2025

W dniu ...ovmmsemsesesmsnsesens r. w Rajgrodzie pomiedzy:

Gming Rajgradd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743,
reprezentowang przez Adriana Arasimowicza - Burmistrza Rajgrodu,

przy kontrasygnacie Anety Kimszal- Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

[EPIEZENTOWANG PIZEZ: wurursserersses srrsrssarssssesssnses sasarssasssssesssnsesssness

zwang dalej ,, Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca , zwani w dalszej treSci umowy , Stronami”
zawarta zostata niniejsza umowa nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wytoniony w wyniku postepowania znak ZP1.271.9.2025 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem w ramach programu B3.1.1. Inwestycje
w zrownowazong gospodarke wodno-$ciekowg na terenach wiejskich Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.. ,Inwestycje w gospodarke

wodno-sciekowg w Gminie Rajgrod” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie czesci
nr 1 -,,Budowa stacji podnoszenia ciSnienia w miejscowos$ci Tama”.

2. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje swym zakresem m. in.:

1) wykonanie zgodnie z dokumentacja robét budowlanych dotyczacych stacji podnoszenia
ci$nienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

2) wykonanie nowego otworu studziennego, budowe zbiornika retencyjnego, kontenera
technologicznego z zestawem hydroforowym, lampa UV i wyposazeniem towarzyszacym,
wykonanie niezbednych przytaczy oraz zagospodarowanie terenu (droga dojazdowa,
ogrodzenie, o$wietlenie, monitoring). W trakcie realizacji nalezy zapewni¢ ciggtos$¢
dostaw wody z istniejacych urzadzen.
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3. Ujecie wody w miejscowoS$ci Tama jest w ciagtym uzytkowaniu, w trakcie prowadzonych
prac do chwili wybudowania nowych urzadzen i ich uruchomienia dostawa wody musi
odbywac¢ si¢ w sposéb ciagly zistniejgcych urzadzen. Woda z ujecia nadaje si¢
do spozycia przez ludzi bez koniecznosci uzdatniania (wyniki badan zat. Nr 8).

4. W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje, wykona, uzyska miedzy innymi:
1)  mape do celow projektowych w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej,

2) mape ewidencji gruntéw i uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja - 1 egz.,

3) operat wodnoprawny - 3 egz. (jezeli dotyczy),

4)  kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno - budowlany
- projekt techniczny

5) prawomocng decyzje pozwolenia na budowe
6) dokumentacje hydrogeologiczng i powykonawcza dot. studni (zgodnie z opracowang
dokumentacjq),

7) inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbedne do
realizacji zadania

8) operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja geodezyjna
taczenie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji, kosztorysami powykonawczymi,

9) harmonogram realizacji inwestycji,

10) projekt organizacji robét,

11) projekt organizacji ruchu na czas robot;
12) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) plan zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych,

5. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje swym zakresem réwniez zapewnienie
nadzoru geologicznego nad realizacja przedmiotu zamdéwienia

6. Szczeg6towo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okresla Program
funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 9 do SWZ

7. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe,
uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia, umozliwiajace realizacje zadania
inwestycyjnego oraz zrealizuje roboty budowlane oraz odda do uzytkowania przedmiotowg
inwestycje w stanie wolnym od wad i usterek.

8. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez siebie na podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

9. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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10

11.

12.

13.

2.
4.

. Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
ina rzecz Zamawiajgcego w celu uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien.
Wszystkie formutowane w imieniu Zamawiajgcego pisma i wnioski powinny uzyskac jego
akceptacje.

Na kazdym etapie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczaé
Zamawiajgcemu na jego zZadanie zestawienia kosztow i zakresu robét i innych, niezbednych
w zwigzku dofinansowaniem inwestycji ze Zrédet zewnetrznych.

Szczegbtowo zakres przedmiotu zamoéwienia i warunki realizacji okresla Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz projekt umowy, ktére stanowg integralng cze$¢ niniejszej SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, Program
funkcjonalno-uzytkowy, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy, warunkéw realizacji umowy oraz,
ze zalaczona dokumentacja jest wystarczajgca do realizacji zamdéwienia.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamowienie w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie p6Zniej niz_do dnia 27.04.2026 r.

Termin rozpoczecia realizacji zamodéwienia: z dniem podpisania umowy.

W terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu
koncepcje projektowa do akceptacji (zatwierdzenia). Potwierdzeniem zachowania przez
Wykonawce powyzszego terminu jest data wptywu koncepcji do Zamawiajgcego. Za termin
wykonania uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen.

Odbiér konicowy zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.
W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosic¢
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru na co najmniej 3 dni robocze przed datg zakonczenia
zadania okreslong w ust. 1.

Wraz ze zgloszeniem gotowosSci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu operat kolaudacyjny, zawierajacy komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym takze kosztorys
powykonawczy.

Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktorym mowa w ust. 6 nie
pOZniej niZ w dniu podpisania niniejszej umowy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat podzial robét na etapy
podlegajace odbiorowi czeSciowemu lub roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
a podlegajace odbiorowi. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czes$ci robot
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13.
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przez podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym szczegbétowy zakres robét wykonywanych przez podwykonawcéw
oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia
lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca
usunie nieprawidtowos$ci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy
w celu zatwierdzenia.

Uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram stanowi podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i jej rozliczania.

Postanowienia zawarte w ustepach powyzej maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych
poprawek Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram
rzeczowo - finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe.

§3
CENA I WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczalttowe w 13cznej Kwocie: . zt netto, plus podatek VAT
w kwocie: ....cccocvvennne Zh zl brutto (stownie: ......cccceovceeriiieiiii e, ).

. Dokumentacje rozliczeniowg do faktury VAT stanowig:

1) protokoét odbioru koncowego podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

2) wprzypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, Podwykonawcy
oSwiadczenie Podwykonawcy, z ktérego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem wraz z potwierdzeniami zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy uwzglednia wszystkie koszty
niezbedne do catkowitego i prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak
réwniez okresSlone przepisami minimalne poziomy wynagrodzen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja
zadania.

Ptatnos$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia uregulowana zostanie po zrealizowaniu
catosci przedmiotu umowy przelewem na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury VAT z zastrzezeniem zapiséw dotyczacych ptatnosci
podwykonawcom. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest na liscie
Ministerstwa Finansow w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostaty do niej dotgczone dokumenty wymagane
zgodnie z umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty wystawienia
faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Faktura powinna zawiera¢ odniesienie do numeru niniejszej umowy. Faktura musi
zawieraé nastepujace dane:

- Nabywca: Gmina Rajgrdd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd, NIP 719 153 55 59

- Odbiorca/ptatnik: Urzad Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczne, o ktérej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, tj. faktura speiniajaca
wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem systemu teleinformatycznego,
zwanego dalej ,platforma”, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, Podwykonawcy
do faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umodwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
przypadku, ktorych Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz 2z oS$wiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury,

a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw
podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczona bedzie kopia dowodu zaptaty za
przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét - o ile
ich przeprowadzenie miato miejsce, a ich koszty obcigzaja Wykonawce oraz potwierdzona
za zgodnosc¢ kopia przelewu.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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17.

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnos$¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. taczna kwota
wynagrodzenia ptatnego bezposrednio przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy w szczegdlnosci moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykazat niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazat zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy.

§4
ODBIORY DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wprowadza sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbiory czesciowe:
a) W celu dokonania odbioru czeSciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego
o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czeSciowemu oraz przedstawia
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartoSci.

b) Odbiorom czesSciowym podlegaja: wstepna koncepcja dokumentacji, dokumentacja
projektowa oraz roboty budowlane.

c) Odbiorom czeSciowym moga podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu.
O odbiorach czesciowych moze decydowaé inspektor nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze ustali¢ inne odbiory czeSciowe. Odbidr
czeSciowy nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci.
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Odbioréw czesciowych w imieniu Zamawiajacego bedzie dokonywal inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac
inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
W dniu odbioru czeSciowego Wykonawca przeditozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci Swiadectwa wykonanych
préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.

Czesciowy odbioér robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robodt odebranych takim protokotem, przy odbiorze
koncowym.

Odbiodr koncowy:

a)

b)

d)

Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
umowy- roboty budowlane i geodezyjna dokumentacja powykonawcza (jezeli
dotyczy).

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu

do odbioru przedmiot zamoéwienia oraz przedstawia zestawienie wartoSci

wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.

Odbior konicowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich

robét. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego zgtoszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru

koncowego nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez

Wykonawce.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu operat kolaudacyjny, zawierajacy komplet dokumentéw

pozwalajacych na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, m.in.:

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng (w tym kopie mapy powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzong przez
uprawnionego geodete - w wersji papierowej i elektronicznej w formacie .pdf),

- Dziennik Budowy (jezeli dotyczy),

- dokumentacje projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez

projektanta wraz z uzasadnieniem zmian, jezeli zmiany wystapity (zgody
projektanta na zmiany w projekcie pozyskuje Wykonawca);

- wyniki badan, préb i sprawdzen, rozruchdéw, analiz, testéw itp. niezbednych do
realizacji przedmiotu zamo6wienia i/lub wymaganych przez inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych i sztukg budowlang,

- protokoty odbioru prac zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- oS$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét z projektem
budowlanym oraz przepisami - w przypadku zmian dokonanych w trakcie
wykonywania robdt, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe o$wiadczenie musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta i zawiera¢ wykaz przedmiotowych zmian,
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- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania terendw przylegtych, tych
terendw,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wbudowanych materiatow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialy odpowiednich
aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania (atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan, itp.)
w robotach budowlanych i materiatéw uzytych do wykonania zamoéwienia,

- wykaz wbudowanych urzadzen, oraz klucze, kody i akcesoria z wykazem,
zwigzane z wykonanymi urzadzeniami i instalacjami,

- oryginaty kart gwarancyjnych producenta dla zastosowanych materiatéw,
urzadzen i elementéw wyposazenia, instrukcje obstugi w jezyku polskim,

- certyfikaty, Swiadectwa jakos$ci, aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen
i materiatow, wyniki badan, préb i sprawdzen, préb szczelno$ci, protokoty
odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

- inne niewymienione dokumenty majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy (opracowania, ekspertyzy),

- spis zawarto$ci operatu z podpisem osoby, ktorej Wykonawca powierzyt
przygotowanie operatu,

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, jezeli zgtoszony przedmiot umowy zostat

wykonany w sposdéb nalezyty, tj. zgodny z warunkami niniejszej umowy oraz

wymogami okre§lonymi przepisami prawa.

Protokét  odbioru  koncowego  podpisuja  przedstawiciele = Wykonawcy

i Zamawiajacego, przy udziale Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru

nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu:

— niewykonania catego przedmiotu umowy,

— niezakonczenia rob6t budowlanych i nieuporzadkowania terenu budowy,

—  wadliwego wykonania rob6t budowlanych,

— niedostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych prawem i niniejsza

umowa dokumentéw, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy i
wyznaczy nowy termin odbioru.

h) Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego zadania zostang stwierdzone wady:

— nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad okreslony w protokole usuniecia wad.

— nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub jego elementéw zgodnie z

jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania obiektu lub jego elementéw po raz
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drugi, zachowujagc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych Kkar
umownych,

— w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie obiektu lub jego elementéw
po raz drugi, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

i) Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych i zgdania naprawienia
szkody, ma prawo usung¢ wady we wtasnym zakresie lub za pomocg oséb trzecich
na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych i kosztéw usuniecia wad przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny

a) Odbior ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Przed
odbiorem ostatecznym odbedzie sie przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w § 13
ust. 13 umowy.

b) Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior
ostateczny wolnego od wad przedmiotu umowy.

§5
DOKUMENTACJA I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. W celu realizacji zadania Wykonawca wykona/uzyska:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

mape do celéw projektowych 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersja elektroniczna.
mape ewidencji gruntdw i uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek, na
ktdérych bedzie realizowana inwestycja - 2 egz.

projekty podziatow dziatek - po 4 egz. oryginatéw dla kazdej dziatki,

kompletne materiaty konieczne do uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia - 6 egz. (jezeli dotyczy).

prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia - 1 egz.
(jezeli dotyczy).

operat wodnoprawny - 3 egz. (jezeli dotyczy).

prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego - 1 egz. (jezeli dotyczy).

kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany (w branzy: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej
oraz ewentualnie innych (jezeli dotyczy)

- projekt techniczny (w branzy: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz ewentualnie
innych),

plany wycinki i nasadzenia drzew i krzewdéw - 3 egz. (jezeli dotyczy)

10) prawomocng decyzje pozwolenia na wycinke drzew i krzewéw - 1 egz. (jezeli dotyczy).

11) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robét (jezeli zajdzie taka

konieczno$¢) - 4 egz.

12) szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - 2 egz.

13) przedmiary robét dla poszczegdlnych branz - 2 egz.
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14) kosztorysy ofertowe dla poszczegdlnych branz z tabelami elementéw scalonych robot
do celdow rozliczeniowych - 2 egz.

15) inne dokumenty i opracowania niezbedne do realizacji inwestycji wymagane prawem
decyzje i pozwolenia umozliwiajace realizacje zadania inwestycyjnego.

Wymogi dla wersji elektronicznej:

1) dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach na
nosniku danych (np. CD, DVD, pendrive).

2) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
a nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

3) pliki musza by¢ wgrane do katalogu o nazwie okreslajgcej lokalizacje opracowania,
w tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
“SPIS.TXT”, zawierajacy liste plikéw wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich
zawartych,

4) pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego
pliku nie moze przekracza¢ 50 MB), jako$¢ skanowanych lub generowanych
dokumentéw, rysunkow technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech, ajednocze$nie uwzgledniaé i nie przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczos$ci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia przedmiotu umowy
i odpowiada¢ wszelkim wymogom prawa obowigzujacym na dzien wydania dokumentacji
Zamawiajgcemu. Dokumentacja zostanie sporzadzona na podstawie PFU, niniejszej umowy
i ustalen z Zamawiajgcym.

W dokumentacji nie nalezy umieszcza¢ nazw producentéw i nazw handlowych produktéw,
a materiaty nalezy opisac¢ przez podanie istotnych parametrow.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach
z wykazem zawartoSci teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.

Rozwigzania projektowe winny by¢ prawidlowe i rownocze$nie racjonalne ze wzgledow
ekonomicznych (najtansze z prawidtowych rozwigzan).

Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajgcych
inwestycje ratowniczych badan archeologicznych wraz z zapewnieniem nadzoru nad
pracami ziemnymi na terenie zabytkowym w przypadku takiej koniecznosci.

Wykonawca zapewni nadzér geodezyjny, geotechniczny i autorski podczas realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz wtasnych badan
i innych niezbednych na etapie prac przedprojektowych czynnoSci, zapewni prawidtowe
zaprojektowanie i realizacje robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca obowigzany jest takze zagospodarowac (zutylizowac) odpady powstate
podczas prowadzenia rob6t na wtasny koszt i ryzyko zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Koszt zagospodarowania i utylizacji odpadéw uwzglednia wynagrodzenie umowne
Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat,
kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony
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przyrody, odpadow. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére beda dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przepiséw z zakresu ochrony S$rodowiska, ochrony przyrody,
odpadéw.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdéwienia powotane sg konkretne przepisy, normy;,
wytyczne i katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

§6
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1, zobowigzany jest zapewni¢
pelnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawce - projektanta, w ramach ktorego zawiera
sie m. in. obowigzek stawiania sie na budowie w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Podjecie czynnos$ci nadzoru autorskiego zwigzanej z obecno$cig na budowie, badZ w innej
formie powinno kazdorazowo nastgpic nie pézniej, niz w terminie 2 dni od zawiadomienia

przez Zamawiajacego.

Zawiadomienia o konieczno$ci podjecia czynno$ci nadzoru autorskiego Zamawiajacy
dokonuje na pis$mie, faksem, e-mailem lub telefonicznie.

Nadzér autorski, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje w szczeg6lno$ci nastepujace obowigzki:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

kontrolowanie zgodnoSci prowadzonych rob6t z dokumentacjga projektows,
obowiazujgcymi przepisami prawa i normami, w tym pobyty Projektanta(-6w) na
budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonywania robét budowlanych
z rozwigzaniami projektowymi;

uzupetniania szczegétow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, w tym
w szczeg6lnosci  wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego
i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczeg6étow dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych wraz z aktualizacjg opracowanej dokumentacji projektowej;
nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego;

udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego;

udziat w odbiorze koncowym zadania inwestycyjnego;

udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robét budowlanych;

w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji Umowy- dokonywanie stosownych
zmian.
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5. Niestawienie sie Wykonawcy (Projektanta) w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w celu wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, spowoduje
naliczenie przez Zamawiajgcego kary umowne;j.

6. Usuwanie brakéw lub btedéw w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz
bedzie wykonywane w ramach odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie
dokumentacji.

7. Nadzor autorski bedzie sprawowany do dnia wykonania wszystkich robét budowlanych
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 3
ust. 1 Wykonawca z dniem odbioru dokumentacji projektowej bez koniecznosci sktadania
odrebnych os$wiadczen, przenosi na Zamawiajgcego, autorskie prawa majatkowe do
opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2025, poz. 24), zwang dalej: pr. aut., w szczeg6lnosci do:

1) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robot;

2) utrwalania i zwielokrotniania jakgakolwiek technikg i na jakimkolwiek no$niku, w tym
nos$niku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu formatu oraz do wolne
korzystania i rozporzadzania kopiami;

3) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
w tym do Internetu;

4) rozpowszechnia w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

5) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji;

6) rozporzadzania w jakikolwiek inny spos6b odptatny lub nieodptatny;

7) w przypadku braku wykonania aktualizacji lub zmian Dokumentacji projektowej
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zamawiajgcy ma prawo do wykonania
tych prac wtasnym staraniem;

8) uzytkowania opracowan jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych/dalszych opracowan.

2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej
na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego
prawa zaleznego polegajacego na wprowadzaniu zmian w dokumentacji projektowe;.

3. Najpdzniej w dniu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca oraz autor autor/autorzy, ztoza
oSwiadczenie, ze wszelkie utwory w rozumieniu pr. aut., jakimi bedzie sie postugiwat
w trakcie wykonywania umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania umowy,
beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw os6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) wszelkie utwory w rozumieniu pr. aut, jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
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wykonywania umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie bedga narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegd6lnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska os$wiadczenia,
i wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oso6b, z ktérymi bedzie
wspotpracowad przy realizacji umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Zamawiajacy ma prawo do zadania od Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie czynnosci, o ktérych mowa powyze;.

5. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z powyzszych
postanowien korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste 0séb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych
0os0b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku
zwylaczeniem lub ograniczeniem mozliwoSci Kkorzystania przez Zamawiajacego
z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu
umowy. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu
korzystania przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowej wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt i ryzyko
wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami oséb trzecich.

6. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie.

§8
ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t wchodzacych w zakres umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robot, decyzjami administracyjnymi, wskazaniami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi
przepisami.

2. Dokumenty zatgczone do niniejszej umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace
sie i uzupeiniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty
miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robét ani
do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci pomiedzy
dokumentami, bedzie miata zastosowanie nastepujgca hierarchia waznosci dokumentow:
niniejsza umowa, projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
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11.

Zamawiajacego o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystgpienia
ww. okolicznoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego
o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz o okoliczno$ciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy - w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od dnia wystgpienia ww. okoliczno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia obowigzywanie przepisow i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
i ochrony $rodowiska, w tym zapewni¢ na witasny koszt transport i utylizacje odpadéw
wytworzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujagcym
przepisami.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, wymogami przepisoOw, w szczegdlnosci Prawa budowlanego i przepiséw
wykonawczych do tej ustawy, oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z materiatéw i urzadzen pozyskanych we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt. Do wykonania zamo6wienia Wykonawca zobowigzany
jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, fabrycznie nowych.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: wlasciwe aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny speinia¢ wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Jezeli producent zastosowanych urzadzen wymaga — dla zachowania waznoSci gwarancji -
wykonania montazu, lub sprawdzenia montazu, lub wykonania przegladéw gwarancyjnych
przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora,
Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt zapewni udziat takiej osoby w montazu
i przegladach - w okresie wazno$ci gwarancji Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca okaze
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnos$ci z normami lub aprobata
techniczng uzywanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt organizacje i likwidacje zaplecza
robét oraz dostawe mediéw. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia
terenu prac i ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w czasie tego
zabezpieczenia. Wykonawca uporzadkuje teren robét, zaplecze budowy, tereny zajete lub
uzytkowane przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdét:
obiektéw, nawierzchni lub instalacji.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub
zaniechanie oséb, za pomocg ktérych Wykonawca realizuje niniejszag umowe, w tym za
personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na
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12.

13.

14.

15.
16.

terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia,
sprzet i materiaty.

W razie podejrzen co do niewtasciwego wykonawstwa prac Zamawiajacy moze zleci¢

wykonanie badan i ekspertyz jakos$ci uzytych materiatow oraz jako$ci wykonanych roboét

objetych niniejsza umowa niezaleznym laboratoriom lub ekspertom, bez zgody sadu. Koszty

badan obcigzaja:

1) Zamawiajacego - jezeli wyniki potwierdza spetnianie wymagan Zamawiajacego;

2) Wykonawce - jezeli wyniki potwierdza, Ze uzyte materialy nie speiniajg wymagan
Zamawiajgcego lub roboty budowlane zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Jezeli wynik badan i ekspertyz, o ktéorych mowa wyzej, potwierdzg niezgodnos$¢
z wymaganiami Zamawiajgcego, woéwczas Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego wykonania robot z zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, z zastosowaniem
materialéw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
takiego zgdania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwarunkowego
spekienia Zadania, o ktérym mowa wyzej, na swoj koszt i swoim staraniem, bez wzgledu na
wysoko$¢ poniesionych w zwigzku z tym kosztéw, bez zadania Zadnych optat od
Zamawiajgcego, nawet gdyby cena materiatéw w dniu ponownego wykonania robdét byta
wyzsza niz w dniu wbudowania niewtasciwych materiatow.

Jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 13,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie ww. czynno$ci osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 Zamawiajacy dokumentuje w protokole.

Wymiana materiatéw, ponowne wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 13,
nie wylaczajq prawa Zamawiajacego do naliczenia kar umownych.

§9
OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTY(JI

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt
obstuge geodezyjng inwestycji w toku robdt i po ich zakonczeniu, zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw, w tym z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020
I. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynno$ci/zaniechania jakich dopuszcza sie
osoby petnigce obstuge geodezyjna.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§10
WYKOPALISKA I ODKRYCIA

1. Jezeli w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem lub przedstawia
warto$¢ historyczng, Wykonawca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe
- Burmistrza Rajgrodu.

2. Jezeli w trakcie prac ziemnych zostang odkryte kopalne szczatki ludzkie, zwierzat lub
roslin, Wykonawca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ te
szczatki, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych $rodkéw szczatki miejsce ich odkrycia,
powiadomi o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, a jezeli nie jest to mozliwe - Burmistrza
Rajgrodu.

3. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty
przedmiot przedstawiajacy znaczng warto$¢ materialng, inny niz wymienione w ust. 1 i
2, Wykonawca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
NARADY KOORDYNACY]JNE

1. Zamawiajgcy i inspektor nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz oséb ze strony Wykonawcy - projektantéw, kierownika budowy,
kierownikéw robot. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udzial w naradzie wskazanych
0s0b.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robo6t, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania niniejszej umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza Wykonawcy i Zamawiajgcemu.
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5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w
ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

§12
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamo6wien publicznych (Pzp), Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca(y), dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby, ktére podczas realizacji przedmiotu umowy beda wykonywac
czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, ktorych wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.z 2023 r. poz. 1465), w szczeg6lnosSci operatorzy sprzetu wykonujacy bezposrednio
prace zwigzane z realizacjg zamowienia w przedmiotowym zamoéwieniu.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub
Podwykonawce.

3. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno trwac przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, a w/w wymadg dotyczy wylacznie os6b wykonujgcych bezposrednio
prace okreslone w ust. 2, a nie dotyczy oséb, ktére Kierujg wykonywaniem ww. prac przez
inne osoby lub samozatrudnionych. Wymég nie dotyczy oséb: kierujacych budowsg,
dostawcow materiatéw budowlanych itp. Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie osobiste
wykonanie zamowienia przez osobe fizyczng, w tym rdéwniez przedsiebiorce
prowadzacego indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza lub przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nastepnych ustawy
Prawo budowlane, w przypadku ktérych nie bedzie miat zastosowania wymég okreslony
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania w szczegdlnoSci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw

5) - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.
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5. Dokumenty o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca sktada kazdorazowo na zadanie
Zamawiajgcego, we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - nie krétszym jednak niz
5 dni.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 2, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjas$niajacego w tej sprawie.

7. 7 tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujagcych wskazane w ust. 2 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreSlonej w umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodu/dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci.

§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci przedmiotu umowy na okres
................ miesiecy. Strony ustalaja, Ze okres rekojmi za wady jest r6wny okresowi gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg odbioru konncowego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja
i okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuniecia wady.

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze, a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie i zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
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10.

11.

12.

13.

rekojmi. W okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego
stwierdzenia jej usuniecia termin rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu
(wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Zabawiajacy zachowuje przy tym prawo do zadania zastrzezonych
w umowie kar umownych i odszkodowan.

W przypadku okreslonym w ust. 8 termin rekojmi podejmuje bieg z dniem protokolarnego
stwierdzenia dokonania odbioru usuniecia wady przez osobe, ktorej Zamawiajgcy zlecit
usuniecie wady.

W przypadku odstgpienia od Umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Strony postanawiajg, ze w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglad/y gwarancyjne

okresowe nakazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez

uprawnionego, jednak nie czes$ciej niz raz w roku kalendarzowym, oraz ustalaja, ze:

1) okresowe przeglady gwarancyjne mogg obejmowa¢ m.in.: sprawdzenie przez
Wykonawce jakosSci objetych umowg elementéw objetych gwarancjg i rekojmia za wady
fizyczne, w szczego6lnosci weryfikacje tego czy:

a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b) przedmiot umowy nadal posiada witasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca
zapewnit Zamawiajacego;

c) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym Wykonawca poinformowat
Zamawiajgcego przy zawarciu Umowy i przekazaniu do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy;

d) przedmiot umowy jest wolny od wad (usterek);

e) wystepuja nieprawidtowosci przedmiotu umowy zwigzane z pracy i jakoScig
instalacji, materialéw, wyrobdéw, urzadzen;

2) stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ zgodnie
z Zapisami gwarancji lub przepisami Kodeksu cywilnego nie p6Zniej niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze ich usuniecie w tym terminie jest obiektywnie
niemozliwe, z zastrzezeniem obowigzku ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W terminie miesigca przed zakonczeniem okresu gwarancji odbedzie sie przeglad
gwarancyjny. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
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14.

15.

16.

zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladzie gwarancyjnych w ramach
wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznos$ci ustalen dokonanych przez Komisje
Przegladowa.

W skitad Komisji Przeglagdowej beda wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Wykonawce, w tym kierownik
budowy/kierownik robét. Z przegladu zostanie sporzadzony protokét. W przypadku
nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét z
czynnos$ci przegladu i niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego
dokumentu na okoliczno$¢ udzielenia gwarancji, poza wymienionymi w Umowie.

§14
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikte w czasie prowadzenia robot, jak rowniez
za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny, w tym za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robodt i poza nim. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb (pracownikéw, jak i oséb
trzecich) oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na
terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét bedacych przedmiotem umowy.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody
(naprawi szkode) i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane; w przypadku wystgpienia
0s6b trzecich z roszczeniami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bezposrednio do
Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze niezwlocznie otrzymane dokumenty celem
likwidacji szkody przez Wykonawce . W sytuacji, gdy konieczne stanie sie poniesienie przez
Zamawiajacego jakichkolwiek wydatkéw (ptatnosci), o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
Wykonawca niezwlocznie zwraca Zamawiajgcemu wszelkie koszty i wydatki; takze
w wyniku potracenia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca w tym
zakresie odpowiada rdéwniez za dziatania i zaniechania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy oraz wszystkich pozostatych oséb biorgcych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy przy wspéipracy, czy pracy na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w okresie obowiazywania umowy zobowiazany jest posiada¢ polise lub inny
dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od Odpowiedzialno$ci Cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoSci zwiazanej z przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie
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mniejsza niz kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w § 3 ust. 1, przy czym suma
gwarancyjna obejmuje jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. W przypadku gdy, polisa OC, o ktérej mowa powyzZej jest wystawiona na czas krétszy, niz
czas obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedktadac
Zamawiajgcemu, w terminie zapewniajacym utrzymanie ciggtosci ubezpieczenia, aktualna
polise OC wraz z dowodami optacenia sktadek.

4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoSci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzagdzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w zakresie szkéd
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia
(w szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych),

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

5. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 2, na okres, o ktérym mowa w ust. 3.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

7. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

9. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2,
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowiC podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez
Zamawiajgcego.

§ 15
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU

1. Strony wyznaczaja osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
1) przedstawicielem Wykonawcy bedzie .........c.cccc....... ytelo v ,e-maili...iie
2) przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie ..........ccccc........ ytele ,e-maili....e

2. Wykonawca zapewnia udziat

1)  kierownika budowy ... I =) IR ,e-maili....ene..e.
2)

3. Zamawiajacy zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie realizowanego przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie
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0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni,
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozyciji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spelniaty wymagania okres§lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

8. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% tgcznego wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi KWote: ......vvrvsenreresssesssnnennns zh, (stownie: ..., )
W fOrmie .....cccevrceenin e

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono
w formie innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtlocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce wymienionego wyzej
aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate wynagrodzenia umownego za wykonane
roboty do czasu dostarczenia powyzszego aneksu.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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10.

11.

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne,
za$ kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu sie warunkow
uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokoSci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokoSci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym
terminie ujawnionych wad i usterek.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usuniecie wad lub
usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym
w pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na pokrycie
zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§17
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na piSmie w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanymi
ponizej:

1) zmiana wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego w trakcie realizacji umowy - w zakresie niezrealizowanych czesci Umowy
wynagrodzenie umowne (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stata zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT;

- a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Dowdd
potwierdzajacy, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania umowy przez
Wykonawce spoczywa wytacznie odpowiednio na Wykonawcy badz Zamawiajgcym.
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b) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia rob6t dodatkowych lub zamiennych o
warto$c¢ tych robét dodatkowych lub zamiennych,

c) w przypadku zmiany sposobu/zakresu przedmiotu umowy, wynikajacej z koniecznosci
zmian PFU, uzupekienia PFU o warto$¢ tej zmiany. W sytuacji ograniczenia zakresu
przedmiotu umowy o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy przewidzianej w
PFU, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 8 ponizej;

2) zmiana terminu realizacji Umowy w_przypadku:

a)

b)

d)

g)

gdy wykonanie przedmiotu umowy w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajacego;

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
w okreSlonym pierwotnie terminie lub powoduje zmiane zakresu robét - zmiana
zakresu Swiadczenia i terminu w zakresie SciS$le zwigzanym z wystepujacymi
przeszkodami. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sily wyzsze rozumiejg zwtaszcza:
wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi,
huragan, strajk; jezeli sita wyZsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (powyzej 14 dni),
uniemozliwiajagcych wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji
okreslonych robot: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie
przez Zamawiajgcego — zmiana terminu w zakresie $cisle zwigzanymi z wystepujacymi
przeszkodami;

wystgpienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ zpewnoscia,
w szczegOlnoSci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dzialania o0séb trzecich
uniemozliwiajagce wykonywanie prac, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron oraz w sytuacji wprowadzenia przez powszechnie
obowigzujace przepisy prawa rozwigzan mogacych w jakikolwiek ograniczac sposéb
realizacje  przez ~Wykonawce przedmiotu Umowy, wtym  zwigzanych
z przeciwdzialaniem i zwalczaniem choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego - stwierdzenie
wptywu ww. okoliczno$ci na termin realizacji przedmiotu umowy nastapi na
podstawie dowoddw przedtozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych wpltyw ww.
okolicznos$ci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji;
realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skorygowania robét i uwzglednienia wzajemnych
powigzan - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych
Swiadczen;

wystgpienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
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h)

j)
k)

D

p)

t)

do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy;

btedow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac¢ koniecznos¢ konsultacji z projektantem
i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot;

wydtuzenie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy procedur zwigzanych
z uzyskaniem decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot;
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy - zmiana zakresu $wiadczenia i terminu w zakresie
$ciSle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

zaistnienia przeszkod w gruncie (np. niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne, gruntowo-wodne) - zmiana terminu w zakresie $cisle
zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

braku mozliwosci wykonania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
iinnych podmiotow o kompetencji zblizonych do organéw administracji
w szczegOlnoSci  eksploratorow  infrastruktury oraz  wiascicieli  gruntéow
pod zamdéwienie lub o0s6b indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia;

powierzenia przez Zamawiajacego wykonania robdt zamiennych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy, konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania zadania: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich albo
wtasciwych organdw;

odmiennych od przyjetych w PFU warunkéw terenowych (w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie =zinwentaryzowanych obiektéw), czego
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie projektowania;

konieczno$ci zaktualizowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub
projektu architektoniczno-budowlanego do zmienionego w trakcie procesu
projektowania stanu faktycznego, w wypadku gdy na etapie projektowania wystapity
okolicznosci (zdarzenia) skutkujace zdezaktualizowaniem w catosci badZ w czeSci
dokumentacji objetej ztozonym przez Wykonawce wnioskiem o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe, a gdy proces projektowych Wykonawca podjat na aktualnej
mapie do celow projektowych;

na skutek sposobu/zakresu spetienia Swiadczenia przez Wykonawce, wynikajaca
z koniecznosci zmian PFU, uzupeinienia PFU, podyktowanych m.in. zapobiezeniem
powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu

Strona 64 z 164



ZP1.271.9.2025

3)

4)
5)

uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w PFU lub wuzupeinieniu do PFU
(przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych podczas realizacji
przedmiotu zamdéwienia, koniecznoscia wykonania robét zwigzanych z likwidacja
szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego - o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonywane,
z uwzglednieniem okresdéw niezbednych do przesuniecia terminu wykonania Umowy.

zmiana korzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajaca realizacje, obnizajgca koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badZz zwiekszajaca uzytecznos¢
przedmiotu umowy; w takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albotez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

6) zmiany przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych przewidzianych w

7)

8)

dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji;

b) zmiany dokumentacji wykonane =z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

c) zmian bedacych nastepstwem dzialania organ6w administracji lub os6b
indywidualnych;

d) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamo6wienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika ze zmiany
technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji budowy,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

a) podwyzszajga jako$¢ wykonanych robot;
b) zmniejszaja koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

c) pozwola na skrécenie terminu wykonania umowy lub pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na
rynku  budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych
w dokumentacji, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczeg6lnosci
powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec;

dopuszczalna jest zmiana sposobu/zakresu speinienia $wiadczenia przez Wykonawce,
wynikajgca z konieczno$ci zmian PFU, uzupetnienia PFU, podyktowanych m.in.
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9)

zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego
efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w PFU lub uzupelnieniu do PFU
(przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia. W sytuacji ograniczenia zakresu przedmiotu umowy
przewidzianego w PFU, zmiana ta jest mozliwa maksymalnie do 7 % zakresu $wiadczenia
objetego przedmiotem umowy;

jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczeg6lnoSci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania dokumentacji;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

Kazda zmiana umowy wymaga dla swej wazno$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu; powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian
umowy, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, i ktdre nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia zgody.

§18
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

2) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy,

3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in.:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkdw zamdwienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa, a takze przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow
dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

budowlanych oraz innych przepiséw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu
Zadania,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

prowadzenie Dziennika Budowy
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamoéwienia,

ponoszenie kosztow z tytutu:

a) poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) poboru wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzacych watpliwosci
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.
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18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jezeli wystgpi taka
koniecznos¢,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t -zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy,

31) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych roboét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

b) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot

podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
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technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

e) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORSB,

f) uzgadnianie z Zamawiajacym poszczeg6lnych etapéw wykonywania robot.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym
robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt
iryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia
$Swiadczenia Wykonawca:

1)

2)

3)

opdznia sie z wykonaniem obowigzkdw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji przedmiotu umowy, lub

uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, Ze nie
bedzie w stanie wykona¢ prac wynikajacych z umowy w ustalonym terminie, lub

w inny spos6b wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny
Z UMoOWwa.

§19
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

ztozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu robét
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zglaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za poSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
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6)
7)

8)

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robét lub opdzZnienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§20
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
lub za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy kar w przypadku, jesli Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nie wykonat przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy -
w wysokoSci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtloki;

nieterminowo usungt wady i usterki stwierdzone w protokole odbioru koncowego -
w wysokoSci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek;

pozostaje w zwtoce w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

nie wykonuje przegladéw gwarancyjnych okresowych (jezeli dotyczy) - w wysokos$ci
1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przegladéw gwarancyjnych;

nie dokonal zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

dokonat nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca;

nie  przedtozyl = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

nie przedtozyt Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazda nieprzedtozona
kopie umowy lub jej zmiany;

nie zmienit umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
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10) powierzyt wykonywanie robét przez innych podwykonawcéw niz wskazani w ofercie na
zasoby, ktérych Wykonawca powotat sie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) nie przedtozyl Zamawiajacemu, kopii umowy ubezpieczenia, polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia skladki na wezwanie
Zamawiajgcego - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) lub podwykonawcy nie zatrudnili przy realizacji przedmiotu Umowy, oséb na umowe o
prace, jezeli wykonywane przez te osoby czynnos$ci podczas realizacji przedmiotu
Umowy, beda polegaly na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg niezatrudniong
osobe; kara umowna jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy, w
ktérym ujawniono brak zatrudnienia;

13) nie stawit sie w celu wykonania obowigzkéw - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

14) nie zmienit umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1 za kazdy dzien braku zmiany umowy. Termin braku zmiany umowy o
podwykonawstwo liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego na zmiane umowy w zakresie terminu ptatnosci.

3. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem nastepujacym po uptywie terminu.

4. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1, bez koniecznosci wcze$niejszego wzywania Wykonawcy do zaptaty,
z uwzglednieniem powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, na co Wykonawca
wyraza zgode.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kumulacji kar umownych przewidzianych w umowie,
w tym kar umownych za odstgpienie od niniejszej umowy oraz kar umownych za
nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze
przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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1.

)

§21
PODWYKONAWCY

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest poinformowal Zamawiajgcego, podajac nazwe
podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonana.

Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym - wykona
przedmiot Umowy sam/za pomoca Podwykonawcéw* powierzajagc do wykonania
Podwykonawcom nastepujaca czes$¢ przedmiotu UmMOWY .....ccceceerivrivineninerinnnnns , Wtym na
ktérego/ych zasobach Wykonawca powotywat sie na zasadach w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu dowody pos$wiadczajace
udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3) Projekt umowy z podwykonawca powinien okresla¢ w szczegélnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy;

Strona 72 z 164



ZP1.271.9.2025

4)

5)

6)

7)

b) termin wykonania robét objetych umowg;
c) kwote wynagrodzenia;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej, niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

e) rozwigzanie umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania Umowy,

f) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy rob6t budowlanych za wady lub usterki, ktory
nie moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady lub usterki przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) obowigzek przedstawienia przez podwykonawce dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy podwykonawczej (oryginaty lub kserokopie
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce).

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy (jak tez projektu jej
zmiany), zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2),
c) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w pkt 3),

d) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty
przez Wykonawce za realizacje przedmiotu Umowy przez podwykonawce,

e) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajagcy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

f) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,

g) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje
to Umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag;

h) projekt umowy nie bedzie nakladat obowigzku sporzadzania os$wiadczen
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow

Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w pkt 4 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy (jak tez projektu jej zmiany) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy, o ktérej mowa w pkt 7, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

2) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$c
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtoZzonej umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli urzadzenia, materiaty, wyroby, sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub tez nie dajg rekojmi dotrzymania terminéw realizacji tych robot, dostaw lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, Ze dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéow
ptatnosci okresSlonych w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, lub potracenia jej z wynagrodzenia
Wykonawcy stosownie do tresci § 3 ust.18.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej cze$ci umowy.
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2. Poza sytuacja przewidziang w ust. 1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy w catosci badZ w czesci w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny oraz
w kazdym z nizej wskazanych przypadkéw w terminie 90 dni od daty powziecia informacji
o ich wystapieniu:

1) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb
niezgodny zniniejszg umowg, z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego; warunkiem odstgpienia od umowy jest
wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni i bezskutecznym uptywie powyzszego terminu;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postepowania o udzielnie zaméwienia;

4) czynnoS$ci (prace) objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie
Z postanowieniami umowy;

5)  w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znaczna czes$¢;

6) Zamawiajacy uzyska, po dacie zawarcia niniejszej umowy, informacje o znacznym
pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Wykonawcy, niewyptacalnosci lub zagrozeniu
niewyptacalnoscia Wykonawcy lub o wszczeciu wobec Wykonawcy postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego;

7)  wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia umownego z
§3ust. 1;

8) suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

9) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoSci okreSlonych w art. 456 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.

3. W przypadku odstgpienia od umowy skutki odstgpienia nastgpig na przysztos¢ - od dnia
skutecznego ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy i nie dotycza takich
postanowienn umownych jak kary umowne, gwarancje, prawo Zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgacemu znajdujace sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
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oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, natomiast
Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych i przejmie
od Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia do odbioru,

4) Wykonawca niezwtlocznie, najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia ww. materiatow
i urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastgpi na podstawie obustronnie uzgodnionych
inwentaryzacji i kosztoryséw powykonawczych okreslajacych koszt wykonanego zakresu
prac oraz protokotu odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych. Koszt sporzadzenia
inwentaryzacji i kosztoryséw obcigza te strone, z ktérej przyczyny wystgpito odstapienie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

§23
GOSPODARKA ODPADAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg Prawo ochrony Srodowiska oraz zgtosi¢ informacje o
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu
administracji samorzadowej oraz Zamawiajacego (w kosztach realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca miat obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw). W przypadku zmiany w/w przepisdw, zastosowanie
beda miaty przepisy obowiazujace.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu protokét zdawczo-odbiorczy materiatow
przeznaczonych do utylizacji.

4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do os6b trzecich zwigzang
z wykonywaniem wszelkich obowigzkéw z zakresu gospodarki odpadami. Wykonawca
ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ zar6wno prawng, jak i materialng za wszelkiego
rodzaju zaniechania i uchybienia tym obowigzkom.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze on sam dziata¢ bedzie w oparciu o wazne decyzje
administracyjne okreslone w ustawie o odpadach dotyczace wytwarzania i transportu
odpadow.
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6. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi
odpadami Wykonawca zobowiazany jest przeditozy¢ Zamawiajagcemu wykaz odpadéw
wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze stron o$wiadcza, Ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
Nr 119, str. 1) (dalej ,ROD0”) danych osobowych oséb, wskazanych w umowie, jako osoby
reprezentujace strone, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacje poszczegdlnych zadan
wynikajgcych z umowy, okre$lonych ponizej i zobowigzuje sie udostepnic je drugiej stronie
w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) pelniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv)
numer telefonu.

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 . (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

3. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczga oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 4 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okres$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
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§25
POUFNOSC

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji umowy zobowiazuja sie do utrzymania
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatéw, informac;ji
(zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w zwigzku z realizacja umowy, ktérych
ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub niemajatkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzZej w innych celach, niz
okreslonych w umowie, jak réwniez ich publikacja, nie s3 dopuszczalne bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

4. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
wytacznie do tych pracownikéw lub wspotpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne
do wykonania czynno$ci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace
z Umowy.

§26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Adresami do doreczen stron sg adresy wskazane w nagtowku umowy / sa nastepujace
AATESY: e ss s sssssssessans

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej
strony o kazdej zmianie adresu do doreczen. W przypadku naruszenia zobowiazania,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wszelkie pisma wystane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagtéwku umowy lub ostatnio wskazany
przez Strone, uznaje sie na potrzeby umowy za skutecznie doreczone.

Srédtytuty w umowie nie wplywaja na interpretacje zapiséw umowy.

4. W okresie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby, zmianie o0séb
reprezentujacych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
upadtosciowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy jako dtuznik.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa regulujagce materie objeta przedmiotem umowy, w szczego6lnosci ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i aktéw wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zobowiazujg sie interpretowal postanowienia niniejszej umowy w sposob
zmierzajacy do zapewnienia partnerskiej wspétpracy miedzy nimi. Gdyby ktérekolwiek z
postanowien umowy zostato uznane za niewazne lub niewywierajace skutkéw prawnych,
nie wptynie to na wigzacy charakter pozostatych postanowien umowy. Niezaleznie od
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10.

powyzszego - w takim przypadku obie strony niniejszej umowy zobowigzane sg uzgodni¢
zastapienie postanowienia, ktére zostato uznane za niewazne lub niewywierajace skutkow
prawnych, postanowieniem nowym o tresci najbardziej zbliZzonej do poprzedniego.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
oraz praw przystugujacych mu na podstawie niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Integralng cze$cia niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Harmonogram rzeczowo finansowy

(miejscowos¢, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Harmonogram rzeczowo - finansowy
dotyczacy wykonania zadania pn.:

~Inwestycje w gospodarke wodno-sciekowa w Gminie Rajgréd”

L.p. Zakres rzeczowy Termin wykonania Koszt z1 brutto

od...do ..

od...do ..

Razem:
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Cze$s¢nr2-PROJEKT

UMOWA NR ZP1.271.9-2.2025

W dniu ...ovmmsesesesesesnsesans r. w Rajgrodzie pomiedzy:

Gming Rajgradd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743,
reprezentowang przez Adriana Arasimowicza - Burmistrza Rajgrodu,

przy kontrasygnacie Anety Kimszal- Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

a

[EPTEZENTOWANG PIZEZ: wurursserersses srrsrssasssssesssnsns ssnarssasssssesssnsesssness

zwang dalej ,, Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca , zwani w dalszej treSci umowy , Stronami”
zawarta zostata niniejsza umowa nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wytoniony w wyniku postepowania znak ZP1.271.9.2025 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem w ramach programu B3.1.1. Inwestycje
w zrownowazong gospodarke wodno-$ciekowg na terenach wiejskich Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: ,Inwestycje w gospodarke

wodno-sciekowa w Gminie Rajgrod”, w zakresie czeSci nr 2 - Rozbudowa sieci
wodociagowej na terenie Gminy Rajgrod - Czarna Wies”

2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- budowe sieci wodociggowej

- budowe hydrantéw p.poz

- wbudowanie zasuw liniowych odcinajacych

- wykonanie wszelkiej niezbednej dokumentacji, w tym w szczego6lnosci miedzy innymi:
operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacja geodezyjna
laczenie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji, kosztorysami powykonawczymi,

- harmonogram realizacji inwestycji,

- projekt organizacji robdt,

- projekt organizacji ruchu na czas robot;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- plan zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,
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3. Szczegb6towo zakres przedmiotu zamodwienia i warunki realizacji okresla dokumentacja
techniczna - Zatacznik nr 9 do SWZ

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami, zapoznat sie z warunkami
prowadzenia roboét oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy,
warunkéw realizacji umowy oraz, zZe zatagczona dokumentacja projektowa jest kompletna
i wystarczajgca do realizacji zamowienia przy uwzglednieniu ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacjg techniczng i z zachowaniem podane;j
przez projektanta technologii, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami
technicznego wykonania i odbioru roboét, decyzjami administracyjnymi, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami.

6. Dokumenty zalgczone do umowy nalezy traktowal jako wzajemnie objasniajace sie
i uzupeiniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty
miejsce, nie beda stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robét ani
do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci pomiedzy
dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentacji, bedzie miata zastosowanie nastepujaca
hierarchia wazno$ci dokumentéw: SWZ, projekt budowlany (przy uwzglednieniu zapiséw
SWZ m.in. w zakresie réwnowazno$ci zastosowanych, urzadzen imateriatéw oraz
wytaczonego zakresu robdt), STWIOR, przedmiar robét.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci, zasad rzetelnej wiedzy technicznej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i tresci swojej oferty przetargowej na podstawie ktorej zawarto z nim niniejsza umowe
0 zamoOwienie publiczne oraz zachowal wymagania obowigzujgcych przepisow
technicznych, a w szczeg6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. 2024
., poz.725 z p6zn.zm.) i przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r,, poz. 1225
z pozn. zm.), rozporzgdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023, poz.
822 z pdzn. zm.) oraz innych wiasciwych przepisow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego
o okolicznoSciach mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia oraz o okoliczno$ciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu umowy - w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia
wystgpienia ww. okolicznoSci.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem
zaméwienia obowigzywanie przepiséw i warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
i ochrony $rodowiska, w tym zapewni¢ na wtasny koszt transport i utylizacje odpadow
wytworzonych w zwigzku z realizacja przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacym
przepisami.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen pozyskanych we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt. Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢
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materiatdw  gwarantujacych  odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, fabrycznie nowych
spetniajgcych Polskie Normy oraz wszelkie pozostate wymogi okreslone obowigzujgcymi
przepisami prawa wymogi.

Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
okaze deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci z normami lub aprobata
techniczng uzywanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoéj koszt organizacje i likwidacje zaplecza
robot oraz dostawe mediéw. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia
terenu prac i ponosi peilna odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w czasie tego
zabezpieczenia. Wykonawca uporzadkuje teren robét, zaplecze budowy, tereny zajete lub
uzytkowane przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét:
obiektow, nawierzchni lub instalacji.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i rob6t wykonanych na tym terenie Zamawiajacemu podczas odbioru koncowego,
ponoszac za niego petng odpowiedzialnos$¢ i bedac w szczegblnosci zobowigzanym do:

ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,
- wykonania opracowan i zalecen wynikajgacych z Prawa Budowlanego.

Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub
zaniechanie osob, za pomocg ktorych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel,
urzadzenia, sprzet i materialy Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na terenie
budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet
i materiaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajaca wiedze, doSwiadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz potencjat techniczny i finansowy, a takze zasoby niezbedne
i wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy oraz wypeinienia wszelkich innych
obowigzkdéw zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢, zar6wno wobec Zamawiajacego, jak i wobec
0s06b trzecich, z tytutu wszelkich szkod (w tym osobowych) i strat wyniktych lub zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzen lub zniszczen na terenie budowy lub utraty
wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy oraz
wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym sie na terenie budowy oraz bezposredniego
sgsiedztwa terenu budowy. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania umowy.

Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnej w tym
wywotanych ingerencja osob trzecich — zwtoki w wykonaniu robét, jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek.
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§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamoéwienie w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie p6Zniej niz_do dnia 27.04.2026 r.

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: z dniem podpisania umowy.

Za termin wykonania uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

Odbidr konicowy zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowos$ci do odbioru.
W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosi¢
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru na co najmniej 3 dni robocze przed data zakoriczenia
zadania, wynikajaca z ust. 1.

Wraz ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, zawierajacy komplet dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym takze kosztorys
powykonawczy.

Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 nie
pOZniej niz w dniu podpisania niniejszej umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat podzial robdét na etapy
podlegajace odbiorowi czeSciowemu lub roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
a podlegajace odbiorowi. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czeSci robot
przez podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym szczeg6towy zakres robot wykonywanych przez podwykonawcow
oraz przewidywane ptatnos$ci na rzecz podwykonawcéw.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia
lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca
usunie nieprawidtowos$ci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy
w celu zatwierdzenia.

Uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram stanowi podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i jej rozliczania.

Postanowienia zawarte w ustepach powyzej majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych
poprawek Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram
rzeczowo - finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe.

§3
CENA I WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w 13cznej Kwocie: .smssmsmsmsssmsmsmmmsssssmssassnsns zt netto, plus podatek VAT
w kwocie: ......covvieennn Zh zt brutto (stownie: ..o ).

. Dokumentacje rozliczeniowa do faktury VAT stanowia:

1) protokét odbioru koncowego podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

2) wprzypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, Podwykonawcy
o$wiadczenie Podwykonawcy, z ktérego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem wraz z potwierdzeniami zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy uwzglednia wszystkie koszty
niezbedne do catkowitego i prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak
rowniez okres$lone przepisami minimalne poziomy wynagrodzen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja
zadania.

Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia uregulowana zostanie po zrealizowaniu
catosci przedmiotu umowy przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury VAT z zastrzezeniem zapiséw dotyczacych ptatnosci
podwykonawcom. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, Ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest na liscie
Ministerstwa Finansow w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostaty do niej dotgczone dokumenty wymagane
zgodnie z umowg, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty wystawienia
faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Faktura powinna zawiera¢ odniesienie do numeru niniejszej umowy. Faktura musi
zawierac nastepujace dane:

- Nabywca: Gmina Rajgréd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd, NIP 719 153 55 59

- Odbiorca/ptatnik: Urzad Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczne, o ktérej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, tj. faktura speiniajaca
wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem systemu teleinformatycznego,
zwanego dalej ,platformg”, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug.

W przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, Podwykonawcy
do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w
przypadku, ktérych Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz 2z oSwiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw
podwykonawczych w sposéb umozliwiajagcy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczona bedzie kopia dowodu zaptaty za
przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajgce jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robét - o ile
ich przeprowadzenie miato miejsce, a ich koszty obcigzaja Wykonawce oraz potwierdzona
za zgodnosc¢ kopia przelewu.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatlem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. taczna kwota
wynagrodzenia ptatnego bezposrednio przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w szczegoélnosci moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykazat niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazat zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia umownego naleznego

Wykonawcy.

§4
ODBIORY

1. Wykonanie przedmiotu umowy podlega nastepujacym etapom odbioru:

1)
a)

b)

d)

Odbiory czes$ciowe:

W celu dokonania odbioru czeSciowego Wykonawca informuje Zamawiajacego
o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czeSciowemu oraz przedstawia
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Odbiorom czeSciowym moga podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.
O odbiorach czeSciowych moze decydowaé inspektor nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze ustali¢ inne odbiory cze$ciowe. Odbiér
czeSciowy nastapi wterminie bezzwlocznym po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.

Odbioréw czesciowych w imieniu Zamawiajacego bedzie dokonywat Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc Inspektora
nadzoru inwestorskiego, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. W dniu odbioru
czeSciowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty, a w szczeg6lnosci Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

Jezeli odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego roboty i prace pozostajg nadal pod
kontrola Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosc¢.
Wykonawca jest nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

Odbidr koncowy:
Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszag umowa.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu do
odbioru przedmiot zamowienia oraz przedstawia zestawienie wartos$ci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

Odbidr konicowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét.
Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie
pOZniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty ztoZenia wniosku przez Wykonawce.
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d) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, wynikajgcych z umowy oraz ze STWiOR, m.in.:

dokumentacje projektowg ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi (jezeli byty
dokonywane) przez projektanta wraz z uzasadnieniem zmian, jezeli zmiany
wystapity (zgody projektanta na zmiany w projekcie pozyskuje Wykonawca);

operat kolaudacyjny, zawierajacy komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania robé6t z projektem
budowlanym oraz przepisami - w przypadku zmian dokonanych w trakcie
wykonywania robo6t, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe o$wiadczenie musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz projektanta i zawiera¢ wykaz przedmiotowych zmian;

oSwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania terenéw przylegtych, tych terenow;

oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wbudowanych materiatow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialy odpowiednich
aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci;

wyniki badan, préb i sprawdzen, rozruchdéw, analiz, testéw itp. niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdéwienia i/lub wymaganych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania (atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan, itp.) w robotach
budowlanych i materiatéw uzytych do wykonania zamoéwienia.

e) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, jezeli zgtoszony przedmiot umowy nadaje sie
do odbioru koncowego.

f)

g)

Protokét odbioru koncowego podpisuja przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego,
przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu:

niewykonania catego przedmiotu umowy,
niezakonczenia rob6t budowlanych i nieuporzadkowania terenu budowy,
wadliwego wykonania robét budowlanych,

nie dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich wymaganych prawem i niniejsza
umowg dokumentodw,

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczy nowy termin odbioru.

i) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
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3)

protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad okres$lony w protokole usuniecia wad.

- nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu lub jego elementéw zgodnie z
jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania obiektu lub jego elementéw po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych,

- w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie obiektéw lub jego elementéw
po raz drugi, Zamawiajgcy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy.

j) Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych i Zadania naprawienia
szkody, ma prawo usung¢ wady we wtasnym zakresie lub za pomoca 0séb trzecich na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu
wynagrodzenia kar umownych i kosztéw usuniecia wad przedmiotu umowy.

Odbidr ostateczny

a) Odbiodr ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Przed odbiorem
ostatecznym odbedzie sie przeglad gwarancyjny, o ktérym mowa w § 10 ust. 13 umowy.

b) Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego dokument poSwiadczajacy odbior ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego. Po odbiorze ostatecznym Zamawiajacy zwroci
pozostatg cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile Srodki te nie zostaty uprzednio
przeznaczone na pokrycie roszczen.

Odbiér robot zanikajacych oraz odbiory czeSciowe nie stanowig wyrazu akceptacji i
zadowolenia Zamawiajgcego, jak rowniez nie stanowig o spetnieniu Swiadczenia ze
wzgledu na niepodzielnos¢ przedmiotu umowy bowiem roboty objete umowa moga zostac
przyjete wytacznie w catosci i wytacznie w formie protokotu odbioru koncowego catosci
robét.

§5
WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét wchodzacych w zakres umowy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru
robot, decyzjami administracyjnymi, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dokumenty zatgczone do niniejszej umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce
sie i uzupetniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty
miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robét ani
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10.

do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku zaistnienia rozbieznosSci pomiedzy
dokumentami, bedzie miata zastosowanie nastepujgca hierarchia wazno$ci dokumentéw:
niniejsza umowa, projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystgpienia
ww. okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego
o okolicznoSciach mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz o okoliczno$ciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy - w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od dnia wystgpienia ww. okolicznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, wymogami przepiséw, w szczego6lnosci Prawa budowlanego i przepiséow
wykonawczych do tej ustawy, oraz obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z materiatéw i urzadzen pozyskanych we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt. Do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany
jest uzy¢ materialéw gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych
i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, fabrycznie nowych.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: wtaSciwe aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny speinia¢ wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Jezeli producent zastosowanych urzadzen wymaga - dla zachowania waznos$ci gwarancji —
wykonania montazu, lub sprawdzenia montazu, lub wykonania przegladéw gwarancyjnych
przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora,
Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt zapewni udziat takiej osoby w montazu
i przegladach - w okresie waznos$ci gwarancji Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca okaze
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnos$ci z normami lub aprobatg
techniczng uzywanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt organizacje i likwidacje zaplecza
robdt oraz dostawe mediow. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia
terenu prac i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstale w czasie tego
zabezpieczenia. Wykonawca uporzadkuje teren robot, zaplecze budowy, tereny zajete lub
uzytkowane przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot:
obiektéw, nawierzchni lub instalacji.

Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnoSci za dziatania lub
zaniechanie os6b, za pomoca ktérych Wykonawca realizuje niniejsza umowe, w tym za
personel, urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na
terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia,
sprzet i materiaty.
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11.

12.

13.

14.
15.

1.

W razie podejrzen co do niewtasciwego wykonawstwa prac Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie badan i ekspertyz jako$ci uzytych materiatéw oraz jako$ci wykonanych robét
objetych niniejsza umowa niezaleznym laboratoriom lub ekspertom, bez zgody sadu.
Koszty badan obciazaja:

1) Zamawiajgcego - jezeli wyniki potwierdza speinianie wymagan Zamawiajgcego;

2) Wykonawce - jezeli wyniki potwierdza, Ze uzyte materiaty nie spetniajag wymagan
Zamawiajgcego lub roboty budowlane zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Jezeli wynik badan i ekspertyz, o ktérych mowa wyZej, potwierdza niezgodnos$¢
Z wymaganiami Zamawiajgcego, wéwczas Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego wykonania rob6t z zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, z zastosowaniem
materiatéw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia takiego zadania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do
bezwarunkowego speinienia zadania, o ktéorym mowa wyzej, na swoj koszt i swoim
staraniem, bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionych w zwigzku z tym kosztéw, bez Zadania
zadnych optat od Zamawiajgcego, nawet gdyby cena materiatéw w dniu ponownego
wykonania robot byta wyzsza niz w dniu wbudowania niewtasciwych materiatow.

Jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 12,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie ww. czynnos$ci osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).

Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 Zamawiajgcy dokumentuje w protokole.

Wymiana materiatéw, ponowne wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 12
i 13, nie wytaczajg prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

§6
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiazek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawa Prawo ochrony $rodowiska oraz zgtosi¢ informacje o
wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu
administracji samorzadowej oraz Zamawiajacego (w kosztach realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca miat obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadéw). W przypadku zmiany w/w przepiséw, zastosowanie beda miaty
przepisy obowigzujace.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu protokét zdawczo-odbiorczy materiatéw
przeznaczonych do utylizacji.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ w stosunku do oséb trzecich zwigzang
z wykonywaniem wszelkich obowigzkéw z zakresu gospodarki odpadami. Wykonawca
ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ zaréwno prawng, jak i materialng za wszelkiego rodzaju
zaniechania i uchybienia tym obowigzkom.
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5. Wykonawca oSwiadcza, Ze on sam dziata¢ bedzie w oparciu o wazne decyzje administracyjne
okreslone w ustawie o odpadach dotyczace wytwarzania i transportu odpadow.

6. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi
odpadami Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz odpadow
wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy.

§7
WYKOPALISKA I ODKRYCIA

1. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem lub przedstawia warto$¢ historyczng,
Wykonawca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe - Burmistrza Rajgrodu.

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie odkryty przedmiot
przedstawiajgcy znaczng warto$¢ materialng, inny niz wymieniony w ust. 1, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz
niezwlocznie zawiadomi o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8
NARADY KOORDYNACY]JNE

1. Zamawiajacy i Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego oraz osob ze strony Wykonawcy - projektantow, kierownika budowy,
kierownikéw robdt. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziatl w naradzie wskazanych
0s0b.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania niniejszej umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.

§9

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW
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1. Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Pzp), Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca(y), dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby, ktore podczas realizacji przedmiotu umowy beda wykonywac
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.z 2023 r. poz. 1465), w szczeg6lnosci operatorzy sprzetu wykonujacy bezposrednio
prace zwigzane z realizacjg zamowienia w przedmiotowym zamoéwieniu.

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub
Podwykonawce.

3. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno trwac przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, a w/w wymadg dotyczy wylacznie os6b wykonujgcych bezposrednio
prace okresSlone w ust. 2, a nie dotyczy osob, ktore kierujg wykonywaniem ww. prac przez
inne osoby lub samozatrudnionych. Wymdég nie dotyczy osoéb: kierujacych budowa,
dostawcow materiatéw budowlanych itp. Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie osobiste
wykonanie zamdwienia przez osobe fizyczng, w tym roéwniez przedsiebiorce
prowadzacego indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza lub przez osoby petniace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nastepnych ustawy
Prawo budowlane, w przypadku ktérych nie bedzie miat zastosowania wymég okreslony
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania w szczegdlnoSci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw

5) - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

5. Dokumenty o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca sktada kazdorazowo na zadanie
Zamawiajgcego, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - nie krétszym jednak niz
5 dni.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 2, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajgcego w tej sprawie.
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7. 7 tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreSlonej w umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodu/dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci.

§10
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci przedmiotu umowy na okres
................ miesiecy. Strony ustalajg, Ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi
gwarancji. Okres rekojmi igwarancji rozpoczyna sie z chwilg odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja
i okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuniecia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jako$ci rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze, a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w
chwili odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie i zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwnieZz po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi. W okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego
stwierdzenia jej usuniecia termin rekojmi nie biegnie.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Zabawiajacy zachowuje przy tym prawo

Strona 95 z 164



ZP1.271.9.2025

10.

11.

12.

13

14

do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych i odszkodowan. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

W przypadku okreslonym w ust. 8 termin rekojmi podejmuje bieg z dniem protokolarnego
stwierdzenia dokonania odbioru usuniecia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy zlecit
usuniecie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
Strony postanawiajg, ze w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglad/y gwarancyjne

okresowe na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
uprawnionego, jednak nie czes$ciej niz raz w roku kalendarzowym, oraz ustalaja, ze:

1) okresowe przeglady gwarancyjne moga obejmowa¢ m.in.: sprawdzenie przez
Wykonawce jakosci objetych umowg elementéw objetych gwarancja i rekojmia za wady
fizyczne, w szczegolnosSci weryfikacje tego czy:

a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwos$ci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca
zapewnit Zamawiajacego;

c) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym Wykonawca poinformowat
Zamawiajgcego przy zawarciu umowy i przekazaniu do odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

d) przedmiot umowy jest wolny od wad (usterek);

e) wystepuja nieprawidtowoSci przedmiotu umowy zwigzane z praca i jakoScia
instalacji, materialéw, wyrobéw, urzadzen;

2) stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ zgodnie
z Zapisami gwarancji lub przepisami Kodeksu cywilnego nie p6Zniej niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze ich usuniecie w tym terminie jest obiektywnie
niemozliwe, z zastrzezeniem obowigzku ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W terminie miesigca przed zakonczeniem okresu gwarancji odbedzie sie przeglad

gwarancyjny. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w przegladzie gwarancyjnych w ramach
wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
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15

16

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez Komisje
Przegladowa.

W sktad Komisji Przegladowej beda wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Wykonawce, w tym kierownik
budowy/kierownik robdt branzy konstukcyjno-budowlanej. Z przegladu zostanie
sporzadzony protokél. W przypadku nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét z czynnos$ci przegladu i niezwtocznie
przesle Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego
dokumentu na okoliczno$¢ udzielenia gwarancji, poza wymienionymi w Umowie.

§11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikte w czasie prowadzenia robot, jak
réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny, w tym za bezpieczenstwo
wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczego0lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb
(pracownikow, jak i oséb trzecich) oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t bedacych przedmiotem umowy. W przypadku szkody wywotanej w trakcie
wykonywania robo6t zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, Wykonawca
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody (naprawi szkode) i pokryje
ewentualne koszty z nig zwigzane; w przypadku wystgpienia o0sob trzecich z
roszczeniami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bezposrednio do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie otrzymane dokumenty celem likwidacji szkody
przez Wykonawce . W sytuacji, gdy konieczne stanie sie poniesienie przez Zamawiajacego
jakichkolwiek wydatkow (ptatnosci), o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, Wykonawca
niezwlocznie zwraca Zamawiajgcemu wszelkie koszty i wydatki; takze w wyniku
potracenia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada rowniez za dziatania i zaniechania podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
oraz wszystkich pozostatych oséb bioracych udziat przy realizacji przedmiotu umowy
przy wspélpracy, czy pracy na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest posiadac¢ polise lub inny
dokument potwierdzajacy, Ze jest ubezpieczony od Odpowiedzialnosci Cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 3 ust. 1, przy
czym suma gwarancyjna obejmuje jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku gdy, polisa OC, o ktérej mowa powyzej jest wystawiona na czas krétszy, niz
czas obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé
Zamawiajgcemu, w terminie zapewniajagcym utrzymanie ciggtosci ubezpieczenia,
aktualng polise OC wraz z dowodami optacenia sktadek.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
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1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt w
zakresie szkdéd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkéw umownych lub czynow
niedozwolonych),

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

5. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 2, na okres, o ktérym mowa w ust. 3.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

7. Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

9. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 2,
pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez
Zamawiajgcego.

§12
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU
1. Strony wyznaczajg osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
1) przedstawicielem Wykonawcy bedzie .................. Jtel v ,e-maili....eenne,
2) przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie ............... Jtel o ,e-mail:..............
2. Wykonawca zapewnia udziat kierownika budowy
a) Kierownik w branzy sanitarnej...........ccceeviiinsieininnenne ytel
b)

3. Zamawiajacy zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktorego dane kontaktowe
zostang przekazane Wykonawcy.

4. Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, Smierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

6. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b
beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia

Strona 98 z 164



ZP1.271.9.2025

terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z os6b personelu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

7. Strony potwierdzajg, Ze przed zawarciem Umowy wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy, co Stanowi KWote: .......cnenmernniesserssesnens zt, (stownie: ..., )
W formie .....ccocovveeevien e

8. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono
w formie innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce wymienionego wyzej
aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate wynagrodzenia umownego za wykonane
roboty do czasu dostarczenia powyzszego aneksu.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne,
zas$ kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajgcego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu sie warunkow
uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez
Zamawiajacego dodatkowych dokumentdéw.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
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1) 70% wysokoSci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub

10.

11.

gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym
terminie ujawnionych wad i usterek.

Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad lub
usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym
w pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

Zamawiajgcy moze wykorzystac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na pokrycie
zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§14
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na pi$mie w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanymi
ponize;j:

1) zmiana wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego w trakcie realizacji umowy - w zakresie niezrealizowanych czeSci Umowy
wynagrodzenie umowne (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. Stata zostaje
kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT;

- a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Dowdd
potwierdzajacy, ze zmiany te bedg mialy wplyw na koszt wykonania umowy przez
Wykonawce spoczywa wytgcznie odpowiednio na Wykonawcy badZ Zamawiajgcym.

b) w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych o
warto$¢ tych robét dodatkowych lub zamiennych.

2) zmiana terminu realizacji Umowy w_przypadku:

a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy w okreslonym
pierwotnie terminie lub powoduje zmiane zakresu robét — zmiana zakresu $wiadczenia

i terminu w zakresie $ciSle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami. Strony
uzgadniajg, ze pod pojeciem sily wyZsze rozumieja zwtaszcza: wojne, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi, huragan, strajk;
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d)

g)

h)

j)
k)

jezeli sita wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z umowy;

znaleziska archeologiczne uniemozliwiajagce wykonanie robot;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (powyzej 14 dni),
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji
okreslonych robo6t: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie
przez Zamawiajgcego - zmiana terminu w zakresie $cisle zwigzanymi z wystepujacymi
przeszkodami;

wystgpienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez -czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ zpewnos$cia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajagce wykonywanie prac,
ktdére to dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron oraz w sytuacji
wprowadzenia przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa rozwigzan mogacych
w jakikolwiek ogranicza¢ sposob realizacje przez Wykonawce przedmiotu umowy,
wtym zwigzanych z przeciwdzialaniem i zwalczaniem choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych
istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajgcego - stwierdzenie wptywu ww. okolicznos$ci na termin realizacji
przedmiotu umowy nastgpi na podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce,
potwierdzajgcych wptyw ww. okoliczno$ci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w tym termin jej realizacji;

realizacji w drodze odrebnej umowy robo6t powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skorygowania robdt i uwzglednienia wzajemnych
powigzan - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych
Swiadczen;

wystgpienie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzZniajg realizacje
przedmiotu Umowy;

btedéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem
i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot;

wydluzenie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy procedur zwigzanych
z uzyskaniem decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robét;

koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy - zmiana zakresu $wiadczenia i terminu w zakresie $cisle
zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;
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6)

7)
8)
9)

1) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

m) braku mozliwosci wykonania rob6t w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

n) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt zamiennych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy, koniecznos$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania zadania: danych, zgoéd lub pozwolen o0séb trzecich albo
wtasciwych organéw;

0) ograniczenia dostepnosci surowcow lub materiatbw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdéwienia - o czas niedostepnos$ci ww. materiatow.

zmiana Kkorzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajaca realizacje, obnizajgca koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badZz zwiekszajaca uzytecznos¢
przedmiotu umowy; w takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albotez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp;
oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

zmiany przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji;

b) zmiany dokumentacji wykonane =z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

c) zmian bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji lub o0séb
indywidualnych;

d) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika ze zmiany
technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji budowy,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jakos¢ wykonanych robot;
b) zmniejszaja koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;
c) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu

eksploatacji robét po ich zakonczeniu;
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10) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na
rynku  budowlanym albo zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych
w dokumentacji, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegé6lnosci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mogt temu zapobiec;

11) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczeg6lnoSci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania dokumentacji;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3. Kazda zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu; powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian
umowy, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, i ktdre nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

2) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy,

3) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in.:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkdw zamdwienia,
dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa, a takze przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow
dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)
16)

17)

budowlanych oraz innych przepiséw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu
Zadania,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

prowadzenie Dziennika Budowy
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wptyw na

terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zamodwienia,

ponoszenie kosztéw z tytutu:

a) poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) poboru wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzacych watpliwosci
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.
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18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jezeli wystgpi taka
koniecznos¢,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t -zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy,

31) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych roboét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

b) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot

podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

d) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:

protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
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technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

e) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORSB,

f) uzgadnianie z Zamawiajacym poszczeg6lnych etapéw wykonywania robot.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym
robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt
iryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia
$Swiadczenia Wykonawca:

1)

2)

3)

zwleka z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji przedmiotu umowy, lub

uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, Ze nie
bedzie w stanie wykona¢ prac wynikajacych z umowy w ustalonym terminie, lub

w inny spos6b wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny
Z UMoOWwa.

§16
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

ztozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu robét
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zglaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za poSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
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6)
7)

8)

1.

2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robét lub opdzZnienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§17
KARY UMOWNE

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce lub za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1

umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kar w przypadku, jesli Wykonawca:

nie wykonat przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki;

nieterminowo usungt wady i usterki stwierdzone w protokole odbioru koricowego -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek;

pozostaje w zwtoce w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

nie wykonuje przegladéw gwarancyjnych okresowych (jezeli dotyczy) - w wysokosci
1 % wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przegladéw gwarancyjnych;

nie dokonal zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

dokonal nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opéznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawcag;

nie  przedtozyt Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

nie przedtozyt Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazda nieprzedtozona
kopie umowy lub jej zmiany;
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9) nie zmienit umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;

10) powierzyt wykonywanie robét przez innych podwykonawcow niz wskazani w ofercie na
zasoby, ktérych Wykonawca powotat sie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) nie przedtozyt Zamawiajgcemu, kopii umowy ubezpieczenia, polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia skladki na wezwanie
Zamawiajgcego - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) lub podwykonawcy nie zatrudnili przy realizacji przedmiotu Umowy, oséb na umowe o
prace, jezeli wykonywane przez te osoby czynnos$ci podczas realizacji przedmiotu
Umowy, bedg polegaly na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg niezatrudniong
osobe; kara umowna jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy, w
ktérym ujawniono brak zatrudnienia;

13) nie stawit sie w celu wykonania obowigzkéw - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

14) nie zmienit umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien braku zmiany umowy. Termin braku zmiany umowy o
podwykonawstwo liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego na zmiane umowy w zakresie terminu ptatnosci.

3. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem nastepujacym po uptywie terminu.

4. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1, bez koniecznosci wcze$niejszego wzywania Wykonawcy do zaptaty,
z uwzglednieniem powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, na co Wykonawca
wyraza zgode.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kumulacji kar umownych przewidzianych w umowie,

w tym kar umownych za odstgpienie od niniejszej umowy oraz kar umownych za
nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze
przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

§18
PODWYKONAWCY
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1.

)

W  przypadku zamiaru powierzenia realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe
podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonana.

Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym - wykona
przedmiot Umowy sam/za pomoca Podwykonawcéw* powierzajagc do wykonania
Podwykonawcom nastepujaca czes$¢ przedmiotu UmMOWY .....cccoeceeriverininnninerinnnnns , Wtym na
ktérego/ych zasobach Wykonawca powotywat sie na zasadach w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu dowody pos$wiadczajace
udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu) w realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamo6wienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3) Projekt umowy z podwykonawca powinien okresla¢ w szczegélnosci:
a) zakres robot powierzanych podwykonawcy;
b) termin wykonania robd4t objetych umowg;

c) kwote wynagrodzenia;
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4)

5)

6)

7)

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczesniej, niz termin zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

e) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania Umowy,

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy rob6t budowlanych za wady lub usterki, ktory
nie moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady lub usterki przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) obowigzek przedstawienia przez podwykonawce dokumentow, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy podwykonawczej (oryginaty lub kserokopie
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce).

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy (jak tez projektu jej
zmiany) zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2),
c) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w pkt 3),

d) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty
przez Wykonawce za realizacje przedmiotu Umowy przez podwykonawce,

e) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czes$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajagcy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

f) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia,

g) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje
to Umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

h) projekt umowy nie bedzie nakladat obowigzku sporzadzania os$wiadczen
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow

Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w pkt 4 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy (jak tez projektu jej zmiany) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy, o ktérej mowa w pkt 7, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy:

1

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
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10.

11.

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot =zostal wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

2) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli urzadzenia, materiaty, wyroby, sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub tez nie daja rekojmi dotrzymania terminéw realizacji tych robot, dostaw lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okresSlonych w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotdw stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonywania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznos$ci na
rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, lub potracenia jej z wynagrodzenia
Wykonawcy stosownie do tresci § 3 ust.18.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej cze$ci umowy.

Poza sytuacja przewidziang w ust. 1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy w cato$ci badZ w czesci w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny oraz
w kazdym z nizej wskazanych przypadkéw w terminie 90 dni od daty powziecia informacji
o ich wystapieniu:
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob
niezgodny zniniejszg umowg, z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego; warunkiem odstgpienia od umowy jest
wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni i bezskutecznym uptywie powyzszego terminu;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postepowania o udzielnie zaméwienia;

czynnosci (prace) objete niniejsza umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz Wykonawca Ilub podwykonawca zgloszony zgodnie
Z postanowieniami umowy;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znaczna czes$¢;

Zamawiajacy uzyska, po dacie zawarcia niniejszej umowy, informacje o znacznym
pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Wykonawcy, niewyptacalnosci lub zagrozeniu
niewyptacalno$cia Wykonawcy lub o wszczeciu wobec Wykonawcy postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego;

wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia umownego z
§3ust. 1;

suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci okre$lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.

3. W przypadku odstgpienia od umowy skutki odstgpienia nastapig na przyszitos¢ - od dnia
skutecznego ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i nie dotyczg takich
postanowienn umownych jak kary umowne, gwarancje, prawo zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu znajdujgce sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzadzonag przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, natomiast
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Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych i przejmie
od Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia do odbioru,

4)  Wpykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty
i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia ww. materiatow
i urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastgpi na podstawie obustronnie uzgodnionych
inwentaryzacji i kosztoryséw powykonawczych okreslajagcych koszt wykonanego zakresu
prac oraz protokotu odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych. Koszt sporzadzenia
inwentaryzacji i kosztoryséw obcigza te strone, z ktérej przyczyny wystgpito odstapienie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze stron o$wiadcza, Ze jestadministratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
Nr 119, str. 1) (dalej ,ROD0”) danych osobowych oséb, wskazanych w umowie, jako osoby
reprezentujace strone, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacje poszczego6lnych zadan
wynikajgcych z umowy, okreslonych ponizej i zobowigzuje sie udostepnic je drugiej stronie
w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv)
numer telefonu.

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoOwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 . (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

3. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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11.

12.

13.

14.

15.

bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, Kktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 4 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegoOlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§21
POUFNOSC

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji umowy zobowiazujg sie do utrzymania
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatéw, informac;ji
(zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w zwigzku z realizacja umowy, ktérych
ujawnienie mogtoby narazi¢ druga Strone na szkode majgtkowgq lub niemajatkowa.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w innych celach, niz
okreslonych w umowie, jak réwniez ich publikacja, nie s3 dopuszczalne bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
wytacznie do tych pracownikéw lub wspétpracownikéw, ktéorym informacje te sg niezbedne
do wykonania czynno$ci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace
z Umowy.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE

Adresami do doreczen stron sg adresy wskazane w nagtéwku umowy / sg nastepujace
AATESY: weeereereereersess s ssss s s sssssssessaees

Kazda ze stron zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej
strony o kazdej zmianie adresu do doreczen. W przypadku naruszenia zobowiazania,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wszelkie pisma wystane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagtéwku umowy lub ostatnio wskazany
przez Strone, uznaje sie na potrzeby umowy za skutecznie doreczone.

Srédtytu{y w umowie nie wptywaja na interpretacje zapis6w umowy.
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4. W okresie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

10.

zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby, zmianie osé6b
reprezentujacych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
upadtosciowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy jako dtuznik.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa regulujace materie objeta przedmiotem umowy, w szczegdlnosci ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i aktéw wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory wynikajgce z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie Sagdu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony zobowigzuja sie interpretowa¢ postanowienia niniejszej umowy w sposéb
zmierzajacy do zapewnienia partnerskiej wspétpracy miedzy nimi. Gdyby ktérekolwiek z
postanowienn umowy zostato uznane za niewazne lub niewywierajace skutkow prawnych,
nie wptynie to na wigzacy charakter pozostatych postanowien umowy. Niezaleznie od
powyzszego - w takim przypadku obie strony niniejszej umowy zobowigzane sg uzgodni¢
zastgpienie postanowienia, ktére zostato uznane za niewazne lub niewywierajgce skutkéow
prawnych, postanowieniem nowym o tresci najbardziej zbliZonej do poprzedniego.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, przenies$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
oraz praw przystugujacych mu na podstawie niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Integralng czes$cia niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik nr 1 do Umowy

Harmonogram rzeczowo finansowy

(miejscowosé, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

Strona 116 z 164



ZP1.271.9.2025

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

dotyczacy wykonania zadania pn.:

Harmonogram rzeczowo - finansowy

~Inwestycje w gospodarke wodno-$ciekowa w Gminie Rajgrod”

L.p. ZaKkres rzeczowy Termin wykonania Koszt z1 brutto
1. od ...do ...
2. od...do ..

Razem:
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Czes¢nr3-PROJEKT

UMOWA NR ZP1.271.9-3.2025

W dniu ...ovmmsesesesesesnsesans r. w Rajgrodzie pomiedzy:

Gming Rajgradd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743,
reprezentowang przez Adriana Arasimowicza - Burmistrza Rajgrodu,

przy kontrasygnacie Anety Kimszal- Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

a

[EPTEZENTOWANG PIZEZ: wurursserersses srrsrssasssssesssnsns ssnarssasssssesssnsesssness

zwang dalej ,, Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca , zwani w dalszej treSci umowy , Stronami”
zawarta zostata niniejsza umowa nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wytoniony w wyniku postepowania znak ZP1.271.9.2025 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Przedmiot umowy objety jest dofinansowaniem w ramach programu B3.1.1. Inwestycje
w zrownowazong gospodarke wodno-$ciekowg na terenach wiejskich Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: ,Inwestycje w gospodarke
wodno-sciekowa w Gminie Rajgrod” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w zakresie czesci
nr 3 - ,, Budowa oczyszczalni Sciekow w Tamie”.

2. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje swym zakresem m. in.:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

2) Realizacje prac budowalno - montazowych, rozbiérkowych i budowlanych wraz z
usunieciem powstatych odpadéow.

3) Realizacje prac budowlano- montazowych z zakresu posadowienia i podtaczenia do
istniejacego w posiadaniu Zamawiajacego uktadu AKPiA urzadzen wykonawczych
zainstalowanych i zwigzanych funkcjonalnie z oczyszczalnig $ciekéw jako catosciag
obiektu.

4) Budowe nowego wezta mechanicznego oczyszczania $ciekOw wraz z niezbednym
uzbrojeniem i wyposazeniem.
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5)

6)

7)

8)
9)

Budowe nowego wezla biologicznego oczyszczania $ciekOw wraz z niezbednym
uzbrojeniem i wyposazeniem.

Budowe nowego wezta gospodarki osadowej wraz z niezbednym uzbrojeniem
i wyposazeniem.

Przeprowadzenie Préb koncowych i Eksploatacyjnych wraz z przeprowadzeniem
rozruchu technologicznego i osiggnieciem zaktadanego efektu ekologicznego.

Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiajgcego.

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przylaczeniem do istniejacej sieci
kanalizacyjnej

3. W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona, uzyska i opracuje takze:

1
2)

4)

5)

6)
7)
8)

mape do celéw projektowych w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

mape ewidencji gruntéw i uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek, na
ktérych bedzie realizowana inwestycja - 1 egz.,

kompletne materialy konieczne do wuzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia - 6 egz. (jezeli dotyczy),

prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia - 1 egz.
(jezeli dotyczy),

operat wodnoprawny - 3 egz. (jezeli dotyczy),

prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego - 1 egz. (jezeli dotyczy),
kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

- projekt techniczny

9) prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

inne wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji zadania,

operat kolaudacyjny, dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacja geodezyjna,
1aczenie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji.

harmonogram realizacji inwestycji,
projekt organizacji robot,

projekt organizacji ruchu na czas robdét;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

plan zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych,

4. Szczegbétowo zakres przedmiotu zamoéwienia i warunki realizacji okresla Program
funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 9 do SWZ

5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje projektowe,
uzyska wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia, umozliwiajgce realizacje zadania
inwestycyjnego oraz zrealizuje roboty budowlane oraz odda do uzytkowania przedmiotowg
inwestycje w stanie wolnym od wad i usterek.
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11.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez siebie na podstawie dostarczonego przez Zamawiajgcego Programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
ina rzecz Zamawiajacego w celu uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien.
Wszystkie formutowane w imieniu Zamawiajgcego pisma i wnioski powinny uzyskac¢ jego
akceptacje.

Na kazdym etapie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczaé
Zamawiajgcemu na jego zZadanie zestawienia kosztow i zakresu robét i innych, niezbednych
w zwigzku dofinansowaniem inwestycji ze Zrédet zewnetrznych.

Szczegbtowo zakres przedmiotu zamowienia i warunki realizacji okre$la Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz projekt umowy, ktére stanowa integralng cze$¢ niniejszej SWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, Program
funkcjonalno-uzytkowy, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy, warunkéw realizacji umowy oraz,
ze zalagczona dokumentacja jest wystarczajgca do realizacji zamdéwienia.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonal zamoOwienie w terminie 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie p6Zniej niz_do dnia 27.04.2026 r.

Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: z dniem podpisania umowy.

W terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
koncepcje projektowa do akceptacji (zatwierdzenia). Potwierdzeniem zachowania przez
Wykonawce powyZszego terminu jest data wptywu koncepcji do Zamawiajacego.

Za termin wykonania uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

Odbiér konicowy zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia prac i gotowos$ci do odbioru.
W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ wykonywanie prac i zgtosic
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru na co najmniej 3 dni robocze przed datg zakonczenia
zadania, wynikajacg z ust. 1.

Wraz ze zgloszeniem gotowosSci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny, zawierajacy komplet dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym takze kosztorys
powykonawczy.
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12.

13.

14.
15.

Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym Harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 nie
poOZniej niz w dniu podpisania niniejszej umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial podziat robét na etapy
podlegajace odbiorowi czeSciowemu lub roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
a podlegajace odbiorowi. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci robdt
przez podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym szczegbétowy zakres robét wykonywanych przez podwykonawcéw
oraz przewidywane ptatnosci na rzecz podwykonawcéw.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia
lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram rzeczowo - finansowy. Brak uwag
Zamawiajgcego do Harmonogramu w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
Harmonogramu rzeczowo - finansowego przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca
usunie nieprawidtowos$ci w terminie 3 dni i przedtozy Harmonogram rzeczowo - finansowy
w celu zatwierdzenia.

Uzgodniony z Zamawiajagcym harmonogram stanowi podstawe do biezacej kontroli
realizacji umowy i jej rozliczania.

Postanowienia zawarte w ustepach powyzej maja odpowiednie zastosowanie do kolejnych
poprawek Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu uaktualniony Harmonogram
rzeczowo - finansowy, w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajacego umowe.

§3
CENA I WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu zamodéwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczalttowe w 13cznej Kwocie: . zt netto, plus podatek VAT
w kwocie: ......ccooereennn. Zh zt brutto (stownie: ... ).

. Dokumentacje rozliczeniowa do faktury VAT stanowia:

1) protokét odbioru koncowego podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego,

2) wprzypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, Podwykonawcy
o$wiadczenie Podwykonawcy, z ktérego wynika, Ze otrzymat zaptate za roboty objete
rozliczeniem wraz z potwierdzeniami zaptaty.
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10.

11.

12.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy uwzglednia wszystkie koszty
niezbedne do catkowitego i prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak
réwniez okreslone przepisami minimalne poziomy wynagrodzen.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja
zadania.

Ptatnos$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia uregulowana zostanie po zrealizowaniu
catosci przedmiotu umowy przelewem na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury VAT z zastrzezeniem zapiséw dotyczacych ptatnosci
podwykonawcom. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest na liscie
Ministerstwa Finansow w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych
przez prawo lub umowe lub tez nie zostaty do niej dotgczone dokumenty wymagane
zgodnie z umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty wystawienia
faktury uzupetnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Faktura powinna zawiera¢ odniesienie do numeru niniejszej umowy. Faktura musi
zawiera¢ nastepujgce dane:

- Nabywca: Gmina Rajgrdd, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgréd, NIP 719 153 55 59

- Odbiorca/platnik: Urzad Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca moze przesta¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczne, o ktérej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym, tj. faktura speiniajgca
wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem systemu teleinformatycznego,
zwanego dalej ,platforma”, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, Podwykonawcy
do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umodwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w
przypadku, ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych wraz 2z oSwiadczeniem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury,
a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez

Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona
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13.

14.

15.

16.

17.

za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw
podwykonawczych w sposoéb umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczona bedzie kopia dowodu zaptaty za
przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajgce jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robét - o ile
ich przeprowadzenie miato miejsce, a ich koszty obcigzaja Wykonawce oraz potwierdzona
za zgodnos¢ kopia przelewu.

Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. taczna kwota
wynagrodzenia ptatnego bezposrednio przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w szczegolnosci moze:

4) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykazat niezasadnos¢
takiej zaptaty, albo

5) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

6) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazat zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci te kwote z wynagrodzenia umownego naleznego
Wykonawcy.

§4
ODBIORY DOKUMENTAC]JI PROJEKTOWE] I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wprowadza sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) Odbiory czesSciowe:
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3)

a)

b)

d)

W celu dokonania odbioru czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajacego
o wykonaniu prac podlegajacych odbiorowi czeSciowemu oraz przedstawia
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartoSci.
Odbiorom czeSciowym podlegaja: wstepna koncepcja dokumentacji, dokumentacja
projektowa oraz roboty budowlane.

Odbiorom czesciowym mogg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.
O odbiorach czesciowych moze decydowac inspektor nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze ustali¢ inne odbiory czeSciowe. Odbiér
czeSciowy nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowoSci.
Odbioréw czeSciowych w imieniu Zamawiajgcego bedzie dokonywal inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesSci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac
inspektora nadzoru inwestorskiego, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
W dniu odbioru czeSciowego Wykonawca przeditozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci Swiadectwa wykonanych
proéb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robdét.

CzesSciowy odbior robét nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajgcego zwigzanych ze
zgloszeniem wad i usterek robdt odebranych takim protokotem, przy odbiorze
koncowym.

Odbiodr koncowy:

a)

b)

d)

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu

umowy- roboty budowlane i geodezyjna dokumentacja powykonawcza (jezeli

dotyczy).

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu

do odbioru przedmiot zamoéwienia oraz przedstawia zestawienie wartoSci

wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.

Odbior konicowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich

robdt. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego zgtoszenia

Wykonawcy o gotowosci do odbioru koricowego. Zamawiajacy przystapi do odbioru

koncowego nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez

Wykonawce.

Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu operat kolaudacyjny, zawierajacy komplet dokumentéw

pozwalajacych na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, m.in.:

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng (w tym kopie mapy powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzong przez

uprawnionego geodete - w wersji papierowej i elektronicznej w formacie .pdf),

- Dziennik Budowy (jezeli dotyczy),

- dokumentacje projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez
projektanta wraz z uzasadnieniem zmian, jezeli zmiany wystapity (zgody
projektanta na zmiany w projekcie pozyskuje Wykonawca);

- wyniki badan, préb i sprawdzen, rozruchéw, analiz, testéw itp. niezbednych do
realizacji przedmiotu zamo6wienia i/lub wymaganych przez inspektora nadzoru
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j)

k)

D

lub Zamawiajacego zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych i sztukg budowlang,

- protokoty odbioru prac zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z projektem
budowlanym oraz przepisami - w przypadku zmian dokonanych w trakcie
wykonywania roboét, nieodbiegajacych istotnie od projektu budowlanego,
przedmiotowe o$wiadczenie musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta i zawiera¢ wykaz przedmiotowych zmian,

- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania terenéw przylegtych, tych
terenow,

- oS$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wbudowanych materiatéw ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materialty odpowiednich
aprobat, atestow i deklaracji zgodnosci,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania (atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan, itp.)
w robotach budowlanych i materiatéw uzytych do wykonania zamoéwienia,

- wykaz wbudowanych urzadzen, oraz klucze, kody i akcesoria z wykazem,
zwigzane z wykonanymi urzadzeniami i instalacjami,

- oryginaty kart gwarancyjnych producenta dla zastosowanych materiatéw,
urzadzen i elementéw wyposazenia, instrukcje obstugi w jezyku polskim,

- certyfikaty, Swiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen
i materiatéw, wyniki badan, préb i sprawdzen, préb szczelnosci, protokoty
odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

- inne niewymienione dokumenty majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy (opracowania, ekspertyzy),

- spis zawarto$ci operatu z podpisem osoby, ktorej Wykonawca powierzyt
przygotowanie operatu,

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, jezeli zgloszony przedmiot umowy zostat

wykonany w sposob nalezyty, tj. zgodny z warunkami niniejszej umowy oraz

wymogami okreslonymi przepisami prawa.

Protokét  odbioru  koncowego podpisuja  przedstawiciele = Wykonawcy

i Zamawiajacego, przy udziale Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru

nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu:

— niewykonania catego przedmiotu umowy,
- niezakonczenia rob6t budowlanych i nieuporzadkowania terenu budowy;,
- wadliwego wykonania robét budowlanych,
- niedostarczenia Zamawiajacemu wszystkich wymaganych prawem i
niniejsza umowa dokumentéw, Zamawiajagcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy i wyznaczy nowy termin odbioru.

m) Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

— nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad
wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
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4)

protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad okres$lony w protokole usuniecia wad.

— nie nadajace sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu lub jego elementéw zgodnie z
jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania obiektu lub jego elementéw po raz
drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych,

— w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie obiektéw lub jego elementow
po raz drugi, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

n) Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy zachowujac prawo do naliczenia kar umownych i Zgdania naprawienia
szkody, ma prawo usung¢ wady we wlasnym zakresie lub za pomocg oséb trzecich
na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych i kosztéw usuniecia wad przedmiotu umowy.

Odbior ostateczny

a) Odbiér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Przed
odbiorem ostatecznym odbedzie sie przeglad gwarancyjny, o ktéorym mowa w § 13
ust. 13 umowy.

b) Strony protokolarnie wskazuja usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
Wykonawca otrzymuje od Zamawiajgacego dokument poswiadczajacy odbior
ostateczny wolnego od wad przedmiotu umowy.

§5
DOKUMENTACJA I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1. W celurealizacji zadania Wykonawca wykona/uzyska:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

mape do celéw projektowych 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersja elektroniczna.
mape ewidencji gruntéw i uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja - 2 egz.

projekty podziatow dziatek - po 4 egz. oryginatéw dla kazdej dziatki,

kompletne materiaty konieczne do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia - 6 egz. (jezeli dotyczy).

prawomocng decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia - 1 egz.
(jezeli dotyczy).

operat wodnoprawny - 3 egz. (jezeli dotyczy).

prawomocng decyzje pozwolenia wodnoprawnego - 1 egz. (jezeli dotyczy).

kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany (w branzy: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej
oraz ewentualnie innych (jezeli dotyczy)
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3.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

- projekt techniczny (w branzy: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz ewentualnie
innych),
9) plany wycinki i nasadzenia drzew i krzewdéw - 3 egz. (jeZeli dotyczy)

10) prawomocng decyzje pozwolenia na wycinke drzew i krzewow - 1 egz. (jezeli dotyczy).

11) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robo6t (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢) - 4 egz.

12) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egz.

13) przedmiary robot dla poszczegélnych branz - 2 egz.

14) Kkosztorysy ofertowe dla poszczegdlnych branz z tabelami elementéw scalonych robot
do celéw rozliczeniowych - 2 egz.

15) inne dokumenty i opracowania niezbedne do realizacji inwestycji wymagane prawem
decyzje i pozwolenia umozliwiajgce realizacje zadania inwestycyjnego.

Wymogi dla wersji elektronicznej:

1) dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach na

nos$niku danych (np. CD, DVD, pendrive).

2) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
a nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

3) pliki musza by¢ wgrane do katalogu o nazwie okre$lajacej lokalizacje opracowania,
w tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
“SPIS.TXT”, zawierajacy liste plikéw wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich
zawartych,

4) pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielko$¢ pojedynczego
pliku nie moze przekracza¢c 50 MB), jako$¢ skanowanych lub generowanych
dokumentéw, rysunkow technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech, ajednocze$Snie uwzglednia¢ i nie przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia przedmiotu umowy
i odpowiada¢ wszelkim wymogom prawa obowigzujagcym na dzien wydania dokumentacji
Zamawiajgcemu. Dokumentacja zostanie sporzadzona na podstawie PFU, niniejszej umowy
i ustalen z Zamawiajgcym.

W dokumentacji nie nalezy umieszcza¢ nazw producentéw i nazw handlowych produktéw,
a materiaty nalezy opisa¢ przez podanie istotnych parametrow.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach
z wykazem zawartosci teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.

Rozwigzania projektowe winny by¢ prawidtowe i réwnocze$nie racjonalne ze wzgledow
ekonomicznych (najtansze z prawidtowych rozwigzan).

Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie wyprzedzajgcych
inwestycje ratowniczych badan archeologicznych wraz z zapewnieniem nadzoru nad
pracami ziemnymi na terenie zabytkowym w przypadku takiej koniecznoSci.

Wykonawca zapewni nadzor geodezyjny, geotechniczny i autorski podczas realizacji
przedmiotu umowy.
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20.

Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego danych oraz wtasnych badan
i innych niezbednych na etapie prac przedprojektowych czynnoSci, zapewni prawidtowe
zaprojektowanie i realizacje robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca obowigzany jest takze zagospodarowac (zutylizowac¢) odpady powstate
podczas prowadzenia robo6t na wiasny koszt i ryzyko zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Koszt zagospodarowania i utylizacji odpadéw uwzglednia wynagrodzenie umowne
Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat,
kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony
przyrody, odpadéw. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére beda dochodzone od Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przepisOw z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody,
odpadéw.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi beda obowigzywaé postanowienia ich aktualnego wydania.

§6
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1, zobowigzany jest zapewnic
petnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawce - projektanta, w ramach ktérego zawiera
sie m. in. obowigzek stawiania sie na budowie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Podjecie czynnos$ci nadzoru autorskiego zwigzanej z obecno$cig na budowie, bagdZ w innej
formie powinno kazdorazowo nastgpi¢ nie p6zniej, niz w terminie 2 dni od zawiadomienia
przez Zamawiajgcego.

Zawiadomienia o konieczno$ci podjecia czynnoSci nadzoru autorskiego Zamawiajacy
dokonuje na pi$mie, faksem, e-mailem lub telefonicznie.

Nadzor autorski, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci nastepujace obowigzki:

1) kontrolowanie zgodnos$ci prowadzonych robét z dokumentacja projektows,
obowigzujagcymi przepisami prawa i normami, w tym pobyty Projektanta(-6w) na
budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania robét budowlanych
z rozwigzaniami projektowymi;

2) uzupelniania szczeg6tdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, w tym
w szczeg6lnosci  wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego
i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegétéw dokumentacji
projektowej;

3) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawcg mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
w odniesieniu do materiatbw 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych wraz z aktualizacjg opracowanej dokumentacji projektowej;

4) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego;
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5) udziat w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego;

6) udziat w odbiorze koficowym zadania inwestycyjnego;

7) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemoéw powstatych w toku robét budowlanych;

8) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji Umowy- dokonywanie stosownych
zmian.

Niestawienie sig Wykonawcy (Projektanta) w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego w celu wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, spowoduje
naliczenie przez Zamawiajgcego kary umowne;.

Usuwanie brakéw lub btedéw w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz
bedzie wykonywane w ramach odpowiedzialno$ci Wykonawcy za nalezyte wykonanie
dokumentacji.

Nadzor autorski bedzie sprawowany do dnia wykonania wszystkich robét budowlanych
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

§7
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy okreSlonegow § 3
ust. 1 Wykonawca z dniem odbioru dokumentacji projektowej bez koniecznosci sktadania
odrebnych os$wiadczen, przenosi na Zamawiajgcego, autorskie prawa majatkowe do
opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2022, poz. 2509), zwang dalej: pr. aut., w szczegdlnosci do:

1) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robdt;

2) utrwalania i zwielokrotniania jakgkolwiek technika i na jakimkolwiek no$niku, w tym
nos$niku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu formatu oraz do wolne
korzystania i rozporzadzania kopiami;

3) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, w tym do Internetu;

4) rozpowszechnia w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

5) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim
na wszystkich polach eksploatacji;

6) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposéb odptatny lub nieodptatny;

7) w przypadku braku wykonania aktualizacji lub zmian Dokumentacji projektowe;j
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, zamawiajgcy ma prawo do wykonania
tych prac wtasnym staraniem;

8) uzytkowania opracowan jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania
innych/dalszych opracowan.
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2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej
na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego
prawa zaleznego polegajgcego na wprowadzaniu zmian w dokumentacji projektowe;.

3. Najpo6zniej w dniu, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca oraz autor autor/autorzy, ztoza
oSwiadczenie, ze wszelkie utwory w rozumieniu pr. aut., jakimi bedzie sie postugiwat
w trakcie wykonywania umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania umowy,
beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegélnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych.

4. Wykonawca oSwiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu pr. aut, jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utworéw osdb trzecich oraz nie beda naruszaé¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczego6lnosci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska os$wiadczenia,
i wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od osoéb, z ktérymi bedzie
wspotpracowad przy realizacji umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Zamawiajacy ma prawo do zadania od Wykonawcy dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie czynnosci, o ktérych mowa powyze;.

5. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z powyzszych
postanowien korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszac bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste 0séb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych
0s6b oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
zwylaczeniem lub ograniczeniem mozliwo$ci Kkorzystania przez Zamawiajacego
z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu
umowy. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu
korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej wykonanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt i ryzyko
wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami oséb trzecich.

6. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie.

§8
ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA JAKOSCIOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t wchodzacych w zakres umowy zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru

robét, decyzjami administracyjnymi, wskazaniami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi
przepisami.
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Dokumenty zatgczone do niniejszej umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajace
sie i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty
miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robot ani
do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku zaistnienia rozbieznoS$ci pomiedzy
dokumentami, bedzie miata zastosowanie nastepujaca hierarchia waznosci dokumentow:
niniejsza umowa, projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystgpienia
ww. okolicznoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego
o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz o okolicznos$ciach stanowigcych przeszkode w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy - w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych
od dnia wystapienia ww. okoliczno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w trakcie realizacji prac bedacych przedmiotem
zamoOwienia obowigzywanie przepisOw i warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
i ochrony $rodowiska, w tym zapewni¢ na wtasny koszt transport i utylizacje odpadéw
wytworzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacym
przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, wymogami przepisoOw, w szczegdlnosci Prawa budowlanego i przepiséw
wykonawczych do tej ustawy, oraz obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z materiatéw i urzadzen pozyskanych we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany
jest uzy¢ materiatdbw gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych
i jakoSciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, fabrycznie nowych.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: wtasciwe aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm budowlanych.

Jezeli producent zastosowanych urzadzen wymaga — dla zachowania wazno$ci gwarancji —

wykonania montazu, lub sprawdzenia montazu, lub wykonania przegladéw gwarancyjnych

przez przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przez producenta instalatora,

Wykonawca swoim staraniem i na swdéj koszt zapewni udzial takiej osoby w montazu

i przegladach - w okresie wazno$ci gwarancji Wykonawcy.

Na kazde Zadanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca okaze
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnos$ci z normami lub aprobata
techniczng uzywanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt organizacje i likwidacje zaplecza
robét oraz dostawe mediow. Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytego zabezpieczenia
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14.
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terenu prac i ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w czasie tego
zabezpieczenia. Wykonawca uporzadkuje teren robdt, zaplecze budowy, tereny zajete lub
uzytkowane przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na
wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robdét:
obiektow, nawierzchni lub instalacji.

Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialno$ci za dziatania lub
zaniechanie oséb, za pomocg ktérych Wykonawca realizuje niniejszag umowe, w tym za
personel, urzadzenia, sprzet i materialy Wykonawcy znajdujace sie lub pozostawione na
terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia,
sprzet i materiaty.

W razie podejrzen co do niewtasciwego wykonawstwa prac Zamawiajagcy moze zleci¢

wykonanie badan i ekspertyz jako$ci uzytych materiatdbw oraz jakosci wykonanych robot

objetych niniejsza umowg niezaleznym laboratoriom lub ekspertom, bez zgody sadu. Koszty

badan obcigzaja:

1) Zamawiajacego - jezeli wyniki potwierdza spetnianie wymagan Zamawiajacego;

2) Wykonawce - jezeli wyniki potwierdza, Ze uzyte materiaty nie speilniajg wymagan
Zamawiajgcego lub roboty budowlane zostaty wykonane niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Jezeli wynik badan i ekspertyz, o ktéorych mowa wyzej, potwierdzg niezgodnos$¢
z wymaganiami Zamawiajgcego, woéwczas Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego wykonania rob6t z zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, z zastosowaniem
materiatéw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia zgloszenia
takiego Zgdania przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwarunkowego
spekienia zadania, o ktdrym mowa wyzej, na swoj koszt i swoim staraniem, bez wzgledu na
wysokoS¢ poniesionych w zwigzku z tym kosztéw, bez zadania Zadnych optat od
Zamawiajgcego, nawet gdyby cena materiatéw w dniu ponownego wykonania robdét byta
wyzsza niz w dniu wbudowania niewtasciwych materiatow.

Jezeli Wykonawca bedzie uchylat sie od wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 13,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie ww. czynnosci osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze).

Okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 13 i 14 Zamawiajgcy dokumentuje w protokole.

Wymiana materiatéw, ponowne wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 13,
nie wytgczajgq prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

§9
OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTY(JI

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt
obstuge geodezyjng inwestycji w toku robét i po ich zakonczeniu, zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepisow, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca
2020 r. w sprawie uprawnien zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie czynno$ci/zaniechania jakich dopuszcza sie
osoby petnigce obstuge geodezyjna.

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowoSciach.

4. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

§10
WYKOPALISKA I ODKRYCIA

1. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot,
co do ktdérego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem lub przedstawia warto$é
historyczna, Wykonawca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy przy uzyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwtocznie zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe - Burmistrza Rajgrodu.

2. Jezeli w trakcie prac ziemnych zostang odkryte kopalne szczatki ludzkie, zwierzat lub roslin,
Wykonawca wstrzyma wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ te szczatki,
zabezpieczy przy uzyciu dostepnych Srodkow szczatki miejsce ich odkrycia, powiadomi
o tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, a jezeli nie jest to mozliwe — Burmistrza Rajgrodu.

3. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot
przedstawiajgcy znaczng warto$¢ materialng, inny niZ wymienione w ust. 1 i 2, Wykonawca
wstrzyma wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy
przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie
zawiadomi o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
NARADY KOORDYNACY]JNE

1. Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektoré6w nadzoru
inwestorskiego oraz osob ze strony Wykonawcy - projektantéw, kierownika budowy,
kierownikéw robo6t. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat w naradzie wskazanych
0s0b.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac projektowych lub robét, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania niniejszej umowy.
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Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w
ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzace.

§12
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Pzp), Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca(y), dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby, ktore podczas realizacji przedmiotu umowy beda wykonywac
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.z 2023 r. poz. 1465), w szczegdlnosci operatorzy sprzetu wykonujacy bezposrednio
prace zwigzane z realizacja zamowienia w przedmiotowym zamowieniu.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawce lub
Podwykonawce.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 2 powinno trwac przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, a w/w wymadg dotyczy wytacznie os6b wykonujgcych bezposrednio
prace okresSlone w ust. 2, a nie dotyczy osdb, ktore kierujg wykonywaniem ww. prac przez
inne osoby lub samozatrudnionych. Wymég nie dotyczy osdb: kierujacych budowsg,
dostawcow materiatéw budowlanych itp. Wyjatkiem od powyzszej zasady bedzie osobiste
wykonanie zamowienia przez osobe fizyczng, w tym rdéwniez przedsiebiorce
prowadzacego indywidualng dziatalno$¢ gospodarcza lub przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nastepnych ustawy
Prawo budowlane, w przypadku ktérych nie bedzie miat zastosowania wymég okreslony
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest do zagdania w szczegdlnoSci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o =zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw
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5) zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

Dokumenty o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca sktada kazdorazowo na zadanie
Zamawiajgcego, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - nie krétszym jednak niz
5 dni.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce
zobowigzania okreslonego w ust. 2, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Panstwowa Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjas$niajacego w tej sprawie.

Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujagcych wskazane w ust. 2 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreSlonej w umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodu/dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoSci.

§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci przedmiotu umowy na okres

................ miesiecy. Strony ustalajg, Ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg odbioru konicowego.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usuniecia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja
i okres rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usuniecia wady.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady oraz
gwarancji jakoSci rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze, a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie i zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi. W okresie od dnia doreczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego
stwierdzenia jej usuniecia termin rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu
(wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy. Zabawiajacy zachowuje przy tym prawo do zadania zastrzezonych
w umowie kar umownych i odszkodowan.

W przypadku okreslonym w ust. 8 termin rekojmi podejmuje bieg z dniem protokolarnego
stwierdzenia dokonania odbioru usuniecia wady przez osobe, ktorej Zamawiajgcy zlecit
usuniecie wady.

W przypadku odstgpienia od Umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rekojmi
i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Strony postanawiajg, ze w okresie gwarancji Wykonawca wykona przeglad/y gwarancyjne
okresowe nakazdorazowe wezwanie Zamawiajagcego w terminie wskazanym przez
uprawnionego, jednak nie czes$ciej niz raz w roku kalendarzowym, oraz ustalaja, ze:

1) okresowe przeglady gwarancyjne mogg obejmowa¢ m.in.: sprawdzenie przez
Wykonawce jakoSci objetych umowa elementdéw objetych gwarancjg i rekojmig za wady
fizyczne, w szczegolnosci weryfikacje tego czy:

a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu
na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca
zapewnit Zamawiajacego;

c) przedmiot umowy nadal nadaje sie do celu, o ktérym Wykonawca poinformowat
Zamawiajgcego przy zawarciu Umowy i przekazaniu do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy;

d) przedmiot umowy jest wolny od wad (usterek);

e) wystepuja nieprawidtowosci przedmiotu umowy zwigzane z pracy i jakoScig
instalacji, materiatéw, wyrobéw, urzadzen;

2) stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja Wykonawca powinien na witasny koszt usung¢ zgodnie
z Zapisami gwarancji lub przepisami Kodeksu cywilnego nie p6Zniej niz w ciggu 7 dni od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze ich usuniecie w tym terminie jest obiektywnie
niemozliwe, z zastrzezeniem obowigzku ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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W terminie miesigca przed zakonczeniem okresu gwarancji odbedzie sie przeglad
gwarancyjny. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladzie gwarancyjnych w ramach
wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalent dokonanych przez Komisje
Przegladowa.

W skitad Komisji Przeglagdowej beda wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Wykonawce, w tym kierownik
budowy/kierownik robét. Z przegladu zostanie sporzadzony protokét. W przypadku
nieobecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot z
czynnosci przegladu i niezwtocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania dodatkowego
dokumentu na okoliczno$¢ udzielenia gwarancji, poza wymienionymi w Umowie.

§14
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wynikte w czasie prowadzenia robdt, jak rowniez
za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny, w tym za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb (pracownikow, jak i oséb
trzecich) oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét bedacych przedmiotem umowy.
W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robo6t zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, Wykonawca samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody
(naprawi szkode) i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane; w przypadku wystgpienia
0sOb trzecich z roszczeniami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bezposrednio do
Zamawiajacego, Zamawiajacy przekaze niezwlocznie otrzymane dokumenty celem
likwidacji szkody przez Wykonawce . W sytuacji, gdy konieczne stanie sie poniesienie przez
Zamawiajacego jakichkolwiek wydatkéw (ptatnosci), o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
Wykonawca niezwtocznie zwraca Zamawiajgcemu wszelkie koszty i wydatki; takze
w wyniku potracenia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca w tym
zakresie odpowiada rdéwniez za dziatania i zaniechania podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy oraz wszystkich pozostatych os6b biorgcych udziat przy realizacji
przedmiotu umowy przy wspotpracy, czy pracy na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca w okresie obowiazywania umowy zobowiazany jest posiada¢ polise lub inny

dokument potwierdzajacy, zZe jest ubezpieczony od Odpowiedzialno$ci Cywilnej w zakresie
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prowadzonej dzialalnoSci zwiazanej z przedmiotem umowy, nha sume gwarancyjna nie
mniejsza niz kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w § 3 ust. 1, przy czym suma
gwarancyjna obejmuje jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku gdy, polisa OC, o ktérej mowa powyzej jest wystawiona na czas krétszy, niz
czas obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé
Zamawiajgcemu, w terminie zapewniajacym utrzymanie ciggto$ci ubezpieczenia, aktualna
polise OC wraz z dowodami optacenia sktadek.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoSci:
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzagdzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w zakresie szkod
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia
(w szczegdblnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawce
obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych),

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych,
o ktérych mowa w ust. 2, na okres, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktdrej mowa w ust. 2,
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez
Zamawiajgcego.

§15
O0SOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU

Strony wyznaczajg osoby do kontaktowania sie w sprawach realizacji niniejszej umowy:
1) przedstawicielem Wykonawcy bedzie .........cccc...c...... ytele ,e-maili...ne
2) przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie ...........ccccen... ytelo v ,e-maili....ene,

Wykonawca zapewnia udziat

1) kierownika budowy ... Jtelo o ,e-mail:..............
2)

Zamawiajgcy zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
w zakresie realizowanego przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

7. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb
beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia
terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

8. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% tgcznego wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi KWote: ......vvrvsenreresssesssnnennns zh, (stownie: ..., )
W fOrmie .....cccevrceenin e

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono
w formie innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtlocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawce wymienionego wyzej
aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate wynagrodzenia umownego za wykonane
roboty do czasu dostarczenia powyzszego aneksu.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
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w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne,
za$ kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze
zadanie, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o ziszczeniu sie warunkow
uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez
Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

8. 70% wysokosSci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

3) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym
terminie ujawnionych wad i usterek.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usuniecie wad lub
usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie
gwarancji lub rekojmi, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym
w pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na pokrycie
zobowigzan Wykonawcy z tytutu kar umownych.

§17
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na piSmie w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tre$ci wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanymi ponize;j:

1) zmiana wynagrodzenia umownego:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego w trakcie realizacji umowy - w zakresie niezrealizowanych czesci
Umowy wynagrodzenie umowne (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Stata zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT;

- a zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
Dowdd potwierdzajacy, Ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania umowy
przez Wykonawce spoczywa wylacznie odpowiednio na Wykonawcy badz
Zamawiajacym.
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b) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych o

c)

warto$c¢ tych robét dodatkowych lub zamiennych.

w przypadku zmiany sposobu/zakresu przedmiotu umowy, wynikajacej
z koniecznos$ci zmian PFU, uzupeinienia PFU o warto$¢ tej zmiany. W sytuacji
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy przewidzianej w PFU, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 7 ponizej;

2) zmiana terminu realizacji Umowy w_przypadku:

a)

b)

d)

g)

gdy wykonanie przedmiotu umowy w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajacego;

dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
w okreSlonym pierwotnie terminie lub powoduje zmiane zakresu robét - zmiana
zakresu Swiadczenia i terminu w zakresie SciS$le zwigzanym z wystepujacymi
przeszkodami. Strony uzgadniaja, Zze pod pojeciem sity wyzsze rozumiejga zwtaszcza:
wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzesienie ziemi,
huragan, strajk; jezeli sita wyZsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (powyzej 14 dni),
uniemozliwiajagcych wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji
okreslonych robot: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie
przez Zamawiajgcego — zmiana terminu w zakresie $cisle zwigzanymi z wystepujacymi
przeszkodami;

wystgpienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy, w tym wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ zpewnoscia,
w szczegOlnoSci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dzialania o0séb trzecich
uniemozliwiajace wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron oraz w sytuacji wprowadzenia przez powszechnie
obowigzujace przepisy prawa rozwigzan mogacych w jakikolwiek ograniczac¢ sposéb
realizacje  przez ~Wykonawce przedmiotu Umowy, wtym  zwigzanych
z przeciwdzialaniem i zwalczaniem choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydtuzenie
okresu realizacji umowy i zostato zaakceptowane przez Zamawiajacego - stwierdzenie
wptywu ww. okoliczno$ci na termin realizacji przedmiotu umowy nastapi na
podstawie dowoddw przedtozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych wpltyw ww.
okolicznos$ci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji;
realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skorygowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych
powigzan - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania dodatkowych
Swiadczen;

wystgpienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych

Strona 141 z 164



ZP1.271.9.2025

h)

j)
k)

D

p)

do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy;

btedow w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac¢ koniecznos¢ konsultacji z projektantem
i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot;

wydtuzenie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy procedur zwigzanych
z uzyskaniem decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robot;
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy - zmiana zakresu $wiadczenia i terminu w zakresie
$ciSle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

zaistnienia przeszkod w gruncie (np. niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne, gruntowo-wodne) - zmiana terminu w zakresie $cisle
zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

braku mozliwosci wykonania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
iinnych podmiotow o kompetencji zblizonych do organéw administracji
w szczegOlnoSci  eksploratorow  infrastruktury oraz  wiascicieli  gruntéow
pod zamdéwienie lub o0s6b indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia;

powierzenia przez Zamawiajacego wykonania robdt zamiennych, jezeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy, konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania zadania: danych, zgéd lub pozwolen oséb trzecich albo
wtasciwych organdw;

odmiennych od przyjetych w PFU warunkéw terenowych (w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie =zinwentaryzowanych obiektéw), czego
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie projektowania;

konieczno$ci zaktualizowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub
projektu architektoniczno-budowlanego do zmienionego w trakcie procesu
projektowania stanu faktycznego, w wypadku gdy na etapie projektowania wystapity
okolicznosci (zdarzenia) skutkujace zdezaktualizowaniem w catosci badZ w czeSci
dokumentacji objetej ztozonym przez Wykonawce wnioskiem o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe, a gdy proces projektowych Wykonawca podjat na aktualnej
mapie do celow projektowych;

na skutek sposobu/zakresu spetienia Swiadczenia przez Wykonawce, wynikajaca
z koniecznosci zmian PFU, uzupeinienia PFU, podyktowanych m.in. zapobiezeniem
powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu

Strona 142 z 164



ZP1.271.9.2025

uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w PFU lub wuzupeinieniu do PFU
(przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych podczas realizacji
przedmiotu zamdéwienia, koniecznoscia wykonania robét zwigzanych z likwidacja
szkdd powstatych w wyniku zdarzenia losowego - o ile okolicznosci te powoduja
konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonywane,
z uwzglednieniem okresdéw niezbednych do przesuniecia terminu wykonania Umowy.

12) zmiana Kkorzystna z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegd6lnoSci

3)
4)
5)

6)

7)

przyspieszajaca realizacje, obnizajgca koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badZz zwiekszajaca uzytecznos¢
przedmiotu umowy; w takiej sytuacji, Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albotez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy;

formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Pzp;
oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

zmiany przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji;

b) zmiany dokumentacji wykonane =z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

c) zmian bedacych nastepstwem dzialania organ6w administracji lub os6b
indywidualnych;

d) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamo6wienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika ze zmiany
technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji budowy,
jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw ktore:

d) podwyzszajga jako$¢ wykonanych robot;
d) zmniejszaja koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

e) pozwola na skrécenie terminu wykonania umowy lub pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw na
rynku  budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych
w dokumentacji, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegélnosci
powoduje opdZnienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, nie mégt temu zapobiec;

dopuszczalna jest zmiana sposobu/zakresu spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce,
wynikajgca z konieczno$ci zmian PFU, uzupeinienia PFU, podyktowanych m.in.
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zapobieZeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego
efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w PFU lub uzupeinieniu do PFU
(przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego) ujawnionych podczas realizacji
przedmiotu zaméwienia. W sytuacji ograniczenia zakresu przedmiotu umowy
przewidzianego w PFU, zmiana ta jest mozliwa maksymalnie do 7 % zakresu $wiadczenia
objetego przedmiotem umowy;

8) jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczeg6lnoSci:

a)

b)

c)

w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane
w okresie opracowywania dokumentacji;

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3. Kazda zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu; powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian umowy,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢ zgode, i ktdre nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania
do wyrazenia zgody.

§18
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in.:

1)

2)

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow zamdéwienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa, a takze przy dotozeniu nalezytej starannosci,

na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow
dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
innych przepiséw prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu Zadania,
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3)

4)
5)
6)

7)
8)

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy,

prowadzenie Dziennika Budowy
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zamoéwienia,

9) ponoszenie kosztow z tytutu:

a) poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) poboru wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdéZniejszym niz

termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu rob6t budowlanych, elementow

nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych,

14) =zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb niezagrazajacy

zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

15) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

16) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

17) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub roboét budzacych watpliwosci

Inspektora nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na materiaty

i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
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19) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

przedmiotu zamdwienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jezeli wystgpi taka
konieczno$é,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t -zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru,

wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposOb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy,

31) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

a)

poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,wykonanie
rob6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

b) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub

okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
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d) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnienn pozwolen,
zezwolen, decyzji i zg6éd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowsg
i STWIORB,

e) uzgadnianie z Zamawiajgcym poszczegdlnych etapow wykonywania robot.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym
robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym prac
wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt
iryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach
wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia
$wiadczenia Wykonawca:

1)

2)

3)

op6znia sie z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu
widzenia nalezytej realizacji przedmiotu umowy, lub

uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, Ze nie
bedzie w stanie wykona¢ prac wynikajacych z umowy w ustalonym terminie, lub

w inny spos6b wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb wadliwy lub sprzeczny
Z UMoOwa.

§19
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

ztozenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu robét
oSwiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

przed wbudowaniem, przedkiadanie Inspektorowi nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zglaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za poSrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
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7)

8)

niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos$¢
robdt lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§20
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary za odstapienie od umowy przez Wykonawce
lub za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy kar w przypadku, jesli Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nie wykonat przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki;

nieterminowo usungt wady i usterki stwierdzone w protokole odbioru koricowego -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek;

pozostaje w zwtoce w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

nie wykonuje przegladéw gwarancyjnych okresowych (jezeli dotyczy) - w wysokosci
1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w
wykonaniu przegladéw gwarancyjnych;

nie dokonal zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki, gdy Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

dokonat nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokoSci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawcag;

nie  przedtozyt Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

nie przedtozyt Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazda nieprzedtozona
kopie umowy lub jej zmiany;

nie zmienit umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek;
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10) powierzyt wykonywanie robét przez innych podwykonawcéw niz wskazani w ofercie na
zasoby, ktérych Wykonawca powotat sie w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

11) nie przedtozyl Zamawiajacemu, kopii umowy ubezpieczenia, polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia skladki na wezwanie
Zamawiajgcego - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

12) lub podwykonawcy nie zatrudnili przy realizacji przedmiotu Umowy, oséb na umowe o
prace, jezeli wykonywane przez te osoby czynnos$ci podczas realizacji przedmiotu
Umowy, beda polegaly na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg niezatrudniong
osobe; kara umowna jest naliczana za kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy, w
ktérym ujawniono brak zatrudnienia;

13) nie stawit sie w celu wykonania obowigzkéw - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki
przypadek;

14) nie zmienit umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien braku zmiany umowy. Termin braku zmiany umowy o
podwykonawstwo liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego na zmiane umowy w zakresie terminu ptatnosci.

3. Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu kiedy mozliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem nastepujacym po uptywie terminu.

4. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1, bez koniecznosci wcze$niejszego wzywania Wykonawcy do zaptaty,
z uwzglednieniem powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, na co Wykonawca
wyraza zgode.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kumulacji kar umownych przewidzianych w umowie,
w tym kar umownych za odstgpienie od niniejszej umowy oraz kar umownych za
nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze
przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w umowie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
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1.

1)

§21
PODWYKONAWCY

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji przedmiotu Umowy podwykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest poinformowal Zamawiajgcego, podajac nazwe
podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonana.

Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym - wykona
przedmiot Umowy sam/za pomoca Podwykonawcéw* powierzajagc do wykonania
Podwykonawcom nastepujaca czes$¢ przedmiotu UmMOWY .....ccceceerivrivineninerinnnnns , Wtym na
ktérego/ych zasobach Wykonawca powotywat sie na zasadach w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu dowody pos$wiadczajace
udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu) w realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

3) Projekt umowy z podwykonawca powinien okresla¢ w szczegblnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy;
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b) termin wykonania robét objetych umowg;
c) kwote wynagrodzenia;

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej, niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

e) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania Umowy,

f) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy rob6t budowlanych za wady lub usterki, ktory
nie moze by¢ krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady lub usterki przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

g) obowigzek przedstawienia przez podwykonawce dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy podwykonawczej (oryginaty lub kserokopie
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce).

4) Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy zglasza w formie pisemnej,

5)

6)

7)

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt. 2),
c) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w pkt 3),

d) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty
przez Wykonawce za realizacje przedmiotu Umowy przez podwykonawce,

e) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajagcy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

f) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,

g) projekt umowy bedzie zawierat zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje
to Umowa miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag;

h) projekt umowy nie bedzie nakladat obowigzku sporzadzania os$wiadczen
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow

Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w pkt 4 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy, o ktérej mowa w pkt 7, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie 7 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.

2) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$c
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtoZzonej umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli urzadzenia, materiaty, wyroby, sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub tez nie dajg rekojmi dotrzymania terminéw realizacji tych robot, dostaw lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, Ze dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéow
ptatnosci okresSlonych w umowie z podwykonawca. Nieterminowe regulowanie przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan wobec ww. podmiotow stanowi nienalezyte
wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci na
rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, lub potracenia jej z wynagrodzenia
Wykonawcy stosownie do tresci § 3 ust.18.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania zrealizowanej cze$ci umowy.
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2. Poza sytuacja przewidziang w ust. 1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowy w catos$ci badZz w czesci w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny
oraz w kazdym z nizej wskazanych przypadkéw w terminie 90 dni od daty powziecia
informacji o ich wystapieniu:

Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob
niezgodny zniniejszg umowg, z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego; warunkiem odstgpienia od umowy jest
wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim
terminie, nie dtuzszym niz 7 dni i bezskutecznym uptywie powyzszego terminu;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postepowania o udzielnie zaméwienia;

czynnosci (prace) objete niniejsza umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie
Z postanowieniami umowy;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znaczna czes$¢;

Zamawiajacy uzyska, po dacie zawarcia niniejszej umowy, informacje o znacznym
pogorszeniu sytuacji ekonomicznej Wykonawcy, niewyptacalnosci lub zagrozeniu
niewyptacalnoscia Wykonawcy lub o wszczeciu wobec Wykonawcy postepowania
upadtosciowego lub likwidacyjnego;

wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia umownego z
§3ust. 1;

suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 40% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci okre$lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp.

3. W przypadku odstgpienia od umowy skutki odstgpienia nastgpig na przysztos¢ - od dnia
skutecznego ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od umowy i nie dotycza takich
postanowienn umownych jak kary umowne, gwarancje, prawo Zgdania odszkodowania za
nienalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu znajdujace sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
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oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, natomiast
Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych i przejmie
od Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia do odbioru,

4) Wykonawca niezwtlocznie, najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione oraz materiaty
i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia ww. materiatow
i urzadzen na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Rozliczenie za wykonany zakres prac nastgpi na podstawie obustronnie uzgodnionych
inwentaryzacji i kosztoryséw powykonawczych okreslajacych koszt wykonanego zakresu
prac oraz protokotu odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych. Koszt sporzadzenia
inwentaryzacji i kosztoryséw obcigza te strone, z ktérej przyczyny wystgpito odstapienie.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

§23
GOSPODARKA ODPADAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg Prawo ochrony srodowiska oraz zgtosic¢ informacje o wytwarzanych
odpadach i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego organu administracji
samorzadowej oraz Zamawiajacego (w kosztach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca miat
obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw). W
przypadku zmiany w/w przepisow, zastosowanie beda miaty przepisy obowiazujace.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu protokél zdawczo-odbiorczy materiatow

przeznaczonych do utylizacji.

4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno§¢ w stosunku do os6b trzecich zwigzang
z wykonywaniem wszelkich obowigzkéw z zakresu gospodarki odpadami. Wykonawca ponosi
wylaczng odpowiedzialno$¢ zaréwno prawng, jak i materialng za wszelkiego rodzaju
zaniechania i uchybienia tym obowigzkom.

5. Wykonawca oSwiadcza, Ze on sam dziata¢ bedzie w oparciu o wazne decyzje administracyjne
okreslone w ustawie o odpadach dotyczace wytwarzania i transportu odpadow.
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6. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami
Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ Zamawiajagcemu wykaz odpadéw wytworzonych
podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze stron o$wiadcza, Ze jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
Nr 119, str. 1) (dalej ,ROD0”) danych osobowych oséb, wskazanych w umowie, jako osoby
reprezentujace strone, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacje poszczegdlnych zadan
wynikajgcych z umowy, okre$lonych ponizej i zobowigzuje sie udostepnic je drugiej stronie
w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) pelniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv)
numer telefonu.

2. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 . (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

3. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

5. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczga oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie péZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 4 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okres$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosSci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
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§25
POUFNOSC

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji umowy zobowiazuja sie do utrzymania
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatéw, informac;ji
(zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w zwigzku z realizacja umowy, ktérych
ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub niemajatkowa.

2. Wykorzystanie Informacji, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzZej w innych celach, niz
okreslonych w umowie, jak réwniez ich publikacja, nie s3 dopuszczalne bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz
udostepnienia Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

4. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron
zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
wytacznie do tych pracownikéw lub wspotpracownikéw, ktérym informacje te sg niezbedne
do wykonania czynno$ci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace
z Umowy.

§26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Adresami do doreczen stron sg adresy wskazane w nagtowku umowy / sa nastepujace
AATESY: e ss s sssssssessans

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej
strony o kazdej zmianie adresu do doreczen. W przypadku naruszenia zobowiazania,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, wszelkie pisma wystane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru pod adres wskazany w nagtéwku umowy lub ostatnio wskazany
przez Strone, uznaje sie na potrzeby umowy za skutecznie doreczone.

Srédtytuty w umowie nie wplywaja na interpretacje zapiséw umowy.

4. W okresie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o: zmianie siedziby, zmianie o0séb
reprezentujacych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
upadtosciowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy jako dtuznik.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa regulujagce materie objeta przedmiotem umowy, w szczego6lnosci ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i aktéw wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie Sadu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zobowiazujg sie interpretowal postanowienia niniejszej umowy w sposob
zmierzajacy do zapewnienia partnerskiej wspétpracy miedzy nimi. Gdyby ktérekolwiek z
postanowien umowy zostato uznane za niewazne lub niewywierajace skutkéw prawnych,
nie wptynie to na wigzacy charakter pozostatych postanowien umowy. Niezaleznie od
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10.

powyzszego - w takim przypadku obie strony niniejszej umowy zobowigzane sg uzgodni¢
zastapienie postanowienia, ktére zostato uznane za niewazne lub niewywierajace skutkow
prawnych, postanowieniem nowym o tresci najbardziej zbliZzonej do poprzedniego.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
oraz praw przystugujacych mu na podstawie niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Integralng cze$cia niniejszej umowy sa:

4) Oferta Wykonawcy,

5) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 158 z 164



ZP1.271.9.2025

Zatacznik nr 1 do Umowy

Harmonogram rzeczowo finansowy

(miejscowosé, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Harmonogram rzeczowo - finansowy
dotyczacy wykonania zadania pn.:

»Inwestycje w gospodarke wodno-sciekowa w Gminie Rajgrod”

L.p. ZaKkres rzeczowy Termin wykonania Koszt zt brutto
1. od...do ..
2 od ... do
Razem:
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Zatacznik nr 5 do SWZ
(miejscowos¢, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS,CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ 0SOB
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia pn.:
»Inwestycje w gospodarke wodno-sciekowa w Gminie Rajgrod”

o$wiadczamy ze dysponujemy/ bedziemy dysponowac* nastepujacymi osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia:

PODSTAWA
p WYKSZTALCENIE,
L.P. NAZWISKO I IMIE ZAKRES CZYNNOSCI KWALIFIKACJE ZAWODOWE DYSP(());\I()O];/XANIA

Uprawnienia budowlane
w specjalnosci:

Kierownik w branzy
1L konstrukcyjno-budowlanej | Uprawnienia NI .......cccoeorererrrrenns

(dotyczy cz.nr1i 3) WYAANE oo eeinen

Uprawnienia budowlane
w specjalnosci:

Kierownik w branzy e
2. sanitarnej Uprawnienia NI ........cocconeeenernens

(dOg[CZj[ cz.nr1,2i 3] wydane ........................................

Uprawnienia budowlane
w specjalnosci:

Kierownik w branzy
3. elektrycznej Uprawnienia NI .......ccovververerenn.

(dotyczy cz.nr1i3) | wydane .....coocorecermmmnneeereens

Dokument nalezy wypetnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby upowaznionej / 0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wilasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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Zalacznik Nr 6 do SWZ
(miejscowosé¢, data)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ ROBOT

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Inwestycje w gospodarke wodno-sciekowa
w Gminie Rajgrod”

przedktadam wykaz rob6t wykonanych w oKkresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krétszy - w tym okresie

Rodzaj zrealizowanych Daty wykonania
zamowien (podanie nazwy zamowienia Zamawiajacy
Lp zadania z opisem Data Data (nazwa podmiotu, na rzecz
) pozwalajacym na ocene rozpoczecia zakonczenia ktorego ustugi zostaly
spelniania warunku udzialu [dd/mm/rrrr] [dd/mm/rrrr] wykonane)
W postepowaniu
oraz

zalaczam dowody okreslajace czy te dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie; przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3: referencje, badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego

dostawy byly wykonywane/sa wykonywane, ajezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - o$wiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen
okresowych lub ciggltych nadal wykonywanych referencje badZ inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte
wykonanie powinny byé wydane nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Dokument nalezy wypelnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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Zalacznik Nr 7 do SWZ

Wzér oswiadczenia Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdowienia

PODMIOTY W IMIENIU KTORYCH SKEADANE JEST OSWIADCZENIE:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowane przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Inwestycje
w gospodarke wodno-$ciekowa w Gminie Rajgrod”, prowadzonego przez Gmine Rajgréd,
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgrod

dzialajac jako pelnomocnik podmiotéw, w imieniu ktorych skladane jest oswiadczenie
oSwiadczam, Ze:

Wykonawca:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda.

Dokument nalezy wypetnic i podpisacé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub

podpisem osobistym osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we witasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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Zalacznik nr 8 do SWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzor)

(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

WYKONAWCA:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Niniejszym potwierdzam aktualnos$¢ informacji zawartych w oSwiadczeniu wstepnym ztoZonym
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, pn.: , Inwestycje w gospodarke wodno-
sciekowa w Gminie Rajgréd”, na podstawie w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku
podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7-
10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

Dokument nalezy wypetnié i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upowaznionej / 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we wtasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE
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Zalacznik nr 10 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

Ja (My) nizej podpisany (i):

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego zasoby)

dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

Zobowiazuje sie, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2021 poz. 1129 ze zm.), do oddania nw. zasobéw:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)
na potrzeby realizacji zamdwienia pn.:

Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie realizacji zadania
~Inwestycje w gospodarke wodno-$ciekowa w Gminie Rajgrod”

Oswiadczam, ze:
a) udostepnie Wykonawcy zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres mojego udzialu przy realizacji zamo6wienia publicznego bedzie nastepujacy /nalezy wskazaé czy i w
jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczq/:

Dokument nalezy wypetnic i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby upowaznionej / 0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wiasciwym petnomocnictwie .

Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDE.
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