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1. Ogólna specyfikacja techniczna (OST) 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

1.1 Nazwa zamówienia 

Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola samorządowego w Tyszowcach  

Kościelna 21b, 22-630 Tyszowce, dz. Nr 1474 

1.2 Rodzaj i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Teren przedszkola zostanie doposażony w nowe obiekty małej architektury  – tablice sensoryczne oraz 

urządzenia sensoryczne, a także nawierzchnię ścieżki bosych stóp oraz nasadzenia.  

1.3 Wyszczególnienie robót, prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakresie inwestycji przewiduje się: 

− Roboty przygotowawcze; 

− Budowę nawierzchni ścieżki bosych stóp; 

− Montaż gotowych elementów małej architektury; 

− Roboty porządkowe; 

Oprócz wymienionych powyżej prac, Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

− Usunięcie i utylizację z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń powstałych w 
trakcie realizacji robót;  

− Nadzorowanie nad ewentualnymi podwykonawcami prac; 

− Zabezpieczenie placu budowy i wykonanych robót do czasu odbioru; 

− Zabezpieczenie robót przed działaniem warunków atmosferycznych; 

− Usuwanie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac; 

− Ogrodzenie terenu; 

− Oznakowanie terenu. 

1.4 Definicje 

Poniżej przedstawiono definicje niektórych z występujących w specyfikacji określeń: 

 

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Inwestor - jednostka zamawiająca dokumentację  lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, 

Zamawiającego 

Wykonawca - generalny wykonawca, wykonujący inwestycję 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami przy Inwestycji, 

posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie 

Inżynier projektu/ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem, osoba ta reprezentuje interesy inwestora na budowie 

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej  

Roboty - budowa i prace związane z realizacją zamierzenia budowlanego 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zaakceptowane przez Inwestora, 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
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Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną 

Odbiór częściowy - odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - odbiorem końcowy, polegający na protokolarnym przyjęciu 

od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5 Prowadzenie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonania robót odnoszą się do wszystkich prac, które należy wykonać w celu 

realizacji kontraktu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu 

robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowania w budownictwie. Są to 

wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych" oraz przepisami BHP. 

Roboty należy prowadzić: 

− zgodnie z przedmiotowym projektem, 

− zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robót, 

− zgodnie z przepisami BHP, 

− roboty zanikające winny być odbierane każdorazowo przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 

koszt. 
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1.5.2  Przekazanie terenu budowy. 

Zmawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych oraz reperów oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w tych dokumentach są obowiązujące 

dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub nieprecyzyjnych zapisów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Teren budowy 

1.5.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 

w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację projektowo- kosztorysową . Dokumentacja ta jest dostępna również na etapie prowadzenia 

zamówienia robót.  

1.5.4.2 Zabezpieczenie, ochrona i utrzymanie terenu budowy 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 

wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice informacyjne. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
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1.5.4.3 Ochrona własności publicznej, prywatnej i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w 

obrębie placu budowy, takich jak np. rurociągi, kanalizacje, instalacje kablowe itp. oraz uzyska od 

odpowiednich gestorów poszczególnych sieci i urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczone i zabezpieczone 

instalacji przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność 

przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz uzyskać wszystkie niezbędne 

formalności prawne związane z przewidywanymi robotami. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.4.4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi pojazdów 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

odpowiednich instytucji co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych działaniem pojazdów 

transportujących, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.5.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
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1.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i innych 

związanych dokumentów. 

1.5.8 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

W każdym przypadku gdy w projekcie lub specyfikacji powołane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektor nadzoru przed zatwierdzeniem. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 

wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.6 Materiały i urządzenia 

1.6.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

1.6.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

1.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Biorąc pod uwagę 

odmowę odebrania i zapłaty za tak wykonane prace. 

1.6.4 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może 
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dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 

warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.6.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

1.7 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

1.8 Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 

z harmonogramu robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

1.9 Dokumenty opracowane przez wykonawcę dla potrzeb zamawiającego 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów : 

− harmonogram robót i finansowania; 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.9.1 Harmonogram robót i finansowania. 

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy, kolejność robót, oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z 

postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
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1.9.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 

jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe 

dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.10 Dokumenty budowy 

1.10.1 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

1.10.2 Dokumenty 

Dokumenty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

1.10.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− korespondencję na budowie. 

1.10.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wykonawca będzie przechowywał dokumenty budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.11 Kontrola jakości robót  

1.11.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Celem 

kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 



10 | S t r o n a  

 

1.11.2 Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał  

część ogólną zawierającą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

− bhp; 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robot; 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 

część szczegółową zawierającą: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.; 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.11.3 Zasady kontroli jakości robót 

1.11.3.1 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

1.11.3.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
ptk. l i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12 Obmiary robót 

1.12.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji 

kosztorysowej. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie wymogami 

zawartymi w projekcie wykonawczym specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
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Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w innych 

częściach dokumentacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

1.12.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Pomiary dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wyniki obmiarów winny 

zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie Księgi Obmiaru. 

1.12.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

1.12.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

1.13 Podstawa płatności 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa z Wykonawcą. Płatność na podstawie 

przyjętego w umowie kosztorysu ofertowego. 

1.14 Przepisy związane  

1.14.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
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1.14.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r wraz z późniejszymi zmianami; 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz z 
późniejszymi zmianami; 

− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.; 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. wraz z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 



13 | S t r o n a  

 

2. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej  

2.1 Część ogólna 

2.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowy nawierzchni z kostki betonowej, które zostaną wykonane w ramach 
przedmiotowego zadania. 

2.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

2.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót budowy nawierzchni z 
kostki betonowej. 

2.1.4 Określenia podstawowe  

W ST użyto określeń: 

− Kostka betonowa - element wytwarzany z betonu metodą wibroprasowania, bezfazowy typu 
holland o wymiarach 10x20x8 cm, w kolorze czarnym lub ciemno grafitowym. 

− Krawężniki betonowy – prefabrykowane, podłużne elementy betonowe rozgraniczające ciągi 
komunikacyjne od terenów przyległych 15x30x100 cm. 

Nie wymienione tu określenia użyte w ST są zgodna z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami, przepisami związanymi oraz z definicjami podanymi w OST. 

2.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2.2 Materiały 

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

2.2.2 Kostka betonowa 

Średniej wielkości kostka o proporcji boków 1:2 o wymiarach 10x20 cm i grubości 8 cm, bezfazowa, w 
kolorze czarnym lub grafitowym. Kostkę należy układać z przesunięciem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
poszczególnych kostek nie powinny przekraczać 2 mm. Powierzchnie powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, a krawędzie powinny być równe i proste. Kostki betonowe powinny spełniać wymagania 
zawarte w normie BN-80/6775-03/01. 

2.2.3 Krawężnik betonowy 

Betonowe prefabrykaty o wymiarach 15x30x100cm, z fazą, kolor szary, zgodne z normą PN-EN 
1340:2003/AC:2006. Montaż zgodnie z projektem i przekrojem. 

2.2.4 Materiały budowlane 

Żwir powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111, a piasek wymaganiom normy PN-B-
11113. 
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2.3 Sprzęt 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

2.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Do wykonania robót związanych z nawierzchnią może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 
inny zaakceptowany przez Inspektora: 

− spycharki, 

− koparki, 

− ładowarki,  

− samochody ciężarowe,  

− piły do betonu, 

− wibratory płytowe; 

− zagęszczarki; 

− sprzęt ręczny: łopaty, szpadle, grabie; szczotki 

− taczki. 

2.4 Transport 

2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

2.4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Kostkę betonową i obrzeża przewozić na paletach, ułożone warstwowo, zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

2.5 Wykonanie robót  

2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

2.5.2 Wykonanie nawierzchni 

Wykonać wykop na głębokość zgodną z przekrojem, a koryto wykonane w podłożu powinno być 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi, dostosowanymi do 
istniejących rzędnych terenowych. Zwrócić szczególną uwagę na korzenie drzew i prowadzić prace 
zabezpieczając roślinność. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 
normalnej metody Proctora. Następnie należy ubić dno wykopu i rozłożyć warstwę kruszywa, którą 
zagęszczać, a następnie rozłożyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej. Kostkę należy układać w sposób 
równoległy z przesunięciem. Kierunek ułożenia kostki ustalić na etapie wykonawstwa z Inspektorem. Kostkę 
betonową układać na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły 2-3 mm oraz 1 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie ubijania podsypka 
ulega zagęszczeniu. Szczeliny, po ułożeniu kostki należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i ubić nawierzchnię 
chodnika. Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym. Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. W obrębie instalacji infrastruktury technicznej oraz korzeni drzew prace należy prowadzić 
sposobem ręcznym. 

2.5.3 Posadowienie krawężników 

Wykonać wykop pod ławę zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom 
ławy w planie z uwzględnieniem szerokości dna wykopu i technologii wykonania prac. Wykonać warstwy 
posadowienia zgodnie z projektem, a krawężniki montować na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
Zewnętrzna ściana powinna być obsypana ubitym miejscowym gruntem przepuszczalnym. Spoiny nie 
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powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. W obrębie instalacji infrastruktury technicznej oraz korzeni drzew prace należy 
prowadzić sposobem ręcznym 

2.6 Kontrola jakości robót 

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

2.6.2 Kontrola jakości robót przed rozpoczęciem robót 

2.6.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić aprobatę techniczną wyrobu i 
przedstawić ją Inspektorowi oraz sprawdzić jakość dostarczonej kostki oraz przeprowadzić oględziny w 
odniesieniu do obowiązujących norm. 

2.6.2.2 Krawężniki betonowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić aprobatę techniczną wyrobu i 
przedstawić ją Inspektorowi oraz sprawdzić jakość dostarczonych obrzeży oraz przeprowadzić oględziny w 
odniesieniu do obowiązujących norm. 

2.6.3 Kontrola jakości w trakcie prowadzenia robót 

2.6.3.1 Nawierzchnia z kostki betonowej  

Należy kontrolować zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST uwzględniając 
dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta ± 1cm szerokość koryta: ±2cm. Kontrolować geometrię 
kruszywa podbudowy oraz podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych  

Sprawdzić prawidłowość wykonania chodnika poprzez kontrolę szerokości i wypełnienie spoin, 
prawidłowość ubicia, a także sprawdzić równość nawierzchni. Nierówności podłużne i poprzeczne 
nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Prześwit pod łatą nie powinien być większy niż 1 cm. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 
3cm. Badanie powtarzać co każde 150 do 300 m2, dodatkowo pomiary kontrolne wykonywać również w 
miejscach wzbudzających wątpliwości. 

2.6.3.2 Krawężniki betonowe 

W czasie robót należy kontrolować prawidłowość wykonania koryta pod ławę, ustawienia 
betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach linii obrzeża w planie, które może 
wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 
1cm na każde 100m długości obrzeża. Kontrolować także wypełnienia spoin co 10 m, które powinno być 
wykonane na pełną głębokość. 

2.7 Obmiar robót 

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 

2.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z budową nawierzchni jest: 

− Metr kwadratowy (m2) dla nawierzchni; 

− Metr (m.b.) dla krawężnika. 

2.8 Odbiór robót 

Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót w odniesieniu do 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 
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2.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

2.10 Przepisy związane  

− BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty betonowe z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania; 

− BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

− BN-88/B-06250 Beton zwykły; 

− PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego; 

− PN-88/B-0448 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu; 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane; 

− PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw; 

− PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Żwir i 
mieszanka; 

− PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 

− PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku; 

− BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża; 
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3. Roboty w zakresie wykonania nawierzchni ścieżki bosych stóp 

3.1 Część ogólna 

3.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowy nawierzchni ścieżki bosych stóp. 

3.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

3.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót budowy nawierzchni ściezki 

bosych stóp. 

3.1.4 Określenia podstawowe  

W ST użyto określeń: 

− Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do grupy nawierzchni twardych nieulepszonych, 
której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza lub spoiwa. 

− Obrzeża drewniane – deski modrzewiowe mocowane na styku nawierzchni z powierzchnią 
otaczających zieleńców 

− Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub 
poliestrowych połączonych mechanicznie lub termicznie, służy np. do odseparowania gruntów lub 
kruszyw o różnym uziarnieniu umożliwiając przenikanie wody. 

Nie wymienione tu określenia użyte w ST są zgodna z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami, przepisami związanymi oraz z definicjami podanymi w OST. 

3.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

3.2.2 Obrzeża drewniane 

Obrzeża wykonane z desek modrzewiowych 25x200 mm z kołkiem drewnianym zaostrzonym i wbitym 

w grunt, 40x40x500 mm. 

3.2.3 Piasek 

Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczonych i przebadanych pod kątem zawartości 

substancji szkodliwych, o wielkości ziaren od 0,06 do 2 mm. 

3.2.4 Plastry pni 

Impregnowane plastry pni drzew o średnicy 20 - 40 cm i grubości 15 cm z drewna modrzewiowego. 

3.2.5 Bruk drewniany dębowy 

Impregnowany bruk drewniany dębowy o grubości 9 cm, w formie sześciany 9x9x9 cm. 
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3.2.6 Kamień polny 

Kamień polny w kolorze naturalnym 100/200 mm 

3.2.7 Cegły 

Cegłówki postarzane, ręcznie wypalane, w kolorze naturalnym ceglastym 250x120x65 mm 

3.2.8 Otoczak biały 

Otoczak biały 40-80 mm 

3.2.9 Materiały budowlane 

Żwir powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111, a piasek wymaganiom normy PN-B-

11113. 

3.3 Sprzęt 

3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Do wykonania robót związanych z nawierzchnią może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 

inny zaakceptowany przez Inspektora: 

− spycharki, 

− koparki, 

− ładowarki,  

− samochody ciężarowe,  

− piły do betonu, 

− wibratory płytowe; 

− zagęszczarki; 

− sprzęt ręczny: łopaty, szpadle, grabie; szczotki 

− taczki. 

3.4 Transport 

3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

3.4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Materiał przewozić w dowolny sposób, zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

3.5 Wykonanie robót  

3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

3.5.2 Posadowienie obrzeży 

Obrzeża wbijać w trakcie wykonywania nawierzchni na łączeniu nawierzchni z zieleńcami, tak aby 

górna krawędź była wyniesiona o 3 cm powyżej nawierzchni trawnika. 

3.5.3 Wykonanie nawierzchni bosych stóp 

Drewniane plastry pni  
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Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie rozłożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną, 

następnie warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zagęścić mechanicznie i układać plastry 

pni drzew w zaprawie betonowej mrozo i wodoodpornej, dodatkowo obsypując przerwy między pniami 

piaskiem o drobnym uziarnieniu.  

 

Bruk drewniany kwadratowy 

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie rozłożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną, 

następnie warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zagęścić mechanicznie i układać plastry 

pni drzew w zaprawie betonowej mrozo i wodoodpornej, dodatkowo obsypując przerwy między pniami 

piaskiem o drobnym uziarnieniu.  

 

Kamień polny 

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie rozłożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną, 

następnie warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zagęścić mechanicznie, na podbudowie 

rozkładać kamień polny mocowany na zaprawie betonowej mrozo i wodoodpornej 

 

Cegły 

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie rozłożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną, 

następnie warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zagęścić mechanicznie, na podbudowie 

rozkładać cegłówki podłużnie na wozówce, mocowane na zaprawie betonowej mrozo i wodoodpornej 

 

Otoczak biały 

Na uprzednio przygotowanym, wykorytowanym gruncie rozłożyć geowłókninę separacyjno-filtracyjną, 

następnie warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i zagęścić mechanicznie, na podbudowie 

rozkładać otoczaki mocowane na zaprawie betonowej mrozo i wodoodpornej 

 

3.6 Kontrola jakości robót 

3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

3.6.2 Kontrola jakości robót przed rozpoczęciem robót 

3.6.2.1 Obrzeża 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić aprobatę techniczną wyrobu i 

przedstawić ją Inspektorowi oraz sprawdzić jakość dostarczonych obrzeży oraz przeprowadzić oględziny w 

odniesieniu do obowiązujących norm. 

3.6.2.2 Nawierzchnia ścieżki bosych stóp 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić materiały do użycia w nawierzchni 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

3.6.3 Kontrola jakości w trakcie prowadzenia robót 

3.6.3.1 Obrzeża 

W czasie robót należy kontrolować prawidłowość wykonania obrzeża przy dopuszczalnych 

odchyleniach linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża, niwelety 

górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1cm na każde 100m długości obrzeża. 
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3.6.3.2 Nawierzchnia bosych stóp 

Należy kontrolować zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST uwzględniając 

dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta ± 1cm szerokość koryta: ±2cm. Kontrolować geometrię 

podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych Grubość warstw należy 

sprawdzać po wykonaniu prac. 

3.7 Obmiar robót 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 

3.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z budową nawierzchni jest: 

− Metr kwadratowy (m2) dla nawierzchni; 

− Metr (m.b.) dla obrzeża. 

3.8 Odbiór robót 

Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 

3.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

3.10 Przepisy związane  

− PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 

− PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka; 

− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu; 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane; 

− PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw; 

− PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. Żwir i 
mieszanka; 

− BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego; 

− BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą; 

− BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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4. Montaż obiektów małej architektury i wznoszenie gotowych 
konstrukcji 

4.1 Część ogólna 

4.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem obiektów małej architektury i gotowych konstrukcji, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania. 

Przewidziane do zamontowania obiekty małej architektury i gotowe konstrukcje muszą posiadać 

atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy i 

są dopuszczone do użytkowania. 

4.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

4.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót wykonania kompletnego 

montażu obiektów małej architektury i gotowych konstrukcji. 

4.1.4 Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w OST. 

4.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

4.2 Materiały 

4.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 

4.2.2 Obiekty małej architektury 

Zastosowane w projekcie obiekty małej architektury to gotowe wyroby, wykończone fabrycznie, 

zgodne z kartami technicznymi zamieszczonymi w projekcie, posadowione zgodnie z zaleceniami 

producenta na fundamentach betonowych bądź wkopane w grunt. Wymiary, materiały wykonania, 

kolorystyka poszczególnych elementów została przedstawiona w dokumentacji projektowej. Wszystkie 

zaprojektowane obiekty małej architektury należy mocować pod powierzchnią terenu. 

Wszystkie zastosowane urządzenia i obiekty musza być zgodne w zakresie rozmiarów, konstrukcji, 

charakterystyki materiałowej, parametrów technicznych, norm bezpieczeństwa z zaprojektowanymi 

obiektami przedstawionymi w projekcie i na kartach technicznych.  

4.3 Sprzęt 

4.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
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4.3.2 Sprzęt do montażu obiektów małej architektury i gotowych konstrukcji 

Do wykonania robót związanych z montażem może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora: 

− spycharki; 

− koparki; 

− ładowarki; 

− żurawie samochodowe; 

− samochody ciężarowe; 

− piły mechaniczne; 

− sprzęt ręczny: łopaty, szpadle; 

− taczki. 

4.4 Transport 

4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

4.4.2 Transport małej architektury i materiałów do montażu 

Elementy wyposażenia można przewozić dowolnym środkiem transportu zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego, w sposób umożliwiający dostarczenie nieuszkodzonych obiektów na miejsce 

wybudowania. 

4.5 Wykonanie robót  

4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

4.5.2 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu małej architektury i gotowych konstrukcji, należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie poprzez wykonanie kontrolnego pomiaru 

sytuacyjno-wysokościowego. Następnie należy wymierzyć w terenie lokalizację obiektów zgodnie z 

projektem i zamontować zgodnie z zaleceniami producenta, opisem projektu i rysunkami technicznymi.  

4.6 Kontrola jakości robót 

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

4.6.2 Kontrola jakości robót 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić  do akceptacji Inspektorowi atesty, zaświadczenia, aprobaty 

materiałów, obiektów przeznaczonych do wybudowania na terenie realizacji. Kontrola jakości będzie 

polegała na sprawdzeniu parametrów jakościowych, kolorystyki, wymiarów itd. obiektów, zgodności 

wykonania posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową, wymiarów poszczególnych obiektów. 

4.7 Obmiar robót 

4.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 
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4.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową montażu obiektów jest sztuka (szt.). 

4.8 Odbiór robót 

Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 

4.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

4.10 Przepisy związane  

− Atesty i aprobaty obiektów małej architektury 

− PN-B-06250 Beton zwykły 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 

− PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
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5. Zieleń 

5.1 Część ogólna 

5.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dotyczących zabezpieczenia, wycinki oraz nasadzenia nowej zieleni, które zostaną wykonane 
w ramach niniejszego zadania. 

5.1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie pierwszym. 

5.1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

− Zabezpieczeniem istniejącej zieleni na czas budowy; 

− Przygotowaniem terenu; 

− Usunięciem drzew i krzewów; 

− Pielęgnacją drzew i krzewów; 

− Nasadzeniami roślin; 

− Pielęgnacją założonej zieleni. 

5.1.4 Określenia podstawowe  

W ST użyto określeń: 

− Ziemia urodzajna - pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie; 

− Materiał roślinny - sadzonki drzew i krzewów; 

− Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny; 

Nie wymienione tu określenia użyte w ST są zgodna z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami, przepisami związanymi oraz z definicjami podanymi w OST 

5.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

5.2 Materiały 

5.2.1 Ogólne parametry 

Dla założenia zieleni wymagane jest użycie materiału roślinnego w standardzie wskazanym w tabeli w 
poprzednim punkcie. Na terenie Krakowa dla miejskich terenów zieleni należy przy doborze parametrów 
dla roślin stosować się do ogólnych wytycznych wskazanych w opracowaniu „Standardy zakładania i 
pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście (Załącznik nr 3 do uchwały LXI/863/12 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.)”. W dokumencie tym zostały zawarte wytyczne, które jak 
zapisano, mogą być w poszczególnych projektach opracowywane indywidualnie. 

5.2.2 Drzewa 

Materiał roślinny powinien posiadać następujące cechy: 

− Drzewa I wyboru w kontenerach lub balot, trzykrotnie szkółkowany, dobrze rozgałęziony i musi 
mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Drzewa form piennych, z 
prawidłowo wykształconą koroną charakterystyczną dla danego gatunku i odmiany, muszą być 
zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową, system korzeniowy 
musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Korzenie nie 
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mogą się zawijać w pojemniku. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta, zwarta, a korzenie 
mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. 

− Rośliny balotowane muszą mieć korzenie równo rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich 
przycinania muszą być widoczne. Bryła korzeniowa musi być wilgotna, zwarta i nie mogą z niej 
wystawać korzenie. Bryła korzeniowa roślin balotowanych powinna być owinięta siatką z tkaniny 
ulegającej biodegradacji, np. z juty. Przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki 
korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką drucianą muszą być od wewnątrz 
owinięte siatką płócienną z naturalnego materiału.  

− Wysokość pnia drzew piennych powinna wynosić 2,2-2,5 m, z wyraźnie wykształconym 
przewodnikiem, pokrój pozostałych drzew powinien być zgodny z naturalnymi cechami danego 
gatunku lub odmiany drzewa, pień drzew musi być prosty.  

− Pączek szczytowy przewodnika musi być wyraźnie uformowany, 

− Przyrost ostatniego roku musi wyraźnie i prosto przedłużyć przewodnik, 

− Pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo 
uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany, 

− Blizny na przewodniku muszą być dobrze zabliźnione, 

− Średnica bryły korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych lub w 
kontenerach musi być co najmniej 4 razy większa od obwodu pnia. 

− Dobrze wykształcona bryła korzeniowa, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm średnica bryły 45-
55cm, 16-18cm średnica bryły 55-65 cm, 20-25 cm średnica bryły 65-75 cm, pow. 25cm średnica 
bryły powyżej 75cm. 

Ponadto należy dopilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz 
składowania na terenie budowy nie uległ przesuszeniu, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do 
transportu, a sadzeniem musi być skrócony do minimum. W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone 
w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał musi być odpakowany i przechowywany w miejscu 
zacienionym z możliwością podlewania. 

Wady niedopuszczalne drzew:  

− niezgodność z wymogami zamówienia, 

− uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− ślady żerowania szkodników, 

− niezabliźnione rany na pniu po usuniętych pędach, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

− oznaki chorobowe, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

− dwa przewodniki korony formy piennej, 

− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła), 

− drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę, 

− jednostronne ułożenie pędów korony drzewa, 

− objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 

− krzywizna pnia powyżej 2 cm. 

5.2.3 Krzewy, pnącza 

Materiał roślinny powinien posiadać następujące cechy: 

− Materiał szkółkowany min. 2 razy z bryłą korzeniową lub w kontenerach; 

− Dopuszcza się stosowanie materiału kopanego pod warunkiem zachowania zasad ogólnych; 

− Oznaczenie etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny; 

− Bryła korzeniowa dobrze przerośnięta, a korzenie muszą mieć wygląd charakterystyczny dla 
danego gatunku; 

− System korzeniowy zwarty i prawidłowo rozwinięty; 
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− Materiał do nasadzeń „kopany” z gołym korzeniem należy sadzić tylko wiosną do czasu 
rozpoczęcia wegetacji oraz jesienią po zakończeniu wegetacji; 

− System korzeniowy musi być rozbudowany i zdrowy przy zachowaniu odpowiedniej proporcji 
pomiędzy częścią nadziemną rośliny a korzeniami; 

− Rośliny w pojemnikach powinny mieć przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w 
pojemnikach proporcjonalnych do wielkości rośliny; 

− Korzenie muszą być równomiernie rozłożone i widoczne po zewnętrznej stronie bryły 
korzeniowej, ale nie mogą być zbite, sfilcowane; 

− Rośliny oznaczone symbolem ® muszą posiadać dodatkowo etykietę licencyjną bądź certyfikat 
pochodzenia (dla danej partii); 

− Pnącza - rośliny muszą być podwiązane do tyczek bambusowych o wysokości 90 cm. 
 
Wady uniemożliwiające sadzenie materiału roślinnego to: 

− niezgodność z wymogami zamówienia; 

− uszkodzenia mechaniczne roślin; 

− ślady żerowania szkodników; 

− oznaki chorobowe; 

− uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła); 

− brak odpowiedniej ilości rozgałęzień. 

5.2.4 Mieszanka cebul 

Należy użyć mieszanki cebul w zależności od terminu prac wykonawczych. Jeśli prace będą 
prowadzone jesienią: krokusy, przebiśniegi, szafirki, śnieżyca wiosenna. Nasadzenie ręczne lub mechaniczne 
w ilości 9 szt./m2. 

5.2.5 Podłoże do nasadzeń 

Do nasadzeń oraz rekultywacji trawników należy użyć odpowiedniego podłoża do nasadzeń. Podłoże 
takie powinno być wolne od szkodników, chwastów, patogenów, kamieni, czy śmieci. Powinno być żyzne, 
próchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawierać dostateczną ilość materii. Standardowa dobra i 
przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi proporcjami frakcji: 

− frakcja ilasta – wielkość poniżej 0,002 mm- zawartość 12-18%; 

− frakcja pylasta - wielkość 0,002-0,05 mm- zawartość 20-30%; 

− frakcja piaszczysta - wielkość 0,05-2 mm- zawartość 45-70%; 

− frakcja żwirowa i kamienista - zawartość poniżej 5%. 
Do prawidłowego rozwoju korzeni roślin gleba musi spełniać poniższe warunki: 

− zawartość tlenu w powietrzu glebowym musi wynosić 12-18%; 

− wartość pH powinna wynosić 5 - 7; 

− pojemność wodna powinna wynosić min. 25% (objętościowo); 

− porowatość ogólna powinna wynosić min. 35% (objętościowo); 

− optymalna zawartość makroelementów w 100 g gleby to: N 25-50 mg, P 15-20 mg, K 20-35 mg, Mg 
10-15 mg; 

− zawartość substancji organicznej nie więcej niż 2-4% (wagowo); 

− zasolenie nie może przekraczać 150 mg/100 g; 

− ciężar objętościowy – 1,3-1,6 T/m3. 

5.2.6 Mocowanie drzew 

W celu unieruchomienia korzeni i zabezpieczenia bryły przed ruchem obrotowym w dole i 
uniemożliwieniem wywrócenia przez wiatr i rozerwania bryły. Wszystkie projektowane drzewa należy 
dodatkowo ustabilizować mocowaniem, na które składa się dla każdego drzewa: 3 paliki drewniane, 
toczone o średnicy 8 cm, wysokości ponad gruntem 2 m wbite w grunt rodzimy na głębokość co najmniej 30 
cm, wzmocnione 3 ryglami górnymi oraz 6 ryglami dolnymi o szer. 8 cm (np. z półwałków) oraz miękka 
taśma parciana do mocowania drzew odporna na czynniki atmosferyczne, nie powodująca uszkodzeń kory. 
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Taśmy mocujące nie mogą być zaciśnięte na pniu zbyt mocno aby go nie uszkodzić i nie dusić. Paliki i 
taśmy muszą być regularnie kontrolowane aby nie powodowały ewentualnych obtarć i innych uszkodzeń 
oraz usunięte zanim zaczną uszkadzać drzewo. 

5.2.7 Zabezpieczenie nasady pnia 

Na pień każdego sadzonego drzewa, u nasady należy założyć osłonę do zabezpieczania pni drzew z 
tworzywa sztucznego odpornego na działanie UV, które nie ulega deformacji. Osłona w kolorze brązowym, 
perforowana z możliwością regulacji średnicy, która chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi 
nieuważnym koszeniem lub działaniem gryzoni. Wysokość osłonki ok. 21 cm, a szerokość ok. 36 cm. 

5.2.8 Mulcz 

Do wykończenia powierzchni pod grupami roślin należy użyć mulczu. Może to być 
przekompostowana, sterylna kora mielona o odczynie obojętnym lub lepiej zrębki drewna, które są 
zalecane ze względu na brak metali ciężkich i korzystniejszy skład pierwiastków w porównaniu do kory. 
Optymalna warstwa mulczu to 5-7 cm, jednak nie może być grubsza z uwagi na możliwość stworzenia 
warunków beztlenowych szkodliwych dla roślin. 

5.2.9 Obrzeże drewniane 

W miejscach styku skupin roślin z trawnikami należy zastosować obrzeże drewniane: deska z 
modrzewia impregnowana 2,5x20 cm, mocowana za pomocą kołka drewnianego 4x4x25 cm, zaostrzonego i 
wbitego w grunt. Lokalizację obrzeży przedstawiono na rysunku projektu. 

5.3 Sprzęt 

5.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

5.3.2 Sprzęt do prowadzenia prac związanych z zielenią 

Wykonawca powinien posługiwać się profesjonalnym sprzętem ogrodniczym zapewniającym 
poprawność i bezpieczeństwo wykonania prac związanych z pielęgnacją i założeniem nowych terenów 
zieleni. 

Do wykonywania robót związanych z wycinką i pielęgnacją drzew i krzewów należy stosować: 

− pilarki spalinowe, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki 

− sekatory, 

− liny i pasy, 

− podnośnik koszowy, 

− drabiny, 

− rusztowania, 

− koparki, koparko-ładowarki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
usuwaniem drzew. 

Do wykonywania robót związanych z zakładaniem zieleni należy stosować: 

− glebogryzarki, 

− pługi, 

− kultywatory, 

− brony do uprawy gleby, 

− wały kolczatki oraz wały gładkie 

− spycharki, koparki i koparko-ładowaki; 

− samochody samowyładowcze; 

− łopaty, grabie, taczki, 

− siewniki; 

− beczki do podlewania roślin; 

− kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników i łąk. 
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5.4 Transport 

5.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

5.4.2 Transport materiałów do założenia zieleni 

Transport może być dowolny, dobrany do rodzaju przewożonych materiałów pod warunkiem, że nie 
uszkodzi ani też nie pogorszy ich jakości. W czasie transportu drzewa i krzewu muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał roślinny przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe należy je zadołować w miejscu ocienionym i zacisznym, a w razie suszy podlewać. 

5.5 Wykonanie robót  

5.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.5.2 Zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów 

W trakcie prowadzenia wszelkich prac związanych z realizacją inwestycji należy zwrócić szczególną 
uwagę na roślinność istniejącą przeznaczoną do adaptacji i prowadzić prace w taki sposób, aby nie 
uszkodzić sąsiednich drzew i krzewów. Istniejące drzewa, znajdujące się w sąsiedztwie miejsc w których 
planowane są prace budowlane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w niżej opisany sposób. 
Zabezpieczenie to dotyczy wszystkich roślin sąsiadujących z projektowanym zamierzeniem. Należy 
bezwzględnie stosować się również do zapisów Operatu Dendrologicznego. 

W zasięgu systemów korzeniowych drzew nie powinno wykonywać się żadnych prac przy użyciu 
ciężkiego sprzętu budowlanego, gdyż istnieje zagrożenie ich zniszczenia. Na powierzchni wyznaczonej 
rzutem korony drzew nie dopuszcza się składowania materiałów, należy ograniczyć także postój i ruch 
ciężkiego sprzętu, który powoduje kompresję gruntu w obrębie korzeni. Podczas ostatecznego 
kształtowania terenu należy dopilnować utrzymania pierwotnego poziomu gruntu, ponieważ obniżenie lub 
podniesienie poziomu gruntu może być szkodliwe dla drzew i wymaga osobnego zabezpieczenia. 

Na czas prowadzenia prac pnie należy zabezpieczyć przy pomocy konstrukcji deskowych zgodnie z ryc. 
1 z zastrzeżeniem, że deski nie mogą opierać się na nabiegach korzeniowych ani wchodzić w kolizje z 
konarami. 

 

 
Ryc.1. Skuteczny sposób zabezpieczenia drzew pojedynczych na placu budowy [za:] Siewniak, Kusche, 

2011 
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Prace w obrębie systemów korzeniowych należy wykonywać ręcznie. Po wykonaniu wykopów 
korzenie powinny być regularnie zraszane (co najmniej 1 raz dziennie), zwłaszcza w okresie braku opadów. 
Jeśli wykop ma być utrzymywany dłużej niż 7 dni należy wykonać osłony korzeniowe zgodnie z ryc. 2. W 
miejscach, gdzie część korzeni musi być usunięta, pozostające korzenie należy przyciąć na gładko przy 
pomocy specjalistycznego sprzętu ogrodniczego. Miejsca na styku fundamentów i korzeni drzew należy 
zabezpieczyć folią w celu ograniczenia systemu korzeniowego drzew do tej linii i nie dopuścić do 
późniejszego niszczenia podbudowy przez rozwijające się korzenie. 

 
Ryc.2. Zasada wykonania czasowej osłony korzeniowej [za:] Siewniak, Kusche, 2011, 

Wykonawca prac jest zobligowany do przestrzegania przepisów i stosowania norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie opracowania oraz terenach przyległych. 

5.5.1 Wycinka drzew i krzewów 

Wykonawca prac jest zobligowany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych prac. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką należy oznaczyć 
przy współudziale Zamawiającego rośliny wytypowane do usunięcia i wskazane w tabeli gospodarką 
zielenią. Należy zabezpieczyć teren prac przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie, umożliwiające 
bezpieczne przemieszczenie się pieszych.  

Z uwagi na duże zwarcie drzewostanu nie ma na przedmiotowym obszarze miejsca na obalanie 
drzewa w całości, dlatego usuwane drzewa należy ścinać sekcjami. Ścinkę rozpocząć od usuwania gałęzi i 
konarów usytuowanych najniżej, przesuwając się sukcesywnie w górę drzewa. Po usunięciu korony należy 
sekcjami usunąć pień zaczynając od wierzchołka drzewa zrzucając poszczególne sekcje swobodnie lub 
opuszczając na linach. Na koniec należy usunąć pień z odziomkiem na zasadach ogólnych ścinki drzew. 
Gałęzie i konary w zależności od przestrzeni pod drzewem można swobodnie zrzucać lub/i opuszczać na 
linach. Wycinkę prowadzić co najmniej w dwuosobowym zespole. W przypadku wycinki drzew należy 
używać drzewołazów, które są niedopuszczalne przy prowadzeniu prac pielęgnacyjnych. Przy karczowaniu i 
usuwaniu korzeni szczególną uwagę należy zwrócić na przebieg sieci infrastruktury technicznej. Krzewy 
usuwać w całości wraz z korzeniami. Doły po usuniętych karpinach i korzeniach roślin należy zasypać ziemią 
urodzajną.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na roślinność istniejącą przeznaczoną do pozostawienia i prowadzić 
prace przy wycince w taki sposób aby nie uszkodzić sąsiednich drzew. Drzewa adaptowane i wskazane do 
pielęgnacji należy na okres prowadzenia prac przy pielęgnacji, wycince i zagospodarowaniu terenu 
zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.. 

5.5.2 Zabiegi pielęgnacyjne i cięcia techniczne 

Teren należy zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie. Urobek z prac 
pielęgnacyjnych zrębkować i wywieźć. Rozmiar cięć w koronie drzew nie powinien przekroczyć 15-20% 
objętości korony. Prace te należy wykonywać najlepiej w okresie letnim po pełnym rozwoju liści, kiedy 
drzewa mają najkorzystniejszy bilans energetyczny, wykazują najwyższą aktywność fizjologiczną, która 
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prowadzi do szybszego rozwoju kalusa i szybszej regeneracji. Termin letni umożliwia także prawidłowe 
rozróżnienie posuszu od żywych gałęzi. 

Cięcia gałęzi należy wykonywać tak aby powierzchnia rany była jak najmniejsza, pod odpowiednim 
kątem i w odpowiedniej odległości od pobocznicy pnia. Niedopuszczalne jest pozostawianie na pniu tzw. 
tylców, które uniemożliwiają zalanie rany kalusem. Cięcia grubszych gałęzi powyżej średnicy 3 cm, należy 
wykonywać metodą „na trzy razy”, pierwsze cięcie podcinające na głębokość 1/4 do 1/3 średnicy gałęzi, 
drugie cięcie docinające i trzecie cięcie wyrównujące, usuwające sam kikut. Cięcie w taki sposób zapobiega 
tworzeniu się tzw. obrywów i uszkodzenia miejsc zrośnięcia gałęzi z pniem. Stare kikuty (tylce) lub grubsze 
gałęzie suche należy usuwać poprzez podcięcie, a następnie cięcie wyrównujące wykonane na styku drewna 
żywego i martwego w taki sposób aby nie skaleczyć wytworzonej obrączki. 

Cięcia pielęgnacyjne wykonywać przy pomocy ostrych pił ręcznych, które pozostawią gładkie 
powierzchnie cięcia. Pił mechanicznych należy używać tylko do cięć redukcyjnych oraz amputacji dużych 
konarów. Wszelkie nierówności powierzchni i brzegu rany należy wyrównywać ostrym nożem. Pielęgnację 
można wykonywać techniką linową bądź z podnośnika koszowego, jeżeli będzie to możliwe z powierzchni 
utwardzonej. 

Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów o średnicy 10 cm i więcej, które w zasadzie są 
amputacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia redukcji korony starszych drzew gdzie będzie 
dochodziło do amputacji, należy przeprowadzić cięcie na tzw. gałąź zaopatrującą która znajduje się przed 
miejscem cięcia, a jej grubość musi wynosić co najmniej 1/3 usuwanego konaru. Rany po cięciach należy 
pozostawić niezabezpieczone w celu jak najszybszego wysuszenia ich. 

Cięcia starszych krzewów przeznaczonych do pielęgnacji mają na celu zachowanie formy i witalności 
rośliny. Należy wycinać co roku ok. 30% najstarszych pędów „starego drewna” nisko nad ziemią, a 
równocześnie usuwać odrosty i wszystkie pędy obumierające, chore, pokładające się, krzyżujące. Zabieg ten 
przeprowadzać co 2-3 lata. Nie należy usuwać wszystkich pędów krzewu, aby uniknąć efektu braku 
zakrzewienia, a następnie wytwarzania przez roślinę zbyt dużej ilości odrostów. 

5.5.3 Założenie zieleni - ogólne wytyczne wykonawcze 

Prace ziemne w pobliżu pni drzew, a także w pobliżu instalacji infrastruktury sposobem 
mechanicznym mogą być prowadzone w odległości nie mniejszej niż 2-3 metry od pnia lub przewodu 
infrastruktury. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew oraz instalacji infrastruktury prace ziemne powinny być 
wykonywane sposobem ręcznym. Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza się 
składowania materiałów, należy ograniczyć także postój i ruch ciężkiego sprzętu wykorzystywanego do prac 
przy zakładaniu zieleni, wycince i pielęgnacji, który powoduje kompresję gruntu w obrębie korzeni. Prace 
przy drzewach w celu rozluźnienia gleby prowadzić również przy pomocy sprężonego powietrza. 

5.5.4 Sadzenie drzew 

Drzewa należy dostarczyć na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych samochodach chłodniach, 
odpowiednio zabezpieczone aby uniknąć uszkodzeń w transporcie. W miarę możliwości drzewa należy 
sadzić bezpośrednio po dostarczeniu. Jeśli nie jest możliwe dostarczanie roślin partiami aby bezpośrednio 
wysadzać je w terenie, należy je zadołować w pobliżu miejsca realizacji. Dołowany materiał szkółkarski musi 
być odpowiednio zabezpieczony przed działaniem wiatru, słońca i przesuszeniem.  

Materiał z bryłą korzeniową najlepiej sadzić wczesną wiosną lub jesienią, jeśli jednak zostaną 
zastosowane drzewa w pojemnikach (umieszczone w pojemniku w szkółce na nie dłużej niż jeden sezon 
wegetacyjny) można je sadzić praktycznie przez cały rok. Prace przy sadzeniu prowadzić w odpowiednich 
warunkach najlepiej w chłodne i wilgotne dni. 

Miejsce sadzenia drzew należy wyznaczyć w terenie zgodnie z dokumentacją projektową, a następnie 
należy wykopać dół, który powinien mieć średnicę co najmniej równą średnicy bryły korzeniowej 
powiększoną o ok. 40 cm na strefę regeneracji, czyli obszar gdzie znajdzie się również ziemia urodzajna, w 
którą szybko wrosną nowe korzenie umocowujące. Jeśli gleba wokół miejsca lokalizacji nasadzenia jest 
silnie zagęszczona należy wykopać odpowiednio szerszy dół. Ściany dołu powinny być ukośne i spulchnione, 
nie gładkie, tak aby korzenie miały możliwość z czasem penetrować grunt rodzimy wokół dołu 
sadzeniowego.  

W dole uformować kopczyk bądź „siodło” z podglebia rodzimego, uwzględniając osiadanie ziemi co 
spowoduje obniżenie początkowej wysokości o ok. 10 %. Na kopczyku lub „siodle” należy umieścić bryłę 
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korzeniową drzewa. Bryła powinna być uprzednio nawilżona, a juta powinna być w górnej części rozwiązana 
i rozłożona na boki do połowy wysokości bryły. Siatka metalowa musi zostać usunięta. Jeśli drzewo jest 
pojemnikowane należy pojemnik zdjąć, uważając aby nie uszkodzić korzeni. Ewentualne naderwane, 
poskręcane czy uszkodzone korzenie uciąć ostrym, czystym sekatorem. Koronę drzewa przyciąć przed lub 
bezpośrednio po posadzeniu stosownie do wymagań gatunkowych i zaleceń producenta materiału. 

Drzewo należy sadzić na głębokości na jakiej rosło w szkółce, a po posadzeniu szyjka korzeniowa musi 
być widoczna na wysokości gruntu. Dół sadzeniowy wypełnić dwoma warstwami ziemi, w dolnej części 
martwicą a w górnej ziemią urodzajną, zgodnie z tym co wskazują poziomy glebowe. Ziemię należy 
delikatnie udeptać, a nadmiar ziemi z wykopu należy wywieźć po wykonaniu nasadzeń. Każde drzewo 
należy ustabilizować za pomocą systemu stabilizującego, którego elementy opisano w punkcie dotyczącym 
materiałów dodatkowych. Przed zasypaniem dołu należy wbić paliki w dno poza bryłą korzeniową, bądź w 
glebę poza dołem na głębokość ok. 30-40 cm w grunt rodzimy, uważając aby nie uszkodzić korzeni. 
Następnie przytwierdzić rygle w dolnej części (6 szt.) oraz w górnej części (3 szt.) palików, a pień drzewa 
przymocować do palików specjalistyczną, miękką taśmą parcianą. Zwrócić uwagę aby żaden z elementów 
stabilizacyjnych nie uszkadzał drzewa.  

Następnie po zasypaniu dołu należy uformować wał ziemny o wysokości ok. 15 cm z ziemi urodzajnej, 
który utworzy misę. Średnica misy musi być równa lub większa od średnicy bryły korzeniowej. Tak 
przygotowaną misę należy wypełnić mulczem opisanym w punkcie dotyczącym materiałów dodatkowych, w 
warstwie o grubości 5-7 cm. Na koniec należy założyć osłonę na pień, a drzewo podlać obficie co najmniej 
50-60 litrami wody. Podlewanie powtórzyć następnego dnia po posadzeniu. Każde drzewo oznakować 
numerem inwentaryzacyjnym tzw. ARBOTAG poprzez zawieszenie na pędzie najniższego okółka korony 
drzewa. Wokół systemu stabilizującego drzewo, należy założyć etykietę, wykonaną drukiem solwentowym 
na banerze 510g (materiał PCV). 

Zarówno system mocowania, zabezpieczenie pnia jak i misę należy kontrolować i w razie potrzeby 
poprawiać przez 3 okresy wegetacyjne, aż do ich usunięcia. Zabezpieczenia pnia kontrolować i pozostawić 
na pniu jak najdłużej. 

5.5.5 Sadzenie krzewów, krzewinek, traw, bylin 

Rośliny należy dostarczyć na miejsce realizacji najlepiej w specjalistycznych samochodach chłodniach, 
odpowiednio zabezpieczone aby uniknąć uszkodzeń w transporcie. W miarę możliwości krzewy należy 
sadzić bezpośrednio po dostarczeniu. Jeśli nie jest możliwe dostarczanie roślin partiami aby bezpośrednio 
wysadzać je w terenie, należy je zadołować w pobliżu miejsca realizacji. Dołowany materiał szkółkarski musi 
być odpowiednio zabezpieczony przed działaniem wiatru, słońca i przesuszeniem.  

Rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny Sadzenie najlepiej 
przeprowadzać w chłodne wilgotne dni. 

Należy wyznaczyć lokalizację nasadzeń w terenie zgodnie z dokumentacją projektową i z powierzchni 
tego terenu zdjąć darń, usunąć wszelkie chwasty, zanieczyszczenia, kamienie itp., a teren wyrównać. Prace 
prowadzić ze szczególną starannością, a ręcznie przy pniach i w obrębie układów korzeniowych roślin 
istniejących. 

Ukształtować powierzchnię terenu pod nasadzenia w taki sposób aby docelowa powierzchnia wraz z 
warstwą mulczu była obniżona o 2-3 cm w stosunku do przylegających ciągów komunikacyjnych oraz 
trawników.  

Rośliny na przedmiotowym obszarze zaprojektowano w skupinach, które należy obsadzać rzędowo, 
naprzemiennie np. w piątkę lub więcej w zależności od szerokości skupiny, w ilości na m2 zgodnie z tabelą z 
zestawieniem materiału szkółkarskiego. 

Na tak przygotowanym i wyrównanym terenie należy wyznaczyć miejsca sadzenia, a następnie w 
miejscach tych wykopać dołki o średnicy i głębokości większej od rozmiaru układu korzeniowego sadzonki o 
ok. 5-10 cm i zaprawiać podłożem do nasadzeń. 

Rośliny wyjąć z pojemników, korzenie, złamane lub uszkodzone należy przyciąć przed sadzeniem za 
pomocą ostrego narzędzia. Następnie umieścić roślinę w dołku i zasypać ziemią urodzajną którą delikatnie 
ubić.  

W miejscach gdzie powierzchnia grup roślin styka się z zieleńcami należy mocować obrzeża drewniane 
przez wbijanie kołków w grunt. Tak przygotowaną i obsadzoną grupę należy wyściółkować mulczem w 
warstwie o grubości 5-7 cm. Po wykonaniu wszystkich prac krzewy należy obficie podlać uważając aby nie 
wymywać mulczu i podłoża. Podlewanie ponowić również następnego dnia po posadzeniu 
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5.5.6 Sadzenie roślin cebulowych 

W wybranych miejscach w trawniku projektuje się nasadzenia roślin cebulowych w ilości 9 szt./m2. 
Ręcznie rozchylać istniejącą darń, a następnie umieszczać cebule w gruncie i wałować po posadzeniu. 
Rośliny sadzić na terenie wyznaczonym zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania. Po wykonanym 
nasadzeniu, ewentualne uszkodzenia darni należy usunąć poprzez rekultywację trawnika. 

5.5.7 Pielęgnacja założonej zieleni 

Założoną zieleń należy objąć pielęgnacją prowadzoną w czasie okresu gwarancyjnego przez 
wykonawcę, a w kolejnych latach przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 

5.5.7.1 Drzewa 
Nowo nasadzone drzewa należy podlewać przez cały okres pielęgnacji przyjmując jednorazową dawkę 

wody na 1 cm średnicy pnia około 10 litrów wody. Drzewa należy podlać 50-60 litrami wody. Po posadzeniu 
należy podlewać drzewa najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny miesiąc co drugi dzień. Przez 
3-4 lata po posadzeniu należy podlewać drzewa w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni, a po upływie 4 lat 
można podlewanie ograniczyć do powtórzeń co 3-4 tygodnie tylko w okresach suszy. Najintensywniejsze 
podlewanie powinno prowadzić się w miesiącach VII-VIII. 

Należy regularnie kontrolować wiązania oraz stan palików aby zapobiec duszeniu pni drzew oraz 
uszkadzaniu kory. Paliki usunąć po 2-3 latach po ustabilizowaniu się drzewa na stanowisku. Należy również 
kontrolować stan plastikowych osłonek na pniach i w razie potrzeby wymieniać na nowe. 

Misę pod drzewem należy utrzymywać w taki sposób aby wałki z ziemi nie rozmywały się i 
umożliwiały należyte podlanie drzewa jedną dawką wody. Ubytki mulczu należy uzupełniać zwracając 
uwagę aby nie zwiększyć grubości warstwy powyżej 5-7 cm oraz zachować odpowiednią odległość mulczu 
od nasady pni (bufor 5-10 cm). Z uwagi na działanie mikroflory bakteryjnej rozkładającej mulcz, która 
zużywa azot potrzebny również roślinom, należy prowadzić dodatkowe nawożenie w ilości 1,5 - 2 kg saletry 
amonowej na m3 ściółki. Ewentualne chwasty pojawiające się obrębie misy należy usunąć ręcznie i 
regularnie pielić misę pod drzewem. 

Nawożenie roślin nowo posadzonych należy wykonać w drugim roku po posadzeniu lub później w 
zależności od zasobności podłoża użytego do wykonania nasadzeń. Drzewa nowo sadzone z uwagi na 
charakter nasadzeń z misą i mulczowaniem najlepiej nawozić 2% roztworem wodnym nawozu, co ułatwi 
dotarcie składników do układu korzeniowego rośliny. Nawóz należy dobrać odpowiednio do gatunku rośliny 
oraz pory realizacji nawożenia, dawkę należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę 
aby nie dopuścić do „przenawożenia”. 

Kwalifikowany materiał szkółkarski po posadzeniu nie wymaga cięcia. Dopiero po przyjęciu się drzewo 
aby w przyszłości wytworzyć mocną i prawidłową strukturę o silnych rozłożonych prawidłowo gałęziach na 
pniu przewodnikowym, bez rozwidleń prowadzących do powstawania niebezpiecznych połączeń, wymaga 
cięć formujących.  Należy przeprowadzać takie cięcia w 3-5 sezonie po posadzeniu. Należy usuwać 
przewodniki konkurencyjne, potencjalne rozwidlenia, gałęzie pionowe, krzyżujące się, ocierające się i 
obumierające. Zabiegi takie należy prowadzić co 2 lata na młodym drzewie, a w późniejszym wieku co 4 -5 
lat. 

Należy wymienić wszystkie drzewa, które uschły, nie podjęły wegetacji w kolejnym okresie 
wegetacyjnym lub zostały uszkodzone w sposób nieodwracalny w skutek aktów wandalizmu, uszkodzeń 
mechanicznych itp. lub też zostały skradzione. 

5.5.7.2 Krzewy, pnącza 
Nowo posadzone rośliny należy podlewać przez cały okres pielęgnacji. Po posadzeniu należy podlewać 

najlepiej codziennie przez okres 7 dni, a przez kolejny miesiąc do drugi dzień. Przez 3-4 lata po posadzeniu 
należy podlewać rośliny w okresach bezdeszczowych co 7-14 dni, a po upływie 4 lat można podlewanie 
ograniczyć do powtórzeń co 3-4 tygodnie w okresach suszy. Najintensywniejsze podlewanie powinno 
prowadzić się w miesiącach VII-VIII. Ubytki mulczu należy uzupełniać zwracając uwagę aby nie zwiększyć 
grubości warstwy powyżej 5-7 cm oraz zachować odpowiednią odległość mulczu od nasady pędów (bufor 5 
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cm). Z uwagi na działanie mikroflory bakteryjnej rozkładającej mulcz, która zużywa azot potrzebny również 
roślinom, należy prowadzić dodatkowe nawożenie w ilości 1,5 - 2 kg saletry amonowej na m3 ściółki. 
Ewentualne chwasty pojawiające się obrębie grupy należy usuwać ręcznie i regularnie pielić aby nie 
dopuścić do zachwaszczenia skupiny i konkurowania roślin ozdobnych z chwastami o składniki pokarmowe. 

Nawożenie roślin nowo posadzonych należy wykonać w drugim roku po posadzeniu lub później w 
zależności od zasobności podłoża użytego do wykonania nasadzeń. Rośliny nowo sadzone mulczowane 
zrębkami lub korą najlepiej nawozić 2% roztworem wodnym nawozu, co ułatwi dotarcie składników do 
układu korzeniowego rośliny. Nawóz należy dobrać odpowiednio do gatunku rośliny oraz pory realizacji 
nawożenia, dawkę należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę aby nie dopuścić do 
„przenawożenia”. Najlepiej rośliny nawozić nawozami wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu w 
ilości ok. 8 kg na 100 m2 powierzchni krzewów. Kwalifikowany materiał szkółkarski po posadzeniu nie 
wymaga cięcia, zwłaszcza jeśli krzewy są szkółkowane w pojemnikach. W zależności od szybkości wzrostu 
gatunku należy prowadzić cięcia formujące przez 2-3 lata po posadzeniu. Rośliny należy ciąć krótko, 
zmuszając krzew do niskiego i gęstego rozgałęzienia. W pierwszym roku należy przyciąć pędy o połowę, a w 
drugim i ewentualnie trzecim roku na 2-3 oczka. 

Rośliny pielęgnowane na obszarze opracowania należy również ciąć dla zapewnienia funkcji ozdobnej 
i odpowiedniego pokroju rośliny. Należy uwzględnić właściwości biologiczne danego gatunku i zróżnicować 
porę cięcia w zależności od np. terminu kwitnienia, miejsca kwitnienia, a także od wielkości rocznych 
przyrostów. Należy wymienić wszystkie rośliny, które uschły, nie podjęły wegetacji w kolejnym okresie 
wegetacyjnym lub zostały uszkodzone w sposób nieodwracalny w skutek aktów wandalizmu, itp., lub też 
zostały skradzione. 

5.5.7.3 Trawniki 
Aby uniknąć zniszczenia kiełkujących roślin należy po wysianiu wyłączyć miejsca rekultywacji 

trawników z bieżącej pielęgnacji i pielęgnować według poniższych zaleceń do momentu wytworzenia 
zwartej i jednolitej powierzchni trawiastej. Po tym okresie włączyć do bieżącej pielęgnacji. Po wysianiu 
trawnika należy zraszać glebę aby utrzymać wilgotność na czas wschodów, a następnie równomiernego 
wzrastania. Zraszać rozproszonym strumieniem aby uniknąć zagęszczenia gruntu przez zbyt duże ciśnienie i 
strumień wody. Ilość wody i częstotliwość podlewania należy dostosować do warunków atmosferycznych. 
Podlewanie najlepiej przeprowadzać w godzinach wczesno porannych.  

Pierwsze podstawowe nawożenie wykonać w momencie zakładania trawnika przez zmieszanie 
nawozu z komponentami warstwy nośnej, a nawożenie pogłówne (pielęgnacyjne) stosować w kolejnych 
latach pielęgnowania trawnika. Należy stosować nawozy mineralne N:P:K w odpowiednich proporcjach tych 
pierwiastków tj. 6:2:4. W okresie wegetacyjnym łączna dawka nawozu powinna wynosić ok. 4 kg na 100 m2 
powierzchni. Ewentualne chwasty pojawiające się w rekultywowanym trawniku należy usuwać ręcznie do 
momentu uzyskania wysokości trawnika optymalnej do koszenia, później regularne koszenie trawnika 
spowoduje zniszczenie organów naziemnych większości chwastów krótkotrwałych. Chwasty wieloletnie 
można usuwać za pomocą selektywnych środków chwastobójczych, których użyć dopiero po upływie ok. 
pół roku od założenia trawnika. 

5.5.7.4 Rośliny cebulowe  
Po przekwitnięciu kwiatów zaleca się koszenie najwcześniej w momencie, kiedy liście wszystkich cebul 

kwiatowych są co najmniej w 50 % uschnięte, najczęściej ma to miejsce po około 4-6 tygodniach od za-
kończenia kwitnienia. Dodatkowo rośliny cebulowe zaleca się nawozić po ich przekwitnięciu. Na 100 m2 
powierzchni obsadzonej cebulami należy użyć 2 kg nawozów typu NPK w proporcji 12-10-18. 

5.6 Kontrola jakości robót 

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

5.6.2 Zabezpieczenie drzew i krzewów  

Kontrola jakości wykonania robót polega na ocenie: 
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− kompletności zabezpieczenia drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac; 

5.6.3 Usunięcie, pielęgnacja drzew i krzewów 

Kontrola jakości wykonania robót polega na ocenie: 

− kompletności usunięcia drzew i krzewów, 

− kompletności wykarczowania korzeni, 

− zasypania dołów i posiania trawy 

− prawidłowości wykonania cięć, 

− prawidłowości zabezpieczenia oraz uprzątnięcia terenu 

5.6.4 Nasadzenia roślin 

Kontrola jakości wykonania robót polega na ocenie: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− wielkości dołków pod rośliny; 

− zaprawienia ich ziemią urodzajną; 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia; 

− zgodności nasadzonego materiału roślinnego w zakresie gatunków i odmian oraz wymagań 
jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku; 

− mulczowania skupin roślin oraz mis pod drzewami; 

 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 

− opalikowania drzew; 

− dotrzymania odpowiednich terminów sadzenia; 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin; 

− mocowania ekranów przeciwkorzeniowych; 

− zasilania nawozami mineralnymi. 

5.6.5 Wykonanie trawnika 

Kontrola jakości wykonania robót polega na ocenie: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− prawidłowego wyrównania, mikroniwelacji i uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− obecności gatunków niewysiewanych. 

Kontrola robót przy odbiorze zrekultywowanych trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy darni; 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

5.6.6 Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych  

Kontrola w czasie wykonywania łąk polega na sprawdzeniu:  

− Prawidłowości przygotowania terenu;  

− zgodności składu mieszanki cebul z ustaleniami dokumentacji projektowej;  

− gęstości sadzenia cebul na m2 z ustaleniami dokumentacji projektowej;  

− prawidłowego wykonania sadzenia oraz wyrównania i uwałowania terenu.  

Kontrola robót przy odbiorze łąk kwietnych dotyczy:  

− prawidłowej gęstości roślin;  

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów;  
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5.6.7 Pielęgnacja założonej zieleni 

Kontrola robót przy odbiorze pielęgnacji założonej zieleni dotyczy prawidłowego wykonania przez 
Wykonawcę wszelkich prac pielęgnacyjnych w okresie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawartych w pkt 
dot. pielęgnacji. 

5.7 Obmiar robót 

5.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Dokumentem określającym zakres prac do wykonania 
przy realizacji prac związanych z realizacją przedsięwzięcia jest przedmiar robót.  

5.7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z zielenią jest: 

− Sztuka (szt.) zabezpieczenia drzewa, krzewu; 

− Sztuka (szt.) usunięcia drzewa i krzewu; 

− Metr kwadratowy (m2) pielęgnacji krzewu; 

− Sztuka (szt.) pielęgnacji drzewa; 

− Sztuka (szt.) posadzenia krzewu, trawy, byliny; 

− Metr kwadratowy (m2)wykonania rekultywacji trawnika; 

− Metr sześcienny (m3) zaprawy dołów do nasadzeń oraz wymiany ziemi pod nasadzenia i 
rekultywację trawników; 

− Metr sześcienny (m3) mulczowania; 

− Metr kwadratowy (m2)wykonania nasadzeń roślin cebulowych; 

5.8 Odbiór robót 

Z uwagi na charakter prac przy zakładaniu zieleni należy w ramach odbierania robót przewidzieć dwa 
rodzaje odbiorów: odbiór końcowy - ostateczny oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w 
oparciu o przeprowadzone obmiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i ustaleniami z 
Zamawiającym. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu powinny zostać poddane prace 
związane z przygotowaniem rekultywacji trawników, kopaniem dołków pod rośliny oraz zaprawą dołków, a 
także oceną układów korzeniowych sadzonych roślin. 

5.8.2 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Odbioru robót zostanie dokonany po sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz zgodności z umową. 

5.9 Podstawa płatności 

Płatność zgodnie z umową z Zamawiającym. 

5.9.1 Cena jednostki obmiarowej - gospodarka zielenią: 

Cena wykonania robót związanych z wycinką 1 szt. krzewu obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wycinki; 

− wycinkę drzew i krzewów; 

− wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

− ewentualne zrębkowanie gałęzi; 

− zasypanie dołów po karczowaniu i frezowaniu i zasianie trawy; 

− uporządkowanie miejsca po przeprowadzonych robotach. 
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Cena wykonania robót związanych z pielęgnacją 1 szt. drzewa lub 1 m2 krzewu obejmuje: 

− przygotowanie i zabezpieczenie miejsca wycinki; 

− wykonanie cięć pielęgnacyjnych wg tabeli gospodarki zielenią, obowiązujących regulacji prawnych i 
poleceń Zamawiającego; 

− wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

− ewentualne zrębkowanie gałęzi; 

− uporządkowanie miejsca po przeprowadzonych robotach. 

5.9.2 Cena jednostki obmiarowej - założenie zieleni: 

Cena posadzenia 1 sztuki materiału roślinnego: 

− roboty przygotowawcze, wyrównanie i oczyszczenie terenu; 

− wymianę podłoża w miejscu nasadzeń; 

− wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków; 

− dostarczenie materiału roślinnego; 

− sadzenie materiału roślinnego; 

− mulczowanie; 

− pielęgnacja posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, 

− nawożenie, wymianę w ciągu okresu gwarancji; 

Cena rekultywacji 1 m2 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej; 

− mikroniwelację terenu; 

− założenie trawników; 

− pielęgnacja trawników w ciągu okresu gwarancji; 

Cena 1 m2 obsadzenia roślinami cebulowymi: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu; 

− nasadzenie roślin cebulowych; 

− pielęgnacja w ciągu okresu gwarancji. 

5.10 Przepisy związane  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.); 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew; 

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2015; 

− PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste; 

− PN-G-98011 Torf rolniczy; 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami. 

 


