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Zatqcznik nr 1 do SWZ - OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
»BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE STAPORKOWA
(1000-LECIA, CZESC UL. PItSUDSKIEGO OD 1000-LECIA DO ZBIORNIKA WODNEGO)”

czesciowo dofinansowano w ramach projektu nr FESW.02.05-12.00-0015/24
pn. ,Zwiekszenie adaptacji Miasta Stgporkéw do zmian klimatu poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej”

1. Inwestycja ma na celu odprowadzenie wdd opadowych na terenie Stgporkowa z ul. 1000-lecia oraz czesci
ul. Pitsudskiego, ul. Stowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Krasinskiego i ul. Reja oraz przebudowe sieci kanalizacji
sanitarnej przy ul. 1000-lecia.

2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:

1) €ZESC 1 (cze$é dofinansowana w ramach projektu nr FESW.02.05-12.00-0015/24 pn. ,Zwiekszenie adaptacji Miasta
Stagporkéw do zmian klimatu poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej), a w jej ramach:
ZADANIE 1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Stgporkow:

a) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej nr 42 (cze$¢ ul. Pitsudskiego) poprzez
wymiane odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 500 i DN 600 na rury dwuwarstwowe PP DN
600, kl. SN 8 o dtugosci 0,0262 km i wbudowanie (po trasie istniejgcego kanatu) urzadzen podczyszczajacych
wody opadowe i roztopowe, tj. wysokosprawnego separatora koalescencyjnego z by-passem oraz
wysokosprawnych jednokomorowych osadnikéw wirowych pionowych z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych o odpowiedniej sprawnosci i przepustowosci hydraulicznej oraz wbudowanie (po trasie
istniejgcego kanatu) studni rewizyjnych S2 i S3 DN 1200 mm, konstrukcji zelbetowe;.

b) budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. 1000-lecia i cze$¢ ul. Pitsudskiego, Stowackiego, Konopnickiej,
Krasinskiego, Reja poprzez budowe: kanatéw sieciowych (zbieraczy) z rur strukturalnych, w kl. min. SN8,
dwuwarstwowych w zakresie $rednic DN 200, 250, 300, 400, 500, 600: o dtugosci 0,7689 km oraz budowe
przykanalikéw z rur PVC @ 160 mm, SDR 34, w kl. min. SN8 o dtugosci 0,1545 km (tgcznie: 0,9234 km); studni
rewizyjnych z elementdw betonowych DN 1200 mm z wtazami kanatowymi zeliwnymi @ 625 mm, kl. D400 -
24 kpl. oraz studni rewizyjnych DN 1200 mm z elementow betonowych z wpustem ulicznym, zeliwnym
kl. D400 - 5 kpl.; studni rozpreznych DN 1500 mm z elementéw betonowych SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR - 6
kpl.; wpustéw ulicznych (studziennych) DN 500mm z osadnikiem i kratg zeliwng kl. D400 - 36 kpl.;
odwodnienia linowego typu V300 z rusztem zeliwnym/stalowym o dtugosci 17,00 m; wylot kanalizacji
deszczowej do odbiornika ze $ciankg oporowg z korytem betonowym o dtugosci 17,60 m.

ZADANIE 2. Wykonanie elementéw niebiesko-zielonej infrastruktury:

a) roslinnos¢ nadrzeczna,

b) pasaz roslinny,

c) rabata ogrodowa,

d) wykonanie przepuszczalnej nawierzchni tj. umocnienie skarp koryta odptywowego ptytami azurowymi.

2) €ZESC 2: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1000-lecia w Staporkowie poprzez wymiane
odcinka sieci z rur kamionkowych DN 200 mm na rury PVC DN 200 x 5,9 mm i DN 250 x 7,3 mm, klasy min. SN - 8 na
dtugosci 150 m, kompleksowa wymianeg, po trasie przebudowywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, studni
kanalizacyjnych (sieciowych), oznaczonych symbolami: S4 — S3 — S2 i S6, na nowe studnie kanalizacyjne DN 1200 mm
z prefabrykowanych elementéw betonowych.

. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach zgodnie z wykazami zawartymi w Projektach Budowlanych zadania
inwestycyjnego.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada stosowne zgody na lokalizacje kanatéw i urzadzen w dziatkach.

. W zakres robot wchodzi kompletna realizacja catego przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) oraz zapisami SWZ.

. Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie biezgcej obstugi
geodezyjnej zadania, oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem obiektu.

. Zamawiajacy informuje, iz w trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zezwolen na
zajecie pasa drég (ztozenie wnioskow i uzyskania decyzji) od ich Zarzadcéw. Zamawiajacy bedzie pobierat optaty za
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zajecie pasa drég gminnych. Stawki pobierane bedg zgodnie z Uchwatg nr XXI11/134/2019 Rady Miejskiej w Stgporkowie
z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych.

8. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1)
2)

3)

15)
16)

17)

kompletna realizacja przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) oraz zapisami SWZ,

roboty przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne obejmujgce wytyczenie robdt w terenie zgodnie z projektami
zagospodarowania terenu,

wykonanie zaplecza budowy przez Wykonawce robdt, tj. zorganizowanie odpowiednich pomieszczen
magazynowych na sktadowanie materiatdéw i narzedzi, pomieszczerr socjalnych dla swoich pracownikéw,
ogrodzenie wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna) oraz uzbrojenie go w niezbedne instalacje
np. instalacje elektryczng i sanitarng (o ile zaistnieje taka koniecznos$¢) a takie dokonanie rozliczenia
z dostawcami mediow kosztéw powyzszych ustug we wiasnym zakresie,

wydzielenie i zabezpieczenie terenu wykonywanych robét ze szczegdinym uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb
trzecich oraz przed ingerencjg oséb trzecich,

wykonanie wykopdw liniowych dla rurociggdéw, odwodnienie wykopdéw i zabezpieczenie ich szalunkami,
wykonanie wykopdéw jamistych dla urzadzen, odwodnienie wykopdw i zabezpieczenie ich szalunkami,

utozenie i montaz rur kanalizacyjnych, montaz studni, separatoréw, osadnikéw, wylotu kanalizacji deszczowej,
renowacja kanatu betonowego DN 600 mm,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

wykonanie préb szczelnosci rurociggow,

monitoring wykonane;j sieci przeprowadzony w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (pendrive lub ptyta
CD),

zakrycie rurociggow i zasypanie wykopow,

wyréwnanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego,

odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnika z kostki brukowej, kraweznikdw drogowych, obrzezy
betonowych, podbudowy, warstwy wigzacej i $cieralnej pasa jezdni drég gminnych,

powiadomienie uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu oraz PGWWP o terminie rozpoczecia budowy oraz
ustanowienie nadzoru gestoréw sieci (m.in. PGE, PSG, ZGKiM, GDDKiA, Urzad Marszatkowski) nad pracami
prowadzonymi w kolizjach lub zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

zabezpieczenie na czas realizacji robdt lub na state istniejgcego uzbrojenia podziemnego — zgodnie ze wskazaniami
gestoréw sieci,

uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drog od ich Zarzadcdw (ztozenie wnioskéw i uzyskania decyzji), oraz
ponoszenie stosownych optat,

wykonanie dokumentacji powykonawczej, prowadzenie biezgcej obstugi geodezyjnej zadania, oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem obiektu.

8.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

sporzgdzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdot budowlanych, stwarzajgcych zagroienia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi,

wykonanie przedmiotu umowy przy udziale oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocg
sprzetu posiadajgcego wazne badania techniczne wykonane przez odpowiednie wtadze dopuszczajgce go do
uzytku,

powotanie kierownika budowy oraz zobligowanie go w szczegdlnosci do: statego nadzoru nad realizacjg prac
wykonywanych na terenie budowy w trakcie trwania robét budowlanych,

wstawiennictwa na plac budowy badZz do siedziby Zamawiajgcego na kazide zgdanie Zamawiajgcego,
we wskazanym przez niego terminie,

zapewnienie rzednej dna wylotu kolektora kanalizacji deszczowej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym —
262,30 m n.p.m.,
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

zapewnienie dozoru terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujacego sie na nim mienia,

zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych witasciwego inspektora pracy przed rozpoczeciem
budowy, jezeli roboty budowlane beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu
co najmniej 20 osdb, albo jezeli planowany zakres robot przekroczy 500 osobodni,

powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umozliwic jego obecnosé podczas tych robot,

obstuga geodezyjna i geotechniczna realizowanego zadania, Zamawiajgcy moze zgdac szkicow z tyczenia oraz na
kazdym etapie realizacji robdt aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej,

usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzen drég/chodnikdw/parkingéw/infrastruktury/ogrodzen
powstatych w zwigzku z wykonywaniem robdét obejmujacych w/w zadanie,

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z placu budowy w dniu podpisania protokotu przekazania placu
budowy, a takze po zakoriczeniu robét i dotgczenie jej do dokumentacji powykonawczej (pendrive/ptyta CD),
umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci wstepu na plac budowy,

w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terendw sasiadujgcych w nalezytym porzadku, bez
sktadowania zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci,

uzyskanie wszelkich opinii i zgdd niezbednych do nalezytego wykonania robét i uzytkowania obiektu przez
Zamawiajacego oraz niezbednych pozwolen zwigzanych z obstugg budowy i terendw sgsiadujgcych,

zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Nadzorowi Autorskiemu
koniecznosci wykonania robdt zamiennych koniecznych do prawidtowego funkcjonowania zadania
inwestycyjnego minimum 5 dni przed planowanym terminem ich wykonania. Kazde zgtoszenie wykonania robot
zamiennych musi zawiera¢ doktadny opis tych robdt oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonania robét zamiennych jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym i wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robdét zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawianie z odpowiednim wyprzedzeniem wnioskéw materiatowych o zatwierdzenie materiatow/
urzadzen przed ich montazem, do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

19) jezeli w toku realizacji zadania wystgpig jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organdéw panstwowych, zarzagdcéw

20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)
27)

drog lub infrastruktury, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia bedzie zobowigzany do
wykonania zalecen pokontrolnych,

zabezpieczenie srodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu terenu
w wyniku potencjalnych wyciekéw i awarii wykorzystywanego sprzetu i srodkow transportu,

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do usuwania z placu budowy odpadéw (np. ziemi nie nadajgcej
sie do ponownego wbudowania), materiatéw zbednych i ich wywiezienie,

Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a takze
zapewni¢ dojazd wtascicielom nieruchomosci, czy stuzbom takim jak: policja, pogotowie ratunkowe, straz
pozarna,

przywrdécenie do stanu pierwotnego placu budowy, drég, chodnikdéw, parkingdw, miejsc postojowych, wjazddw,
ogrodzen oraz wszystkich innych miejsc realizowanych robdét, terendéw sasiadujacych lub innych terendw,
zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadce drogi i/lub wtasciciela/wtadajagcego terenem,
a w przypadku braku takich warunkow, do stanu nie gorszego niz istniejagcy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjag robdt. W przypadku
niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrdcenie
powyzszych terendw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkdd spowodowanych
realizacjg robdt,

w przypadku, gdy powstanie taka koniecznos¢, uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem od zarzadcy drogi,
wykonanie na wtasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i préb oraz wykonanie niezbednego rozruchu
urzadzen i instalacji umozliwiajgcych nalezyte wykonanie umowy i uzytkowanie przedmiotu umowy,
przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Nadzorem Autorskim w razie wprowadzenia nieistotnych zmian od
zatwierdzonego projektu budowlanego,
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28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)

przygotowanie kompletnego wniosku (w tym m.in.: dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna,
certyfikaty i atesty na uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, protokoty odbioru wykonanych instalacji,
protokoty odbioru robét budowlanych czesciowych i koricowych) o zakorczeniu budowy,

przeszkolenie wskazanego przez Zamawiajgcego pracownika ZGKiM w Staporkowie w zakresie funkcjonowania
separatora/osadnikdw,

udziat w odbiorach: czesciowych, konncowych, przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy,

wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz jego
prawidtowego funkcjonowania,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wystgpieniu na terenie budowy zdarzen skutkujacych
koniecznoscig przerwania robdét,

usuniecie wad lub usterek wskazanych w protokole odbioru czesciowego/koricowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jak rowniez usuniecie wad lub usterek wskazanych przez Zamawiajgcego w okresie
rekojmi i gwarancji w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

W razie ujawnienia podczas prowadzonych robdét budowalnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem archeologicznym zobowigzuje sie zabezpieczy¢ ten przedmiot, oznakowad
miejsce jego znalezienia i zawiadomié o znalezieniu SWKZ, a jezeli to nie mozliwe, Burmistrza Staporkowa.

Strona 4 z 4



