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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR OST-00.00.01 - WYMAGANIA

OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogolnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét budowlanych, zwigzanych z inwestycja: Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej, znajdujacego si¢ na dziatce nr 216, 159, obreb: 0002 Brodowo, gmina: Itawa - Osada.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla roboét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

14, OKkreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czegsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.



1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeSciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefnstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng, wymagane obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczona przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.



15.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

15.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepisé6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot

terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oso6b lub wiasnosci spotecznej, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoS$cig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

15.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oso6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1, Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukceyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robdt chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez W ykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jako$¢ i wlasciwo$é do robodt i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre§lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i1 robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrdédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normag lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre§long w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST,
- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),
- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktore nie posiadaja
w/w dokumentow, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spelniania przez nie kryteridw
technicznych okre§lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatow i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreS$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci materiatdéw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreSlania iloSci robot i materiatow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosénym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robédt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoséci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Szczegotowe zasady rozliczenia wykonania robot beda ustalone w Umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca. Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczaltowego.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
- utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr SST-00.00.01 -
Szczegoélowe prace budowlane

ST.1.0. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogodlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z inwestycja: Termomodernizacja budynku
uzyteczno$ci publicznej, znajdujacego si¢ na dziatce nr 216, 159, obreb: 0002, gmina Itowo-Osada.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w trakcie wykonywania
wykopow pod tawy fundamentowe.

Szczegdtowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nast¢pujacych klas robot wedtug stownika CPV :

- kI.45.11. kod CPV 45111200-0 ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu pozostawiony do jego zasypania.

3. SPRZET

Lomy, kilofy, ubijak, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, mioty pneumatyczne,
spycharka, tadowarka , dzwig, samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzgtu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu. Brak szczegélnych wymagan odnosnie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych. Wykopy wykonywaé recznie. W miejscu, gdzie
glebokos¢ wykopu osiggnie 4 m ponizej poziomu przyleglego terenu, nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuwaniem poprzez wykonanie deskowania wykopu lub poprzez miejscowe zastosowanie deskowania
systemowego.

Ziemi¢ z wykopow przewidziang do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé w poblizu
wykopu.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszezenia (Is) 0,97- 1,0.

Szczegodtowy zakres i rodzaj robot opisano w pkt. 1.2. niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci glebokosci i trasy wykopu z dokumentacjg projektowa, jak rowniez na
sprawdzeniu przygotowania podtoza pod fundamenty.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci §cian wykopow,

¢) zageszczenie zasypanego wykopu.

Kontroli jakosci dokonuje Inspektor na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokolow wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m*) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, (m?) rozebranych nawierzchni betonowych

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w ksiedze obmiaréw oraz dokumentacji technicznej i odbiorow
czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.
Zaleca si¢ formg¢ rozliczenia ryczaltowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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ST.2.0. 1IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt obejmujacych wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych.

Szczegdtowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Izolacje przeciwwilgociowe (2x folia PE 0,3 mm klejona na zlaczach, zamiennie papa termozgrzewalna) .
Materiat - polipropylen

Parametry techniczne folii :

Masa g/m> 115

Wytrzymato$¢ na zerwanie N/S cm  wzdtuz 150 w poprzek 100

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzek 60%

Odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdluz 60N w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania  -40 do +80 C

Wysoko$¢é stupa wody mm H,O 2000

Paroprzepuszczalno$é g/m?/24 h  2000/4000

Stabilizacja UV 3 miesiace

wymiary: szerokos¢ -1.5 m, dlugosé - 50m

3.SPRZET

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gladka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min
3,0 m listwa drewniana.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzgtu.

4. TRANSPORT

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac jego dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane materiatowi przez
producenta.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robét — reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podilogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé papg
podktadowsg termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach).

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode
stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé izolacje
paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na
zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwa z folii politylenowe;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych powinna by¢
réowna i czysta. Pod izolacje¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez
gladka.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z foli z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.2. Ogolne warunki wykonania robot

Izolacj¢ mozna uktadaé nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Zaleca si¢ jednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢
>0d5°Ci<od35°C.
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W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy ukladaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materialow sypkich i pylacych.

Temperatura podloza gruntowanego materialem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%.
Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna
by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

Izolacj¢ mozna uktadaé nie wezesniej jak po 21 dniach od ukoniczenia betonowania podloza. Zaleca si¢ jednak
aby beton byl co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢
>0d5°Ci<od35°C.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w
temperaturze 20°C.

Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i
materiatow.

W poblizu robot hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatlow sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materialem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna
by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

- powinno mina¢ min. 21 dni od jego zabetonowania
- wytrzymato$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5MPa

- powinno by¢ suche oraz dokladnie oczyszczone z: elementdw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podiozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytow oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by¢ rowne i szorstkie , a lokalne nierdéwnos$ci nie powinny przekracza¢ 3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie moga by¢ ostre;

- wszelkie krawedzie wystepujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz Scm.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypeti¢ betonem klasy B 30 lub

specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozkué tak

aby byly zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygladzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub

zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem Iub zywic akrylowych np.

polimetakrylan metylu.

- lokalne nieréwnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetnié specjalng bezskurczowa

zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktdrej wystepuja nierownosci rozkuwajac jej

krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za

pomoca masy PC moze byé wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m? w jednym miejscu,

wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastriko lub zatrzeé

masg PC lub innym specjalnym materiatem posiadajagcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

5.4, Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczy$ci¢ z luznych frakeji, pylu i
zatluszczen. Luzne frakcje i pylty nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i1 przeciwwodny.
Zatluszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.
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5.5. Zagruntowanie podloza

Podloze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta materialu
hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegélny, wymagajacy
pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- nalezy gruntowac¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki
asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchni¢ aby
nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpocze¢cia uktadania izolacji nie powinno
uplyna¢ wiecej niz 24 godz.

- §rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkow gruntujacych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtownie weglowodoréw aromatycznych)

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dlonig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy dton nie
przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworow gruntujacych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i
warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut. w pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach odwodnienia, saczkach,
shupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegolnych miejscach

5.6. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprzet pomocniczy i
nastepujace narzedzia :

noze tapeciarskie, walki malarskie lub szczotki dekarskie, deska gtadka szeroko$ci min. 20cm i dlugosci min 3m,
listwa drewniana, w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obr¢b arkusza na odlegltos¢ 1-2 cm oraz
na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢
zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo§¢ potrzebnego materialu nalezy przyja¢é co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé < 85%.
Temperatura podloza w czasie ukladania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i wzmacniajagcego powinna
by¢ > 0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polegaé bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania warstwy izolacyjnej, jej ciagloSci, grubosci,
itp.

6.1. Odbiory materiatléw

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wla$ciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatbw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi normami. Materialy w ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

6.1.1 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje,

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.
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Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotno$ci podloza ,

¢/ sprawdzenie spadkdw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podlozem ,

e/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp. ,
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji .

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m?) wykonanych izolacji przeciwwilgociowych.

8. ODBIOR

Roboty wykonczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :

- dokumentacji technicznej,

- protokotow wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Instrukcje i certyfikaty producenta
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ST.3.0. ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych przy
wznoszeniu nowych obiektow. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia prac murowych przy
wznoszeniu $cian konstrukcyjnych, ostonowych oraz dziatowych, a takze §cian fundamentowych w przypadku
wykonywania ich z betonowych bloczkow piwnicznych.

Szczegdtowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bloczki wapienno — piaskowe klasy 15 MPa, wszystkie
$ciany dziatowe z wyjatkiem piwnicy do wykonania z bloczkdéw gazobetonowych.

Bloczki wapienno — piaskowe

Materiat musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowywa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu,
poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami panstwowymi.

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad obje¢tosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe
zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyja¢ wg tablicy 3.

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
cement : ciasto wapienne cement : wapno
Zaprawy : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1.1.7 1:1:7
1:.1,7:5 1:1:.75
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:45

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznos$ci od przeznaczenia, kierujac si¢ wytycznymi

podanymi w tabeli 4.
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Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka
Lp. Przeznaczenie zaprawy pomiarowego (cm) Marka zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z pomieszczeniami i
1 . L o SO 6-8 3,5
wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzagsom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1535
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
. , zewnegtrznych 1,535
4 |D ki tu tynk 6-9
0 wykonywania narzutu tynkéw wewnetrznych 081535
Do wykonania warstwy wierzchniej (gtadzi) Zewngtrznego 15,3
5 9-11
tynku zwyktego wewnetrznego 08,15,3
6 | Do wykonania zalewki w zalezno$ci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub instrukc;ji.
Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z cementem
przed zmieszaniem go

z pozostatymi skladnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow cieklych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.3.3 Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy $ci§le przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przed
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz
termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezb¢dne narzedzia w zalezno$ci od wykonywanych rob6t oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez producentow.

Brak szczego6lnych wymagan odnos$nie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymurowaé nowe fragmenty $cian, zamurowa¢ wskazane otwory.
Szczegdtowy zakres robot przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.

5.1. Ogélne warunki wykonania muréw

Mury nalezy wykonywaé warstwami , z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej dlugosci. Réznica poziomdéw poszczegdlnych czgsci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbne koncowe.

Bloczki lub inne elementy ukladane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢é woda.

Stosowanie cegly, bloczkow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw lub pustakow jednego
wymiaru i jednej klasy.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw. Konstrukcje murowe
grubo$ci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny
by¢ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robot nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny mur6w, lacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej zaprawy.

W zwyklych murach ceglanych jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowacé grubo$¢ normowa
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm.
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b/ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie jakosci bloczkéw i zgodnosei ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie
zapisOw w ksigzce obmiaréw oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jako$ci materiatdéw stosowanych do
zapraw, betonu, obsypek i podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchylek
wymiardw muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy.

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

¢/ zaswiadczenie o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow

d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokély odbioru materialéw i wyrobow

f/  wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobow, jezeli takie byty zalecane

g/ cekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbior murow z cegly

Mury powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdéw z cegly , pustakow ceramicznych i bloczkéw z betonu
komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie wpisow do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialdow z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze mur6w nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm.

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementéw z
betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly 1 pustakow ceramicznych .
Lp Rodzaje odchytek z drObnOV\,,ymlarOWyCh
. mury elementow z betonu
mury spoinowane niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
1 | na dlugosci Im 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
o |Ma wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego goérnej powierzchni
3 kazdej wgrtstwy muru: 1 2 5
na dtugosci 1m 15 30 30
na catej dtugosci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej powierzchni
4 ostatniej warstwy muru pod stropem 1 5 i
na dlugosci Im 10 20 )
na catej dlugosci budynku
Odchylenia przenikaja si¢ powierzchni muru od kata
5 przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)
na dtugosci 1m
. T 3 6 10
na catej dtugosci $ciany i . 30
Odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle osciezy dla
otwor6w o wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokogé +15, -10 +15, -10 10
.. szeroko$é +10, -5 +10, -5
powyzej 100 em wysokosé +15, -10 +15, -10

22




6.3. Ocena wynikow badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno§¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je
uzna¢ za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w
danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i
na ile obnizaja jako$¢ wykonywanych elementéw i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m?) muru, (m?) $cianek dziatowych

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, ogledzin, wpisow do ksigzki
obmiardéw i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Zaleca si¢ forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 , Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1)
PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03340:1999 ,, Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-69/B-10260 "lzolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych.
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromow3g.
Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne.
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ST.4.0. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujacych
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej.

Szczegdtowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej PCV lub aluminiowej
posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczelnos¢ na wode i powietrze otwarte ztacza [okna | podwodjna uszczelka przylgowa

Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowej

Grubos¢ szklenia 9,5 —36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm, dla skrzydta okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stata 45 mm gr., skrzydto okienne 45 mm, skrzydto drzwiowe 45 mm.
Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm.

Zaktadka pomiedzy rama statg a skrzydtem 7 mm.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny. Przewozone i sktadowane okna oraz drzwi przeszklone nalezy zabezpieczy¢ przed stluczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie oSciezy
- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkow
- Oécieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow o$cieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgsci oScieza), powinny zapewniaé prawidlowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennegj.
- Ofcieza bezweggarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spelnione byly wymagania z punktu widzenia
zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni migdzy o$cieza i
oscieznicg.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordow okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawg
tynkarska wynoszg:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm
- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty aczenia o$cieznic sgsiadujacych ze
soba okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania os$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robdt murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oS$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocze$nie nie
powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca facznikow zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i oscieznica nalezy wypeti¢ na obwodzie pianka poliuretanowa

24



- W S$cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe]j nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na
1 m i nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrdt nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlno$ci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidlowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidlowe uszczelnienie migdzy o$cieza i o$cieznica),

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentdéw
wbudowywanych wyrobow,

- prawidtowos$¢ montazu parapetdw, (wewnetrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej oScieznicy drzwi

8. ODBIOR

Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie oglgdzin.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentdéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkoéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewngtrznych” COBP Budownictwa
ogolnego
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ST.5.0. IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna , CPV 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot izolacyjnych, polegajacych na
wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych.

Szczegdtowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Ptyty styropianowe gr. 15 i 20 cm jako ocieplenia $cian:
Gesto$¢ pozorna plyt - nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt. wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonno$¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty z welny mineralnej gr. 20cm.
Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna stropow
Wyréb:  Niepalny
Przewodno$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt. cigzarem wlasnym 0,31 kN/m2
Kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda < 0,3 kg/m2
Format 1000x600 grubo$¢ od 50 do 200 mm
Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczego6lnosci powinny odznaczaé si¢:
a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ mala gestosdcia objetosciowa
¢/ matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwatoscig i niezmiennoscia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odporno$¢ na wptywy biologiczne
f/  odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktorych si¢ stykaja
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa.

3. SPRZET
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzgtu. Zastosowac sprzet zgodny z wymaganiami producenta.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6élnym materiatom przez producentow.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podlogi i stropodach

Rodzaj i grubo$¢ materialu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatow w stanie
powietrznosuchym. Izolacje z materialow nasigkliwych powinny by¢ chronione przed zwigkszaniem stanu
wilgotnos$ci w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigkoszczelnych. 1zolacje wykonywane z plyt
powinny by¢ uktadane na spoing mijana.
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Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiatdéw, nie
odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podlozu ktorego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j.

Piyt styropianowych nie wolno uktadaé¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegolnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powlokach z lepikow asfaltowych
stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podloze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwickowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnos$ci
przekraczajacych £ 5 mm podioze powinno by¢ wyrdéwnane. Jako warstwa wyroOwnawcza moze byc¢
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm.

Przed rozpoczeciem ukladania izolacji przeciwdzwickowej na stropie miedzypietrowym nalezy umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukeji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo
przymocowany do §ciany.

Sciany ocieplane metodq lekkg mokrq.

Wszystkie podstawowe zasady izolacji Sciany jak wyzej.

Plyty izolacyjne mocowane begda do Sciany na specjalistyczny klej. Plyte z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢. Boczne krawedzie ptyt powinny do siebie
szczelnie przylegaé. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z wrebami nachodzacymi na siebie na zakladke. Plyty nalezy
uktadaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i w naroznikach. Ewentualne szczeliny powstate w
warstwie ocieplajacej trzeba wypetnié np. przez wstawianie klinow wycietych ze styropianu lub przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem. Wystajace fragmenty
wypelnienia szczelin nalezy zeszlifowaé recznie paca lub gruboziarnistym papierem. Czynno$ci te nalezy
wykona¢ po stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezaleznie od klejenia ptyty styropianowe mocuje si¢
mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4-8 szt./m? gleboko$é katownikéw minimum
5cm.

Po zamocowaniu ptyty nalezy wykonaé uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, §lusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej. Nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikowe
budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac aluminiowy katownik ochronny.

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podloza i materiatlow
wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C.

Nie wykonywac robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu.

Nie zwiazane materialy (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajace;.

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czys$ci¢ mechanicznie za pomoca szczotek lub wody
pod duzym cis$nieniem, a nastepnie zagruntowa¢ emulsja gruntujacg . Emulsje nalezy naktada¢ rownomiernie na
podioze przy pomocy szczotki malarskiej, watka lub metody natryskowej. Przy podilozach bardzo chionnych
gruntowanie powinno wykonywac¢ si¢ dwukrotnie.

Przy nieréwnosciach powierzchni $ciany wigkszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania istniejagcego podtoza
nalezy stosowaé tynk cementowo — wapienny .

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie odpowiedniej odleglosci zakonczen obrobki blacharskiej od
powierzchni elewacji, ktoére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy
zamontowac listwe ochronng z kapinosem. Listw¢ mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5
kotké6w na 1mb).

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo.

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy narozne.
Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zaktady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopi¢ aby nie byta widoczna z
pod warstwy zbrojace;j.

Przy wykonywaniu robot nalezy S$cisle trzymaé si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robdt
opracowanych przez producentéw materialow i systemow ocieplen.

Wykonanie warstwy zbrojgcej.

Warstwa zbrojgca sktada si¢ z minimum 3mm grubosci gladzi z kleju, w ktérym zostaje zatopiona siatka
zbrojaca z widkien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. Scm . Minimalne
otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia, nawet jesli wystgpuje ono
miejscami.

Nie wezesniej niz po 2 dniach mozna przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego. Nalezy nalozy¢ jedna
warstwe (konsystencji gegstej Smietany) i naktada¢ przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Polaé¢ dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ $cisle z dokumentacjg techniczng.
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Szczegélng uwage nalezy zwrdoci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomigdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacyjnymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i stopien wilgotnosci
materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu rob6ét nalezy S$ciSle trzymac si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robot
opracowanych przez producentéw materialow i systemow ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materialow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialdéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy w ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacjg

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowacé:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podlozem
d/ sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3.0dbior koncowy robot izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poroéwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow.
Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania  poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

b/ sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania warstw izolacyjnych,

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie).
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanych izolacji.

8. ODBIOR
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstaweg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej”

PN-82/B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

28



PN-EN ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwickéw uderzeniowych:.
PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatdéw
budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynku.
Wymagania ogoélne i klasyfikacja”
PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 , Konstrukcje murowe nicuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegrod wewngtrznych w istniejagcych
budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,0 wspieraniu przedsigwzig¢¢ termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.
Instrukcja producentow.
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ST.6.0. PODLOGI 1 POSADZKI
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podléog

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt obejmujacych wykonanie podtog
i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.2. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu podidg
i uktadaniu posadzek.

Szczegdtowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robodt stanowigcego integralny zatacznik
do niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robot, ptytki z kamieni sztucznych, kleje i zaprawy klejace,
zaprawa samopoziomujaca, izolacje przeciwwilgociowe (papa termozgrzewalna, zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztgczach) .

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wartosci parametrow
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymaltos¢ na zginanie (N/mm?®) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardo$¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$é PN-EN 1SO 10545-12 odporne
5 Odpornosé na dziatanie srodkoéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
domowego uzytku
6 | Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN 1SO 10545-9 odporne
8 | Odporno$¢ na $cieranie PEI PN-EN I1SO 10545-7 wyg. skali producenta
9 | Wymiary i jakos¢ powierzchni (%) PN-EN 1SO 10545-2 wymagana
10 | Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej | PN-EB 1SO 10545-8 Max. 9x10°K™
11 | Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate PN-EN 1SO 10545-11 ODPORNR

Szczegdtowe informacje na temat parametréw technicznych materiatow zastosowanych do wykonania izolacji
poziomych przeciwwilgociowych przedstawione zostaty w S.T.1.4. Izolacje przeciwwilgociowe.

3.SPRZET
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzgdzia do cigcia terakoty (wyrzynarki, noze specjalistyczne), itp.
Brak szczego6lnych wymagan odnos$nie sprzetu.

4. TRANSPORT

Brak szczegolnych wymagan odnos$nie transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow
pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatlom przez producentow.

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrebie prowadzonych robot — rgczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegotowy zakres i rodzaj robét przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej ST.

5.1. Ogolne warunki wykonania podlég i posadzek