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1.1.

1.2,

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Ogolna Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét branzy elektrycznej i niskoprgdowej dla przebudowy, nadbudowy, termomodernizacji,
istniejgcego budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Platyny.

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkows.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych imaszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé¢ czynnosci obstugi,
przeglagdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej
obiektu budowlanego.

kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych
dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogoéw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki,
znakow i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
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Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu
do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikacie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajacg (certyfikujacg), stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub
wyrobu.

Czesci czynnej — nalezy przez to rozumiec przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie s3
czescig czynng).

Potaczeniach wyréwnawczych — nalezy przez to rozumie¢ elektryczne pofaczenie czesci
przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Osprzecie instalacyjnym do kabli i przewodéw — nalezy przez to rozumiec zespdt materiatow
dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdow réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzeniu elektrycznym — nalezy przez to rozumieé wszelkie urzadzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;j.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
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klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wfasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet sSwiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewododw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze isygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia

- montazu uchwytéw do rur i przewodow.

Rozdzielnicy elektrycznej (tablicy) — nalezy przez to rozumiec zespét aparatury odpowiednio dobranej
i potagczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych
przed skutkami zwarc i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i
obwoddéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz zobudowg (obudowami) rozdzielnice, w
zaleznosci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe,
rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo - kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Wyposazeniu rozdzielnicy elektrycznej — nalezy przez to rozumiec zespdt aparatury i systemoéw
potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy
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normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Czesc dostepna — przewodzgca czes¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
sie znalez¢ bez korzystania ze Srodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazéow itp.), ktéra podczas normalnej
pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone — zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrédfowe przy dotyku) — napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacg czescig, ktdra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na
ktérych moze sie pojawic niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia — miejsce w ktdrym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany
poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowg pojemnosciowa jednofazowego pradu zwarcia z
ziemiy).

Uziemienie — zespot srodkdéw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozina wykonaé¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodziewtdrnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej
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oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-
100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana,

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana,

Zwody — gdérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub
zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktdre wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

— Zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione s3 dodatkowe warunki:

a) grubosé blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
b) krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkédw dodatkowych. Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddow poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowq, natomiast z zastosowaniem zwoddéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).



Projekt: Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Brodowie

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE Branza: ELEKTRYCZNA
Czeé¢: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Faza:  PROJEKT TECHNICZNY Data: 05.2024 Wydanie: 1

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem zwoddw lub elementdéw instalacji
uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
—kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

— montaz uchwytow i zaciskdw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg byé chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna — zespdt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.

Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

UWAGA:

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nieobnizajgce standardu, i niezmieniajgce zasad, i rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie oraz Specyfikacji Technicznej. Dla proponowanych rozwigzan i elementéw spetniajacych zatozenia
projektu nalezy w formie pisemnej udowodnic¢, ze proponowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci
oraz pewnosci prawidtowego i zgodnego z projektem dziatania. Cato$¢ dobranego zestawu urzadzen i
materiatéw zapewnia ochrone i bezpieczedstwo ludzi oraz urzgdzen. Rownowaznos$é techniczng musi po
weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej przedstawiciel Inwestora.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.3.2. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowgq i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budwy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenistwo i higiena pracy
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1.3.7.

1.3.8.

2.1.

2.2,

2.3.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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2.4.

2.5.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobow, wyzej
nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest
stosowanie do robét montazowych — wyrobdéw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



Projekt: Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Brodowie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE Branza: ELEKTRYCZNA

Czeéé: SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Faza:  PROJEKT TECHNICZNY Data: 05.2024 Wydanie: 1
2.6. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci osprzet i oprawy oswietleniowe
wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wifasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania,, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3.1. Sprzet oswietleniowy
* Wystepowanie.
Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkow planu instalacji.

¢ Gtéwne parametry.
Oznaczenie projektowe Al
Montaz nastropowy
Wymiary oprawy 1190 x 72 x 61
Kolor oprawy szary
Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 36 W
Strumien oprawy 5040 Im
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 140 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 4
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CRI

trwato$¢ LED
Lx By

1P

IK

Dopuszczalna temp. otoczenia

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy

Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej

CRI

trwato$¢ LED
Lx By

P

IK

Dopuszczalna temp. otoczenia

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy

Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej

>80

70000 h
L70/B50
1P65

IK10

-20 - 440 °C

A2
nastropowy
1190 x 85 x 67
szary
poliweglan
PC poliweglan opalizowany
50 W

7200 Im

144 Im/W
4000 K

4

>80

70000 h
L70/B50

1P65

IK10

-20 - +40 °C

B1
nastropowy
2300 x 85
biaty
aluminium
PLX opalizowany
18 W

2291 Im
127 Im/W
4000 K

3
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CRI >80

trwato$¢ LED 100000 h

Lx By L80/B10

Ip 1P44

IK IK04

Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Oznaczenie projektowe C1

Montaz nastropowy
Wymiary oprawy 0280 x 54

Kolor oprawy biaty

Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 18W /24 W
Strumien oprawy 19001m / 24001m
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy 1061m/W / 1001m/W
Temperatura barwowa 4000 K

CRI >80

trwato$¢ LED 70000 h

Lx By L70/B50

1P 1P65

IK IK10

Cechy szczegdlne oprawy

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy

Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej

Strumien $wietlny oprawy regulowany w dwdch stopniach
1900Im i 2400Ilm

D1

wpuszczany / nastropowy
596 x 596 x 29
biaty

aluminium

PLX opalizowany
45,3W

7088 Im

156 Im/W

4000 K

3
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CRI >80

trwato$¢ LED 70000

Lx By L80/B50

1P 1P20/44

IK IK04

Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Cechy szczegblne oprawy Panel ledowy w technologi backlight. Zasilacz DALI.
Oznaczenie projektowe Awl

Montaz natynkowy

Wymiary oprawy 226 x 124 x 42

Kolor oprawy biaty

Obudowa PC

Przestona PC-T

Moc oprawy 3W

Strumien oprawy 395 Im

Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 132 Im/W

1P 1P65

IK 1KO07

Dopuszczalna temp. otoczenia 0+40°C

Oprawa o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych. System
Cechy szczegdlne oprawy awaryjny Autotest, Tryb pracy - ciemny. Czas pracy awaryjnej -
1h. Zabezpieczenie przed gltgbokim roztadowaniem.

Oznaczenie projektowe Aw2

Montaz nastropowy

Wymiary oprawy 120 x 120 x 41

Kolor oprawy biaty

Obudowa PC

Przestona soczewka rozpraszajaca, ogélna
Moc oprawy 2W

Strumien oprawy 300 Im

Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 150 Im/W

IP P41

Dopuszczalna temp. otoczenia 0+40°C
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Cechy szczegdlne oprawy

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

P

IK

Dopuszczalna temp. otoczenia

Cechy szczegdlne oprawy

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy
IP

IK

Dopuszczalna temp. otoczenia

Oprawa o$wietlenia awaryjnego o§wietlenia drég i przestrzeni
ewakuacyjnych. System awaryjny Autotest, Tryb pracy -
ciemny. Czas pracy awaryjnej - 1h. Zabezpieczenie przed
glebokim roztadowaniem.

EW

natynkowy / nascienny

226 x 124 x 42

bialy

PC

PC-T

1w

1P65

IKO07

0+40°C

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem.
Rozpoznawalno$¢ piktogramu z 20m. Temperatura barwowa
LED - 6000K. System awaryjny Autotest, Tryb pracy - jasny.

Czas pracy awaryjnej - 1h. Zabezpieczenie przed gigbokim
roztadowaniem.

AwZ
natynkowy / nascienny
226 x 124 x 42
bialy

PC

PC-T

2W

270 Im

135 Im/W
1P65

IKO07
-25++430°C
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Cechy szczegdlne oprawy

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy

Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej

CRI

trwato$¢ LED
Lx By

P

IK

Dopuszczalna temp. otoczenia

Oznaczenie projektowe
Montaz

Wymiary oprawy

Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy
Skuteczno$¢ $wietlna oprawy
Temperatura barwowa

CRI

Oprawa o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartych,
wyposazona w modut grzewczy umozliwiajacy zastosowanie
oprawy na zewnatrz budynku badz w chtodniach. System
awaryjny Autotest, Tryb pracy - ciemny. Czas pracy awaryjnej -
1h. Zabezpieczenie przed gigbokim roztadowaniem.

71

nascienny

606 x 90 x 70
czarny

blacha stalowa
PC poliweglan opalizowany
13W

1625 Im

125 Im/W
4000 K

2

>80

150000 h
L80/B50

1P65

1K08
-25+30°C

72

nascienny

237 x 200 x 30
czarny
aluminium

SH szyba hartowana
51W

5853 Im

115 Im/W
4000 K

>80
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trwatos$¢ LED 50000 h

Lx By L70/B50

1P 1P65

Dopuszczalna temp. otoczenia -20+45°C

3.2. Rozdzielnice obiektow

e Wystepowanie.

Szczegotowa lokalizacja wg rysunkow planu instalacji sitowej.
e  Gtédwne parametry.

Sposdb montazu: natynkowy / wtynkowy

Stopien ochrony IP: IP55,

Stopien ochrony IK: IKO8, IKO9

Kolor: szary (RAL 7035), biaty (RAL 9003)

¢ Charakterystyka produktu.

W projekcie zastosowano rozdzielnice modutowe podtynkowe oraz natynkowe, metalowe i
izolacyjne w drugiej klasie ochronnosci z drzwiami. Wyposazone w aparature modutowg (roztaczniki
izolacyjne serii DPX-I, wytgczniki serii S300, wytgczniki réznicowo-pragdowe P300 o wytrzymatosci
zwarciowej 6kA/10KA i listwy przytgczeniowe.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane
dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania iodptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane sporzgdzono schemat ideowy, ktory jest zatgcznikiem do
dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna
poming¢.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonac
mocowania i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokdtu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzgledniaé wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
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- stopien ochronnosci,
- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: s$redniego napiecia, niskiego napiecia,
staboprgdowa,

- sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,od dotu”,
- typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,

- sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-
EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- spos6b zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-3:2004,

- kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnosé i prawidtowosé opiséw oraz znakdéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych aparatéw i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic
mogy by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.
obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposdb montazu rozrdznia sie nastepujgce typy:
- wolnostojace,

- przyscienne,

- wiszgce (nascienne),

- wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003. Wymagane jest swiadectwo
badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
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Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach buddw musi spetniaé
wymogi norm PN-EN 60439-4:2008.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2008.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego
z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).

Sposdb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwszglednia¢ zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz réwnomiernosci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwga rozdzielnicy zgodng z
nazwg rozdzielnicy ze schematu gtdwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w
sposob trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie $lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,
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3.3.

3.4.

- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

- podtgczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szeroko$ci przejsé i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci
kabli odptywowych.

Kable i przewody

Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, iz zgodnie z normg N SEP-E-007_2017-09, w budynku kategorii ZLII,
wszystkie przewody poza drogami ewakuacyjnymi muszg mieé¢ klase CPR — Dca — s2, di,a2,
natomiast wszystkie przewody na drogach ewakuacyjnych muszg by¢ klasy min. —B2ca —slb, d1, al
— norme ta spetniajg kable typu N2XH-J, HDGs (zgodnie z katalogiem TELEFONIKA S.A.)

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu N2XH-J uktadanymi w
Scianach tradycyjnych pod tynkiem, a w s$cianach lekkich, sufitach podwieszanych w rurkach
ostonowych typu RL. Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez sciane oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ preparatem HILTI CP 679 A.

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz,
liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;, a przekroje zyt: 1,5 do 1000
mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia
danego rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji przewoddw stosowac: 450/750, przekroje
uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ 0,5 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw
wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?2. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac
miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody
miedziane.

Sprzet instalacyjny
Wystepowanie.
Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkéw planu instalacji sitowej i oswietleniowe;j.

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
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- faczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow i, pazurkéw”.

- faczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdw.

- tgczenie przewoddw w puszkach wykona¢ za pomoca zaciskdéw instalacyjnych samozaciskowych
ktére zapewniajg komfortowe podtaczanie przewoddw przy minimalnych rozmiarach zakres
przekroju przewodow od 0,5 do 2,5 mm2 mozliwo$¢ dowolnego tgczenia przewodow o réinych
przekrojach zacisk PUSH WIRE® stuzy do montazu jednodrutowych przewodow miedzianych montaz
wtykowy maks. 8 przewoddéw jednodrutowy. Przewody wielodrutowe taczy¢ za pomocy zaciskow
ktéry umozliwia montaz 2, 3 lub 5 odizolowanych przewoddw linkowych o przekroju od 0,08 mm?
do 4 mm? lub jedno- i wielodrutowych o przekroju do 2,5 mm2 | to bez uzycia narzedzi.
Bezpieczenstwo: Ze wzgledu na catkowite zagtebienie sie dzwigni w obudowie w stanie zamknietym,
ztaczka jest w petni zabezpieczona przed nieumysinym roztgczeniem, nawet w przypadku gestej
zabudowy. Bezpieczenstwo tgczenia wszystkich rodzajow przewodéw potwierdzone zostato
dodatkowo przez miedzynarodowe aprobaty

- obudowy tacznikdw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- hapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw i ,pazurkéw”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od
1,5+6,0 mm?’ w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
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- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- topien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

3.5. Instalacja fotowoltaiczna
*  Wystepowanie
Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkow planu instalacji.

e Giéwne parametry.
Jako inwerter zastosowac falownik o mocy 10 kW umozliwiajgcy podtgczenie dwdch tancuchéw

paneli fotowoltaicznych. Falownik zainstalowac na $cianie w pomieszczeniu technicznym w sposéb
zgodny z dokumentacjg urzgdzenia, umozliwiajgcy naturalne chtodzenie urzadzenia. Falownik musi
by¢ wyposazony w wytgcznik strony DC instalacji fotowoltaicznej. Falownik w trakcie zaniku
napiecia z sieci powinien automatycznie roztgcza¢ strone DC instalacji.

CECHY PRODUKTU

* 3 fazy,

* AFCI - wykrywanie tukéw elektrycznych,

» zakres napiecia wejsciowego 140 do 980V,

* dwa stringi obwodu DC,

* regeneracja efektu PID,

* wykrywanie uszkodzen tancuchdw,

* interfejs akumulatorowy w falownikach do 10 kW,

* konwekcja naturalna,

* sygnalizacja pracy diodami LED,

* komunikacja przez WiFi/4G/RS485, sie¢ LTE przez Smart Dongle

» Stopief ochrony IP65,
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e Moc [W]: 10000,

*  Sprawnos$¢ europejska [%]: 98.1,

*  Sprawno$¢ maksymalna [%]: 98.6,

* Napiecie maksymalne [V]: 1100,

e Maksymalne napiecie MPPT [V]: 980,

e Minimalne napigcie MPPT [V]: 140
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PANELE FOTOWOLTAICZNE
SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC

™e JAMTZEI0 JAMT IS0 JAMTZE30 JAMTIEED JAMTZS30 JAMTISI0
-525/MR SI0MR -535MR -S40MR “545MR -550MR
Mo maks. rnamionoea (Pma) (W] 525 530 535 540 545 550
Mapiscie jolowe (Vos) [V] 48,15 49,30 49,45 49 60 48,75 4390
Maksymalne napigcie Zasilanka (Vmg) [V} 41,15 41,31 41,47 41,64 41,80 4196
Prgel mwarciowy (tseh [A] 13,65 13,72 13,79 13.88 13,03 14,00
Maksymalny pobds pradu (imp) [A] 12,76 1283 12,90 1287 13,04 1311
Spravnodt moditu %] 203 20,5 207 208 2.0 213
TolErancgs moy O-#5W
WEpOlczynnik tlemperaturowy |56 (a_lsc) +0,045%5C
Wesalezynnik temparalirewy Vo (B Voe) -0 275%1°C
Wapdlczynnik ternperaturowy Pmac (y_Pmgp) =0, 350%°C
BTG Matgzenie promseniowania 1000W/m°, lemperalura ogniva 25 C, masa powietrza 1,56
Uwaga: Dana elekiryczne zawate w g karcks katalogowe) nie odnose si¢ do pojedynceego moeduhy i nie sq one czgdos) olerly, Shaza jedynie do pordwnywania régriych typére modid
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT WARUNKI PRACY
JAMTISI0 JAMTIEI0 JAMTIISE0 JAMTISEN JAMT2EIN JAMT 2530
ToE: S25MR S3NMR -535MR -5A0MR 5450AR Shamen- | MRS NApiGEs Linay IEDIAROIV Oc
Mo maks. Inamionowa s 5
a7 401 A0S 408 41 416 T hura 40" C~+857C
(Pmax) (W] : e i
Maksymmainy prad
Napsgeie jalowe (Voe) [V] 46,05 46,18 46,31 46,43 46,55 46,563 zrarmsanawy Dezpiscanika w 254
polgczeniach szeregowyeh
Maksymal ?MWW 5400 Pa {112 IbAF)
5 e MEpIGCe Bracy : sl , prodd®
g V] 38,36 38,57 38,78 34,90 39,20 39,43 Mak H ey 2400 Pa (50 b/
statyczne, "
Prad zwarciowy (isch [Af 10,97 11,01 11,08 11,08 11,13 117 NOCT AheC
wﬂm prad pracy {imp ) 10,35 10,38 10,43 10,47 10,51 10,55 Kiasa bazpieczenstva Kiasa Il
Nalezenie promienicwania 800 Wim', temperatura otoczenia 20°C, predkose wiatnu 1
HOGCT ‘s, masa powielza 1,5 G Reaksja maduiu na ogleh UL typ 1
CHARAKTERYSTYKA
Kraywi pripd-napsgoie JAM72530-5400MR Hraywa moac-napigoie JAMT2SI0-540MR

Krzywa prad-napegoie JAMT2530-5400ME

Hatgiania (A)
L]

——
Natq.zania (&)

Hapiyeie (V) " Naplgcié (¥) Mapigele [V)

Ogniwa i moduly klasy premium
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ROZDZIELNICA DC
Parametry elektryczne
* Max. napiecie DC: 1000V
e Max. prad wejsciowy na string: 15A
e Max. liczba stringéw: 2
e Max. prad wytgcznika wyjsciowego: 16/20A
e Liczba wyjs¢ (MPPT invertera): 2
e Zabezpieczenie przed przepieciami
e Klasa zabezpieczen: I+l, (B+C), (T1+T2)
e Nominalny prad roztadowania: 20kA
e Max. prad roztadowania: 40kA
e Poziom zabezpieczenia napieciowego: 3.8kV
e Makx. ciggte napiecie robocze: 1050V
* Pola: 3P
e Charakterystyka struktury: plug-push
e System
e Stopien ochrony IP: IP65
e Whyitgcznik wyjsciowy: Wytacznik izolacyjny
e Wodoodporne konektory SMC4: Standard
e Bezpiecznik PV DC: Standard
e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: Standard
e Parametry mechaniczne

e Rodzaj montazu: Nascienny
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e Zakres temperatur: -25°C~+55°C

e Zakres wilgotnosci: 0%~95%

b & | D | D& 32 ? @
Al F AL
| 5D
= — . — .. =
F|| @ KK & = f +
Inverter  [eymrte
L S -2
Fanele (+) Panele [-)

Schemat okablowania jednego stringu

WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY OBWODOW DC.

Wylacznik bezpieczenstwa DC dla strazakéw w przypadku pozaru na budynku z instalacja
fotowoltaiczng, po recznym wylgczeniu zasilania AC po stronie falownika, automatycznie wytaczy
si¢ 1 odizoluje panele fotowoltaiczne od reszty instalacji, skutecznie eliminujagc wysokie napigcie
DC z instalacji PV. Dzigki temu strazacy maja mozliwo$¢ podjecia czynno$ci w celu zgaszenia
pozaru lub eliminacji innego zagrozenia bez narazania si¢ na niebezpieczenstwo porazenia prgdem
elektrycznym.

Podobnie jest w przypadku prac konserwacyjnych prowadzonych przez zaktad energetyczny. Po
zaniku napiecia w sieci AC wylacznik PEFS automatycznie roziagczy obwdd DC w instalacji
fotowoltaicznej, powodujac odcigcie napigcia AC po stronie falownika, wptywajac tym samym na
jego zywotnos¢. Wylacznik bezpieczenstwa Projoy przyda si¢ rdwniez pod czas prac naprawczych
lub konserwacyjnych prowadzonych w ramach instalacji fotowoltaicznej klienta.
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»  Zastosowany wylacznik musi pozwala¢ na roztaczanie 4 tahcuchéw paneli PV.

» Cechy wyrézniajace produkty:

e W instalacjach do 2 stringdw

e Pragddo40A

* Do 1500V DC

e Posiada certyfikaty CE

e Solidna obudowa z tworzywa sztucznego IP66

e W zaleznosci od wersji - przygotowane otwory, zainstalowane tgczniki kablowe lub ztgcza MC4
*  Whbudowany izolator pradu statego z certyfikatami TUV, CE, CB, SAA, UL, CCC

*  Automatyczny wytacznik przy temperaturze 70 °C

e Wyposazony w zawoér oddechowy, aby unikngé kondensacji pary wodnej wewngtrz obudowy.

Przyktadowy wizerunek wytgcznika ppoz. DC

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Konstrukcja fotowoltaiczna dedykowana na blachodachéwke. Pozwala na montaz modutéw pionie i
poziomie Wykonana jest z wysokiej klasy aluminium i stal nierdzewna.
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Dane techniczne:
* Rodzaj systemu - Dach sko$ny o matym kacie nachylenia,
* Rodzaj pokrycia — Blachodachéwka,
e Uktad modutéw - Pion, Poziom,

» Kat nachylenia - 10/ 15 stopni.

Przykladowy wizerunek systemu konstrukcji wsporczej paneli
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MAGAZYN ENERGII

Specyfikacja techniczna

Modut zasilania

Liczba moduléw sterujacych

Modul magazynu energii

Pojemnosé modutu sterujgcega

Liczba moduiéw magazynu energii
Uzyleczna pojemnost modutu sterujacego '
Maksymalna moc wyjéciowa

Szczytowa maoc wyjSciowa

Napigdie nominaine (ukiad jednofazowy)
Zakres napiecia reboczego (ukd. jednofazowy)
Napigdie nominaine (ukiad tréfazowy)
Zakres napiecia roboczego (uklad trojfazowy)

Wyswistlacz

Komunikacja

Wymiary (szer. x g. X wys.)

Waga (stojak podlogowy w zestawie)
‘Wymiary moduu zasilania (szer. x gl. x wys:)
‘Waga modutu zasilania

‘Wymiary moduu magazynu energii
‘Waga modutu magazynu energii
Instalacja

Temperatura robocza

Wilgotnosé wzgledna

Chiodzenie

Stopien ochrony

Emisja hatasu

Technologia ogniw

Gwaranga

Skalowalnost

Kompatybilne falowniki

Certyfikaty

Model zamawiania produkiow 5

LUNA2000-5/10/15-S0

Specyfikacja

techniczna
LUNA2000-5-80 LUNA2000-10-S0 LUNA2000-15-S0
o0
=
.
Wydajnosé
LUNA2000-5KW-CO
1
LUNA2000-5-E0
5 kWh
1 2 3
5 kWh 10 kWh 15 kWh
25kW 5 kW 5 kW
35kW, 10s TkWw, 10s TkW, 10s
360 V
350 ~ 560V
600 V
600 ~ 980V

Komunikacja
Wskaznik statusu SOC, wskaznik LED

RS485 / CAN (tylko do pracy réwnalegleji

Specyfikacja ogdlna
670 x 150 x 600 mm 670 x 150 x 960 mm 670 x 150 x 1320 mm
638kg 13,8 kg 163.8 kg

670 x150 x 240 mm
12kg

670 x 150 x 360 mm
50 kg

Stojak podk Y . montaz nas (opgja)

-10°C ~ +55°C 2
5% ~95%
Naturalna konwekcja
IP 65
<29dB
LiFePO4
10lat?
y ie 2 systemy
SUN2000-2/3/3.68/4/4 6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/1 0KTL-MD *, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Zgodnos¢ ze standardami (wiecej dostepnych na Zzgdanie)
CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Zamawianie i dostawa czesci
LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Uchwyty do montazu na scianie

1 War 100%. & {DoD), lndowanis
i X

2 0t

*3 W odniesianiu do ogdiny ch wanunkéw gwarang
*4 Dostopny w | kwartaie 2021 r

wystepule ody temperatum prcy wynosl od -10°C da 5°C

*5 System magazynowainia jest zamawiany | y w postac

”

selaranawel camfpl

@rq b)w | Autoryzowany dystrybutor w Polsce.

Corab S.A &t +48(89) 5351790
ul. Michata Kajki 4, m: corab@corab.compl
10-547 Olsztyn w corabpl
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3.6. CCTV, LAN,
Sprzet

*  Wystepowanie.
Szczegdtowa lokalizacja wg rysunkow planu instalacji.

e Gtéwne parametry.

L.p Opis

Kamera wandaloodporna - rozdzielczo$¢ 5 MPX, obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~
1 |12 mm/F1.4, wbudowany mikrofon, funkcja dziefi/noc - filtr IR, zaawansowane funkcje analizy
obrazu, obstuga kart microSD, WDR z podwdjnym skanowaniem przetwornika, czutos¢ 0.005 Ix

(0 1x 7z wAaczanum TR) néwietlacrz TR 7acieo do S0 m zacilanie PnE

Kamera typu ,,bullet” - rozdzielczo$¢ 5 MPX, obiektyw motozoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12
mm/F1.4, funkcja dziefi/noc - filtr IR

zaawansowane funkcje analizy obrazu, czuto$¢ 0.01 Ix (0 Ix z wlaczonym IR), oswietlacz IR,
zasieg do 50 m, zasilanie PoE

Rejestrator IP - 8 x kanaty wideo i audio, obstuga protokotéw: ONVIF, RT SP, nagrywanie do
960 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160, wielko$¢ nagrywanego strumienia: 256 Mb/s tacznie ze
wszystkich kamer, 8 x wewngtrzne miejsca dla montazu dyskéw, 3 x wyjscia monitorowe
(HDMI 4K UltraHD, VGA), montaz w szafie RACK, rozpoznawanie twarzy

Dysk twardy - 4TB (interfejs SAT A, dedykowany do pracy 24/7) z instalacja i testowaniem

Switch - porty — 12 x 1GRJ45 PoE oraz 2 x 10G SFP+, montaz w szafie RACK 19”

Router - router z interfejsem USB 3.0, portami 1Gi 2,5G Ethernet oraz slotem 10G SFP+.

Zasilaczu UPS - Zasilacz UPS 430W, Dedykowany pod szafy serwerowe RACK 19”

[e =B RN I o) N IRV R I SN

Patch panel - do montazu w szafie RACK 19", 12 porty, kat.6

Monitor LCD - Przekatna 22", Panel VA LED, Rozdzielczo$¢ fizyczna 1920x1080 (FullHD),
Format obrazu 16:9, Jasnos$¢ 250 cd/m?, Kontrast statyczny 3000:1, Kontrast ACR 80M:1,

9 |Czasreakcji 4ms, Katy widzenia > 178° A 178°, Powierzchnia robocza szer. x wys. 476 x
267.8mm, 18.7 x 10.5", Synchronizacja pozioma 30 - 85KHz, Synchronizacja pionowa 55 -
75Hz, Od$wiezanie 75Hz, Kolory 16.7mln, Wejscie sygnatu VGA x1, HDMI x1, DisplayPort

vl Dartv: ITAR Vv D N (Fnébnil-1 D ~ 1XAL

Kabel F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH - Tego typu kable teleinformatyczne przeznaczone sg do
wykonywania instalacji wewng¢trznych poziomych i pionowych w sieciach
teleinformatycznych. Kategoria: 6, Klasa: E (350MHz), Przekréj AWG: 4x2x23AWG, Zyly:
miedziane jednodrutowe o srednicy 0,57mm (23AWGQ), Izolacja: polietylenowa, Klasyfikacja
ogniowa (Euroklasa): Eca, Osrodek: 4 pary skrecone na wktadce rdzeniowej w ksztalcie krzyza,

12

Ekran: brak, Powloka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace plomienia, o
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3.7. INSTALACJA ODGROMOWA
3.7.1 Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowe] byty dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305-3:2009.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium.
3.7.2 Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)
—do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego
— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

— przyklejane za pomocg paskow papy termozgrzewalnej
Zaciski

— do przykrecania przewodow naprezanych
—dwuprzelotowe do przewodu okragtego
Ztaczki

Zaciski probiercze — taczg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi oraz ufatwiajg
dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementdw. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia
rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaty tatwy
dostep z poziomu ziemi.

Uziomy
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Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone
pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego
uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy faczy sie
ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do
sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢
mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z
wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego
uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

. zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

. uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

. unika¢ uktadania pod warstwag nie przepuszczajgcg wody np. asfalt, glina, beton,
. katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,

. miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejsé
dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

. najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowad sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m
przy dtugosci ponad 2,5 m,

. maksymalna dtugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢é mniejsza niz 35 m dla
gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 Qm.

3.7.3 Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze — najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktdrej
dotgczone sg wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy tgczgce urzadzenia i instalacje z
szyng przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa)
»Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu
wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe — odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy
mieszane.

Odstepy izolacyjne — uktadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych
instalacji metalowych.
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Ograniczniki przepie¢ — stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji elektrycznych
przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyréwnywania potencjatéw.
Istnieje mozliwo$¢ ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych
elementow.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, przedmiarze, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet gtosnikowy zainstalowac zgodnie z wyborem inwestora

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wszystkie projektowane urzadzenia objete niniejszym opracowaniem nalezy instalowac zgodnie
z ich dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) uwzgledniajac charakter obiektu.

* Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.3.

Roboty, ktorych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i niskopragdowej w projektowanych budynkach oraz
kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem i oswietleniem terenu. Niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i dokumentacja techniczna sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych,
Wykonawca powinien wyjasni

sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny upowazniony jest do
wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci beda
interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

W zakres robdét Wykonawcy instalacji wchodzi :
* dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji,
* dostarczone urzgdzenia nalezy zabezpieczy

¢ w odpowiedni sposdb przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptynac na
jakos¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen,

* montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,
* dostawa i montaz instalacji przewoddéw wchodzgcych w skfad instalacji,

* wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w sktad zakresu Wykonawcy robdt
elektrycznych i niskoprgdowych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich
podwieszen konstrukcji wsporczych w taki sposdb aby byty one trwate i pewne,

¢ wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otwordéw przy
przejsciach przez rézne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

e w miejscach przytgczen zewnetrznych kanalizacji teletechnicznych nalezy zachowac szczelnosc
w punkcie ich styku,

* wejscia kanalizacji teletechnicznej do wszystkich budynkdéw nalezy zrealizowac poprzez system
uszczelnie typu HSI dla rur i kabli. Od strony kanalizacji dotgczy¢ rury 3110 za pomocg pokrywy
segmentowej z mufy, a od wewngatrz budynku zastosowaé uszczelnienia na kable montowane
w pokrywie segmentowe] HSI z otworami dobranymi dla zastosowanych srednic kabla.

e dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji oraz przedtozenia wynikéw
tych pomiaréw do odbioréw instalacji

e przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych urzadzen,
osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak réwniez dokumentacji powykonawczej celem
dokonania odbioru tych prac

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robdt oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowsa, zatwierdzong przez Inwestora. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne
zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg by
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uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji winno by

zlecone firmie posiadajgcej wiasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wysokg jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania

5.4. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy.
Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie technicznym do
projektu. Niezaleznie od powyziszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu

koncowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji
w zakresie instalacji elektrycznych nalezy uzgadnia

z Inwestorem oraz Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposAb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u 7rédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobodw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST,

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2,

7.3.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
przedmiarach.

Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe] przedmiarze robot.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2,

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji).

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3.

8.4.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr koricowy robot

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru korncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowsq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
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8.5.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koricowy robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2.Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041),
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10.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

3.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA: Wszelkie nazwy wtfasne produktow, materiatdw i urzqdzern przywotane w niniejszym
projekcie nalezy traktowac, jako przyktadowe, stuzqgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Zmiany wprowadzone do rozwiqzan projektowych sqg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyc
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy — sq to
niezbedne informacje do oceny przez nadzoér nad budowg.



