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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji :

»ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO WRAZ Z
JEGO ADAPTACIA NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ. ”

Podstawa opracowania jest:

Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownig Projektowa ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodéw wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV - 45100000-8 Roboty pomiarowe

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych.

CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg.

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie placow i chodnikdéw.

CPV - 45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych,
lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, s3 obowigzujgce przepisy
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robdét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.1. przedmiotu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego, nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrdb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
z216.12.2002 ., z pdin. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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- przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

- Wspdlny Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gidbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowief Warunkow
Szczegdlnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
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Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowili,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wfasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
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otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego 7rddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb cigglty spetniajag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do prac budowlanych.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
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transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementédw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw,

-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robadt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
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-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzajeiilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i
stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane 1z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robadt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robadt,

-terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementdw prac, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robat,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig umozliwiajgcg miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarow zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

c) powierzchnie Scian zewnetrznych i piwnicznych, jako tgczng powierzchnie Sciany

z otworami pomniejszong o tgczng powierzchnie otwordw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszgce - wg obmiardw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robodt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakosc¢ i ilos$¢
Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdét odbioru
ostatecznego robodt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior korncowy

Odbidor koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 r.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w skfad ktorego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem osdb niepowotanych
z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbioérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY POMIAROWE
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2.1 Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Roboty pomiarowe objete specyfikacja obejmujg wstepne sprawdzenie zgodnosci
zaplanowanych robot ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robét w czasie
ich realizacji. Znaki charakterystyczne punktéw lub przebiegu osi nalezy umieszcza¢ co
najmniej 0,5 m poza krawedziami skarp wykopu zabezpieczajac je przed odchyleniem w czasie
wykonywania robot. Do wyznaczania osi miedzy przeciwlegtymitawami nalezy uzywac dobrze
napietego drutu stalowego. Nie wolno uzywa¢ sznuréw lub zytek. Do wyznaczania punktéw
przeciecia osi na gruncie lub elementach konstrukcji nalezy uzywac¢ piondéw geodezyjnych.
Poziom wysokosciowy odniesienia nalezy utrwali¢ na reperach. Repery nalezy umocowac
poza obrebem prowadzonych robdét w miejscach nie narazonych na osiadanie - takich jak
Sciany sasiednich budynkdow, stupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy
drewniane lub betonowe wkopane w ziemie albo zabetonowane na gtebokos$¢ wiekszg od
gtebokosci przemarzania. Nie wolno reperéw mocowacé na drzewach. Z wykonanych prac
nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje w formie szkicu.

2.2. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 ha.

Cena jednostkowa obejmuije:

Ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katdw oraz powierzchni.
Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperow.

Dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki.

Zabezpieczenie gtéwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robét.

Wyznaczenie poziomow robot ziemnych.
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Wykonanie pomiardw przejsciowych.
Wznowienie siatki po zakonczeniu robét.
Niwelacja kontrolna wykonanych robdt ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

CPV -45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV -45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

3.1. Wykopy

3.1.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

3.1.1.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn
o odpowiedniej wydajnosci. Muszg one gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robdt w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usungc¢ z placu budowy
sprzet nie odpowiadajagcy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowa¢ koparki
o stosunkowo wysokich wydajnosciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu
stabonosnego nalezy stosowac sprzet lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zaleznosci od organizacji robot przyjetej przez
Wykonawce.

3.1.1.2. Transport

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu musi by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportu musi by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do robdt gruntu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie strefy robodt, jak i poza nia.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza strefa robét ziemnych musza spetnia¢
odpowiednia wymagania w zakresie parametréw technicznych charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzenia na o0S. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,

o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2.1.3. Odwodnienie.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonaé urzadzenia ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wdéd nie moze stwarzac¢ szkod
w terenach przylegtych ani nawadnia¢ sasiednich odcinkéw robét. Podczas wykonania
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wykopow poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie
ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu uniemozliwiajgcego jego uzycie. Jezeli w trakcie
wykonania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane
w dokumentacji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

3.2.1.4.Wykonanie wykopow.

Wykopy muszg by¢ wykonane w takim okresie aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania kolejnych robot. W przypadku zamarznietego gruntu mozna go
odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5m powyzej podioza gruntowego. Wykop systemem
mechanicznym przy pomocy spycharek nalezy wykonaé do poziomu 30cm ponad planowang
rzedng robdt ziemnych. Pozostatg warstwe nalezy usungé¢ bezposrednio przed wykonaniem
podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zageszczeniu podtoza sposobem
recznym przy matych powierzchniach albo spycharkami lub réwniarkami przy powierzchniach
wiekszych ( ponad 500m2 ).

3.2.1.5. Zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia IS, wyznaczony na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej
gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481. Badania zageszczenia i nosSnosci mogg by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-S-
02205:1998 przy uzyciu ptyty o sSrednicy D = 300mm.Miarg zageszczenia jest wskaznik
odksztatcenia lo jako stosunek uzyskanych wartosci modutu odksztatcenia wtdrnego E2 do
modutu odksztatcenia pierwotnego E1 , a nosnos¢ okreslona jest na podstawie otrzymanej
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2. Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach
zerowych robdt ziemnych musi spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), i powinien wynosi¢ 0,97.

3.2.1.6. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rdzni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz
+15cm a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac

5 cm.

3.2.1.7. Urzadzenie odkiadu.

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robot, okresla Wykonawca, ktéry musi uzyskac
pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru. Odktad nalezy wykonywac warstwami grubosci 0,5m
po oczyszczeniu podtoza z roslinnosci i humusu. Powierzchnie odktadu nalezy wykonaé ze
spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odktad nalezy
odwodnié przez wykonanie rowu odptywowego. Po wykonaniu robdét kubaturowych dla celéow
zasypki nalezy zebra¢ czesciowo ziemie z odktadu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy
odktad nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tzn. wyplantowaé teren, odwodnic¢ go i
zahumusowac warstwa grubosci 5cm z obsianiem. Jezeli odktad jest zlokalizowany na zboczu,
nie moze on naruszac statecznosci zbocza. Otoczenie i skarpy odktadu po zakoriczeniu robét
doprowadzi¢ - wyréwnaé do stanu pierwotnego.

3.2.1.8 Obmiar robét i cena jednostkowa
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Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 wykopu.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

-przeprowadzenie pomiarow i badaid laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- urzadzenie, zagospodarowanie i rekultywacje terenu odktadu

- prace odbiorcze

3.2.1.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik
techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990.

4. ROBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

4.1. Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

4.1.1.Wymagania materiatowe.

Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkdw betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997

Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondéw i
zapraw).

Dostarczong na budowe partie cegiet, pustakéw ceramicznych i bloczkdw nalezy poddac
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaijg sie
jakiekolwiek watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych.

4.1.2.Wykonywanie robot

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywac zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie Scian z bloczkdw betonowych nalezy uzywa¢ kompletnego zestawu
materiatow dostarczanych przez producenta.

4.1.3.0dbior konstrukciji
Odbiér robét murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki
wymiarow dla murdéw:
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Rodzaj odchytki Wartos¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréow
- na dfugosci 1m 13

- na catej powierzchni $ciany +10

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

-na wysokosci 1m 13
-na wysokosci 1 kondygnacji 15
-na catej wysokosci Sciany 115

Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dtugosci Im 1

- na catej dtugosci budynku +10

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru
- na dfugosci 1m 11

- n catej dtugosci budynku +10

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

- na dfugosci 1 m 13

4.1.4.0bmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru roboét jest dla $cian jest 1 m? wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

4.1.5.Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
utoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.

5. ROBOTY ZELBETOWE
CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych

5.1. Deskowanie konstrukcji zelbetowych

5.1.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.1.1.1. Wymagania materiatowe

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017 [35],

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],

- tarcica iglasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

- sruby, wkrety do drewna i podktadki do sSrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

- ptyty pilsSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

5.1.1.2. Odbiory deskowan.

Deskowania podlegajg odbiorowi przed wypetnieniem mieszankg betonowg. Do odbioru
deskowan musi by¢ przedtozona dokumentacja techniczna. Badania materiatéw stosowanych
do wykonania deskowan powinny by¢ wykonane przy ich dostawie na plac budowy. Podczas
odbioru deskowania oceny materiatdw dokonuje sie na podstawie zgromadzonych na ten
temat dokumentoéw. Przy odbiorze deskowan sprawdzeniu podlegaja:

- przekroje i rozstawy podpdr oraz ich usztywnienie,

- szczelnos¢ deskowania,

- prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czystosc deskowan.

Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych deskowan.
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Rodzaj odchytki Wartos¢ odchytki
dopuszczalnej w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy rusztowan:
- na dtugosci 1m do: 125
- na cafe przesto nie wiecej niz: 175
Wychylenie od pionu lub projektowanej linii przeciecia sie:
- na 1 m szerokosci nie wiecej niz: 15
- na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz: 120
- w Scianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujgcych stropy

monolityczne: +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m: 115
- w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami: +10
- w belkach i tukach: +75
Przemieszczanie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz:
- w fundamentach: +15
- w scianach, stupach, belkach, podciggach, fukach: +10
- w odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian: 15
Miejscowe nierownosci powierzchni deskowania od strony
stykania sie z betonem (przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2 m) 13
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 15
- na cafg ptaszczyzne: 115
Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementdw: 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 18
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Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- w dtugosci i szerokosci do 1 m: 12

- w dtugosci i szerokosci do 1-3 m: 4

- w dtugosci i szerokosci do 3-5 m: 16

- ponad 5 m: +10
- grubosci dwoch sgsiednich desek niestruganych: 12

- grubosci dwdch sgsiednich desek struganych: 0.5
- rozmieszczeniu otwordw na elementy tgczace plyty: 12

5.1.1.3. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie i ustawienie stemplowania

- przygotowanie ptyt i ustawienie deskowania

- obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli

- rozebranie stemplowania

- rozebranie i oczyszczenie deskowan oraz przeniesienie na nowe miejsce lub utozenie w stosy

5.1.1.4. Przepisy zwigzane.

PN-90/M-47850 Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtéwne elementy
sktadowe.

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-83/D- 97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

5.2. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

5.2.1.Wymagania szczegotowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

5.2.1.1. Wymagania materiatowe.

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-H-93215 [39]. Wtasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz
PN-822/H-93215.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia
zaswiadczenie o jakosci. Kazdg partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy poddac kontroli na
zgodnosc¢ dostarczonego materiatu z zamdéwieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji
jakosci. Dostarczong na budowe partie stali nalezy poddaé¢ badaniu laboratoryjnemu w
przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci co
do jej wtasciwosci technicznych.
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5.2.1.2. Odbiory zbrojenia.

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu
podlega zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone
zostang wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie ztgczy, dtugosc zakotwienia. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowac w dzienniku budowy.

5.2.1.3. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Wymiar siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych przy

wymiarze do 1 m:

- dtugosé elementu: +10
- szerokos¢ (wysokosc¢) elementu: 15
Przy wymiarze powyzej 1 m: +10

W rozstawie pretdéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy srednicy ponizej 20 mm: +10
- przy $rednicy wiekszej lub rownej 20 mm: +0.5 x $r.
W potozeniu odgiec¢ pretow: +2.0 x sr.
W grubosci warstwy otulajacej: 110
W potozeniu potagczen (stykow) pretow: +25

5.3. Betonowanie konstrukcji zelbetowych

5.3.1.Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru roboét.

5.3.1.1. Wymagania materiatowe.

Do konstrukcji zelbetowych okreslonych w projekcie nalezy stosowac beton zwykty wg

PN-B- 06250 . Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg
PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250

i PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
PN-B-06250.

5.3.1.2. Przerwy robocze.

W konstrukcjach mozna stosowac przerwy robocze:

- w belkach i w podciggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropdéw, belek lub podciggdw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h
od zabetonowania tych stupdéw lub Scian,

- w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber na ktérych opiera sie ptyta.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych. Przed wznowieniem betonowania powierzchnie te nalezy doktadnie
oczysci¢ i przeptuka¢ woda.

5.3.1.3. Pielegnacja betonu.

Powierzchnie betonu dojrzewajacego nalezy chronié przed czynnikami atmosferycznymi

i utrzymywacd w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko
twardniejgcego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy uzyto cementu
hutniczego

i innych. Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 h od jego
ufozenia. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5 stopni C betonu nie polewa sie.

5.3.1.4. Odbidr konstrukcji

Do odbioru koricowego nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami

b) dziennik budowy

b) wyniki badan kontrolnych betonu

c) protokoty z odbioru robét zanikajgcych

d) inne dokumenty majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji.
Sprawdzeniu podlega:

a) prawidtowos¢ potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,

c) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen; taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz
1%,; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu, zbrojenie
gtowne nie moze by¢ odstoniete.

5.3.1.5. Tabela dopuszczalnych odchytek wymiarowych .

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
od wymiaru w mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego pochylenia

- na 1 m wysokosci: 5
- na catg wysokos¢ konstrukeji i w fundamentach: 2
- w Scianach i stupach podtrzymujgcych stropy monolityczne 1

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu
- na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5
- na cafg ptaszczyzne: 15
Miejscowe odchylenia powierzchni przy sprawdzaniu tatg
dtugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

- powierzchni bocznych i spodnich: 1
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- powierzchni géornych: 5
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 4

- odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw: 8

5.3.1.6. Obmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie, ufozenie i zageszczenie betonu

- obetonowanie elementéw stalowych

- wyréwnanie powierzchni

- przektadanie pomostéw roboczych

- pielegnacje betonu

5.4. Przepisy zwigzane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych PNB-
06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

6. POKRYCIE DACHU
CPV - 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

6.1. Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada wymaganiom
zawartym normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng
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dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

6.1.1. Blacha:

Do obrébek blacharskich blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci
0,5-0,70 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Masa 1 m blachy ~4,0-4,8 kg.

6.1.2. Membrana EPDM:
Membrana dachowa EPDM zbrojona gr. 1,5 mm spetniajgca ponizsze wymagania techniczne

Membrana Metoda Wynik Jednostka
Wytrzymatosé na rozcigganie EN 12311.2 >8 N/mm?
Wydtuzenie EN 12311.2 >400 %
Elastycznos¢ w niskich temperaturach ASTM D 746 -45 °C

. ASTM , .
Odpornosé na UV Test QUV, UVB 313 G 53-84 brak spekan po 4000 godzin -
Odpornosé na ozon ASTM D 1149 brak spekan -
Paroprzepuszczalnos¢ (m) - 58.000

6.1.3. Papa:

Papa podkfadowa asfaltowa modyfikowana , na osnowie z witékniny poliestrowej, wierzchnia
strona papy pokryta widkning polipropylenowg stabilizacyjng, strona spodnia wykoriczona
jest wtdkning polipropylenowa stabilizacyjna.

Mocowanie mechaniczne oraz taczenie na zaktadach, ktérych szerokos¢ powinna wynosi¢ 8
do10 cm dla zaktadéw wzdtuznych oraz 12 do 15 cm dla zaktaddéw czotowych.

Papa nawierzchniowa ,papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej . Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista
posypka, zabezpieczona folig z tworzywa sztycznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe

-gramatura osnowy — 250g/m2

-grubos¢—-5,2+0,2

- papa modyfikowana SBS, podktadowa o grubosci 4 mm.

Osnowa - kompozyt szklano-poliestrowy - 200g/m2. Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego SBS
bez wypetniaczy wynosi 3000 g/m2, sity zrywajgce 1600/1400 N, wydtuzenie 10/10 %,
stabilno$¢ wymiardw 0,0 %, gietkosc¢ - brak rys i peknie¢ w temp. - 20 *C,

- roztwor asfaltowy wg normy PN-74/B-24622

-izokliny wykonane z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10*10 cm.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wstega papy powinna byé bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
Papa powinna mie¢ jednolite ubarwienie.

6.2. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
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jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

6.3. Transport

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosci przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wyfadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

6.4. Wykonanie robét

6.4.1. Wymagania ogdlne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

-pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-réwnos¢ powierzchni deskowania (ptyty OSB 22mm) powinna by¢ taka, aby przeswit
pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

-rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
-podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

-w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.

6.4.2. Ktadzenie papy asfaltowej zgrzewalnej

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch
jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy pfomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powfokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podfoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej, w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie
pfomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany
w miare nadtapiania masy powtokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy,
prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach.
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Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Wloty wpustow
dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi.

6.4.3. Obrobki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Pasy podrynnowe nalezy
zamocowac pod pape podktadowg, obrébki boczne nalez zamocowad na pape Pasy winny by¢
min 15 cm szeroko$ci Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robd6t nie mozina wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietad

o koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone

w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6.4.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Konieczne jest zachowanie spadkow w kierunku lejow spustowych wg dokumentacji

6.4.5. 8.5. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli robét podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.4.6. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

1.W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonywania
prac pokrywczych,

2.W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

3.Kontrole miedzy operacyjng i korcowa dotyczacy pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,

PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

4.Uznaje sie ,ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
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aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.5. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

-dla robdt Krycie dachu blachg - m pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m,

-dla robot obrébki blacharskie - 1 m wykonanych obrébek.

-dla robot rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

6.6. Odbidr robot

Podstawg do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;j.

6.6.1. Odbiér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowych. Sprawdzenie rownosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowsa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

6.6.2. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robodt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Podstawg
do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja ,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
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blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan

-poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-w przypadku, gdy nie jest mozliwe poprawienie pokrycie nalezy rozebraé¢ (w catosci lub
miejscowo) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

6.6.2.1. Odbidr obraobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidfowosci pofgczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wywietrznikéw,
wtazéw itp.

- sprawdzenie prawidfowosci spadkow rynien.

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

6.6.3. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

6.7. Podstawa ptatnosci

6.7.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- pokrycie dachu papag, tgcznie z przycieciem ptyt i obrébek na dany wymiar, umocowanie za
pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych, ggsiorow i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

6.7.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

6.7.3. Rynnyi rury spustowe

Pfaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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6.8. Przepisy zwigzane
-PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.
-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
-PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welonu szklanego.
-PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
-PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN  505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.
-PN-EN  508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje . Cz 1: Stal.
-PN--B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cz C: zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

7.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czes¢ od wody lub pary wodne;.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ sucha, réwna (bez wgtebien,
wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw
sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich
okruchéw. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone (wyoblone)
promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub fazowane pod kgtem 45 stopni. Spadki warstwy
podktadowe] w balkonach i tarasach powinny wynosi¢ co najmniej 2%.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5 stopni C (chyba ze sg podane odrebne wymagania przez
producentéw).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywaé w temperaturze 20 stopni C do czasu ich
rozwiniecia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego
podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych
i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Szczegdlnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia. Izolacje podlegajg odbiorowi jako
roboty zanikajace. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- ciggtos¢ powtoki izolacyjnej rownosé nawierzchni

- mocowanie do podtoza

7.2. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? izolaciji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtfoza

- dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania
- wykonanie izolacji

7.3. Przepisy zwigzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ | — Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.ll,

- PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,

- Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania robét izolacyjnych metodg natryskowg. COB-RPI Budowlane;.
Katowice 1974,

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitdw trwale plastycznych jednoskfadnikowych
POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno-styrenowych wykonywane metoda natryskowg,

8. OCIEPLENIA
CPV - 45321000-3 - Izolacja cieplna

8.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robot.

Ptyty styropianowe: samogasnace, frezowane o gestosci objetosciowej min. 15 kg/m (EPS 70
038 ) zgodne z PN-EN 13163, Powinny one spetnia¢, poza normg, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,

- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokéw, ptaska,

- krawedzie - ostre, bez wyszczerbdéw, frezowane (potowa grubosci),

- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkgji,

- stabilizacja wymiarow +1,0%

taczniki do mocowania styropianu do podtoza (kotki PCV), wbijane, z talerzykami; gtebokos¢
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ min. 6 cm.

Siatka z wtdkna szklanego:

- rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

- impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

- wymiary: szerokos¢ nie mniej niz 100 cm, dtugosc nie mniej niz 50 m,
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- wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

- masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m,

- strata prazenia w temperaturze 6250C - 10-25% masy,
- sita zrywajgca nie mniej niz 1500N

8.2. Wykonywanie robét.

8.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujgcych
osfabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowad sie odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg wetny mineralnej. Wszystkie
Sciany nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji, najpierw przez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsja.

8.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych oraz ptyt z wetny mineralne;.

Ptyty nalezy przyklejaé do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. Przygotowanie
kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,5l) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo réwnego podfoza mozna go naktadac¢ na catg powierzchnie ptyty przy
pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub
wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metoda punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza
powinien on pokry¢é min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo
przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt
ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnikaé. Ptyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zarowno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach
podtoza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w
wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Dach przedszkola ocieplony wetng mineralng prasowang utozona luzem jako warstwa
termomoizolacyjna. Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez sladéw zwilgocenia.
Ptyty na styk w taki sposdb, aby po utozeniu powierzchnia byta rowna. Ptyty kotwi¢ do podtoza
tacznikami mechanicznymi — dyblami systemowymi poprzez warstwe papy podktadowej.
Warstwe wierzchnig papy zagrzewac z warstwg podktadowg, tak aby przylegata szczelnie do
catej powierzchni, tworzyta rowna i gtadkg ptaszczyzne.

Wykonanie ocieplenia dach sali wetng mineralng dachowa grub. warstwy 24cm mocowang
do podtoza za pomocg kotkéow systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy
termozgrzewalnej PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia i 4,2 mm papa
podktadowa. Przy attykach i gtowicach kominéw ponad dachem nalezy przed wykonaniem
pokrycia z papy zamontowac izolacyjne kliny systemowe.

8.2.3. Prace dodatkowe:
Wykonad uszczelnienia stykow ptyt ze stolarka slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy
trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojacej
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(min.25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych
otworow elewacji. wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,
osadzajgc aluminiowy kagtownik ochronny.

8.2.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z wtékna
szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od
wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu
powierzchni ptyt zaprawg naciggamy tg samg zaprawe na Sciane pacg zebatg. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic

i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub
poziomo z zaktadem szerokosci min. 10cm, za$ na naroznikach min. 15 mm. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podkfadu
tynkarskiego.

8.2.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od 4 do 6 godzin.

8.2.6. Naktadanie tynkow szlachetnych:

Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania i fakturowania tynkdw mineralnych moga
by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze
rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkie;j.
Nadmiar tynku $ciggna¢ rowniez pacy stalowg gtadka do warstwy o grubosci ziarna.
Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego, po przemieszaniu nadaje sie on do
dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu. Tynki

o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka

wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkgiji.
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8.2.7. Odbidr robot.
Podczas odbioru sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonanych prac z dokumentacjg projektowg
- jakosc¢ zastosowanych materiatow,
- prawidtowos$¢ montazu ptyt
- wielkos$¢ odchytek tj. dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny ptyt w poziomie -2 mm/ 2mb
i nie wiecej niz 10 mm na catosci,
- estetyka wykonania,
-doktadnos¢ szczegdtdw i detali.

9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

9.1. Wymagania materiatowe.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdw okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej

i przedstawi¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

9.1.1. Sprzet do osadzania stolarki
Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

9.1.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas

transportu i sposobu transportowania szczegdétowe wymagania okresla norm.PN-B-

05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystosc przestrzeni zatadowczych w Srodkach transportu,

-ptaszczyzny Scian i podtog (Srodkow transportowych) nie powinny mieé wystajgcych gwozdzi
oraz ostrych elementdw moggcych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

9.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepujace
dane:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrdéb,

- symbol dokumentac;ji technicznej na wyrdb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jakosci.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujace warunki:

- magazyny pototwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,
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- w odlegtosci min. 1m od urzadzen grzewczych.

9.2. Wykonanie robot

9.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do osadzenia oScieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne,
gtadkie i oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
tasmami i folig przed zabrudzeniem.

9.2.2. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tgcznikdéw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypetnié
piankg poliuretanowga. Skrzydfa powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujgc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice.

9.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac
lub zamykag,

- zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do osScieznicy rwnomiernie wszystkimi narozami
i ptaszczyznami.

- parapety zewnetrzne muszg miec spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zosta¢
uszczelnione silikonem.

9.3. Obmiar robot

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a w przypadku
braku oscieznic - w Swietle muréw.

llosci robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.4. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 , Okna i drzwi z drewna,
materiatdw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu
podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,
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- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc.

9.5. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

10. ROBOTY MALARSKIE
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

10.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na witasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi byé przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nieréwnosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowad.
Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu.
W przypadku betondw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza
niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
zamocowac i wbudowa¢ wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich
rodzajach podtozy farbe mozina nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub urzadzenia
natryskowego. Kazde podifoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania).
Mozna do tego celu uzyC rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujacej. Powtoki
malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwodch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa
farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnieciu. Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich
wykonania.

10.2. Odbior robét

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegotow i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekdw i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodnosc¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacjg ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacjg i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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11. KtDZENIE PODLOG
CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

11.1. Podtozai podktady pod posadzki.

Warstwy podtozy i podktadéw pod posadzki muszg by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci

z projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i cieplnych. lzolacje te muszg byé wykonane w sposdb szczelny, ciggly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatéw. Podkfad podtogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnosci
podktaddw przy pomiarze tatg dwumetrowg nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do rownosci podktadéw podtogowych oraz
podtozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkos¢ Dopuszczalna wielkos¢
przeswitdw przy pomiarze przeswitéw przy
tatg miedzy dwoma pomiarze
punktami podparcia tatg miedzy dwoma
oddalonymio 1 m punktami podparcia

oddalonymio 2 m

Surowe powierzchnie stropow 15 mm 17 mm
lub podfoza na gruncie (np. dla

podktadéw zwigzanych)

Powierzchnia stropow lub 8 mm 9mm
podtozy o podwyzszonych
wymaganiach réwnosci (np. dla

uktadania posadzek i podktadéw

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow 3 mm 5 mm
i posadzek

Powierzchnie podktadow o 1 mm 2 mm

podwyzszonych wymaganiach
rownosci, np. z mas

samopoziomujacych
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Odbiory nalezy wykonywac¢ zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podkfadu, podtoza badz izolacji.

11.2. Oktfadziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowaé ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mie¢ parametry
odpowiednie do warunkdw ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwosci i scieralnosci (zgodnie

z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) probki ptytek oraz cokolikéw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich parametry. Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemnej akceptacje dla wybranych ptytek, cokolikdw, zaprawy spoinujgcej oraz listew
wykanczajgcych. Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu
w budownictwie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé¢ kompletnego
systemu (zaprawy wyréwnujgce, kleje, emulsje gruntujgce, materiaty pielegnacyjno -
wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwréci¢ uwage na miejsce uktadania posadzek i
wptyw warunkow zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

11.2.1. Uktadanie ptytek.

Ptytki mozna uktadac na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nosnos¢ podftoza oraz dokfadnie oczyscic go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejéow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzér ptytek grubos¢ spoiny,
kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajacych sposéb uktadania ptytek,
ewentualne wzory i miejsca uzycia dekordw, miejsce bedace poczatkiem uktadania ptytek.
Prace oktadzinowe mozna wykonywaé w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Petng
wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach.

11.3. Posadzki z wyktadzin

Nalezy stosowac wyktadziny zgodnie z projektem. Zastosowane wyktadziny muszg miec
parametry odpowiednie do warunkow ich eksploatacji Kazdorazowo, dla kazdej posadzki
Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) proébki
wyktadzin wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich parametry. Zamawiajgcy (Inspektor
Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje przewidziane do wbudowania materiaty.
Do mocowania (klejenia)wyktadzin Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu

w budownictwie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé¢ kompletnego
systemu danego producenta.

11.3.1. Uktadanie wyktadzin.

Wyktadziny mozna uktada¢ na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem
wyktadzin nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza oraz doktadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu,
wszelkich zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejow i lakieru.

11.4. Odbior oktadzin.

Odbiory zgodne z materiatami instruktazowymi producentéw. Odbiorowi podlega
przygotowanie podtoza, utozenie ptytek lub wyktadzin. Odbiér z uwzglednieniem estetyki
wykonania, doktadnosci szczegdtdw i detali. Wymagana zgodnos$¢ rodzaju uzytych materiatow
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oraz sposobu ich uktadania z projektem.
12. SUFITY PODWIESZANE.
CPV -45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

12.1. Sufity podwieszane z ptyt
Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostepnych na rynku rozwigzan
systemowych.

12.2. Wykonanie rusztu.

Ruszt nalezy wykonac z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili
nalezy dostosowac¢ do wymiardw stosowanych ptyt i sposobu ptytowania zgodnie

z rozwigzaniem systemowym.

12.3. Plytowanie.

Ptytowanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu nos$nego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposéb utozenia ptyt nalezy dostosowac do
geometrii rusztu. Po przymocowaniu ptyt wszystkie potaczenia nalezy wzmocni¢ tasma wg.
zalecen producenta, wyszpachlowac i wyszlifowaé. W przypadku ptytowania podwdjnego
nalezy zadbac, aby potgczenia pierwszej i drugiej warstwy ptyt nie naktadaty sie na siebie .

12.4. Odbior robét

Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nosnego i utozenie kazdej warstwy ptyt zgodne

z materiatami instruktazowymi producentéw. Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania,
doktadnosci szczegotéw i detali.

13. CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie placow i chodnikéw

13.1. Materiaty

13.1.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

13.1.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

13.1.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

13.1.1.3. Ksztatt, wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dfugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm.
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- na grubosci £ 5 mm.

13.2. Wykonanie robét

13.2.1. Korytowanie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi.

13.2.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania podsypki
cementowo — piaskowej ilos¢ zastosowanego cementu nie powinna by¢é mniejsza niz 15%
masy podsypki.

13.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

13.3. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

betonowych polega na sprawdzeniu:

- rownos¢ nawierzchni (dopuszczalny przeswit pod tatg dtugosci 4 m nie powinien przekraczaé
1,0 cm.)

- kierunkow spadkéw nawierzchni

- wartosci spadkow nawierzchni

- szerokosci spoin i sposobu ich wypetnienia

- prawidtowosci ubijania (wibrowania)

- koloru i ksztattu uzytej kostki.

14. RUSZTOWANIA

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po

catkowitym ukonczeniu wszystkich robdt montazowych.

a) sprawdzenie stanu podtoza - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

b) sprawdzenie posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne

c) sprawdzenie siatki konstrukcyjnej - kontrola wymiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek
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d) sprawdzenie stezen - ogledziny zewnetrzne

e) sprawdzenie zakotwien - préba wyrywania z sitg 0,30 kN

f) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - ogledziny zewnetrzne

g) sprawdzenie wymagan dotyczgcych konstrukcji - ogledziny zewnetrzne, obcigzenie prébne
200 daN

h) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych - pomiar opornosci

i) sprawdzenie usytuowania - zgodnie z PN-M- 47900-2:1996

j) sprawdzenie zabezpieczen - zgodnie z PN-M-47900-2:1996

k) odchylenie od pionu i poziomu - badanie przyrzagdami pomiarowymi

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia

niezgodnosci nalezy usterki usungé i wykonac ponownie badania. Z przeprowadzonych badan

(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.
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