
MT - okno OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie otworu okiennego wraz z montażem witryny ppoż.

1 Dokumentacja 
1

d.1 analiza indy-
widualna

Dokumentacja techniczna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Wykonanie otworu okiennego wraz z montażem witryny ppoż.
R*1,3 - praca w czynnym obiekcie, praca z rusztowania

2
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pomieszczenia folią m2

5*4 m2 20,000
RAZEM 20,000

3
d.2

KNR AT-05
1660-06
analogia

Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 800 o wys. do 9,5 m kolum-
na

1 kolum-
na

1,000

RAZEM 1,000
4

d.2
KNR 4-04
0404-06
analogia

Demontaż okładzin ściennych od strony fasady zewnętrznej m2

5*3,5 m2 17,500
RAZEM 17,500

5
d.2

KNR 4-03
0201-02
analogia

Przełożenie instalacji elektrycznych m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.2

KNR 0-14
2010-02
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych - demontaż (tylko R) m2

2,5*3,5 m2 8,750
RAZEM 8,750

7
d.2

KNR AT-17
0106-02

Cięcie piłą diamentową stropów z cegły o grubości do 15 cm m2

3,5*2*0,12 m2 0,840
RAZEM 0,840

8
d.2

KNR 4-04
0105-05

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1 cegły na zaprawie cemento-
wej (tylko R)

m2

2,5*3,5 m2 8,750
RAZEM 8,750

9
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu  i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 30 km

m3

poz.6*0,05+poz.8*0,12 m3 1,488
RAZEM 1,488

10
d.2

KSNR 2
1202-03
analogia

Dostawa i montaż witryny aluminiowej w kolorze jak istniejące zewnętrzne o
odporności EI60

m2

2,5*3,5 m2 8,750
RAZEM 8,750

11
d.2 analiza indy-

widualna

Uzupełnienia wokół witryny kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR 2-02
1501-11
analogia

Dwukrotne malowanie m2

2,5*3,5 m2 8,750
RAZEM 8,750

13
d.2

KNR-W 4-01
1215-08
analogia

Mycie po robotach r-g

5 r-g 5,000
RAZEM 5,000
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