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WYMAGANIA OGOLNE

Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

Wymagania ogolne
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.
Jnstalacje elektryczne — przebudowa sieci elekisvgetycznej przy ulicy lsmej w
Ustroniu”.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngy wymagania dotyege wykonania
i odbioru robo6t elektrycznych przy przebudowiecsielektroenergetycznej nn. w Ustroniu przy
ulicy Lesnej. Wymagania ogoélne nale rozumi€ i stosow& w powigzaniu z niej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ N.N.

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualne obogzujace normy
I przepisy, nawet i w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi e&z Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, nalgy ja stosowd przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegomych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyegce robaot, informacije o terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczg i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie umownym przeka Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi imadistracyjnymi, przekze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowedwa komplety specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢lizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamiespnegzov Dokumentach Przetargowych

- specyfikact technicza,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra aost przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, kidWykonawca opracuje we wilasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowej:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- wybor materiatéw,

- zakres i metodykprzeprowadzania prob i bada

1.4.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentaci Projektowg i ST.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaz ododatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wignozes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@milnspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci opis wymiaréw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostane naterialy keda zgodne
z Dokumentag Projektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy
uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalngagichylenia w ramach okdlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wyrobéwism by¢ jednorodne i wykazywabliskg
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentacProjektovy
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu zamowienia, to takie materiabydd
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktuzado zakdczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegglody zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
w cere kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywad tymczasowe zabezpieczenia nigdite
do ochrony rob6t oraz wygodyytkownika.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawcachzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie gido przepisow i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub witasrioi uzytkownika,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego sposobu
dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg magazynéw,

- srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwpaeniowej. Bdzie
utrzymywa& sprawny Sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy i magazynach. Materiaty tatwopalreabsktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpesh 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.4.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni vl@we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ML DESIGN" 5



Instalacje elektryczne — przebudowa sieci elekteogetycznej — Ustiig ul.Lesna
— przebudowa ulicy Lsmej w Ustroniu

instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldé¢jjkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkownikow oraz lkdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu naprawykonawca bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalacji i ugdzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przea&@pcego.

1.4.8 Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawceasdbie przestrzega przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca ¢tizie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrulgdpezpiecznej pracy przy wdzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgje socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie kszty zwgzane
z wypetnieniem wymaga okreslonych powye] nie podlegaj odrebne] zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robo6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakmenia
przez Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
majy materiaty, wyposgenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania Iub poprawioneggdania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie p@stanowiono inaczej.

Réznice pomédzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamikami musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawd przedi@one co najmniej na 28 dni przed gat
oczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W ppeidiu,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewniapsadniczo réwnego lub wszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfika technicznej obejmuje naglujagce nazwy
I kody:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresigrirerii ladowej
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne eleine
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakrbawowy linii elektroenergetycznych

CPV 45311100 — 1 Roboty w zakresiablowania elektrycznego

CPV 45311200 — 2 Roboty w zakrasstalacji elektrycznych

CPV 45315600 — 4 Instalacje niskiego ra@

CPV 45315300 — 1 Instalacje zasilangkteycznego

CPV 45232210 — 7 Roboty budowlaneakresie budowy linii napowietrznych
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1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz{§T) s zgodne z okrdeniami
podanymi poniej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawigrgj zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie patedw technicznych, jakoi, wymogéw
bezpieczéstwa, wielkdci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
charakterystycznych sposobdéw oznaczania, metochbhaméb oraz odbioréw i rozlicze
Aprobata techniczna - dokument stwierdegj przydatné¢ dane wyrobu do oké®onego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia technimz® wymaga podstawowych wyrobu oraz
metodyk bada dla potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodn@i - dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodnéc¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczg dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upoiwaong jednostk badajca (certyfikujaca),
stwierdzagcy zgodnéc z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczig dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewgmyz wchodzcy w skiad instalacii
elektrycznej lub urgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae
by¢ pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodmady ochronne PE i PEN
nie § czscig czynry).

Polczenia wyrdwnawcze - elektryczne gatenie czsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyrGwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdvypulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodow - zespot meaagrw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewoddéw, utatwiggy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczapy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krgdzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocuge,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki rsae i systemy naggowe, diawice, zjczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Osprz:t instalacyjny do kabli - zespdét materiatdw dodatligch, stosowanych przy ukfadaniu
kabli, utatwiapcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaaj przed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy cagdéw rownolegtych kabli itp.

Grupy materiatow stanowgych osprzt instalacyjny do kabli:

- koncowki kablowe,

- opaski kablowe,

- stupki oznaczeniowe,

- folia kalandrowana,

- tabliczki stupowe bezpiecznikowe,

- pozostaly ospkt (oznaczniki przewodow, linki ae i systemy naggjowe, diawice, zfczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).
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Urzadzenia elektryczne - wszelkie gdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, risddzub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gleej

w inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronngi - umowne oznaczenie, oklajagce maliwosci ochronne urgdzenia,
ze wzgkdu na jego cechy budowy, przy begpaminim dotyku.

Oprawa @wietleniowa (_elektryczna ) - kompletne gazenie stuagce do przymocowania
I pofaczenia z instalagjelektryczr jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrédet swiatta
przed wplywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniednddta
Swiatta a tate do uzyskania odpowiednich parametréwietinych ( bryta
fotometryczna, iluminacja ), utatwia w@we umiejscowienie i bezpieczrnwymiare zrodet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danégmu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi g ostony lub elementy ukierunkowania6det swiatta w formie : klosza,
odbhgnika, rastra, alzaru.

Stopier ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony piatgkiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataltiem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOllnie wody) i gazéw, a kic@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementowagronych pérednio lub bezpoednio
ze zrodiem energii elektrycznej za pomoahronionego przed przgeniem wspoélnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewoddéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchoglprzewody pod napeciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry lektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
I sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).
Przygotowanie podi@a - zespot czynrk@i wykonywanych przed zamocowaniem osfuz
instalacyjnego, uegzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjzruktadaniem kabli

I przewodow majcy na celu zapewnienie mavosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentag.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie
barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowetharakteryzugy si ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

Obrzeee — element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggow pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Spoina — odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materialami wypetniajcymi.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i wyrobow.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane przy wykaayiu roboét elektrycznych mugz
by¢ nowe i nieaywane. Materialy mugsz by¢ w gatunkach na bigco produkowanych
i odpowiad& normom i przepisom wymienionym w specyfikacji orela najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.
Wykonawca nie zky zamoOwiéh na materiaty i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez
wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora nadzoru w zrakresie. Wykonawca przedstawi
odpowiednieswiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczeg do stosowania w budownictwie, do
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zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawodap Inspektorowi nadzoru nagw
producentow, od ktérych proponuje zakupmateriaty, surowce czy uwdzenia. Lista
materiatdw, wyrobéw i urdzer dla ktérych konieczna jest identyfikacja produeentusi by
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bader celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmwdia w sposob gglty spetniaj wymagania ST w czasie pogti
robét. W przypadku, gdy Wykonawcadzie pragpt dokon& zmian dostawcy materiatow
w stosunku do listy, winien woéwczas powiadéminspektora nadzoru o sugerowanych
zmianach, uzyskajego akceptag¢joraz powinien pokry dodatkowy koszt tego rodzaju zmian,
wynikty po stronie Inspektora nadzoru w rezultaclewprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyatl> ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduipic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dala one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swojakaosc
i wkasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego sktadowania materiatopdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewigluymaozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodmpajieriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mm by¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego matdmdtizharmonizowana z pepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem, gwaragtyin terminowe zakczenie rob6t. Dostawcy
materialtdbw lda odpowiedzialni przed Wykonawc a ich dostawy maj spetnid wszystkie
wiasciwe wytyczne.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji spetu.

Wszystkie urgdzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muday¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego sptui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robot. Spez uzywany do robot powinien ky
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia j&ko lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaktspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymany

w dobrym stanie i gotowioi do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
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dotyczice jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzkopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilupozliwo$¢é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uwyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére
nie wptyms niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsmgzh obcizenh na osie i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, zazgbdnd¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, programem zapewnienia f@koprojektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbot

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaohowy, Dokumentacji
Projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji roboét ddag wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod dpmp wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej syfuponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkow Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienias@kev ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t zgodnie z Dokument&epjektovy.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

- organizagj wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jak®wykonywanych robat,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
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- sposb6b i procedaibada prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonyavan
poszczegoblnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w ST. W
przypadku gdy nie zostaly one tam achoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychelie
niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wynik badga Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robot materiatdw i dopci je do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki zda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji moigy¢
z jednakowym prawdopodoliistwvem wytypowane do batla

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i bad&o wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawgiodo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow u zrodia ich wytwarzania,
I zapewniona mudualzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wygkay.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. Posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgods§é
Z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Posiadaj deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
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- Polskg Normg lub
- aprobai techniczg w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionolsRiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumentyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszosiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument pozwalajna rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob eigly
w jednostkach przgtych w przedmiarze i wpisujeesdo Rejestru obmiardw.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratogjjmeklaracje zgodidoi lub certyfikaty
zgodndci materiatdbw, orzeczenia o jad@ materiatbw i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robat.
3. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentéow bydmalicza s¢, oprécz
wymienionych w pkt 1-3 nagbujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengjna budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentoéw budowy.
Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiai@niu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiacupajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekatbtlub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxi robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimdziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg ustake Inspektora nadzoru na $pie. Obmiar gotowych robdét ¢dzie
przeprowadzony z €staicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie oki&onym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich ST i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami oktenymi w Dokumentacii
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Projektowej I kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigh
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadhenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonaweg. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestacyjnych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
wykonywanych robo6t oraz if@i tych robot, ktdére w dalszym procesie realizagiegap
zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez haarma ogolnego pogbu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceemizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzorudbi® kxdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaleleimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy.

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robot ok§ilwnego w dokumentach umownych wg
zasad i jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbitmkonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru koowego robot.

Odbiér kacowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania robot
w odniesieniu do zakresu ($ic)oraz jakdci. Catlkowite zakéczenie robdt oraz gotowo®
do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora nadzoru..
Odbiér karcowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeeigo W obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jalaowej na

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA "ML DESIGN" 13



Instalacje elektryczne — przebudowa sieci elekteogetycznej — Ustiig ul.Lesna
— przebudowa ulicy Lsmej w Ustroniu

podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw bafiai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z DokumentadpProjektovs i ST.

W toku odbioru kécowego roboét, komisja zapoznag girealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupehaiajch i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t popi@amych lub robot uzupetniggych
w poszczegolnych elementach, komisja przerwie swey@ndci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje jakagé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej DokumentacProjektovg

I ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét w stosiku do wymagéa przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kocowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioruidaavego robot, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobazany
przygotowa& nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

- Dziennik budowy i rejestr obmiarow.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci.

- Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpiecastwa zgodnie z ST i programem zapewnieniajako

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towsezgych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot weicielom urzdzen.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru keowego, komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy
ponowny termin odbioru kaowego robét. Wszystkie zadzone przez komisj roboty
poprawkowe lub uzupeinigge zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetagich wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanychtratazanych z usugciem wad,
ktOre ujawng sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.
Odbiér ostateczny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbioh&owy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Zasady ogodlne.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&
obmiaru, ustalon dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiaych wycenionych
ryczattowo, podstagvptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagver danej pozyciji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praedowej lzdzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w ST
I w Dokumentacji Projektowe;j.

Podstaw zaptaty czsciowej jest zakres robot wykonany w migsi lub w innym ustalonym
Z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do egngstkowych nie natg wliczac podatku
VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST.

Koszt dostosowania giwymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w w/w dokumentach, a nie wyszczegohe
w przedmiarze.

9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu geinVykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany przebudowy sieci energetycznej ptzy ulicy Lénej w Ustroniu
opracowania Firmy Projektowo- Budowlanej ,ML DESIGN44-337 Jastrgbie Zdrgj,
ul.Cieszyiska 226.

10.2. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (0ZZ 2000r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001r. NvoZ. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 iLBd# poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004- o wyrobach budowl. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @vzgozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z p&n. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdén.zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (@ Z 2000r. Nr 71 poz. 838
Z p&niejszymi zmianami).

10.3. Rozporadzenia.
1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie

systemow oceny zgodfm wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upemanych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foapyobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri2i& wrzénia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddoych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérgéa 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografimmokcjonalno-uytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz @mesznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmienigce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawaapgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Przebudowa linii napowietrznej n.n.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczney wymagania dotyexe wykonania
i odbioru robot elektrycznych przy przebudowiecsielektroenergetycznej nn. w Ustroniu przy
ulicy Lesnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w puank1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpy wymagania dotycre wykonania
i odbioru robot elektrycznych przy przebudowiecsielektroenergetycznej nn. w Ustroniu przy
ulicy Lesnej. W zakres tych robo6t wchogdz

1.Przebudowa czterech stupéw energetycznych liniionégtrznej n.n. ze stupow typu
ZN-10 na stupy zerdzi wirowanych typu ,E” wraz z ospstem.

2.Przebudow odcinka sieci energetycznej kablowej ziemnej n.n.

3.Roboty demontaowe

4. Pomiary i préby powykonawcze

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw i wyrobow.
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw i wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowa
podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca zobowzany jest:
- dostarczy materialty zgodnie z wymaganiami dokumentacji (ktgevej i specyfikacji
technicznych,
- stosowd wyroby posiadajce certyfikaty na znak bezpiedstwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Badai Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jestek
badawczych do stosowania w Polsce,
- dla wyrobow nie oltych obowjzkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce
stosowne atesty orawiadectwa jakéci.

2.2. Kable i przewody.

Do wykonania napowietrznych linii n.n. najewykorzysta istniegcy przewod 4xAL 50
mm2. Do wykonania napowietrznej liniswietlenia ulicznego naky wykorzysta istniegcy
przewod 2xAL 25 mm2. Dodatkowo w jednym giie przewody istniejce naleéy wymieni na
AsSXSn 4x95 mm2 oraz AsXSn 2x25 mm2.

Dla przedhienia istniegcego kabla ziemnego najestosowa kabel typu YAKXS 4x35 mrh
Pozostate przewody nalestosowa:

- przewod goty wielodrutowy Al.-35 mm\2 — pokenia i uziemienia ospgtl na sieci

napowietrznej nn.

Kable i przewody powinny posiaélaertyfikaty na znak bezpiearsgwa ,B”.
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Kable i przewody winny by dostarczone na plac budowy begeanio przed przygpieniem
do ich ukiadania. W razie wcggejszego zakupienia kabli i przewodow, msleje
przechowyw& w magazynie przyobiektowym. Kable dostarczone iotkatrwale
przechowywane w kgach ut@gonych poziomo, przy czymdrednica kegu winna by nie
mniejsza ni 40-krotnasrednica zewegtrzna kabla. Kacowki kabla winny by w sposob pewny
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci dogtvra kabla.

Kable i przewody o widocznych ¢knigciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjnej, nie mog by¢ uzyte do przebudowy linii napowietrznej n.n.smoetleniowe).

2.3. Koncowki kablowe, konstrukcje, osprzt i uziemienia.

W instalacji dwietlenia zewgtrznego do przyczenia przewoddw do zaciskow gizen
nalezy stosowa typowe zaciski do linii izolowanych.
Dla linii napowietrznej n.n. naky stosowdé osprzt typowy dla linii wedlug wskaza
Dokumentacji Projektowej:

- haki wieszakowe mocne SOT,

- haki do mocowania §ag SOT 39,

- haki do mocowania §ag SOT 29,

- konstrukcje mocne Km-2.3

- izolatory szpulowe S-115/2

- poprzeczniki kracowe PK-1/E

- tasmy do mocowania hakéw COT 37 z klamerkami COT 36,

- uchwyty odcagowe SO 118.425,

- uchwyty przelotowo-natme SO 130,

- uchwyty kaxcowe SO 80S,

- uchwyty dystansowe SO 79.6

- ostonki kaica przewodu PK 99

- ograniczniki przepi¢ typu SE 30.166,

- zaciski odgaizne SL 11.118,

- zaciski odgatzne SLIP 32.2,

- zaciski tulejkowe ZUP-8,

- zacisk odgatzny srubowo 16-150 mri)
Na uziemienia stosowanalery bednark ocynkowamg FeZn 25x4 mm i 4x30 mm oraz
uziemienie pgtowe -pet fi 17,2 mm. Wszystkie elementy stalowe winny¢hy sposéb trwaty
oznakowane przyfymi oznaczeniami (np. przez ttoczenie lub wybigniKonstrukcje winny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanigamgo.

2.4.7Zerdzie strunobetonowe, konstrukcje ustojow.

W instalacji linii napowietrznej n.n. nale stosowa zerdzie strunobetonowe z ustojami
wedtug wskaza Dokumentacji Projektowej:

- zerdzie strunobetonowe wirowane typu E-10,5/12,

- zerdzie strunobetonowe wirowane typu E-10,5/10,

- zerdzie strunobetonowe wirowane typu E-10,5/4,3,

- ptyty stopowe 0,3x0,3x0,1m.
Wszystkie elementy stalowe winny dw sposob trwaly oznakowane prayjmi oznaczeniami
(np. przez ttoczenie lub wybijanie). Konstrukcjenwy by zabezpieczone antykorozyjnie przez
ocynkowanie na g@co.

2.5. Skladowanie materiatéw.

Wszystkie materiaty i wyroby nale uklada wedlug poszczegodlnych grup, wietod
i gatunkdw w sposob unatiwiajacy dostp do poszczegolnych materiatow.
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2.6. Odbidér materiatow na budowie.

Materialy naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegatestiami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodriai.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawadi¢ pod wzgédem kompletngci
I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaewiad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora nadzoru.

2.7. Jaka¢ materiatow.

Wszystkie elementy skiadowe instalacjgwietlenia zewgtrznego powinny pod
wzgledem jakdci spetni@ wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvnyc
posiadé odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiamprzewody i kable, oprawy
oswietleniowe i stupy powinny rgedzy innymi spetnié nastpujace warunki:

- nie powinny mié widocznych uszkodzeizolacji i obudowy, wgnieag peknigé,

- powinny by fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, rggr@ducenta,

- powinny by oznaczony szeregrednica, przekroj,

- powinny by oznakowane datprodukcji, obowdzujaca normy.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Rodzaj i 6 zastosowanego spitn
musi zapewnia wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentadprojektows i ST w terminie
zalazonym w harmonogramie. Sgitzauzyty do wykonania robot,dalacy wtasndcig wykonawcy
lub wynagty do wykonania prac winien nieorzewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz Byutrzymany wdobrym stanie technicznym oraz statej gotésvalo pracy.
Do wykonania zamierzeinwestycyjnych wymagany jest negtijacy sprzt:

- koparka-spycharka 0,15 m3,

- samochdd dostawczy 0,9t,

- samochdd skrzyniowy o tadowsu 5t,

- samochdd skrzyniowy o tadowsud 5-10t,

- podna@nik montaowy PHM na samochodzie,

- ciggnik kotowy o0 mocy 29-37 kW,

- zuraw samochodowy do 4,0t,

- zuraw samochodowy do 5-6,0t,

- przyczepa dizycowa do 4,5 t,

- przyczepa skrzyniowa do przegemia kabli o tadowngi 4t,

- spawarka transformatorowa 500A,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy o mocy do W/K4 KM),

- elektronargzdzia i pozostaty niezfuiny sprzt techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne™4pkt

4.2. Transport przewodoéw izolowanych.

Przewody izolowane winny Bytransportowane nawite na lgbny kablowe na specjalnej
przyczepie do przewenia kabli. Dopuszcza csitransportowanie ¢bnéw kablowych na
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samochodzie skrzyniowym ustawionych pionowo na kdmmach tarcz. Bony winny by w
sposOb pewny zabezpieczone przed przetaczaniemZaiadunek i wytadunek przewodow
izolowanych winien by prowadzonyurawiem samochodowym.

4.3. Transportzerdzi strunobetonowych wirowanych i rur ostonowych.
Zerdzie strunobetonowe wirowane i rury ochronne winly¢é transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dikago
- przewdézzerdzi mae by wykonywany wy4cznie samochodami skrzyniowymi,
- srodki transportu powinny mée powierzchnie gtadkie bez gwwdzi lub ostrych
krawedzi,
- przy wielowarstwowym utzeniu zerdzi, gérna warstwa nie me przewysza $cian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewntrznejzerdzi,
- przy zatadunku i roztadunkterdzi nie maéna rzucé ani przetaczaich po pochylni,
- przy dlugdciach wekszych ni dtugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu zerdzi nie mae
przekracz& 1l m.
Sktadowanie i transporierdzi naley przeprowadza wedtug zalece producenta. Feli nie
precyzuje wymagaw tym zakresie to nalg pamketac o nas¢pujacych zasadach:
- zerdz unost dzwigiem przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwyiajgo w punkcie
cigzkosci zerdzi,
- przy sktadowaniu i transporcie nayezerdz podeprzé w dwoch punktach,
- przy sktadowaniu warstwami, k@dorazowo stosowaprzektadki z belek drewnianych
uktadajc zerdzie na przemian tzn. druga warstwa odziomkamwirothie do pierwszej,
- ilos¢ warstw nie powinna przekragz@siem przy magazynowaniu oraz dwoéch przy
transporcie kotowym,
- przy transporcie kotowym nalg zerdzie zabezpiecgyklinami przed méliwoscia
przemieszczeniagierdzi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wyan&gogolne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne - wykopy.
5.2.1. Wykopy poderdzie strunobetonowe wirowane:

Wykopy podzerdzie strunobetonowe wirowane wykéracznie lub mechanicznie jako
wiercone wedtug ,Albumu linii napowietrznych nisge nap¢cia” tom | i Il opracowania
Przedsibiorstwa Projektowo-Ustugowego ,ELPROJEKT”, clgbkasci dostosowanej do typu
stupa i ustoju.

5.2.2. Wykopy dla uziemie

Wykopy dla uziemienia powierzchniowego nglewykona jako wykopy oscianach
pionowych ecznie. Gébokas¢ wykopow winna by dobrana tak, aby utone w nich bednarka
znalazta si na gtbokasci 60 cm poniej gruntu. Szerokd dna wykopu winna wynig 40 cm.

5.3. Roboty montaowe.
5.3.1. Monta stupow linii n.n i uziemia.

Stupy linii n.n.zzerdzi strunobetonowych wirowanych mocawaedtug ,Katalogu linii
napowietrznych niskiego nagia z przewodow izolowanych samdéngch na zerdziach
wirowanych iZN” LnNi — ENSTO, opracowania ,ENERGOLINIA” PozhaPrzed montsem
stupow linii n.n. naley wykona& na stupie monta hakow, poprzecznikow i konstrukcji
mocnych, ustojow i ewentualnie bednarki uziegdej (mocujc bednark tasma stalows do
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mocowania typu COT 37 z klamerkCOT 36). Tak uzbrojone stupy najeustawt w wykopie,
starannie zasypag warstwami wykop z jednoczesnym gsgczeniem gruntu w wykopie lub
zalanie ,chudym betonem” w otworze wierconym. Stadoelementy ustojéw nalg chroni
przed korozj przez malowanie lakierem asfaltowym. Odziomek atugelbetowe elementy
ustojowe nalgy przed zabudowaniem zabezpiecprzed wilgoci srodkiem izolacyjnym typu
izoplast lub abizol (w gruncie agresywnym). Podcrasntau stupéw nalgy sprawdzt
pionowe ustawienie.

Dla prawidtowej pracy sieci napowietrznej n.n.siwetleniowej naley wykona uziemienia do
ochrony od przegpt atmosferycznych — poziomestaowe oraz ptowe. Uziemienia tamowe
naley uktada& w uprzednio wykonanym wykopie nacgbkasci min. 0,6 m. Uziomy mtowe
fi 17,2 naley pogmza¢ przy pomocy wibromtota. Uziemienia wykahavedtug ,Katalogu linii
napowietrznych niskiego nagia z przewodow izolowanych samdéngch na zerdziach
wirowanych iZN” LnNi — ENSTO, opracowania ,ENERGOLINIA” Pozha

5.3.2. Monta linii izolowanej napowietrznej nn.

Przewody sieci napowietrznej n.n.sweetleniowe izolowane naky mocowa wedtug
.Katalogu linii napowietrznych niskiego naggia z przewodow izolowanych samdéngch na
zerdziach wirowanych ¥N” LnNi — ENSTO, opracowania ,ENERGOLINIA” PozhaPrzy
montau przewodow izolowanych nale korzystd z typowego zestawu nadzi
i dotychczasowych opracowaechnologii zwracag uwag na odmienny sposGb mocowania
wiagzki przewodowej. Przewod izolowany nalerozciggat przy pomocy przeggnigtej wstpnie
linki opartej na rolkach montawych zamocowanych do stupa w pahli uchwytéw
przelotowych lub narmych. Przewdd rozgga s¢é na odcinku od stupa kiieowego do
krancowego lub odporowego. W odcinku tym zaleegazsistosowanie jednego stupa rauego
0 kacie zalomu 90 stopni oraz dwoch stupow rageh z lgtami zatomu 120 stopni. Zalecenie
to mazna zmienid po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W czasi€iggania przewodu
naleey uwazat, aby whzka przewodu nie dotykata ziemi oraz nie ocieratgpraeszkody
terenowe. Po doggnieciu przewodu do stupa kiaowego (odporowego) naie go zamontowa
na stupie w uchwycie kmowym na state. Naginie naley przy pomocy dynamometru dokana
nachgu. Po dokonaniu nagju i wyregulowaniu zwisbw w poszczegolnych gstach naley
przewdd z rolek przenié na uchwyty przelotowe i natne. Monta pozostatych elementow jak
ogranicznikow przept, skrzynek bezpiecznikow typu SV czy oprasweetleniowych nalgy
wykona po dokonaniu naggu linii gtdwnej.

Wszystkie prace montawe przy urzdzeniach i instalacjach elektrycznych rgleorowadzé
przy wylkczonej sieci (uwzgldniajgc w kalkulacji koszt optat za wygzenia) lub w technologii
PPN.

5.3.3. Monta przylgczy napowietrznych n.n. z izolowanych przewoddowakowych.

Przydcza linii n.n. naley montowa& wedtug ,Albumu linii napowietrznych niskiego
napecia” tom 1 i Il opracowania Przeddiiorstwa Projektowo-Ustugowego ,ELPROJEKT”
Pozna. Do montau przewoddéw izolowanych przdzy naley przysgpi¢c po zakaczeniu
montau linii. Haki do zamocowania przyéza napowietrznego nale mocow& na stupie
ponizej linii gtbwnej. Zamocowanie zacisku odgatego w linii gitdbwnej nalgy wykon& przy
pomocy klina rozpiergrego przewody wgzki. Nachg przyhcza mana wykong recznie od
strony odbiorcy lub stupa.

5.4. Roboty demontaowe.
5.4.1. Demontastupow, przewodow i ospgiu:

Demonta przewodow gotych linii n.n. i przyezy, stupow, opraw dwietleniowych
I osprzitu naley dokon& po wykonaniu wczaniej robot przygotowawczych jak zdje wigzan
przewodow z izolatora, ogttzenia przewodow, demountaoprawy z wysignikiem, demontau
bezpiecznika stupowego. Demontatupow naley dokona& po odkopania stupa, podparciu
I zamocowaniu stupa do zaczepwigu.
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Po wykonaniu demonta stupow naley stupy rozmontowd wykopy zasyp&wraz z ubiciem
ziemi z wykopu, zatadowastupy na samochod skrzyniowy i przetransportowa magazyn
Tauron SA z roztadunkiem.

5.5. Prace geodezyjne.
W trakcie wykonania przebudowy napowietrznej sie@powietrznej n.n natg
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnega&lec
- wytyczenie w terenie elementow projektowanychydze wraz z uzbrojeniem terenu,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie operatu geodezyjnego w postaci elekiroe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola zwhzana z wykonaniem linii izolowanych swietleniowych powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kaatjakaci robot obejmowa bedzie
nastpujace badania:

- zgodné¢ z Dokumentagj Projektovg wykopdw,

- utazenie przewodu izolowanego i nieizolowanego zgodrpezepisami i ST,

- prawidtowdci montau stupdéw wirowanych z ustojami,

- utozenie przewodu izolowanego i nieizolowanego a3y zgodnie z przepisami
i ST,

- prawidtowdci montau osprztu linii n.n.,

- prawidtowdci montau opraw éwietleniowych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przypteniem do robot:
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania cigtosci
przewodow
i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobot
w zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowarprzez Inspektora
nadzoru. W szczegolia kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie wytyczenia trasy linii napowietijzne
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania otworéw pod stupy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanieda,w
- sprawdzenie zgodio z Dokumentagj Projektowy trasy linii napowietrznej,
- sprawdzenie zasypanego i gggrzonego rowu po uteniu bednarki,
- pomiar cagtosci zyt przewodow oraz stanu izolacji,
- sprawdzenie skuteczw ochrony przed dotykiem gaednim,
- badanie skuteczia izolacji.
6.2.3. Badania i proby po mouta
Po zaktczeniu robot naly wykona proby po montas obejmugce badania i
pomiary wszystkich zabudowanych kabli iadzer. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji linii napoviienych izolowanych,
- pomiar skuteczdo ochrony przeciwpotaniowej,
- pomiar uziemienia ogranicznikOw przgpi
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymegagdlne” pkt 7.
Jednostlk obmiarowg jest 1 metr wykonania uziemienia powierzchniowetjokm ukfadania
przewodow izolowanych, dla mtezu wysignikdw, poprzecznikéw, konstrukcji mocnych
I osprztu 1 szt. lub komplet, dla prac pomiarowych jedkgsbmiaru jest 1 pomiar.
Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjnyg jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:
- dla stupa zerdzi wirowanej: stup,
- dla przewodow izolowanych, przewodéw, bednartkiiemier pretowych: m,
- dla osprztu stupa, hakéw, odgromnikéw, skrzynek: szt., kpl.,
- dla opraw éwietleniowych: kpl.,
- dla przewodow przgkza napowietrznego: przewod,
- dla badé powykonawczych: pomiar.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robét ulegapych zakryciu umidiwia ocerg prawidtowdci montau
I wykonania. Powinien Wy przeprowadzony komisyjnie, w obeéoblnspektora nadzoru
I uzytkownika. Z odbioru robét uleggjych zakryciu naley sporadzi¢ protokét.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod stupy i roboty montawe fundamentow stupow.
- zasypany i zagzczony roOw po uteeniu bednarki.

8.3. Odbidr techniczny kaicowy.

Odbior techniczny kiccowy jest to odbidr catej linii napowietrznejwaietleniowej po
zakaczeniu jej budowy, przed przekazaniem do eksplgpat&rzy odbiorze kacowym
wymagane jest przeditenie nasipujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentoéw odfrtie odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- wszystkich protokétéw bada prob po montau,

- $wiadectw jakdéci wydanych przez dostawcéw materiatdw i wyrobow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej i linepowietrznej na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawrigadnostk geodezyjg.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania instalacji z DokumentacjProjektows oraz ewentualnymi

zapisami w dzienniku budowy dotycymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji

Projektowej,

- aktualné¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkmiany i
uzupetnienia,

- protokoty bada i préb pomontzowych,

- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawczej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy zwjzane podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 10.
10.1. Normy i inne dokumenty:
- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kaldoPrzepisy budowy.
- NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Projektowanie [
budowa.
- PN-EN 60598-2-3-2002 Oprawywietleniowe-Wymagania szczegotowe-Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.
- PN-EN60598-2-3:2002 (EN 60598-2-3:1994+A1:199N}EN 60598-1:2001 (EN60598-
1:2000+A11:2000)-Wymagania bezpiegzigva dla opraw avietleniowych.
- BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i bad@niy odbiorze.
- PN-ICE 60364-4-47:200hstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.©Och dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogélrgrodki ochrony przed pozaniem psdem
elektrycznym.
- PN-IEC 60364-6-61:200mstalacje elektryczne w obiektach budowlanycha8pizanie.
Sprawdzenie odbiorcze.
- PN-IEC 60364-5-523:200hstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pragdowa diugotrwata przewodow.
- PN-87/B-01100 Piasek zwykty.
- BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i bad@niy odbiorze.
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