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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Remont elewacji - termomodernizacja

Roboty dociepleniowe - elewacje

1 KNR 2-02
0925/01 

Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

(1.05*1.85*26+0.8*0.6*6+1.05*1.5+1.10*0.93*6+0.4*1.85*6+1.05*2.40+1.0*2.0+0.93*1.57) m2 71,518

razem m2 71,518

2 KNR 2-02
1610/02 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270

20.75*13.66-5.70*13+4.65*12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*12.4+18.32*13.065+0.875*9.235*0.5 m2 884,101

razem m2 976,371

3 KNR 2-02u2
1625/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Nr ST: SST-12

(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270

20.75*13.66-5.70*13+4.65*12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*12.4+18.32*13.065+0.875*9.235*0.5 m2 884,101

razem m2 976,371

4  Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

kpl 1,000

5 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

15.0*4 m 60,000

razem m 60,000

6 KNR 4-01
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

9.9+7.95+7.7 m 25,550

razem m 25,550

7 KNR 4-01
0535/08 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

(1.05*26+0.8*6+1.05+1.10*6+0.4*6)*0.25 m2 10,538

25.55*0.25 m2 6,388

razem m2 16,926

8 KNR 4-01
0702/06 

Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

((1.05+2*1.85)*26+(0.8+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+
0.93+2*1.57)

m 196,830

razem m 196,830

9 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270

2.0*12.0+5.0*6.0 m2 54,000

razem m2 146,270

10 KNR 4-01
0212/01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
Nr ST: SST-01

(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15 m3 9,503

razem m3 9,503

11 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

((1.05+2*1.85)*26+(0.8+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+
0.93+2*1.57)*0.03

m3 5,905

((20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5)*0.03 m3 2,768

(2.0*12.0+5.0*6.0)*0.03 m3 1,620

(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15 m3 9,503

razem m3 19,796

12 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14 
- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

((1.05+2*1.85)*26+(0.8+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+
0.93+2*1.57)*0.03

m3 5,905

((20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5)*0.03 m3 2,768

(2.0*12.0+5.0*6.0)*0.03 m3 1,620

(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15 m3 9,503

razem m3 19,796

13  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

((1.05+2*1.85)*26+(0.8+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+
0.93+2*1.57)*0.03*1.8

t 10,629



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Przedmiar Strona 3/74

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

((20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5)*0.03*1.8 t 4,983

(2.0*12.0+5.0*6.0)*0.03*1.8 t 2,916

(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15*1.8 t 17,105

razem t 35,633

14 KNR 4-01
0725/03 

Analogia -wykonanie obrzutki przed dociepleniem tynki kat II
Nr ST: SST-08

(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270

2.0*12.0+5.0*6.0 m2 54,000

razem m2 146,270

15 KNR 4-01
0708/06 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów -30 cm
Nr ST: SST-08

(dopłata 0,75x)

((1.05+2*1.85)*26+(0.8+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+
0.93+2*1.57)

m 196,830

razem m 196,830

16 KNR 0-33
22/01 

Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-08

(20.75-5.70)+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)+18.32 m 67,850

razem m 67,850

17 KNR 0-17
2609/01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych-  równanie podłoża
Nr ST: SST-08

2.0*12.0+5.0*6.0 m2 54,000

razem m2 54,000

18 KNR 0-17
2610/02 

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, 
impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże  (?=0,031)
Nr ST: SST-08

20.75*13.66-5.70*13+4.65*12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*12.4+18.32*13.065+0.875*9.235*0.5 m2 884,101

-(1.05*1.85*26+0.8*0.6*6+1.05*1.5+1.10*0.93*6+0.4*1.85*6+1.05*2.40+1.0*2.0+0.93*1.57) m2 -71,518

-59.753 m2 -59,753

razem m2 752,830

19 KNR K-67
0101/11 

Sprawdzenie nośności kołków mocowanych do podłoża przy bezspoinowym

(12.52+0.30+12.81+0.30)*4.65*0.5 m2 60,287

razem m2 60,287

20 KNR K-67
0105/02 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 - dokołkowanie 
podłoża

(12.52+0.30+12.81+0.30)*4.65*0.5 m2 60,287

razem m2 60,287

21 KNR 0-17
2610/02 

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.10 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, 
impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże  (?=0,031)
Nr ST: SST-08

(12.52+0.30+12.81+0.30)*4.65*0.5 m2 60,287

razem m2 60,287

22 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

((20.75-5.70)+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)+18.32)*2.0 m2 135,700

razem m2 135,700

23 KNR 0-23
2612/02 

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt - półprofil 
podparapetowy (42,15 mb)
Nr ST: SST-08

(1.05*26+0.8*6+1.05+1.10*6+0.4*6)*0.2 m2 8,430

razem m2 8,430

24 KNR 0-17
2610/08 

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08

((1.05+2*1.85)*26+(0.8+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+
0.93+2*1.57)*0.3

m2 59,049

razem m2 59,049

25 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

(1.05*26+0.8*6+1.05+1.10*6+0.4*6)*0.50 m2 21,075

razem m2 21,075
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26 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08

0.14*12.94*2 m2 3,623

razem m2 3,623

27 KNR 0-17
0926/01 

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych mineralnych
Nr ST: SST-08

0.14*12.94*2 m2 3,623

razem m2 3,623

28 KNR 0-17
0927/03 

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o strukturze mineralnej  z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08

0.14*12.94*2 m2 3,623

razem m2 3,623

29 KNR 0-33
28/01 

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową np. STO
Nr ST: SST-11

(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270

20.75*13.66-5.70*13+4.65*12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*12.4+18.32*13.065+0.875*9.235*0.5 m2 884,101

razem m2 976,371

30 KNR 4-01
1210/08 

Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

25.55*0.6 m2 15,330

razem m2 15,330

Izolacje przeciwwilgociowe

31 KNR 4-01
0102/02 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
III
Nr ST: SST-01

90*1.0*1.5 m3 135,000

razem m3 135,000

32 KNR AT-26
0101/01 

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Nr ST: SST-01

1.8*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*18.19 m2 143,958

razem m2 143,958

33 KNR-W 4-01
0308/01 

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
Nr ST: SST-04

szt. 1,000

34 KNR-W 4-01
0308/02 

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
Nr ST: SST-04

szt. 6,000

35 KNR-W 4-01
0308/03 

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.
Nr ST: SST-04

szt. 9,000

36 KNR AT-26
0101/04 

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
Nr ST: SST-04

1.8*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*18.19 m2 143,958

razem m2 143,958

37 KNR AT-26
0101/02 

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
Nr ST: SST-04

1.8*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*18.19 m2 143,958

razem m2 143,958

38 KNR AT-26
0102/05 

Impregnacja przeciwsolna ręczna
Nr ST: SST-08

1.8*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*18.19 m2 143,958

razem m2 143,958

39 KNR 0-41
0107/05 

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych  - wykonanie wyobleń (faset)
Nr ST: SST-08

(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+18.19 m 86,040

razem m 86,040

40 KNR AT-26
0101/07 

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
Nr ST: SST-08

1.8*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*18.19 m2 143,958

razem m2 143,958

41 KNR-W 4-01
0603/04 

Dwuwarstwowe izolacje pionowe  dwuskładnikowa
Nr ST: SST-08

ściany piwniczne wraz z wywinięciem na cokół    
2.0*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19

m2 162,985

razem m2 162,985

42 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia K=2 - wzmocniona siatka
Nr ST: SST-08

(dopłata 2x)
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ściany piwniczne wraz z wywinięciem na cokół    
2.0*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19

m2 162,985

razem m2 162,985

43 KNR K-04
0105/01 

Wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy o uziarnieniu 1,0mm i 
fakturze baranek
Nr ST: SST-08

ściany piwniczne wraz z wywinięciem na cokół    
2.0*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19

m2 162,985

razem m2 162,985

44 KNR 4-01
0105/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III -piaskiem
Nr ST: SST-01

90*1.0*1.5 m3 135,000

razem m3 135,000

45 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

ściany piwniczne wraz z wywinięciem na cokół    
(2.0*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19)*0.03

m3 4,890

razem m3 4,890

46 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14 
- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

ściany piwniczne wraz z wywinięciem na cokół    
(2.0*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19)*0.03

m3 4,890

razem m3 4,890

47  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

ściany piwniczne wraz z wywinięciem na cokół    
(2.0*(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19)*0.03*1.8

t 8,801

razem t 8,801

Remont elewacji frontowej

Roboty tynkarskie i izolacyjne

48 KNR 4-01
0535/08 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

18.2*0.25 m2 4,550

razem m2 4,550

49 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

2*13.5 m 27,000

razem m 27,000

50 KNR 4-01
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

m 18,200

51 KNR 4-01
0722/02 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, 
balkonach
Nr ST: SST-08

oscieża;    ((0.95+1.85*2)*22+(0.95+0.6*2)*8+1.36+2.5*2)*0.3 m2 37,758

razem m2 37,758

52 KNR 4-01
0726/02 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 
2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów
Nr ST: SST-08

2.0*(1.0+0.8+1.0) m2 5,600

razem m2 5,600

53 TZKNBK
VIIIcz1
1/4-01 

Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 5m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej  - tynki gładkie
Nr ST: SST-08

przestrzeń miedzy okienna oraz pozostałe tynki gładkie - obmiar powierzchniowy z dokuementacji    79.1 m2 79,100

cokół    0.50*18.20 m2 9,100

razem m2 88,200

54 TZKNBK
VIIIcz1
1/5-01 

Tynki boniowane o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-08

(2.24*17.70-0.95*1.85*6-1.36*1.85)*0.50 m2 13,294

razem m2 13,294

55 TZKNBK
VIIIcz1

4/126-01 

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym
Nr ST: SST-08

0.79*9*2 m 14,220

0.30*20*2 m 12,000

0.30*6*7 m 12,600
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0.77*9*2 m 13,860

0.90*9*2*2 m 32,400

0.30*20*2*2 m 24,000

1.24*9*2 m 22,320

razem m 131,400

56 TZKNBK
VIIIcz1
2/44-01 

Tynk zewnętrzny zwykły nakrapiany z zaprawy wapiennej lub cementowej na ścianach płaskich - odtworzenie
tynków parteru

(dopłata 1,5x)

(2.24*17.70-0.95*1.85*6-1.36*1.85)*0.50 m2 13,294

razem m2 13,294

57 TZKNBK
VIIIcz1
3/80-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20cm z zaprawy zwykłej - parter
Nr ST: SST-08

okna - odwtorzenie 100%    (1.13+1.96*2)*6 m 30,300

drzwi- odwtorzenie 100%    (1.96+1.54)*1 m 3,500

razem m 33,800

58 TZKNBK IX
2/5-03 

Wykonanie odlewów cementowych o wysokości do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym 
(wgłębienie do 0,1h)

okna - odwtorzenie 100%    (1.13+1.96*2)*6*0.80 m 24,240

drzwi- odwtorzenie 100%    (1.96+1.54)*1 m 3,500

razem m 27,740

59 TZKNBK IX
2/8-03 

Montaż odlewów cementowych o wysokości do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym (wgłębienie 
do 0,1h)

okna - odwtorzenie 100%    (1.13+1.96*2)*6*0.80 m 24,240

drzwi- odwtorzenie 100%    (1.96+1.54)*1 m 3,500

razem m 27,740

60 TZKNBK
VIIIcz1
3/82-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej -I piętro
Nr ST: SST-08

(1.85*2+1.27)*8 m 39,760

razem m 39,760

61 TZKNBK IX
1/6-03 

Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym o szerokości profilu w rozwinięciu do 25cm na 
zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I piętro

(1.85*2+1.27)*8*0.40 m 15,904

razem m 15,904

62 TZKNBK IX
2/8-06 

Montaż odlewów cementowych o wysokości do 25cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym (wgłębienie 
do 0,1h)

(1.85*2+1.27)*8*0.40 m 15,904

razem m 15,904

63 TZKNBK
VIIIcz1
3/82-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej - II piętro
Nr ST: SST-08

(1.85*2+1.27)*8 m 39,760

razem m 39,760

64 TZKNBK IX
1/6-03 

Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym o szerokości profilu w rozwinięciu do 25cm na 
zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I piętro - opaski II piętro

(1.85*2+1.27)*8*0.25 m 9,940

razem m 9,940

65 TZKNBK IX
2/8-06 

Montaż odlewów cementowych o wysokości do 25cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym (wgłębienie 
do 0,1h) - opaski II piętro

(1.85*2+1.27)*8*0.25 m 9,940

razem m 9,940

66 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Uzupełnienie i naprawa krawędzi parapetów, opasek, gzymsów, zwieńczeń okien itp przy użyciu zaprawy 
naprawczej (analogia) - gzyms pod oknami parteru
Nr ST: SST-08

m 17,700

67 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms pod oknami
parteru
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,1x)

m 17,700

68 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms nad 
parterem
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

m 17,700

69 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms pod oknami
I piętra
Nr ST: SST-08
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(dopłata 1,15x)

m 17,700

70 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms pod oknami
I piętra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,2x)

m 17,700

71 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms nad oknami
II pietra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

m 17,700

72 KNR 2-02
0912/06 

Uzupełnienie i naprawa krawędzi parapetów, opasek, gzymsów, zwieńczeń okien itp przy użyciu zaprawy 
naprawczej (analogia) - gzymsy nad oknami II pietra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,38x)

1.92*8 m 15,360

razem m 15,360

73 KNR 19-01
0801/04 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 
5m2- płyciny parteru I
Nr ST: SST-08

parter    0.47*1.33*6 m2 3,751

razem m2 3,751

74 KNR 19-01
0801/04 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 
5m2- płyciny parteru II
Nr ST: SST-08

parter    2*(0.47*0.79+0.47*0.77+0.47*0.90+0.47*0.82+0.47*1.33) m2 4,333

razem m2 4,333

75 KNR 19-01
0801/04 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 
5m2- płyciny I piętra
Nr ST: SST-08

0.47*1.00*8 m2 3,760

razem m2 3,760

76 KNR 19-01
0801/04 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 
5m2- płyciny II piętra na oknami
Nr ST: SST-08

8*1.30*0.20 m2 2,080

razem m2 2,080

77 TZKNBK
VIIIcz1
2/39-01 

Tynk zewnętrzny cementowy belek, słupów, pilastrów (z przygotowaniem zaprawy) - pilastry I pietra
Nr ST: SST-08

pilastry I piętra    (0.15*0.22+0.47*0.16)*2*8 m2 1,731

razem m2 1,731

78 TZKNBK
VIIIcz1
1/3-01 

Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej
Nr ST: SST-08

(0.16*0.25*2+0.10*1.00)*8 m2 1,440

razem m2 1,440

79 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - I piętro - 
zewnętrzne - trójkątne
Nr ST: SST-08

(0.90*2+1.57)*4 m 13,480

razem m 13,480

80 TZKNBK
VIIIcz1
3/83-01 

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - I piętro - 
zewnętrzne - półokrągłe
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

2.07*4 m 8,280

razem m 8,280

81 TZKNBK
VIIIcz1
2/44-01 

Tynk zewnętrzny zwykły nakrapiany z zaprawy wapiennej lub cementowej na ścianach płaskich - odtworzenie
tynków parteru

(dopłata 1,5x)

(2.24*17.70-0.95*1.85*6-1.36*1.85)*0.50 m2 13,294

razem m2 13,294

82 KNR 19-01
0801/03 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 
1m2 - profile podokienne - II piętro
Nr ST: SST-08

II piętro    1.50*0.35*8 m2 4,200

razem m2 4,200
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83 KNR 4-01
0414/11 

Analogia - Wymiana  desek czołowych - wykonanie okapu profilowanego - odwzorowanie istniejącego - deski
strugane sezonowane
Nr ST: SST-08

(dopłata 8x)

m 18,200

84 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

18.2*0.45*2 m2 16,380

razem m2 16,380

85 KNR-W
2-02r97
0529/02 

Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

2*13.5 m 27,000

razem m 27,000

86 KNNR-W 3
0509/06 

Montaż wpustów (sztucerów) z blachy stalowej ocynkowanej

szt 2,000

87 KNR-W
2-02r97
0522/02 

Montaż z gotowych rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

m 18,200

88 KNNR 8
0212/05 

Analogia - wymiana rewizji

szt 2,000

Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

89 KNR 0-17
2608/01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne
i zmycie
Nr ST: SST-11

18.19*13.2*1.5 m2 360,162

razem m2 360,162

90 KNR 0-23
2611/02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją pod farbę silikonową (analogia)
Nr ST: SST-11

18.19*13.2*1.5 m2 360,162

razem m2 360,162

91 KNR 4-01
1204/03 

Analogia - Malowanie dwukrotne farbami silikowymi tynków gładkich elewacji
Nr ST: SST-11

18.19*13.2*1.5 m2 360,162

razem m2 360,162

92  Renowacja drzwi wejściowych do budynku 150x210 cm - wymiana lub uzupełnienie brakujacych elementów, 
naprawa lub wymiana okuć, regulacja, uzupełnienie okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

(dopłata 2x)

kpl 1,000

93 KNR 4-01
1210/08 

Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

18.19*0.6 m2 10,914

razem m2 10,914

Rusztowania
Nr ST: SST-12

94 KNR 2-02
0925/01 

Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

0.95*1.85*22+0.6*1.2*8+1.36*2.50 m2 47,825

razem m2 47,825

95 KNR 2-02
1610/02 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

18.19*13.0 m2 236,470

razem m2 236,470

96 KNR 2-02u2
1625/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Nr ST: SST-12

18.19*13.0 m2 236,470

razem m2 236,470

97  Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

kpl 1,000

98  Opłata za zajęcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12

kpl 1,000

Rozbiórka balustrad balkonowych oraz przeróbki bramki wejściowej Szpitalna 6
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99 KNR 2-02
1209/02 

Analogia - demontaż oraz ponowny montaż balustrad K=2
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

3 szt.    3*1.50 m 4,500

razem m 4,500

100 KNR 2-02s
1808/02 

Analogia - przespawanie bramki wejściowej K=2
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

kpl 1,000

101 KNR 2-02u2
0541/02 

Analogia - demontaż oraz ponowny montaż blacharki na granicy budynków
Nr ST: SST-01

0.50*11.50*2 m2 11,500

razem m2 11,500

Opaska oraz chodnik wokół budynku

102 KNR 2-31
1206/01 

Remonty cząstkowe chodników z kostki polbruk na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
kostka z odzysku (analogia)
Nr ST: SST-01

(12+1.90)*2 m2 27,800

razem m2 27,800

103 KNR 2-31u1
0300/01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej
Nr ST: SST-08

(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0 m2 63,350

razem m2 63,350

104 KNR 2-31u1
0300/01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej - 
Szpitalna 6
Nr ST: SST-08

13.22*1.50 m2 19,830

razem m2 19,830

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07

105 KNR 4-01
0354/04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
Nr ST: SST-01

6+1+6+3 szt 16,000

razem szt 16,000

106 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

2.4*1.1+1.0*2.05+1.0*2.05 m2 6,740

0.93*1.57 m2 1,460

razem m2 8,200

107 KNR-W 2-02
1027/03 

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe ponad 1,5m2 (U=1,30 W/m2K)

2.4*1.1+1.0*2.05+1.0*2.05 m2 6,740

razem m2 6,740

108 KNR-W 2-02
1027/01 

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,5m2

0.93*1.57 m2 1,460

razem m2 1,460

109 KNR 0-19
1023/02 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SST-07

0.8*0.6*1 m2 0,480

0.92*0.64*6 m2 3,533

razem m2 4,013

110 KNR 0-19
1023/04 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SST-07

0.93*1.1*6 m2 6,138

1.05*1.85*3 m2 5,828

razem m2 11,966

111 KNR 0-19
1023/09 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SStT-07

1.05*1.85*3 m2 5,828

razem m2 5,828

Dach

112 KNR 4-01
0414/11 

Deska czołowa gr 14 cm
Nr ST: SST-08

4.8*2+20.75+18.32 m 48,670

razem m 48,670

113 KNR 4-01
0414/11 

Wymiana  desek czołowych
Nr ST: SST-08

9.9+7.95+7.7 m 25,550



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Przedmiar Strona 10/74

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 25,550

114 KNR 2-02
1110/01 

Płyty MFP ogniomury
Nr ST: SST-08

(9.08+3.50+6.40)*0.45+(6.40+1.30+13.50)*0.45 m2 18,081

razem m2 18,081

115 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

(9.90+7.70+7.95)*0.35 m2 8,943

(9.08+3.50+6.40)*0.45+(6.40+1.30+13.50)*0.55 m2 20,201

razem m2 29,144

116 KNR 0-28
2620/01 

Analogia - zmycie czap kominowych
Nr ST: SST-16

0.66*0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587

0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828

razem m2 3,415

117 ZKNR C-2.1
0301/09 

Uzupełnienie ręczne ubytków powierzchni czap kominowych
Nr ST: SST-16

0.66*0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587

0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828

razem m2 3,415

118 KNR 0-28
2620/02 

Analogia - zagruntowanie czap kominowych
Nr ST: SST-16

0.66*0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587

0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828

razem m2 3,415

119 KNR-W 2-02
0602/01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
czapy kominowex2
Nr ST: SST-16

(dopłata 2x)

0.66*0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587

0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828

razem m2 3,415

120 KNR 2-02
0507/02 

Obróbki z blachy ocynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kominy
Nr ST: SST-16

0.35*(0.66*2+0.85*2)+0.35*(0.44*2+0.74*2)*2 m2 2,709

2*0.35*(0.85*2+0.50*2)+0.35*(2*0.50+0.74*2)+0.78*4*0.35 m2 3,850

razem m2 6,559

121 KNR-W 4-01
0506/05 

Uszczelnienie silikonem styków  kominów z blachą oraz ogniomurem
Nr ST: SST-16

(0.66*2+0.85*2)+(0.44*2+0.74*2)*2 m 7,740

2*(0.85*2+0.50*2)+(2*0.50+0.74*2)+0.78*4 m 11,000

razem m 18,740

122 KNR 0-22
0528/01 

Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną SBS
Nr ST: SST-16

18.32*6.37+(6.88+18.32)*3.80*0.5 m2 164,578

(10.00+8.80)*4.90*0.50 m2 46,060

(7.61+6.36)*4.90*0.50 m2 34,227

razem m2 244,865

123 KNR 0-22
0528/02 

Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej(3 mm podkładowa+ 5.2 mm wierzchniego krycia) - połać + 
wywinięcie na ogniomury
Nr ST: SST-16

18.32*6.37+(6.88+18.32)*3.80*0.5 m2 164,578

(10.00+8.80)*4.90*0.50 m2 46,060

(7.61+6.36)*4.90*0.50 m2 34,227

(9.08+3.50+6.40)*0.45+(6.40+1.30+13.50)*0.45 m2 18,081

razem m2 262,946

124 KNR-W
2-02r97
0529/02 

Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
Nr ST: SST-08

15.0*4 m 60,000

razem m 60,000

125 KNR-W
2-02r97
0522/02 

Montaż z gotowych rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

9.9+7.95+7.7 m 25,550

razem m 25,550

126 KNR K-05
0406/02 

Analogia montaż i demontaż wyłazu dachowego  z kłódką  PCV 100x100 cm
Nr ST: SST-16
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kpl 1,000

127 KNR 4-01
0716/01 

Uzupełnienie tynków ścian kominów
Nr ST: SST-08

(0.66*0.85*2+0.85*0.85*2+0.44*0.85*2+0.74*0.85*2+(0.70*0.85*2+0.85*0.50*2)*2)*0.40 m2 3,461

((0.50*0.85*2+0.85*0.85*2)*2+(0.85*0.50*2)+0.85*0.74*2+4*0.78*0.85)*0.40 m2 3,740

razem m2 7,201

128 KNR K-08
0102/01 

Przyklejenie płyt styropianowych klejem Bolix Z na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą  - 3 cm
Nr ST: SST-08

(0.66*0.85*2+0.85*0.85*2+0.44*0.85*2+0.74*0.85*2+(0.70*0.85*2+0.85*0.50*2)*2) m2 8,653

((0.50*0.85*2+0.85*0.85*2)*2+(0.85*0.50*2)+0.85*0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350

razem m2 18,003

129 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

(0.66*0.85*2+0.85*0.85*2+0.44*0.85*2+0.74*0.85*2+(0.70*0.85*2+0.85*0.50*2)*2) m2 8,653

((0.50*0.85*2+0.85*0.85*2)*2+(0.85*0.50*2)+0.85*0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350

razem m2 18,003

130 KNR 0-17
0927/03 

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o strukturze mineralnej  z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08

(0.66*0.85*2+0.85*0.85*2+0.44*0.85*2+0.74*0.85*2+(0.70*0.85*2+0.85*0.50*2)*2) m2 8,653

((0.50*0.85*2+0.85*0.85*2)*2+(0.85*0.50*2)+0.85*0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350

razem m2 18,003

131 KNR 0-33
28/01 

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową
Nr ST: SST-11

(0.66*0.85*2+0.85*0.85*2+0.44*0.85*2+0.74*0.85*2+(0.70*0.85*2+0.85*0.50*2)*2) m2 8,653

((0.50*0.85*2+0.85*0.85*2)*2+(0.85*0.50*2)+0.85*0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350

razem m2 18,003

132 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu - kominy
Nr ST: SST-08

((0.66*2+0.85*2)+(0.44*2+0.74*2)*2)*0.35 m2 2,709

(2*(0.85*2+0.50*2)+(2*0.50+0.74*2)+0.78*4)*0.35 m2 3,850

razem m2 6,559

Docieplenie stropu nad ostatnim piętrem

133 KNP 4
0304/01 

Usunięcie polepy ze stropów
Nr ST: SST-01

4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

134 KNR 2-02
0613/06 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  gr.20 cm układanych na sucho
Nr ST: SST-08

4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

135 KNNR 2
0604/02 

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Nr ST: SST-08

4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

136 KNR 2-02
1110/01 

Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm ulożonej na legarach
Nr ST: SST-08

4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

137 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

273.513*0.10 m3 27,351

razem m3 27,351

138 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14 
- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

273.513*0.10 m3 27,351

razem m3 27,351

139  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

27.35*1.3 t 35,555

razem t 35,555

Docieplenie stropu piwnicznego

140 KNR 4-01
0619/08 

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 5m2- oczyszczenie z pozostałości 
powłok malarskich
Nr ST: SST-08
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4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

141 NNRNKB 7
1134/01 

Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

142  Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 8 cm na PUR
Nr ST: SST-08

4.65*18.32+20.75*4.65+7.75*11.85 m2 273,513

razem m2 273,513

Klatka schodowa

Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie ścian i sufitów

143 KNR 2-02
1611/01 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m
Nr ST: SST-12

kolumnę 2,000

144  Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

1.00*1.45+1.00*1.85*2 m2 5,150

razem m2 5,150

145 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach oraz sufitach zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-12

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52 m2 32,146

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54 m2 24,366

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54 m2 21,171

3.11*1.37+1.20*1.20 m2 5,701

3.11*1.47+1.68*1.47 m2 7,041

0 - 0,5    3.11*2.47+1.20*2.30 m2 10,442

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90+2.30*1.20 m2 8,669

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

146 KNR-W 4-01
0335/19 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 i 1/2 cegły na zaprawie cementowej (przebicie 
mechaniczne) pod kratki wentylacyjne
Nr ST: SST-12

szt 1,000

147 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne
Nr ST: SST-15

szt 1,000

148 KNR 4-01
0716/02 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III - ściany i sufity
Nr ST: SST-15

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52 m2 32,146

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54 m2 24,366

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54 m2 21,171

3.11*1.37+1.20*1.20 m2 5,701

3.11*1.47+1.68*1.47 m2 7,041

0 - 0,5    3.11*2.47+1.20*2.30 m2 10,442

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90+2.30*1.20 m2 8,669

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

149 KNKRB 2
0104/06 

Analogia -  wykucie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

szt 3,000

150 KNKRB 2
0104/06 

Montaż prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

szt 3,000

151 NNRNKB 7
1134/02 

Gruntowanie preparatami gruntującymi  - sufity oraz ściany
Nr ST: SST-15

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52 m2 32,146



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Przedmiar Strona 13/74

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54 m2 24,366

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54 m2 21,171

3.11*1.37+1.20*1.20 m2 5,701

3.11*1.47+1.68*1.47 m2 7,041

0 - 0,5    3.11*2.47+1.20*2.30 m2 10,442

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90+2.30*1.20 m2 8,669

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

152 KNR 0-23
2612/06 

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach oraz sufitach - K=1,3 - analogia
Nr ST: SST-15

(dopłata 1,3x)

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52 m2 32,146

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54 m2 24,366

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54 m2 21,171

3.11*1.37+1.20*1.20 m2 5,701

3.11*1.47+1.68*1.47 m2 7,041

0 - 0,5    3.11*2.47+1.20*2.30 m2 10,442

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90+2.30*1.20 m2 8,669

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

153 KNR 0-23
2612/07 

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Nr ST: SST-15

1.00*0.25+1.45*2*0.25+1.00*0.25+1.85*2*0.25 m2 2,150

razem m2 2,150

154 KNR 0-23
2612/08 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Nr ST: SST-15

m 37,320

155 KNNR 2
0802/06 

Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - sufity
Nr ST: SST-15

0    1.57*3.52 m2 5,526

1.68*2.54 m2 4,267

1.68*2.54 m2 4,267

1.20*1.20 m2 1,440

0 - 0,5    1.20*2.30 m2 2,760

0,5    (1.52*2+2.54) m2 5,580

0,5-1    1.20*2.30 m2 2,760

1    (2.52*2.40) m2 6,048

1-1,5    2.30*1.20 m2 2,760

1,5    (1.52*2.54) m2 3,861

1,-5-2    1.20*2.30 m2 2,760

1    (2.52*2.40) m2 6,048

razem m2 48,077

156 KNR BC-02
0122/01 

Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych
Nr ST: SST-15

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2 m2 26,620

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05 m2 20,098

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00 m2 16,903

3.11*1.37 m2 4,261

3.11*1.47 m2 4,572

0 - 0,5    3.11*2.47 m2 7,682

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90 m2 5,909

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90 m2 5,909

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90 m2 5,909

2    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
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razem m2 172,200

157 NNRNKB 7
1134/02 

Gruntowanie preparatami gruntującymi  - sufity oraz ściany  - po tynkowaniu i gładziach K=1,25
Nr ST: SST-11

(dopłata 1,25x)

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52 m2 32,146

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54 m2 24,366

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54 m2 21,171

3.11*1.37+1.20*1.20 m2 5,701

3.11*1.47+1.68*1.47 m2 7,041

0 - 0,5    3.11*2.47+1.20*2.30 m2 10,442

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90+2.30*1.20 m2 8,669

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

158 KNR 4-01
1212/28 

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
Nr ST: SST-11

m 18,660

159 KNR 4-01
1204/02 

Malowanie dwukrotne  krzemianowymi starych tynków wewnętrznych (lamperia+ściany+sufity)
Nr ST: SST-11

0    3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52 m2 32,146

3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54 m2 24,366

3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54 m2 21,171

3.11*1.37+1.20*1.20 m2 5,701

3.11*1.47+1.68*1.47 m2 7,041

0 - 0,5    3.11*2.47+1.20*2.30 m2 10,442

0,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831

0,5-1    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448

1-1,5    3.11*1.90+2.30*1.20 m2 8,669

1,5    3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411

1,-5-2    3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669

1    3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

160 KNR 4-01
0108/17 

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

0    (3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52)*0.03 m3 0,964

(3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54)*0.03 m3 0,731

(3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54)*0.03 m3 0,635

(3.11*1.37+1.20*1.20)*0.03 m3 0,171

(3.11*1.47+1.68*1.47)*0.03 m3 0,211

0 - 0,5    (3.11*2.47+1.20*2.30)*0.03 m3 0,313

0,5    (3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45)*0.03 m3 0,475

0,5-1    (3.11*1.90+1.20*2.30)*0.03 m3 0,260

1    (3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05)*0.03 m3 0,583

1-1,5    (3.11*1.90+2.30*1.20)*0.03 m3 0,260

1,5    (3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85)*0.03 m3 0,462

1,-5-2    (3.11*1.90+1.20*2.30)*0.03 m3 0,260

1    (3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11)*0.03 m3 0,709

razem m3 6,034

161 KNR 4-01
0108/20 

Wywiezienie odpadów bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0    (3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52)*0.03 m3 0,964

(3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54)*0.03 m3 0,731

(3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54)*0.03 m3 0,635

(3.11*1.37+1.20*1.20)*0.03 m3 0,171

(3.11*1.47+1.68*1.47)*0.03 m3 0,211

0 - 0,5    (3.11*2.47+1.20*2.30)*0.03 m3 0,313

0,5    (3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45)*0.03 m3 0,475

0,5-1    (3.11*1.90+1.20*2.30)*0.03 m3 0,260

1    (3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05)*0.03 m3 0,583

1-1,5    (3.11*1.90+2.30*1.20)*0.03 m3 0,260
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1,5    (3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85)*0.03 m3 0,462

1,-5-2    (3.11*1.90+1.20*2.30)*0.03 m3 0,260

1    (3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11)*0.03 m3 0,709

razem m3 6,034

162  Utylizacja odpadówu na wysypisku
Nr ST: SST-01

0    (3.11*(1.57*2+3.52*2)-1.20*2.10*2+1.57*3.52)*0.03 m3 0,964

(3.11*(1.68*2+2.54*2)-3*1.00*2.05+1.68*2.54)*0.03 m3 0,731

(3.11*(1.68*2+2.54*2)-2.40*1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54)*0.03 m3 0,635

(3.11*1.37+1.20*1.20)*0.03 m3 0,171

(3.11*1.47+1.68*1.47)*0.03 m3 0,211

0 - 0,5    (3.11*2.47+1.20*2.30)*0.03 m3 0,313

0,5    (3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.45)*0.03 m3 0,475

0,5-1    (3.11*1.90+1.20*2.30)*0.03 m3 0,260

1    (3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05)*0.03 m3 0,583

1-1,5    (3.11*1.90+2.30*1.20)*0.03 m3 0,260

1,5    (3.11*(1.52*2+2.54)-1.05*1.85)*0.03 m3 0,462

1,-5-2    (3.11*1.90+1.20*2.30)*0.03 m3 0,260

1    (3.11*(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11)*0.03 m3 0,709

razem m3 6,034

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

163 KNR-W 2-02
1026/01 

Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

m2 2,150

164 KNR-W 2-02
1022/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

(dopłata 2x)

m2 2,150

Posadzki

165 KNNR-W 3
0801/04 

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
Nr ST: SST-01

1.20*2.40 m2 2,880

razem m2 2,880

166 KNR 4-01
0211/03 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach
Nr ST: SST-01

1.20*2.40 m2 2,880

razem m2 2,880

167  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Nr ST: SST-01

1.20*2.40*0.5 m3 1,440

razem m3 1,440

168 KNR 4-01
0108/20 

Wywiezienie odpadów bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

1.20*2.40*0.5 m3 1,440

razem m3 1,440

169  Utylizacja odpadówu na wysypisku
Nr ST: SST-01

1.20*2.40*0.5 m3 1,440

razem m3 1,440

170 KNR 0-33
23/03 

Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego
Nr ST: ST-13

1.20*2+2.40*2 m 7,200

razem m 7,200

171 KNR 9-13
0302/03 

Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą grubości 3mm pod wykonanie podkładu pod posadzki 
samoniwelującą wylewką cementową  - dodatek za każdy 1mm grubości ponad 3mm
Nr ST: ST-13

1.20*2.40 m2 2,880

razem m2 2,880

172 KNR K-32
0201/06 

Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje cementowe
Nr ST: ST-13

1.20*2.40 m2 2,880

razem m2 2,880

173 KNR K-32
0204/01 

Posadzki z płytek 15x15cm przy użyciu zaprawy klejącej - układanie w karo wg oryginalnego wzoru
Nr ST: ST-13

1.20*2.40 m2 2,880

razem m2 2,880
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Remont schodów

174 KNR 4-01
1211/02 

Analogia - opalanie farby olejnej
Nr ST: SST-08

1.52*2.40 m2 3,648

2.44*2.50 m2 6,100

2.40*1.52 m2 3,648

2.44*2.50 m2 6,100

6*1.20*0.32 m2 2,304

10*1.20*0.32 m2 3,840

3*8*0.32*1.20 m2 9,216

razem m2 34,856

175 KNR 4-01
0816/03 

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem
Nr ST: SST-13

1.52*2.40 m2 3,648

2.44*2.50 m2 6,100

2.40*1.52 m2 3,648

2.44*2.50 m2 6,100

6*1.20*0.32 m2 2,304

10*1.20*0.32 m2 3,840

3*8*0.32*1.20 m2 9,216

razem m2 34,856

176 KNR 4-01
0417/06 

Wymiana tralek  schodów drewnianych - dopasować do istniejących

szt 20,000

177 KNR 4-01
0417/07 

Wymiana słupków schodów drewnianych - dopasować do istniejących

szt 6,000

178 KNR 4-01
1212/08 

Malowanie dwukrotne farbą wodną balustrad  NRO
Nr ST: SST-08

1.10*3.17 m2 3,487

1.10*2.40*3 m2 7,920

razem m2 11,407

179 KNR-W 4-01
1209/07 

Malowanie dwukrotne farbą wodną - schody NRO
Nr ST: SST-08

1.52*2.40 m2 3,648

2.44*2.50 m2 6,100

2.40*1.52 m2 3,648

2.44*2.50 m2 6,100

6*1.20*0.32 m2 2,304

10*1.20*0.32 m2 3,840

3*8*0.32*1.20 m2 9,216

razem m2 34,856

180 KNR 4-01
0417/01 

Wymiana stopnic schodów drewnianych w piwnicy
Nr ST: SST-08

szt 4,000

Pomieszczenie MEC

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

181 KNK 7-28
0301/06 

Analogia - rozbiórka posadzki z cegły
Nr ST: SST-01

m2 15,950

182 KNP 4
0103/02 

Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej - 
powiększenie otworu drzwiowego od podwórka
Nr ST: SST-01

(dopłata 1,5x)

1.00*0.9 m2 0,900

1.20*0.15 m2 0,180

razem m2 1,080

183 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

1.0*2.05 m2 2,050

razem m2 2,050

184 KNR 4-01
0329/04 

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej -
powiększenie otworu
Nr ST: SST-01

0.15*2*2.05 m2 0,615

razem m2 0,615
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185 KNR 4-01
0333/18 

Analogia - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne oraz przewód Z
Nr ST: SST-01

szt 2,000

186 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

0.12*15.95 m3 1,914

1.08*0.48 m3 0,518

razem m3 2,432

187 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0.12*15.95 m3 1,914

1.08*0.48 m3 0,518

razem m3 2,432

188 KNR 4-01
0102/01 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
I-II
Nr ST: SST-01

posadzka    15.95*0.35 m3 5,583

schody zewętrzne    1.20*1.20*0.45+1.20*0.35*0.45 m3 0,837

(1.20+1.20+3*0.35)*0.25*0.45 m3 0,388

(1.20+1.20+3*0.35)*0.30*0.30 m3 0,311

razem m3 7,119

189  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

(5.582)*1.8 t 10,048

razem t 10,048

Roboty posadzkarskie

190 KNNR 6
0105/02 

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
Nr ST: SST-14

(dopłata 4x)

m2 15,950

191 KNR 2-02
0205/01 

Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-14

m3 2,393

192 KNR 4-01
0601/01 

Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem 
cokołów - folia w płynie
Nr ST: SST-13

m2 15,950

193 KNR K-32
0201/06 

Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje cementowe
Nr ST: SST-13

m2 15,950

194 KNR K-32
0204/04 

Posadzki z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: SST-13

m2 15,950

195 KNR 2-02
1105/01 

Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych - dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

m 15,930

Stolarka drzwiowa

196 KNNR 7
0503/08 

Analogia - drzwi stalowe z zamkiem patentowym - od podwórka oraz piwnic
Nr ST: SST-07

1.0*2.05*2 m2 4,100

razem m2 4,100

Roboty tynkarskie

197 KNR 4-01
0708/04 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

2*2.05+1.05 m 5,150

1.63*2+1.10*1 m 4,360

0.93*2+1.05*2 m 3,960

razem m 13,470

198 KNR 4-01
0716/02 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-08

2.20*(15.95) m2 35,090

-(1.00*2.05+0.93*1.05+1.63*1.00) m2 -4,657

razem m2 30,433

199 KNR K-44
0101/02 

Montaż nadproży strunobetonowych  SBN 72 o długości 150cm

(dopłata 1,25x)
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szt 3,000

Wentylacja pomieszczenia

200 KNR 2-17
0101/01 

Analogia  - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
Nr ST: SST-15

2*3.14*0.15*(0.15+0.42) m2 0,537

razem m2 0,537

201 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne - z wykuciem
Nr ST: SST-15

szt 2,000

Roboty malarskie

202 NNRNKB 7
1134/01 

Analogia - Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

2.20*(15.95) m2 35,090

-(1.00*2.05+0.93*1.05+1.63*1.00) m2 -4,657

15.97 m2 15,970

razem m2 46,403

203 KNKRB 3
0605/04 

Analogia Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową przygotowaniem 
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-11

1.50*(15.95) m2 23,925

-(1.00*2.05+0.93*1.05+1.63*1.00) m2 -4,657

razem m2 19,268

204 KNKRB 3
0605/04 

Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową, z przygotowaniem powierzchni
Nr ST: SST-11

0.70*(15.95) m2 11,165

razem m2 11,165

205 KNKRB 3
0605/04 

Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni
- sufity
Nr ST: SST-11

m2 15,970

Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki

206 KNR 15-02
0601/01 

Analogia - studnia chłodząca fi 80 h=min.1,00 wraz z podłączeniem do instalacji kan.
Nr ST: OST

studzienkę 1,000

207 KNNR 4
0218/01 

Analogia - montaż wpustu podłogowego
Nr ST: OST

szt 1,000

Zejście z terenu do pom. MEC

208 KNKRB 2
0201/01 

Ławy fundamentowe betonowe o szerokości do 0,6m - pod ściankę prefabrykowaną B20

(1.20+1.20+3*0.35)*0.30*0.30 m3 0,311

razem m3 0,311

209 KNR
SEK-02-01
0104/04 

Ścianka oporowa z bloczków betonowych

(1.20+1.20+3*0.35)*0.45 m2 1,553

razem m2 1,553

210 KNCK 1
0902/01 

Wykonanie ław betonowych zwykłych 20x10cm pod krawężniki i obrzeża

0.20*0.10*1.20*6 m3 0,144

razem m3 0,144

211 KNCK 1
0906/03 

Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 20x6cm, spoiny wypełniane zaprawą

4*1.20 m 4,800

razem m 4,800

212 KNCK 1
0104/01 

Wykonanie warstwy odsączjącej, wyrównawczej lub podsypkowej o grubości (po zagęszczeniu) 10cm - 
warstwa odsączjąca na całej szerokości jezdni lub korony

1.20*1.20+0.35*1.20*3 m2 2,700

razem m2 2,700

213 KNR 0-11
0321/02 

Chodniki z kostki betonowej  grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

1.20*1.20+0.35*1.20*3 m2 2,700

razem m2 2,700

214 KNNR-W 4
0218/01 

Analogia - wpust terenow d=50 mm

(dopłata 1,3x)

szt 1,000

Rozbiórka pieców kaflowych
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215 KNKRB 3
0901/02 

Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01

0.80*0.80*2.00*1 m3 1,280

razem m3 1,280
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Remont elewacji - termomodernizacja

Roboty dociepleniowe - elewacje

1 KNR 2-02 0925/01   Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

71,518  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,2127 15,212 0,00 0,00

Materiały

Folia ochronna do szyb m2 1 71,518 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,965 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

2 KNR 2-02 1610/02   Rusztowania ramowe zewnętrzne 
przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

976,371  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,36 351,494 0,00 0,00

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 5,956 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,195 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,107 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,127 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00018 0,176 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 11,716 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 8,787 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,586 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 99,687 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

3 KNR 2-02u2 1625/01   Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych
Nr ST: SST-12

976,371  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,0319 31,146 0,00 0,00

Materiały

Siatka osłonowa do rusztowań m2 0,1405 137,18 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

4    Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00

5 KNR 4-01 0535/06   Rozbiórka rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

60  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,11 6,6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 4-01 0535/04   Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się 
do użytku
Nr ST: SST-01

25,55  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,15 3,833 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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7 KNR 4-01 0535/08   Rozbiórka murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

16,926  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,3 5,078 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

8 KNR 4-01 0702/06   Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

196,83  m

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,26 51,176 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

146,27  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,33 48,269 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR 4-01 0212/01   Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
Nr ST: SST-01

9,503  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 13,81 131,236 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

19,796  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39 27,516 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 14,253 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14 - tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

19,796  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 5,543 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

13    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

35,633  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 35,633 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR 4-01 0725/03   Analogia -wykonanie obrzutki przed 
dociepleniem tynki kat II
Nr ST: SST-08

146,27  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II (ATH 29) r-g 0,81 118,479 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,07 10,239 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,09 13,164 0,00 0,00

0,00
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Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0038 0,556 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,439 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0183 2,677 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 0,614 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 4,388 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR 4-01 0708/06   Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 
-30 cm
Nr ST: SST-08

(dopłata 0,75x)

196,83  m

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,5775 113,669 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,0375 7,381 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,18 35,429 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,003 0,59 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,000525 0,103 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,01095 2,155 0,00 0,00

Woda m3 0,003075 0,605 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,015 2,952 0,00 0,00

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0225 4,429 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

16 KNR 0-33 22/01   Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-08

67,85  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,133 9,024 0,00 0,00

Materiały

Listwy startowa do styropianu m 1 67,85 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,02 204,907 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,014 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR 0-17 2609/01   Ocieplenie ścian budynków metodą 
lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm przy 
użyciu gotowych zapraw klejacych-  równanie podłoża
Nr ST: SST-08

54  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,329 71,766 0,00 0,00

Materiały

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,021 1,134 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 6 324 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,729 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,54 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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18 KNR 0-17 2610/02   Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.14 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem 
przyczepności, impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, 
gruntowanie wzmacniajace podłoże  (?=0,031)
Nr ST: SST-08

752,83  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,2224 2425,919 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 75,283 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 150,566 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 11,025 8299,951 0,00 0,00

Płyta styropianowa  lamba=0,031 m3 0,147 110,666 0,00 0,00

Łącznik do styropianu szt 4,16 3131,773 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 854,462 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 225,849 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3 2258,49 0,00 0,00

Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 0,5 376,415 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 5,496 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 19,875 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR K-67 0101/11   Sprawdzenie nośności kołków mocowanych 
do podłoża przy bezspoinowym

60,287  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,01 0,603 0,00 0,00

Materiały

Kołki mocujące szt 0,02 1,206 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

20 KNR K-67 0105/02   Przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 - dokołkowanie 
podłoża

60,287  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,255 15,373 0,00 0,00

Materiały

Kołki plastikowe szt 5,2 313,492 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,181 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,001 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

21 KNR 0-17 2610/02   Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.10 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem 
przyczepności, impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, 
gruntowanie wzmacniajace podłoże  (?=0,031)
Nr ST: SST-08

60,287  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,2224 194,269 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 6,029 0,00 0,00
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Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 12,057 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 11,025 664,664 0,00 0,00

Płyta styropianowa  gr 10 lamba=0,031 m3 0,147 8,862 0,00 0,00

Łącznik do styropianu szt 4,16 250,794 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 68,426 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 18,086 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3 180,861 0,00 0,00

Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 0,5 30,144 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,44 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 1,592 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

22 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- 
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

135,7  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6112 82,94 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 5 678,5 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 154,02 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,95 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,706 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

23 KNR 0-23 2612/02   Ocieplenie ścian budynków w systemie 
STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt - półprofil 
podparapetowy (42,15 mb)
Nr ST: SST-08

8,43  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,595 13,446 0,00 0,00

Materiały

Półprofil podparapetowy m 5 42,15 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 6 50,58 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,114 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,084 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

24 KNR 0-17 2610/08   Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 
30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08

59,049  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 5,3597 316,485 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 5,905 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 11,81 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 11,025 651,015 0,00 0,00

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,0315 1,86 0,00 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 25/74

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Łącznik do styropianu szt 4,16 245,644 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 97,018 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 17,715 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4,4 259,816 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,431 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 1,559 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

25 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy o szerokości
w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

21,075  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 28,451 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 25,922 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 52,688 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,169 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

26 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08

3,623  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6112 2,214 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 5 18,115 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 4,112 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,025 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,019 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

27 KNR 0-17 0926/01   Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 
mineralnych
Nr ST: SST-08

3,623  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,105 0,38 0,00 0,00

Materiały

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 1,087 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

28 KNR 0-17 0927/03   Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o 
strukturze mineralnej  z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08

3,623  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,4613 1,671 0,00 0,00

Materiały

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4 14,492 0,00 0,00

Sprzęt
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Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0095 0,034 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0132 0,048 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

29 KNR 0-33 28/01   Dwukrotne malowanie elewacji farbą 
silikonową np. STO
Nr ST: SST-11

976,371  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,126 123,023 0,00 0,00

Materiały

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 390,548 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,391 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

30 KNR 4-01 1210/08   Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

15,33  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,38 5,825 0,00 0,00

Materiały

Lakierobejca dm3 0,3 4,599 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty dociepleniowe - elewacje

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Izolacje przeciwwilgociowe

31 KNR 4-01 0102/02   Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
III
Nr ST: SST-01

135  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,74 234,9 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

32 KNR AT-26 0101/01   Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie 
tynków
Nr ST: SST-01

143,958  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,18 25,912 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

33 KNR-W 4-01 0308/01   Naprawienie uszkodzonych w murze 
cegieł w ilości do 1 szt.
Nr ST: SST-04

1  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,42 0,42 0,00 0,00

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 1 1 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 0,43 0,43 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,001 0,001 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
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0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

34 KNR-W 4-01 0308/02   Naprawienie uszkodzonych w murze 
cegieł w ilości do 3 szt.
Nr ST: SST-04

6  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,75 4,5 0,00 0,00

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 2,5 15 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 1,3 7,8 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,003 0,018 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,06 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,03 0,18 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

35 KNR-W 4-01 0308/03   Naprawienie uszkodzonych w murze 
cegieł w ilości do 5 szt.
Nr ST: SST-04

9  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,96 8,64 0,00 0,00

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 4 36 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 2,15 19,35 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,005 0,045 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,09 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,05 0,45 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

36 KNR AT-26 0101/04   Przygotowanie i naprawa podłoża - 
oczyszczenie powierzchni muru
Nr ST: SST-04

143,958  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,19 27,352 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

37 KNR AT-26 0101/02   Przygotowanie i naprawa podłoża - 
usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
Nr ST: SST-04

143,958  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,25 35,99 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

38 KNR AT-26 0102/05   Impregnacja przeciwsolna ręczna
Nr ST: SST-08

143,958  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,08 11,517 0,00 0,00

Materiały

Preparat neutralizujący sole dm3 0,46 66,221 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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39 KNR 0-41 0107/05   Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 
pionowych  - wykonanie wyobleń (faset)
Nr ST: SST-08

86,04  m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,244 20,994 0,00 0,00

Materiały

Masa uszczelniająca dm3 0,787 67,713 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,052 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

40 KNR AT-26 0101/07   Przygotowanie i naprawa podłoża - 
wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
Nr ST: SST-08

143,958  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,19 27,352 0,00 0,00

Materiały

Tynk wyrównawczy kg 12,36 1779,321 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,07 10,077 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 2,879 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

41 KNR-W 4-01 0603/04   Dwuwarstwowe izolacje pionowe  
dwuskładnikowa
Nr ST: SST-08

162,985  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,27 44,006 0,00 0,00

Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 57,045 0,00 0,00

Izolacja dwuskladnikowa kg 2,35 383,015 0,00 0,00

Drewno opałowe kg 3,95 643,791 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

42 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach - analogia K=2 - wzmocniona siatka
Nr ST: SST-08

(dopłata 2x)

162,985  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,55 89,642 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 29) r-g 0,55 89,642 0,00 0,00

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,1224 19,949 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 10 1629,85 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 2,27 369,976 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,014 2,282 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0104 1,695 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

43 KNR K-04 0105/01   Wykonanie na gotowym podłożu tynków 
mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy o uziarnieniu 1,0mm 
i fakturze baranek
Nr ST: SST-08

162,985  m2

Robocizna
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Robotnicy (ATH 27) r-g 0,5762 93,912 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa tynkarska POZTYNK SZ 1,0mm kg 2,1 342,269 0,00 0,00

Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 kg 0,25 40,746 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 1,304 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0104 1,695 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

44 KNR 4-01 0105/02   Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III -piaskiem
Nr ST: SST-01

135  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,41 190,35 0,00 0,00

Materiały

Piasek zwykły m3 0,75 101,25 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

45 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

4,89  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39 6,797 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 3,521 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

46 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14 - tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

4,89  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 1,369 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

47    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

8,801  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 8,801 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Izolacje przeciwwilgociowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Remont elewacji frontowej

Roboty tynkarskie i izolacyjne

48 KNR 4-01 0535/08   Rozbiórka murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

4,55  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,3 1,365 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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49 KNR 4-01 0535/06   Rozbiórka rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

27  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,11 2,97 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

50 KNR 4-01 0535/04   Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się 
do użytku
Nr ST: SST-01

18,2  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,15 2,73 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

51 KNR 4-01 0722/02   Przecieranie istniejących tynków 
zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, 
loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08

37,758  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,31 11,705 0,00 0,00

Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0011 0,042 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,053 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 0,189 0,00 0,00

Woda m3 0,0084 0,317 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,378 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

52 KNR 4-01 0726/02   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym 
miejscu do 2m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, 
pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów
Nr ST: SST-08

5,6  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,29 7,224 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 workowany t 0,0042 0,024 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0044 0,025 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0229 0,128 0,00 0,00

Woda m3 0,0053 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,168 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

53 TZKNBK VIIIcz1 1/4-01   Tynk zewnętrzny kategorii III o 
powierzchni do 5m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej  - 
tynki gładkie
Nr ST: SST-08

88,2  m2

Robocizna

Tynkarze kat.10 (ATH 32) r-g 1,15 101,43 0,00 0,00

Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 0,51 44,982 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement kg 13,2 1164,24 0,00 0,00

Piasek m3 0,034 2,999 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
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Betoniarka 150dm3 m-g 0,057 5,027 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,332 29,282 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

54 TZKNBK VIIIcz1 1/5-01   Tynki boniowane o powierzchni do 
1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-08

13,294  m2

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 2,65 35,229 0,00 0,00

Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 0,55 7,312 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement kg 5,58 74,181 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,23 56,234 0,00 0,00

Piasek m3 0,035 0,465 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 18,3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,057 0,758 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,332 4,414 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

55 TZKNBK VIIIcz1 4/126-01   Bonie prostokątne (tasiemkowe) na 
ścianach w tynku zwykłym
Nr ST: SST-08

131,4  m

Robocizna

Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 0,18 23,652 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,03 3,942 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0003 0,039 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

56 TZKNBK VIIIcz1 2/44-01   Tynk zewnętrzny zwykły nakrapiany z
zaprawy wapiennej lub cementowej na ścianach płaskich - 
odtworzenie tynków parteru

(dopłata 1,5x)

13,294  m2

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,41 18,745 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,825 10,968 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,04065 0,54 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0045 0,06 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0945 1,256 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,4065 5,404 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

57 TZKNBK VIIIcz1 3/80-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 20cm z zaprawy zwykłej - parter
Nr ST: SST-08

33,8  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 0,74 25,012 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,14 4,732 0,00 0,00
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0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0054 0,183 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0009 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,011 0,372 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,084 2,839 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

58 TZKNBK IX 2/5-03   Wykonanie odlewów cementowych o 
wysokości do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym 
(wgłębienie do 0,1h)

27,74  m

Robocizna

Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,26 34,952 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

59 TZKNBK IX 2/8-03   Montaż odlewów cementowych o 
wysokości do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym 
(wgłębienie do 0,1h)

27,74  m

Robocizna

Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,13 31,346 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

60 TZKNBK VIIIcz1 3/82-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej -I piętro
Nr ST: SST-08

39,76  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 0,96 38,17 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,25 9,94 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,008 0,318 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0014 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,016 0,636 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,108 4,294 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

61 TZKNBK IX 1/6-03   Listwy profilowane ciągnione systemem 
warsztatowym o szerokości profilu w rozwinięciu do 25cm na 
zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I piętro

15,904  m

Robocizna

Sztukatorzy (ATH 28) r-g 0,357 5,678 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

62 TZKNBK IX 2/8-06   Montaż odlewów cementowych o 
wysokości do 25cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym 
(wgłębienie do 0,1h)

15,904  m

Robocizna

Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,46 23,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

63 TZKNBK VIIIcz1 3/82-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 30cm z zaprawy zwykłej - II piętro
Nr ST: SST-08

39,76  m

Robocizna
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Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 0,96 38,17 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,25 9,94 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,008 0,318 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0014 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,016 0,636 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,108 4,294 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

64 TZKNBK IX 1/6-03   Listwy profilowane ciągnione systemem 
warsztatowym o szerokości profilu w rozwinięciu do 25cm na 
zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I piętro - 
opaski II piętro

9,94  m

Robocizna

Sztukatorzy (ATH 28) r-g 0,357 3,549 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

65 TZKNBK IX 2/8-06   Montaż odlewów cementowych o 
wysokości do 25cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym 
(wgłębienie do 0,1h) - opaski II piętro

9,94  m

Robocizna

Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,46 14,512 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

66 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Uzupełnienie i naprawa krawędzi 
parapetów, opasek, gzymsów, zwieńczeń okien itp przy użyciu 
zaprawy naprawczej (analogia) - gzyms pod oknami parteru
Nr ST: SST-08

17,7  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,06 18,762 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,26 4,602 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0094 0,166 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0016 0,028 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,018 0,319 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,119 2,106 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

67 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms pod 
oknami parteru
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,1x)

17,7  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,166 20,638 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,286 5,062 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01034 0,183 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00176 0,031 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0198 0,35 0,00 0,00
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Żuraw okienny m-g 0,1309 2,317 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

68 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms nad 
parterem
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

17,7  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,325 23,453 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,325 5,753 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01175 0,208 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002 0,035 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0225 0,398 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,14875 2,633 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

69 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms pod 
oknami I piętra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,15x)

17,7  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,219 21,576 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,299 5,292 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01081 0,191 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00184 0,033 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0207 0,366 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,13685 2,422 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

70 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms pod 
oknami I piętra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,2x)

17,7  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,272 22,514 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,312 5,522 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01128 0,2 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00192 0,034 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0216 0,382 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,1428 2,528 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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71 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - gzyms nad 
oknami II pietra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

17,7  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,325 23,453 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,325 5,753 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01175 0,208 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002 0,035 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0225 0,398 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,14875 2,633 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

72 KNR 2-02 0912/06   Uzupełnienie i naprawa krawędzi parapetów,
opasek, gzymsów, zwieńczeń okien itp przy użyciu zaprawy 
naprawczej (analogia) - gzymsy nad oknami II pietra
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,38x)

15,36  m

Robocizna

Tynkarze gr.IV (ATH 31) r-g 1,224198 18,804 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,031878 0,49 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002374 0,036 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,00995 0,153 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,001435 0,022 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,213624 3,281 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

73 KNR 19-01 0801/04   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2- płyciny parteru I
Nr ST: SST-08

3,751  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,15 4,314 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 1,913 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,05 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,034 0,128 0,00 0,00

Woda m3 0,0086 0,032 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,113 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,15 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

74 KNR 19-01 0801/04   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2- płyciny parteru II
Nr ST: SST-08

4,333  m2

Robocizna
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Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,15 4,983 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 2,21 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,057 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,034 0,147 0,00 0,00

Woda m3 0,0086 0,037 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,13 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,173 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

75 KNR 19-01 0801/04   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2- płyciny I piętra
Nr ST: SST-08

3,76  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,15 4,324 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 1,918 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,05 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,034 0,128 0,00 0,00

Woda m3 0,0086 0,032 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,113 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,15 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

76 KNR 19-01 0801/04   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2- płyciny II piętra na oknami
Nr ST: SST-08

2,08  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,15 2,392 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 1,061 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,027 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,034 0,071 0,00 0,00

Woda m3 0,0086 0,018 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,062 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,083 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

77 TZKNBK VIIIcz1 2/39-01   Tynk zewnętrzny cementowy belek, 
słupów, pilastrów (z przygotowaniem zaprawy) - pilastry I pietra
Nr ST: SST-08

1,731  m2

Robocizna

Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 1,66 2,873 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,51 0,883 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowa m3 0,0308 0,053 0,00 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 37/74

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,063 0,109 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,259 0,448 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

78 TZKNBK VIIIcz1 1/3-01   Tynk zewnętrzny kategorii III o 
powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej
Nr ST: SST-08

1,44  m2

Robocizna

Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 1,69 2,434 0,00 0,00

Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 0,51 0,734 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement kg 14,4 20,736 0,00 0,00

Piasek m3 0,037 0,053 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,057 0,082 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,332 0,478 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

79 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - I piętro - 
zewnętrzne - trójkątne
Nr ST: SST-08

13,48  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,06 14,289 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,26 3,505 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0094 0,127 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0016 0,022 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,018 0,243 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,119 1,604 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

80 TZKNBK VIIIcz1 3/83-01   Tynki zewnętrzne profili ciągnionych 
zwykłych o szerokości do 35cm z zaprawy zwykłej - I piętro - 
zewnętrzne - półokrągłe
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

8,28  m

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,325 10,971 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,325 2,691 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01175 0,097 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002 0,017 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0225 0,186 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,14875 1,232 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

81 TZKNBK VIIIcz1 2/44-01   Tynk zewnętrzny zwykły nakrapiany z
zaprawy wapiennej lub cementowej na ścianach płaskich - 
odtworzenie tynków parteru

(dopłata 1,5x)

13,294  m2

Robocizna

Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,41 18,745 0,00 0,00

Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,825 10,968 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,04065 0,54 0,00 0,00

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0045 0,06 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150dm3 m-g 0,0945 1,256 0,00 0,00

Żuraw okienny m-g 0,4065 5,404 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

82 KNR 19-01 0801/03   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym 
miejscu do 1m2 - profile podokienne - II piętro
Nr ST: SST-08

4,2  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,69 7,098 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 2,142 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0144 0,06 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,037 0,155 0,00 0,00

Woda m3 0,0086 0,036 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,126 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,168 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

83 KNR 4-01 0414/11   Analogia - Wymiana  desek czołowych - 
wykonanie okapu profilowanego - odwzorowanie istniejącego - 
deski strugane sezonowane
Nr ST: SST-08

(dopłata 8x)

18,2  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 2,08 37,856 0,00 0,00

Materiały

Deski iglaste strugane dwustronnie m3 0,048 0,874 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,288 5,242 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

84 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy o szerokości
w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

16,38  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 22,113 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 20,147 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 40,95 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,131 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

85 KNR-W 2-02r97 0529/02   Montaż z gotowych rur spustowych 
okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

27  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,742 20,034 0,00 0,00

Materiały

Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 27,81 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,108 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 8,91 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0034 0,092 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

86 KNNR-W 3 0509/06   Montaż wpustów (sztucerów) z blachy 
stalowej ocynkowanej

2  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,48 0,96 0,00 0,00

Materiały

Wpust (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej szt 1 2 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,018 0,036 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

87 KNR-W 2-02r97 0522/02   Montaż z gotowych rynnien 
dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej 
ocynkowanej
Nr ST: SST-08

18,2  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,455 8,281 0,00 0,00

Materiały

Rynny z blachy ocynkowanej m 1,03 18,746 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 0,346 0,00 0,00

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 36,4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032 0,058 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

88 KNNR 8 0212/05   Analogia - wymiana rewizji

2  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 2,75 5,5 0,00 0,00

Materiały

Rury żeliwne kanalizacyjne 1-kielichowe 150mm m 1,05 2,1 0,00 0,00

Czyszczaki kanalizacyjne żeliwne 150mm szt 1 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie i izolacyjne

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
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Razem element 0,00

Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

89 KNR 0-17 2608/01   Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
Nr ST: SST-11

360,162  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,272 97,964 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

90 KNR 0-23 2611/02   Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją pod farbę silikonową (analogia)
Nr ST: SST-11

360,162  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,0662 23,843 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,05 18,008 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,036 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

91 KNR 4-01 1204/03   Analogia - Malowanie dwukrotne farbami 
silikowymi tynków gładkich elewacji
Nr ST: SST-11

360,162  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,147 52,944 0,00 0,00

Materiały

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 144,065 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

92    Renowacja drzwi wejściowych do budynku 150x210 cm - 
wymiana lub uzupełnienie brakujacych elementów, naprawa lub 
wymiana okuć, regulacja, uzupełnienie okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

(dopłata 2x)

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 60 60 0,00 0,00

Materiały

Materiał do renowacji drzwi kpl 2 2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

93 KNR 4-01 1210/08   Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

10,914  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,38 4,147 0,00 0,00

Materiały

Lakierobejca dm3 0,3 3,274 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00
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Razem element 0,00

Rusztowania
Nr ST: SST-12

94 KNR 2-02 0925/01   Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

47,825  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,2127 10,172 0,00 0,00

Materiały

Folia ochronna do szyb m2 1 47,825 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,646 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

95 KNR 2-02 1610/02   Rusztowania ramowe zewnętrzne 
przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

236,47  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,36 85,129 0,00 0,00

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,442 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,047 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,026 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,031 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00018 0,043 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 2,838 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 2,128 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,0006 0,142 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 24,144 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

96 KNR 2-02u2 1625/01   Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych
Nr ST: SST-12

236,47  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,0319 7,543 0,00 0,00

Materiały

Siatka osłonowa do rusztowań m2 0,1405 33,224 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

97    Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00

98    Opłata za zajęcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12

1  kpl

Materiały

Opłata za zajęcie pasa drogowego dni 21 21 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rusztowania

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
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Rozbiórka balustrad balkonowych oraz przeróbki bramki 
wejściowej Szpitalna 6

99 KNR 2-02 1209/02   Analogia - demontaż oraz ponowny montaż 
balustrad K=2
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

4,5  m

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II (ATH 13) r-g 1,42 6,39 0,00 0,00

Murarze gr.II (ATH 14) r-g 2,14 9,63 0,00 0,00

Malarze gr.II (ATH 9) r-g 1,1 4,95 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,78 3,51 0,00 0,00

Operatorzy gr.II (ATH 16) r-g 0,06 0,27 0,00 0,00

0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,27 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 0,09 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

100 KNR 2-02s 1808/02   Analogia - przespawanie bramki wejściowej
K=2
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

1  kpl

Robocizna

Monterzy gr.II (ATH 10) r-g 8,88 8,88 0,00 0,00

Malarze gr.II (ATH 9) r-g 5,92 5,92 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 9,36 9,36 0,00 0,00

0,00

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,9 1,9 0,00 0,00

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,02 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,04 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

101 KNR 2-02u2 0541/02   Analogia - demontaż oraz ponowny 
montaż blacharki na granicy budynków
Nr ST: SST-01

11,5  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 15,525 0,00 0,00

Materiały

Klej do blach kg 2,5 28,75 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,092 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rozbiórka balustrad balkonowych oraz przeróbki 
bramki wejściowej Szpitalna 6

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Opaska oraz chodnik wokół budynku

102 KNR 2-31 1206/01   Remonty cząstkowe chodników z kostki 
polbruk na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
kostka z odzysku (analogia)
Nr ST: SST-01

27,8  m2
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Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,9435 26,229 0,00 0,00

Materiały

Piasek m3 0,0676 1,879 0,00 0,00

Woda m3 0,025 0,695 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

103 KNR 2-31u1 0300/01   Chodniki z kostki brukowej betonowej 
prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej
Nr ST: SST-08

63,35  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,818 51,82 0,00 0,00

Materiały

Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, 
kolorowa

m2 1,05 66,518 0,00 0,00

Piasek m3 0,0656 4,156 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Ubijak m-g 0,204 12,923 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

104 KNR 2-31u1 0300/01   Chodniki z kostki brukowej betonowej 
prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej - 
Szpitalna 6
Nr ST: SST-08

19,83  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,818 16,221 0,00 0,00

Materiały

Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, 
kolorowa

m2 1,05 20,822 0,00 0,00

Piasek m3 0,0656 1,301 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Ubijak m-g 0,204 4,045 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Opaska oraz chodnik wokół budynku

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07

105 KNR 4-01 0354/04   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2
Nr ST: SST-01

16  szt

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,16 18,56 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

106 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01

8,2  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,52 4,264 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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107 KNR-W 2-02 1027/03   Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe ponad
1,5m2 (U=1,30 W/m2K)

6,74  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,89 26,219 0,00 0,00

Materiały

Drzwi drewniane zewnętrze jednoskrzydłowe m2 1 6,74 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,27 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,337 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,404 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

108 KNR-W 2-02 1027/01   Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne 
jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,5m2

1,46  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 4,22 6,161 0,00 0,00

Materiały

Drzwi drewniane zewnętrze jednoskrzydłowe m2 1 1,46 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,03 0,044 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,073 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,088 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

109 KNR 0-19 1023/02   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni do 0,6m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SST-07

4,013  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 7,1 28,492 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 1 4,013 0,00 0,00

Kotwy szt 12,9 51,768 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,47 1,886 0,00 0,00

Silikon dm3 0,11 0,441 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 4,47 17,938 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 8,04 32,265 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,201 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,241 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

110 KNR 0-19 1023/04   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni ponad 1,0m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SST-07

11,966  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 4,4 52,65 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 1 11,966 0,00 0,00

Kotwy szt 6,6 78,976 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,34 4,068 0,00 0,00

Silikon dm3 0,07 0,838 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,83 33,864 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 5,09 60,907 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,598 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,718 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

111 KNR 0-19 1023/09   Montaż okien rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 
(U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SStT-07

5,828  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,52 20,515 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 1 5,828 0,00 0,00

Kotwy szt 6 34,968 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,33 1,923 0,00 0,00

Silikon dm3 0,06 0,35 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 13,696 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,22 24,594 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,291 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,35 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka okienna i drzwiowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Dach

112 KNR 4-01 0414/11   Deska czołowa gr 14 cm
Nr ST: SST-08

48,67  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,26 12,654 0,00 0,00

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,02 0,973 0,00 0,00

Kotwy rozporowe szt 2 97,34 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

113 KNR 4-01 0414/11   Wymiana  desek czołowych
Nr ST: SST-08

25,55  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,26 6,643 0,00 0,00

Materiały

Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,006 0,153 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,036 0,92 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

114 KNR 2-02 1110/01   Płyty MFP ogniomury
Nr ST: SST-08

18,081  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,869 15,712 0,00 0,00

Materiały
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Płyta budowlanaMFP grubości 22 mm m3 0,025 0,452 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 2,477 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 0,287 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0335 0,606 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

115 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy o szerokości
w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

29,144  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 39,344 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 35,847 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 72,86 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,233 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

116 KNR 0-28 2620/01   Analogia - zmycie czap kominowych
Nr ST: SST-16

3,415  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,272 0,929 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

117 ZKNR C-2.1 0301/09   Uzupełnienie ręczne ubytków powierzchni
czap kominowych
Nr ST: SST-16

3,415  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 1,2 4,098 0,00 0,00

Materiały

Emulsja kontaktowa dm3 0,65 2,22 0,00 0,00

Cement portlandzki CEM I 32,5 kg 12,4 42,346 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,2 0,683 0,00 0,00

Betoniarka m-g 0,3 1,025 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

118 KNR 0-28 2620/02   Analogia - zagruntowanie czap kominowych
Nr ST: SST-16

3,415  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,0662 0,226 0,00 0,00

Materiały

Środek gruntujący 2 kg 0,2 0,683 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

119 KNR-W 2-02 0602/01   Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 
- czapy kominowex2
Nr ST: SST-16

(dopłata 2x)

3,415  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,127 0,434 0,00 0,00

Materiały
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Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,6 2,049 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 0,003 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0008 0,003 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

120 KNR 2-02 0507/02   Obróbki z blachy ocynk przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - kominy
Nr ST: SST-16

6,559  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,816 11,911 0,00 0,00

Materiały

Blacha ocynk kg 4,88 32,008 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,367 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,007 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068 0,045 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

121 KNR-W 4-01 0506/05   Uszczelnienie silikonem styków  
kominów z blachą oraz ogniomurem
Nr ST: SST-16

18,74  m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,12 2,249 0,00 0,00

Materiały

Silikon kg 0,3 5,622 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,01 0,187 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

122 KNR 0-22 0528/01   Przygotowanie podłoża pod renowację 
starych dachów krytych papą termozgrzewalną SBS
Nr ST: SST-16

244,865  m2

Robocizna

Dekarze gr.II (ATH 5) r-g 0,09 22,038 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,0225 5,509 0,00 0,00

0,00

Materiały

Abizol P kg 1,6 391,784 0,00 0,00

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0003 0,073 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

123 KNR 0-22 0528/02   Krycie starych dachów papą 
termozgrzewalnej(3 mm podkładowa+ 5.2 mm wierzchniego 
krycia) - połać + wywinięcie na ogniomury
Nr ST: SST-16

262,946  m2

Robocizna

Dekarze gr.II (ATH 5) r-g 0,4105 107,939 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,1227 32,263 0,00 0,00

0,00

Materiały

Papa termozgrzewalna SBS wentylacyjna m2 1,11 291,87 0,00 0,00

Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia m2 1,18 310,276 0,00 0,00

Gaz propan, butan kg 0,3135 82,434 0,00 0,00

Kominek wentylacyjny szt 0,02 5,259 0,00 0,00
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0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,789 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,005 1,315 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

124 KNR-W 2-02r97 0529/02   Montaż z gotowych rur spustowych 
okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej
Nr ST: SST-08

60  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,742 44,52 0,00 0,00

Materiały

Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 61,8 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,24 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 19,8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0034 0,204 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

125 KNR-W 2-02r97 0522/02   Montaż z gotowych rynnien 
dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej 
ocynkowanej
Nr ST: SST-08

25,55  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,455 11,625 0,00 0,00

Materiały

Rynny z blachy ocynkowanej m 1,03 26,317 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 0,485 0,00 0,00

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 51,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032 0,082 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

126 KNR K-05 0406/02   Analogia montaż i demontaż wyłazu 
dachowego  z kłódką  PCV 100x100 cm
Nr ST: SST-16

1  kpl

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 2,4 2,4 0,00 0,00

Materiały

Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym klapa przesuwna szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1 0,1 0,00 0,00

Samochód dostawczy m-g 0,15 0,15 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

127 KNR 4-01 0716/01   Uzupełnienie tynków ścian kominów
Nr ST: SST-08

7,201  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,64 4,609 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,09 0,648 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,17 1,224 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,037 0,00 0,00
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Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,035 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,192 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 0,048 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,04 0,288 0,00 0,00

Narożniki ochronne Wema szt 0,04 0,288 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,288 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

128 KNR K-08 0102/01   Przyklejenie płyt styropianowych klejem 
Bolix Z na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą  - 3 cm
Nr ST: SST-08

18,003  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 1,255 22,594 0,00 0,00

Materiały

Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 0,105 1,89 0,00 0,00

Klej do przyklejania styropianu Bolix Z kg 4 72,012 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,012 0,216 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

129 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- 
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

18,003  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6112 11,003 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 5 90,015 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 20,433 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,126 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,094 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

130 KNR 0-17 0927/03   Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o 
strukturze mineralnej  z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08

18,003  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,4613 8,305 0,00 0,00

Materiały

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4 72,012 0,00 0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0095 0,171 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0132 0,238 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

131 KNR 0-33 28/01   Dwukrotne malowanie elewacji farbą 
silikonową
Nr ST: SST-11

18,003  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,126 2,268 0,00 0,00

Materiały

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 7,201 0,00 0,00
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Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,007 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

132 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy o szerokości
w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu - kominy
Nr ST: SST-08

6,559  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 8,855 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 8,068 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 16,398 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,052 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Dach

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Docieplenie stropu nad ostatnim piętrem

133 KNP 4 0304/01   Usunięcie polepy ze stropów
Nr ST: SST-01

273,513  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,07 19,146 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

134 KNR 2-02 0613/06   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 
pionowe z płyt z wełny mineralnej  gr.20 cm układanych na sucho
Nr ST: SST-08

273,513  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,156 42,668 0,00 0,00

Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o 
grubości 200 mm

m2 1,05 287,189 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 1,614 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0089 2,434 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

135 KNNR 2 0604/02   Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej 
do konstrukcji drewnianej
Nr ST: SST-08

273,513  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,065 17,778 0,00 0,00

Materiały

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 300,864 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 1,094 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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136 KNR 2-02 1110/01   Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm 
ulożonej na legarach
Nr ST: SST-08

273,513  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,869 237,683 0,00 0,00

Materiały

Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 0,025 6,838 0,00 0,00

Listwy przyścienne z drewna iglastego m 1,08 295,394 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 37,471 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 4,349 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0335 9,163 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

137 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

27,351  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39 38,018 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 19,693 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

138 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14 - tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

27,351  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 7,658 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

139    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

35,555  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 35,555 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Docieplenie stropu nad ostatnim piętrem

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Docieplenie stropu piwnicznego

140 KNR 4-01 0619/08   Odgrzybianie przy użyciu szczotek 
stalowych stropów o powierzchni do 5m2- oczyszczenie z 
pozostałości powłok malarskich
Nr ST: SST-08

273,513  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,24 65,643 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

141 NNRNKB 7 1134/01   Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

273,513  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,06 16,411 0,00 0,00

Materiały
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Preparat gruntujący KEMAGRUNT 1H dm3 0,21 57,438 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,547 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,821 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

142    Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 8 cm na
PUR
Nr ST: SST-08

273,513  m2

Materiały

Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm na 
bazie PIR

m2 1 273,513 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Docieplenie stropu piwnicznego

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Klatka schodowa

Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie ścian i 
sufitów

143 KNR 2-02 1611/01   Rusztowania ramowe warszawskie 
jednokolumnowe o wysokości do 4m
Nr ST: SST-12

2  kolumnę

Robocizna

Monterzy gr.II (ATH 10) r-g 2,52 5,04 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 2,08 4,16 0,00 0,00

0,00

Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,07 0,14 0,00 0,00

Płyty pomostowe krótkie m2 0,02 0,04 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,007 0,014 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,004 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1,3 2,6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

144    Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

5,15  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,2127 1,095 0,00 0,00

Materiały

Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 1,02 5,253 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

145 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków wewnętrznych o 
powierzchni ponad 5m2 na ścianach oraz sufitach zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-12

201,211  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,33 66,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

146 KNR-W 4-01 0335/19   Przebicie otworów w ścianach z cegieł 
grubości 2 i 1/2 cegły na zaprawie cementowej (przebicie 
mechaniczne) pod kratki wentylacyjne
Nr ST: SST-12

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 2,184 2,184 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

147 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne
Nr ST: SST-15

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 1,6 1,6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

148 KNR 4-01 0716/02   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III - 
ściany i sufity
Nr ST: SST-15

201,211  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,43 86,521 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,09 18,109 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,17 34,206 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 1,046 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066 1,328 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 5,352 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 1,348 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,03 6,036 0,00 0,00

Narożniki ochronne szt 0,03 6,036 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 8,048 0,00 0,00

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 8,048 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

149 KNKRB 2 0104/06   Analogia -  wykucie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

3  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 2,12 6,36 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa m3 0,013 0,039 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,11 0,33 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

150 KNKRB 2 0104/06   Montaż prefabrykowanych podokienników o
długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

3  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 2,12 6,36 0,00 0,00

Materiały

Podokienniki prefabrykowane szt 1 3 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,013 0,039 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,11 0,33 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

151 NNRNKB 7 1134/02   Gruntowanie preparatami gruntującymi  - 
sufity oraz ściany
Nr ST: SST-15

201,211  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,08 16,097 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 1 dm3 0,22 44,266 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,04 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0003 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

152 KNR 0-23 2612/06   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach oraz 
sufitach - K=1,3 - analogia
Nr ST: SST-15

(dopłata 1,3x)

201,211  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,3575 71,933 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 29) r-g 0,3575 71,933 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,07956 16,008 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 5,2 1046,297 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,4755 296,887 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0091 1,831 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,00676 1,36 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

153 KNR 0-23 2612/07   Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Nr ST: SST-15

2,15  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,6219 1,337 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 29) r-g 0,6219 1,337 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,1382 0,297 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 4 8,6 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 3,532 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,015 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,011 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

154 KNR 0-23 2612/08   Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
Nr ST: SST-15

37,32  m

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,1067 3,982 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 29) r-g 0,1067 3,982 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,0066 0,246 0,00 0,00

0,00
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Materiały

Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 0,9 33,588 0,00 0,00

Kątowniki aluminiowe m 1,176 43,888 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,026 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,019 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

155 KNNR 2 0802/06   Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - sufity
Nr ST: SST-15

48,077  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,422 20,288 0,00 0,00

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 120,193 0,00 0,00

Woda m3 0,0002 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,053 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

156 KNR BC-02 0122/01   Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych 
jednowarstwowych
Nr ST: SST-15

172,2  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,48 82,656 0,00 0,00

Materiały

Preparat do neutralizacji soli kg 0,45 77,49 0,00 0,00

Emulsja polimerowa kg 0,19 32,718 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m3 0,0025 0,431 0,00 0,00

Tynk renowacyjny kg 15,23 2622,606 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,012 2,066 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

157 NNRNKB 7 1134/02   Gruntowanie preparatami gruntującymi  - 
sufity oraz ściany  - po tynkowaniu i gładziach K=1,25
Nr ST: SST-11

(dopłata 1,25x)

201,211  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,1 20,121 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 1 dm3 0,275 55,333 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,00025 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,000375 0,075 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

158 KNR 4-01 1212/28   Malowanie dwukrotne farbą olejną rur 
wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
Nr ST: SST-11

18,66  m

Robocizna

Malarze gr.II (ATH 9) r-g 0,14 2,612 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,08 1,493 0,00 0,00

0,00
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Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,243 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,261 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,112 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,2 3,732 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

159 KNR 4-01 1204/02   Malowanie dwukrotne  krzemianowymi 
starych tynków wewnętrznych (lamperia+ściany+sufity)
Nr ST: SST-11

201,211  m2

Robocizna

Malarze gr.II (ATH 9) r-g 0,119 23,944 0,00 0,00

Materiały

Farba krzemianowa kg 0,286 57,546 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

160 KNR 4-01 0108/17   Wywiezienie odpadów samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

6,034  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,12 6,758 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,73 4,405 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

161 KNR 4-01 0108/20   Wywiezienie odpadów bez względu na 
rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi 
- na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

6,034  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,56 3,379 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

162    Utylizacja odpadówu na wysypisku
Nr ST: SST-01

6,034  m3

Razem pozycja 0,00 0,00

RAZEM: Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie 
ścian i sufitów

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

163 KNR-W 2-02 1026/01   Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe 
- drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

2,15  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,55 3,333 0,00 0,00

Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 2,15 0,00 0,00

Szpachlówka celulozowa dm3 0,1 0,215 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,086 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,022 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,02 0,043 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

164 KNR-W 2-02 1022/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

(dopłata 2x)

2,15  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,02 2,193 0,00 0,00

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 2 4,3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,172 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,04 0,086 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Posadzki

165 KNNR-W 3 0801/04   Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie 
cementowej
Nr ST: SST-01

2,88  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,92 2,65 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

166 KNR 4-01 0211/03   Skucie nierówności betonu przy głębokości 
skucia do 5cm na ścianach lub podłogach
Nr ST: SST-01

2,88  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 4,8 13,824 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

167    Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu
Nr ST: SST-01

1,44  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,7 1,008 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,325 0,468 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037 0,053 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

168 KNR 4-01 0108/20   Wywiezienie odpadów bez względu na 
rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi 
- na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

1,44  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,56 0,806 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 58/74

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

169    Utylizacja odpadówu na wysypisku
Nr ST: SST-01

1,44  m3

Razem pozycja 0,00 0,00

170 KNR 0-33 23/03   Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu 
dylatacyjnego
Nr ST: ST-13

7,2  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,18 1,296 0,00 0,00

Materiały

Profil dylatacyjny posadzkowy szt 0,44 3,168 0,00 0,00

Zaprawa zbrojeniowa kg 0,8 5,76 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0007 0,005 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,004 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

171 KNR 9-13 0302/03   Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą 
grubości 3mm pod wykonanie podkładu pod posadzki 
samoniwelującą wylewką cementową  - dodatek za każdy 1mm 
grubości ponad 3mm
Nr ST: ST-13

2,88  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,093 0,268 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04 kg 1,85 5,328 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 0,003 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

172 KNR K-32 0201/06   Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: ST-13

2,88  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,06 0,173 0,00 0,00

Materiały

Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 0,317 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

173 KNR K-32 0204/01   Posadzki z płytek 15x15cm przy użyciu 
zaprawy klejącej - układanie w karo wg oryginalnego wzoru
Nr ST: ST-13

2,88  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 2,6 7,488 0,00 0,00

Materiały

Płytki podłogowe  15x15cm m2 1,05 3,024 0,00 0,00

Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 4,5 12,96 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 0,5 1,44 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,006 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,086 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Posadzki

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Remont schodów

174 KNR 4-01 1211/02   Analogia - opalanie farby olejnej
Nr ST: SST-08

34,856  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,65 22,656 0,00 0,00

Materiały

Papier ścierny ark 0,43 14,988 0,00 0,00

Benzyna dm3 0,3 10,457 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

175 KNR 4-01 0816/03   Ocyklinowanie posadzek z deszczułek 
starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem
Nr ST: SST-13

34,856  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II (ATH 20) r-g 1,02 35,553 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,02 0,697 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

176 KNR 4-01 0417/06   Wymiana tralek  schodów drewnianych - 
dopasować do istniejących

20  szt

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,7 14 0,00 0,00

Materiały

Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,02 0,4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

177 KNR 4-01 0417/07   Wymiana słupków schodów drewnianych - 
dopasować do istniejących

6  szt

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,54 9,24 0,00 0,00

Materiały

Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,03 0,18 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

178 KNR 4-01 1212/08   Malowanie dwukrotne farbą wodną balustrad
 NRO
Nr ST: SST-08

11,407  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,53 17,453 0,00 0,00

Materiały

Farba wodna NRO dm3 0,077 0,878 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,388 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,56 6,388 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

179 KNR-W 4-01 1209/07   Malowanie dwukrotne farbą wodną - 
schody NRO
Nr ST: SST-08

34,856  m2

Robocizna
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Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,72 25,096 0,00 0,00

Materiały

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 2,998 0,00 0,00

Farba wodna NRO dm3 0,085 2,963 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,54 18,822 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 3,172 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,04 1,394 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

180 KNR 4-01 0417/01   Wymiana stopnic schodów drewnianych w 
piwnicy
Nr ST: SST-08

4  szt

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,63 2,52 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,11 0,44 0,00 0,00

0,00

Materiały

Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,1 0,4 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,16 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Remont schodów

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Pomieszczenie MEC

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

181 KNK 7-28 0301/06   Analogia - rozbiórka posadzki z cegły
Nr ST: SST-01

15,95  m2

Robocizna

Pomocnicy (ATH 19) r-g 0,33 5,264 0,00 0,00

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,47 7,497 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

182 KNP 4 0103/02   Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o 
grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej - 
powiększenie otworu drzwiowego od podwórka
Nr ST: SST-01

(dopłata 1,5x)

1,08  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 6,255 6,755 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

183 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01

2,05  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,52 1,066 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

184 KNR 4-01 0329/04   Wykucie otworów drzwiowych i okiennych 
w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej -
powiększenie otworu
Nr ST: SST-01

0,615  m2
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Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,24 0,763 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

185 KNR 4-01 0333/18   Analogia - Przebicie otworów w ścianach z 
cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne oraz przewód Z
Nr ST: SST-01

2  szt

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,17 0,34 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,65 3,3 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

186 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

2,432  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39 3,38 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 1,751 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

187 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

2,432  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,681 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

188 KNR 4-01 0102/01   Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
I-II
Nr ST: SST-01

7,119  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,06 7,546 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

189    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

10,048  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 10,048 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty demontażowe i rozbiórkowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Roboty posadzkarskie

190 KNNR 6 0105/02   Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
Nr ST: SST-14

(dopłata 4x)

15,95  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,448 7,146 0,00 0,00

Materiały

Piasek m3 0,2464 3,93 0,00 0,00

Woda m3 0,012 0,191 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

191 KNR 2-02 0205/01   Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-14

2,393  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,61 1,46 0,00 0,00

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,14 0,335 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,93 4,618 0,00 0,00

0,00

Materiały

Beton zwykły m3 1,015 2,429 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,005 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,002 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,048 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

192 KNR 4-01 0601/01   Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem 
cokołów - folia w płynie
Nr ST: SST-13

15,95  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,48 7,656 0,00 0,00

Materiały

Folia w płynie kg 1,5 23,925 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

193 KNR K-32 0201/06   Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: SST-13

15,95  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,06 0,957 0,00 0,00

Materiały

Środek gruntujący 1 dm3 0,11 1,755 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

194 KNR K-32 0204/04   Posadzki z płytek gresowych 30x30cm przy 
użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: SST-13

15,95  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 1,7 27,115 0,00 0,00

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,05 16,748 0,00 0,00

Zaprawa klejąca kg 6 95,7 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania kg 0,3 4,785 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,032 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,479 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

195 KNR 2-02 1105/01   Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych 
- dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

15,93  m

Robocizna
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Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6353 10,12 0,00 0,00

Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 0,103 1,641 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0023 0,037 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0041 0,065 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0022 0,035 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty posadzkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Stolarka drzwiowa

196 KNNR 7 0503/08   Analogia - drzwi stalowe z zamkiem 
patentowym - od podwórka oraz piwnic
Nr ST: SST-07

4,1  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 4,6 18,86 0,00 0,00

Materiały

Drzwi stalowe szt 1 4,1 0,00 0,00

Silikon kg 0,24 0,984 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,656 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 17,63 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,328 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,17 0,697 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka drzwiowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Roboty tynkarskie

197 KNR 4-01 0708/04   Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

13,47  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,68 9,16 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 1,5 20,205 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,004 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0055 0,074 0,00 0,00

Woda m3 0,0015 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

198 KNR 4-01 0716/02   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-08

30,433  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 0,43 13,086 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,09 2,739 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,17 5,174 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,158 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,146 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,81 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 0,204 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,03 0,913 0,00 0,00

Narożniki ochronne szt 0,03 0,913 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,217 0,00 0,00

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,217 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

199 KNR K-44 0101/02   Montaż nadproży strunobetonowych  SBN 
72 o długości 150cm

(dopłata 1,25x)

3  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,3375 1,013 0,00 0,00

Materiały

Nadproża strunobetonowe KONBET SBN  72/150 szt 1,25 3,75 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0375 0,113 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Wentylacja pomieszczenia

200 KNR 2-17 0101/01   Analogia  - Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
Nr ST: SST-15

0,537  m2

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III (ATH 12) r-g 0,02 0,011 0,00 0,00

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II (ATH 11) r-g 2,32 1,246 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,2 0,107 0,00 0,00

0,00

Materiały

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o obwodzie do  400mm

m2 0,75 0,403 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o obwodzie do  400mm

m2 0,28 0,15 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I 
o obwodzie do  400mm

szt 0,65 0,349 0,00 0,00

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
o obwodzie  do  400mm

szt 4,98 2,674 0,00 0,00

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,63 0,338 0,00 0,00

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,94 0,505 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,043 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

201 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne - z 
wykuciem
Nr ST: SST-15

2  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 1,6 3,2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Wentylacja pomieszczenia

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Roboty malarskie

202 NNRNKB 7 1134/01   Analogia - Gruntowanie preparatami 
gruntującymi
Nr ST: SST-08

46,403  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,06 2,784 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 2 dm3 0,21 9,745 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,093 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,139 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

203 KNKRB 3 0605/04   Analogia Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową przygotowaniem 
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-11

19,268  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,152 2,929 0,00 0,00

Materiały

Farba akrylowa dm3 0,29 5,588 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 11,561 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

204 KNKRB 3 0605/04   Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową, z przygotowaniem 
powierzchni
Nr ST: SST-11

11,165  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,152 1,697 0,00 0,00

Materiały

Farba akrylowa dm3 0,29 3,238 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 6,699 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

205 KNKRB 3 0605/04   Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni - sufity
Nr ST: SST-11

15,97  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,152 2,427 0,00 0,00

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 4,631 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 9,582 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki

206 KNR 15-02 0601/01   Analogia - studnia chłodząca fi 80 
h=min.1,00 wraz z podłączeniem do instalacji kan.
Nr ST: OST

1  studzienkę

Robocizna  R=0,955

Układacze rur (drenów) gr.III (ATH 35) r-g 12,415 12,415 0,00 0,00

Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,382 0,382 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 37,627 37,627 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,042 0,042 0,00 0,00

Piasek do betonów zwykłych kg 0,04 0,04 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,06 0,06 0,00 0,00

Żwir do betonów m3 0,06 0,06 0,00 0,00

Woda m3 0,03 0,03 0,00 0,00

Klamry włazowe z prętów 16mm kg 4,1 4,1 0,00 0,00

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 3,15 3,15 0,00 0,00

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 1 1 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

207 KNNR 4 0218/01   Analogia - montaż wpustu podłogowego
Nr ST: OST

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,52 0,52 0,00 0,00

Materiały

Wpust podłogowy z syfonem szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Zejście z terenu do pom. MEC

208 KNKRB 2 0201/01   Ławy fundamentowe betonowe o szerokości 
do 0,6m - pod ściankę prefabrykowaną B20

0,311  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 6,2 1,928 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,159 0,00 0,00

Beton zwykły m3 1,015 0,316 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008 0,002 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,002 0,00 0,00

Drewno na stemple budowlane m3 0,006 0,002 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,05 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

209 KNR SEK-02-01 0104/04   Ścianka oporowa z bloczków 
betonowych

1,553  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 1,65 2,562 0,00 0,00

Materiały

Bloczki betonowe fundamentowe szt 20,31 31,541 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,029 0,045 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

210 KNCK 1 0902/01   Wykonanie ław betonowych zwykłych 
20x10cm pod krawężniki i obrzeża

0,144  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 12,9 1,858 0,00 0,00

Materiały

Beton zwykły m3 1,05 0,151 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane m3 0,008 0,001 0,00 0,00

Piasek m3 0,52 0,075 0,00 0,00

Woda m3 0,42 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

211 KNCK 1 0906/03   Ustawienie obrzeży trawnikowych o 
wymiarach 20x6cm, spoiny wypełniane zaprawą

4,8  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,31 1,488 0,00 0,00

Materiały

Obrzeża betonowe  20x6cm m 1,04 4,992 0,00 0,00

Piasek m3 0,004 0,019 0,00 0,00

Cement portlandzki 25 kg 0,1 0,48 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

212 KNCK 1 0104/01   Wykonanie warstwy odsączjącej, 
wyrównawczej lub podsypkowej o grubości (po zagęszczeniu) 
10cm - warstwa odsączjąca na całej szerokości jezdni lub korony

2,7  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,023 0,062 0,00 0,00

Materiały

Piasek m3 0,128 0,346 0,00 0,00

Woda m3 0,005 0,014 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,003 0,008 0,00 0,00

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,006 0,016 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

213 KNR 0-11 0321/02   Chodniki z kostki betonowej  grubości 
60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z 
wypełnieniem spoin piaskiem

2,7  m2

Robocizna

Brukarze gr.II (ATH 3) r-g 0,3858 1,042 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 0,5219 1,409 0,00 0,00

0,00

Materiały

Kostka betonowa Polbruk m2 1,025 2,768 0,00 0,00

Piasek m3 0,0725 0,196 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0146 0,039 0,00 0,00

Woda m3 0,007 0,019 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,143 0,00 0,00

Piła do cięcia płytek m-g 0,03 0,081 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

214 KNNR-W 4 0218/01   Analogia - wpust terenow d=50 mm

(dopłata 1,3x)

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 27) r-g 0,676 0,676 0,00 0,00

Materiały

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm szt 1,3 1,3 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Zejście z terenu do pom. MEC

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Rozbiórka pieców kaflowych

215 KNKRB 3 0901/02   Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych 
licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01

1,28  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 13 16,64 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rozbiórka pieców kaflowych

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Tabela elementów Strona 69/74

Nr Opis robót Wartość

Remont elewacji - termomodernizacja 0,00

Roboty dociepleniowe - elewacje 0,00

Izolacje przeciwwilgociowe 0,00

Remont elewacji frontowej 0,00

Roboty tynkarskie i izolacyjne 0,00

Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

0,00

Rusztowania
Nr ST: SST-12

0,00

Rozbiórka balustrad balkonowych oraz przeróbki bramki wejściowej Szpitalna 6 0,00

Opaska oraz chodnik wokół budynku 0,00

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07

0,00

Dach 0,00

Docieplenie stropu nad ostatnim piętrem 0,00

Docieplenie stropu piwnicznego 0,00

Klatka schodowa 0,00

Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie ścian i sufitów 0,00

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0,00

Posadzki 0,00

Remont schodów 0,00

Pomieszczenie MEC 0,00

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

0,00

Roboty posadzkarskie 0,00

Stolarka drzwiowa 0,00

Roboty tynkarskie 0,00

Wentylacja pomieszczenia 0,00

Roboty malarskie 0,00

Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki 0,00

Zejście z terenu do pom. MEC 0,00

Rozbiórka pieców kaflowych 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 1,842

2 Brukarze gr.II (ATH 3) r-g 1,042

3 Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 3,195

4 Dekarze gr.II (ATH 5) r-g 129,977

5 Malarze gr.II (ATH 9) r-g 37,426

6 Monterzy gr.II (ATH 10) r-g 13,920

7 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II (ATH 11) r-g 1,246

8 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III (ATH 12) r-g 0,011

9 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II (ATH 13) r-g 6,390

10 Murarze gr.II (ATH 14) r-g 9,630

11 Operatorzy gr.II (ATH 16) r-g 0,270

12 Pomocnicy (ATH 19) r-g 5,264

13 Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 53,028

14 Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 89,553

15 Posadzkarze gr.II (ATH 20) r-g 35,553

16 Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 209,366

17 Robocizna razem (ATH 23) r-g 5 830,173

18 Robotnicy (ATH 27) r-g 403,596

19 Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 338,970

20 Robotnicy gr.II (ATH 25) r-g 63,181

21 Sztukatorzy (ATH 28) r-g 113,257

22 Tynkarze gr.II (ATH 29) r-g 285,373

23 Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 407,890

24 Tynkarze gr.IV (ATH 31) r-g 18,804

25 Tynkarze kat.10 (ATH 32) r-g 101,430

26 Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 28,959

27 Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 329,727

28 Układacze rur (drenów) gr.III (ATH 35) r-g 12,415

Razem 8 531,488 0,00
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1 Abizol P kg 391,784 0,00 0,00

2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,147 0,00 0,00

3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,973 0,00 0,00

4 Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,400 0,00 0,00

5 Benzyna do lakierów dm3 1,894 0,00 0,00

6 Benzyna dm3 10,457 0,00 0,00

7 Beton zwykły m3 2,896 0,00 0,00

8 Blacha ocynk kg 32,008 0,00 0,00

9 Blacha stalowa ocynkowana m2 89,984 0,00 0,00

10 Bloczki betonowe fundamentowe szt 31,541 0,00 0,00

11 Cegła budowlana pełna szt 52,000 0,00 0,00

12 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,673 0,00 0,00

13 Cement portlandzki 25 kg 0,480 0,00 0,00

14 Cement portlandzki 35 workowany t 0,024 0,00 0,00

15 Cement portlandzki 35 kg 20,205 0,00 0,00

16 Cement portlandzki CEM I 32,5 kg 42,346 0,00 0,00

17 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,039 0,00 0,00

18 Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 27,580 0,00 0,00

19 Cement kg 1 259,157 0,00 0,00

20 Czyszczaki kanalizacyjne żeliwne 150mm szt 2,000 0,00 0,00

21 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,162 0,00 0,00

22 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,226 0,00 0,00

23 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,004 0,00 0,00

24 Deski iglaste obrzynane m3 0,001 0,00 0,00

25 Deski iglaste strugane dwustronnie m3 0,874 0,00 0,00

26 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm m3 0,153 0,00 0,00

27 Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm na bazie PIR m2 273,513 0,00 0,00

28 Drewno na stemple budowlane m3 0,002 0,00 0,00

29 Drewno opałowe kg 643,791 0,00 0,00

30 Drut stalowy miękki 3mm kg 10,915 0,00 0,00

31 Drzwi drewniane zewnętrze jednoskrzydłowe m2 8,200 0,00 0,00

32 Drzwi stalowe szt 4,100 0,00 0,00

33 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 59,094 0,00 0,00

34 Emulsja kontaktowa dm3 2,220 0,00 0,00

35 Emulsja polimerowa kg 32,718 0,00 0,00

36 Farba akrylowa dm3 8,826 0,00 0,00

37 Farba elewacyjna silikonowa dm3 541,814 0,00 0,00

38 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 4,631 0,00 0,00

39 Farba krzemianowa kg 57,546 0,00 0,00

40 Farba olejna do gruntowania dm3 3,433 0,00 0,00

41 Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,143 0,00 0,00

42 Farba wodna NRO dm3 3,841 0,00 0,00

43 Folia ochronna do szyb m2 119,343 0,00 0,00

44 Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 5,253 0,00 0,00

45 Folia polietylenowa 0,2mm m2 300,864 0,00 0,00

46 Folia w płynie kg 23,925 0,00 0,00

47 Gaz propan, butan kg 82,434 0,00 0,00

48 Gips budowlany szpachlowy kg 185,691 0,00 0,00

49 Gips budowlany szpachlowy t 0,053 0,00 0,00

50 Gwoździe budowlane gołe kg 0,142 0,00 0,00

51 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 47,063 0,00 0,00

52 Haki do muru kg 14,554 0,00 0,00

53 Izolacja dwuskladnikowa kg 383,015 0,00 0,00

54 Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 406,559 0,00 0,00

55 Kątowniki aluminiowe m 43,888 0,00 0,00

56 Klamry włazowe z prętów 16mm kg 4,100 0,00 0,00

57 Klej do blach kg 211,646 0,00 0,00

58 Klej do przyklejania styropianu Bolix Z kg 72,012 0,00 0,00

59 Kołki mocujące szt 1,206 0,00 0,00

60 Kołki plastikowe szt 313,492 0,00 0,00

61 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 204,907 0,00 0,00

62 Kołki rozporowe plastykowe szt 17,630 0,00 0,00

63 Kominek wentylacyjny szt 5,259 0,00 0,00

64 Kostka betonowa Polbruk m2 2,768 0,00 0,00

65 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa m2 87,340 0,00 0,00

66 Kotwy rozporowe szt 97,340 0,00 0,00
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67 Kotwy szt 165,712 0,00 0,00

68 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 7,237 0,00 0,00

69 Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,580 0,00 0,00

70 Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 3,150 0,00 0,00

71 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
400mm

m2 0,150 0,00 0,00

72 Lakierobejca dm3 7,873 0,00 0,00

73 Listwy przyścienne z drewna iglastego m 295,394 0,00 0,00

74 Listwy startowa do styropianu m 67,850 0,00 0,00

75 Łącznik do styropianu szt 3 628,211 0,00 0,00

76 Masa uszczelniająca dm3 67,713 0,00 0,00

77 Materiał do renowacji drzwi kpl 2,000 0,00 0,00

78 Nadproża strunobetonowe KONBET SBN  72/150 szt 3,750 0,00 0,00

79 Narożniki ochronne Wema szt 0,288 0,00 0,00

80 Narożniki ochronne szt 6,949 0,00 0,00

81 Obrzeża betonowe  20x6cm m 4,992 0,00 0,00

82 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 5,828 0,00 0,00

83 Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 4,013 0,00 0,00

84 Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 11,966 0,00 0,00

85 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 90,037 0,00 0,00

86 Opłata za zajęcie pasa drogowego dni 21,000 0,00 0,00

87 Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 2,150 0,00 0,00

88 Papa termozgrzewalna SBS wentylacyjna m2 291,870 0,00 0,00

89 Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia m2 310,276 0,00 0,00

90 Papier ścierny ark 43,930 0,00 0,00

91 Pianka poliuretanowa dm3 7,877 0,00 0,00

92 Pianka poliuretanowa kg 1,056 0,00 0,00

93 Piasek do betonów zwykłych kg 0,040 0,00 0,00

94 Piasek do zapraw_ m3 0,064 0,00 0,00

95 Piasek do zapraw m3 12,266 0,00 0,00

96 Piasek zwykły m3 101,250 0,00 0,00

97 Piasek m3 15,419 0,00 0,00

98 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 6,838 0,00 0,00

99 Płyta budowlanaMFP grubości 22 mm m3 0,452 0,00 0,00

100 Płyta styropianowa  gr 10 lamba=0,031 m3 8,862 0,00 0,00

101 Płyta styropianowa  lamba=0,031 m3 110,666 0,00 0,00

102 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 2,994 0,00 0,00

103 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych
i podłóg na legarach, o grubości 200 mm

m2 287,189 0,00 0,00

104 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 1,641 0,00 0,00

105 Płytki podłogowe  15x15cm m2 3,024 0,00 0,00

106 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 16,748 0,00 0,00

107 Płyty pomostowe długie m2 0,140 0,00 0,00

108 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,242 0,00 0,00

109 Płyty pomostowe krótkie m2 0,040 0,00 0,00

110 Płyty pomostowe robocze m2 7,398 0,00 0,00

111 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 1,890 0,00 0,00

112 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,338 0,00 0,00

113 Podokienniki prefabrykowane szt 3,000 0,00 0,00

114 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  400mm szt 0,349 0,00 0,00

115 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 1,000 0,00 0,00

116 Półprofil podparapetowy m 42,150 0,00 0,00

117 Preparat do neutralizacji soli kg 77,490 0,00 0,00

118 Preparat gruntujący 1 dm3 99,599 0,00 0,00

119 Preparat gruntujący 2 dm3 9,745 0,00 0,00

120 Preparat gruntujący KEMAGRUNT 1H dm3 57,438 0,00 0,00

121 Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 18,008 0,00 0,00

122 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 174,433 0,00 0,00

123 Preparat neutralizujący sole dm3 66,221 0,00 0,00

124 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 87,217 0,00 0,00

125 Profil dylatacyjny posadzkowy szt 3,168 0,00 0,00

126 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
400mm

m2 0,403 0,00 0,00

127 Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 89,610 0,00 0,00

128 Rury żeliwne kanalizacyjne 1-kielichowe 150mm m 2,100 0,00 0,00

129 Rynny z blachy ocynkowanej m 45,063 0,00 0,00
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130 Siatka osłonowa do rusztowań m2 170,404 0,00 0,00

131 Siatka z włókna szklanego m2 1 868,866 0,00 0,00

132 Silikon dm3 1,629 0,00 0,00

133 Silikon kg 6,606 0,00 0,00

134 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 4,300 0,00 0,00

135 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,546 0,00 0,00

136 Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,036 0,00 0,00

137 Szpachlówka celulozowa dm3 3,213 0,00 0,00

138 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 27,842 0,00 0,00

139 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 117,766 0,00 0,00

140 Środek gruntujący 1 dm3 1,755 0,00 0,00

141 Środek gruntujący 2 kg 0,683 0,00 0,00

142 Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,317 0,00 0,00

143 Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 kg 40,746 0,00 0,00

144 Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 262,737 0,00 0,00

145 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,505 0,00 0,00

146 Tynk mineralny o strukturze baranek kg 2 785,671 0,00 0,00

147 Tynk renowacyjny kg 2 622,606 0,00 0,00

148 Tynk wyrównawczy kg 1 779,321 0,00 0,00

149 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 28,710 0,00 0,00

150 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 87,500 0,00 0,00

151 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  400mm szt 2,674 0,00 0,00

152 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,752 0,00 0,00

153 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 56,234 0,00 0,00

154 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 1,370 0,00 0,00

155 Woda m3 4,398 0,00 0,00

156 Wpust (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej szt 2,000 0,00 0,00

157 Wpust podłogowy z syfonem szt 1,000 0,00 0,00

158 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm szt 1,300 0,00 0,00

159 Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym klapa przesuwna szt 1,000 0,00 0,00

160 Zaprawa cementowa M 7 m3 0,020 0,00 0,00

161 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,044 0,00 0,00

162 Zaprawa cementowa m3 0,484 0,00 0,00

163 Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,153 0,00 0,00

164 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,022 0,00 0,00

165 Zaprawa cementowo-wapienna m3 3,318 0,00 0,00

166 Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 1,440 0,00 0,00

167 Zaprawa do fugowania kg 4,785 0,00 0,00

168 Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 12,960 0,00 0,00

169 Zaprawa klejąca kg 95,700 0,00 0,00

170 Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 1 088,485 0,00 0,00

171 Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 1 629,850 0,00 0,00

172 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach 
metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 1 437,645 0,00 0,00

173 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach 
metodą lekką

kg 9 339,195 0,00 0,00

174 Zaprawa tynkarska POZTYNK SZ 1,0mm kg 342,269 0,00 0,00

175 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,533 0,00 0,00

176 Zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04 kg 5,328 0,00 0,00

177 Zaprawa zbrojeniowa kg 5,760 0,00 0,00

178 Zaprawa m3 0,123 0,00 0,00

179 Żwir do betonów m3 0,060 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka 150 dm3 m-g 0,160 0,00 0,00

2 Betoniarka 150dm3 m-g 13,498 0,00 0,00

3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13,694 0,00 0,00

4 Betoniarka m-g 1,025 0,00 0,00

5 Mieszarka do zapraw m-g 10,077 0,00 0,00

6 Piła do cięcia płytek m-g 0,081 0,00 0,00

7 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,008 0,00 0,00

8 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 123,831 0,00 0,00

9 Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2,600 0,00 0,00

10 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,043 0,00 0,00

11 Samochód dostawczy m-g 0,150 0,00 0,00

12 Samochód samowyładowczy   5t m-g 9,111 0,00 0,00

13 Samochód skrzyniowy   5t m-g 54,469 0,00 0,00

14 Środek transportowy m-g 54,550 0,00 0,00

15 Ubijak spalinowy m-g 0,143 0,00 0,00

16 Ubijak m-g 16,968 0,00 0,00

17 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,016 0,00 0,00

18 Wyciąg budowlany m-g 0,660 0,00 0,00

19 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8,936 0,00 0,00

20 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 16,893 0,00 0,00

21 Wyciąg m-g 6,336 0,00 0,00

22 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 14,351 0,00 0,00

23 Żuraw okienny przenośny m-g 3,281 0,00 0,00

24 Żuraw okienny m-g 74,597 0,00 0,00

Razem 425,478 0,00


