Wartos¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: zt

Kosztorys

Kod CPV
Budowa Koszalin, ul Szpitalna 8
Inwestor Gmina Miasto Koszalin

Stawka robocizny 0,00 zt/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%

Koszalin 1 pazdziernik 2025
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Przedmiar Strona 2/74
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Remont elewacji - termomodernizacja
Roboty dociepleniowe - elewacje
1 KNR 2-02 [Ostony okien folig polietylenowa
0925/01  |Nr ST: SST-12
(1.05%1.85*26+0.8%0.6%6+1.05%1.5+1.10%0.93*6+0.4*1.85*%6+1.05%2.40+1.0%2.0+0.93*%1.57) m2 71,518
razem m2 71,518
2 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02  |Nr ST: SST-12
(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270
20.75%13.66-5.70%13+4.65%12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*12.4+18.32%13.065+0.875%9.235*%0.5 m2 884,101
razem m2 976,371
3 | KNR 2-02u2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01  |Nr ST: SST-12
(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270
20.75%13.66-5.70%13+4.65%12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*¥12.4+18.32%13.065+0.875%9.235*%0.5 m2 884,101
razem m2 976,371
4 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
kpl 1,000
5 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06  |Nr ST: SST-01
15.0%4 m 60,000
razem m 60,000
6 KNR 4-01 [Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04  |Nr ST: SST-01
9.9+7.95+7.7 m 25,550
razem m 25,550
7 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08  |Nr ST: SST-01
(1.05%26+0.8*6+1.05+1.10%6+0.4*%6)*0.25 m2 10,538
25.55%0.25 m2 6,388
razem m2 16,926
8 KNR 4-01 |Odbicie pasow o szerokosci do 30cm tynkdéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/06  |Nr ST: SST-01
((1.05+2%1.85)*26+(0.84+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+ m 196,830
0.93+2*1.57)
razem m 196,830
9 KNR 4-01 [Odbicie tynkoéw zewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270
2.0*12.0+5.0%6.0 m2 54,000
razem m2 146,270
10 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01  |Nr ST: SST-01
(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15 m3 9,503
razem m3 9,503
11 KNR 4-01 |(Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - tynki
0108/09  |Nr ST: SST-01
((1.05+2%1.85)*26+(0.84+2%0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+ m3 5,905
0.93+2*1.57)*0.03
((20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5)*0.03 m3 2,768
(2.0%12.0+5.0%6.0)*0.03 m3 1,620
(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15 m3 9,503
razem m3 19,796
12 KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km K=14
0108/10 |- tynki
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
((1.05+2%1.85)*26+(0.84+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+ m3 5,905
0.93+2*1.57)*0.03
((20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5)*0.03 m3 2,768
(2.0%12.0+5.0%6.0)*0.03 m3 1,620
(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15 m3 9,503
razem m3 19,796
13 Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
((1.05+2%1.85)*26+(0.84+2*0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+ t 10,629

0.93+2*1.57)*0.03*1.8
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((20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32*(0.2+2.30)*0.5)*0.03*1.8 t 4,983
(2.0%12.0+5.0%6.0)*0.03*1.8 t 2,916
(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0*0.15*1.8 t 17,105
razem t 35,633
14 KNR 4-01 |Analogia -wykonanie obrzutki przed dociepleniem tynki kat II
0725/03  |Nr ST: SST-08
(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270
2.0*12.0+5.0%6.0 m2 54,000
razem m2 146,270
15 KNR 4-01 [Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii Il z zaprawy cementowej na o$ciezach o szerokosci do
0708/06  |40cm na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow -30 cm
Nr ST: SST-08
(doptata 0,75x)
((1.05+2%1.85)*26+(0.84+2%0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+ m 196,830
0.93+2*1.57)
razem m 196,830
16 KNR 0-33  [Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
22/01 Nr ST: SST-08
(20.75-5.70)+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)+18.32 m 67,850
razem m 67,850
17 KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych gr 2 cm przy uzyciu
2609/01  |gotowych zapraw klejacych- rownanie podtoza
Nr ST: SST-08
2.0*12.0+5.0%6.0 m2 54,000
razem m2 54,000
18 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.14 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/02  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem przyczepnosci,
impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podtoze (?=0,031)
Nr ST: SST-08
20.75%13.66-5.70%13+4.65%12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*¥12.4+18.32%13.065+0.875%9.235*%0.5 m2 884,101
-(1.05%1.85%26+0.8*0.6*6+1.05%1.5+1.10%0.93*%6+0.4*1.85%6+1.05%2.40+1.0%2.0+0.93*1.57) m2 -71,518
-59.753 m2 -59,753
razem m2 752,830
19 KNR K-67 |Sprawdzenie no$nosci kotkéw mocowanych do podtoza przy bezspoinowym
0101/11
(12.52+0.30+12.81+0.30)*4.65%0.5 m2 60,287
razem m2 60,287
20 KNR K-67 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 5szt/m2 - dokotkowanie
0105/02  |podtoza
(12.52+0.30+12.81+0.30)*4.65%0.5 m2 60,287
razem m2 60,287
21 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.10 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/02  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem przyczepnosci,
impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podtoze (?=0,031)
Nr ST: SST-08
(12.52+0.30+12.81+0.30)*4.65%0.5 m2 60,287
razem m2 60,287
22 KNR 0-17  [Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2609/06  |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08
((20.75-5.70)+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)+18.32)*2.0 m2 135,700
razem m2 135,700
23 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie do osciezy ptyt - potprofil
2612/02  |podparapetowy (42,15 mb)
Nr ST: SST-08
(1.05%26+0.8*6+1.05+1.10%6+0.4%6)*0.2 m2 8,430
razem m2 8,430
24 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegly o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi gr.3 cm metoda lekka-mokra przy
2610/08  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08
((1.05+2%1.85)*26+(0.84+2%0.6)*6+1.05+2*1.5+(1.10+2*0.93)*6+(0.4+2*1.85)*6+1.05+2*2.40+1.0+2*2.0+ m2 59,049
0.93+2*1.57)*0.3
razem m2 59,049
25 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
0541/02  |metalu
Nr ST: SST-08
(1.05*%26+0.8*6+1.05+1.10%6+0.4%6)*0.50 m2 21,075
razem m2 21,075
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26 KNR 0-17  [Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2609/06  |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08
0.14*12.94*2 m2 3,623
razem m2 3,623
27 KNR 0-17 [Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych mineralnych
0926/01  |Nr ST: SST-08
0.14%12.94*2 m2 3,623
razem m2 3,623
28 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o strukturze mineralnej z gotowej suchej mieszanki, wykonana
0927/03  |recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08
0.14*12.94*2 m2 3,623
razem m2 3,623
29 KNR 0-33  |[Dwukrotne malowanie elewacji farba silikonowa np. STO
28/01 Nr ST: SST-11
(20.75-5.70)*0.6+(4.65+9.90+7.95+7.33+4.65)*1.75+18.32%(0.2+2.30)*0.5 m2 92,270
20.75%13.66-5.70%13+4.65%12.81*2+(9.90+7.95+7.33)*¥12.4+18.32*13.065+0.875%9.235*%0.5 m2 884,101
razem m2 976,371
30 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
1210/08  |Nr ST: SST-11
25.55%0.6 m2 15,330
razem m2 15,330
Izolacje przeciwwilgociowe
31 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0102/02 |
Nr ST: SST-01
90*1.0*1.5 m3 135,000
razem m3 135,000
32 | KNRAT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow
0101/01  |Nr ST: SST-01
1.8%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*%18.19 m2 143,958
razem m2 143,958
33 | KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.
0308/01  |Nr ST: SST-04
szt. 1,000
34 | KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.
0308/02  |Nr ST: SST-04
szt. 6,000
35 | KNR-W 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.
0308/03  |Nr ST: SST-04
szt. 9,000
36 | KNRAT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru
0101/04  |Nr ST: SST-04
1.8%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*%18.19 m2 143,958
razem m2 143,958
37 | KNRAT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegty
0101/02  |Nr ST: SST-04
1.8%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*%18.19 m2 143,958
razem m2 143,958
38 | KNRAT-26 |Impregnacja przeciwsolna r¢czna
0102/05  |Nr ST: SST-08
1.8%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*%18.19 m2 143,958
razem m2 143,958
39 KNR 0-41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset)
0107/05  |Nr ST: SST-08
(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+18.19 m 86,040
razem m 86,040
40 | KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm
0101/07  |Nr ST: SST-08
1.8%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.2*%18.19 m2 143,958
razem m2 143,958
41 | KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe dwusktadnikowa
0603/04  |Nr ST: SST-08
$ciany piwniczne wraz z wywinigciem na cokot m2 162,985
2.0%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5%18.19
razem m2 162,985
42 KNR 0-17  [Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - analogia K=2 - wzmocniona siatka
2609/06  |Nr ST: SST-08

(doptata 2x)
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$ciany piwniczne wraz z wywinigciem na cokot m2 162,985
2.0%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5%18.19
razem m2 162,985
43 KNR K-04 |Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy o uziarnieniu 1,0mm i
0105/01 fakturze baranek
Nr ST: SST-08
$ciany piwniczne wraz z wywinigciem na cokot m2 162,985
2.0%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5%18.19
razem m2 162,985
44 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02  |kategorii III -piaskiem
Nr ST: SST-01
90*1.0*1.5 m3 135,000
razem m3 135,000
45 KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - tynki
0108/09  |Nr ST: SST-01
$ciany piwniczne wraz z wywinigciem na cokot m3 4,890
(2.0%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19)*0.03
razem m3 4,890
46 KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km K=14
0108/10 |- tynki
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
$ciany piwniczne wraz z wywinigciem na cokot m3 4,890
(2.0%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19)*0.03
razem m3 4,890
47 Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
$ciany piwniczne wraz z wywinigciem na cokot t 8,801
(2.0%(20.75-5.70+4.65+9.90+7.95+7.33+4.65+18.32)+1.5*18.19)*0.03*1.8
razem t 8,801
Remont elewacji frontowej
Roboty tynkarskie i izolacyjne
48 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08  |Nr ST: SST-01
18.2%0.25 m2 4,550
razem m2 4,550
49 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06  |Nr ST: SST-01
2%13.5 m 27,000
razem m 27,000
50 KNR 4-01 [Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04  |Nr ST: SST-01
m 18,200
51 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii Ill na $cianach, loggiach,
0722/02  |balkonach
Nr ST: SST-08
oscieza; ((0.95+1.85%2)*22+(0.95+0.6*2)*8+1.36+2.5%2)*0.3 m2 37,758
razem m2 37,758
52 KNR 4-01 [Uzupelnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0726/02  |2m2 S$cian, loggii, balkonow o podlozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
Nr ST: SST-08
2.0*(1.0+0.8+1.0) m2 5,600
razem m2 5,600
53 TZKNBK |Tynk zewng¢trzny kategorii Il o powierzchni do Sm2 z przygotowaniem zaprawy cementowej - tynki gtadkie
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
1/4-01
przestrzen miedzy okienna oraz pozostate tynki gladkie - obmiar powierzchniowy z dokuementacji ~ 79.1 m2 79,100
cokot  0.50*18.20 m2 9,100
razem m2 88,200
54 TZKNBK  |Tynki boniowane o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
1/5-01
(2.24*17.70-0.95*1.85%6-1.36*1.85)*0.50 m2 13,294
razem m2 13,294
55 TZKNBK |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku zwyktym
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
4/126-01
0.79%9*2 m 14,220
0.30*20%*2 m 12,000
0.30%6*7 m 12,600
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0.77*9%*2 m 13,860
0.90%9%2%2 m 32,400
0.30%20%2%*2 m 24,000
1.24%9%*2 m 22,320
razem m 131,400
56 TZKNBK  |Tynk zewng¢trzny zwykty nakrapiany z zaprawy wapiennej lub cementowej na $cianach ptaskich - odtworzenie
Vlllczl tynkow parteru
2/44-01
(doptata 1,5x)
(2.24*17.70-0.95*1.85%6-1.36*1.85)*0.50 m2 13,294
razem m2 13,294
57 TZKNBK |Tynki zewng¢trzne profili ciaggnionych zwyktych o szerokosci do 20cm z zaprawy zwyklej - parter
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
3/80-01
okna - odwtorzenie 100% (1.13+1.96*2)*6 m 30,300
drzwi- odwtorzenie 100% (1.96+1.54)*1 m 3,500
razem m 33,800
58 | TZKNBK IX |Wykonanie odlewow cementowych o wysokosci do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym
2/5-03 (wglebienie do 0,1h)
okna - odwtorzenie 100% (1.13+1.96*2)*6*0.80 m 24,240
drzwi- odwtorzenie 100% (1.96+1.54)*1 m 3,500
razem m 27,740
59 | TZKNBK IX [Montaz odlewéw cementowych o wysokosci do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym (wglebienie
2/8-03 do 0,1h)
okna - odwtorzenie 100% (1.13+1.96*2)*6*0.80 m 24,240
drzwi- odwtorzenie 100% (1.96+1.54)*1 m 3,500
razem m 27,740
60 TZKNBK  |Tynki zewngetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 30cm z zaprawy zwyktej -1 pigtro
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
3/82-01
(1.85%2+1.27)*8 m 39,760
razem m 39,760
61 | TZKNBK IX |Listwy profilowane ciagnione systemem warsztatowym o szerokosci profilu w rozwinigciu do 25cm na
1/6-03 zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I pigtro
(1.85%2+1.27)*8*0.40 m 15,904
razem m 15,904
62 | TZKNBK IX [Montaz odlewéw cementowych o wysokosci do 25¢cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym (wglebienie
2/8-06 do 0,1h)
(1.85%2+1.27)*8*0.40 m 15,904
razem m 15,904
63 TZKNBK |Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 30cm z zaprawy zwyktej - 1l pigtro
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
3/82-01
(1.85%2+1.27)*8 m 39,760
razem m 39,760
64 | TZKNBK IX |Listwy profilowane ciagnione systemem warsztatowym o szerokosci profilu w rozwinigciu do 25cm na
1/6-03 zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I pigtro - opaski II pigtro
(1.85%2+1.27)*8*0.25 m 9,940
razem m 9,940
65 | TZKNBK IX [Montaz odlewéw cementowych o wysokosci do 25¢cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym (wglebienie
2/8-06 do 0,1h) - opaski II pigtro
(1.85%2+1.27)*8*0.25 m 9,940
razem m 9,940
66 TZKNBK |Uzupetnienie i naprawa krawedzi parapetow, opasek, gzymsow, zwienczen okien itp przy uzyciu zaprawy
Vlllczl naprawczej (analogia) - gzyms pod oknami parteru
3/83-01  |Nr ST: SST-08
m 17,700
67 TZKNBK  |Tynki zewng¢trzne profili ciaggnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyklej - gzyms pod oknami
Vllczl parteru
3/83-01  |Nr ST: SST-08
(doptata 1,1x)
m 17,700
68 TZKNBK |Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyklej - gzyms nad
Vlllczl parterem
3/83-01  |Nr ST: SST-08
(doptata 1,25x)
m 17,700
69 TZKNBK  |Tynki zewng¢trzne profili ciaggnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyklej - gzyms pod oknami
Vlllczl I pigtra
3/83-01  |Nr ST: SST-08
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(doptata 1,15x)
m 17,700
70 TZKNBK  |Tynki zewng¢trzne profili ciaggnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyklej - gzyms pod oknami
Vlllczl I pigtra
3/83-01  |Nr ST: SST-08
(doptata 1,2x)
m 17,700
71 TZKNBK |Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyklej - gzyms nad oknami
Vlllczl Il pietra
3/83-01  |Nr ST: SST-08
(doptata 1,25x)
m 17,700
72 KNR 2-02 [Uzupelnienie i naprawa krawedzi parapetow, opasek, gzymsow, zwienczen okien itp przy uzyciu zaprawy
0912/06  |naprawczej (analogia) - gzymsy nad oknami II pietra
Nr ST: SST-08
(doptata 1,38x)
1.92*8 m 15,360
razem m 15,360
73 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0801/04  |5m2- ptyciny parteru I
Nr ST: SST-08
parter 0.47*1.33*%6 m2 3,751
razem m2 3,751
74 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0801/04  |5m2- ptyciny parteru I
Nr ST: SST-08
parter 2%(0.47%0.79+0.47*0.77+0.47%0.90+0.47*0.82+0.47*1.33) m2 4,333
razem m2 4,333
75 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0801/04  |5Sm2- ptyciny I pigtra
Nr ST: SST-08
0.47*1.00*8 m2 3,760
razem m2 3,760
76 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0801/04  |5Sm2- ptyciny II pigtra na oknami
Nr ST: SST-08
8%1.30%0.20 m2 2,080
razem m2 2,080
77 TZKNBK |Tynk zewngtrzny cementowy belek, stupdw, pilastrow (z przygotowaniem zaprawy) - pilastry I pietra
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
2/39-01
pilastry I pigtra  (0.15%0.22+0.47%0.16)*2*8 m2 1,731
razem m2 1,731
78 TZKNBK  |Tynk zewng¢trzny kategorii Il o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy cementowe;j
VIllczl ~ |Nr ST: SST-08
1/3-01
(0.16*0.25%2+0.10*1.00)*8 m2 1,440
razem m2 1,440
79 TZKNBK  |Tynki zewng¢trzne profili ciaggnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyktej - 1 pigtro -
Vlllcz1l zewngtrzne - trojkatne
3/83-01  |Nr ST: SST-08
(0.90%2+1.57)*4 m 13,480
razem m 13,480
80 TZKNBK  |Tynki zewngtrzne profili ciagnionych zwyktych o szerokosci do 35cm z zaprawy zwyktej - 1 pigtro -
VllIcz1l zewngtrzne - potokragle
3/83-01  |Nr ST: SST-08
(doptata 1,25x)
2.07*4 m 8,280
razem m 8,280
81 TZKNBK  |Tynk zewng¢trzny zwykty nakrapiany z zaprawy wapiennej lub cementowej na $cianach ptaskich - odtworzenie
Vlllcz1l tynkow parteru
2/44-01
(doptata 1,5x)
(2.24*17.70-0.95*1.85%6-1.36*1.85)*0.50 m2 13,294
razem m2 13,294
82 | KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do
0801/03 Im2 - profile podokienne - II pigtro
Nr ST: SST-08
II pigtro  1.50%0.35*8 m2 4,200
razem m2 4,200
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83 KNR 4-01 |Analogia - Wymiana desek czotowych - wykonanie okapu profilowanego - odwzorowanie istniejacego - deski
0414/11 strugane sezonowane
Nr ST: SST-08
(doptata 8x)
m 18,200
84 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
0541/02  |metalu
Nr ST: SST-08
18.2%0.45*2 m2 16,380
razem m2 16,380
85 KNR-W  |Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
2-02r97  |Nr ST: SST-08
0529/02
2*13.5 m 27,000
razem m 27,000
86 | KNNR-W 3 |Montaz wpustéw (sztucerow) z blachy stalowej ocynkowanej
0509/06
szt 2,000
87 KNR-W  |Montaz z gotowych rynnien dachowych poétokragltych o srednicy 15c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
2-02r97  |Nr ST: SST-08
0522/02
m 18,200
88 KNNR 8 |Analogia - wymiana rewizji
0212/05
szt 2,000
Roboty malarskie
Nr ST: SST-11
89 KNR 0-17  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne
2608/01 i zmycie
Nr ST: SST-11
18.19%13.2*1.5 m2 360,162
razem m2 360,162
90 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
2611/02  |emulsja pod farbe silikonowa (analogia)
Nr ST: SST-11
18.19%13.2*1.5 m2 360,162
razem m2 360,162
91 KNR 4-01 |Analogia - Malowanie dwukrotne farbami silikowymi tynkow gladkich elewacji
1204/03  |Nr ST: SST-11
18.19%13.2*1.5 m2 360,162
razem m2 360,162
92 Renowacja drzwi wejsciowych do budynku 150x210 cm - wymiana lub uzupetienie brakujacych elementow,
naprawa lub wymiana okué, regulacja, uzupetnienie okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11
(doptata 2x)
kpl 1,000
93 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
1210/08  |Nr ST: SST-11
18.19%0.6 m2 10,914
razem m2 10,914
Rusztowania
Nr ST: SST-12
94 KNR 2-02 [Ostony okien folig polietylenowa
0925/01  |Nr ST: SST-12
0.95%1.85%22+0.6*1.2*8+1.36*2.50 m2 47,825
razem m2 47,825
95 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02  |Nr ST: SST-12
18.19%13.0 m2 236,470
razem m2 236,470
96 | KNR 2-02u2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1625/01  |Nr ST: SST-12
18.19%13.0 m2 236,470
razem m2 236,470
97 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
kpl 1,000
98 Optata za zajgcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12
kpl 1,000

Rozbiérka balustrad balkonowych oraz przerobki bramki wejsciowej Szpitalna 6
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99 KNR 2-02 [Analogia - demontaz oraz ponowny montaz balustrad K=2
1209/02  |Nr ST: SST-01
(doptata 2x)
3 szt. 3*1.50 m 4,500
razem m 4,500
100 | KNR 2-02s |Analogia - przespawanie bramki wejsciowej K=2
1808/02  |Nr ST: SST-01
(doptata 2x)
kpl 1,000
101 | KNR 2-02u2 |Analogia - demontaz oraz ponowny montaz blacharki na granicy budynkow
0541/02  |Nr ST: SST-01
0.50*11.50*2 m2 11,500
razem m2 11,500
Opaska oraz chodnik wokét budynku
102 | KNR 2-31 [Remonty czastkowe chodnikéw z kostki polbruk na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
1206/01  |kostka z odzysku (analogia)
Nr ST: SST-01
(12+1.90)*2 m2 27,800
razem m2 27,800
103 | KNR 2-31ul [Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej
0300/01  |Nr ST: SST-08
(6.50+1.75+1.50+8.20+1.55+1.75+4.05+4.65+18.32+13.22+1.86)*1.0 m2 63,350
razem m2 63,350
104 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o gruboséci 6¢cm na podsypce piaskowej -
0300/01 Szpitalna 6
Nr ST: SST-08
13.22%1.50 m2 19,830
razem m2 19,830
Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07
105 | KNR4-01 [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04  |Nr ST: SST-01
6+1+6+3 szt 16,000
razem szt 16,000
106 | KNR4-01 [Wykucie zmuru drzwi o powierzchni ponad 2m2
0354/05  |Nr ST: SST-01
2.4¥1.1+1.0%¥2.05+1.0*2.05 m2 6,740
0.93*1.57 m2 1,460
razem m2 8,200
107 | KNR-W 2-02 [Drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe ponad 1,5m2 (U=1,30 W/m2K)
1027/03
2.4¥1.1+1.0%¥2.05+1.0*2.05 m2 6,740
razem m2 6,740
108 | KNR-W 2-02 [Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydtowe o powierzchni do 1,5m2
1027/01
0.93*1.57 m2 1,460
razem m2 1,460
109 | KNR 0-19 [Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 (U=0,90 W/m2K)
1023/02  |Nr ST: SST-07
0.8%0.6*%1 m2 0,480
0.92*0.64*6 m2 3,533
razem m2 4,013
110 | KNR0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 (U=0,90 W/m2K)
1023/04  |Nr ST: SST-07
0.93*1.1*6 m2 6,138
1.05%1.85*3 m2 5,828
razem m2 11,966
111 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 (U=0,90 W/m2K)
1023/09  |Nr ST: SStT-07
1.05%1.85*3 m2 5,828
razem m2 5,828
Dach
112 | KNR4-01 |Deska czotowa gr 14 cm
0414/11  |Nr ST: SST-08
4.8%2+20.75+18.32 m 48,670
razem m 48,670
113 | KNR4-01 |Wymiana desek czotowych
0414/11  |Nr ST: SST-08
9.9+7.95+7.7 m 25,550
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razem m 25,550
114 | KNR2-02 |Ptyty MFP ogniomury
1110/01  |Nr ST: SST-08
(9.08+3.50+6.40)*0.45+(6.40+1.30+13.50)*0.45 m2 18,081
razem m2 18,081
115 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
0541/02  |metalu
Nr ST: SST-08
(9.90+7.70+7.95)*0.35 m2 8,943
(9.08+3.50+6.40)*0.45+(6.40+1.30+13.50)*0.55 m2 20,201
razem m2 29,144
116 | KNR 0-28 |Analogia - zmycie czap kominowych
2620/01  |Nr ST: SST-16
0.66%0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587
0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828
razem m2 3,415
117 | ZKNR C-2.1 |Uzupehienie rgczne ubytkéw powierzchni czap kominowych
0301/09  |Nr ST: SST-16
0.66%0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587
0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828
razem m2 3,415
118 | KNR 0-28 |Analogia - zagruntowanie czap kominowych
2620/02  |Nr ST: SST-16
0.66%0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587
0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828
razem m2 3,415
119 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/01 czapy kominowex2
Nr ST: SST-16
(doptata 2x)
0.66%0.85+0.44*0.74+0.70*0.50*2 m2 1,587
0.50*0.85*2+0.50*0.74+0.78*0.78 m2 1,828
razem m2 3,415
120 | KNR 2-02 [Obrobki z blachy ocynk przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - kominy
0507/02  |Nr ST: SST-16
0.35*(0.66%2+0.85%2)+0.35%(0.44*2+0.74%2)*2 m2 2,709
2%0.35%(0.85*2+0.50*2)+0.35%(2*0.50+0.74%2)+0.78*4*0.35 m2 3,850
razem m2 6,559
121 | KNR-W 4-01 [Uszczelnienie silikonem stykow kominéw z blachg oraz ogniomurem
0506/05  |Nr ST: SST-16
(0.66%2+0.85*2)+(0.44*2+0.74*2)*2 m 7,740
2%(0.85%2+0.50%2)+(2*0.50+0.74*2)+0.78*4 m 11,000
razem m 18,740
122 | KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalna SBS
0528/01  |Nr ST: SST-16
18.32%6.37+(6.88+18.32)*3.80*0.5 m2 164,578
(10.00+8.80)*4.90*0.50 m2 46,060
(7.61+6.36)*4.90%0.50 m2 34,227
razem m2 244,865
123 | KNR0-22 |[Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej(3 mm podktadowa+ 5.2 mm wierzchniego krycia) - potaé +
0528/02  |wywinigcie na ogniomury
Nr ST: SST-16
18.32%6.37+(6.88+18.32)*3.80*0.5 m2 164,578
(10.00+8.80)*4.90*0.50 m2 46,060
(7.61+6.36)*4.90%0.50 m2 34,227
(9.08+3.50+6.40)*0.45+(6.40+1.30+13.50)*0.45 m2 18,081
razem m2 262,946
124 KNR-W  |Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
2-02r97  |Nr ST: SST-08
0529/02
15.0%4 m 60,000
razem m 60,000
125 KNR-W  |Montaz z gotowych rynnien dachowych poétokragltych o srednicy 15c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
2-02r97  |Nr ST: SST-08
0522/02
9.9+7.95+7.7 m 25,550
razem m 25,550
126 | KNR K-05 |Analogia montaz i demontaz wytazu dachowego z ktédka PCV 100x100 cm

0406/02

Nr ST: SST-16
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kpl 1,000
127 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow $cian kominéw
0716/01  |Nr ST: SST-08
(0.66*0.85*2+0.85%0.85%2+0.44*0.85*2+0.74*0.85%2+(0.70%0.85*2+0.85%0.50%2)*2)*0.40 m2 3,461
((0.50*%0.85%2+0.85*0.85*2)*2+(0.85*0.50*2)+0.85*0.74*2+4*0.78*0.85)*0.40 m2 3,740
razem m2 7,201
128 | KNR K-08 [Przyklejenie ptyt styropianowych klejem Bolix Z na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 3 cm
0102/01  |Nr ST: SST-08
(0.66*0.85*2+0.85%0.85%2+0.44*0.85*2+0.74*0.85%2+(0.70*0.85*2+0.85%0.50%2)*2) m2 8,653
((0.50*%0.85%2+0.85*0.85*2)*2+(0.85%0.50*2)+0.85%0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350
razem m2 18,003
129 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2609/06  |metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08
(0.66*0.85*2+0.85%0.85%2+0.44*0.85*2+0.74*0.85%2+(0.70*0.85*2+0.85%0.50%2)*2) m2 8,653
((0.50*%0.85%2+0.85*0.85*2)*2+(0.85%0.50*2)+0.85%0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350
razem m2 18,003
130 | KNR0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o strukturze mineralnej z gotowej suchej mieszanki, wykonana
0927/03  |recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08
(0.66*0.85*2+0.85%0.85%2+0.44*0.85*2+0.74*0.85%2+(0.70*0.85*2+0.85%0.50%2)*2) m2 8,653
((0.50*%0.85%2+0.85*0.85*2)*2+(0.85%0.50*2)+0.85%0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350
razem m2 18,003
131 | KNR 0-33 |Dwukrotne malowanie elewacji farba silikonowa
28/01 Nr ST: SST-11
(0.66*0.85*2+0.85%0.85%2+0.44*0.85*2+0.74*0.85%2+(0.70*0.85*2+0.85%0.50%2)*2) m2 8,653
((0.50*%0.85%2+0.85*0.85*2)*2+(0.85%0.50*2)+0.85%0.74*2+4*0.78*0.85) m2 9,350
razem m2 18,003
132 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
0541/02  |metalu - kominy
Nr ST: SST-08
((0.66*2+0.85*2)+(0.44*2+0.74*2)*2)*0.35 m2 2,709
(2%(0.85%2+0.50%2)+(2*%0.50+0.74*2)+0.78*4)*0.35 m2 3,850
razem m2 6,559
Docieplenie stropu nad ostatnim pietrem
133 KNP 4 Usunigcie polepy ze stropow
0304/01  |Nr ST: SST-01
4.65%18.32+20.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
134 | KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr.20 cm uktadanych na sucho
0613/06  |Nr ST: SST-08
4.65%18.32420.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
135 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02  |Nr ST: SST-08
4.65%18.32+20.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
136 | KNR 2-02 [Podtogi z ptyty OSB o grubosci 22 mm uloZonej na legarach
1110/01  |Nr ST: SST-08
4.65%18.32+20.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
137 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km - tynki
0108/09  |Nr ST: SST-01
273.513*0.10 m3 27,351
razem m3 27,351
138 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km K=14
0108/10 |- tynki
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
273.513*0.10 m3 27,351
razem m3 27,351
139 Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
27.35%1.3 t 35,555
razem t 35,555
Docieplenie stropu piwnicznego
140 | KNR 4-01 [Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych stropow o powierzchni do Sm2- oczyszczenie z pozostatosci
0619/08  |powlok malarskich
Nr ST: SST-08
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
4.65%18.32+20.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
141 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/01  |Nr ST: SST-08
4.65%18.32420.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
142 Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 8 cm na PUR
Nr ST: SST-08
4.65%18.32+20.75%4.65+7.75%11.85 m2 273,513
razem m2 273,513
Klatka schodowa
Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie $cian i sufitéw
143 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/01  |Nr ST: SST-12
kolumng 2,000
144 Ostony okien folia polietylenowa
Nr ST: SST-12
1.00*1.45+1.00*1.85*2 m2 5,150
razem m2 5,150
145 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach oraz sufitach zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-12
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52 m2 32,146
3.11%(1.68*%2+2.54%2)-3*1.00%2.05+1.68*2.54 m2 24,366
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*%2.00+1.68*2.54 m2 21,171
3.11*1.37+1.20%1.20 m2 5,701
3.11*%1.47+1.68%1.47 m2 7,041
0-0,5 3.11*¥2.47+1.20%2.30 m2 10,442
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11¥1.90+1.20%2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*¥1.90+2.30%1.20 m2 8,669
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2  3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
razem m2 201,211
146 | KNR-W 4-01 (Przebicie otwordw w $cianach z cegiet grubosci 2 i 1/2 cegly na zaprawie cementowe;j (przebicie
0335/19  |mechaniczne) pod kratki wentylacyjne
Nr ST: SST-12
szt 1,000
147 KNP 5 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne
0621/01  |Nr ST: SST-15
szt 1,000
148 | KNR 4-01 |[Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III - $ciany i sufity
0716/02  |Nr ST: SST-15
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52 m2 32,146
3.11%(1.68*%2+2.54%2)-3*1.00%2.05+1.68*2.54 m2 24,366
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*%2.00+1.68*2.54 m2 21,171
3.11*1.37+1.20%1.20 m2 5,701
3.11*1.47+1.68%1.47 m2 7,041
0-0,5 3.11*¥2.47+1.20%2.30 m2 10,442
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11¥1.90+1.20%2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*1.90+2.30%1.20 m2 8,669
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2  3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
razem m2 201,211
149 | KNKRB 2 |Analogia - wykucie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1m
0104/06  |Nr ST: SST-15
szt 3,000
150 | KNKRB 2 [Montaz prefabrykowanych podokiennikow o dlugosci ponad 1m
0104/06  |Nr ST: SST-15
szt 3,000
151 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi - sufity oraz $ciany
1134/02  |Nr ST: SST-15
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52 m2 32,146
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3.11%(1.68*%2+2.54%2)-3*1.00%2.05+1.68*2.54 m2 24,366
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*%2.00+1.68*2.54 m2 21,171
3.11*1.37+1.20%1.20 m2 5,701
3.11*%1.47+1.68%1.47 m2 7,041
0-0,5 3.11*¥2.47+1.20%2.30 m2 10,442
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11¥1.90+1.20%2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*1.90+2.30%1.20 m2 8,669
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2  3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647

razem m2 201,211

152 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach oraz sufitach - K=1,3 - analogia

2612/06  |Nr ST: SST-15
(doptata 1,3x)
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52 m2 32,146
3.11%(1.68*%2+2.54%2)-3*1.00%2.05+1.68*2.54 m2 24,366
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*%2.00+1.68*2.54 m2 21,171
3.11*1.37+1.20%1.20 m2 5,701
3.11*%1.47+1.68%1.47 m2 7,041
0-0,5 3.11*¥2.47+1.20%2.30 m2 10,442
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11¥1.90+1.20%2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*¥1.90+2.30%1.20 m2 8,669
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2  3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
razem m2 201,211
153 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
2612/07  |Nr ST: SST-15
1.00%0.25+1.45%2%0.25+1.00*0.25+1.85%2*0.25 m2 2,150
razem m2 2,150
154 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2612/08  |Nr ST: SST-15
m 37,320
155 KNNR 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa- - sufity
0802/06  |Nr ST: SST-15
0 1.57*3.52 m2 5,526
1.68%2.54 m2 4,267
1.68%2.54 m2 4,267
1.20%1.20 m2 1,440
0-0,5 1.20%2.30 m2 2,760
0,5 (1.52%2+2.54) m2 5,580
0,5-1 1.20*%2.30 m2 2,760
1 (2.52*%2.40) m2 6,048
1-1,5 2.30*%1.20 m2 2,760
1,5 (1.52%2.54) m2 3,861
1,-5-2  1.20*2.30 m2 2,760
1 (2.52*%2.40) m2 6,048
razem m2 48,077
156 | KNR BC-02 |Reczne wykonanie tynkow renowacyjnych jednowarstwowych
0122/01  |Nr ST: SST-15
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20*2.10%2 m2 26,620
3.11%(1.68*2+2.54*2)-3*1.00%2.05 m2 20,098
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90%2.00 m2 16,903
3.11*1.37 m2 4,261
3.11*%1.47 m2 4,572
0-0,5 3.11*¥2.47 m2 7,682
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11*¥1.90 m2 5,909
1 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*¥1.90 m2 5,909
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2 3.11*1.90 m2 5,909
2 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
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razem m2 172,200
157 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi - sufity oraz $ciany - po tynkowaniu i gtadziach K=1,25
1134/02  |Nr ST: SST-11
(doptata 1,25x)
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52 m2 32,146
3.11%(1.68*%2+2.54%2)-3*1.00%2.05+1.68*2.54 m2 24,366
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*%2.00+1.68*2.54 m2 21,171
3.11*1.37+1.20%1.20 m2 5,701
3.11*1.47+1.68%1.47 m2 7,041
0-0,5 3.11*¥2.47+1.20%2.30 m2 10,442
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*1.90+2.30%1.20 m2 8,669
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2  3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
razem m2 201,211
158 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do S0mm
1212/28  |Nr ST: SST-11
m 18,660
159 | KNR4-01 [Malowanie dwukrotne krzemianowymi starych tynkéw wewnetrznych (lamperia+$ciany+sufity)
1204/02  |Nr ST: SST-11
0 3.11%(1.57*%2+3.52%2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52 m2 32,146
3.11%(1.68*%2+2.54%2)-3*1.00%2.05+1.68*2.54 m2 24,366
3.11%(1.68*2+2.54%2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*%2.00+1.68*2.54 m2 21,171
3.11*1.37+1.20%1.20 m2 5,701
3.11*1.47+1.68%1.47 m2 7,041
0-0,5 3.11*¥2.47+1.20%2.30 m2 10,442
0,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45 m2 15,831
0,5-1 3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05 m2 19,448
1-1,5 3.11*1.90+2.30%1.20 m2 8,669
1,5 3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85 m2 15,411
1,-5-2  3.11*1.90+1.20*2.30 m2 8,669
1 3.11%(2.52*%2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11 m2 23,647
razem m2 201,211
160 | KNR 4-01 [Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km
0108/17  |Nr ST: SST-01
0 (3.11%(1.57%2+3.52*2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52)*0.03 m3 0,964
(3.11%*(1.68%2+2.54*2)-3*%1.00%2.05+1.68*2.54)*0.03 m3 0,731
(3.11%(1.68%2+2.54*2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54)*0.03 m3 0,635
(3.11*1.37+1.20*1.20)*0.03 m3 0,171
(3.11*1.47+1.68*1.47)*0.03 m3 0,211
0-0,5 (3.11*%2.47+1.20*2.30)*0.03 m3 0,313
0,5 (3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45)*0.03 m3 0,475
0,5-1 (3.11*1.90+1.20%2.30)*0.03 m3 0,260
1 (3.11%(2.52*2+2.40)-2%0.90*2.05)*0.03 m3 0,583
1-1,5 (3.11*1.90+2.30*1.20)*0.03 m3 0,260
1,5 (3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85)*0.03 m3 0,462
1,-5-2  (3.11*1.90+1.20%*2.30)*0.03 m3 0,260
1 (3.11%(2.52*2+2.40)-2*0.90*2.05+1.35*3.11)*0.03 m3 0,709
razem m3 6,034
161 | KNR4-01 [Wywiezienie odpadéw bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
0 (3.11%(1.57%2+3.52*2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52)*0.03 m3 0,964
(3.11%(1.68%2+2.54*2)-3*%1.00%2.05+1.68*2.54)*0.03 m3 0,731
(3.11%(1.68%2+2.54*2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54)*0.03 m3 0,635
(3.11*1.37+1.20*%1.20)*0.03 m3 0,171
(3.11*1.47+1.68*1.47)*0.03 m3 0,211
0-0,5 (3.11*%2.47+1.20*2.30)*0.03 m3 0,313
0,5 (3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.45)*0.03 m3 0,475
0,5-1 (3.11*1.90+1.20%2.30)*0.03 m3 0,260
1 (3.11%(2.52*2+2.40)-2%0.90*2.05)*0.03 m3 0,583
1-1,5 (3.11*1.90+2.30*1.20)*0.03 m3 0,260
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1,5 (3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85)*0.03 m3 0,462
1,-5-2  (3.11*1.90+1.20%*2.30)*0.03 m3 0,260
1 (3.11%(2.52*2+2.40)-2%0.90*2.05+1.35%3.11)*0.03 m3 0,709
razem m3 6,034
162 Utylizacja odpadowu na wysypisku
Nr ST: SST-01
0 (3.11%(1.57%2+3.52*2)-1.20%2.10%2+1.57*3.52)*0.03 m3 0,964
(3.11%(1.68%2+2.54*2)-3*%1.00%2.05+1.68*2.54)*0.03 m3 0,731
(3.11%(1.68%2+2.54*2)-2.40%1.20-1.50*3.11-0.90*2.00+1.68*2.54)*0.03 m3 0,635
(3.11*1.37+1.20*%1.20)*0.03 m3 0,171
(3.11*1.47+1.68*1.47)*0.03 m3 0,211
0-0,5 (3.11*%2.47+1.20*2.30)*0.03 m3 0,313
0,5 (3.11*(1.52%2+2.54)-1.05*1.45)*0.03 m3 0,475
0,5-1 (3.11*1.90+1.20%2.30)*0.03 m3 0,260
1 (3.11%(2.52*2+2.40)-2%0.90*2.05)*0.03 m3 0,583
1-1,5 (3.11*1.90+2.30*1.20)*0.03 m3 0,260
1,5 (3.11%(1.52%2+2.54)-1.05*1.85)*0.03 m3 0,462
1,-5-2  (3.11*1.90+1.20%*2.30)*0.03 m3 0,260
1 (3.11%(2.52*2+2.40)-2%0.90*2.05+1.35%3.11)*0.03 m3 0,709
razem m3 6,034
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
163 | KNR-W 2-02 |Oscieznice drzwiowe wewnetrzne zwykte - drzwi do piwnic
1026/01  |Nr ST: SST-07
m2 2,150
164 | KNR-W 2-02 (Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - drzwi do piwnic
1022/01  |Nr ST: SST-07
(doptata 2x)
m2 2,150
Posadzki
165 | KNNR-W 3 [Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
0801/04  |Nr ST: SST-01
1.20%2.40 m2 2,880
razem m2 2,880
166 | KNR 4-01 ([Skucie nierdéwnosci betonu przy giebokosci skucia do Sem na $cianach lub podtogach
0211/03  |Nr ST: SST-01
1.20%2.40 m2 2,880
razem m2 2,880
167 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Nr ST: SST-01
1.20%2.40%0.5 m3 1,440
razem m3 1,440
168 | KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na
0108/20  |kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
1.20%2.40%0.5 m3 1,440
razem m3 1,440
169 Utylizacja odpadowu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1.20%2.40%0.5 m3 1,440
razem m3 1,440
170 | KNR 0-33 (Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu dylatacyjnego
23/03 Nr ST: ST-13
1.20%2+2.40%2 m 7,200
razem m 7,200
171 | KNR9-13 (Wyréwnanie ubytkow zaprawa wyrownujaca grubosci 3mm pod wykonanie podktadu pod posadzki
0302/03  |samoniwelujaca wylewka cementowa - dodatek za kazdy Imm grubos$ci ponad 3mm
Nr ST: ST-13
1.20%2.40 m2 2,880
razem m2 2,880
172 | KNR K-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod kleje cementowe
0201/06  |Nr ST: ST-13
1.20%2.40 m2 2,880
razem m2 2,880
173 | KNR K-32 [Posadzki z ptytek 15x15cm przy uzyciu zaprawy klejacej - uktadanie w karo wg oryginalnego wzoru
0204/01  |Nr ST: ST-13
1.20%2.40 m2 2,880
razem m2 2,880
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Remont schodow
174 | KNR 4-01 |Analogia - opalanie farby olejnej
1211/02  |Nr ST: SST-08
1.52%2.40 m2 3,648
2.44%2.50 m2 6,100
2.40%1.52 m2 3,648
2.44%2.50 m2 6,100
6%1.20%0.32 m2 2,304
10%1.20%0.32 m2 3,840
3%8%0.32%1.20 m2 9,216
razem m2 34,856
175 | KNR4-01 [Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
0816/03  |Nr ST: SST-13
1.52%2.40 m2 3,648
2.44%2.50 m2 6,100
2.40%1.52 m2 3,648
2.44%2.50 m2 6,100
6%1.20%0.32 m2 2,304
10%1.20%0.32 m2 3,840
3%8%0.32%1.20 m2 9,216
razem m2 34,856
176 | KNR 4-01 |Wymiana tralek schodow drewnianych - dopasowac¢ do istniejacych
0417/06
szt 20,000
177 | KNR4-01 |(Wymiana stupkow schodow drewnianych - dopasowac¢ do istniejacych
0417/07
szt 6,000
178 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbg wodng balustrad NRO
1212/08  |Nr ST: SST-08
1.10%¥3.17 m2 3,487
1.10%2.40*3 m2 7,920
razem m2 11,407
179 | KNR-W 4-01 [Malowanie dwukrotne farbg wodng - schody NRO
1209/07  |Nr ST: SST-08
1.52%2.40 m2 3,648
2.44%2.50 m2 6,100
2.40%1.52 m2 3,648
2.44%2.50 m2 6,100
6%1.20%0.32 m2 2,304
10%1.20%0.32 m2 3,840
3%8%0.32%1.20 m2 9,216
razem m2 34,856
180 | KNR 4-01 [Wymiana stopnic schodéw drewnianych w piwnicy
0417/01  |Nr ST: SST-08
szt 4,000
Pomieszczenie MEC
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
181 | KNK 7-28 |Analogia - rozbiorka posadzki z cegly
0301/06  |Nr ST: SST-01
m2 15,950
182 KNP 4 Wykucie otworéw na drzwi i okna w murach o grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapiennej -
0103/02  |powickszenie otworu drzwiowego od podworka
Nr ST: SST-01
(doptata 1,5x)
1.00%0.9 m2 0,900
1.20%0.15 m2 0,180
razem m2 1,080
183 | KNR4-01 [Wykucie zmuru drzwi o powierzchni ponad 2m2
0354/05  |Nr ST: SST-01
1.0*2.05 m2 2,050
razem m2 2,050
184 | KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowe; -
0329/04  |powigkszenie otworu
Nr ST: SST-01
0.15*2%2.05 m2 0,615
razem m2 0,615
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
185 | KNR 4-01 |Analogia - Przebicie otworéw w $cianach z cegiel grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowe;j - kratki
0333/18  |wentylacyjne oraz przewod Z
Nr ST: SST-01
szt 2,000
186 | KNR4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09  |Nr ST: SST-01
0.12*15.95 m3 1,914
1.08%0.48 m3 0,518
razem m3 2,432
187 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10  |Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
0.12*15.95 m3 1,914
1.08%0.48 m3 0,518
razem m3 2,432
188 | KNR 4-01 [Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0102/01  |I-II
Nr ST: SST-01
posadzka 15.95%0.35 m3 5,583
schody zewetrzne 1.20%1.20%0.45+1.20*%0.35%0.45 m3 0,837
(1.20+1.20+3*0.35)*0.25*0.45 m3 0,388
(1.20+1.20+3*0.35)*0.30*0.30 m3 0,311
razem m3 7,119
189 Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
(5.582)*1.8 t 10,048
razem t 10,048
Roboty posadzkarskie
190 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zageszczana r¢eznie o grubosci warstwy po zageszezeniu Scm
0105/02  |Nr ST: SST-14
(doptata 4x)
m2 15,950
191 | KNR 2-02 |Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
0205/01  |Nr ST: SST-14
m3 2,393
192 | KNR 4-01 [Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem
0601/01 cokotow - folia w plynie
Nr ST: SST-13
m2 15,950
193 | KNR K-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod kleje cementowe
0201/06  |Nr ST: SST-13
m2 15,950
194 | KNR K-32 [Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejacej
0204/04  |Nr ST: SST-13
m2 15,950
195 | KNR 2-02 |[Cokoty z ptytek ceramicznych podtogowych - dopasowac kolorystycznie do orginalnego wzoru
1105/01  |Nr ST: SST-13
m 15,930
Stolarka drzwiowa
196 KNNR 7  |Analogia - drzwi stalowe z zamkiem patentowym - od podwoérka oraz piwnic
0503/08  |Nr ST: SST-07
1.0¥2.05*2 m2 4,100
razem m2 4,100
Roboty tynkarskie
197 | KNR 4-01 [Wykonanie tynkoéw zwyktych wewngtrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej na o$ciezach o szerokosci do
0708/04 15cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
Nr ST: SST-08
2%2.05+1.05 m 5,150
1.63*2+1.10*1 m 4,360
0.93*2+1.05*%2 m 3,960
razem m 13,470
198 | KNR 4-01 |Tynki wewngetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie
0716/02  |na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
Nr ST: SST-08
2.20%(15.95) m2 35,090
-(1.00%2.05+0.93*1.05+1.63*1.00) m2 -4,657
razem m2 30,433
199 | KNR K-44 [Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 150cm
0101/02

(doptata 1,25x)
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
szt 3,000
Wentylacja pomieszczenia
200 | KNR 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
0101/01  |Nr ST: SST-15
2%3.14%0.15*%(0.15+0.42) m2 0,537
razem m2 0,537
201 KNP 5 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne - z wykuciem
0621/01  |Nr ST: SST-15
szt 2,000
Roboty malarskie
202 | NNRNKB 7 |Analogia - Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/01  |Nr ST: SST-08
2.20%(15.95) m2 35,090
-(1.00%2.05+0.93*1.05+1.63*1.00) m2 -4,657
15.97 m2 15,970
razem m2 46,403
203 | KNKRB 3 |Analogia Malowanie dwukrotne tynkéw wewngtrznych $cian i sufitow farba lateksowa przygotowaniem
0605/04  |powierzchni - akryl
Nr ST: SST-11
1.50%(15.95) m2 23,925
-(1.00%2.05+0.93*1.05+1.63*1.00) m2 -4,657
razem m2 19,268
204 | KNKRB 3 [Malowanie dwukrotne tynkow wewngtrznych $cian i sufitow farba lateksowa, z przygotowaniem powierzchni
0605/04  |Nr ST: SST-11
0.70*(15.95) m2 11,165
razem m2 11,165
205 | KNKRB 3 |Malowanie dwukrotne tynkéw wewngtrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem powierzchni
0605/04 |- sufity
Nr ST: SST-11
m2 15,970
Studnia chlodzaca oraz odwodnienie posadzki
206 | KNR 15-02 |Analogia - studnia chtodzaca fi 80 h=min.1,00 wraz z podtaczeniem do instalacji kan.
0601/01  |Nr ST: OST
studzienke 1,000
207 KNNR 4  |Analogia - montaz wpustu podfogowego
0218/01  |Nr ST: OST
szt 1,000
ZejScie z terenu do pom. MEC
208 | KNKRB 2 |Lawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 0,6m - pod $ciankg prefabrykowana B20
0201/01
(1.20+1.20+3*0.35)*0.30*0.30 m3 0,311
razem m3 0,311
209 KNR Scianka oporowa z bloczkéw betonowych
SEK-02-01
0104/04
(1.20+1.20+3*0.35)*0.45 m2 1,553
razem m2 1,553
210 KNCK 1 |Wykonanie faw betonowych zwyktych 20x10cm pod krawezniki i obrzeza
0902/01
0.20*0.10*1.20*6 m3 0,144
razem m3 0,144
211 KNCK 1 |Ustawienie obrzezy trawnikowych o wymiarach 20x6cm, spoiny wypetniane zaprawa
0906/03
4*1.20 m 4,800
razem m 4,800
212 KNCK 1 |Wykonanie warstwy odsaczjacej, wyrownawczej lub podsypkowej o grubosci (po zageszezeniu) 10cm -
0104/01  |warstwa odsaczjgca na calej szerokosci jezdni lub korony
1.20*1.20+0.35*%1.20*3 m2 2,700
razem m2 2,700
213 | KNRO-11 |[Chodniki z kostki betonowe]j grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0321/02  |wypelnieniem spoin piaskiem
1.20*%1.20+0.35*%1.20*3 m2 2,700
razem m2 2,700
214 | KNNR-W 4 |Analogia - wpust terenow d=50 mm
0218/01
(doptata 1,3x)
szt 1,000

Rozbiorka piecow kaflowych
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
215 | KNKRB 3 |Rozbiorki piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami - bez odzysku kafli
0901/02  |Nr ST: SST-01
0.80*0.80*2.00*1 m3 1,280
razem m3 1,280
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Remont elewacji - termomodernizacja

Roboty dociepleniowe - elewacje

KNR 2-02 0925/01 Ostony okien folig polietylenowa
Nr ST: SST-12

71,518 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Folia ochronna do szyb
Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m2
%

m-g

0,2127

—_

0,0135

15,212

71,518

0,965

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

KNR 2-02 1610/02 Rusztowania ramowe zewngtrzne
przyscienne o wysokosci do 16m
Nr ST: SST-12

976,371 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Plyty pomostowe robocze
Plyty pomostowe komunikacyjne
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1l gr.50mm
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm
Haki do muru
Drut stalowy migkki 3mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m2
m2
m3
m3
m3
kg
kg
kg
%

m-g

0,36

0,0061
0,0002
0,00011
0,00013
0,00018
0,012
0,009
0,0006
1,5

0,1021

351,494

5,956
0,195
0,107
0,127
0,176
11,716
8,787
0,586

99,687

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

KNR 2-02u2 1625/01 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewngetrznych
Nr ST: SST-12

976,371 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Siatka ostonowa do rusztowan
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m2
%

0,0319

0,1405
1,5

31,146

137,18

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

1 kpl
Razem pozycja

0,00

0,00

KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
Nr ST: SST-01

60 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

0,11

6,6

0,00

0,00

KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
Nr ST: SST-01

25,55 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,15

3,833

0,00

0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
7 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Nr ST: SST-01
16,926 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,3 5,078 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
8 |KNR 4-01 0702/06 Odbicie pasow o szerokosci do 30cm tynkow
wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
196,83 m
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,26/ 51,176 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
9 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw zewngetrznych o powierzchni
ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
146,27 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,33| 48,269 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
10 |KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
Nr ST: SST-01
9,503 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 13,81| 131,236 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
11 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - tynki
Nr ST: SST-01
19,796 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39| 27,516 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72| 14,253 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
12 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
K=14 - tynki
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
19,796 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,28 5,543 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
13 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
35,633 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 1| 35,633 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
14 |KNR 4-01 0725/03 Analogia -wykonanie obrzutki przed
dociepleniem tynki kat II
Nr ST: SST-08
146,27 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il (ATH 29) r-g 0,81 118,479 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il (ATH 25) r-g 0,07| 10,239 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,09] 13,164 0,00 0,00
0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0038 0,556 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 0,439 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0183 2,677 0,00 0,00
Woda m3 0,0042 0,614 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 4,388 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
15 |KNR 4-01 0708/06 Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych
kategorii IIl z zaprawy cementowej na o$ciezach o szerokosci do
40cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betondéw
-30 cm
Nr ST: SST-08
(doptata 0,75x)
196,83 m
Robocizna
Tynkarze gr.Ill (ATH 30) r-g 0,5775| 113,669 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il (ATH 25) r-g 0,0375 7,381 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,18 35,429 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,003 0,59 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,000525 0,103 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,01095 2,155 0,00 0,00
Woda m3 | 0,003075 0,605 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,015 2,952 0,00 0,00
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0225 4,429 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
16 |KNR 0-33 22/01 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
Nr ST: SST-08
67,85 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,133 9,024 0,00 0,00
Materialy
Listwy startowa do styropianu m 1 67,85 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 3,02 204,907 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,014 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
17 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian budynkéw metoda
lekka-mokra przez przyklejenie ptyt styropianowych gr 2 cm przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych- réwnanie podtoza
Nr ST: SST-08
54 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,329 171,766 0,00 0,00
Materialy
Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,021 1,134 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 6 324 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,729 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,54 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
18 |KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami
styropianowymi gr.14 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem
przyczepnosci, impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi,
gruntowanie wzmacniajace podtoze (?=0,031)
Nr ST: SST-08
752,83 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,2224(2425,919 0,00 0,00
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0,1| 75,283 0,00 0,00
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2| 150,566 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 11,025|8299,951 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
Plyta styropianowa lamba=0,031 m3 0,147| 110,666 0,00 0,00
Lacznik do styropianu szt 4,16/3131,773 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 854,462 0,00 0,00
Srodki gruntujgce - powloka posrednia kg 0,3 225,849 0,00 0,00
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3| 2258,49 0,00 0,00
Katownik ochronny do systeméw docieplen m 0,5 376,415 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0073 5,496 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0264| 19,875 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
19 |KNR K-670101/11 Sprawdzenie no$nosci kotkéw mocowanych
do podtoza przy bezspoinowym
60,287 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,01 0,603 0,00 0,00
Materialy
Kotki mocujace szt 0,02 1,206 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
20 |KNR K-67 0105/02 Przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca kotkow plastikowych w ilosci Sszt/m2 - dokotkowanie
podtoza
60,287 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,255 15,373 0,00 0,00
Materialy
Kofki plastikowe szt 5,2| 313,492 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,003 0,181 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
21 |KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami
styropianowymi gr.10 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem
przyczepnosci, impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi,
gruntowanie wzmacniajace podtoze (?=0,031)
Nr ST: SST-08
60,287 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,2224| 194,269 0,00 0,00
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0,1 6,029 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 02| 12,057 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 11,025 664,664 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
Plyta styropianowa gr 10 lamba=0,031 m3 0,147 8,862 0,00 0,00
Lacznik do styropianu szt 4,16| 250,794 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135| 68,426 0,00 0,00
Srodki gruntujgce - powloka posrednia kg 0,3| 18,086 0,00 0,00
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3| 180,861 0,00 0,00
Katownik ochronny do systeméw docieplen m 0,5| 30,144 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0073 0,44 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0264 1,592 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
22 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08
135,7 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6112 82,94 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 5 678,5 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 154,02 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,007 0,95 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,706 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
23 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie $cian budynkoéw w systemie
STOPTER przez przyklejenie do osciezy ptyt - potprofil
podparapetowy (42,15 mb)
Nr ST: SST-08
8,43 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,595 13,446 0,00 0,00
Materialy
Pétprofil podparapetowy m 5 42,15 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 6 50,58 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,114 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,084 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
24 |KNR 0-17 2610/08 Ocieplenie osciezy z cegly o szerokosci do
30cm plytami styropianowymi gr.3 cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08
59,049 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 5,3597| 316,485 0,00 0,00
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0,1 5,905 0,00 0,00
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2 11,81 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 11,025| 651,015 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metodg lekka ATLAS Stopter K-20
Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,0315 1,86 0,00 0,00
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Lacznik do styropianu

Siatka z widkna szklanego

Srodki gruntujgce - powloka posrednia
Tynk mineralny o strukturze baranek

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

szt
m2
kg
kg

m-g
m-g

4,16
1,643
0,3
44

0,0073
0,0264

245,644
97,018
17,715

259,816

0,431
1,559

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

25

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci
w rozwini¢ciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
metalu

Nr ST: SST-08

21,075 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana
Klej do blach
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m2
kg
%

1,35
1,23

2,5
1,5

0,008

28,451

25,922
52,688

0,169

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

26

KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych

Nr ST: SST-08

3,623 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20

Siatka z widkna szklanego

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg

m2

m-g
m-g

0,6112

1,135

0,007
0,0052

2,214

18,115

4,112

0,025
0,019

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

27

KNR 0-17 0926/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
mineralnych
Nr ST: SST-08

3,623 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Srodki gruntujgce - powloka posrednia
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

r-g
kg

m-g

0,105

0,3

0,0004

0,38

1,087

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

KNR 0-17 0927/03 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o
strukturze mineralnej z gotowej suchej mieszanki, wykonana
r¢cznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
plaskich i powierzchniach poziomych

Nr ST: SST-08

3,623 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Tynk mineralny o strukturze baranek
Sprzet

g

kg

0,4613

1,671

14,492

0,00

0,00

0,00

0,00
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Zuraw okienny przenosny 0,15t
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m-g
m-g

0,0095
0,0132

0,034
0,048

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

29

KNR 0-33 28/01 Dwukrotne malowanie elewacji farba
silikonowa np. STO
Nr ST: SST-11

976,371 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Farba elewacyjna silikonowa
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3

0,126

0,4

0,0004

123,023

390,548

0,391

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

KNR 4-01 1210/08 Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

15,33 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Lakierobejca
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

dm3
%

0,38

5,825

4,599

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

RAZEM: Roboty dociepleniowe - elewacje
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Izolacje przeciwwilgociowe

31

KNR 4-01 0102/02 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
I

Nr ST: SST-01

135 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

2349

0,00

0,00

32

KNR AT-26 0101/01 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie
tynkow
Nr ST: SST-01

143,958 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,18

25,912

0,00

0,00

33

KNR-W 4-01 0308/01 Naprawienie uszkodzonych w murze
cegiel w ilosci do 1 szt.
Nr ST: SST-04

1 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22)
Materialy
Cegta budowlana petna
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35"
Piasek do zapraw_
Materialy pomocnicze

Sprzet
Betoniarka 150 dm3
Wyciag

szt
kg
m3
%

m-g
m-g

0,42

0,43
0,001
1,5

0,01
0,01

0,42

0,43
0,001

0,01
0,01

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
34 |KNR-W 4-01 0308/02 Naprawienie uszkodzonych w murze
cegiel w ilosci do 3 szt.
Nr ST: SST-04
6 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,75 4,5 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana petna szt 2,5 15 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" kg 1,3 7,8 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,003 0,018 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,06 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,03 0,18 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
35 |KNR-W 4-01 0308/03 Naprawienie uszkodzonych w murze
cegiel w ilosci do 5 szt.
Nr ST: SST-04
9 szt.
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,96 8,64 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana petna szt 4 36 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" kg 2,15 19,35 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,045 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,09 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,05 0,45 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
36 |KNR AT-26 0101/04 Przygotowanie i naprawa podtoza -
oczyszczenie powierzchni muru
Nr ST: SST-04
143,958 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,19 27,352 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
37 |KNR AT-26 0101/02 Przygotowanie i naprawa podtoza -
usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegly
Nr ST: SST-04
143,958 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,25 35,99 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
38 |KNR AT-26 0102/05 Impregnacja przeciwsolna r¢czna
Nr ST: SST-08
143,958 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,08 11,517 0,00 0,00
Materialy
Preparat neutralizujacy sole dm3 0,46| 66,221 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

39

KNR 0-41 0107/05 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni
pionowych - wykonanie wyoblen (faset)
Nr ST: SST-08

86,04 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22)
Materialy
Masa uszczelniajaca
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3

0,244

0,787

0,0006

20,994

67,713

0,052

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

KNR AT-26 0101/07 Przygotowanie i naprawa podtoza -
wyroéwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm
Nr ST: SST-08

143,958 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22)
Materialy
Tynk wyréwnawczy
Materialy pomocnicze

Sprzet
Mieszarka do zapraw
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
%

m-g
m-g

0,19

12,36

0,07
0,02

27,352

1779,321

10,077
2,879

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

41

KNR-W 4-01 0603/04 Dwuwarstwowe izolacje pionowe
dwusktadnikowa
Nr ST: SST-08

162,985 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22)
Materialy
Emulsja asfaltowa izolacyjna
Izolacja dwuskladnikowa
Drewno opatowe
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
kg
kg
%

0,27

0,35
2,35
3,95

44,006

57,045
383,015
643,791

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

42

KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach - analogia K=2 - wzmocniona siatka
Nr ST: SST-08

(dopftata 2x)

162,985 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III (ATH 30)
Tynkarze gr.Il (ATH 29)
Robotnicy (ATH 27)

Materialy
Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka
Siatka z widkna szklanego

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

g

kg
m2

m-g
m-g

0,55
0,55
0,1224

10
2,27

0,014
0,0104

89,642
89,642
19,949

1629,85
369,976

2,282
1,695

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

43

KNR K-04 0105/01 Wpykonanie na gotowym podtozu tynkow
mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy o uziarnieniu 1,0mm
i fakturze baranek

Nr ST: SST-08

162,985 m2
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,5762| 93,912 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa tynkarska POZTYNK SZ 1,0mm kg 2,1 342,269 0,00 0,00
Srodek gruntujacy TYNKOLIT-T 330 kg 0,25| 40,746 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 1,304 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0104 1,695 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
44 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na
odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii III -piaskiem
Nr ST: SST-01
135 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,41 190,35 0,00 0,00
Materialy
Piasek zwyktly m3 0,75 101,25 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
45 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - tynki
Nr ST: SST-01
4,89 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39 6,797 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72 3,521 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
46 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
K=14 - tynki
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
4,89 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,28 1,369 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
47 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
8,801 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 1 8,801 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Izolacje przeciwwilgociowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Remont elewacji frontowej
Roboty tynkarskie i izolacyjne
48 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréow ogniowych, okapow,
kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Nr ST: SST-01
4,55 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,3 1,365 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Sprzet

49

KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
Nr ST: SST-01

27 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,11

2,97

0,00

0,00

50

KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢
do uzytku
Nr ST: SST-01

18,2 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,15

2,73

0,00

0,00

51

KNR 4-01 0722/02 Przecieranie istniejacych tynkow
zewngetrznych cementowo-wapiennych kategorii IIl na $cianach,
loggiach, balkonach

Nr ST: SST-08

37,758 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Gips budowlany szpachlowy
Piasek do zapraw
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m3
m3
%

0,31

0,0011
0,0014
0,005
0,0084
1,5

0,01

11,705

0,042
0,053
0,189
0,317

0,378

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

52

KNR 4-01 0726/02 Uzupetnienie tynkéw zewngetrznych
zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupetnianej w jednym
miejscu do 2m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegty,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow

Nr ST: SST-08

5,6 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Cement portlandzki 35 workowany
Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Piasek do zapraw
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m-g

1,29

0,0042
0,0044
0,0229
0,0053

1,5

0,03

7,224

0,024
0,025
0,128

0,03

0,168

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

53

TZKNBK VllIczl 1/4-01 Tynk zewngtrzny kategorii III o
powierzchni do 5m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej -
tynki gtadkie

Nr ST: SST-08

88,2 m2
Robocizna
Tynkarze kat.10 (ATH 32)
Pomocnicy kat.7 (ATH 17)

Materialy

Cement

Piasek

Materialy pomocnicze

Sprzet

g
g

kg
m3
%

1,15
0,51

13,2
0,034

101,43
44,982

1164,24
2,999

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Kosztorys Strona 31/74
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,057 5,027 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,332| 29,282 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
54 |TZKNBK Vllczl 1/5-01 Tynki boniowane o powierzchni do
1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-08
13,294 m2
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 2,65 35,229 0,00 0,00
Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 0,55 7,312 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement kg 5,58| 74,181 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,23| 56,234 0,00 0,00
Piasek m3 0,035 0,465 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 18,3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,057 0,758 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,332 4,414 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
55 |TZKNBK Vlllczl 4/126-01 Bonie prostokatne (tasiemkowe) na
$cianach w tynku zwyklym
Nr ST: SST-08
131,4 m
Robocizna
Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 0,18 23,652 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,03 3,942 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0003 0,039 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
56 |TZKNBK Vlllczl 2/44-01 Tynk zewngtrzny zwyktly nakrapiany z
zaprawy wapiennej lub cementowej na $cianach ptaskich -
odtworzenie tynkow parteru
(doptata 1,5x)
13,294 m2
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,41 18,745 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,825 10,968 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,04065 0,54 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0045 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0945 1,256 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,4065 5,404 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
57 |TZKNBK Vlllczl 3/80-01 Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 20cm z zaprawy zwyktej - parter
Nr ST: SST-08
33,8 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 0,74| 25,012 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,14 4,732 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 32/74
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0054 0,183 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0009 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,011 0,372 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,084 2,839 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
58 |TZKNBK IX 2/5-03 Wykonanie odlewoéw cementowych o
wysokosci do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym
(wglebienie do 0,1h)
27,74 m
Robocizna
Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,26/ 34,952 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
59 |TZKNBK IX 2/8-03 Montaz odlewow cementowych o
wysokosci do 12cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym
(wgtebienie do 0,1h)
27,74 m
Robocizna
Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,13| 31,346 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
60 |TZKNBK Vlllczl 3/82-01 Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 30cm z zaprawy zwyklej -1 pigtro
Nr ST: SST-08
39,76 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 0,96 38,17 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,25 9,94 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,008 0,318 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0014 0,056 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,016 0,636 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,108 4,294 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
61 |TZKNBK IX 1/6-03 Listwy profilowane ciagnione systemem
warsztatowym o szerokosci profilu w rozwinigciu do 25¢m na
zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I pigtro
15,904 m
Robocizna
Sztukatorzy (ATH 28) r-g 0,357 5,678 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
62 |TZKNBK IX 2/8-06 Montaz odlewow cementowych o
wysokosci do 25¢cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym
(wglebienie do 0,1h)
15,904 m
Robocizna
Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,46 23,22 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
63 |TZKNBK Vlllczl 3/82-01 Tynki zewngtrzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 30cm z zaprawy zwyktej - 11 pigtro
Nr ST: SST-08
39,76 m
Robocizna
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Kosztorys Strona 33/74
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 0,96 38,17 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,25 9,94 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,008 0,318 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0014 0,056 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,016 0,636 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,108 4,294 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
64 |TZKNBK IX 1/6-03 Listwy profilowane ciagnione systemem
warsztatowym o szerokosci profilu w rozwinigciu do 25¢cm na
zaprawie cementowej - odtworzenie opasek okiennych I pietro -
opaski II pigtro
9,94 m
Robocizna
Sztukatorzy (ATH 28) r-g 0,357 3,549 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
65 |TZKNBK IX 2/8-06 Montaz odlewow cementowych o
wysokosci do 25¢cm listew dekoracyjnych o rysunku prostym
(wglebienie do 0,1h) - opaski II pigtro
9,94 m
Robocizna
Sztukatorzy (ATH 28) r-g 1,46/ 14,512 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
66 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Uzupelnienie i naprawa krawedzi
parapetow, opasek, gzymsow, zwienczen okien itp przy uzyciu
zaprawy naprawczej (analogia) - gzyms pod oknami parteru
Nr ST: SST-08
17,7 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,06/ 18,762 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,26 4,602 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0094 0,166 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0016 0,028 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,018 0,319 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,119 2,106 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
67 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewngtrzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 35¢m z zaprawy zwyktej - gzyms pod
oknami parteru
Nr ST: SST-08
(dopfata 1,1x)
17,7 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,166/ 20,638 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,286 5,062 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01034 0,183 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00176 0,031 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0198 0,35 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 34/74
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,1309 2,317 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
68 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 35¢m z zaprawy zwyktej - gzyms nad
parterem
Nr ST: SST-08
(dopftata 1,25x)
17,7 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,325 23,453 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,325 5,753 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01175 0,208 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002 0,035 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0225 0,398 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,14875 2,633 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
69 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewngtrzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 35¢m z zaprawy zwyktej - gzyms pod
oknami I pigtra
Nr ST: SST-08
(dopfata 1,15x)
17,7 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,219) 21,576 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,299 5,292 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01081 0,191 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00184 0,033 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0207 0,366 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,13685 2,422 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
70 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewngtrzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 35¢m z zaprawy zwyktej - gzyms pod
oknami I pigtra
Nr ST: SST-08
(doptata 1,2x)
17,7 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,272 22,514 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,312 5,522 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01128 0,2 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,00192 0,034 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0216 0,382 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,1428 2,528 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Kosztorys Strona 35/74
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
71 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewng¢trzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 35¢m z zaprawy zwyktej - gzyms nad
oknami II pietra
Nr ST: SST-08
(dopftata 1,25x)
17,7 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,325 23,453 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,325 5,753 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01175 0,208 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002 0,035 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0225 0,398 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,14875 2,633 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
72 |KNR 2-02 0912/06 Uzupetnienie i naprawa krawedzi parapetow,
opasek, gzymsow, zwienczen okien itp przy uzyciu zaprawy
naprawczej (analogia) - gzymsy nad oknami II pietra
Nr ST: SST-08
(dopftata 1,38x)
15,36 m
Robocizna
Tynkarze gr.IV (ATH 31) r-g | 1,224198| 18,804 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g | 0,031878 0,49 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002374 0,036 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,00995 0,153 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,001435 0,022 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g | 0,213624 3,281 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
73 |KNR 19-01 0801/04 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych
kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
miejscu do Sm2- plyciny parteru |
Nr ST: SST-08
3,751 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,15 4314 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 1,913 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,05 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,034 0,128 0,00 0,00
Woda m3 0,0086 0,032 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,113 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,15 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
74 |KNR 19-01 0801/04 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych
kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
miejscu do Sm2- plyciny parteru 11
Nr ST: SST-08
4,333 m2
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Tynkarze gr.IIl (ATH 30) r-g 1,15 4,983 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 2,21 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,057 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,034 0,147 0,00 0,00
Woda m3 0,0086 0,037 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,13 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,173 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
75 |KNR 19-01 0801/04 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych
kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
miejscu do Sm2- plyciny I pigtra
Nr ST: SST-08
3,76 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl (ATH 30) r-g 1,15 4,324 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 1,918 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,05 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,034 0,128 0,00 0,00
Woda m3 0,0086 0,032 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,113 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,15 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
76 |KNR 19-01 0801/04 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych
kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
miejscu do Sm2- ptyciny Il pigtra na oknami
Nr ST: SST-08
2,08 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,15 2,392 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 1,061 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0132 0,027 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,034 0,071 0,00 0,00
Woda m3 0,0086 0,018 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,062 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,083 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
77 |TZKNBK Vlllczl 2/39-01 Tynk zewngtrzny cementowy belek,
stupow, pilastrow (z przygotowaniem zaprawy) - pilastry I pietra
Nr ST: SST-08
1,731 m2
Robocizna
Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 1,66 2,873 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,51 0,883 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m3 0,0308 0,053 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,063 0,109 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,259 0,448 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
78 |TZKNBK Vllczl 1/3-01 Tynk zewngtrzny kategorii III o
powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy cementowej
Nr ST: SST-08
1,44 m2
Robocizna
Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 1,69 2,434 0,00 0,00
Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 0,51 0,734 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement kg 14,4| 20,736 0,00 0,00
Piasek m3 0,037 0,053 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,057 0,082 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,332 0,478 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
79 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewngtrzne profili ciggnionych
zwyktych o szerokosci do 35c¢m z zaprawy zwyktej - I pigtro -
zewngtrzne - trojkatne
Nr ST: SST-08
13,48 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,06| 14,289 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,26 3,505 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0094 0,127 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0016 0,022 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,018 0,243 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,119 1,604 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
80 |TZKNBK Vlllczl 3/83-01 Tynki zewngtrzne profili ciagnionych
zwyktych o szerokosci do 35c¢m z zaprawy zwyktej - I pigtro -
zewngtrzne - potokragle
Nr ST: SST-08
(dopftata 1,25x)
8,28 m
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,325 10,971 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,325 2,691 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01175 0,097 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,002 0,017 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0225 0,186 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,14875 1,232 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa (0,00)
81 |TZKNBK Vlllczl 2/44-01 Tynk zewngtrzny zwyktly nakrapiany z
zaprawy wapiennej lub cementowej na $cianach ptaskich -
odtworzenie tynkow parteru
(doptata 1,5x)
13,294 m2
Robocizna
Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 1,41 18,745 0,00 0,00
Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 0,825 10,968 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,04065 0,54 0,00 0,00
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0045 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,0945 1,256 0,00 0,00
Zuraw okienny m-g 0,4065 5,404 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
82 |KNR 19-01 0801/03 Uzupelnienie tynkow zewngtrznych
kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym
miejscu do 1m2 - profile podokienne - Il pigtro
Nr ST: SST-08
4,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III (ATH 30) r-g 1,69 7,098 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,51 2,142 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0144 0,06 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,037 0,155 0,00 0,00
Woda m3 0,0086 0,036 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,126 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,168 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
83 |KNR 4-01 0414/11 Analogia - Wymiana desek czotowych -
wykonanie okapu profilowanego - odwzorowanie istniejacego -
deski strugane sezonowane
Nr ST: SST-08
(doptata 8x)
18,2 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 2,08| 37,856 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste strugane dwustronnie m3 0,048 0,874 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,288 5,242 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
84 |KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci
w rozwini¢ciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
metalu
Nr ST: SST-08
16,38 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 22,113 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23| 20,147 0,00 0,00
Klej do blach kg 2,5 40,95 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,131 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
85 |KNR-W 2-02r97 0529/02 Montaz z gotowych rur spustowych
okragtych o $rednicy 15c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08
27 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,742 20,034 0,00 0,00
Materialy
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 27,81 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,004 0,108 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 8,91 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,092 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
86 |KNNR-W 3 0509/06 Montaz wpustow (sztuceréw) z blachy
stalowej ocynkowanej
2 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,48 0,96 0,00 0,00
Materialy
Whpust (sztucer) z blachy stalowej ocynkowanej szt 1 2 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,018 0,036 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
87 |KNR-W 2-02r97 0522/02 Montaz z gotowych rynnien
dachowych potokragtych o srednicy 15cm z blachy stalowe;j
ocynkowanej
Nr ST: SST-08
18,2 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,455 8,281 0,00 0,00
Materialy
Rynny z blachy ocynkowanej m 1,03] 18,746 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,019 0,346 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 36,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,058 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
88 |KNNR 8 0212/05 Analogia - wymiana rewizji
2 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 2,75 5,5 0,00 0,00
Materialy
Rury Zeliwne kanalizacyjne 1-kielichowe 150mm m 1,05 2,1 0,00 0,00
Czyszczaki kanalizacyjne zeliwne 150mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty tynkarskie i izolacyjne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem element 0,00
Roboty malarskie
Nr ST: SST-11
89 |KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
Nr ST: SST-11
360,162 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,272 97,964 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
90 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja pod farbg silikonowa (analogia)
Nr ST: SST-11
360,162 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,0662| 23,843 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy pod farbg silikonowa kg 0,05| 18,008 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,036 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
91 |KNR 4-01 1204/03 Analogia - Malowanie dwukrotne farbami
silikowymi tynkéw gtadkich elewacji
Nr ST: SST-11
360,162 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,147| 52,944 0,00 0,00
Materialy
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4| 144,065 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
92 Renowacja drzwi wejsciowych do budynku 150x210 cm -
wymiana lub uzupelnienie brakujacych elementéw, naprawa lub
wymiana oku¢, regulacja, uzupehienie okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11
(doptata 2x)
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 60 60 0,00 0,00
Materialy
Materiat do renowacji drzwi kpl 2 2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
93 |KNR 4-01 1210/08 Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11
10,914 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,38 4,147 0,00 0,00
Materialy
Lakierobejca dm3 0,3 3,274 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty malarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem element 0,00
Rusztowania
Nr ST: SST-12
94 |KNR 2-02 0925/01 Ostony okien folig polietylenowa
Nr ST: SST-12
47,825 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,2127| 10,172 0,00 0,00
Materialy
Folia ochronna do szyb m2 1| 47,825 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,646 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
95 |KNR 2-02 1610/02 Rusztowania ramowe zewnetrzne
przyscienne o wysokosci do 16m
Nr ST: SST-12
236,47 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,36| 85,129 0,00 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,442 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,047 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,00011 0,026 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00013 0,031 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,00018 0,043 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 2,838 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 2,128 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0006 0,142 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021| 24,144 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
96 |KNR 2-02u2 1625/01 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewngetrznych
Nr ST: SST-12
236,47 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,0319 7,543 0,00 0,00
Materialy
Siatka ostonowa do rusztowan m2 0,1405| 33,224 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
97 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
1 kpl
Razem pozycja 0,00 0,00
98 Optata za zajgcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12
1 kpl
Materialy
Oplata za zajgcie pasa drogowego dni 21 21 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Rusztowania
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
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Kosztorys

Strona 42/74

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Rozbiérka balustrad balkonowych oraz przerébki bramki
wejsciowej Szpitalna 6

99

KNR 2-02 1209/02 Analogia - demontaz oraz ponowny montaz
balustrad K=2
Nr ST: SST-01

(doptata 2x)

4,5 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il (ATH 13)
Murarze gr.Il (ATH 14)
Malarze gr.Il (ATH 9)
Robotnicy gr.I (ATH 24)
Operatorzy gr.Il (ATH 16)

Materialy pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
g
g
g
g

%

m-g

1,42
2,14

1,1
0,78
0,06

0,06
0,02

6,39
9,63
4,95
3,51
0,27

0,27
0,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

100

KNR 2-02s 1808/02 Analogia - przespawanie bramki wejsciowej
K=2

Nr ST: SST-01

(doptata 2x)

1 kpl
Robocizna
Monterzy gr.Il (ATH 10)
Malarze gr.Il (ATH 9)
Robotnicy gr.I (ATH 24)

Materialy

Farba olejna nawierzchniowa
Zaprawa cementowa M 7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
g
g

dm3
m3
%

m-g

8,88
5,92
9,36

1,9
0,02
1,5

0,04

8,88
5,92
9,36

1,9
0,02

0,04

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

101

KNR 2-02u2 0541/02 Analogia - demontaz oraz ponowny
montaz blacharki na granicy budynkow
Nr ST: SST-01

11,5 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Klej do blach
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
%

m-g

1,35

2,5
1,5

0,008

15,525

28,75

0,092

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

RAZEM: Rozbiérka balustrad balkonowych oraz przerébki
bramki wejSciowej Szpitalna 6
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Opaska oraz chodnik wokoél budynku

102

KNR 2-31 1206/01 Remonty czastkowe chodnikow z kostki
polbruk na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku (analogia)

Nr ST: SST-01

27,8 m2
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,9435| 26,229 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,0676 1,879 0,00 0,00
Woda m3 0,025 0,695 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
103 |KNR 2-31ul 0300/01 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowe;j
Nr ST: SST-08
63,35 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,818 51,82 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 6 cm, m2 1,05 66,518 0,00 0,00
kolorowa
Piasek m3 0,0656 4,156 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Ubijak m-g 0,204 12,923 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
104 |KNR 2-31ul 0300/01 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej -
Szpitalna 6
Nr ST: SST-08
19,83 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,818 16,221 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztalt) grub. 6 cm, m2 1,05 20,822 0,00 0,00
kolorowa
Piasek m3 0,0656 1,301 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Ubijak m-g 0,204 4,045 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Opaska oraz chodnik woké! budynku
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07
105 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
powierzchni do 2m2
Nr ST: SST-01
16 szt
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,16 18,56 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
106 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01
8,2 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,52 4,264 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
107 |KNR-W 2-02 1027/03 Drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe ponad
1,5m2 (U=1,30 W/m2K)
6,74 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,89 26,219 0,00 0,00
Materialy
Drzwi drewniane zewngtrze jednoskrzydtowe m2 1 6,74 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,27 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,337 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,404 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
108 |KNR-W 2-02 1027/01 Drzwi zewngtrzne plycinowe petne
jednoskrzydtowe o powierzchni do 1,5m2
1,46 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 4,22 6,161 0,00 0,00
Materialy
Drzwi drewniane zewngtrze jednoskrzydtowe m2 1 1,46 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,03 0,044 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,073 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,088 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
109 |KNR 0-19 1023/02 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o
powierzchni do 0,6m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SST-07
4,013 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 7,1 28,492 0,00 0,00
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 1 4,013 0,00 0,00
Kotwy szt 12,9] 51,768 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,47 1,886 0,00 0,00
Silikon dm3 0,11 0,441 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 4,47| 17,938 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 8,04| 32,265 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,201 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,241 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
110 [KNR 0-19 1023/04 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o
powierzchni ponad 1,0m2 (U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SST-07
11,966 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 4.4 52,65 0,00 0,00
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 11 11,966 0,00 0,00
Kotwy szt 6,6/ 78,976 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,34 4,068 0,00 0,00
Silikon dm3 0,07 0,838 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,83] 33,864 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 5,09] 60,907 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,598 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,718 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
111 [KNR 0-19 1023/09 Montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2
(U=0,90 W/m2K)
Nr ST: SStT-07
5,828 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 3,52| 20,515 0,00 0,00
Materialy
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 | m2 1 5,828 0,00 0,00
Kotwy szt 6| 34,968 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 1,923 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,35 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35| 13,696 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 4,22| 24,594 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,291 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,35 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Dach
112 |[KNR 4-01 0414/11 Deska czotowa gr 14 cm
Nr ST: SST-08
48,67 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,26| 12,654 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1II m3 0,02 0,973 0,00 0,00
Kotwy rozporowe szt 2 97,34 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
113 [KNR 4-01 0414/11 Wymiana desek czotowych
Nr ST: SST-08
25,55 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,26 6,643 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 19-25mm m3 0,006 0,153 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,036 0,92 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
114 [KNR 2-02 1110/01 Ptyty MFP ogniomury
Nr ST: SST-08
18,081 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,869 15,712 0,00 0,00
Materialy
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Kosztorys

Strona 46/74

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Ptyta budowlanaMFP grubosci 22 mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m3
kg
%

m-g
m-g

0,025
0,137
1,5

0,0159
0,0335

0,452
2,477

0,287
0,606

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

115

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci
w rozwini¢ciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
metalu

Nr ST: SST-08

29,144 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana
Klej do blach
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m2
kg
%

m-g

1,35
1,23

2,5
1,5

0,008

39,344

35,847
72,86

0,233

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

116

KNR 0-28 2620/01 Analogia - zmycie czap kominowych
Nr ST: SST-16

3,415 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,272

0,929

0,00

0,00

117

ZKNR C-2.1 0301/09 Uzupehienie rgczne ubytkéw powierzchni
czap kominowych
Nr ST: SST-16

3,415 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)
Materialy
Emulsja kontaktowa
Cement portlandzki CEM 132,5
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Betoniarka

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3
kg
%

m-g
m-g

0,65
12,4
1,5

0,2
0,3

4,098

2,22
42,346

0,683
1,025

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

118

KNR 0-28 2620/02 Analogia - zagruntowanie czap kominowych
Nr ST: SST-16

3,415 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)
Materialy
Srodek gruntujacy 2

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

r-g

kg

0,0662

0,2

0,226

0,683

0,00

0,00

0,00

0,00

119

KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe
bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emuls;ji asfaltowej
- czapy kominowex2

Nr ST: SST-16

(doptata 2x)

3,415 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22)
Materialy

g

0,127

0,434

0,00

0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,6 2,049 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,003 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0008 0,003 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
120 |[KNR 2-02 0507/02 Obrobki z blachy ocynk przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25¢m - kominy
Nr ST: SST-16
6,559 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,816/ 11,911 0,00 0,00
Materialy
Blacha ocynk kg 4,88| 32,008 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 0,367 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,007 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 0,045 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
121 |[KNR-W 4-01 0506/05 Uszczelnienie silikonem stykow
kominow z blachg oraz ogniomurem
Nr ST: SST-16
18,74 m
Robocizna
Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 0,12 2,249 0,00 0,00
Materialy
Silikon kg 0,3 5,622 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,01 0,187 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
122 |KNR 0-22 0528/01 Przygotowanie podioza pod renowacje
starych dachow krytych papa termozgrzewalna SBS
Nr ST: SST-16
244,865 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il (ATH 5) r-g 0,09| 22,038 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,0225 5,509 0,00 0,00
0,00
Materialy
Abizol P kg 1,6| 391,784 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0003 0,073 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
123 |KNR 0-22 0528/02 Krycie starych dachow papa
termozgrzewalnej(3 mm podktadowa+ 5.2 mm wierzchniego
krycia) - pota¢ + wywinigcie na ogniomury
Nr ST: SST-16
262,946 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il (ATH 5) r-g 0,4105| 107,939 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,1227| 32,263 0,00 0,00
0,00
Materialy
Papa termozgrzewalna SBS wentylacyjna m2 1,11} 291,87 0,00 0,00
Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia m2 1,18 310,276 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,3135| 82,434 0,00 0,00
Kominek wentylacyjny szt 0,02 5,259 0,00 0,00
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m-g
m-g

0,003
0,005

0,789
1,315

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

124

KNR-W 2-02r97 0529/02 Montaz z gotowych rur spustowych
okragtych o $rednicy 15c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

Nr ST: SST-08

60 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
szt
%

0,742

1,03
0,004
0,33
1,5

0,0034

44,52
61,8

0,24
19,8

0,204

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

125

KNR-W 2-02r97 0522/02 Montaz z gotowych rynnien
dachowych potokragtych o srednicy 15¢m z blachy stalowe;j
ocynkowanej

Nr ST: SST-08

25,55 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Rynny z blachy ocynkowanej
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
szt
%

m-g

0,455

1,03
0,019

1,5

0,0032

11,625
26,317

0,485
51,1

0,082

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

126

KNR K-05 0406/02 Analogia montaz i demontaz wytazu
dachowego zktédka PCV 100x100 cm
Nr ST: SST-16

1 kpl
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)
Materialy
Wytaz dachowy z kohierzem uniwersalnym klapa przesuwna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Samochod dostawczy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

szt
%

m-g
m-g

2,4

0,1
0,15

2,4

0,1
0,15

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

127

KNR 4-01 0716/01 Uzupetnienie tynkoéw $cian kominow
Nr ST: SST-08

7,201 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl (ATH 30)
Robotnicy gr.Il (ATH 25)
Robotnicy gr.I (ATH 24)

Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami

g
g

0,64
0,09
0,17

0,0052

4,609
0,648
1,224

0,037

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,035 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,192 0,00 0,00
Woda m3 0,0067 0,048 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,04 0,288 0,00 0,00
Narozniki ochronne Wema szt 0,04 0,288 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,288 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
128 |KNR K-08 0102/01 Przyklejenie plyt styropianowych klejem
Bolix Z na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 3 cm
Nr ST: SST-08
18,003 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 1,255 22,594 0,00 0,00
Materialy
Ptyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 0,105 1,89 0,00 0,00
Klej do przyklejania styropianu Bolix Z kg 4| 72,012 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,012 0,216 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
129 |[KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08
18,003 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6112( 11,003 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 5| 90,015 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 20,433 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,126 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,094 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
130 |[KNR 0-17 0927/03 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o
strukturze mineralnej z gotowej suchej mieszanki, wykonana
r¢cznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
plaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08
18,003 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,4613 8,305 0,00 0,00
Materialy
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4| 72,012 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0095 0,171 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0132 0,238 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
131 |KNR 0-33 28/01 Dwukrotne malowanie elewacji farba
silikonowa
Nr ST: SST-11
18,003 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,126 2,268 0,00 0,00
Materialy
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 7,201 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,007 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
132 |KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci
w rozwini¢ciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
metalu - kominy
Nr ST: SST-08
6,559 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,35 8,855 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 8,068 0,00 0,00
Klej do blach kg 2,5/ 16,398 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,052 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Dach
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Docieplenie stropu nad ostatnim pietrem
133 |KNP 4 0304/01 Usunigcie polepy ze stropow
Nr ST: SST-01
273,513 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,07| 19,146 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
134 |KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
pionowe z ptyt z welny mineralnej gr.20 cm uktadanych na sucho
Nr ST: SST-08
273,513 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,156 42,668 0,00 0,00
Materialy
Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow m2 1,05 287,189 0,00 0,00
drewnianych, sufitow podwieszanych i podtog na legarach, o
grubosci 200 mm
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 1,614 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 2,434 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
135 |KNNR 2 0604/02 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej
do konstrukeji drewnianej
Nr ST: SST-08
273,513 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,065 17,778 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1/ 300,864 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 1,094 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
136 |KNR 2-02 1110/01 Podtogi z ptyty OSB o grubosci 22 mm
ulozonej na legarach
Nr ST: SST-08
273,513 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,869| 237,683 0,00 0,00
Materialy
Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm | m3 0,025 6,838 0,00 0,00
Listwy przyscienne z drewna iglastego m 1,08 295,394 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,137 37,471 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 4,349 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0335 9,163 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
137 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - tynki
Nr ST: SST-01
27,351 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39| 38,018 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72| 19,693 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
138 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
K=14 - tynki
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
27,351 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,28 7,658 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
139 | Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
35,555 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 1| 35,555 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Docieplenie stropu nad ostatnim pi¢trem
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Docieplenie stropu piwnicznego
140 |KNR 4-01 0619/08 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek
stalowych stropéw o powierzchni do Sm2- oczyszczenie z
pozostatosci powtok malarskich
Nr ST: SST-08
273,513 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,24| 65,643 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
141 |[NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi
Nr ST: SST-08
273,513 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,06| 16,411 0,00 0,00
Materialy
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Preparat gruntujacy KEMAGRUNT 1H dm3 0,21| 57,438 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,547 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,821 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
142 | Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 8 cm na
PUR
Nr ST: SST-08
273,513 m2
Materialy
Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 10 cmna | m2 1| 273,513 0,00 0,00
bazie PIR
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Docieplenie stropu piwnicznego
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Klatka schodowa
Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie $cian i
sufitéw
143 |[KNR 2-02 1611/01 Rusztowania ramowe warszawskie
jednokolumnowe o wysokosci do 4m
Nr ST: SST-12
2 kolumng
Robocizna
Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 2,52 5,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 2,08 4,16 0,00 0,00
0,00
Materialy
Plyty pomostowe diugie m2 0,07 0,14 0,00 0,00
Plyty pomostowe krotkie m2 0,02 0,04 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm m3 0,007 0,014 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,002 0,004 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1,3 2,6 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
144 | Ostony okien folig polietylenowa
Nr ST: SST-12
5,15 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,2127 1,095 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 1,02 5,253 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,07 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
145 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkow wewnetrznych o
powierzchni ponad S5m2 na $cianach oraz sufitach zaprawy
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-12
201,211 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,33 66,4 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa (0,00)

146

KNR-W 4-01 0335/19 Przebicie otwordow w Scianach z cegiet
grubosci 2 i 1/2 cegly na zaprawie cementowej (przebicie
mechaniczne) pod kratki wentylacyjne

Nr ST: SST-12

1 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

2,184

2,184

0,00

0,00

147

KNP 50621/01 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne
Nr ST: SST-15

1 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,00

0,00

148

KNR 4-01 0716/02 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii I1I -
$ciany i sufity
Nr ST: SST-15

201,211 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl (ATH 30)
Robotnicy gr.Il (ATH 25)
Robotnicy gr.I (ATH 24)

Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Piasek do zapraw

Woda

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja
Narozniki ochronne

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
g
g

m3
m3
szt
szt
%

m-g

0,43
0,09
0,17

0,0052
0,0066
0,0266
0,0067
0,03
0,03
1,5

0,04
0,04

86,521
18,109
34,206

1,046
1,328
5,352
1,348
6,036
6,036

8,048
8,048

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

149

KNKRB 2 0104/06 Analogia - wykucie prefabrykowanych
podokiennikow o dtugosci ponad 1m
Nr ST: SST-15

3 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)
Materialy
Zaprawa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag budowlany

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m3
%

m-g

2,12

0,013
1,5

0,11

6,36

0,039

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

150

KNKRB 2 0104/06 Montaz prefabrykowanych podokiennikéw o
dhugosci ponad 1m
Nr ST: SST-15

3 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)
Materialy
Podokienniki prefabrykowane
Zaprawa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag budowlany

g
szt

m3
%

m-g

2,12

0,013
1,5

0,11

6,36

0,039

0,33

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
151 |[NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi -
sufity oraz $ciany
Nr ST: SST-15
201,211 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,08/ 16,097 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy 1 dm3 0,22| 44,266 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0002 0,04 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
152 |KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach oraz
sufitach - K=1,3 - analogia
Nr ST: SST-15
(doptata 1,3x)
201,211 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill (ATH 30) r-g 0,3575| 71,933 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il (ATH 29) r-g 0,3575| 71,933 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,07956 16,008 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 5,211046,297 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,4755| 296,887 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0091 1,831 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,00676 1,36 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
153 |KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
Nr ST: SST-15
2,15 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl (ATH 30) r-g 0,6219 1,337 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il (ATH 29) r-g 0,6219 1,337 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,1382 0,297 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 4 8,6 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,643 3,532 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,015 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,011 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
154 |KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
Nr ST: SST-15
37,32 m
Robocizna
Tynkarze gr.IIl (ATH 30) r-g 0,1067 3,982 0,00 0,00
Tynkarze gr.Il (ATH 29) r-g 0,1067 3,982 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,0066 0,246 0,00 0,00
0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0,9/ 33,588 0,00 0,00
Katowniki aluminiowe m 1,176/ 43,888 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0007 0,026 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,019 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
155 |KNNR 2 0802/06 Gtadz gipsowa jednowarstwowa- - sufity
Nr ST: SST-15
48,077 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,422 20,288 0,00 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 120,193 0,00 0,00
Woda m3 0,0002 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,053 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
156 |KNR BC-02 0122/01 Regczne wykonanie tynkéw renowacyjnych
jednowarstwowych
Nr ST: SST-15
172,2 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,48 82,656 0,00 0,00
Materialy
Preparat do neutralizacji soli kg 0,45 77,49 0,00 0,00
Emulsja polimerowa kg 0,19] 32,718 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,0025 0,431 0,00 0,00
Tynk renowacyjny kg 15,23]2622,606 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,012 2,066 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
157 |[NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi -
sufity oraz $ciany - po tynkowaniu i gladziach K=1,25
Nr ST: SST-11
(dopftata 1,25x)
201,211 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,1/ 20,121 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy 1 dm3 0,275| 55,333 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,00025 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,000375 0,075 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
158 |KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farba olejna rur
wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm
Nr ST: SST-11
18,66 m
Robocizna
Malarze gr.Il (ATH 9) r-g 0,14 2,612 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,08 1,493 0,00 0,00
0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,243 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,261 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,006 0,112 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,2 3,732 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
159 |KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne krzemianowymi
starych tynkow wewnetrznych (lamperia+$ciany+sufity)
Nr ST: SST-11
201,211 m2
Robocizna
Malarze gr.Il (ATH 9) r-g 0,119| 23,944 0,00 0,00
Materialy
Farba krzemianowa kg 0,286 57,546 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
160 |[KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie odpadéow samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
Nr ST: SST-01
6,034 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,12 6,758 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,73 4,405 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
161 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie odpadow bez wzglgdu na
rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi
- na kazdy nastepny lkm ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
6,034 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,56 3,379 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
162 | Utylizacja odpadowu na wysypisku
Nr ST: SST-01
6,034 m3
Razem pozycja 0,00 0,00
RAZEM: Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie
Scian i sufitow
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
163 |KNR-W 2-02 1026/01 Oscieznice drzwiowe wewngtrzne zwykte
- drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07
2,15 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,55 3,333 0,00 0,00
Materialy
Of$cieznice drzwiowe drewniane m2 1 2,15 0,00 0,00
Szpachlowka celulozowa dm3 0,1 0,215 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,086 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,022 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,043 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
164 |KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngetrzne
pelne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wykonczone - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07
(doptata 2x)
2,15 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,02 2,193 0,00 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 2 43 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,08 0,172 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,086 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Posadzki
165 |[KNNR-W 3 0801/04 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie
cementowe;j
Nr ST: SST-01
2,88 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,92 2,65 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
166 |[KNR 4-01 0211/03 Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci
skucia do Scm na $cianach lub podtogach
Nr ST: SST-01
2,88 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 48| 13,824 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
167 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ do 1km przy regcznym
zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu
Nr ST: SST-01
1,44 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,7 1,008 0,00 0,00
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,325 0,468 0,00 0,00
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,037 0,053 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
168 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie odpadow bez wzglgdu na
rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi
- na kazdy nastepny lkm ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
1,44 m3
Sprzet
Samochod samowytadowezy 5t m-g 0,56 0,806 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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169

Utylizacja odpadowu na wysypisku
Nr ST: SST-01
1,44 m3

Razem pozycja

0,00

0,00

170

KNR 0-33 23/03 Wykonanie dylatacji poprzez montaz profilu
dylatacyjnego
Nr ST: ST-13

7,2 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Profil dylatacyjny posadzkowy
Zaprawa zbrojeniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
szt

kg
%

m-g

0,18

0,44
0,8
1,5

0,0007
0,0005

1,296

3,168
5,76

0,005
0,004

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

171

KNR 9-13 0302/03 Wyrdéwnanie ubytkow zaprawa wyrownujaca
grubosci 3mm pod wykonanie podktadu pod posadzki
samoniwelujaca wylewka cementowa - dodatek za kazdy 1mm
grubosci ponad 3mm

Nr ST: ST-13

2,88 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Zaprawa wyrownujaca CEKOL ZW-04
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
%

0,093

1,85
1,5

0,001

0,268

5,328

0,003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

172

KNR K-32 0201/06 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: ST-13

2,88 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Srodek gruntujacy ATLAS UNI-GRUNT

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3

0,06

0,11

0,173

0,317

0,00

0,00

0,00

0,00

173

KNR K-32 0204/01 Posadzki z ptytek 15x15cm przy uzyciu
zaprawy klejacej - uktadanie w karo wg oryginalnego wzoru
Nr ST: ST-13

2,88 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Plytki podtogowe 15x15cm
Zaprawa klejaca ATLAS PROGRES ELASTYK
Zaprawa do fugowania ATLAS WASKA
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m2
kg
kg
m3
%

m-g

2,6

1,05
4,5
0,5

0,002
1,5

0,03

7,488

3,024
12,96

1,44
0,006

0,086

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

RAZEM: Posadzki
Razem k.b.
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednie 0%

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Sprzet

Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Remont schodow

174

KNR 4-01 1211/02 Analogia - opalanie farby olejnej
Nr ST: SST-08

34,856 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il (ATH 25)
Materialy
Papier $cierny
Benzyna
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

ark
dm3
%

0,65

0,43
0,3

22,656

14,988
10,457

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

175

KNR 4-01 0816/03 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek
starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochtonem
Nr ST: SST-13

34,856 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il (ATH 20)
Robotnicy gr.I (ATH 24)

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
g

1,02
0,02

35,553
0,697

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

176

KNR 4-01 0417/06 Wymiana tralek schodow drewnianych -
dopasowac¢ do istniejacych

20 szt
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie kI.II
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m3
%

0,7

0,02

14

0,4

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

177

KNR 4-01 0417/07 Wymiana stupkow schodow drewnianych -
dopasowac¢ do istniejacych

6 szt
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie kI.II
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m3
%

9,24

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

178

KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne farba wodna balustrad
NRO
Nr ST: SST-08

11,407 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Farba wodna NRO
Benzyna do lakierow
Papier $cierny
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3

dm3
ark
%

0,077
0,034
0,56

17,453

0,878
0,388
6,388

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

179

KNR-W 4-01 1209/07 Malowanie dwukrotne farba wodna -
schody NRO
Nr ST: SST-08

34,856 m2
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,72| 25,096 0,00 0,00
Materialy
Szpachlowka celulozowa dm3 0,086 2,998 0,00 0,00
Farba wodna NRO dm3 0,085 2,963 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,54| 18,822 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 3,172 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,04 1,394 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
180 |[KNR 4-01 0417/01 Wymiana stopnic schodéw drewnianych w
piwnicy
Nr ST: SST-08
4 szt
Robocizna
Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 0,63 2,52 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
0,00
Materialy
Bale iglaste strugane jednostronnie k1.1 m3 0,1 0,4 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,04 0,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Remont schodéw
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Pomieszczenie MEC
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
181 |KNK 7-28 0301/06 Analogia - rozbiorka posadzki z cegly
Nr ST: SST-01
15,95 m2
Robocizna
Pomocnicy (ATH 19) r-g 0,33 5,264 0,00 0,00
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,47 7,497 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
182 |[KNP 4 0103/02 Wykucie otworow na drzwi i okna w murach o
grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapiennej -
powigkszenie otworu drzwiowego od podworka
Nr ST: SST-01
(doptata 1,5x)
1,08 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 6,255 6,755 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
183 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01
2,05 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,52 1,066 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
184 |KNR 4-01 0329/04 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych
w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej -
powigkszenie otworu
Nr ST: SST-01
0,615 m2
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,24 0,763 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
185 |KNR 4-01 0333/18 Analogia - Przebicie otworow w $cianach z
cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowe;j - kratki
wentylacyjne oraz przewod Z
Nr ST: SST-01
2 szt
Robocizna
Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,65 3,3 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
186 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
Nr ST: SST-01
2,432 m3
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 1,39 3,38 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72 1,751 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
187 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
2,432 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,28 0,681 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
188 |KNR 4-01 0102/01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
-
Nr ST: SST-01
7,119 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 1,06 7,546 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
189 | Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01
10,048 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 1| 10,048 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty demontazowe i rozbiéorkowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Roboty posadzkarskie
190 |[KNNR 6 0105/02 Podsypka piaskowa zaggszczana rgcznie o
grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm
Nr ST: SST-14
(doptata 4x)
15,95 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,448 7,146 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,2464 3,93 0,00 0,00
Woda m3 0,012 0,191 0,00 0,00
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Kosztorys

Strona 62/74

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

%

0,2

0,00

0,00

191

KNR 2-02 0205/01 Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-14

2,393 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il (ATH 1)
Ciesle gr.Il (ATH 4)
Robotnicy gr.I (ATH 24)

Materialy

Beton zwykly

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
g

m3
m3
m3
kg
%

0,61
0,14
1,93

1,015
0,002
0,001
0,02
1,5

0,01

1,46
0,335
4,618

2,429
0,005
0,002
0,048

0,024

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

192

KNR 4-01 0601/01 Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe
powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem
cokotow - folia w plynie

Nr ST: SST-13

15,95 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Folia w ptynie
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
%

0,48

7,656

23,925

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

193

KNR K-32 0201/06 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: SST-13

15,95 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23)
Materialy
Srodek gruntujacy 1

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3

0,06

0,11

0,957

1,755

0,00

0,00

0,00

0,00

194

KNR K-32 0204/04 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy
uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: SST-13

15,95 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27)
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm
Zaprawa klejaca
Zaprawa do fugowania
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

r-g

m2
kg
kg
m3
%

m-g

1,05
0,3

0,002
1,5

0,03

27,115

16,748
95,7
4,785
0,032

0,479

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

195

KNR 2-02 1105/01 Cokoty z ptytek ceramicznych podtogowych
- dopasowac¢ kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

1593 m
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,6353 10,12 0,00 0,00
Materialy
Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 5x5cm m2 0,103 1,641 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0023 0,037 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0041 0,065 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0022 0,035 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty posadzkarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Stolarka drzwiowa
196 |KNNR 7 0503/08 Analogia - drzwi stalowe z zamkiem
patentowym - od podworka oraz piwnic
Nr ST: SST-07
4,1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 4,6 18,86 0,00 0,00
Materialy
Drzwi stalowe szt 1 4,1 0,00 0,00
Silikon kg 0,24 0,984 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,656 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe szt 43 17,63 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,08 0,328 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,17 0,697 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Stolarka drzwiowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Roboty tynkarskie
197 |KNR 4-01 0708/04 Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych
kategorii IIl z zaprawy cementowej na o$ciezach o szerokosci do
15cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
Nr ST: SST-08
13,47 m
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,68 9,16 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 1,5 20,205 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0055 0,074 0,00 0,00
Woda m3 0,0015 0,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Kosztorys Strona 64/74
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
198 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii IIl o
powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane
recznie na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonow na $cianach ptaskich
Nr ST: SST-08
30,433 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl (ATH 30) r-g 0,43| 13,086 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il (ATH 25) r-g 0,09 2,739 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,17 5,174 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,158 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,146 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,81 0,00 0,00
Woda m3 0,0067 0,204 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,03 0,913 0,00 0,00
Narozniki ochronne szt 0,03 0,913 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,217 0,00 0,00
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,217 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
199 |KNR K-44 0101/02 Montaz nadprozy strunobetonowych SBN
72 o dtugosci 150cm
(dopftata 1,25x)
3 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,3375 1,013 0,00 0,00
Materialy
Nadproza strunobetonowe KONBET SBN 72/150 szt 1,25 3,75 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0375 0,113 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty tynkarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Wentylacja pomieszczenia
200 |[KNR 2-170101/01 Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy
stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
Nr ST: SST-15
0,537 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.IIl (ATH 12) r-g 0,02 0,011 0,00 0,00
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il (ATH 11) r-g 2,32 1,246 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,2 0,107 0,00 0,00
0,00
Materialy
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej m2 0,75 0,403 0,00 0,00
ocynkowanej o obwodzie do 400mm
Ksztattki wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowe;j m2 0,28 0,15 0,00 0,00
ocynkowanej o obwodzie do 400mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l | szt 0,65 0,349 0,00 0,00
o obwodzie do 400mm
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych | szt 4,98 2,674 0,00 0,00
o obwodzie do 400mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,63 0,338 0,00 0,00
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,94 0,505 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,043 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
201 |[KNP50621/01 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne - z
wykuciem
Nr ST: SST-15
2 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 1,6 32 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Wentylacja pomieszczenia
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Roboty malarskie
202 [NNRNKB 7 1134/01 Analogia - Gruntowanie preparatami
gruntujacymi
Nr ST: SST-08
46,403 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 23) r-g 0,06 2,784 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy 2 dm3 0,21 9,745 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,093 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,139 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
203 |KNKRB 3 0605/04 Analogia Malowanie dwukrotne tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow farba lateksowa przygotowaniem
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-11
19,268 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,152 2,929 0,00 0,00
Materialy
Farba akrylowa dm3 0,29 5,588 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6/ 11,561 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
204 |KNKRB 3 0605/04 Malowanie dwukrotne tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow farbg lateksowa, z przygotowaniem
powierzchni
Nr ST: SST-11
11,165 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,152 1,697 0,00 0,00
Materialy
Farba akrylowa dm3 0,29 3,238 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 6,699 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
205 |KNKRB 3 0605/04 Malowanie dwukrotne tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem
powierzchni - sufity
Nr ST: SST-11
15,97 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 0,152 2,427 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 4,631 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 9,582 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty malarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Studnia chlodzaca oraz odwodnienie posadzki
206 |[KNR 15-02 0601/01 Analogia - studnia chtodzaca fi 80
h=min.1,00 wraz z podtaczeniem do instalacji kan.
Nr ST: OST
1 studzienke
Robocizna R=0,955
Uktadacze rur (drenéw) gr.Ill (ATH 35) r-g 12,415 12,415 0,00 0,00
Betoniarze gr.Il (ATH 1) r-g 0,382 0,382 0,00 0,00
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 37,627\ 37,627 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,042 0,042 0,00 0,00
Piasek do betonow zwyktych kg 0,04 0,04 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,06 0,06 0,00 0,00
Zwir do betonow m3 0,06 0,06 0,00 0,00
Woda m3 0,03 0,03 0,00 0,00
Klamry wlazowe z prgtow 16mm kg 4,1 4,1 0,00 0,00
Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 3,15 3,15 0,00 0,00
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 1 1 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
207 |KNNR 4 0218/01 Analogia - montaz wpustu podtogowego
Nr ST: OST
1 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,52 0,52 0,00 0,00
Materialy
Whpust podlogowy z syfonem szt 1 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Studnia chlodzaca oraz odwodnienie posadzki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Zejscie z terenu do pom. MEC
208 |[KNKRB20201/01 Lawy fundamentowe betonowe o szerokosci
do 0,6m - pod $cianke prefabrykowang B20
0,311 m3
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 6,2 1,928 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,51 0,159 0,00 0,00
Beton zwykty m3 1,015 0,316 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,008 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,005 0,002 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,006 0,002 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,016 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
209 |KNR SEK-02-01 0104/04 Scianka oporowa z bloczkow
betonowych
1,553 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 1,65 2,562 0,00 0,00
Materialy
Bloczki betonowe fundamentowe szt 20,31 31,541 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,029 0,045 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
210 |[KNCK 10902/01 Wykonanie taw betonowych zwyktych
20x10cm pod krawezniki i obrzeza
0,144 m3
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 12,9 1,858 0,00 0,00
Materialy
Beton zwyktly m3 1,05 0,151 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane m3 0,008 0,001 0,00 0,00
Piasek m3 0,52 0,075 0,00 0,00
Woda m3 0,42 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
211 |[KNCK 10906/03 Ustawienie obrzezy trawnikowych o
wymiarach 20x6¢cm, spoiny wypelniane zaprawa
4,8 m
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,31 1,488 0,00 0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6¢cm m 1,04 4,992 0,00 0,00
Piasek m3 0,004 0,019 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 kg 0,1 0,48 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
212 |[KNCK 10104/01 Wykonanie warstwy odsaczjace;j,
wyroéwnawczej lub podsypkowej o grubosci (po zageszezeniu)
10cm - warstwa odsaczjaca na catej szerokosci jezdni lub korony
2,7 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,023 0,062 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,128 0,346 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,014 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,003 0,008 0,00 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,006 0,016 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
213 |KNR 0-11 0321/02 Chodniki z kostki betonowej grubosci
60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm z
wypelnieniem spoin piaskiem
2,7 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il (ATH 3) r-g 0,3858 1,042 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il (ATH 25) r-g 0,5219 1,409 0,00 0,00
0,00
Materialy
Kostka betonowa Polbruk m2 1,025 2,768 0,00 0,00
Piasek m3 0,0725 0,196 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0146 0,039 0,00 0,00
Woda m3 0,007 0,019 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,143 0,00 0,00
Pita do cigcia ptytek m-g 0,03 0,081 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
214 |[KNNR-W 4 0218/01 Analogia - wpust terenow d=50 mm
(doptata 1,3x)
1 szt
Robocizna
Robotnicy (ATH 27) r-g 0,676 0,676 0,00 0,00
Materialy
Whpust $ciekowy z tworzywa sztucznego S0mm szt 1,3 1,3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Zejscie z terenu do pom. MEC
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
Rozbiérka piecow kaflowych
215 |KNKRB 3 0901/02 Rozbiorki piecow i trzondéw kuchennych
licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01
1,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 13 16,64 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Rozbiorka piecow kaflowych
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Lacznie 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogoélem kosztorys 0,00
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Nr |Opis robot Wartos¢
Remont elewacji - termomodernizacja 0,00
Roboty dociepleniowe - elewacje 0,00
Izolacje przeciwwilgociowe 0,00
Remont elewacji frontowej 0,00
Roboty tynkarskie i izolacyjne 0,00
Roboty malarskie 0,00
Nr ST: SST-11
Rusztowania 0,00
Nr ST: SST-12
Rozbiérka balustrad balkonowych oraz przerébki bramki wejsciowej Szpitalna 6 0,00
Opaska oraz chodnik wokét budynku 0,00
Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
Nr ST: SST-07
Dach 0,00
Docieplenie stropu nad ostatnim pietrem 0,00
Docieplenie stropu piwnicznego 0,00
Klatka schodowa 0,00
Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie $cian i sufitow 0,00
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0,00
Posadzki 0,00
Remont schodow 0,00
Pomieszczenie MEC 0,00
Roboty demontazowe i rozbidrkowe 0,00
Nr ST: SST-01
Roboty posadzkarskie 0,00
Stolarka drzwiowa 0,00
Roboty tynkarskie 0,00
Wentylacja pomieszczenia 0,00
Roboty malarskie 0,00
Studnia chtodzaca oraz odwodnienie posadzki 0,00
Zejscie z terenu do pom. MEC 0,00
Rozbioérka piecoéw kaflowych 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogolem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny Strona 70/74
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.Il (ATH 1) r-g 1,842
2 |Brukarze gr.Il (ATH 3) r-g 1,042
3 |Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 3,195
4 |Dekarze gr.Il (ATH 5) r-g 129,977
5 |Malarze gr.Il (ATH 9) r-g 37,426
6  |Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 13,920
7  |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.II (ATH 11) r-g 1,246
8  |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.IIl (ATH 12) r-g 0,011
9  |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il (ATH 13) r-g 6,390
10 |Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 9,630
11  |Operatorzy gr.Il (ATH 16) r-g 0,270
12 |Pomocnicy (ATH 19) r-g 5,264
13 |Pomocnicy kat.7 (ATH 17) r-g 53,028
14  |Pomocnicy kat.8 (ATH 18) r-g 89,553
15 |Posadzkarze gr.Il (ATH 20) r-g 35,553
16 |Robocizna (ATH 1) (ATH 22) r-g 209,366
17 |Robocizna razem (ATH 23) r-g 5 830,173
18 |Robotnicy (ATH 27) r-g 403,596
19  |Robotnicy gr.I (ATH 24) r-g 338,970
20 |Robotnicy gr.Il (ATH 25) r-g 63,181
21  |Sztukatorzy (ATH 28) r-g 113,257
22 |Tynkarze gr.Il (ATH 29) r-g 285,373
23 |Tynkarze gr.IIl (ATH 30) r-g 407,890
24  |Tynkarze gr.IV (ATH 31) r-g 18,804
25 |Tynkarze kat.10 (ATH 32) r-g 101,430
26 |Tynkarze kat.11 (ATH 33) r-g 28,959
27 |Tynkarze kat.12 (ATH 34) r-g 329,727
28 |Ukladacze rur (drenéw) gr.Ill (ATH 35) r-g 12,415
Razem 8 531,488 0,00
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Zestawienie materialow Strona 71/74

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Abizol P kg 391,784 0,00 0,00
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,147 0,00 0,00
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLI m3 0,973 0,00 0,00
4 |Bale iglaste strugane jednostronnie k1.1l m3 0,400 0,00 0,00
5 Benzyna do lakierow dm3 1,894 0,00 0,00
6 Benzyna dm3 10,457 0,00 0,00
7 Beton zwyktly m3 2,896 0,00 0,00
8 Blacha ocynk kg 32,008 0,00 0,00
9 Blacha stalowa ocynkowana m2 89,984 0,00 0,00
10  |Bloczki betonowe fundamentowe szt 31,541 0,00 0,00
11 |Cegta budowlana petna szt 52,000 0,00 0,00
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,673 0,00 0,00
13 |Cement portlandzki 25 kg 0,480 0,00 0,00
14  |Cement portlandzki 35 workowany t 0,024 0,00 0,00
15 |Cement portlandzki 35 kg 20,205 0,00 0,00
16  |Cement portlandzki CEM 132,5 kg 42,346 0,00 0,00
17 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,039 0,00 0,00
18 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" kg 27,580 0,00 0,00
19 |Cement kg 1259,157 0,00 0,00
20 |Czyszczaki kanalizacyjne zeliwne 150mm szt 2,000 0,00 0,00
21  |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,162 0,00 0,00
22 |Deski iglaste obrzynane k1L.III 25mm m3 0,226 0,00 0,00
23 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,004 0,00 0,00
24  |Deski iglaste obrzynane m3 0,001 0,00 0,00
25 |Deski iglaste strugane dwustronnie m3 0,874 0,00 0,00
26 |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 19-25mm m3 0,153 0,00 0,00
27 |Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 10 cm na bazie PIR m2 273,513 0,00 0,00
28 |Drewno na stemple budowlane m3 0,002 0,00 0,00
29  |Drewno opatowe kg 643,791 0,00 0,00
30 |Drut stalowy migkki 3mm kg 10,915 0,00 0,00
31 |Drzwi drewniane zewngtrze jednoskrzydtowe m2 8,200 0,00 0,00
32  |Drzwi stalowe szt 4,100 0,00 0,00
33 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 59,094 0,00 0,00
34 |Emulsja kontaktowa dm3 2,220 0,00 0,00
35 |Emulsja polimerowa kg 32,718 0,00 0,00
36 |Farba akrylowa dm3 8,826 0,00 0,00
37 |Farba elewacyjna silikonowa dm3 541,814 0,00 0,00
38 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 4,631 0,00 0,00
39 |Farba krzemianowa kg 57,546 0,00 0,00
40 |Farba olejna do gruntowania dm3 3,433 0,00 0,00
41 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 2,143 0,00 0,00
42  |Farba wodna NRO dm3 3,841 0,00 0,00
43  |Folia ochronna do szyb m2 119,343 0,00 0,00
44 |Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 5,253 0,00 0,00
45  |Folia polietylenowa 0,2mm m2 300,864 0,00 0,00
46  |Folia w ptynie kg 23,925 0,00 0,00
47 |Gaz propan, butan kg 82,434 0,00 0,00
48  |Gips budowlany szpachlowy kg 185,691 0,00 0,00
49  |Gips budowlany szpachlowy t 0,053 0,00 0,00
50 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,142 0,00 0,00
51 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 47,063 0,00 0,00
52 |Haki do muru kg 14,554 0,00 0,00
53  |Izolacja dwuskladnikowa kg 383,015 0,00 0,00
54 |Katownik ochronny do systemow docieplen m 406,559 0,00 0,00
55 |Katowniki aluminiowe m 43,888 0,00 0,00
56  |Klamry wlazowe z pretow 16mm kg 4,100 0,00 0,00
57 |Klej do blach kg 211,646 0,00 0,00
58  |Klej do przyklejania styropianu Bolix Z kg 72,012 0,00 0,00
59  |Kotki mocujace szt 1,206 0,00 0,00
60  |Kofki plastikowe szt 313,492 0,00 0,00
61  |Kolki rozporowe plastykowe z wkretami szt 204,907 0,00 0,00
62  |Kofki rozporowe plastykowe szt 17,630 0,00 0,00
63 |Kominek wentylacyjny szt 5,259 0,00 0,00
64 |Kostka betonowa Polbruk m2 2,768 0,00 0,00
65 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa m2 87,340 0,00 0,00
66 |Kotwy rozporowe szt 97,340 0,00 0,00
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Zestawienie materialow Strona 72/74

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
67 |Kotwy szt 165,712 0,00 0,00
68  |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 7,237 0,00 0,00
69 |Krawedziaki iglaste strugane czterostronnie k1.1 m3 0,580 0,00 0,00
70  |Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 3,150 0,00 0,00
71  |Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 0,150 0,00 0,00

400mm
72  |Lakierobejca dm3 7,873 0,00 0,00
73  |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 295,394 0,00 0,00
74  |Listwy startowa do styropianu m 67,850 0,00 0,00
75  |Lacznik do styropianu szt 3628,211 0,00 0,00
76 |Masa uszczelniajaca dm3 67,713 0,00 0,00
77 |Materiat do renowacji drzwi kpl 2,000 0,00 0,00
78 |Nadproza strunobetonowe KONBET SBN 72/150 szt 3,750 0,00 0,00
79  |Narozniki ochronne Wema szt 0,288 0,00 0,00
80 |Narozniki ochronne szt 6,949 0,00 0,00
81 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 4,992 0,00 0,00
82 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,0m2 m2 5,828 0,00 0,00
83 |Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 4,013 0,00 0,00
84  |Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 11,966 0,00 0,00
85 |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 90,037 0,00 0,00
86 |Oplata za zajecie pasa drogowego dni 21,000 0,00 0,00
87 |OScieznice drzwiowe drewniane m2 2,150 0,00 0,00
88 |Papa termozgrzewalna SBS wentylacyjna m2 291,870 0,00 0,00
89 |Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia m2 310,276 0,00 0,00
90 |Papier $cierny ark 43,930 0,00 0,00
91 |Pianka poliuretanowa dm3 7,877 0,00 0,00
92  |Pianka poliuretanowa kg 1,056 0,00 0,00
93  |Piasek do betonow zwyktych kg 0,040 0,00 0,00
94  |Piasek do zapraw_ m3 0,064 0,00 0,00
95 |Piasek do zapraw m3 12,266 0,00 0,00
96 |Piasek zwykly m3 101,250 0,00 0,00
97 |Piasek m3 15,419 0,00 0,00
98  |Plyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 6,838 0,00 0,00
99  |Plyta budowlanaMFP grubosci 22 mm m3 0,452 0,00 0,00
100 |Plyta styropianowa gr 10 lamba=0,031 m3 8,862 0,00 0,00
101 |Plyta styropianowa lamba=0,031 m3 110,666 0,00 0,00
102 |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 2,994 0,00 0,00
103 |Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropoéw drewnianych, sufitow podwieszanych| m2 287,189 0,00 0,00

i podtog na legarach, o grubosci 200 mm
104 |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe S5xScm m2 1,641 0,00 0,00
105 |Plytki podiogowe 15x15cm m2 3,024 0,00 0,00
106 |Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 16,748 0,00 0,00
107 |Plyty pomostowe dlugie m2 0,140 0,00 0,00
108 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,242 0,00 0,00
109 |Plyty pomostowe krotkie m2 0,040 0,00 0,00
110 |Plyty pomostowe robocze m2 7,398 0,00 0,00
111 |Plyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 1,890 0,00 0,00
112 |Podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej gr.5mm szt 0,338 0,00 0,00
113 |Podokienniki prefabrykowane szt 3,000 0,00 0,00
114 |Podpory kanatow wentylacyjnych, typ A, dla przewodéw typu A/l o obwodzie do 400mm szt 0,349 0,00 0,00
115 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 1,000 0,00 0,00
116 |Polprofil podparapetowy m 42,150 0,00 0,00
117 |Preparat do neutralizacji soli kg 77,490 0,00 0,00
118 |Preparat gruntujacy 1 dm3 99,599 0,00 0,00
119 |Preparat gruntujacy 2 dm3 9,745 0,00 0,00
120 |Preparat gruntujacy KEMAGRUNT 1H dm3 57,438 0,00 0,00
121 |Preparat gruntujacy pod farbe silikonowa kg 18,008 0,00 0,00
122 |Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 174,433 0,00 0,00
123 |Preparat neutralizujacy sole dm3 66,221 0,00 0,00
124 |Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 87,217 0,00 0,00
125 |Profil dylatacyjny posadzkowy szt 3,168 0,00 0,00
126 |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 0,403 0,00 0,00

400mm
127 |Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 89,610 0,00 0,00
128 |Rury Zeliwne kanalizacyjne 1-kielichowe 150mm m 2,100 0,00 0,00
129 |Rynny z blachy ocynkowanej m 45,063 0,00 0,00
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130 |[Siatka ostonowa do rusztowan m2 170,404 0,00 0,00
131 |Siatka z widkna szklanego m2 1 868,866 0,00 0,00
132 |[Silikon dm3 1,629 0,00 0,00
133 |Silikon kg 6,606 0,00 0,00
134 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 4,300 0,00 0,00
135 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,546 0,00 0,00
136 |Spoiwo cynowo-otowiane kg 0,036 0,00 0,00
137 |Szpachlowka celulozowa dm3 3,213 0,00 0,00
138 |Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 27,842 0,00 0,00
139 |Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 117,766 0,00 0,00
140 |Srodek gruntujacy 1 dm3 1,755 0,00 0,00
141 |Srodek gruntujacy 2 kg 0,683 0,00 0,00
142 |Srodek gruntujacy ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,317 0,00 0,00
143 |Srodek gruntujacy TYNKOLIT-T 330 kg 40,746 0,00 0,00
144 |Srodki gruntujace - powtoka posrednia kg 262,737 0,00 0,00
145 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,505 0,00 0,00
146 |Tynk mineralny o strukturze baranek kg 2 785,671 0,00 0,00
147 | Tynk renowacyjny kg 2 622,606 0,00 0,00
148 |Tynk wyréwnawczy kg 1779,321 0,00 0,00
149 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 28,710 0,00 0,00
150 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 87,500 0,00 0,00
151 |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 400mm szt 2,674 0,00 0,00
152 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,752 0,00 0,00
153 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 56,234 0,00 0,00
154 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 1,370 0,00 0,00
155 |Woda m3 4,398 0,00 0,00
156 |Wpust (sztucer) z blachy stalowej ocynkowane;j szt 2,000 0,00 0,00
157 |Wpust podtogowy z syfonem szt 1,000 0,00 0,00
158 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego S0mm szt 1,300 0,00 0,00
159 |Wylaz dachowy z koierzem uniwersalnym klapa przesuwna szt 1,000 0,00 0,00
160 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,020 0,00 0,00
161 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,044 0,00 0,00
162 |Zaprawa cementowa m3 0,484 0,00 0,00
163 |Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,153 0,00 0,00
164 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,022 0,00 0,00
165 |Zaprawa cementowo-wapienna m3 3,318 0,00 0,00
166 |Zaprawa do fugowania ATLAS WASKA kg 1,440 0,00 0,00
167 |Zaprawa do fugowania kg 4,785 0,00 0,00
168 |Zaprawa klejaca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 12,960 0,00 0,00
169 |Zaprawa klejaca kg 95,700 0,00 0,00
170 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1 088,485 0,00 0,00
171 |Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 1 629,850 0,00 0,00
172 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach kg 1 437,645 0,00 0,00

metoda lekkg ATLAS Stopter K-20
173 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach kg 9 339,195 0,00 0,00
metoda lekka

174 |Zaprawa tynkarska POZTYNK SZ 1,0mm kg 342,269 0,00 0,00
175 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,533 0,00 0,00
176 |Zaprawa wyréwnujaca CEKOL ZW-04 kg 5,328 0,00 0,00
177 |Zaprawa zbrojeniowa kg 5,760 0,00 0,00
178 |Zaprawa m3 0,123 0,00 0,00
179 |Zwir do betondéw m3 0,060 0,00 0,00

Razem

0,00




Rodos 7.0.17.7 [11495]

Zestawienie sprzetu Strona 74/74

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka 150 dm3 m-g 0,160 0,00 0,00
2 Betoniarka 150dm3 m-g 13,498 0,00 0,00
3 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13,694 0,00 0,00
4 |Betoniarka m-g 1,025 0,00 0,00
5 Mieszarka do zapraw m-g 10,077 0,00 0,00
6  |Pifa do cigcia plytek m-g 0,081 0,00 0,00
7 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,008 0,00 0,00
8 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 123,831 0,00 0,00
9 Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2,600 0,00 0,00
10  [Samochdd dostawezy 0,9t m-g 0,043 0,00 0,00
11 |Samochdd dostawczy m-g 0,150 0,00 0,00
12 |Samochdd samowytadowczy St m-g 9,111 0,00 0,00
13 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 54,469 0,00 0,00
14 |Srodek transportowy m-g 54,550 0,00 0,00
15 |Ubijak spalinowy m-g 0,143 0,00 0,00
16 |Ubijak m-g 16,968 0,00 0,00
17 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,016 0,00 0,00
18 |Wyciag budowlany m-g 0,660 0,00 0,00
19  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 8,936 0,00 0,00
20 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 16,893 0,00 0,00
21  |Wyciag m-g 6,336 0,00 0,00
22 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 14,351 0,00 0,00
23 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 3,281 0,00 0,00
24 |Zuraw okienny m-g 74,597 0,00 0,00
Razem 425,478 0,00




