
Wartość kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Cena kosztorysowa 0,00

Słownie:   zł

Kosztorys

Kod CPV   

Budowa Koszalin, ul.Szpitalna 10

Inwestor Gmina Miasto Koszalin

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Koszalin 1 pażdziernik  2025
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Elewacje

Roboty dociepleniowe - elewacja

1 KNR 2-02
0925/01 

Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.2*1.8*4+1.2*2.0+1.0*1.16+1.2*1.8*6+0.9*1.2*3+1.5*1.5+1.1*1.05) m2 36,805

1.20*1.8*10+0.9*1.2*5+0.6*0.6*4 m2 28,440

razem m2 65,245

2 KNR 2-02
1610/02 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

14.10*10.50*2+11.31*10.3*2 m2 529,086

razem m2 529,086

3 KNR 2-02u2
1625/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Nr ST: SST-12

m2 578,923

4  Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

kpl 1,000

5 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

3*11.00 m 33,000

razem m 33,000

6 KNR 4-01
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

13.82*2+5.8 m 33,440

razem m 33,440

7 KNR 4-01
0535/08 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

22.1*0.25+0.25*(13.0*2+2.0+13.82*2) m2 19,435

razem m2 19,435

8 KNR 4-01
0702/05 

Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki ościeży
Nr ST: SST-01

(1.4*3*2+(0.9+2*1.2)+(1.2+2*1.8)*4+(1.2+2*2.0)+(1.2+2*1.8)*6+(0.9+2*1.2)*3+3*1.5+1.0+2.05*2+1.1+2
.05*2+0.6*4*1+(0.5+1.2)*2*2)

m 98,800

razem m 98,800

9 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2 m2 510,758

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05) m2 -36,805

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5) m2 -27,000

razem m2 446,953

10 KNR 4-01
0725/03 

Analogia -wykonanie obrzutki przed dociepleniem tynki kat II
Nr ST: SST-08

14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2 m2 510,758

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05) m2 -36,805

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5) m2 -27,000

razem m2 446,953

11 KNR 4-01
0708/04 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

1.20+2*2.0+1.8+2*1.2+3*0.6*5+1.0+2*2.05 m 23,500

razem m 23,500

12 KNR-W 4-01
0202/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10 mm - szacunek
Nr ST: SST-04

kg 23,900

13 KNR 4-03
1012/02 

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm - zaprawienie szczeliny pękniętej ściany  szacunek
Nr ST: SST-08

m 10,000

14 KNR-W 4-01
0703/01 

Umocowanie siatki stalowej 4 mm  - szacunek
Nr ST: SST-08

m2 5,000

15 KNR 4-01
0709/07 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni 
w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
Nr ST: SST-08

szt 10,000

16 NNRNKB 7
1134/01 

Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2 m2 510,758

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05) m2 -36,805
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-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5) m2 -27,000

razem m2 446,953

17 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy  o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

parapety ;    0.5*36.7 m2 18,350

razem m2 18,350

18 KNR 0-33
22/01 

Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-08

(14.02*2-1.0)+(2*(11.17+1.67)-1.10) m 51,620

razem m 51,620

19 KNR 0-17
2610/02 

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, 
impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże  (?=0,031)
Nr ST: SST-08

14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2 m2 510,758

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05) m2 -36,805

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5) m2 -27,000

razem m2 446,953

20 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

(14.1*2+11.31*2+1.67*2)*2.0 m2 108,320

razem m2 108,320

21 KNR 0-23
2612/02 

Analogia - przyklejenie do ościeży płyt - półprofil podparapetowy (37,6)
Nr ST: SST-08

(1.4*2+0.9+1.2*11+0.9*3+1.5+1.2*10+0.9*5)*0.2 m2 7,520

razem m2 7,520

22 KNR 0-17
2610/08 

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08

(1.4*3*2+(0.9+2*1.2)+(1.2+2*1.8)*14+(1.2+2*2.0)+(1.2+2*1.8)*6+(0.9+2*1.2)*8+3*1.5+1.0+2.05*2+1.1+
2.05*2+0.6*4*1+(0.5+1.2)*2*2)*0.3

m2 48,990

razem m2 48,990

23 KNR 0-33
18/04 

Montaż obramowań - styropianowych- opasek okiennych profilowanych z malowaniem Listwa wokółokienna 
LW_05
Nr ST: SST-08

(1.2+1.9*2)*10 mb 50,000

razem mb 50,000

24 KNR 0-33
18/08 

Montaż gzymsów  styropianowych-nadokiennych z malowaniem np. Gzyms nad okno GN_01
Nr ST: SST-08

5*1.5 mb 7,500

razem mb 7,500

25 KNR 0-33
18/08 

Montaż gzymsów  styropianowych- z malowaniem  (opis w przedmiarze)
Nr ST: SST-08

Gzyms pośredni GP_10 h=15 cm    2*14.10 mb 28,200

razem mb 28,200

26 KNR 0-33
18/08 

Montaż gzymsów  styropianowych- z malowaniem  (opis w przedmiarze)
Nr ST: SST-08

Gzyms pośredni GP_07 h=15 cm    1*14.10 mb 14,100

razem mb 14,100

27 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - blacha
Nr ST: SST-01

(11.0*2+3.40)*0.000231*2 m3 0,012

(13.82*2+5.8)*0.000231 m3 0,008

(22.1*0.25+0.25*(13.0*2+2.0+13.82*2))*0.0006 m3 0,012

razem m3 0,032

28 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
blacha
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

(11.0*2+3.40)*0.000231*2 m3 0,012

(13.82*2+5.8)*0.000231 m3 0,008

(22.1*0.25+0.25*(13.0*2+2.0+13.82*2))*0.0006 m3 0,012

razem m3 0,032

29  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -blacha
Nr ST: SST-01

(11.0*2+3.40)*0.000231*2*7850*0.001 t 0,092
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(13.82*2+5.8)*0.000231*7850*0.001 t 0,061

(22.1*0.25+0.25*(13.0*2+2.0+13.82*2))*0.0006*7850*0.001 t 0,092

razem t 0,245

30 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

(14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2)*0.03 m3 15,323

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05)*0.03 m3 -1,104

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5)*0.03 m3 -0,810

razem m3 13,409

31 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

(14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2)*0.03 m3 15,323

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05)*0.03 m3 -1,104

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5)*0.03 m3 -0,810

razem m3 13,409

32  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

(14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2)*0.03*1800*0.001 t 27,581

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05)*0.03*1800*0.001 t -1,987

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5)*0.03*1800*0.001 t -1,458

razem t 24,136

33 KNR 4-01
0354/03 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2
Nr ST: SST-01

szt 7,000

34 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

1.20*2.0+1.8*1.2 m2 4,560

razem m2 4,560

35 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

1.0*2.05 m2 2,050

razem m2 2,050

36 KNR 4-01
1210/08 

Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

okap;    0.6*14.10*2 m2 16,920

belki    0.60*0.14*2*15*2+0.14*0.14*15*2 m2 5,628

razem m2 22,548

37 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - drewno
Nr ST: SST-01

(1.20*2.0+1.8*1.2)*0.04 m3 0,182

(1.0*2.05)*0.04 m3 0,082

razem m3 0,264

38 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
drewno
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

(1.20*2.0+1.8*1.2)*0.04 m3 0,182

(1.0*2.05)*0.04 m3 0,082

razem m3 0,264

39  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -drewno
Nr ST: SST-01

(1.20*2.0+1.8*1.2)*0.04*500*0.001 t 0,091

(1.0*2.05)*0.04*500*0.001 t 0,041

razem t 0,132

40 KNR 0-33
28/01 

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową np. STO
Nr ST: SST-11

14.10*9.40*2+11.31*10.3*2+1.67*3.8*2 m2 510,758

-(1.4*1.4*2+0.9*1.2+1.5*1.5+1.2*1.8*10+1.2*2.0+1.0*1.16+0.9*1.2*3+1.1*1.05) m2 -36,805

-(1.20*1.8*10+0.9*1.2*5) m2 -27,000

(1.4*3*2+(0.9+2*1.2)+(1.2+2*1.8)*14+(1.2+2*2.0)+(1.2+2*1.8)*6+(0.9+2*1.2)*8+3*1.5+1.0+2.05*2+1.1+
2.05*2+0.6*4*1+(0.5+1.2)*2*2)*0.3

m2 48,990

razem m2 495,943

Izolacje przeciwwilgociowe

41 KNR 2-31
0807/01 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-01

1.0*2*(11.17+13.82+1.67) m2 53,320

razem m2 53,320
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42 KNR 4-01
0102/03 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
IV
Nr ST: SST-01

1.0*2*(11.17+13.82+1.67)*1.2 m3 63,984

razem m3 63,984

43 KNR AT-26
0101/01 

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
Nr ST: SST-01

1.2*2*(11.17+13.82+1.67) m2 63,984

razem m2 63,984

44 KNR-W 4-01
0308/01 

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.
Nr ST: SST-04

szt. 3,000

45 KNR-W 4-01
0308/02 

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
Nr ST: SST-04

szt. 6,000

46 KNR-W 4-01
0308/03 

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.
Nr ST: SST-04

szt. 9,000

47 KNR AT-26
0101/04 

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
Nr ST: SST-04

1.2*2*(11.17+13.82+1.67) m2 63,984

razem m2 63,984

48 KNR AT-26
0101/02 

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
Nr ST: SST-04

1.2*2*(11.17+13.82+1.67) m2 63,984

razem m2 63,984

49 KNR AT-26
0102/05 

Impregnacja przeciwsolna ręczna
Nr ST: SST-08

1.2*2*(11.17+13.82+1.67) m2 63,984

razem m2 63,984

50 KNR 0-41
0107/05 

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii0 - wykonanie wyobleń (faset)
Nr ST: SST-08

2*(11.17+13.82+1.67) m 53,320

razem m 53,320

51 KNR AT-26
0101/07 

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
Nr ST: SST-08

1.2*2*(11.17+13.82+1.67) m2 63,984

razem m2 63,984

52 KNR-W 4-01
0603/04 

Dwuwarstwowe izolacje pionowe  dwuskładnikowa taka jak np. Remmers MB2K
Nr ST: SST-08

1.2*2*(11.17+13.82+1.67) m2 63,984

razem m2 63,984

53 KNR 0-17
2609/06 

Analogia przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Nr ST: SST-08

cokół    (11.17+13.82+1.67)*2*0.50 m2 26,660

20 cm poniżej gruntu    (11.17+13.82+1.67)*2*0.20 m2 10,664

razem m2 37,324

54 KNR K-04
0105/01 

Wykonanie na gotowym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych o uziarnieniu 1,0mm i fakturze 
baranek
Nr ST: SST-08

cokół    (11.17+13.82+1.67)*2*0.50 m2 26,660

20 cm poniżej gruntu    (11.17+13.82+1.67)*2*0.20 m2 10,664

razem m2 37,324

55 KNR AT-06
0103/01 

Analogia - dostawa piasku do zasypania wykopów
Nr ST: SST-08

1.0*2*(11.17+13.82+1.67)*1.2*1.50 t 95,976

razem t 95,976

56 KNR-W 4-01
0105/03 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii IV - piaskiem
Nr ST: SST-08

1.0*2*(11.17+13.82+1.67)*1.2 m3 63,984

razem m3 63,984

57 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

1.2*2*(11.17+13.82+1.67)*0.03 m3 1,920

razem m3 1,920

58 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)
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1.2*2*(11.17+13.82+1.67)*0.03 m3 1,920

razem m3 1,920

59  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

1.2*2*(11.17+13.82+1.67)*0.03*1800*0.001 t 3,455

razem t 3,455

Opaska betonowa

60 KNR-W 4-01
0213/01 

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na 
podłożu gruntowym przy budynku
Nr ST: SST-14

2*(11.17+13.82+1.67)*0.50 m2 26,660

razem m2 26,660

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07

61 KNR 4-01
0348/05 

Rozebranie zamurowania okna
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

0.60*0.60 m2 0,360

razem m2 0,360

62 KNR 4-01
0354/06 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 - kraty w oknach
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

szt 6,000

63 KNR 0-19
1023/01 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 60x60 cm (Uw=0,9 W/m2K)
Nr ST: SST-07

0.6*0.6*5 m2 1,800

razem m2 1,800

64 KNR 0-19
1023/02 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2- 50x120 cm  (Uw=0,9 W/m2K)
Nr ST: SST-07

0.5*1.2*2 m2 1,200

razem m2 1,200

65 KNR 0-19
1023/04 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - 1,20x1,80 cm  (Uw=0,9 W/m2K)
Nr ST: SST-07

1.2*1.80 m2 2,160

razem m2 2,160

66 KNNR 7
0503/08 

Drzwi aluminiowe przymykowe zewnętrzne  (Uw=1,3 W/m2K)
Nr ST: SST-07

1.0*2.05 m2 2,050

razem m2 2,050

67 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

0.6*0.6*0.38 m3 0,137

razem m3 0,137

68 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0.6*0.6*0.38 m3 0,137

razem m3 0,137

69  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

0.6*0.6*0.38*1.6 t 0,219

razem t 0,219

Docieplenie stropu piwnic

70 KNR 4-01
0619/09 

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: SST-08

10.5*13.0 m2 136,500

razem m2 136,500

71  Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 8 cm - piana PUR  (?=0,025)
Nr ST: SST-08

10.5*13.0 m2 136,500

razem m2 136,500

Pomieszczenie MEC

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

72 KNK 7-28
0301/06 

Analogia - rozbiórka posadzki z cegły
Nr ST: SST-01

m2 8,410

73 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Przedmiar Strona 7/62

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.0*2.05 m2 2,050

razem m2 2,050

74 KNR 4-01
0329/05 

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej
Nr ST: SST-01

0.15*2*2.05 m3 0,615

razem m3 0,615

75 KNR 4-01
0333/18 

Analogia - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne oraz przewód Z
Nr ST: SST-01

szt 2,000

76 KNR 4-01
0102/01 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
I-II -ziemia do zasypania po objekcie rozbieranym
Nr ST: SST-01

8.91*0.15 m3 1,337

razem m3 1,337

77 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

8.41*0.38 m3 3,196

0.15*2*2.05*0.38 m3 0,234

razem m3 3,430

78 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

8.41*0.38 m3 3,196

0.15*2*2.05*0.38 m3 0,234

razem m3 3,430

79  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

8.41*0.38*1.6 t 5,113

0.15*2*2.05*0.38*1.6 t 0,374

razem t 5,487

80 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

1.0*2.05*0.04 m3 0,082

razem m3 0,082

81 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

1.0*2.05*0.04 m3 0,082

razem m3 0,082

82  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - drewno
Nr ST: SST-01

1.0*2.05*0.04*0.6 t 0,049

razem t 0,049

Roboty posadzkarskie

83 KNNR 6
0105/04 

Analogia - Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 2x5cm
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

m2 8,410

84 KNR 2-02
0205/01 

Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-01

m3 1,262

85 KNR 4-01
0601/01 

Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem 
cokołów - folia w płynie
Nr ST: SST-13

m2 8,410

86 KNR K-32
0201/06 

Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje cementowe
Nr ST: SST-13

m2 8,410

87 KNR K-32
0204/04 

Posadzki z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: SST-13

m2 8,410

88 KNR 2-02
1105/01 

Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych - dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

m 10,800

Stolarka drzwiowa

89 KNNR 7
0503/08 

Analogia - drzwi stalowe
Nr ST: SST-07

1.0*2.05 m2 2,050
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razem m2 2,050

Roboty tynkarskie

90 KNR 4-01
0708/04 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

2*2.05+1.05 m 5,150

2*1.00+2*0.50 m 3,000

razem m 8,150

91 KNR 4-01
0716/02 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-08

2.20*(3.70*2+2.60*2) m2 27,720

-(1.00*2.05+1.00*0.50) m2 -2,550

razem m2 25,170

Wentylacja pomieszczenia

92 KNR 2-17
0101/01 

Analogia  - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
Nr ST: SST-15

2*3.14*0.15*(0.15+0.42) m2 0,537

razem m2 0,537

93 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne - z wykuciem ( wym. 15x15 cm)
Nr ST: SST-15

szt 2,000

Roboty malarskie

94 NNRNKB 7
1134/01 

Analogia - Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

2.20*(3.70*2+2.60*2) m2 27,720

-(1.00*2.05+1.00*0.50) m2 -2,550

(2*2.05+1.05)*0.20 m2 1,030

(2*1.00+2*0.50)*0.20 m2 0,600

razem m2 26,800

95 KNKRB 3
0605/04 

Analogia Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-08

0.70*(3.70*2+2.60*2) m2 8,820

-(1.00*0.70) m2 -0,700

razem m2 8,120

96 KNKRB 3
0605/04 

Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni
Nr ST: SST-08

0.70*(3.70*2+2.60*2) m2 8,820

-(1.00*2.05+1.00*0.50) m2 -2,550

(2*2.05+1.05)*0.20 m2 1,030

(2*1.00+2*0.50)*0.20 m2 0,600

8.41 m2 8,410

razem m2 16,310

Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki

97 KNR 15-02
0601/01 

Analogia - studnia chłodząca fi 80 h=min.1,00 wraz z podłączeniem do instalacji kan.

studzienkę 1,000

98 KNNR 4
0218/01 

Analogia - montaż wpustu podłogowego

szt 1,000

Klatka schodowa

Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie ścian i sufitów

99 KNR 2-02
1611/01 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m
Nr ST: SST-12

kolumnę 2,000

100  Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

1.20*2.0+1.8*1.2 m2 4,560

razem m2 4,560

101 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach oraz sufitach zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930

1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480
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2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

102 KNR 4-01
0704/02 

Gruntowanie powierzchni ceglanych na ścianach i stropach zaprawą cementowa
Nr ST: SST-15

0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930

1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480

2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

103 KNR-W 4-01
0335/19 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 i 1/2 cegły na zaprawie cementowej (przebicie 
mechaniczne) pod kratki wentylacyjne
Nr ST: SST-01

szt 1,000

104 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne  ( wym. 15x15 cm)
Nr ST: SST-15

szt 1,000

105 KNR 4-01
0716/02 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III - ściany i sufity
Nr ST: SST-15

0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930

1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480

2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

106 KNKRB 2
0104/06 

Analogia -  wykucie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

szt 2,000

107 KNKRB 2
0104/06 

Montaż prefabrykowanych podokienników z konglomeratu białe o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

szt 2,000

108 NNRNKB 7
1134/02 

Gruntowanie preparatami gruntującymi  - sufity oraz ściany K=2
Nr ST: SST-08

0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930

1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480

2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

109 KNR 0-23
2612/06 

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach oraz sufitach - K=1,3 - analogia
Nr ST: SST-15

(dopłata 1,3x)

0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930
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1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480

2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

110 KNR 0-23
2612/07 

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Nr ST: SST-15

m2 1,600

111 KNR 0-23
2612/08 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
Nr ST: SST-15

5*(2*0.90+1.00) m 14,000

1.10+2*2.10 m 5,300

razem m 19,300

112 KNNR 2
0802/06 

Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - sufity
Nr ST: SST-15

0    1.68*2.38 m2 3,998

1    4.28 m2 4,280

1-2 BIEG    2.50*1.18 m2 2,950

1-2 SPOCZNIK    2.50*1.58 m2 3,950

1-2 BIEG    2.50*1.18 m2 2,950

2    2.24*1.45+0.56 m2 3,808

2-3 SPOCZNIK    4.50*2.50 m2 11,250

3    3.09 m2 3,090

razem m2 36,276

113 KNR BC-02
0122/01 

Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych jednowarstwowych
Nr ST: SST-15

0    2.38*3.30+1.68*3.30*2-1.10*2.10 m2 16,632

0-1    3.30*1.06 m2 3,498

1    3.30*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05 m2 16,536

1-2 BIEG    3.30*1.75 m2 5,775

1-2 SPOCZNIK    3.30*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80 m2 16,518

1-2 BIEG    3.30*1.58 m2 5,214

2    3.30*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05 m2 14,691

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80 m2 20,630

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    3.00*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28) m2 22,590

razem m2 136,016

114 KNR 4-01
1210/08 

Lakierowanie dwukrotne el drewnianych - wejście do piwnic
Nr ST: SST-08

3.00*1.28-0.90*2.00 m2 2,040

1.70*3.00*0.5 m2 2,550

razem m2 4,590

115 NNRNKB 7
1134/02 

Gruntowanie preparatami gruntującymi  - sufity oraz ściany  - po tynkowaniu i gładziach K=1,25
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930

1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480

2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

116 KNR 4-01
1212/28 

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
Nr ST: SST-08

m 27,000

117 KNR 4-01
1204/02 

Malowanie dwukrotne  krzemianowymi starych tynków wewnętrznych (lamperia+ściany+sufity)
Nr ST: SST-08
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0    2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38 m2 18,334

0-1    2.90*1.06 m2 3,074

1    3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28 m2 21,930

1-2 BIEG    3.50*1.75+2.50*1.18 m2 9,075

1-2 SPOCZNIK    3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58 m2 21,600

1-2 BIEG    3.50*1.58+2.50*1.18 m2 8,480

2    3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56 m2 19,613

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

2-3 SPOCZNIK    4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50 m2 31,880

2-3 BIEG    4.30*1.62 m2 6,966

3    2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09 m2 21,915

razem m2 169,833

118 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

0    (2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38)*0.03 m3 0,550

0-1    (2.90*1.06)*0.03 m3 0,092

1    (3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28)*0.03 m3 0,658

1-2 BIEG    (3.50*1.75+2.50*1.18)*0.03 m3 0,272

1-2 SPOCZNIK    (3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58)*0.03 m3 0,648

1-2 BIEG    (3.50*1.58+2.50*1.18)*0.03 m3 0,254

2    (3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56)*0.03 m3 0,588

2-3 BIEG    (4.30*1.62)*0.03 m3 0,209

2-3 SPOCZNIK    (4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50)*0.03 m3 0,956

2-3 BIEG    (4.30*1.62)*0.03 m3 0,209

3    (2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09)*0.03 m3 0,657

razem m3 5,093

119 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0    (2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38)*0.03 m3 0,550

0-1    (2.90*1.06)*0.03 m3 0,092

1    (3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28)*0.03 m3 0,658

1-2 BIEG    (3.50*1.75+2.50*1.18)*0.03 m3 0,272

1-2 SPOCZNIK    (3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58)*0.03 m3 0,648

1-2 BIEG    (3.50*1.58+2.50*1.18)*0.03 m3 0,254

2    (3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56)*0.03 m3 0,588

2-3 BIEG    (4.30*1.62)*0.03 m3 0,209

2-3 SPOCZNIK    (4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50)*0.03 m3 0,956

2-3 BIEG    (4.30*1.62)*0.03 m3 0,209

3    (2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09)*0.03 m3 0,657

razem m3 5,093

120  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

0    (2.38*2.90+1.68*2.90*2-1.10*2.10+1.68*2.38)*0.03*1.8 t 0,990

0-1    (2.90*1.06)*0.03*1.8 t 0,166

1    (3.50*(1.54+2.45+1.58)-0.90*2.05+4.28)*0.03*1.8 t 1,184

1-2 BIEG    (3.50*1.75+2.50*1.18)*0.03*1.8 t 0,490

1-2 SPOCZNIK    (3.50*(1.58*2+2.50)-1.20*1.80+2.50*1.58)*0.03*1.8 t 1,166

1-2 BIEG    (3.50*1.58+2.50*1.18)*0.03*1.8 t 0,458

2    (3.50*(1.62+2.24+0.26+1.45)-0.90*2.05-0.90*2.05+2.24*1.45+0.56)*0.03*1.8 t 1,059

2-3 BIEG    (4.30*1.62)*0.03*1.8 t 0,376

2-3 SPOCZNIK    (4.30*(1.40*2+2.50)-1.20*1.80+4.50*2.50)*0.03*1.8 t 1,722

2-3 BIEG    (4.30*1.62)*0.03*1.8 t 0,376

3    (2.50*(0.80+0.51*2+1.82+1.95+1.66+0.28)+3.09)*0.03*1.8 t 1,183

razem t 9,170

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

121 KNR-W 2-02
1026/01 

Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

1.00*2.10 m2 2,100

razem m2 2,100

122 KNR-W 2-02
1022/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

(dopłata 2x)

m2 2,100

Posadzki
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123 KNNR-W 3
0801/04 

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

2.38*1.64 m2 3,903

razem m2 3,903

124 KNR 4-01
0211/03 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

2.38*1.64 m2 3,903

razem m2 3,903

125  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

3.9*0.05 m3 0,195

razem m3 0,195

126 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

3.9*0.05 m3 0,195

razem m3 0,195

127  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

3.9*0.05*1.8 t 0,351

razem t 0,351

128 KNR 9-13
0302/03 

Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą CEKOL ZW-04 grubości 3mm pod wykonanie podkładu pod 
posadzki samoniwelującą wylewką cementową CEKOL L-01 - dodatek za każdy 1mm grubości ponad 3mm

2.38*1.64 m2 3,903

razem m2 3,903

129 KNR K-32
0201/06 

Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje cementowe

2.38*1.64 m2 3,903

razem m2 3,903

130 KNR K-32
0204/01 

Posadzki z płytek 15x15cm przy użyciu zaprawy klejącej - układanie w karo wg oryginalnego wzoru

2.38*1.64 m2 3,903

razem m2 3,903

131 KNR 2-02
1105/01 

Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych - dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru

1.64*2+2.38-1.1+2.38 m 6,940

razem m 6,940

Remont schodów

132 KNR 4-01
1211/02 

Analogia - opalanie farby olejnej
Nr ST: SST-11

0.19*1.20*6 m2 1,368

0.19*1.20*8 m2 1,824

0.19*1.20*7 m2 1,596

0.19*1.20*7 m2 1,596

razem m2 6,384

133 KNR 4-01
0816/03 

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem
Nr ST: SST-13

2.38*1.68+1.54*2.38 m2 7,664

2.24*1.62+2.50*1.58 m2 7,579

3.09+1.69*1.20*0.50 m2 4,104

razem m2 19,347

134 KNR 2-02
1110/01 

Obłozenie podłogi drewnianej płytami OSB 8 mm

2.38*1.68+1.54*2.38 m2 7,664

2.24*1.62+2.50*1.58 m2 7,579

3.09+1.69*1.20*0.50 m2 4,104

0.33*1.20*6 m2 2,376

0.19*1.20*8 m2 1,824

0.19*1.20*7 m2 1,596

0.19*1.20*7 m2 1,596

30*0.26*1.20 m2 9,360

razem m2 36,099

135 KNR 4-01
0417/03 

Analogia demontaż balustrad

(dopłata 4x)

1.62 m 1,620

2.50*4 m 10,000
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razem m 11,620

136 KNR 4-01
0417/03 

Analogia demontaż  oraz montaż cokołów drewnianych

(dopłata 4x)

1.62*2 m 3,240

2.50*4*2 m 20,000

razem m 23,240

137 KNR 4-01
0417/03 

Wymiana poręczy schodów drewnianych

1.62 m 1,620

2.50*4 m 10,000

razem m 11,620

138 KNR 4-01
0417/06 

Wymiana tralek prostokątnych schodów drewnianych

10 szt 10,000

12*4 szt 48,000

razem szt 58,000

139 KNR 4-01
0417/07 

Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych

szt 12,000

140 KNR-W 2-02
1125/04 

Wykładziny stopni schodowych - krawędzie stopni schodowych z kątowników aluminiowych

1.20*6 m 7,200

1.20*8 m 9,600

1.20*7 m 8,400

1.20*7 m 8,400

razem m 33,600

141 KNR 2-02
1112/05 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej gr.3 mm

2.38*1.68+1.54*2.38 m2 7,664

2.24*1.62+2.50*1.58 m2 7,579

3.09+1.69*1.20*0.50 m2 4,104

0.33*1.20*6 m2 2,376

0.19*1.20*8 m2 1,824

0.19*1.20*7 m2 1,596

0.19*1.20*7 m2 1,596

30*0.26*1.20 m2 9,360

razem m2 36,099

142 KNR 2-02
1113/08 

Listwy przyścienne drewniane

30*0.26*2 m 15,600

razem m 15,600

143 KNR 4-01
1212/08 

Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad  oraz cokołów
Nr ST: SST-08

1.62*1.1 m2 1,782

2.50*1.10*4 m2 11,000

1.62*0.13 m2 0,211

2.50*4*0.13 m2 1,300

razem m2 14,293

144 KNR-W 4-01
1209/07 

Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki - schody
Nr ST: SST-08

0.19*1.20*6 m2 1,368

0.19*1.20*8 m2 1,824

0.19*1.20*7 m2 1,596

0.19*1.20*7 m2 1,596

razem m2 6,384

145 KNR 4-01
0417/01 

Wymiana stopnic schodów drewnianych w piwnicy
Nr ST: SST-13

szt 5,000

Dach

146 KNR-W 4-01
0212/07 

Rozbiórka betonowych czapek kominowych
Nr ST: SST-01

0.91*0.91 m2 0,828

1.00*0.52 m2 0,520

1.36*0.96 m2 1,306

razem m2 2,654

147 KNR 2-02
1110/01 

Wiatrownica od szczytów szer. 18 cm
Nr ST: SST-08
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6.04*2*0.18 m2 2,174

5.90*2*0.18 m2 2,124

razem m2 4,298

148 KNR 4-01
0414/11 

Deska czołowa szer. 18 cm
Nr ST: SST-08

(dopłata 2x)

13.82*2 m 27,640

2.11*2+2*5.71 m 15,640

razem m 43,280

149 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy  o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

okapy;    0.45*(14.1*2+5.5+2.31*2) m2 17,244

6.04*2*0.55 m2 6,644

5.90*2*0.55 m2 6,490

razem m2 30,378

150 KNR 4-01
0310/02 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3
Nr ST: SST-16

0.81*0.81*0.95 m3 0,623

0.90*0.42*0.95 m3 0,359

1.26*0.86*0.95 m3 1,029

razem m3 2,011

151 KNP 2
0413/01 

Ustawienie deskowania czapek kominowych
Nr ST: SST-16

0.81*4 m 3,240

0.90*2+2*0.42 m 2,640

1.26*2+2*0.86 m 4,240

razem m 10,120

152 KNP 2
0413/02 

Rozbiórka deskowania czapek kominowych
Nr ST: SST-16

0.81*4 m 3,240

0.90*2+2*0.42 m 2,640

1.26*2+2*0.86 m 4,240

razem m 10,120

153 KNR 19-01
0203/18 

Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów

(dopłata 10x)

szt 3,000

154 KNR 0-15
0527/01 

Analogia oczyszczenie oraz zagruntowanie podłoża papy dachowej
Nr ST: SST-16

6.04*13.82 m2 83,473

5.90*13.82 m2 81,538

2.11*5.71 m2 12,048

razem m2 177,059

155 KNR 4-01
0528/07 

Rury wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr. 12 cm
Nr ST: SST-16

szt. 4,000

156 KNR 0-28
2620/02 

Analogia - zagruntowanie czap kominowych
Nr ST: SST-16

0.81*0.81+0.90*0.42+1.26*0.86 m2 2,118

razem m2 2,118

157 KNR-W 2-02
0602/01 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
czapy kominowex2
Nr ST: SST-16

(dopłata 2x)

0.81*0.81+0.90*0.42+1.26*0.86 m2 2,118

razem m2 2,118

158 KNR 2-02
0609/02 

ANALOGIA -Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt m2  styropianowych poziome klejone do podłoża - 
STYROPAPA GR. 15 CM JEDNOSTRONNIE  LAMINOWANA PAPĄ (?=0,033)
Nr ST: SST-16

6.04*13.82 m2 83,473

5.90*13.82 m2 81,538

2.11*5.71 m2 12,048

razem m2 177,059

159 KNR 0-22
0528/02 

Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej(4 mm podkładowa+ 5.2 mm wierzchniego krycia)
Nr ST: SST-16

6.04*13.82 m2 83,473

5.90*13.82 m2 81,538

2.11*5.71 m2 12,048
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razem m2 177,059

160 KNR 2-02
0507/02 

Obróbki z blachy ocynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kominy
Nr ST: SST-16

0.81*0.35*4+0.90*0.35*2+0.42*0.35*2+1.26*0.35*2+0.86*0.35*2 m2 3,542

razem m2 3,542

161 KNR-W 4-01
0506/05 

Uszczelnienie silikonem styków  kominów z blachą oraz ogniomurem
Nr ST: SST-16

4*0.81+2*0.90+0.42*2+1.26*2+0.86*2 m 10,120

razem m 10,120

162 KNNR 4
2015/01 

Analogia - drabinka do wyłazu
Nr ST: SST-16

m 3,100

163 KNR K-05
0406/02 

Analogia montaż i demontaż wyłazu dachowego  z kłódką  PCV 100x100 cm
Nr ST: SST-16

kpl 1,000

164 KNR-W
2-02r97
0529/02 

Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
Nr ST: SST-08

11*3 m 33,000

dobudówka    3.40 m 3,400

razem m 36,400

165 KNR-W
2-02r97
0522/02 

Montaż z gotowych rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowane
Nr ST: SST-08

14.1*2+5.8 m 34,000

razem m 34,000

166 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz
Nr ST: SST-01

0.91*0.91*0.08 m3 0,066

1.00*0.52*0.08 m3 0,042

1.36*0.96*0.08 m3 0,104

razem m3 0,212

167 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
gruz
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0.91*0.91*0.08 m3 0,066

1.00*0.52*0.08 m3 0,042

1.36*0.96*0.08 m3 0,104

razem m3 0,212

168  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - gruz
Nr ST: SST-01

0.91*0.91*0.08*1.80 t 0,119

1.00*0.52*0.08*1.80 t 0,075

1.36*0.96*0.08*1.80 t 0,188

razem t 0,382

Rozbiórka pieców kaflowych

169 KNKRB 3
0901/02 

Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01

0.80*0.80*2.00*3 m3 3,840

razem m3 3,840

170 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz
Nr ST: SST-01

0.80*0.80*2.00*3 m3 3,840

razem m3 3,840

171 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km K=14-
gruz
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0.80*0.80*2.00*3 m3 3,840

razem m3 3,840

172  Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - gruz
Nr ST: SST-01

0.80*0.80*2.00*3*1.80 t 6,912

razem t 6,912

Rozbiórka przybudówki (wiaty gospodarczej) od strony elewacji północno-wschodniej
Nr ST: SST-01

173 TZKNBK V
10/216-01 

Analogia rozbiórka pokrycia dachowego
Nr ST: SST-01
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6.55*4.33 m2 28,362

razem m2 28,362

174 KNR 4-01
0430/02 

Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk

6.55*4.33 m2 28,362

razem m2 28,362

175 KNR 4-01
0430/06 

Rozbiórki więźb dachowych prostych

6.55*4.33 m2 28,362

razem m2 28,362

176 KNR 4-04
0102/02 

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
Nr ST: SST-01

6.55*0.18*2.51+4.33*0.18*2.00*2+6.55*0.18*2.00 m3 8,435

razem m3 8,435

177 KNNR-W 3
0403/02 

Mechaniczna rozbiórka elementów niezbrojonych - płyta
Nr ST: SST-01

6.55*4.33*0.15 m3 4,254

razem m3 4,254

178 KNNR-W 3
0403/02 

Mechaniczna rozbiórka elementów niezbrojonych -fundamenty
Nr ST: SST-01

(6.55*0.25*0.80+4.33*0.25*0.80*2+6.55*0.25*0.80) m3 4,352

razem m3 4,352

179 KNR-W 4-01
0353/04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
Nr ST: SST-01

szt 4,000

180 KNR 4-01
0108/17 

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

(6.55*4.33)*0.04 m3 1,134

6.55*0.18*2.51+4.33*0.18*2.00*2+6.55*0.18*2.00 m3 8,435

6.55*4.33*0.15 m3 4,254

(6.55*0.25*0.80+4.33*0.25*0.80*2+6.55*0.25*0.80) m3 4,352

razem m3 18,175

181 KNR 4-01
0108/20 

Wywiezienie odpadów bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

(6.55*4.33)*0.04 m3 1,134

6.55*0.18*2.51+4.33*0.18*2.00*2+6.55*0.18*2.00 m3 8,435

6.55*4.33*0.15 m3 4,254

(6.55*0.25*0.80+4.33*0.25*0.80*2+6.55*0.25*0.80) m3 4,352

razem m3 18,175

182  Utylizacja odpadówu na wysypisku - gruz
Nr ST: SST-01

(6.55*4.33)*0.04*1.8 t 2,042

(6.55*0.18*2.51+4.33*0.18*2.00*2+6.55*0.18*2.00)*1.8 t 15,183

(6.55*4.33*0.15)*1.8 t 7,658

((6.55*0.25*0.80+4.33*0.25*0.80*2+6.55*0.25*0.80))*1.8 t 7,834

razem t 32,717

183 KNR 4-01
0108/17 

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

6.55*4.33*0.02 m3 0,567

6*(0.14*0.14*4.50) m3 0,529

razem m3 1,096

184 KNR 4-01
0108/20 

Wywiezienie odpadów bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 
każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

6.55*4.33*0.02 m3 0,567

6*(0.14*0.14*4.50) m3 0,529

razem m3 1,096

185  Utylizacja odpadówu na wysypisku - drewno
Nr ST: SST-01

6.55*4.33*0.02*0.6 t 0,340

6*(0.14*0.14*4.50)*0.6 t 0,318

razem t 0,658

186 KNR 4-01
0105/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III -piaskiem
Nr ST: SST-01
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(6.55*0.25*0.80+4.33*0.25*0.80*2+6.55*0.25*0.80) m3 4,352

zasypanie opaski    -1.20*0.50*6.55 m3 -3,930

razem m3 0,422

187 KNR
SEK-06-01
0308/02 

Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kategorii III bez nawożenia
Nr ST: SST-01

6.55*4.33 m2 28,362

razem m2 28,362
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Elewacje

Roboty dociepleniowe - elewacja

1 KNR 2-02 0925/01   Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

65,245  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,2127 13,878 0,00 0,00

Materiały

Folia ochronna do szyb m2 1 65,245 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,881 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

2 KNR 2-02 1610/02   Rusztowania ramowe zewnętrzne 
przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

529,086  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,36 190,471 0,00 0,00

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 3,227 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,106 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,058 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,069 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00018 0,095 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 6,349 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 4,762 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,317 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 54,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

3 KNR 2-02u2 1625/01   Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych
Nr ST: SST-12

578,923  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,0319 18,468 0,00 0,00

Materiały

Siatka osłonowa do rusztowań m2 0,1405 81,339 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

4    Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

1  kpl

Razem pozycja 0,00 0,00

5 KNR 4-01 0535/06   Rozbiórka rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

33  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,11 3,63 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 4-01 0535/04   Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się 
do użytku
Nr ST: SST-01

33,44  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,15 5,016 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR 4-01 0535/08   Rozbiórka murów ogniowych, okapów, 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

19,435  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,3 5,831 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

8 KNR 4-01 0702/05   Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki ościeży
Nr ST: SST-01

98,8  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,24 23,712 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

446,953  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,33 147,494 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR 4-01 0725/03   Analogia -wykonanie obrzutki przed 
dociepleniem tynki kat II
Nr ST: SST-08

446,953  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II (ATH 24) r-g 0,81 362,032 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 22) r-g 0,07 31,287 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,09 40,226 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0038 1,698 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,003 1,341 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0183 8,179 0,00 0,00

Woda m3 0,0042 1,877 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 13,409 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR 4-01 0708/04   Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

23,5  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,68 15,98 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 1,5 35,25 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,007 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0055 0,129 0,00 0,00

Woda m3 0,0015 0,035 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

12 KNR-W 4-01 0202/02   Przygotowanie i montaż zbrojenia z 
prętów stalowych gładkich o średnicy 10 mm - szacunek
Nr ST: SST-04

23,9  kg

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,07 1,673 0,00 0,00
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Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie   do 8mm kg 1,006 24,043 0,00 0,00

Drut stalowy miękki kg 0,025 0,598 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

13 KNR 4-03 1012/02   Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm - 
zaprawienie szczeliny pękniętej ściany  szacunek
Nr ST: SST-08

10  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,0525 0,525 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa tynkarska kg 3,1 31 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR-W 4-01 0703/01   Umocowanie siatki stalowej 4 mm  - 
szacunek
Nr ST: SST-08

5  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,25 1,25 0,00 0,00

Materiały

Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 
20x62mm)

m2 1,1 5,5 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,1 0,5 0,00 0,00

Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR 4-01 0709/07   Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o 
powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, betonu
Nr ST: SST-08

10  szt

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,66 6,6 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,005 0,05 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0009 0,009 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0182 0,182 0,00 0,00

Woda m3 0,0052 0,052 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,03 0,3 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

16 NNRNKB 7 1134/01   Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

446,953  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,06 26,817 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 2 dm3 0,21 93,86 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,894 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 1,341 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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17 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy  o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej 
montażowy do metalu
Nr ST: SST-08

18,35  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,35 24,773 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 22,571 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 45,875 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,147 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

18 KNR 0-33 22/01   Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-08

51,62  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,133 6,865 0,00 0,00

Materiały

Listwy startowa do styropianu m 1 51,62 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,02 155,892 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR 0-17 2610/02   Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.14 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem 
przyczepności, impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, 
gruntowanie wzmacniajace podłoże  (?=0,031)
Nr ST: SST-08

446,953  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 3,2224 1440,261 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 44,695 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 89,391 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 11,025 4927,657 0,00 0,00

Płyta styropianowa  lamba=0,031 m3 0,147 65,702 0,00 0,00

Łącznik do styropianu szt 4,16 1859,324 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 507,292 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 134,086 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3 1340,859 0,00 0,00

Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 0,5 223,477 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 3,263 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 11,8 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

20 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- 
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

108,32  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,6112 66,205 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 3 324,96 0,00 0,00
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Siatka z włókna szklanego m2 1,135 122,943 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,758 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,563 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

21 KNR 0-23 2612/02   Analogia - przyklejenie do ościeży płyt - 
półprofil podparapetowy (37,6)
Nr ST: SST-08

7,52  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,595 11,994 0,00 0,00

Materiały

Półprofil podparapetowy m 5 37,6 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 4 30,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,102 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,075 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

22 KNR 0-17 2610/08   Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 
30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08

48,99  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 5,3597 262,572 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 4,899 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 9,798 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 11,025 540,115 0,00 0,00

Płyta styropianowa m3 0,0315 1,543 0,00 0,00

Łącznik do styropianu szt 4,16 203,798 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 80,491 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 14,697 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3 146,97 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,358 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 1,293 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

23 KNR 0-33 18/04   Montaż obramowań - styropianowych- opasek 
okiennych profilowanych z malowaniem Listwa wokółokienna 
LW_05
Nr ST: SST-08

50  mb

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,213 10,65 0,00 0,00

Materiały

Profil obramowań - opaski okienne m 1,1 55 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 0,49 24,5 0,00 0,00

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,059 2,95 0,00 0,00

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,117 5,85 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
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Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0014 0,07 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0008 0,04 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

24 KNR 0-33 18/08   Montaż gzymsów  
styropianowych-nadokiennych z malowaniem np. Gzyms nad 
okno GN_01
Nr ST: SST-08

7,5  mb

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,282 2,115 0,00 0,00

Materiały

Profil gzymsowy m 1,1 8,25 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 0,67 5,025 0,00 0,00

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,096 0,72 0,00 0,00

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,19 1,425 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0016 0,012 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0008 0,006 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

25 KNR 0-33 18/08   Montaż gzymsów  styropianowych- z 
malowaniem  (opis w przedmiarze)
Nr ST: SST-08

28,2  mb

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,282 7,952 0,00 0,00

Materiały

Profil gzymsowy m 1,1 31,02 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 0,67 18,894 0,00 0,00

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,096 2,707 0,00 0,00

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,19 5,358 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0016 0,045 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0008 0,023 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

26 KNR 0-33 18/08   Montaż gzymsów  styropianowych- z 
malowaniem  (opis w przedmiarze)
Nr ST: SST-08

14,1  mb

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,282 3,976 0,00 0,00

Materiały

Profil gzymsowy 1 m 1,1 15,51 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 0,67 9,447 0,00 0,00

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,096 1,354 0,00 0,00

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,19 2,679 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0016 0,023 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0008 0,011 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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27 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - blacha
Nr ST: SST-01

0,032  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 0,044 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

28 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- blacha
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0,032  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,009 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

29    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -blacha
Nr ST: SST-01

0,245  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku  blacha t 1 0,245 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

30 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

13,409  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 18,639 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 9,654 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

31 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

13,409  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 3,755 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

32    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

24,136  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 24,136 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

33 KNR 4-01 0354/03   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 1m2
Nr ST: SST-01

7  szt

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,85 5,95 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

34 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

4,56  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,52 2,371 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

35 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01

2,05  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,52 1,066 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

36 KNR 4-01 1210/08   Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

22,548  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,38 8,568 0,00 0,00

Materiały

Lakierobejca dm3 0,3 6,764 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

37 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - drewno
Nr ST: SST-01

0,264  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 0,367 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,19 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

38 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- drewno
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0,264  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,074 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

39    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -drewno
Nr ST: SST-01

0,132  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku drewno t 1 0,132 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

40 KNR 0-33 28/01   Dwukrotne malowanie elewacji farbą 
silikonową np. STO
Nr ST: SST-11

495,943  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,126 62,489 0,00 0,00

Materiały

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 198,377 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,198 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty dociepleniowe - elewacja

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Izolacje przeciwwilgociowe
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41 KNR 2-31 0807/01   Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-01

53,32  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,7864 41,931 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

42 KNR 4-01 0102/03   Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
IV
Nr ST: SST-01

63,984  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 2,71 173,397 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

43 KNR AT-26 0101/01   Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie 
tynków
Nr ST: SST-01

63,984  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,18 11,517 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

44 KNR-W 4-01 0308/01   Naprawienie uszkodzonych w murze 
cegieł w ilości do 1 szt.
Nr ST: SST-04

3  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,42 1,26 0,00 0,00

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 1 3 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 0,43 1,29 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,001 0,003 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,01 0,03 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

45 KNR-W 4-01 0308/02   Naprawienie uszkodzonych w murze 
cegieł w ilości do 3 szt.
Nr ST: SST-04

6  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,75 4,5 0,00 0,00

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 2,5 15 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 1,3 7,8 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,003 0,018 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,06 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,03 0,18 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

46 KNR-W 4-01 0308/03   Naprawienie uszkodzonych w murze 
cegieł w ilości do 5 szt.
Nr ST: SST-04

9  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,96 8,64 0,00 0,00

Materiały
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Cegła budowlana pełna szt 4 36 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 2,15 19,35 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,005 0,045 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,01 0,09 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,05 0,45 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

47 KNR AT-26 0101/04   Przygotowanie i naprawa podłoża - 
oczyszczenie powierzchni muru
Nr ST: SST-04

63,984  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,19 12,157 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

48 KNR AT-26 0101/02   Przygotowanie i naprawa podłoża - 
usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
Nr ST: SST-04

63,984  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,25 15,996 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

49 KNR AT-26 0102/05   Impregnacja przeciwsolna ręczna
Nr ST: SST-08

63,984  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,08 5,119 0,00 0,00

Materiały

Preparat neutralizujący sole dm3 0,46 29,433 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

50 KNR 0-41 0107/05   Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 
pionowych w technologii0 - wykonanie wyobleń (faset)
Nr ST: SST-08

53,32  m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,244 13,01 0,00 0,00

Materiały

Masa uszczelniająca dm3 0,787 41,963 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,032 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

51 KNR AT-26 0101/07   Przygotowanie i naprawa podłoża - 
wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
Nr ST: SST-08

63,984  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,19 12,157 0,00 0,00

Materiały

Tynk wyrównawczy kg 12,36 790,842 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,07 4,479 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 1,28 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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52 KNR-W 4-01 0603/04   Dwuwarstwowe izolacje pionowe  
dwuskładnikowa taka jak np. Remmers MB2K
Nr ST: SST-08

63,984  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,27 17,276 0,00 0,00

Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35 22,394 0,00 0,00

Izolacja dwuskladnikowa kg 2,35 150,362 0,00 0,00

Drewno opałowe kg 3,95 252,737 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

53 KNR 0-17 2609/06   Analogia przyklejenie jednej warstwy siatki 
na ścianach
Nr ST: SST-08

37,324  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,6112 22,812 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 5 186,62 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 42,363 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,261 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,194 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

54 KNR K-04 0105/01   Wykonanie na gotowym podłożu tynków 
mineralnych cienkowarstwowych o uziarnieniu 1,0mm i fakturze 
baranek
Nr ST: SST-08

37,324  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,5762 21,506 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa tynkarska POZTYNK SZ 1,0mm kg 2,1 78,38 0,00 0,00

Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 kg 0,25 9,331 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 0,299 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0104 0,388 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

55 KNR AT-06 0103/01   Analogia - dostawa piasku do zasypania 
wykopów
Nr ST: SST-08

95,976  t

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,38 36,471 0,00 0,00

Sprzęt

Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 5 0,00 0,00

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,16 15,356 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

56 KNR-W 4-01 0105/03   Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii IV - piaskiem
Nr ST: SST-08

63,984  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 1,81 115,811 0,00 0,00
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Materiały

Piasek m3 1 63,984 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

57 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

1,92  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 2,669 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 1,382 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

58 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

1,92  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,538 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

59    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

3,455  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 3,455 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Izolacje przeciwwilgociowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Opaska betonowa

60 KNR-W 4-01 0213/01   Wykonanie opaski betonowej o 
szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości
2 cm na podłożu gruntowym przy budynku
Nr ST: SST-14

26,66  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 2,33 62,118 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 kg 49 1306,34 0,00 0,00

Piasek do betonów zwykłych m3 0,071 1,893 0,00 0,00

Piasek do zapraw_ m3 0,021 0,56 0,00 0,00

Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,123 3,279 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0,002 0,053 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Betoniarka 150 dm3 m-g 0,24 6,398 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Opaska betonowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07
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61 KNR 4-01 0348/05   Rozebranie zamurowania okna
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

0,36  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 2,06 0,742 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

62 KNR 4-01 0354/06   Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1m2 - kraty w oknach
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

6  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 2,1 12,6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

63 KNR 0-19 1023/01   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni do 0,4m2 60x60 cm (Uw=0,9 W/m2K)
Nr ST: SST-07

1,8  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 8,56 15,408 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1 1,8 0,00 0,00

Kotwy szt 20 36 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,5 0,9 0,00 0,00

Silikon dm3 0,13 0,234 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 9,9 17,82 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6 10,8 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,07 0,126 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

64 KNR 0-19 1023/02   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni do 0,6m2- 50x120 cm  (Uw=0,9 W/m2K)
Nr ST: SST-07

1,2  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 7,1 8,52 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 1 1,2 0,00 0,00

Kotwy szt 12,9 15,48 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,47 0,564 0,00 0,00

Silikon dm3 0,11 0,132 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 4,47 5,364 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 8,04 9,648 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,06 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,072 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

65 KNR 0-19 1023/04   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni ponad 1,0m2 - 1,20x1,80 cm  (Uw=0,9 W/m2K)
Nr ST: SST-07

2,16  m2

Robocizna

Monterzy gr.II (ATH 12) r-g 4,4 9,504 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 1 2,16 0,00 0,00

Kotwy szt 6,6 14,256 0,00 0,00
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Pianka poliuretanowa dm3 0,34 0,734 0,00 0,00

Silikon dm3 0,07 0,151 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy kg 2,83 6,113 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 5,09 10,994 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,108 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,13 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

66 KNNR 7 0503/08   Drzwi aluminiowe przymykowe zewnętrzne  
(Uw=1,3 W/m2K)
Nr ST: SST-07

2,05  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 4,6 9,43 0,00 0,00

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione 
dwuskrzydłowe - półpełne

m2 1 2,05 0,00 0,00

Silikon kg 0,24 0,492 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,328 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 8,815 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,08 0,164 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,17 0,349 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

67 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

0,137  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 0,19 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,099 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

68 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0,137  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,038 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

69    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

0,219  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 0,219 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka okienna i drzwiowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Docieplenie stropu piwnic
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70 KNR 4-01 0619/09   Odgrzybianie przy użyciu szczotek 
stalowych stropów o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: SST-08

136,5  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,19 25,935 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

71    Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 8 cm - 
piana PUR  (?=0,025)
Nr ST: SST-08

136,5  m2

Materiały

Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm m2 1 136,5 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Docieplenie stropu piwnic

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Pomieszczenie MEC

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

72 KNK 7-28 0301/06   Analogia - rozbiórka posadzki z cegły
Nr ST: SST-01

8,41  m2

Robocizna

Pomocnicy (ATH 16) r-g 0,33 2,775 0,00 0,00

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,47 3,953 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

73 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01

2,05  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,52 1,066 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

74 KNR 4-01 0329/05   Wykucie otworów drzwiowych i okiennych 
w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej
Nr ST: SST-01

0,615  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 9,74 5,99 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

75 KNR 4-01 0333/18   Analogia - Przebicie otworów w ścianach z 
cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne oraz przewód Z
Nr ST: SST-01

2  szt

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,17 0,34 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 1,65 3,3 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

76 KNR 4-01 0102/01   Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
I-II -ziemia do zasypania po objekcie rozbieranym
Nr ST: SST-01

1,337  m3

Robocizna
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Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 1,06 1,417 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

77 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

3,43  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 4,768 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 2,47 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

78 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

3,43  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,96 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

79    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

5,487  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 5,487 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

80 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

0,082  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 0,114 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,059 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

81 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0,082  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,023 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

82    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - drewno
Nr ST: SST-01

0,049  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 0,049 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty demontażowe i rozbiórkowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Roboty posadzkarskie

83 KNNR 6 0105/04   Analogia - Podsypka piaskowa zagęszczana 
mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 2x5cm
Nr ST: SST-01

(dopłata 2x)

8,41  m2
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Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,0962 0,809 0,00 0,00

Materiały

Piasek m3 0,1232 1,036 0,00 0,00

Woda m3 0,006 0,05 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00

0,00

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0048 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

84 KNR 2-02 0205/01   Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-01

1,262  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II (ATH 2) r-g 0,61 0,77 0,00 0,00

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,14 0,177 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 1,93 2,436 0,00 0,00

0,00

Materiały

Beton zwykły m3 1,015 1,281 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,003 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,001 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,025 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 0,013 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

85 KNR 4-01 0601/01   Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem 
cokołów - folia w płynie
Nr ST: SST-13

8,41  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,48 4,037 0,00 0,00

Materiały

Folia w płynie kg 1,5 12,615 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

86 KNR K-32 0201/06   Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: SST-13

8,41  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,06 0,505 0,00 0,00

Materiały

Środek gruntujący 1 dm3 0,11 0,925 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

87 KNR K-32 0204/04   Posadzki z płytek gresowych 30x30cm przy 
użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: SST-13

8,41  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 1,7 14,297 0,00 0,00

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,05 8,831 0,00 0,00

Zaprawa klejąca kg 6 50,46 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania kg 0,3 2,523 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,017 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,03 0,252 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

88 KNR 2-02 1105/01   Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych 
- dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

10,8  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,6353 6,861 0,00 0,00

Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 0,103 1,112 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0023 0,025 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0041 0,044 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0022 0,024 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty posadzkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Stolarka drzwiowa

89 KNNR 7 0503/08   Analogia - drzwi stalowe
Nr ST: SST-07

2,05  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 4,6 9,43 0,00 0,00

Materiały

Drzwi stalowe - nieocieplane z zamkiem patenowym - drzwi 
techniczne

szt 1 2,05 0,00 0,00

Silikon kg 0,24 0,492 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,328 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 8,815 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,164 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,17 0,349 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka drzwiowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Roboty tynkarskie

90 KNR 4-01 0708/04   Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

8,15  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,68 5,542 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 1,5 12,225 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,002 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0055 0,045 0,00 0,00

Woda m3 0,0015 0,012 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

91 KNR 4-01 0716/02   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-08

25,17  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 25) r-g 0,43 10,823 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 22) r-g 0,09 2,265 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,17 4,279 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,131 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,121 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,67 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 0,169 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,03 0,755 0,00 0,00

Narożniki ochronne szt 0,03 0,755 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,007 0,00 0,00

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,007 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Wentylacja pomieszczenia

92 KNR 2-17 0101/01   Analogia  - Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
Nr ST: SST-15

0,537  m2

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III (ATH 14) r-g 0,02 0,011 0,00 0,00

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II (ATH 13) r-g 2,32 1,246 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,2 0,107 0,00 0,00

0,00

Materiały

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o obwodzie do  400mm

m2 0,75 0,403 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o obwodzie do  400mm

m2 0,28 0,15 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I 
o obwodzie do  400mm

szt 0,65 0,349 0,00 0,00

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
o obwodzie  do  400mm

szt 4,98 2,674 0,00 0,00

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,63 0,338 0,00 0,00

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,94 0,505 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,043 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

93 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne - z 
wykuciem ( wym. 15x15 cm)
Nr ST: SST-15

2  szt
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Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 1,6 3,2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Wentylacja pomieszczenia

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Roboty malarskie

94 NNRNKB 7 1134/01   Analogia - Gruntowanie preparatami 
gruntującymi
Nr ST: SST-08

26,8  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,06 1,608 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 2 dm3 0,21 5,628 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,054 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,08 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

95 KNKRB 3 0605/04   Analogia Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-08

8,12  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,152 1,234 0,00 0,00

Materiały

Farba lateksowa dm3 0,29 2,355 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 4,872 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

96 KNKRB 3 0605/04   Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni
Nr ST: SST-08

16,31  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,152 2,479 0,00 0,00

Materiały

Farba lateksowa dm3 0,29 4,73 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 9,786 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki

97 KNR 15-02 0601/01   Analogia - studnia chłodząca fi 80 
h=min.1,00 wraz z podłączeniem do instalacji kan.

1  studzienkę
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Robocizna  R=0,955

Układacze rur (drenów) gr.III (ATH 26) r-g 12,415 12,415 0,00 0,00

Betoniarze gr.II (ATH 2) r-g 0,382 0,382 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 37,627 37,627 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,042 0,042 0,00 0,00

Piasek do betonów zwykłych kg 0,04 0,04 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,06 0,06 0,00 0,00

Żwir do betonów m3 0,06 0,06 0,00 0,00

Woda m3 0,03 0,03 0,00 0,00

Klamry włazowe z prętów 16mm kg 4,1 4,1 0,00 0,00

Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 3,15 3,15 0,00 0,00

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 1 1 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

98 KNNR 4 0218/01   Analogia - montaż wpustu podłogowego

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,52 0,52 0,00 0,00

Materiały

Wpust podłogowy z syfonem szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Klatka schodowa

Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie ścian i 
sufitów

99 KNR 2-02 1611/01   Rusztowania ramowe warszawskie 
jednokolumnowe o wysokości do 4m
Nr ST: SST-12

2  kolumnę

Robocizna

Monterzy gr.II (ATH 12) r-g 2,52 5,04 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 2,08 4,16 0,00 0,00

0,00

Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,07 0,14 0,00 0,00

Płyty pomostowe krótkie m2 0,02 0,04 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,007 0,014 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002 0,004 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1,3 2,6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

100    Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

4,56  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,2127 0,97 0,00 0,00

Materiały

Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 1,02 4,651 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,062 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

101 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków wewnętrznych o 
powierzchni ponad 5m2 na ścianach oraz sufitach zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

169,833  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,33 56,045 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

102 KNR 4-01 0704/02   Gruntowanie powierzchni ceglanych na 
ścianach i stropach zaprawą cementowa
Nr ST: SST-15

169,833  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,42 71,33 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0029 0,493 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,051 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0083 1,41 0,00 0,00

Woda m3 0,0025 0,425 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 1,698 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

103 KNR-W 4-01 0335/19   Przebicie otworów w ścianach z cegieł 
grubości 2 i 1/2 cegły na zaprawie cementowej (przebicie 
mechaniczne) pod kratki wentylacyjne
Nr ST: SST-01

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 2,184 2,184 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

104 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne  ( 
wym. 15x15 cm)
Nr ST: SST-15

1  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 1,6 1,6 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

105 KNR 4-01 0716/02   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III - 
ściany i sufity
Nr ST: SST-15

169,833  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 25) r-g 0,43 73,028 0,00 0,00

Robotnicy gr.II (ATH 22) r-g 0,09 15,285 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,17 28,872 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,883 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066 1,121 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 4,518 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 1,138 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,03 5,095 0,00 0,00

Narożniki ochronne szt 0,03 5,095 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 6,793 0,00 0,00

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 6,793 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 40/62

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  (0,00)

106 KNKRB 2 0104/06   Analogia -  wykucie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

2  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 2,12 4,24 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa m3 0,013 0,026 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,11 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

107 KNKRB 2 0104/06   Montaż prefabrykowanych podokienników z
konglomeratu białe o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

2  szt

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 2,12 4,24 0,00 0,00

Materiały

Podokienniki prefabrykowane szt 1 2 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,013 0,026 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,11 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

108 NNRNKB 7 1134/02   Gruntowanie preparatami gruntującymi  - 
sufity oraz ściany K=2
Nr ST: SST-08

169,833  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,08 13,587 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 1 dm3 0,22 37,363 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,034 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0003 0,051 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

109 KNR 0-23 2612/06   Przyklejenie warstwy siatki na ścianach oraz 
sufitach - K=1,3 - analogia
Nr ST: SST-15

(dopłata 1,3x)

169,833  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 25) r-g 0,3575 60,715 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 24) r-g 0,3575 60,715 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,07956 13,512 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 5,2 883,132 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,4755 250,589 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0091 1,545 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,00676 1,148 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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110 KNR 0-23 2612/07   Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
Nr ST: SST-15

1,6  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 25) r-g 0,6219 0,995 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 24) r-g 0,6219 0,995 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,1382 0,221 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 4 6,4 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 2,629 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,011 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,008 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

111 KNR 0-23 2612/08   Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
Nr ST: SST-15

19,3  m

Robocizna

Tynkarze gr.III (ATH 25) r-g 0,1067 2,059 0,00 0,00

Tynkarze gr.II (ATH 24) r-g 0,1067 2,059 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,0066 0,127 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 0,9 17,37 0,00 0,00

Kątowniki aluminiowe m 1,176 22,697 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,014 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,01 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

112 KNNR 2 0802/06   Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - sufity
Nr ST: SST-15

36,276  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,422 15,308 0,00 0,00

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 90,69 0,00 0,00

Woda m3 0,0002 0,007 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

113 KNR BC-02 0122/01   Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych 
jednowarstwowych
Nr ST: SST-15

136,016  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,48 65,288 0,00 0,00

Materiały

Preparat do neutralizacji soli kg 0,45 61,207 0,00 0,00

Emulsja polimerowa kg 0,19 25,843 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m3 0,0025 0,34 0,00 0,00

Tynk renowacyjny kg 15,23 2071,524 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,012 1,632 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

114 KNR 4-01 1210/08   Lakierowanie dwukrotne el drewnianych - 
wejście do piwnic
Nr ST: SST-08

4,59  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,38 1,744 0,00 0,00

Materiały

Lakierobejca dm3 0,3 1,377 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

115 NNRNKB 7 1134/02   Gruntowanie preparatami gruntującymi  - 
sufity oraz ściany  - po tynkowaniu i gładziach K=1,25
Nr ST: SST-08

(dopłata 1,25x)

169,833  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,1 16,983 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 1 dm3 0,275 46,704 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,00025 0,042 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,000375 0,064 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

116 KNR 4-01 1212/28   Malowanie dwukrotne farbą olejną rur 
wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm
Nr ST: SST-08

27  m

Robocizna

Malarze gr.II (ATH 11) r-g 0,14 3,78 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,08 2,16 0,00 0,00

0,00

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,351 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,378 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,162 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,2 5,4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

117 KNR 4-01 1204/02   Malowanie dwukrotne  krzemianowymi 
starych tynków wewnętrznych (lamperia+ściany+sufity)
Nr ST: SST-08

169,833  m2

Robocizna

Malarze gr.II (ATH 11) r-g 0,119 20,21 0,00 0,00

Materiały

Farba krzemianowa kg 0,286 48,572 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

118 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - tynki
Nr ST: SST-01

5,093  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 7,079 0,00 0,00

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 3,667 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

119 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

5,093  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 1,426 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

120    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

9,17  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 9,17 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie 
ścian i sufitów

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

121 KNR-W 2-02 1026/01   Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne zwykłe 
- drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

2,1  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,55 3,255 0,00 0,00

Materiały

Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 2,1 0,00 0,00

Szpachlówka celulozowa dm3 0,1 0,21 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,084 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,021 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 0,042 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

122 KNR-W 2-02 1022/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - drzwi do piwnic
Nr ST: SST-07

(dopłata 2x)

2,1  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,02 2,142 0,00 0,00

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 2 4,2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,168 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,04 0,084 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
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Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Posadzki

123 KNNR-W 3 0801/04   Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie 
cementowej

3,903  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,92 3,591 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

124 KNR 4-01 0211/03   Skucie nierówności betonu przy głębokości 
skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

3,903  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 4,8 18,734 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

125    Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

0,195  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,7 0,137 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,325 0,063 0,00 0,00

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037 0,007 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

126 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- tynki
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0,195  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,055 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

127    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku -tynki
Nr ST: SST-01

0,351  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 0,351 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

128 KNR 9-13 0302/03   Wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą 
CEKOL ZW-04 grubości 3mm pod wykonanie podkładu pod 
posadzki samoniwelującą wylewką cementową CEKOL L-01 - 
dodatek za każdy 1mm grubości ponad 3mm

3,903  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,093 0,363 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04 kg 1,85 7,221 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

129 KNR K-32 0201/06   Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje
cementowe

3,903  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,06 0,234 0,00 0,00
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Materiały

Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,11 0,429 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

130 KNR K-32 0204/01   Posadzki z płytek 15x15cm przy użyciu 
zaprawy klejącej - układanie w karo wg oryginalnego wzoru

3,903  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 2,6 10,148 0,00 0,00

Materiały

Płytki podłogowe  15x15cm m2 1,05 4,098 0,00 0,00

Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 4,5 17,564 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 0,5 1,952 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,008 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,117 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

131 KNR 2-02 1105/01   Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych 
- dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru

6,94  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,6353 4,409 0,00 0,00

Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 0,103 0,715 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0023 0,016 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0041 0,028 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0022 0,015 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Posadzki

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Remont schodów

132 KNR 4-01 1211/02   Analogia - opalanie farby olejnej
Nr ST: SST-11

6,384  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II (ATH 22) r-g 0,65 4,15 0,00 0,00

Materiały

Papier ścierny ark 0,43 2,745 0,00 0,00

Benzyna dm3 0,3 1,915 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

133 KNR 4-01 0816/03   Ocyklinowanie posadzek z deszczułek 
starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem
Nr ST: SST-13

19,347  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II (ATH 17) r-g 1,02 19,734 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,02 0,387 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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134 KNR 2-02 1110/01   Obłozenie podłogi drewnianej płytami OSB 
8 mm

36,099  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,869 31,37 0,00 0,00

Materiały

Płyta podłogowa OSB m2 1,05 37,904 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 4,946 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0159 0,574 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0335 1,209 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

135 KNR 4-01 0417/03   Analogia demontaż balustrad

(dopłata 4x)

11,62  m

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,32 3,718 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

136 KNR 4-01 0417/03   Analogia demontaż  oraz montaż cokołów 
drewnianych

(dopłata 4x)

23,24  m

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,32 7,437 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

137 KNR 4-01 0417/03   Wymiana poręczy schodów drewnianych

11,62  m

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,57 6,623 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,08 0,93 0,00 0,00

0,00

Materiały

Poręcze schodowe z drewna iglastego m 1,05 12,201 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

138 KNR 4-01 0417/06   Wymiana tralek prostokątnych schodów 
drewnianych

58  szt

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,69 40,02 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,01 0,58 0,00 0,00

0,00

Materiały

Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,002 0,116 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

139 KNR 4-01 0417/07   Wymiana słupków prostokątnych schodów 
drewnianych

12  szt

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 1,45 17,4 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,09 1,08 0,00 0,00

0,00

Materiały

Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,022 0,264 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

140 KNR-W 2-02 1125/04   Wykładziny stopni schodowych - 
krawędzie stopni schodowych z kątowników aluminiowych

33,6  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,234 7,862 0,00 0,00

Materiały

Okładzina krawędzi stopni schodowych m 1,05 35,28 0,00 0,00

Klej winylowy kg 0,68 22,848 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0006 0,02 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,017 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

141 KNR 2-02 1112/05   Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej gr.3 mm

36,099  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III (ATH 18) r-g 0,3661 13,216 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,0292 1,054 0,00 0,00

0,00

Materiały

Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 1,09 39,348 0,00 0,00

Klej Butapren B kg 0,4 14,44 0,00 0,00

Pasta podłogowa kg 0,1 3,61 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,206 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0041 0,148 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

142 KNR 2-02 1113/08   Listwy przyścienne drewniane

15,6  m

Robocizna

Posadzkarze gr.III (ATH 18) r-g 0,0781 1,218 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,0045 0,07 0,00 0,00

0,00

Materiały

Listwy przyścienne z drewna iglastego m 1,16 18,096 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,03 0,468 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0004 0,006 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0012 0,019 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

143 KNR 4-01 1212/08   Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad 
oraz cokołów
Nr ST: SST-08

14,293  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,53 21,868 0,00 0,00

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 1,101 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 1,101 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,486 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,56 8,004 0,00 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 48/62

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

144 KNR-W 4-01 1209/07   Malowanie dwukrotne farbą olejną 
stolarki - schody
Nr ST: SST-08

6,384  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,72 4,596 0,00 0,00

Materiały

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 0,549 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 0,543 0,00 0,00

Papier ścierny ark 0,54 3,447 0,00 0,00

Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 0,581 0,00 0,00

Benzyna do lakierów dm3 0,04 0,255 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

145 KNR 4-01 0417/01   Wymiana stopnic schodów drewnianych w 
piwnicy
Nr ST: SST-13

5  szt

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,63 3,15 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,11 0,55 0,00 0,00

0,00

Materiały

Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,023 0,115 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04 0,2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Remont schodów

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Dach

146 KNR-W 4-01 0212/07   Rozbiórka betonowych czapek 
kominowych
Nr ST: SST-01

2,654  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 1,42 3,769 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

147 KNR 2-02 1110/01   Wiatrownica od szczytów szer. 18 cm
Nr ST: SST-08

4,298  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,869 3,735 0,00 0,00

Materiały

Płyta budowlanaMFP grubości 22 mm m3 0,025 0,107 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 0,589 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 0,068 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0335 0,144 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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148 KNR 4-01 0414/11   Deska czołowa szer. 18 cm
Nr ST: SST-08

(dopłata 2x)

43,28  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,52 22,506 0,00 0,00

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,04 1,731 0,00 0,00

Kotwy rozporowe szt 4 173,12 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

149 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy  o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej 
montażowy do metalu
Nr ST: SST-08

30,378  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,35 41,01 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 37,365 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 75,945 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,243 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

150 KNR 4-01 0310/02   Przemurowanie kominów z cegieł o objętości
w jednym miejscu ponad 0,5m3
Nr ST: SST-16

2,011  m3

Robocizna

Murarze gr.III (ATH 15) r-g 5,12 10,296 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 14,74 29,642 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 392 788,312 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 45,5 91,501 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,238 0,479 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 25,59 51,461 0,00 0,00

Woda m3 0,146 0,294 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 3,25 6,536 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

151 KNP 2 0413/01   Ustawienie deskowania czapek kominowych
Nr ST: SST-16

10,12  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,3 3,036 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

152 KNP 2 0413/02   Rozbiórka deskowania czapek kominowych
Nr ST: SST-16

10,12  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,1 1,012 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

153 KNR 19-01 0203/18   Betonowanie czapek kominowych i innych 
drobnych elementów

(dopłata 10x)

3  szt
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Robocizna

Betoniarze gr.II (ATH 2) r-g 4,2 12,6 0,00 0,00

Betoniarze gr.I (ATH 1) r-g 2,1 6,3 0,00 0,00

0,00

Materiały

Beton zwykły m3 0,33 0,99 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,8 2,4 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,07 0,21 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

154 KNR 0-15 0527/01   Analogia oczyszczenie oraz zagruntowanie 
podłoża papy dachowej
Nr ST: SST-16

177,059  m2

Robocizna

Dekarze gr.II (ATH 7) r-g 0,2485 43,999 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,062 10,978 0,00 0,00

0,00

Materiały

Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 53,118 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,531 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,005 0,885 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

155 KNR 4-01 0528/07   Rury wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z
cynku o śr. 12 cm
Nr ST: SST-16

4  szt.

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 1,73 6,92 0,00 0,00

Materiały

Rura wentylacyjna 2m 12cm szt 1 4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

156 KNR 0-28 2620/02   Analogia - zagruntowanie czap kominowych
Nr ST: SST-16

2,118  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,0662 0,14 0,00 0,00

Materiały

Środek gruntujący 2 kg 0,2 0,424 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

157 KNR-W 2-02 0602/01   Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej 
- czapy kominowex2
Nr ST: SST-16

(dopłata 2x)

2,118  m2

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,127 0,269 0,00 0,00

Materiały

Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,6 1,271 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 0,002 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0008 0,002 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

158 KNR 2-02 0609/02   ANALOGIA -Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe z płyt m2  styropianowych poziome klejone do
podłoża - STYROPAPA GR. 15 CM JEDNOSTRONNIE  
LAMINOWANA PAPĄ (?=0,033)
Nr ST: SST-16

177,059  m2

Robocizna

Dekarze gr.II (ATH 7) r-g 0,1729 30,614 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,0617 10,925 0,00 0,00

0,00

Materiały

Płyty styropapy 15 cm m2 1,05 185,912 0,00 0,00

Klej m3 0,011 1,948 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205 3,63 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0047 0,832 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

159 KNR 0-22 0528/02   Krycie starych dachów papą 
termozgrzewalnej(4 mm podkładowa+ 5.2 mm wierzchniego 
krycia)
Nr ST: SST-16

177,059  m2

Robocizna

Dekarze gr.II (ATH 7) r-g 0,4105 72,683 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,1227 21,725 0,00 0,00

0,00

Materiały

Papa termozgrzewalna SBS wentylacyjna m2 1,11 196,535 0,00 0,00

Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia m2 1,18 208,93 0,00 0,00

Gaz propan, butan kg 0,3135 55,508 0,00 0,00

Kominek wentylacyjny szt 0,02 3,541 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,531 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,005 0,885 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

160 KNR 2-02 0507/02   Obróbki z blachy ocynk przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm - kominy
Nr ST: SST-16

3,542  m2

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,816 6,432 0,00 0,00

Materiały

Blacha ocynk kg 4,88 17,285 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,056 0,198 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,004 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

161 KNR-W 4-01 0506/05   Uszczelnienie silikonem styków  
kominów z blachą oraz ogniomurem
Nr ST: SST-16

10,12  m

Robocizna

Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 0,12 1,214 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Silikon kg 0,3 3,036 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,01 0,101 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

162 KNNR 4 2015/01   Analogia - drabinka do wyłazu
Nr ST: SST-16

3,1  m

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 1,9 5,89 0,00 0,00

Materiały

Drabinki stalowe do osadzenia w ścianie komory m 1 3,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

163 KNR K-05 0406/02   Analogia montaż i demontaż wyłazu 
dachowego  z kłódką  PCV 100x100 cm
Nr ST: SST-16

1  kpl

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 2,4 2,4 0,00 0,00

Materiały

Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym klapa przesuwna szt 1 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1 0,1 0,00 0,00

Samochód dostawczy m-g 0,15 0,15 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

164 KNR-W 2-02r97 0529/02   Montaż z gotowych rur spustowych 
okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej
Nr ST: SST-08

36,4  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,742 27,009 0,00 0,00

Materiały

Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 37,492 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,146 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 12,012 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0034 0,124 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

165 KNR-W 2-02r97 0522/02   Montaż z gotowych rynnien 
dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej 
ocynkowane
Nr ST: SST-08

34  m

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 0,455 15,47 0,00 0,00

Materiały

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,019 0,646 0,00 0,00

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 68 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032 0,109 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

166 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz
Nr ST: SST-01

0,212  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 0,295 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,153 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

167 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- gruz
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

0,212  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,059 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

168    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - gruz
Nr ST: SST-01

0,382  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 0,382 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Dach

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Rozbiórka pieców kaflowych

169 KNKRB 3 0901/02   Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych 
licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01

3,84  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 13 49,92 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

170 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz
Nr ST: SST-01

3,84  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,39 5,338 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 2,765 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

171 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
K=14- gruz
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

3,84  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 1,075 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

172    Opłata za składowanie gruzu na wysypisku - gruz
Nr ST: SST-01

6,912  t

Materiały
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Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 6,912 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rozbiórka pieców kaflowych

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

Rozbiórka przybudówki (wiaty gospodarczej) od strony 
elewacji północno-wschodniej
Nr ST: SST-01

173 TZKNBK V 10/216-01   Analogia rozbiórka pokrycia dachowego
Nr ST: SST-01

28,362  m2

Robocizna

Cieśle kat.10 (ATH 6) r-g 0,15 4,254 0,00 0,00

Cieśle kat. 7 (ATH 5) r-g 0,15 4,254 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

174 KNR 4-01 0430/02   Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk

28,362  m2

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,12 3,403 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,06 1,702 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

175 KNR 4-01 0430/06   Rozbiórki więźb dachowych prostych

28,362  m2

Robocizna

Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 0,11 3,12 0,00 0,00

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 0,05 1,418 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

176 KNR 4-04 0102/02   Rozebranie murów i słupów z cegły w 
budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu
Nr ST: SST-01

8,435  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 3,1 26,149 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

177 KNNR-W 3 0403/02   Mechaniczna rozbiórka elementów 
niezbrojonych - płyta
Nr ST: SST-01

4,254  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 9,4 39,988 0,00 0,00

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 2,8 11,911 0,00 0,00

Młot pneumatyczny m-g 5,6 23,822 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

178 KNNR-W 3 0403/02   Mechaniczna rozbiórka elementów 
niezbrojonych -fundamenty
Nr ST: SST-01

4,352  m3

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 9,4 40,909 0,00 0,00

Sprzęt

Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 2,8 12,186 0,00 0,00

Młot pneumatyczny m-g 5,6 24,371 0,00 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 55/62

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

179 KNR-W 4-01 0353/04   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2
Nr ST: SST-01

4  szt

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,16 4,64 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

180 KNR 4-01 0108/17   Wywiezienie odpadów samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

18,175  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,12 20,356 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,73 13,268 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

181 KNR 4-01 0108/20   Wywiezienie odpadów bez względu na 
rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi 
- na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

18,175  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,56 10,178 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

182    Utylizacja odpadówu na wysypisku - gruz
Nr ST: SST-01

32,717  t

Razem pozycja 0,00 0,00

183 KNR 4-01 0108/17   Wywiezienie odpadów samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

1,096  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,12 1,228 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,73 0,8 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

184 KNR 4-01 0108/20   Wywiezienie odpadów bez względu na 
rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi 
- na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

1,096  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,56 0,614 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

185    Utylizacja odpadówu na wysypisku - drewno
Nr ST: SST-01

0,658  t

Razem pozycja 0,00 0,00

186 KNR 4-01 0105/02   Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III -piaskiem
Nr ST: SST-01

0,422  m3

Robocizna

Robocizna razem (ATH 20) r-g 1,41 0,595 0,00 0,00

Materiały

Piasek zwykły m3 0,75 0,317 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

187 KNR SEK-06-01 0308/02   Wykonanie trawników dywanowych 
siewem w gruncie kategorii III bez nawożenia
Nr ST: SST-01

28,362  m2

Robocizna

Robotnicy (ATH 23) r-g 0,23 6,523 0,00 0,00

Materiały

Nasiona traw kg 0,03 0,851 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rozbiórka przybudówki (wiaty gospodarczej) od 
strony elewacji północno-wschodniej

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Nr Opis robót Wartość

Elewacje 0,00

0,00

Roboty dociepleniowe - elewacja 0,00

Izolacje przeciwwilgociowe 0,00

Opaska betonowa 0,00

Stolarka okienna i drzwiowa
Nr ST: SST-07

0,00

Docieplenie stropu piwnic 0,00

Pomieszczenie MEC 0,00

Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

0,00

Roboty posadzkarskie 0,00

Stolarka drzwiowa 0,00

Roboty tynkarskie 0,00

Wentylacja pomieszczenia 0,00

Roboty malarskie 0,00

Studnia chłodząca oraz odwodnienie posadzki 0,00

Klatka schodowa 0,00

Klatka schodowa - prace tynkarskie oraz malarskie ścian i sufitów 0,00

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 0,00

Posadzki 0,00

Remont schodów 0,00

Dach 0,00

Rozbiórka pieców kaflowych 0,00

Rozbiórka przybudówki (wiaty gospodarczej) od strony elewacji północno-wschodniej
Nr ST: SST-01

0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.I (ATH 1) r-g 6,300

2 Betoniarze gr.II (ATH 2) r-g 13,752

3 Cieśle gr.II (ATH 4) r-g 74,233

4 Cieśle kat. 7 (ATH 5) r-g 4,254

5 Cieśle kat.10 (ATH 6) r-g 4,254

6 Dekarze gr.II (ATH 7) r-g 147,296

7 Malarze gr.II (ATH 11) r-g 23,990

8 Monterzy gr.II (ATH 12) r-g 14,544

9 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II (ATH 13) r-g 1,246

10 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III (ATH 14) r-g 0,011

11 Murarze gr.III (ATH 15) r-g 10,296

12 Pomocnicy (ATH 16) r-g 2,775

13 Posadzkarze gr.II (ATH 17) r-g 19,734

14 Posadzkarze gr.III (ATH 18) r-g 14,434

15 Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 194,965

16 Robocizna razem (ATH 20) r-g 2 895,205

17 Robotnicy (ATH 23) r-g 366,053

18 Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 596,264

19 Robotnicy gr.II (ATH 22) r-g 52,987

20 Tynkarze gr.II (ATH 24) r-g 425,801

21 Tynkarze gr.III (ATH 25) r-g 147,620

22 Układacze rur (drenów) gr.III (ATH 26) r-g 12,415

Razem 5 028,429 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Zestawienie materiałów Strona 59/62

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,072 0,00 0,00

2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 1,731 0,00 0,00

3 Bale iglaste strugane jednostronnie kl.II m3 0,115 0,00 0,00

4 Benzyna do lakierów dm3 0,903 0,00 0,00

5 Benzyna dm3 1,915 0,00 0,00

6 Beton zwykły m3 2,271 0,00 0,00

7 Blacha ocynk kg 17,285 0,00 0,00

8 Blacha stalowa ocynkowana m2 59,936 0,00 0,00

9 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 788,312 0,00 0,00

10 Cegła budowlana pełna szt 54,000 0,00 0,00

11 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,804 0,00 0,00

12 Cement portlandzki 35 kg 138,976 0,00 0,00

13 Cement portlandzki 35 t 0,493 0,00 0,00

14 Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 28,440 0,00 0,00

15 Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 kg 1 306,340 0,00 0,00

16 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III m3 0,053 0,00 0,00

17 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,073 0,00 0,00

18 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,098 0,00 0,00

19 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,00 0,00

20 Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm m2 136,500 0,00 0,00

21 Drabinki stalowe do osadzenia w ścianie komory m 3,100 0,00 0,00

22 Drewno opałowe kg 252,737 0,00 0,00

23 Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm kg 0,500 0,00 0,00

24 Drut stalowy miękki 3mm kg 4,762 0,00 0,00

25 Drut stalowy miękki kg 0,598 0,00 0,00

26 Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - półpełne m2 2,050 0,00 0,00

27 Drzwi stalowe - nieocieplane z zamkiem patenowym - drzwi techniczne szt 2,050 0,00 0,00

28 Emulsja asfaltowa anionowa kg 53,118 0,00 0,00

29 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 23,665 0,00 0,00

30 Emulsja polimerowa kg 25,843 0,00 0,00

31 Farba elewacyjna silikonowa dm3 213,689 0,00 0,00

32 Farba krzemianowa kg 48,572 0,00 0,00

33 Farba lateksowa dm3 7,085 0,00 0,00

34 Farba olejna do gruntowania dm3 2,060 0,00 0,00

35 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,995 0,00 0,00

36 Folia ochronna do szyb m2 65,245 0,00 0,00

37 Folia polietylenowa 0,2mm samoprzylepna m2 4,651 0,00 0,00

38 Folia w płynie kg 12,615 0,00 0,00

39 Gaz propan, butan kg 55,508 0,00 0,00

40 Gips budowlany szpachlowy kg 102,167 0,00 0,00

41 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,545 0,00 0,00

42 Gwoździe budowlane sufitowe kg 1,000 0,00 0,00

43 Haki do muru kg 6,349 0,00 0,00

44 Izolacja dwuskladnikowa kg 150,362 0,00 0,00

45 Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 223,477 0,00 0,00

46 Kątowniki aluminiowe m 22,697 0,00 0,00

47 Klamry włazowe z prętów 16mm kg 4,100 0,00 0,00

48 Klej Butapren B kg 14,440 0,00 0,00

49 Klej do blach kg 121,820 0,00 0,00

50 Klej winylowy kg 22,848 0,00 0,00

51 Klej m3 1,948 0,00 0,00

52 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 155,892 0,00 0,00

53 Kołki rozporowe plastykowe szt 17,630 0,00 0,00

54 Kominek wentylacyjny szt 3,541 0,00 0,00

55 Kotwy rozporowe szt 173,120 0,00 0,00

56 Kotwy szt 65,736 0,00 0,00

57 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 5,850 0,00 0,00

58 Krawędziaki iglaste strugane czterostronnie kl.II m3 0,380 0,00 0,00

59 Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m szt 3,150 0,00 0,00

60 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
400mm

m2 0,150 0,00 0,00

61 Lakierobejca dm3 8,141 0,00 0,00

62 Listwy przyścienne z drewna iglastego m 18,096 0,00 0,00

63 Listwy startowa do styropianu m 51,620 0,00 0,00

64 Łącznik do styropianu szt 2 063,122 0,00 0,00

65 Masa uszczelniająca dm3 41,963 0,00 0,00
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66 Narożniki ochronne szt 5,850 0,00 0,00

67 Nasiona traw kg 0,851 0,00 0,00

68 Okładzina krawędzi stopni schodowych m 35,280 0,00 0,00

69 Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1,800 0,00 0,00

70 Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,6m2 m2 1,200 0,00 0,00

71 Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 2,160 0,00 0,00

72 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku  blacha t 0,245 0,00 0,00

73 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku drewno t 0,132 0,00 0,00

74 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 50,161 0,00 0,00

75 Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 2,100 0,00 0,00

76 Papa termozgrzewalna SBS wentylacyjna m2 196,535 0,00 0,00

77 Papa termozgrzewalna SBS wierzchniego krycia m2 208,930 0,00 0,00

78 Papier ścierny ark 19,596 0,00 0,00

79 Pasta podłogowa kg 3,610 0,00 0,00

80 Pianka poliuretanowa dm3 2,198 0,00 0,00

81 Pianka poliuretanowa kg 0,740 0,00 0,00

82 Piasek do betonów zwykłych kg 0,040 0,00 0,00

83 Piasek do betonów zwykłych m3 1,893 0,00 0,00

84 Piasek do zapraw_ m3 0,626 0,00 0,00

85 Piasek do zapraw m3 15,672 0,00 0,00

86 Piasek zwykły m3 0,317 0,00 0,00

87 Piasek m3 65,020 0,00 0,00

88 Płyta budowlanaMFP grubości 22 mm m3 0,107 0,00 0,00

89 Płyta podłogowa OSB m2 37,904 0,00 0,00

90 Płyta styropianowa  lamba=0,031 m3 65,702 0,00 0,00

91 Płyta styropianowa m3 1,543 0,00 0,00

92 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 1,827 0,00 0,00

93 Płytki podłogowe  15x15cm m2 4,098 0,00 0,00

94 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 8,831 0,00 0,00

95 Płyty pomostowe długie m2 0,140 0,00 0,00

96 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,106 0,00 0,00

97 Płyty pomostowe krótkie m2 0,040 0,00 0,00

98 Płyty pomostowe robocze m2 3,227 0,00 0,00

99 Płyty styropapy 15 cm m2 185,912 0,00 0,00

100 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,338 0,00 0,00

101 Podokienniki prefabrykowane szt 2,000 0,00 0,00

102 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  400mm szt 0,349 0,00 0,00

103 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1000mm szt 1,000 0,00 0,00

104 Poręcze schodowe z drewna iglastego m 12,201 0,00 0,00

105 Półprofil podparapetowy m 37,600 0,00 0,00

106 Preparat do neutralizacji soli kg 61,207 0,00 0,00

107 Preparat gruntujący 1 dm3 84,067 0,00 0,00

108 Preparat gruntujący 2 dm3 99,488 0,00 0,00

109 Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 7,731 0,00 0,00

110 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 99,189 0,00 0,00

111 Preparat neutralizujący sole dm3 29,433 0,00 0,00

112 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 49,594 0,00 0,00

113 Pręty zbrojeniowe gładkie   do 8mm kg 24,043 0,00 0,00

114 Profil gzymsowy 1 m 15,510 0,00 0,00

115 Profil gzymsowy m 39,270 0,00 0,00

116 Profil obramowań - opaski okienne m 55,000 0,00 0,00

117 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
400mm

m2 0,403 0,00 0,00

118 Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 37,492 0,00 0,00

119 Rura wentylacyjna 2m 12cm szt 4,000 0,00 0,00

120 Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 5,500 0,00 0,00

121 Siatka osłonowa do rusztowań m2 81,339 0,00 0,00

122 Siatka z włókna szklanego m2 1 006,307 0,00 0,00

123 Silikon dm3 0,517 0,00 0,00

124 Silikon kg 4,020 0,00 0,00

125 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 4,200 0,00 0,00

126 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,990 0,00 0,00

127 Szpachlówka celulozowa dm3 0,759 0,00 0,00

128 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 14,658 0,00 0,00

129 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 38,462 0,00 0,00

130 Środek gruntujący 1 dm3 0,925 0,00 0,00
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131 Środek gruntujący 2 kg 0,424 0,00 0,00

132 Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT dm3 0,429 0,00 0,00

133 Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 kg 9,331 0,00 0,00

134 Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 148,783 0,00 0,00

135 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,505 0,00 0,00

136 Tynk mineralny o strukturze baranek kg 1 487,829 0,00 0,00

137 Tynk renowacyjny kg 2 071,524 0,00 0,00

138 Tynk wyrównawczy kg 790,842 0,00 0,00

139 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 12,012 0,00 0,00

140 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 68,000 0,00 0,00

141 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  400mm szt 2,674 0,00 0,00

142 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,531 0,00 0,00

143 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 51,461 0,00 0,00

144 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 1,121 0,00 0,00

145 Woda m3 4,114 0,00 0,00

146 Wpust podłogowy z syfonem szt 1,000 0,00 0,00

147 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 39,348 0,00 0,00

148 Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym klapa przesuwna szt 1,000 0,00 0,00

149 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,045 0,00 0,00

150 Zaprawa cementowa m3 0,340 0,00 0,00

151 Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA kg 1,952 0,00 0,00

152 Zaprawa do fugowania kg 2,523 0,00 0,00

153 Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 17,564 0,00 0,00

154 Zaprawa klejąca kg 50,460 0,00 0,00

155 Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 906,902 0,00 0,00

156 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) kg 186,620 0,00 0,00

157 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach 
metodą lekką

kg 5 880,678 0,00 0,00

158 Zaprawa tynkarska POZTYNK SZ 1,0mm kg 78,380 0,00 0,00

159 Zaprawa tynkarska kg 31,000 0,00 0,00

160 Zaprawa wyrównująca CEKOL ZW-04 kg 7,221 0,00 0,00

161 Zaprawa m3 0,052 0,00 0,00

162 Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 3,279 0,00 0,00

163 Żwir do betonów m3 0,060 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka 150 dm3 m-g 6,578 0,00 0,00

2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,800 0,00 0,00

3 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 5,000 0,00 0,00

4 Mieszarka do zapraw m-g 4,479 0,00 0,00

5 Młot pneumatyczny m-g 48,193 0,00 0,00

6 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 54,020 0,00 0,00

7 Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2,600 0,00 0,00

8 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,043 0,00 0,00

9 Samochód dostawczy m-g 0,150 0,00 0,00

10 Samochód samowyładowczy   5t m-g 24,930 0,00 0,00

11 Samochód skrzyniowy   5t m-g 43,830 0,00 0,00

12 Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 24,097 0,00 0,00

13 Środek transportowy m-g 26,449 0,00 0,00

14 Walec statyczny samojezdny m-g 0,040 0,00 0,00

15 Wyciąg budowlany m-g 0,440 0,00 0,00

16 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 12,120 0,00 0,00

17 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 29,743 0,00 0,00

18 Wyciąg m-g 9,981 0,00 0,00

19 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 7,064 0,00 0,00

20 Żuraw okienny przenośny m-g 0,261 0,00 0,00

21 Żuraw okienny m-g 0,101 0,00 0,00

Razem 307,919 0,00


