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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy
budynku stodoty z czescig garazowg w Rzezawie dz. nr 1224/16. Teren inwestycji objety jest
planem zagospodarowania przestrzennego gm. Rzezawa. Planuje sie przebudowe istniejgcego
budynku zlokalizowanego na dziatce 1224/16 w m. Rzezawa wraz z zagospodarowaniem terenu
(lokalizacja utwardzen, dojs¢ i dojazddéw, drogi pozarowej, lokalizacja miejsc parkingowych z
uwzglednieniem osob niepetnosprawnych, montaz tadowarki do samochoddéw elektrycznych, wiaty
pod fotowoltaike, uporzadkowanie terenu, wykonanie nasadzen wraz z organizacjg matej
architektury, oswietlenie, tawki, kosze, wykonanie nowych przytaczy infrastruktury, przytgcz gazu,

energii elektrycznej, teletechniczny, kanalizacji opadowej, wody i kanalizacji sanitarnej.

Nalezy uwzgledni¢ nowe ogrodzenie od strony wschodniej i potudniowej dtugosci okoto
180mb, istniejgce ogrodzenia od strony drogi powiatowej i gminnej przeznaczy¢ do likwidaciji.

Teren wokét obiektu ma byé zaplanowany jako ogolnodostepny.

Wymagania architektoniczne zamawiajgcego dotyczg wtasciwej kompozycji oraz rozwigzan
projektowych, ktére w sposdb estetyczny powinny nawigzywaé do istniejgcego kontekstu
zabudowy. Z uwagi na charakter miejsca, Zamawiajgcy oczekuje zastosowania rozwigzan
architektonicznych na wysokim poziomie estetycznym i materialtowym. Ponadto Zamawiajgcy
wskazuje na zbieznoS$¢ przyjecia rozwigzan projektowych zgodnych z zatozeniami zawartymi w

inicjatywie ,Nowy Europejski Bauhaus” czyli:

o zrownowazenie $rodowiskowe/balans $rodowiskowy, w tym m.in. wkomponowanie
elementéw przyrody w tkanke urbanistyczng, zbilansowanie stref zabudowy, dbatos¢ o

réznorodnosc biologiczna,

o estetyka - uwzglednianie - poza funkcjonalno$cig — réwniez elementéw kompozyciji
architektonicznej uwzgledniajgcej harmonie, dbatoS¢ o jakos¢ i styl przestrzeni -

rozwigzania oparte o aspekty przyrodnicze.

e wigczenie spoteczne - tworzenie przestrzeni publicznej zachowujgcej funkcje przyrodnicze

z uwzglednieniem aspektu réwnosci i dostepnosci.

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwa etapy:



Etap | Projektowy
Etap | obejmuje opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, w tym:
1. Pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych
2. Sporzgdzenie na aktualnej mapie do celow projektowych ideowego planu zagospodarowania
terenu i przedtozenie go Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (ptyta
CD/DVD).
3. Uzyskanie uzgodnien, opinii i pozwolen, wynikajgcych z przepiséw prawa lub z zgdania
wiasciwego organu administracji.
4. Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla kazdego przedsiewziecia wraz z wnioskiem o
pozwolenie na budowe lub tez dokumentacji do zgtoszenia robot budowlanych wraz z wtasciwym
wnioskiem, zgodnie USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1133 ze zmianami), w ww. zakresie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe lub prawnie skutecznego zgtoszenia robo6t budowlanych, chyba ze szczegdtowe zapisy
niniejszego dokumentu stanowig inaczej. Przed ztozeniem wniosku o Pozwolenie na budowe
konieczne jest zatwierdzenie projektu przez Inwestora- Gmine.
5. Wykonanie dokumentacji wykonawcze;.
6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458)
7. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla catego
zakresu prac projektowych.
8. Przekazanie protokotlem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i elektronicznej, z
oswiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz, ze zostaje wydana w stanie petnym.
Wymaga sie by egzemplarze dokumentacji nie réznity sie zawartoscig i kolejnoscig wpiecia
dokumentéw. Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez Organ Administracji Architektoniczno
— Budowlanej. Wymagane dostarczenie 2 egzemplarzy projektu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami, dokumentacjg wykonawczg, kosztorysem wraz z przedmiarem oraz ptyt CD/DVD,
zawierajgcych skany catej powyzej wymienionej dokumentaciji.
Etap Il Wykonawczy

Planowana inwestycja nie zaktada zmiany kubaturowej bryly budynku. Ze wzgledu na

wysokos$¢ zaliczony zostat do niskich ,N”.

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony. Na
parterze nalezy zaprojektowa¢ cze$¢ komunikacyjng (wejsciowg) holl potgczony z szatnig odziezy

wierzchniej, zaplecza sanitarne damskie i meskie oraz wc dla oséb niepetnosprawnych z



mozliwos$cig korzystania dla matki z dzieckiem. Komunikacja ogolna ma prowadzi¢ do gtownej sali
wielofunkcyjnej. Dodatkowo nalezy zorganizowa¢ 3 sale wielofunkcyjne mniejsze do zajeé
indywidualnych w mniejszych grupach. Ponadto na parterze znajdowa¢ majg sie pomieszczenia
biurowo administracyjne, pom. socjalne, oraz kottownia z pomieszczeniem technicznym. Sala
wielofunkcyjna ma by¢ pomieszczeniem otwartym z uwzglednieniem widoku na konstrukcje wiezby
dachowej z zachowaniem starej ciesielskiej roboty. Pozostale pomieszczenia z sufitem
podwieszonym o wysokosci pomieszczen 3,0m  Inwestycja ma zosta¢ zaprojektowana tak, by
nie powodowaé utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich - nie ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawiaé mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkéw tgcznosci, nie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby, nie stanowic
zrodta  ucigzliwosci  spowodowanej przez hatas, wibracje, zakitécenia elektryczne czy

promieniowanie.

1.2. Zakres zamowienia , zakres opracowania dokumentacji, zakres robé6t budowlanych
Zakres prac objetych zamdwieniem:

1. wykonanie badan, w tym geotechnicznych (wykonawca zrealizuje badania geotechniczne
do celéw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnien oraz

opiniowania projektu),

2. sporzgdzenie dokumentacji w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
oraz uzyskanie wszelkich niezbednych: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgéd wynikajgcych z

obowigzujgcych przepiséw — zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

3. sporzadzenie dokumentacji projektowej budowlanej obejmujgcej projekt instalaciji,
przytaczy, nasadzen, projektu zagospodarowania terenu w zakresie niezbednym do

poprawnego funkcjonowania nowej instalaciji i catego terenu,

4. sporzgdzenie projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego

5. uzyskanie wynikajgcych z przepisbw wymaganych opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i
odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, wraz z pozwoleniem na budowe wiasciwego
miejscowo organu administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego, w

tym m.in. wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

6. wykonanie robo6t budowlanych na podstawie powyzszych projektdw i specyfikacji

technicznych,



7. nadzor autorski nad realizacjg zadania obejmujgcy: uczestnictwo w naradach technicznych,
opiniowanie, zatwierdzanie zmian / réznic miedzy wykonaniem robo6t a rozwigzaniami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, udziat w odbiorze robét, opiniowanie
proponowanych przez wykonawce robét rozwigzahn zamiennych, w stosunku do materiatow,
urzadzen oraz robdt okreslonych w dokumentacji projektowej, sprawdzanie pod katem
kompletnosci, poprawnosci, oraz zgodnosci z wymogami uzytkownika dokumentaciji
powykonawczej, udziat w odbiorze sporzgdzanej przez wykonawce robét dokumentaci

powykonawczej,

8. przeprowadzenie  wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiorow  robot
i przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych
obiektow (na Wpykonawcy bedzie cigzy¢é obowigzek przygotowania materiatow do

pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o zakonczeniu robét do PINB).

9. sporzadzenie Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejgcego

Omawiany teren inwestycji to dziatka o numerze ew. 1224/16 Teren ten sasiaduje z drogg
powiatowg (dz. nr 1076). Na terenie inwestycji znajduje sie budynek gospodarczo garazowy
stodota bedacy przedmiotem opracowania, ktéra bedzie podlegaé przebudowie, istniejgcy budynek
plebani, oraz budynek gospodarczy murowany. Teren jest ogrodzony, ptaski i czesciowo
utwardzony. Istniejgcy budynek to obiekt jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony. Jest
on wybudowany w technologii tradycyjnej, konstrukcje gtdwng stanowig stupy ceglane oraz Sciany
ostonowe z desek mocowane do rygli drewnianych, z dachem dwuspadowym krytym dachéwka
ceramiczna.

Teren dziatki jest uzbrojony. Budynek gospodarczo — garazowy posiada przytgcze
energetyczne, pozostatych instalacji brak.

Przez teren inwestycji w poblizu budynku przebiega linia energetyczna, linia
telekomunikacyjna napowietrzna kolidujgca z drogg pozarowg. (do przebudowy.) Na dziatce
znajdujg sie sie¢: wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, elektryczna, przytgcza do budynku wg
warunkéw gestorow sieci.

Zgodnie z zapisami Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Rzezawa stanowigcej zatgcznik nr
1 do Zarzadzenia nr 138/2021 Wéjta Gminy Rzezawa z dnia 30.11.2021r. w sprawie aktualizacji
Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Rzezawa przebudowywany obiekt znajduje sie w Strefa A —
ochrony konserwatorskiej uktadow przestrzennych — wyznaczonej dla uktadu zabudowy w centrum
wsi Rzezawa z zespotem obiektéw zabytkowych: Kosciét Parafialny p.w. Sw. Tréjcy i Sw. Leopolda
(wpisany do rejestru zabytkdw — nr rej. A-124 z dnia 27.03.1969 r.), plebania i zabudowania

gospodarcze przykoscielne (ujete w ewidencji zabytkow), cmentarze - zabytkowy i wspotczesny



wraz z otoczeniem naturalnym i kulturowym,
Budynek stodoty przy plebanii wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow pod nr 393 -

budynek datowany jest na 1930 .
1.3.2. Ocena stanu technicznego budynku istniejgcego.

1. Ogodiny opis konstrukcji budynku.
Przedmiotowy budynek w chwili obecnej petni funkcje budynku gospodarczo — garazowego.
Konstrukcje no$ng stanowig stupy z cegly petnej posadowione na stopach betonowych. Sciany
ostonowe z desek drewnianych mocowanych do rygli drewnianych rozpietych pomiedzy stupami z
cegly petnej.
Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachowkg ceramiczna.

2. Elementy konstrukcyjne.

2. 1 Fundamenty.
Stwierdzono iz stopy fundamentowe wykonane sg jako betonowe o gtebokosci posadowienia 0,8
m do 1,2m ponizej poziomu przylegtego terenu. Stopy fundamentowe nie posiadajg izolacji
przeciwwilgociowej pionowej jak rowniez nie stwierdzono izolacji poziomej pomiedzy stopag
betonowq a stupem z cegly petnej.
Pomiedzy stupami wykonana jest podwalina betonowa posadowiona jest 0,1 m ponizej poziomu

przylegtego terenu. Podwalina nie posiada izolacji przeciwwilgociowe;.

Schemat wykonanych odkrywek fundamentéw:

OTWGR NR 5 OTWAR NR 3 OTWOR NR 2

@ o @ OTWOR MR 1

OTWOR MR 4

Otwor nr 1:

Gtebokos¢ posadowienia stopy fundamentowej wzgledem terenu istniejgcego -1,2 m.



Otwor nr 2:

Gtebokos¢ posadowienia podwaliny betonowej wzgledem terenu istniejgcego -0,1 m.

Otwor nr 3:

Gtebokos¢ posadowienia stopy fundamentowej wzgledem terenu istniejgcego -0,8 m.

‘ ] =T
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Otwor nr 4:

Gtebokos¢ posadowienia stopy fundamentowej wzgledem terenu istniejgcego -1,0 m.



Otwor nr 5;

Gtebokos¢ posadowienia stopy fundamentowej wzgledem terenu istniejgcego -0,9 m.

2. 2 Stupy konstrukcyjne.
Stupy konstrukcyjne kondygnacji parteru wykonane jako murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Na podstawie dokonanych ogledzin nie mozna jednoznacznie stwierdzic
czy stup w catym swym przekroju wykonany jest z tego samego materiatu. Stupy posiadajg lokalne

uszkodzenia w postaci odtupanych cegiet oraz zawilgocenia.

2. 3 Sciany ostonowe zewnetrzne oraz $ciany szczytowe.



Sciany wykonane z desek drewnianych w uktadzie pionowym mocowanych do rygli drewnianych

rozpartych pomiedzy stupami konstrukcyjnymi.

2. 4 Sciany wewnetrzne bokséw garazowych.
Sciany wewnetrznej murowane z pustakéw betonowych na zaprawie cementowa wapienne;.

Przedmiotowe $ciany wykonane w pdzniejszym czasie uzytkowania budynku.

2. 5 Stropy zelbetowe bokséw garazowych.
Stropy bokséw garazowych wykonane jako zelbetowe monolityczne. Stropy zelbetowe wykonane

w pozniejszym czasie uzytkowania budynku.



2. 6 Konstrukcja dachu.
Wigzar dachowy drewniany wykonany jako ptatwiowo kleszczowy wieszarowy dwuwieszakowy o
schemacie przedstawionym ponize;j.

Pokrycie stanowi dachowka ceramiczna na tatach drewnianych.

WIESZAK

Whioski:

Ad. 2.1 Fundamenty.

Stan techniczny stop fundamentowych oceniono jako dostateczny.

Na etapie opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego wykonano opnie geotechniczng
okreslajgcg warunki gruntowo - wodne. Podczas opracowania projektu konstrukcyjnego
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania oraz zapewnienie odpowiedniej strefy przemarzania gruntu.
Nalezy takze wykonac izolacje przeciwwilgociowg pozioma poprzez iniekcje.

Stan techniczny podwalin betonowych oceniono jako niedostateczny i kwalifikuje sie do rozbidrki.
Na etapie prac projektowych nalezy pod scianami konstrukcyjnymi zaprojektowac tawy i Sciany
fundamentowe o przekroju wynikajacym z zatozen projektowych i obliczen statycznych.

Ad. 2.2 Stupy konstrukcyjne.



Stan techniczny stupow konstrukcyjnych oceniono jako dostateczny.

Na etapie prac projektowych nalezy potwierdzi¢ czy stup w calym swym przekroju wykonany jest
ztego samego materiatu oraz nalezy dokona¢ sprawdzenie stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania.

Nalezy osuszy¢ zawilgocone elementy stupow, uzupetni¢ ubytki cegiet i fug oraz wykonaé
impregnacije catosci stupéw.

Ad. 2.3 Sciany ostonowe zewnetrzne oraz $ciany szczytowe.

Stan techniczny scian ostonowych zewnetrznych oraz $cian szczytowych oceniono jako
niedostateczny i kwalifikuje sie do rozbiérki.

Ad. 2. 4 Sciany wewnetrzne bokséw garazowych.

Stan techniczny $cian wewnetrznych boksow garazowych oceniono jako niedostateczny i
kwalifikuje sie do rozbiorki.

Ad. 2. 5 Stropy zelbetowe bokséw garazowych.

Stan techniczny stropow Zelbetowych bokséw garazowych oceniono jako niedostateczny i
kwalifikuje sie do rozbiorki.

Ad. 2. 6 Konstrukcja dachu.

Stan techniczny konstrukcji dachu oceniono jako niedostateczny i kwalifikuje sie do rozbidrki.

1.4. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu.

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko (emisji
spalin, hatasu, odpaddéw), zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Obiekt, wszystkie jego
elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy zaprojektowac i

zbudowaé w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych:

1. bezpieczehnstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno -

higienicznych i zdrowotnych,
2. ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
3. oszczednosci energii,
4. odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréd

5. warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw (pompa ciepta) oraz
usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw, mozliwosci utrzymania witasciwego stanu
technicznego, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez
niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w

szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.



1.5. Szczegoétowe wiasciwosci

funkcjonalno -

uzytkowe wyrazone w skladnikach

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997.

1.5.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy (m?) 497,0m?
Powierzchnia uzytkowa (m?) 419,7m?
Kubatura (m?®) 3341,1m3
Dtugosé (m) 39,02m
Szerokos¢ (m) 12,74m
Wysoko$¢ do kalenicy (m) 9,24m
Kat dachu 37°

Liczba kondygnacji

1 - nadziemna

1.5.2. Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0.1 Wiatrotap 74
0.2 Hol 37,4
0.3 Szatnia 8,3
0.4 Komunikacja 24,6
0.5 Sala szkileniowa 160,5
0.6 Magazyn 3,7
0.7 Sala rehabilitacyjna 14,1
0.8 Sala interdyscplinarna 14,6
0.9 Sala warsztatowa 94
0.10 Pokéj doradztwa zawodowego 14,3
0.11 Pom. specjalistyczne 16,8
indywidualne
0.12 Pom. techniczne/kottownia 12,8
0.13 Pom. Socjalne 4.3
0.14 Wc dla 0os6b niepetnosprawnych | 6,2
0.15 Przedsionek wc (damski) 6,3
0.16 Wc damski 7,6
0.17 Przedsionek wc (meski) 6,3
0.18 Wc meski 9,7
0.19 Pokoj interwencyjny 23,2
0.20 Magazyn 4,7
0.21 Zmywalnia 4,7
0.22 Kuchnia 22,8
RAZEM 419,7

RAZEM catos$¢ powierzchni uzytkowej : 419,70m?




UWAGA

Szczegotowe wltasciwosci funkcjonalno- uzytkowe w skitadnikach pow-kubaturowych

prosze potraktowac jako proponowane wartosci. Ostateczny uktad funkcjonalno — uzytkowy
(w tym rozkitad pomieszczen) zostanie ustalony w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem na
etapie realizacji inwestycji.

Wskazane rozmiary i umiejscowienie poszczegoélnych pomieszczen nalezy traktowaé
jako koncepcje wskazujgcg na przeznaczenie obiektu. Szczegétowy uktad funkcjonalno —
uzytkowy (w tym rozkitad pomieszczen) zostanie ustalony w oparciu o uzgodnienia z

Inwestorem na etapie realizacji inwestyciji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, dotyczace:

2.1.1 Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci projekt budowlano — wykonawczy, w tym:
1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami.

a) Plan sytuacyjny

b) Projekt elementéw matej architektury,

¢) Projekt uzbrojenia terenu, wynikajgce z potrzeb (np. przytgcza infrastruktury technicznej,

drenaz opaskowy, oswietlenie terenu, odwodnienie ciggdw pieszych i jezdnych)
d) Projekt przytgczy wod.- kan.
e) Projekt zasilania w energie elektryczng
2. Projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane i wykonawcze). W tym:
a) architektoniczny
b) konstrukcyjny
c) instalacji wodnych i sanitarnych
d) instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e) instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Wszelkie projekty dotyczgce wyposazenia technologicznego obiektu, powinny by¢ dostarczone

wraz ze specyfikacjami technicznymi wybranych do montazu maszyn i urzadzen.



3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. Wykazy opracowan dokumentacji projektowe;j.

5. Przedmiar robo6t budowlanych.

6. Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci, Plan

Jakosci, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, instrukcje.

2.1.2 Wymagana tres¢ dokumentacji

2.1.2.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Dach.
Nad salg wielofunkcyjng pomiedzy osiami 1-2 nalezy zaprojektowac¢ wigzar dachowy drewniany
wykonany jako ptatwiowo kleszczowy wieszarowy dwuwieszakowy bedgcy odwzorowaniem stanu
istniejacego.
Nad pozostatg czescig budynku pomiedzy osiami 2-6 nalezy zaprojektowac¢ dzwigar kratowy
drewniany z pasem dolnym przystosowanym do mocowania sufitu podwieszanego.
Pokrycie dachu nalezy zaprojektowaC¢ z dachowki ceramicznej w kolorystyce zgodnej z
zatozeniami architektonicznymi.

2. Sufity podwieszane.
w czesci budynku pomiedzy osiami 2-6 nalezy zaprojektowac sufity podwieszone z ptyt g-k na
ruszcie stalowym mocowanym do paséw dolnych wigzaréw kratowych.

3. Sciany.
Sciany konstrukcyjne i dziatowe nalezy projektowaé z materiatéw ceramicznych o grubosci
wynikajgcych z obliczen statycznych i akustycznych.
Z uwagi na brak stropow na wszystkich Scianach konstrukcyjnych i dziatowych nalezy wykonac¢
wience zelbetowe. Ponadto nalezy wykonaé wieniec Zzelbetowy spinajgcy w obrysie sScian
zewnetrznych w poziomie posadowienia konstrukcji dachu.

4. Fundamenty
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy opracowaé opinie geotechniczng i
zakwalifikowac projektowany obiekt do wiasciwej kategorii geotechniczne;.
Pod s$cianami konstrukcyjnymi nalezy zaprojektowac tawy i $ciany fundamentowe o przekroju
wynikajgcym z obliczeh statycznych.

Sciany dziatowe nalezy posadowi¢ na warstwie podbetonu zbrojonego.

Wszystkie elementy budynku nalezy projektowaé zapewniajac im odpowiednig klase

odpornosci ogniowej w zaleznosci od przyjetej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w sze$ciu egzemplarzach wykonanych technikg



tradycyjng na nosniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiajgcy, ktory otrzyma takze jeden
egzemplarz (kopia bezpieczenstwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nosniku (CD).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig opracowan

oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia.

2.1.3 Przygotowanie terenu budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ estetyczny
wyglad i czystosé pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki

regularnie usuwane.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

. srodki pierwszej pomocy,

. osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

. odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okoliczno$¢ wypadku,
. sprzet p.poz,

. tgcznosc¢ ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.
Wykonawca:
. bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,

. bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

. zamontuje gasnice, ktére spetnia¢ beda wszystkie wymagania zawarte w obowigzujgcych

przepisach.

Wykonawca ma zapewni¢ we wiasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego

do prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa

wobec pracownikéw korzystajgcych z energii elektryczne;.
2.1.4 Architektura

2.1.4.1. Zagospodarowanie dziatki



Teren wokét budynku planuje sie uporzadkowaé tzn. przed budynkiem planuje sie
wykonanie: utwardzenia, dojazdu oraz parkingu, parkingu na samochody osobowe, wykonanie
drogi pozarowej wraz z wjazdem z drogi gminnej, przebudowe sieci energetycznej kolidujgcej z
drogg pozarowg, wykonanie przytgczy wody, gazu, energii elektrycznej, rozbudowe sieci wody w
razie potrzeby celem zapewnienia zabezpieczenia pozarowego. W sktad zagospodarowania

wchodzg elementy matej architektury wraz z oswietleniem,

Wokot budynku planuje sie 34 miejsca postojowych oraz 3 miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych, miejsce dla roweréw, miejsce tadowania samochodow elektrycznych, wiate

typu carport zadaszenie z montazem instalacji fotowoltaicznej.
2.1.4.2. Uktad komunikacyjny

Budynek integracji spotecznej ma zostaC¢ potgczony komunikacyjnie z istniejgcym uktadem
drogowym — poprzez wigczenie dziatki za pomocg projektowanego zjazdu publicznego z drogi

gminne;j.
2.1.4.3. Dostepnosé¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych

Budynek jednokondygnacyjny ma zosta¢ zaprojektowany w sposéb, ktory umozliwi dostep dla
os6b niepetnosprawnych. Przed budynkiem ma nie byé barier architektonicznych, a wejscie do
budynku znajdowac sie na poziomie terenu. Budynek wyposazony ma zosta¢ w : oznakowanie
Braille”a, plany tyflograficzne, pola uwagi dla niewidomych, system przyzywowy dla
niepetnosprawnych w WC, dzwonek przy drzwiach zewnetrznych, gniazdka i wylgczniki na
odpowiednich wysokosciach, pochwyty na ciggach komunikacyjnych, kontrastowa kolorystyka

wzgledem podtogi $cian drzwi wewnetrznych, pola uwagi, petla indukcyjna
2.1.4.4. Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne
FUNDAMENTY

Dla projektowanych odcinkdw $cian przyjeto rozwigzanie fundamentowania
bezposredniego w postaci taw fundamentowych do weryfikacji na etapie obliczen konstrukcyjnych
w oparciu o wyniki badan gruntu. Minimalny poziom posadowienia z uwagi na gtebokosc¢
przemarzania wynosi 1,2 m. Materiaty na tawy fundamentowe: beton min. klasy C20/25 (B25)

wodoszczelny W-8, stal AllIN.
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonywane w szalunkach, zalewane betonem min. B25 (C20/25)
oraz zbrojone pionowo i poziomo, izolowane przeciwwodnie (ciezka izolacjg — jezeli bedzie to

wynika¢ z gruntowych warunkéw wodnych) i ocieplone od zewnatrz hydrostyrem gr. min, 10 cm.
SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany konstrukcyjne nowoprojektowe z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa, na



zaprawie cementowo — wapiennej. Grubo$¢ scian zewnetrznych 25 cm + izolacja termiczna 20cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gruboéci 25 cm
SCIANY DZIALOWE

Sciany z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej, alternatywnie z

cegty kratéwki lub ptyt g-k.
BELKI

Belki zelbetowe wylewane na mokro. Przekroje belek — prostokatne. Beton min. klasy B25
(C20/25), stal AllIN.

STROP

lekki podwieszany

SLUPY | FILARY

Zelbetowe monolityczne wylewane w deskowaniu zbrojenie zgodnie z proj konstrukgii.
IZOLACJE TERMICZNE

[ ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian fasadowy o grubosci min. 20 cm,
AD min 0,033[W/mK]

posadzka na gruncie — styropian EPS 100 grubosci min. 15 cm

A min 0,035 [W/mK]

ocieplenie scian fundamentowych — hydrostyr o gr. min 10 cm

A min 0,038 [W/mK]

ocieplenie stropu — styropian grubosci min. 30 cm

A min 0,031 [W/mK]

IZOLACJE WODOCHRONNE

elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwodnie. lzolacja dachu
(wiatrowo i przeciw wykropleniu) folia paroprzepuszczalna, zbrojona, uktadana na krokwiach.
Izolacja paroszczelna dla zapewnienia ochrony przeciwwilgociowej warstw izolacji termicznej,

nalezy wykonac paroizolacje folig paroszczelng pod izolacjg termiczng ocieplonego stropu.

izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentoéw do potgczenia z izolacja pozioma w

cokole budynku.
WIEZBA DACHOWA

W koncepcji zaproponowano zachowanie kata dachu . Na etapie projektu nalezy przewidzieé

przebudowe konstrukcji . Nad czescig sali wielofunkcyjnej nalezy przewidzie¢ konstrukcje



drewniang, tradycyjng, w pozostatej czesci budynku wigzar kratowy drewniany oparty na stupach
i scianach zewnetrznych.. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja

biologiczng oraz ogniowo.
POKRYCIE DACHU

dachéwka ceramiczna Pokrycie dachu nalezy wykonaé¢ z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

OBROBKI BLACHARSKIE

W obiekcie nalezy zastosowac obrébki systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze zblizonym do koloru pokrycia dachowego. Podbitka z drewna kolorystyka do
uzgodnienia. Odprowadzenie wody deszczowej za pomocg rur spustowych wykonanych z tytan

cynku. Detale wykonawcze i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa — aluminiowa w kolorze antracyt
STOLARKA WEWNETRZNA

Drzwi ptycinowe CPL klasa mechaniczna Il

WYKONCZENIE WNETRZ

¢ Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. Il Tynki wykonczone gtadzig gipsowag a
nastepnie malowane dwukrotnie farbami lateksowymi, alt akrylowymi klasa odpornosci na
szorowanie na mokro3. Farby w typowej kolorystyce dostepnej w seryjnej produkcji ,w
kolorystyce jasnej pastelowej wg projektu aranzacji wnetrz. Kolorystyka do potwierdzenia z

Inwestorem

o Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne kat. 1l Tynki wykonczone gtadzig gipsowg a
nastepnie malowane dwukrotnie farbami lateksowymi, alt akrylowymi klasa odpornosci na
szorowanie na mokro3. Farby w typowej kolorystyce dostepnej w seryjnej produkcji ,w
kolorystyce jasnej pastelowej wg projektu aranzacji wnetrz. Kolorystyka do potwierdzenia z

Inwestorem

e Posadzki i podiogi: w pomieszczeniach sanitarnych - posadzka winylowa, w
pomieszczeniach komunikacji i sal wielofunkcyjnych - wyktadzina pcv, w kottowni i

magazynie: gres techniczny. Kolorystyka wg projektu wykonawczego aranzacji wnetrz
e Parapety zewnetrzne — aluminiowe, wewnetrzne — PCV

e Malowanie i powtoki zabezpieczajgce: Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami
lateksowymi alt. akrylowymi. W strefie komunikacji sciany do wysokos$ci 1,5m wykonczyé

przezroczysta powtokg akrylowa.



Pomieszczenia higieniczno sanitarne pokrycie glazurg na petng wysokos¢ pomieszczenia.
Narozniki zewnetrzne z listwy aluminiowej lub szlifowane krawedzie. Struktura ptytki

ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W naroznikach scian korytarzy pomieszczen technicznych narazonych na uszkodzenia

zastosowac narozniki z katownikéw aluminiowych do wysokosci 1,5m od poziomu podtogi.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie sanitariatow elementy biatego montazu, w niezbedne
akcesoria lustra, kosze, dozowniki mydta, pojemnik na reczniki, papier toaletowy,

szczotki,wc, wieszaki na odziez, wykonczenie trwate i tatwe w utrzymaniu czystosci.
Oswietlenie pomieszczen LED w cieptych barwach o temp. ok 3000K

Przed wejsciem do obiektu nalezy zastosowaé aluminiowe wycieraczki zewnetrzne o

wymiarach 1,0x2,0 . W przedsionku zastosowa¢ wycieraczke aluminiowg szczotkowa.

Wyposazenie poszczegolnych pomieszczen wg zestawienia .

2.1.5. Instalacje elektryczne i stabopradowe

2.1.5.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej przebudowy wraz ze zmiana przeznaczenia budynku po uzyskaniu

warunkéw przytgczenia do sieci energetyczne;j.

2.1.5.2 Tablica bezpiecznikowa

Dla potrzeb energii elektrycznej w budynku, zaprojektowaé tablice bezpiecznikowg

oznaczong TOS. Szyna PE bedzie przytgczona do uziomu poprzez przewdd uziemiajacy LgYzo

10mm2. Tablice w obudowie metalowej nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na planie

instalacji elektrycznych.

W tablicy zaprojektowac:

roztgcznik gtéwny napiecia,
aparaty ochronny przeciwprzepieciowe klasy lIl,
aparaty sygnalizacji obecnosci napiecia zasilania,

zabezpieczenia obwodow odbiorczych: nadpradowe, réznicowoprgdowe [

réznicowoprgdowe z cztonem nad prgdowym,

Podstawowe parametry techniczne projektowanej tablicy bezpiecznikowe;j:

napiecie zasilania 3x230/400V,
czestotliwos$¢ 50Hz,

ukfad sieci rozdzielczej TN-C-S,



e prad znamionowy In=63A,
e stopien ochrony min. [P40.

2.1.5.3 Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych

W zakresie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych zaplanowano:
e gniazda 1-faz ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach uzytkowych,
e gniazda 3-faz w kottowni,
e zasilanie innych odbiornikéw instalowanych na state.

Gniazda wtyczkowe nalezy montowac na wysokosci 0,30 -0.40m od posadzki w pomieszczeniach
uzytkowych oraz i 1,40m w pomieszczeniach mokrych, kottowni, kuchni. W pom. WC pom

technicznym gniazda w wykonaniu szczelnym.

2.1.5.4 Instalacja oswietlenia
2.1.5.4.1 Instalacja oswietlenia ogélnego

ZaprojektowaC Instalacje oswietlenia podstawowego wraz z obliczeniami, osprzetem
instalacyjnym (tgczniki, odgatezniki instalacyjne itp.), doborem opraw oswietleniowych. W zakresie
oswietlenia wewnetrznego zaprojektowa¢ oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w
zakresie mocy, barwy i typu ZzZrodet swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia

olsnienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia.

Oswietlenie wewnetrzne budynku nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm i
przepisbw w zakresie osSwietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym. W poszczegdlnych

pomieszczeniach zaprojektowano oprawy ze zrodtami Swiatta LED.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach zatgczane bedzie za pomocag lokalnie
rozmieszczonych tgcznikow instalacyjnych 1-biegunowych, przechodowych. tgczniki nalezy

montowac na wysokoséci 85-105cm od posadzki.

Dobér opraw oswietleniowych w zakresie Inwestora. Typy opraw bedg wybrane i zalezne

od charakteru pomieszczen i aranzacji wnetrz.
W pomieszczaniach sanitarnych stosowac oprawy w wykonaniu szczelnym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne typu LED, musi spetnia¢ wszystkie normy.

2.1.5.4.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z obliczeniami nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838-2013 wraz z doborem opraw oswietleniowych.
Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Dla realizacji
celu oswietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowaé oprawy oswietlenia awaryjnego

przystosowane do zasilania z inwerterébw oraz posiadajgcych funkcje autotestu. Oswietlenie



ewakuacyjne ma zapewniac srednie natezenie nie mniejsze niz 1 Ix w osiach drég ewakuacyjnych
i nie mniejsze niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzgdzen ochrony

przeciwpozarowej i pierwszej pomocy.

2.1.5.5 Instalacja sieci komputerowej

W zakresie instalacji sieci komputerowej zaprojektowano okablowanie od skrzynki krosowej
do gniazdek abonenckich RJ-45. Okablowanie zaprojektowano w oparciu o skretke nieekranowang
UTP 4x2x0,5 kat5 Sposdb prowadzenia instalacji nalezy dostosowaé do warunkéw
srodowiskowych, przyjetej technologii wykonywania scian nosnych i dziatowych oraz uzgodni¢ z

Inwestorem przed rozpoczeciem wykonywania robét instalacyjnych.

2.1.5.6 Prowadzenie kabli i przewodow

Projektowane obwody elektryczne odbiorcze instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYp i YDYpzo w izolacji 450/750V o przekroju zgodnym ze
schematem tablicy bezpiecznikowej. Sposdb prowadzenia instalacji nalezy dostosowac¢ do
warunkéw Srodowiskowych, przyjetej technologii wykonywania scian nosnych i dziatlowych oraz

uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem wykonywania roboét instalacyjnych.

2.1.5.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych
Do istniejgcej szyny PE nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci przewodzgce obce w
tym wszystkie instalacje metalowe wchodzgce do budynku, metalowe rury instalacji wody

ogrzewania, armature i inne.

2.1.5.8 Ochrona przed porazeniem

Instalacje elektryczne zaplanowano w uktadzie TN-S. Jako system ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym zaplanowano samoczynne wytgczenie zasilania w sieci TN--S.
W celu uzupetnienia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w bwodach odbiorczych
zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie zadziatania 30mA oraz gtéwne i miejscowe

potgczenia wyrbwnawcze.
2.1.5.9. Wylacznik pozarowy

Budynek powinien posiada¢ wytgcznik pozarowy, ktéry bedzie wytgczat wszystkie odptywy
przytaczone do pol odptywowych rozdzielnicy gtownej, za wyjagtkiem urzgdzen dziatajgcych w

trakcie pozaru.

Role wytgcznika ma petni¢ roztgcznik gtéwny zabudowany na doptywie do rozdzielnicy
gtéwnej, sterowany zdalnie z przycisku PWP. Przycisk PWP gtownego wytacznika pozarowego

zlokalizowac przy wejsciu gltdwnym.

Instalacje wytacznika pozarowego oraz linie =zasilajgce urzadzenia zwigzane =z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu, bedg wykonane kablami w izolacji o klasie odporno$ci

ogniowej co najmniej FE180/PH90.



2.1.5.10 Instalacja odgromowa

Nalezy zaprojektowaé nowg instalacje odgromowag zgodng z istniejgcymi przepisami i normg PN-
EN 62305i.

2.1.5.11. Oswietlenie zewnetrzne

Teren wokét obiektu wraz z drogg ppoz, i miejscami postojowymi dla samochodow
osobowych nalezy oswietli¢. Oprawy montowa¢ na stupach ocynkowanych. Obwody doprowadzi¢
do rozdzielni gtéwnych wyposazonych w czion os$wietlenia zewnetrznego sterowany zegarem

astronomicznym.

2.1.5.12. Stacja tadowania pojazdow elektrycznych

Instalacja wykonana zgodnie z PN-EN 61851,PN-EN 62196, PN-EN ISO 15118 to
zapewnia ze instalacje sg bezpieczne i odporne na awarie, ktére mogtyby prowadzi¢ do pozaru.
Stacje tadowania zabezpieczy¢ poprzez uzywanie odbojnikow, stupkdédw ochronnych czy barier.
Stacje tadowania usytuowaé¢ na rownym stabilnym i antyposlizgowym podtozu ktére umozliwi fatwy
dostep osobom na wdzkach inwalidzkich. Stacje powinny by¢ wyposazone w wizualne i stuchowe
sygnaty informujgce o statusie tadowania, co jest pomocne dla oséb z ograniczeniami wzrokowymi

lub stuchowymi.

2.1.5.12. Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie wykonanie instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na wiacie

parkingowe;.
2.1.6 Instalacje sanitarne, wod-kan, wentylacja.
2.1.6.1. Instalacje wodne

2.1.6.1.1. Zewnetrzna instalacja wody

Do budynku nalezy doprowadzi¢ wode z istniejgcej sieci wodociggowej. Zaprojektowacé nalezy
przytagcz z rur PE 100 SDR 11. Na projekt przytgcza uzyska¢ warunki techniczne z GZK Rzezawa.
W odlegtosci 1,5 m przed budynkiem wykonaé przejscie na STAL. Srednice zewnetrznego odcinka
wody nalezy dobra¢ po dokonaniu obliczen sprawdzajgcych zapotrzebowanie na wode na cele

bytowe wraz z uwzglednieniem zapotrzebowania wody na cele p. pozarowe.

2.1.6.1.2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Gtoéwne rurociggi rozprowadzajgce oraz rozprowadzenie do poszczegdinych weztdw sanitarnych
nalezy zaprojektowa¢ z rur warstwowych polietylenowych z wktadkg aluminiowg typu PE-
Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie.
Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane MLC albo inne réwnorzedne,

wykonane z PVDF Ilub mosigdzu/ brazu z pierécieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed



wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac przez bezposrednie zacisniecie rury
na ksztattce. Srednice gtéwnych ciggéw rozprowadzajgcych oraz podej$é do przyboréw pokazano
na rzutach oraz na rozwinieciu instalacji wody. Instalacja wodociggowa rozprowadzana bedzie do
podejs¢ pod posadzka z minimalnym spadkiem 0,3% wedtug opracowan rysunkowych. Podejscia
do armatury czerpalnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, Podejscia do przyboréw
sanitarnych  nalezy zakonczy¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad posadzkg pomieszczenh.
Kompensacje instalacji projektuje sie naturalng z wykorzystaniem istniejgcych zataman przewodéw
poziomych. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta
wystepujgce wydiuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm.
Przed i za kolankiem co 30 cm. Instalacje nalezy zaizolowa¢ — wody cieptej celem ograniczenia
strat ciepta, awody zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem. Na instalacji nalezy
zaprojektowa¢ zawor pierwszenstwa. Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowac cieplnie

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
DN15 - 20 mm,
DN20 - 20 mm,
DN25 - 30 mm,
DN32 - 30 mm,
DN40 - 40 mm,

Rurociggi wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowaé otuling
grubosci 13mm. Materiaty stosowane do izolacji powinny posiadaé ceche nierozprzestrzeniania
ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Montaz izolacji przeprowadza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu prob szczelnoSci instalacji potwierdzonych protokotem odbioru robét.  Woda
ciepta bedzie dostarczana z zasobnika/zasobnikéw c.w.u o pojemnosci wg obliczen ktére beda
elementem projektu. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana przy pomocy pompy ciepta, dla ktorej

zrédtem szczytowym bedzie kociot gazowy.

2.1.6.1.3. Instalacja wodociggowa p. pozarowa.

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje wody przeciw pozarowej z rur stalowych. Przewiduje
sie hydranty dn 25. Na instalacji nalezy zainstalowaé zawér antyskazeniowy. Instalacja hydrantowa
przewidziana  zostata jako nawodniona, obwodowa, odrebna od instalacji wody uzytkowe;.
Wszystkie szafki hydrantowe posiada¢é bedg miejsca na gasnice. W przypadku nie
wystarczajgcego cisnienia wody z sieci wodociggowej nalezy zainstalowa¢ hydrofor pozarowy
podnoszacy cisnienie w instalacji hydrantowej do poziomu wymaganego przepisami. Na instalacji

nalezy przewidzie¢ i wykonac zawor pierwszenstwa.

Wymaog zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s z co najmniej 1

hydrantu zewnetrznego o srednicy dn 80 usytuowanego 5-75 m od budynku.



Ostateczny wymdg wykonania i zaprojektowania instalacji przeciw pozarowej bedzie stwierdzony
przez projektanta oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych na etapie

sporzgdzania dokumentacji projektowej.

2.1.6.2. Instalacje kanalizacyjne
2.1.6.2.1. Przylacz kanalizacji

Kanalizacje sanitarng odprowadzi¢ do sieci kanalizacji za pomocg projektowanego przytgcza. Na
projekt przytgcza uzyska¢ warunki GZK Rzezawa. Instalacje nalezy zaprojektowaé z rur PVC — U
min. SN8. Nalezy zaprojektowa¢ studzienki betonowe z wlazami typu ciezkiego D40 z
zabezpieczeniami przed otwarciem. Przed zasypaniem przewdd nalezy poddaé probie szczelnosci
oraz kontroli spadkéw zgodnie z normg PN —92/B-10729 przy udziale przysztego

wspotuzytkownika. Gtebokos¢ oraz spadek utozenia kolektora zostat pokazany na profilu.

2.1.6.2.2. Instalacja wewnetrzna

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC min. SN4. Podejscia do urzgdzen
sanitarnych wykonane bedg pod tynkiem lub obudowane. Instalacje kanalizacji sanitarnej pod
posadzkowej projektuje sie prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Ciecie rur na budowie nalezy
poprzedzi¢ ich wczesniejszym oczyszczeniem, wyznaczeniem miejsca przeciecia, a nastepnie
skorzystania z pity o drobnych zebach przy koniecznym zachowaniu kata prostego (skorzysta¢ ze
skrzynki uciosowej). Przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem
okoto 15 st.za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac¢ ksztattek. Potgczenia rur wykona¢ poprzez
posmarowanie bosego konca rury Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i
wysungc¢ jg na odlegtosé okoto 10mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichow.
Mocowanie przewodow nalezy wykonaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Mocowanie powinno by¢ zlokalizowane pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowac jedno mocowanie state i jedno mocowanie przesuwne. Pion i podejscie do przyboréw
nalezy obudowaé zgodnie z projektem architektury. Przejscia pod fawami fundamentowymi nalezy
prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych. Wszystkie szczegdtowe rozwigzania, materiaty, spadki
nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkami oraz specyfikacjg materiatowg. Podczas montazu,
eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w zakresie transportu,
ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa pracy, eksploatacji urzgdzen
gazowych oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w pomieszczeniach zamknietych.
Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzehn oraz PN i normami

branzowymi.

2.1.6.2.3. Zagospodarowanie wéd opadowych



Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie wéd opadowych z dachow i terendw utwardzonych do
zbiornikdw wybieralnych o pojemnosci wynikajgcej z obliczen lecz nie mniejszej niz 10 m3. Wody
gromadzone w zbiornikach stuzy¢ bedg do podlewania zieleni. Do odpompowania nadmiaru wod w
celu podlewania terendw zielonych zaprojektowa¢é pompe. Na wykonanie i zaprojektowanie

przytacza uzyskac¢ warunki odprowadzenia wéd opadowych od administratora sieci.

2.1.6.4 Instalacje grzewcze

2.1.6.4.1. Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kottownia gazowa zlokalizowana

w projektowanym pomieszczeniu technicznym.

Na wykonanie przytgcza i instalacji gazowej uzyskac¢ warunki techniczne z PGNIG.

Kottownia bedzie zasila¢ nastepujace obiegi:
1. Grzewczy — ogrzewanie podtogowe — szacowana moc ok. 35 kW, temp. czynnika 45/35 °C
2. Grzewczy — nagrzewnica wodna — szacowana moc ok. 6 kW, temp. czynnika 60/50 °C

3. Ciepta technologicznego (zasilanie central wentylacyjnych) — szacowana moc ok. 20 kW,
temp. czynnika 60/50 °C

4. Cieplej wody uzytkowej — wspomaganie powietrznej pompy ciepta.
2.1.6.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania - grzejnikowa
Szacunkowe obcigzenie cieplne budynku wynosi ok. 40 kW. Na etapie projektu wykonawczego

nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe obliczenia, w celu wyliczenia dokladnej wartoSci

zapotrzebowania na ciepto.
ZAr OZENIA PROJEKTOWE | PARAMETRY OBLICZENIOWE
* Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403 zima: 6e=-200C

* Temperatura obliczeniowa wewnetrzna w magazynach, brudownikach, pomieszczeniach

technicznych: Bint=+16°C.

* Temperatura obliczeniowa wewnetrzna na korytarzach, pomieszczeniach na pobyt ludzi:

Bint=+20°C

* Instalacja grzewcza w pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nawiewno - wywiewng

pokrywac bedzie ciepto tylko na przenikanie.

Do ogrzewania roznych  typow pomieszczen zastosowa¢ ogrzewania podiogowe. Dla
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej z uwagi na znaczng kubature dodatkowo nagrzewnice

powietrza wodng jak ogrzewanie rezerwowe (uruchamiane w przypadku skrajnych temperatur).



Wymogi prawne:

e [INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Podstawa opracowania

1. Zatozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora

2. Akty prawne i normy obowigzujgce w tym zakresie

3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,Wytyczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania”

4. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”

5. PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegotowe

6. PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania

7. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspdétczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

8. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna

przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Zatozenia projektowe
1. Strefa klimatyczna: Ill, t,= -20°C
2. System ogrzewania: rozdzielaczowy

3. Parametry czynnika grzewczego 45/35°C — ogrzewanie podtogowe

Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej jest kottownia gazowa wspétpracujgca z

powietrzng pompg ciepfa.

Instalacja centralnego ogrzewania ptaszczyznowego

Zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania podiogowego we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach. Nalezy dobraé zawory tréjdrogowe o temperaturze wody zmieszanej 45°C.
Petle ogrzewania podtogowego zasilane bedg z rozdzielaczy wyposazonych w automatyczne
odpowietrzniki oraz zawory odcinajgce. Utozenie rur w systemie Slimakowym. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach sciennych w izolacji PE. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane stosowac tuleje ochronne.

Dylatacje



Podziat pol grzewczych szczelinami dylatacyjnymi nalezy przewidzie¢ w nastepujgcych
przypadkach:

1. powierzchnia ptyty przekracza 40 m?

2. stosunek dtugosci bokéw plyty jest wiekszy niz 2:1

3. dlugosé jednego boku przekracza 8 m

4. pole ptyty ma ztozony, inny niz prostokatny ksztatt (np. typu L, Z itd.)

5

ptyta grzewcza pokryta jest roznego typu wyktadzinami

Opis rurociggoéw

Podejscia do rozdzielaczy wykonaé z rur PE-RT. Laczenie z uzyciem ztgczek zaprasowywanych.
Potaczenie rury z ksztaltkg uzyskuje sie, wgniatajgc (wprasowujgc) rure w profil ksztattki, w strefie
zlgcza, za pomocg zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U, dostosowane do typu ksztaftki.
Szczelno$¢é komory potgczeniowej gwarantujg dwie uszczelki oringowe wkomponowane w strefe

zgcza.

Na pionach instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé zawory podpionowe na
zaislaniu, a na powrocie regulator roznicy cisnien. Instalacje wyposazy¢ w zawory odcinajgce przy
rozdzielaczach oraz przy zrodle ciepta. Instalacje wyposazy¢ w zawory mieszajgce, termometry,
manometry, oraz zawory zwrotne przy uktadzie pompowym. Przed instalowaniem armatury nalezy
usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na
przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi

i zaleceniami producentéw, oraz oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.

Wytyczne wykonania

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta i pozbawiona zabrudzenia. Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego
wode nie powinno by¢ mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od
stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢é wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 - 20
min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtiowej predkosci przeptywu,
temperatury i cisnienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen. Plukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody o temperaturze
mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg
faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajgcg. Rurociagi napetni¢ wodg na 24 godziny przed

planowang prébg szczelnosci. Temperatura wody powinna wynosi¢ od 10 do 40°C. Rurociggi



doktadnie odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami. Zmiana cisnienia podczas proby
powinna sie odbywac¢ w sposéb jednostajny z predkoscig nie przekraczajacg przyrostu 0,05 MPa
na minute. Podczas trwania préby zabrania sie prowadzenia prac majgcych na celu usuniecie
usterek. Po probie szczelnosci na elementach rurociggéw oraz zigczach nie powinno byé
widocznych odksztatcen plastycznych, rozerwan, peknie¢, rys oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni. Prébe szczelnosci ,na zimno” przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym o 2 bary
wyzszym od cisnienia roboczego (nie mniej niz 4 bary). Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone trzykrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci i roszenia. Bezposrednio
po prébach wstepnych, nalezy przeprowadzi¢ probe gtébwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bar. Prébe szczelnosci ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego. Przed proba instalacja
powinna pracowa¢ w warunkach normalnych przez minimum 72 godziny. W Zzadnym miejscu
badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny pofgczen
oraz uszczelnien. Prébe na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po odtgczeniu armatury oraz wszystkich
elementéw, ktoére przy cidnieniu proby mogtyby jg zakioci¢ (np. zawory bezpieczenstwa, zrodto
ciepfa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne czy czujniki). Wszystkie elementy odtgczane
zastgpi¢ zaslepkami. Instalacje odpowietrzyé. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Zakres wskazan
manometru powinien by¢ wiekszy o 50% od cisnienia proby. Powinien on by¢é umieszczony
mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Préba ,, na gorgco” przebiega w taki sam sposéb ja ,na
zimno” przy czym ciSnienie ma wynosi¢ poftora krotnos¢ wartosci maksymalnego cisnienia
roboczego nie mniej niz 10 bar. Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokédt, ktéry musi by¢
podpisany przez Inwestora i Wykonawce. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci
rurociggi nalezy zaizolowac. Stosowacé sie do ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 COBRTI INSTAL. Po przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy
przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach normalnych przy
mozliwie petnym obcigzeniu. Stosowa¢ materiaty posiadajgce stosowne atesty oraz spetniajgce
obowigzujgce przepisy. Do zakresu pracy wykonawcy wchodzi przeprowadzenie préb urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przekazanie ich do uzytkowania

zgodnie z obowigzujgca procedura.

Uwagi koncowe
o Calos¢ robot, a w tym: prace montazowe, proby cisnieniowe oraz odbiory, wykonac¢ pod
nadzorem osob uprawnionych zgodnie z zasadami i wymogami podanymi w "Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — cz.ll, Zarzadzeniu

MBiPMB nr 60 — Dz. Budownictwa nr 1 z 1971 r. oraz Rozporzadzeniu Ministra



Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), z pézniejszymi zmianami;
W projekcie branzy architektonicznej nalezy zapewnic dojscia do urzadzen;

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta

Zastrzezenia

Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catodcig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot;

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac;
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw;

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu — do akceptacji przez Inwestora;

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu;

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia;

W przypadku bfedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora;

W przypadku koniecznoéci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploataciji

zgodnie z obowigzujgcg procedura.



o \Wszystkie produkty i wurzadzenia w projekcie sg przykladowe. Nalezy dobieraé
urzadzenia/produkty o parametrach co najmniej tozsamych lub wyzszych niz zatozone
przez projektant.

e Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia

robét instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji, odpowiadaja

zatozeniom projektowym.

2.1.6.4.3. Ciepto technologiczne

Nalezy wykonaé¢ wykonanie obieg ciepta technologicznego doprowadzonego do nagrzewnic
central wentylacyjnych o szacunkowej mocy ok. 20 kW. Rurociagi CT nalezy zaprojektowa¢ z rur
stalowych — izolowanych termicznie. Nalezy przewidzieC zastosowanie przy centrala wymiennika

glikolowego.

2.1.6.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

I.) Nalezy zaprojektowa¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, zapewniajgca
odpowiednig krotnosé wymian powietrza. W budynku nalezy zastosowaé podziat na poszczegdlne
systemy wentylacji mechanicznej osobno obstugujgce pomieszczenia administracyjne, oddzielnie
sale wielofunkcyjng (nr 0.5) oraz oddzielnie kuchnie. Kuchnie dodatkowo wyposazyé w

wysokosprawny okap kuchenny zintegrowany z centralg wentylacyjna.

Dla pomieszczen socjalno sanitarnych, brudownikédw oraz pozostatych pomieszczen
wymagajgcych odciggdbw miejscowych nalezy zastosowac¢ wentylacje nawiewno wywiewng
obstugiwang przez centrale wentylacyjng oraz wspétdziatajgce wentylatory wyciggowe
dedykowane dla pomieszczen ,brudnych”. Dla takiego rozwigzania dostarczenie swiezego
powietrza nalezy przewidzie¢ z systemu nawiewnego centrali wentylacyjnej obstugujgcej te
pomieszczenia. Zaktada sie iz system ma prace ciggtg tygodniowg z mozliwoscig petnej regulacii
na poziomie automatyki central wentylacyjnych. Nalezy zastosowac centrale z odzyskiem ciepta,
nagrzewnicg wodng oraz chtodnicg freonowg, petng automatyka, zlokalizowang w pomieszczeniu
technicznym na poziomie poddasza lub piwnicy, z zachowaniem zasad izolacji akustycznej od
pomieszczen pracy. Wentylatory wyciggowe dachowe lub kanatowe zlokalizowane na dachu
budynku Ilub w przestrzeni sufitdw technicznych. Wentylatory oraz centrale wentylacyjne
zastosowa¢ w wykonaniu cichym z silnikami EC. llosci powietrza nalezy zaktada¢ zgodnie z

Polskimi normami i Rozporzgdzeniem.

Dla pomieszczen bytowych nalezy zastosowaé wentylacje nawiewno wywiewng obstugiwang
poprzez centrale wentylacyjng wyposazong w odzysk ciepta, nagrzewnice wodng oraz chtodnice
freonowg, petng automatyke. Centrale zlokalizowane na poziomie poddasza. Zaktada sig iz system

ma prace ciaggta tygodniowg z mozliwoscig petnej regulacji na poziomie automatyki central



wentylacyjnych. Centrale wentylacyjne zastosowaé¢ w wykonaniu cichym z silnikami EC. llosci

powietrza nalezy zaktadaé¢ zgodnie z Polskimi normami i Rozporzgdzeniem.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjne z maksymalnym dostepnym na rynku odzyskiem ciepta i
energooszczednoscig, wszystkie centrale wyposazy¢ w system zdalnego odczytu danych. Zaktada
sie systemy wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta, ale o znikomym wspotczynniku
mozliwosci mieszania sie powietrza wycigganego z nawiewanym. Dla zasilania chiodnic w
centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowa¢ uktad chtodniczy oparty na instalacji freonowej
zasilany z agregatéw chtodniczych tak, aby spetniat warunki optymalnych parametréw pracy,
odpowiedniej mocy przy niskim zuzyciu energii elektrycznej. Dla nagrzewnic wodnych nalezy
zaprojektowac instalacje technologiczng, uwzgledniajgc wszystkie potrzebne elementy systemu
takie jak: - pompa obiegowa, zawory regulacyjne, zawoér mieszajacy itp. Instalacja technologiczna

zasilana z kottowni budynku.

II) Kanaty wentylacyjne w systemach socjalno bytowych zastosowac z blachy stalowe;j
ocynkowanej, natomiast w systemach wyciggowych innych pomieszczen o szczegdlnym
zastosowaniu kanaty z blachy stalowej nierdzewnej kwasoodpornej. Gtowne piony zasilajgce
prowadzi¢ w szachtach wentylacyjnych, przy rozprowadzeniu kanatéw nalezy starac sie prowadzi¢
réwnolegle nawiew z wywiewem, zachowac¢ wytyczne p.poz stosujgc odpowiednie zabezpieczenie
pozarowe kanatéw i catosci ukladéw wentylacyjnych. Przy projektowaniu przekrojow kanatéw
zachowywac odpowiednie predkoéci powietrza w kanale. W miejscach rozdziatu ilosci powietrza
stosowac przepustnice, a w miejscach nie dostepnych stosowac rewizje kanatowe tak, aby istniata
mozliwo$¢ wykonania w przysztosci czyszczenia kanatow. Dla zachowania komfortu nalezy
zastosowac¢ tlumiki kanatowe przy urzgdzeniach, mozna réwniez zastosowaé ttumik kanatowe na
instalacji. Dla lepszego komfortu i regulacji nalezy projektowa¢ nawiewniki z przepustnicami. Kratki
wentylacyjne wyposazy¢ w puszki rozprezne, izolowane oraz w przepustnice. W procesie
projektowania, zdobywania wiekszej ilosci danych oraz uzgodnien moze pojawi¢ sie wola
zamawiajgcego zastosowania kratek laminarnych w niektérych pomieszczeniach oraz filtréw HEPA
dla wskazanych uktadéw wentylacji. Centrale wentylacyjne oraz pozostate urzadzenia nalezy
posadowi¢ na wczesniej przygotowanych konstrukcjach stalowych, zastosowacé przektadke
gumowg, doprowadzi¢ zasilanie energetyczne oraz wykona¢ zabezpieczenie odgromowe. Dla
wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ odpowiednig iloS¢ miejsca serwisowego oraz wyznaczy¢

droge serwisowq.

[lI) Sumujac te wszystkie informacje mozna zatozy¢ wstepnie iloS¢ central na poziomie 2 szt.
zlokalizowanych na poddaszu budynku o zapotrzebowaniu na chtéd okoto 20 kW, na grzanie okoto
20 kW. Dla pokrycia zapotrzebowania na chtéd nalezy zastosowac odpowiednie agregaty
freonowe, procujgce niezaleznie dla kazdej z central wentylacyjnych. Dla  pokrycia
zapotrzebowania na grzanie nalezy przewidzie¢ kottownie gazowg wspomagang systemem pomp

ciepta.



IV) Pomieszczenia w ktérych zlokalizowane sg centrale wentylacyjne powinno by¢ wyposazone w
ogrzewanie, oswietlenie, odprowadzenie skroplin, zawoér czerpalny oraz nalezy dodatkowo
wyciszy¢, stosujgc drzwi oraz sciany dzwiekoszczelne. Ponad to nalezy wykonaé drzwi wejsciowe
o szerokosci min 1,20m dla swobodnego montazu oraz ewentualnego serwisu. Agregaty central
wentylacyjnych zlokalizowaé na zewnatrz budynku, zabezpieczy¢ przed dojsciem osdb
niepozadanych. Agregaty posadowi¢ na wczesniej przygotowanym terenie, wylang ptytg betonowg
lub wykonang i osadzong pod konstrukcjg stalowa. Osadzi¢ na wysokosci okoto 0,5m nad
terenem. Centrale wentylacyjne i agregaty wyposazy¢ w zdalny odczyt parametréw pracy. Do

urzagdzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodne z DTR poszczegdinych urzadzen.

2.1.6.6. Instalacja klimatyzaciji

W  budynku dla zapewnienia lepszego komfortu uzytkowania nalezy zaprojektowac i wykonaé
klimatyzacje w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych, pomieszczen biurowych oraz kuchni.
Podziat na poszczegodine systemy klimatyzacji osobno obstugujgce poszczegélne funkcje budynku.
Z tego wzgledu nalezy zaprojektowaé co najmniej trzy systemy w uktadzie VRV. Agregaty (jedn.
zewnetrzne) nalezy zlokalizowaé¢ na zewnagtrz budynku najlepiej w wytyczonym dla nich miejscu na
poziomie terenu. Natomiast jako jednostki wewnetrzne nalezy zastosowac¢ jednostki scienne,
kasetonowe lub kanatowe. Rodzaj jednostki wewnetrznej dobraé do aranzacji oraz przeznaczenia
poszczegblnego  pomieszczenia. Dla jednostek wewnetrznych nalezy doprowadzi¢ instalacje
skroplin, wigczenie do instalacja kanalizacji poprzez zasyfonowanie. Sterowniki do poszczegoélnych
jednostek wewnetrznych zastosowac jako przewodowe scienne lub jako bezprzewodowe —piloty.
W pomieszczeniu nadzorcy budynku zastosowaé gtéwny sterownik systemu VRV  nadzorujgcy

cato$¢ pracy uktadu.

Podsumowujgc, mamy trzy niezalezne ukfady VRV. Nalezy tak je dobra¢ i zaprojektowac aby
uzyskaty najwyzsze klasy efektywnosci energetycznej dostepne na rynku. Dla jednostek
zewnetrznych zlokalizowanych na zewnatrz budynku nalezy odpowiednio przygotowac, utwardzic¢ i
zniwelowa¢ teren. Przed posadowieniem wyla¢ ptyte betonowg lub wykonac¢ pod konstrukcje
stalowg osadzong w gruncie. Jednostke posadowi¢ na okoto 0,5m nad terenem, zabezpieczy¢
przed dostepem 0soéb trzecich. Do urzgdzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodne z DTR

poszczegoélnych urzgdzen.

2.1.7 Wymagania dodatkowe

2.1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

a w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie



szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego koncepcjg architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.
Wykonawca  zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowj pod wzgledem poprawnosci
opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajgca(e) uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie prac
projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi
Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami,

sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,

w szczegolnosci do:
o stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanie$é na
dokumentacje budowy znajdujgcg sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy

Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowg zamiennag.

2.1.7.2. Rozwigzania dla niepetnosprawnych
W budynku nalezy przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce standardy dostepnosci budynku dla

0s0b z innymi niepetnosprawnosciami niz ruchowe, miedzy innymi:

e oznakowanie budynku w brajlu, plany tryflograficzne

pola uwagi i linie dla niewidomych

e system przyzywowy w toalecie,

e dzwonek przy drzwiach zewnetrznych,

e wytgczniki na odpowiednich wysokos$ciach zgodnych z modelem dostepnosci,
¢ odpowiednie pochwyty na biegach schodowych,

e kontrastowa kolorystyka wzgledem podtogi, $cian, drzwi wewnetrznych,

e pola uwagi

e petla indukcyjna



2.1.7.3. Informacje pozarowe

Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie z przepisami (szerokos¢ min. 4
m promien zewn. Luku max. 11 m. nosnos¢ min. 100kN) z mozliwo$cig przejazdu bez zawracania
badz z zawracaniem na placu manewrowym lub innym réwnorzednym rozwigzaniu. Wyjscie z
budynku, poprzez ktoére zapewniono dostep do budynku (catej strefy pozarowej) musi byé

pofgczone z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szer. 1.5m i dtugosci max 30 m.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatéw

nierozprzestrzeniajgcych ogien (NRO).

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego ma nie przekracza¢ 40 m, przy mozliwosci
przejscia przez max. 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
wyjsciu do 10m. Min dlugos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 1.4m. Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen
min. 0.9m, a drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzgcych na zewngtrz budynku min. 1.2m. Do
wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materiatdow i wyrobéw tatwo zapalnych

stanowigcych staty wystrdj badz wyposazenie.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.1 Warunki wykonania robét budowlanych

1. Wykonawca wykona obiekt z materiatdw wlasnych zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia
na budowe, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg architektoniczng

zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci

niezbedne do wykonania obiektu.

3. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikow i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni
utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie
technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drég juz istniejgcych
zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz

przed rozpoczeciem prac.

4. Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i

wymaganiom dokumentacji projektowe;.



5. Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzgdzen. Przed wykonaniem badan i jakosci
materialtdbw  przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla
ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub

urzagdzenia zostang odrzucone.

6. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw, uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw przedktadajgc probki oraz

dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.

7. Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane
materialty do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jako$ci wbudowanych materiatéw i

wykonanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

8. Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych  materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robéot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen

do robot.

9. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.
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Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére wynikajgc bedg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wilasciwosé do roboét i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji

robot.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnosécia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacjia osnowy roboczej, roboczych reperéow jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robdt spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z

obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych

okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego

funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie sciekow, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie

uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie
budowy, a po zakonczeniu roboét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i

robét oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od

daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

Wykonawca wykona we witasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno
by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na
ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach Zzadnych reklam i tablic informacyjnych bez

wczesdniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda
wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika

Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,
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uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robédt, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych elementow robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora
Nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w
okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z
ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzit,
wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdt, decyzje Zamawiajgcego uwagi, wnioski i zastrzezenia
projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. Dopuszcza sie prowadzenie
Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatgcznika do Dziennika Budowy pod warunkiem
kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim. Ksiega obmiaréw stanowi dokument
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi obmiaréw. Pozostate dokumenty budowy to w
szczegoblnosci: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja budowy Przechowywanie dokumentow
budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu

na jego zyczenie.

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robo6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. .Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
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wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez
sredni przekrdj. m 3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym. m 3 —
nasypu oznacza objeto$¢ materiatlu mierzong po zageszczeniu nasypu. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. .Urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary robot majg charakter wytgcznie kontrolny i

nie wptywajg w zaden sposob na wysoko$¢ wynagrodzenia

Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim
poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci. .Wykonawca odpowiada za
ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. .Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wiasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
.Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. . Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i



Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. . Stosowanie sie do przepisbw prawa .Prawem umowy
bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie

informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odno$ne dokumenty.

2.2.2 Sposo6b prowadzenia roboét

Ustala sie nastepujgce etapy robot: Zamawiajgcy przewiduje wykonanie robo6t w catosci w jednym

etapie.

2.2.3 Warunki odbioru:

2.2.3.1 Dokumentaciji projektowej

Zadanie realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy bedzie
sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektu i uzyskanie pozwolenia na

budowe lub/i zgtoszenia robdét budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych.

Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zostaé zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywaé sie bedzie na podstawie
protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapédw prac projektowych jest
réwnoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac

projektowych.

Projektant zobowigzany jest do zaktualizowania warunkéw przytaczeniowych po wykonaniu
szczegobtowych bilanséw zapotrzebowan.
2.2.3.2 Robét budowlanych

1. Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajacemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci,

roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér kohcowy. Wykonawca jest



zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pézniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach
zanikniecia robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty Ilub wykona¢ odpowiednie odkrywki
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na

swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapow prac, robot i czynnosci okreslonych w tabeli
elementéw rozliczeniowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik
budowy zgtasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy.

Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty
dokonania wpisu, oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania

potwierdzenia.

Z czynnos$ci odbioru kolejnych etapdw prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokoty, zawierajgce opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia

wad) dzien ten stanowi date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad tj. brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczgcej lub innego rodzaju usterek lub
uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo

odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu catoS¢ wymaganej

prawem dokumentacji powykonawcze;j.

W dniu podpisania protokotu korncowego robdét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 30 dni od daty

zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego i



10.

11.

12.

13.

osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoly, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot
odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien

ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce
nastepuje z chwilg dokonania odbioru kohcowego inwestycji przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robdt, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wlasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby,
czy tez niezbedne rozruchy technologiczne Ilub, gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub
przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét

jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu
gwarancji, oraz date odbioru robét przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych

stosowane bedg zasady, jak dla odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru rob6t. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwiaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i

ulegajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,



e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego

obiektu,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru,
e sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robot podlegajacych odbiorowi, wykaz

e wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace

warunkéw realizacji robét, daty rozpoczecia i zakohczenia robdét,

e protokoty nadzoréw autorskich.

2.2.3.3 Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty

zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbior koncowy.
Rodzaje odbiorow:

a) odbidr robét zanikajgcych,

b) odbior korncowy,

c) przeglad gwarancyjny,

d) przeglad po okresie gwarancyjnym — raz do roku,

e) przeglad pogwarancyjny po 36 m-cy.

Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét
podstawowych nie zaliczanych do robét tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego
wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej” .Roboty towarzyszgce i tymczasowe,
wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢
dokumentowane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot. Roboty towarzyszace i tymczasowe,
niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi. WartosC¢ robot towarzyszgcych i tymczasowych zawiera sie w cenie
ryczattowej realizacji inwestycji. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot .Przy realizacji

inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w raporcie oddziatywania na



Srodowisko. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
Robét Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, warstwe wierzchnig — glebe
urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy zagospodarowaé na miejscu
przy porzgdkowaniu terenéw zielonych. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw oraz srodki ostrozno$ci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow

2.2.3.4 Kontrola

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawcg. Jednym z
obszaréw dziatalnosci inspektoréw nadzoru bedzie kontrola prowadzonych robét i protokolarne

potwierdzanie jej wynikdw.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy,
¢ stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodnosci z PFU,

¢ stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich

dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w PFU,

e jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z PFU i umowa.
Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rzezawa zatwierdzonego Uchwatg Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy Rzezawa z dnia 06 marca
2017 r., opublikowang w Dz. U. Woj. Matopolskiego z dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1927 oraz
zgodnie ze zmiang Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzezawa
zatwierdzong Uchwatg Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2020 r.,



opublikowang w Dz. U. Woj. Matopolskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. Poz. 8842 i zmiang
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzezawa zatwierdzong Uchwalg
Nr XLVIII/365/23 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 marca 2023 r., opublikowang w Dz. U. Woj.
Matopolskiego z dnia 05 kwietnia 2023 r. Poz. 2492, wyszczegdlniong dziatke oznaczono

symbolem:

Dziatka nr 1224/16 w obrebie Rzezawa:

Uchwata Symbol Opis
XXVINIM72/2017 11.U.9 teren ustug
XXVINNM72/2017 KD-Z teren komunikacji drogowej - droga klasy Z (powiatowa)
XXVI/172/2017 KD-D teren komunikacji drogowej - droga klasy D (gminna)

XXVI/172/2017 11.MNU1.3 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug

3.2. PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie dziatek, ktorych jest wiascicielem lub zarzgdzajgcym. W pozostatym przypadku uzyskanie

stosownych zgdd i pozwoleh lezy po stronie Wykonawcy.
3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
3.3.1. Podstawowe przepisy ktore nalezy zastosowaé w projekcie budowlanym
3.3.1.1 Przepisy dotyczace budownictwa
1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - ustawa z 2003.03.27 (Dz.U.03.80.717)

2. Sposob ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
rozporzadzenie z 2003.08.26 (Dz.U.03.164.1588)

3. Prawo budowlane - ustawa z 1994.07.07 (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

4. Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego — rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

5. Rodzaj i zakres opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne

obowigzujgce w budownictwie - rozporzgdzenie z 1995.02.21 (Dz.U.95.25.133)

6. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw -
rozporzgdzenie z 2003.06.16 (Dz.U.03.121.1138)



9.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -
rozporzgdzenie z 2002.04.12 (Dz.U.02.75.690 )

Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych -
rozporzadzenie z 1998.09.24 (Dz.U.98.126.839)

Wyroby budowlane - ustawa z 2004.04.16 (Dz.U.04.92.881)

3.3.1.2 Pozostate przepisy

1.

2.

Prawo ochrony srodowiska - ustawa z 2001.04.27 (Dz.U.01.62.627)

Okreslenie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko - rozporzgdzenie z 2004.11.09
(Dz.U.04.257.2573)

Szczegdétowe wymagania, jakim powinien odpowiada¢ program ochrony srodowiska
przed hatasem - rozporzgdzenie z 2002.10.14 (Dz.U.02.179.1498)

Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla s$rodowiska wodnego - rozporzgdzenie z
2004.07.08 (Dz.U.04.168.1763)

Prawo wodne - ustawa z 2001.07.18 (Dz.U.01.115.1229)

Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie Sciekéw - ustawa z
2001.06.07 (Dz.U.01.72.747 )

Ochrona przyrody - ustawa z 2004.04.16 (Dz.U.04.92.880)

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych - ustawa z 1995.02.03 (tekst jednolity
Dz.U.04.121.1266)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3.3.2. Podstawowe przepisy ktore nalezy zastosowa¢ w projekcie wykonawczym

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,

jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.

Dokumentacja winna zawierac¢:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe oraz wszystkie

niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegotow i detali wraz z

doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych na

identyfikacje materiatu, urzadzenia,



e rodzajiilos¢ odpaddédw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach),

¢ informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robét oraz o

koniecznosci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) /PB i PW/
3.3.3. Polskie Normy i inne przepisy obowigzujace

PN-1SO 9836:1997

PN EN 12464-1:2002
3.4. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
3.4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcjg
architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni
sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnos$ci opracowania, kompletnosci i
zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez
osobe(y) posiadajgca(e) uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany
uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-

uzytkowym.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,

w szczegolnosci do:
e stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek naniesc
na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy

Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektowg zamienng.
UWAGA!

Wymagania architektoniczne zamawiajgcego dotyczg wtasciwej kompozycji oraz rozwigzan

projektowych, ktére w sposob estetyczny powinny nawigzywa¢ do istniejgcego kontekstu



zabudowy. Z uwagi na charakter miejsca, Zamawiajgcy oczekuje zastosowania rozwigzan
architektonicznych na wysokim poziomie estetycznym i materiatowym. Ponadto Zamawiajgcy
wskazuje na zbieznos¢ przyjecia rozwigzan projektowych zgodnych z zatozeniami zawartymi w

inicjatywie ,Nowy Europejski Bauhaus” czyli:

e zrownowazenie $rodowiskowe/balans $rodowiskowy, w tym m.in. wkomponowanie
elementéw przyrody w tkanke urbanistyczng, zbilansowanie stref zabudowy, dbatos¢ o

réznorodnos¢ biologiczna,

e estetyka - uwzglednianie - poza funkcjonalnoscig — rowniez elementéw kompozyciji
architektonicznej uwzgledniajgcej harmonie, dbato$¢ o jakosé i styl przestrzeni -

rozwigzania oparte o aspekty przyrodnicze.

o wigczenie spoteczne - tworzenie przestrzeni publicznej zachowujgcej funkcje przyrodnicze

z uwzglednieniem aspektu rownosci i dostepnosci.
UWAGA
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL-l - wymog dwoéch wyjsé ewakuacyjnych.
3.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.
3.4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Il. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT

o Kopia mapy zasadniczej
o Warunki przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i elektrycznej

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na dz. nr 1224/16 w

miejscowosci Rzezawa, gmina Rzezawa

e Szczegobtowe wyposazenie ujeto w zestawieniu stanowigcym zatgcznik do PFU"



