sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej- 2025

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne - wykopy
1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il koparka 0,60 |m3
d.2.|0104-02 m3. Sktadowanie ziemi w poblizu wykopu. 95% wykop mechaniczny
1
774 m3 774.000
RAZEM 774.000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. I-lI-IV - |m3
d.2.|0319-01 Wykop reczny w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejagcyym uzbrojeniem te-
1 renu. 5% wykopu
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m systemo-|kpl.
d.2.|0322-02 wym zabezpieczeniem typu BOX.
1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Wyréwnywanie dna wykopow recznie w gruntach kat. I-111. m2
d.2.|0506-01
1
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
5|KNR 2-28 Demontaz istniejgcych rurociggdw kanalizacyjnych m
d.2.|0503-02
1
230 m 230.000
RAZEM 230.000
6|KNR-W 2-18 | Demontaz istniejgcych studni z krregéw betonowych stud.
d.2.|0513-01 Krotnos¢ = 0.5
1
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 5-02 Dwudzielna rura ostonowa montowana na przewodach teletechnicznych i ener-|m
d.2.|/0201-05 getycznych fi160 L=3mb - Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicz-
1 nej
28J*3 m 84.000
RAZEM 84.000
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.|/0211-03 I-11l spycharkami 75KM z transp. urobku na odlegt 1km samochodami
1 samowyt. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach / transport z od-
legt. 5km - wywdz urobku
66 m3 66.000
RAZEM 66.000
9/KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurocigg o grubosci 20cm m3
d.2./1411-03
1
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
2.2 Roboty montazowe
10/KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 200/5.9 mm |m
d.2.|0503-02 typ ciezki
2
280 m 280.000
RAZEM 280.000
11|/KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 160/4,7 mm |m
d.2.|0503-01 typ ciezki
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
12|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna PP z wyposazeniem szt.
d.2.|0517-01 i wtazem (wg rysunkéw szczegétowych)
2 0 $r. 425 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna PP z wyposazeniem szt.
d.2.|0517-01 i wtazem (wg rysunkéw szczegétowych)
2 0 $r. 600 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
14| KNR-W 2-18 |Whpiecie do istn. kolektora kan. san. poprzez istn. studnie rewizyjng — wykona- |szt.
d.2.|0527-01 nie w studni nowej kinety i dennicy
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNR-W 2-18 |Trdjnik PP o $r. zewn. 200/160 mm szt
d.2.|0421-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Kolano PP o $r. zewn. 200 mm szt
d.2.|0421-03
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Wktadka in situ o $r. zewn. 160 mm szt
d.2.|0421-02
2
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
18/KNR 2-18 Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci wykonywanych kolektoréw oraz studni |kpl
d.2./0802-01 poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanatéw - 370mb
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
20|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2.|0219-01
2
370 m 370.000
RAZEM 370.000
21 Wymiana tréjnikéw 200/160 na przylgczach do posesji wraz z wymiang odcin- |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |ka kanatu $r. 200mm na dlugosci 2m przy przylaczu - 10 szt
2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
2.3 Roboty ziemne i odtworzeniowe
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.2.|/0201-10 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
3|analogia czymi - dowiezienie, wytadowanie piasku i zasypanie koparkg rurociggu wraz z
zageszczeniem warstawmi co 30cm.
748 m3 748.000
RAZEM 748.000
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty ziemne - wykopy
23|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |ll koparka 0,60 |m3
d.3./0104-02 m3. Sktadowanie ziemi w poblizu wykopu. 95% wykop mechaniczny
1
1305 m3 1305.000
RAZEM 1305.000
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. I-lI-IV - |m3
d.3./0319-01 Wykop reczny w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcyym uzbrojeniem te-
1 renu. 5% wykopu
69 m3 69.000
RAZEM 69.000
25|KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m m
d.3./0101-05 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
1
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
26|/KNR 4-051 |Demontaz istniejagcego przepustu fi400 wraz z umocnieniem i wlotami m
d.3.|0315-04
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 4-051 |Demontaz istniejagcego przepustu fi1000 wraz z umocnieniem i wlotami m
d.3.|0315-05
1|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m systemo-|kpl.
d.3./0322-02 wym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczgcym.
1|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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29|KNR 2-01 Wyréwnywanie dna wykopow recznie w gruntach kat. I-111. m2
d.3.|/0506-01
1
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
30|KNR 5-02 Dwudzielna rura ostonowa montowana na przewodach teletechnicznych i ener-|m
d.3./0201-05 getycznych fi160 L=3mb - Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicz-
1 nej
45J*3 m 135.000
RAZEM 135.000
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.3./0211-03 I-11l spycharkami 75KM z transp. urobku na odlegt 1km samochodami
1 samowyt. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach / transport z od-
legt. 5km - wywdz urobku
197 m3 197.000
RAZEM 197.000
32|KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurocigg o grubosci 20cm m3
d.3./1411-03
1
127.50 m3 127.500
RAZEM 127.500
3.2 Roboty montazowe
33|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 400/11.7 mm |m
d.3.|0503-05 typ ciezki
2
220 m 220.000
RAZEM 220.000
34|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 315/9.2 mm |m
d.3.|0503-04 typ ciezki
2
450 m 450.000
RAZEM 450.000
35|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy nominalnej 200/5.9 mm |m
d.3.|0503-02 typ ciezki
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
36|KNR-W 2-18 |Rura zelbetowa przepustowa m
d.3.|0411-06 kl. S; F150; W12; C40/50
2|analogia 200 kN/mb
12 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna betonowa z wtazem D400 oraz wyposazeniem wg rysunku fi |stud.
d.3.|/0513-01 1000
2
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna betonowa z osadnikiem z wiazem D400 oraz wyposazeniem |szt
d.3.|0513-06 wg rysunku fi2000
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna betonowa z osadnikiem z wiazem D400 oraz wyposazeniem |szt
d.3.|0513-06 wg rysunku fi1500
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna betonowa z osadnikiem i wpadem do kanalizacji z wtazem  |szt
d.3.|/0513-06 D400 oraz wyposazeniem wg rysunku fi1500
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.3.|0524-01
2
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
42|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.3.|0501-02
2
2 t 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-18 |Sciana czotowa zbrojona — wylewana na budowie przy wylocie kanatu m3
d.3.|0509-02 01000mm
2
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20 m3 20.000
RAZEM 20.000
44| KNR-W 2-18 |Wpigcie do istn. Studni rew. Na kD — przebudowa kinety studni; wymiana wia- |szt.
d.3.|0527-01 zu
2|analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
45|KNR-W 2-01 |Umocnienie rowu — ptyta azurowa gr. 8cm na podbudowie cem.-piask. Gr. m2
d.3.|/0516-02 10cm
2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
46 |KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 200 mm w zwojach z filtrem |m
d.3./0402-08 na wykonanej podsypce
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
47|KNR 9-20 Zigcze Connex fi200/500 (wpiecie przytgcza kD bezposrednio do istn. Kanatu) |szt.
d.3.|0405-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-18 Kontrola szczelnosci potgczen i jakosci wykonywanych kolektoréw oraz studni |kpl
d.3./0802-01 poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanatéw - 850mb
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3.|0706-05 préb.
2
4 odc. -1 4.000
proéb.
RAZEM 4.000
50|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3.|/0219-01
2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
3.3 Roboty ziemne i odtworzeniowe
51|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.3./0201-10 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
3|analogia czymi - dowiezienie, wytadowanie piasku i zasypanie koparkg rurociggu wraz z
zageszczeniem warstawmi co 30cm.
748 m3 748.000
RAZEM 748.000
52|KNR-W 2-01 |Zasypanie istn. Rowu przydroznego m3
d.3.|/0222-01
3
1600 m3 1600.000
RAZEM 1600.000
53|KNR 2-31 Regulacja wtazéw na studniach rewizyjnych kan. San. szt.
d.3.|1406-03
3
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
54| KNR 2-31 Regulacja istniejgcych skrzynek zasuw na sieci i przytaczach gazowych szt.
d.3.|1406-04
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR 2-31 Podbudowa i regulacja istn. skrzynek do zasuw na sieci wodociggowej szt.
d.3.|1406-04
3
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istn. Wpustéw deszczowych wraz z wymiang kraty ~ |szt.
d.3./1406-02 D400 + ptyty odcigzajacej
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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