
sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej- 2025 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2 Sieć kanalizacji sanitarnej

2.1 Roboty ziemne - wykopy
1

d.2.
1

KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka 0,60
m3. Składowanie ziemi w pobliżu wykopu. 95% wykop mechaniczny

m3

774 m3 774.000
RAZEM 774.000

2
d.2.

1

KNR 2-01
0319-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. I-II-IV -
Wykop ręczny w miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącyym uzbrojeniem te-
renu. 5% wykopu

m3

41 m3 41.000
RAZEM 41.000

3
d.2.

1

KNR 2-01
0322-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m systemo-
wym zabezpieczeniem typu BOX.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.2.

1

KNR 2-01
0506-01

Wyrównywanie dna wykopów ręcznie w gruntach kat. I-III. m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

5
d.2.

1

KNR 2-28
0503-02

Demontaż istniejących rurociągów kanalizacyjnych m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

6
d.2.

1

KNR-W 2-18
0513-01

Demontaż istniejących studni z krręgów betonowych
Krotność = 0.5

stud.

10 stud. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.2.

1

KNR 5-02
0201-05

Dwudzielna rura osłonowa montowana na przewodach teletechnicznych i ener-
getycznych fi160 L=3mb  - Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicz-
nej

m

28*3 m 84.000
RAZEM 84.000

8
d.2.

1

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
I-III spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ 1km samochodami
samowył. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach / transport z od-
legł. 5km - wywóz urobku

m3

66 m3 66.000
RAZEM 66.000

9
d.2.

1

KNNR 4
1411-03

Wykonanie podsypki pod rurociąg o grubości 20cm m3

55 m3 55.000
RAZEM 55.000

2.2 Roboty montażowe
10

d.2.
2

KNR 2-28
0503-02

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o średnicy nominalnej 200/5.9 mm
typ ciężki

m

280 m 280.000
RAZEM 280.000

11
d.2.

2

KNR 2-28
0503-01

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o średnicy nominalnej 160/4,7 mm
typ ciężki

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

12
d.2.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studnia kanalizacyjna PP z wyposażeniem 
i włazem (wg rysunków szczegółowych) 
 o śr. 425 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.2.

2

KNR-W 2-18
0517-01

Studnia kanalizacyjna PP z wyposażeniem 
i włazem (wg rysunków szczegółowych) 
 o śr. 600 mm

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

14
d.2.

2

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Wpięcie do istn. kolektora kan. san. poprzez istn. studnię rewizyjną – wykona-
nie w studni nowej kinety i dennicy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej- 2025 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2.
2

KNR-W 2-18
0421-02

Trójnik PP o śr. zewn. 200/160 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Kolano  PP o śr. zewn. 200 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2.

2

KNR-W 2-18
0421-02

Wkładka in situ o śr. zewn. 160 mm szt

32 szt 32.000
RAZEM 32.000

18
d.2.

2

KNR 2-18
0802-01

Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni
poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów - 370mb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2.

2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
20

d.2.
2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

370 m 370.000
RAZEM 370.000

21
d.2.

2
kalk. własna

Wymiana trójników 200/160 na przylączach do posesji wraz z wymianą odcin-
ka kanału śr. 200mm na dlugości 2m przy przylączu - 10 szt

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

2.3 Roboty ziemne i odtworzeniowe
22

d.2.
3

KNR-W 2-01
0201-10
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi - dowiezienie, wyładowanie piasku i zasypanie koparką rurociągu wraz z
zagęszczeniem warstawmi co 30cm.

m3

748 m3 748.000
RAZEM 748.000

3 Sieć kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty ziemne - wykopy
23

d.3.
1

KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka 0,60
m3. Składowanie ziemi w pobliżu wykopu. 95% wykop mechaniczny

m3

1305 m3 1305.000
RAZEM 1305.000

24
d.3.

1

KNR 2-01
0319-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. I-II-IV -
Wykop ręczny w miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącyym uzbrojeniem te-
renu. 5% wykopu

m3

69 m3 69.000
RAZEM 69.000

25
d.3.

1

KNR 4-05II
0101-05

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.50 m
wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału

m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

26
d.3.

1

KNR 4-05I
0315-04

Demontaż istniejącego przepustu fi400 wraz z umocnieniem i wlotami m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

27
d.3.

1

KNR 4-05I
0315-05
analogia

Demontaż istniejącego przepustu fi1000 wraz z umocnieniem i wlotami m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

28
d.3.

1

KNR 2-01
0322-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m systemo-
wym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczącym.

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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29

d.3.
1

KNR 2-01
0506-01

Wyrównywanie dna wykopów ręcznie w gruntach kat. I-III. m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

30
d.3.

1

KNR 5-02
0201-05

Dwudzielna rura osłonowa montowana na przewodach teletechnicznych i ener-
getycznych fi160 L=3mb  - Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicz-
nej

m

45*3 m 135.000
RAZEM 135.000

31
d.3.

1

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
I-III spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ 1km samochodami
samowył. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach / transport z od-
legł. 5km - wywóz urobku

m3

197 m3 197.000
RAZEM 197.000

32
d.3.

1

KNNR 4
1411-03

Wykonanie podsypki pod rurociąg o grubości 20cm m3

127.50 m3 127.500
RAZEM 127.500

3.2 Roboty montażowe
33

d.3.
2

KNR 2-28
0503-05

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o średnicy nominalnej 400/11.7 mm
typ ciężki

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

34
d.3.

2

KNR 2-28
0503-04

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o średnicy nominalnej 315/9.2 mm
typ ciężki

m

450 m 450.000
RAZEM 450.000

35
d.3.

2

KNR 2-28
0503-02

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o średnicy nominalnej 200/5.9 mm
typ ciężki

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

36
d.3.

2

KNR-W 2-18
0411-06
analogia

Rura żelbetowa przepustowa 
kl. S; F150; W12; C40/50
200 kN/mb

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

37
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnia rewizyjna betonowa z włazem D400 oraz wyposażeniem wg rysunku fi
1000

stud.

20 stud. 20.000
RAZEM 20.000

38
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-06

Studnia rewizyjna betonowa z osadnikiem z włazem D400 oraz wyposażeniem
wg rysunku fi2000

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-06

Studnia rewizyjna betonowa z osadnikiem z włazem D400 oraz wyposażeniem
wg rysunku fi1500

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

40
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-06

Studnia rewizyjna betonowa z osadnikiem i wpadem do kanalizacji z włazem
D400 oraz wyposażeniem wg rysunku fi1500

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

41
d.3.

2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

42
d.3.

2

KNR-W 2-18
0501-02

Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t

2 t 2.000
RAZEM 2.000

43
d.3.

2

KNR-W 2-18
0509-02

Ściana czołowa zbrojona – wylewana na budowie przy wylocie kanału
O1000mm

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 m3 20.000

RAZEM 20.000
44

d.3.
2

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Wpięcie do istn. Studni rew. Na kD – przebudowa kinety studni; wymiana wła-
zu

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

45
d.3.

2

KNR-W 2-01
0516-02

Umocnienie rowu – płyta ażurowa gr. 8cm na podbudowie cem.-piask. Gr.
10cm

m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

46
d.3.

2

KNR 9-20
0402-08

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 200 mm w zwojach z filtrem
na wykonanej podsypce

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

47
d.3.

2

KNR 9-20
0405-07

Złącze Connex fi200/500 (wpięcie przyłącza kD bezpośrednio do istn. Kanału) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3.

2

KNR 2-18
0802-01

Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni
poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów - 850mb

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3.

2

KNR-W 2-18
0706-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4.000

RAZEM 4.000
50

d.3.
2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

3.3 Roboty ziemne i odtworzeniowe
51

d.3.
3

KNR-W 2-01
0201-10
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi - dowiezienie, wyładowanie piasku i zasypanie koparką rurociągu wraz z
zagęszczeniem warstawmi co 30cm.

m3

748 m3 748.000
RAZEM 748.000

52
d.3.

3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypanie istn. Rowu przydrożnego m3

1600 m3 1600.000
RAZEM 1600.000

53
d.3.

3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja włazów na studniach rewizyjnych kan. San. szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

54
d.3.

3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja istniejących skrzynek zasuw na sieci i przyłączach gazowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

55
d.3.

3

KNR 2-31
1406-04

Podbudowa i regulacja istn. skrzynek do zasuw na sieci wodociągowej szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

56
d.3.

3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja wysokościowa istn. Wpustów deszczowych wraz z wymianą kraty
D400 + płyty odciążającej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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