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1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogélna:

MODERNIZACJA HALI MASZYN CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W
POWIATOWYM ZESPOLE SZKOt. W CHMIELNIKU

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym
MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWE] DZ. NR.EWID 260402_4.0001.1011/11

Roboty budowlane :

- Roboty rozbiérkowe

-Tynki

- Okladziny $cian

-Malowanie $cian i posadzek

- Stolarka okienna i drzwiowa,
Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdéwien
publicznych 1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt obejmujacych w
szczegblnosci wymagania, wlasciwosci materiatléw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wtasne jak i os6b trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkow
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz swiadomych zniszczen
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub
wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okre§lonych zdarzen losowych i
odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania
na kazde zadanie zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik

budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na
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wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzoér placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Dokumentacj¢ powykonawczg budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa
wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatéw i1 elementéw obiektéw i1 budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacja techniczng i wptyneto to
niezadowalajagco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego  projekcie  organizacji  placu
zaplecza i robdt oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, por¢cze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrebie

2025-07-08 4



STWiOR- CHMIELNIK MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWE]

budowy, w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe¢ czasowg w harmonogramie robdt na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomic
zamawiajacego oraz wilasciciela o zamiarze rozpocze¢cia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamawiajacego
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:
* zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,
* przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pozaru.
Opflaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony S$rodowiska obcigzaja wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy..
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektrycznej.
Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialéw, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, pore¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

2025-07-08 5



STWiOR- CHMIELNIK MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWE]

odcinkéw drég i chodnikéw publicznych. A takze usuwaé na biezagco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robét budowlanych
Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

Kategorie robot:
STB nr 1
451111100-9- Rozbidrki
45421152-4- Pokrywanie $cian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Stolarka i Slusarka,

1.f Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne

do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego
Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robét, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp.
sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa wymagane.

Z.godnosé robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w
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dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatéw i1 elementéw obiektéw 1 budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacja techniczng i wptyneto to
niezadowalajagco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy 1 roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrodla uzyskania materiatow

Materialty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcéw i producentéw, aby w spos6b ciggly spetnialty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych i pochodzacych z rozbiorki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych i pochodzacych z
rozbidrki dla robét.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajagcego o0 swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materialu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie
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posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony
do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy
ochron¢ osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia lub wyznaczenia robot przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowos¢.

Wspélpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy
przez wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robo6t 1 kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materialty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca
musi tak zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania
budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce i musza
by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakos$ci robét:
1. Program zapewnienia jakoS$ci robot,

2. Zasady kontroli jakosci robét,
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Pobieranie probek,
Badania i pomiary,
Certyfikaty i deklaracje,
Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdélng i specyfikacja rob6t oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢

zatozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe

lub inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktéorych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajagcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robét, protokoty z odbytych narad i1 ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robdt stanowigce zataczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
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ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania oraz rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét:

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér koncowy

¢) odbidr pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbioru robdt dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca
powiadomieniem na piSmie zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie
lecz nie poézniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktory
powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ustala
zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan zamawiajacy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzic¢
kazdorazowo protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbioér koncowy

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie zamawiajgcego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci zamawiajacego 1 przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupeiniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakoS¢ robot w
poszczegblnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Decyzje o tym, czy roboty
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kwalifikuja si¢ do odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajagcy w oparciu o
dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne,
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna
lezy po stronie wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania skltadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Szczegdtowe zasady ptatnosci za wykonane roboty okre§la umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75,
poz. 690),
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162, poz. 1568),
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz.
460 z pézniejszymi zmianami),
zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa 1 Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
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sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003,
Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.
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ST1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPYV 45410000-4
TYNKI
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru : wykonanie nowych tynkéw 1 uzupelnienienia na Scianach, sufitach 1 o$ciezach cementowo-
wapiennych recznie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Tynki wapienno-cementowe ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rgcznie do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST » zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot
i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2.

2.2. Zaprawy

do wykonania tynkéw wapienno-cementowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw recznych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport zapraw powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Workowane zaprawy mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu 1 w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po uplywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w  okresie
obnizonych temperatur".
- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane wod3.
5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
- Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypelniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow
5.4.1. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2.  Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. 1 powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegd6lnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobdw,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do powoza,

- grubosci tynku

- wygladu powierzchni tynku

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZAETOWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- tynk poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwalosdci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Ceana ryczattowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. rob6t na wysokosci do 4 m,
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przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jako$ci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,» Lynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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ST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAI ODBIORU ROBOT
CPV 45421000-4
STOLARKA i SLUSARKA

2025-07-08 18



STWiOR- CHMIELNIK MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWE]
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru: §lusarka okienna i drzwiowa
Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie
jw
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 1.5
2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2 Stolarka i Slusarka

-Okna: w konstrukcji z aluminium typ fix - szklone zestawem jednokomorowym niskoemisyjnym lub
trzykomorowym, wspotczynnik przenikania ciepta ponizej 0,9W/m?K, zgodnie z zestawieniem stolarki —
kolor: biate
- Brama stalowa zewnetrzna ciepla dwuskrzydlowa kolor szary zamki antywlamaniowe wspoétczynnik
przenikania ciepta ponizej 1,3/m’K, zgodnie z zestawieniem stolarki
-Drzwi stalowe wewnetrzne + zamki kolor szary

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
4. TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.
4.2 Transport materialéw
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie osciezy
5.2.1Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$§¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, nalezy je naprawic.
5.2.2Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewngtrzne Liczba rozmieszczenie punktow

/em/ punktéw zamocowan
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Wyso Szerok zamocowan w nadprozu i na
kos¢ 08¢ progu stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 6 2 2
do150|  +/-200 pe pe
Powyz
) 8 po 3 po 2
ej 200
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
. 150
Powyz 8 pol po3
. +/- 200
ej 150
Powyz
) 10 po 2 po 3
ej 200

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.10sadzenie stolarki drzwiowe;j i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.

Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy wykona¢ pianka poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny

miedzy o$ciezem a oScieznica materialem dopuszczonym do stosowania do tego celu.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

wartos$ci luzu i odchylek

miejsca luzéw okna drzwi
luzy miedzy skrzydtami +2 +2
mie¢dzy skrzydtami skrzydtami 1 q
oscieznica

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie odbioru robét

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow.

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania,

sprawdzenie dziatania skrzydetl elementéw ruchomych, oku¢

sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

8.3 Odbidr robot

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa ktéra obejmuje:

» dostarczenie gotowej Slusarki ,schodéw, wyposazenia SKP dopasowanie i wyregulowanie

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw

* ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

PN-B-10085:2001

PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32

Stolarka budowlana i §lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.
Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 [PR 5] 84

Stolarka i $§lusarka budowlana. Poradnik informator. BISP
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ST3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich : malowanie $cian wewngtrznych i plyt gkf farbami emulsyjnymi, akrylowymi w kolorach z
gruntowaniem oraz malowanie posadzek betonowych farba do betonu antyposlizgowa z gruntowaniem
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich farbami z przygotowaniem podioza obiektu wg ponizszego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz z ponizszymi
znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powltoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujaca o wlasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych;
produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami InZzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Materialy do okladzin wewnetrznych

-farby emulsyjne, akrylowe w kolorach, farba do betonu antypo$lizgowa
-w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ farby dedykowane do pomieszczen mokrych
-w pomieszczeniach mokrych z terakota na podiodze stosowac oktadzing $cienng w postaci ptytek
$ciennych na wysoko$¢ min. 2m. Powyzej glazury — $ciany i sufity malowa¢ farbg akrylowa, odporna na
dziatanie pary wodnej.
-w pomieszczeniach mokrych z wyktadzing winylowa na podiodze stosowaé oktadzing winylowa na
wysoko$¢ min. 2m. Okladzina $cienna z nadrukiem przeznaczona do pomieszczen narazonych na
dziatanie wody, grubo$¢ catkowita 0,9mm. Powyzej oktadziny — $ciany i sufity malowac farba akrylowa,
odporna na dziatanie pary wodnej.

Parametry techniczne farb:

4

Sciany:

dyspersyjna farba akrylowa, matowa
Gestosc: 1,32 kg/l
Potysk: 5 mat

Zawarto$¢ czegsci statych: % wag - 57, % obj. - 42
- Farby emulsyjne akrylowe zmywalne do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
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- Farby do malowania posadzek olejne do betonu antyposlizgowe
2.4.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi ,olejnymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ réwniez $rodkiem
gruntujagcym
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajacych aktualne $wiadectwa

dopuszczajace je do uzytku jesli takie s3 wymagane gr. natozonych farb musi odpowiadac¢c nonom budowlanym

4. TRANSPORT.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C.Malowanie powierzchni tynkéw zewnetrznych powinno odbywaé sie w temperaturze dodatniej. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robé6t elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:,

* tynk wap-cem., mineralny,beton

* Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu. Wystajace lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowo-wapienng lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty teczniczne.

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkéw,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna
obejmowac w przypadku:

* mur6w ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$s¢ wykonania
zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypelnienie spoin, naprawy i uzupelnienia, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

* podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czysto$§¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

wilgotnosci,
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5.3. Przygotowanie podlozy
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunig¢cie tych niezgodno$ci. Po usunieciu
niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,
5.4. Wykonanie robét malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opad6éw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek
temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz 20
°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnie $§wiezo pomalowane (nie wyschnicte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna
rozpoczal, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty widknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podiozy drewnianych nie
wieksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza, w % masy
1. | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej 6

4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach
malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materialéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia norma lub
aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

 kozuch,

* §lady plesni,
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* trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
* zapach gnilny,
* §lady ples$ni.
5.4. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
podtoza spetniaja wymagania podane w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci
od stosowane;j
farby 1 zadanej jakoS$ci robét. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
* catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,
* utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przys$ciennych i cokotéw,
* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w p.
5.4.2. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic¢.
5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, prze§witow podioza, plam, sladéw pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$§¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witéw i $ladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powtoki i
odstawania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury

podioza,
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¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetnia¢é wymagania podane
wp.5.5.2.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych
powinny:
a) rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskéw- nie powinny za$§ §ciera¢ si¢ ani
obsypywac przy potarciu mi¢ckka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ §ladéw pedzla,
c) w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c¢) dobrze przylega¢ do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz
po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbidr rob6t malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

6.2. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac,
ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie
niezgodno$ci. W tym celu w protokéle kontroli 1 badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz

sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usuni¢ciu niezgodno$ci nalezy ponownie
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skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokétu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZAETOWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Odbior podioza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbior malowania tynkow

8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani przeswitéw. Kolory
malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Odbidr gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. rob6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci

migdzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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ST 4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych mechanicznych i rgcznych Roboty dotycza: rozbidrki nawierzchni posadzek
istniejacych , skucie tynkéw oraz innych drobnych prac do wywozu i utylizacji,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST

Roboty dotycza rozbidrek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robét wynikajacych z
dokumentacji projektowej, wymagajacych usuniecia czgsci lub catych elementéw budynku.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okre§lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASNOSCI ROBOT

2.1. Przygotowanie rozbiorki

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.Teren
rozbidrek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotlanych oraz zabezpieczy¢
interesu osob trzecich w bezposrednim sasiedztwie terenu rozbidrki, w szczegdlnosci:

2.2. Rozbiérka reczna

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementow przylegtych..

2.3. Przebieg robét rozbiérkowych

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje si¢ zgodnie z projektem, rozpoczynajac od ogrodzenia i
przygotowania drég dla pojazdéw wywozacych materialy i gruz.

Rozbiérke mozna wykonywac recznie lub mechanicznie..

2.4. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jes$li zachodzi taka konieczno$¢ — zutylizowany.
2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby
na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegblne niebezpieczefistwo stwarza praca na wysoko$ci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.
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Kierownik robdt powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
cze$ci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

O dopuszczeniu sprzgtu mechanicznego do rozbidrki decyduje przedstawiciel Zamawiajacego na budowie oraz,
jesli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robét rozbidrkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli okresowe;j
dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajagce go do prac. Jesli sprze¢t lub urzadzenia nie
wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okaza¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w

szczegodlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajacych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom przebywajacym w
strefie zagrozenia wlasciwe §rodki ochrony na czas pracy urzadzen.

Gruz z rozbidrki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w nosidtach,
wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie moga podzia¢ uszkodzen powodujacych
wydobywanie si¢ gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszg posiada¢ dopuszczalng mase pojazdu dostosowang do
ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odr¢bnymi przepisami,
uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem,
wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepiséw ruchu drogowego obciazaja
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy odpia¢ lub zabezpieczy¢ instalacje
elektryczne. zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace ktére nalezy skué czy
demontowac

6.2.1. Wyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét rozbiorkowych

6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZAETOWA

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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8.2. Odbiér rozbiorki
powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nast¢pujacych po nich pracach budowlanych. Odbiorowi

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiérkowych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

Cena ryczaltowa obejmuje obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw pomocniczych i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. rob6t na wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzadkowe po zakofczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporzadzenia:
Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie

uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $srodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska
(2001.130.1453) z pdézniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéw odpadéw, lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw,
ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
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ST5
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPYV 45431000-7
ROBOTY OKLADZINOWE
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin posadzek ptytkami: glazura
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
- Okladziny jw stanowiag- warstwe ksztattujacag forme architektoniczng odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.0raz z projektem zbrojone siatka fi , dylatowane w polach 2x2m do 2x2,4m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem ptytek gress , glazury z

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce

przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.3 Okladziny $cian:
- Plytki glazura o parametrach:
Nasigkliwo$¢ wodna(%): 0.1
Wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa): min.40
Wsp6tczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej (10%/°C) < 9
Odporno$¢ na $cieranie V kl

2.4 Zaprawy i fugi, kleje wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych
2.5.Woda

Do przygotowania zapraw i kitow stosowa¢ mozna wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-
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88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitna.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin
Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin z glazury, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

wyciag przyscienny,

wiertarka udarowa,

wiertarka z mieszadlem,

elektryczna pita do cigcia (przycinania ptytek)

maszyna do uszorstniania podtoza

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport ptytek - mozna go przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczegdlnie krawedzi).

Gotowe kleje oraz zaprawy do spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robé6t oktadzinowych z ptytek glazury powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne .

Podloze pod oktadziny powinno stanowi¢ sztywng i trwata konstrukcje. Roboty oktadzinowe powinny by¢
wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy powinny miec
temperatur¢ nie nizszg niz +5°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Og6lne zasady kontroli jako$ci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt6.
Przed przystapieniem do robét posadzkowych z plytek Wykonawca powinien przedstawi¢ probki ptytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Kontrola wykonania oktadzin z glazury powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna:
podtozy, materiatéw, prawidtowosci wykonania okladziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej okladziny z projektem technicznym za pomoca
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétu badah migdzyoperacyjnych.
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Sprawdzenie materialéw powinno si¢ odbywac na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow przedtozonych
przez dostawce a Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:
- grubosci i prawidlowosci przebiegu spoin,
- dylataciji,
- powierzchni oktadziny.
Szczegbétowe wymagania i badania wyktadzin i posadzek przedstawione sa w normie PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZAETOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych, Podtoze nowe i stare z pelnymi spoinami nalezy wyskroba¢ do giebokosci 1cm. Gtadkie
podtoza betonowe i zelbetowe nalezy naktu¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia

podtoza okresla ponizsza tabela.

Wielko$¢ dopuszczalnych odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podioza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezposrednim posrednim Ukladane Podwieszane
Odchylenie krawedzi od linii prostej +4 +6 +4 +38
[mm/Imb]
Odchylenie powierzchni podtoza od
ptaszczyzny, mierzone [w mm] na
odcinku o dtugosci réwnej:
a) 1m, +5 +7 +2 +10
b) 1 kondygnacji, +38 =10 - -
c) calej wysokosci budowli, +10 +30 - -
d) dlugosci lub szerokosci - - + 15 +30
budowli
Wgtebienia lub wypukto$ci [mm] +15 +30 +15 +30
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ oktadzing z nowego materiatu
lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( oktadzina nie powinna by¢ odebrana )

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb

8.4. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:
- wyszczerbienia krawedzi oktadzin
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni oktadzin

przenikajacych z podloza, plesni itp.,

8.5. Odbiér gotowych oktadzin z ptytek gres, glazury , powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robdt ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace si¢ na jej
wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. rob6t na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie glazury ,ptytek gres

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-B-06190:1972 szczegdtowe wymagania i badania posadzek
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje
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