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1.0CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1 Nazwa ogólna: 

MODERNIZACJA HALI MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W 
POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ  W CHMIELNIKU 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym : 
MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWEJ DZ. NR.EWID  260402_4.0001.1011/11 

              Roboty budowlane : 
             - Roboty rozbiórkowe 

              -Tynki 

              - Okładziny ścian   

              -Malowanie ścian i posadzek 

              - Stolarka okienna i drzwiowa,  
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 

szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania 

na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na 
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wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 

wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 

projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są 

wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.d  Informacje o terenie budowy 
     Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   

zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 

oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 

    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 
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budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić 

zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez zamawiającego 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

     Ogrodzenia 

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   

     Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
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odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 

      Grupy robót: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę roboty ziemne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe  

Kategorie robót:  

        STB nr 1 

        451111100-9- Rozbiórki     

        45421152-4- Pokrywanie ścian 

        45410000-4 Tynkowanie 

        45442100-8 Roboty malarskie         

        45421000-4 Stolarka i ślusarka,      

         

      

     1.f Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

      Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, 

projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. 

sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
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dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

2.0 MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z 

rozbiórki dla robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie 
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posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony 

do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

Budynek czynny 

Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca 

musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania 

budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą 

być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Elementy kontroli jakości robót: 

1. Program zapewnienia jakości robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót, 
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3. Pobieranie próbek, 

4. Badania i pomiary, 

5. Certyfikaty i deklaracje, 

6. Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 

lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego.  

Certyfikaty i deklaracje 

      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

     Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w 

formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 

wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być 

przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 

przewidziany prawem. 

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
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ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 

powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 

lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który 

powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala 

zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję 

odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia 

tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić 

każdorazowo protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego 

przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty 
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kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o 

dokumentację i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

    - karty gwarancyjne, 

     Odbiór pogwarancyjny 

     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna 

leży po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

    9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r., Nr 80, poz. 717), 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami).  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, 

poz. 690), 

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 

162, poz. 1568), 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 

460 z późniejszymi zmianami), 

zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 

rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
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sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 

r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003, 

Nr 52 poz. 452). 

      -standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 

PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.       

PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania. 

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
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. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru : wykonanie nowych tynków  i uzupełnienienia na ścianach, sufitach  i ościeżach  cementowo-

wapiennych ręcznie 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
-  Tynki wapienno-cementowe  których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie  do której wykonania zostały 

użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST ^ zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania   
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy  
do wykonania tynków wapienno-cementowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501  

2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków ręcznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
- Transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Workowane zaprawy można 

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-

6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

-  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

-  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1.   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych 

-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypełniając je lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
- . 

5.4. Wykonywanie tynków  
5.4.1.   Tynk trójwarstwowy powinien się składać z narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 

pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2.   Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.   Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 

p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
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- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-  prawidłowości przygotowania podłoży, 

-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

-  przyczepności tynków do powożą, 
-  grubości tynku  

-  wyglądu powierzchni tynku  

-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

-  wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 

do niższej kategorii, 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków  
8.4.1.   Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3.   Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4.   Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Ceana ryczałtowa obejmuje:  

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  przygotowanie zaprawy, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
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-  przygotowanie podłoża, 

-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

-  osiatkowanie bruzd, 

-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT  

CPV 45421000-4 

STOLARKA i ŚLUSARKA 
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1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru: ślusarka okienna i drzwiowa  

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

jw 

1.2  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 

2. MATERIAŁY 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2  Stolarka i ślusarka  

-Okna: w konstrukcji z aluminium typ fix - szklone zestawem jednokomorowym niskoemisyjnym lub 

trzykomorowym,  współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,9W/m2K, zgodnie z zestawieniem stolarki – 

kolor: białe 

- Brama stalowa zewnętrzna ciepła  dwuskrzydłowa kolor szary zamki antywłamaniowe współczynnik 

przenikania ciepła poniżej 1,3/m2K, zgodnie z zestawieniem stolarki 

-Drzwi stalowe wewnętrzne + zamki kolor szary    
3. SPRZĘT 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2  Transport materiałów  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Przygotowanie ościeży 

5.2.1Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża, należy je naprawić. 

5.2.2Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne 

/cm/ 

Liczba 

punktów 

rozmieszczenie punktów 

zamocowań 
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Wyso

kość 

Szerok

ość 

zamocowań w nadprożu i 

progu 

na 

stojaka 

do 150 

do 150  4 nie mocuje się po 2 

150 

+/- 200 
6 po 2 po 2 

Powyż

ej 200 
8 po 3 po 2 

Powyż

ej 150  

do 150  6 nie mocuje się po 3 

150 

+/- 200 
8 po 1 po 3 

Powyż

ej 200 
10 po 2 po 3 

 

5.3  Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 

5.3.1Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie. 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do tego celu. 

Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

 

miejsca luzów 

wartości luzu i odchyłek 

okna drzwi 

 

 

luzy między skrzydłami +2 +2 

między skrzydłami skrzydłami 

ościeżnicą 
-1 -1 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania w czasie odbioru robót 

• sprawdzenie zgodności wymiarów. 

• sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania, 

• sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć 

• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
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7. OBMIAR-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

8.3  Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena ryczałtowa która obejmuje: 

• dostarczenie gotowej ślusarki ,schodów, wyposażenia  SKP dopasowanie i wyregulowanie 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. 1 Normy 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i ślusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81607:1998Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84 

Stolarka i ślusarka budowlana. Poradnik informator. BISP 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich  : malowanie ścian wewnętrznych i płyt gkf  farbami emulsyjnymi, akrylowymi w kolorach z 

gruntowaniem  oraz malowanie posadzek betonowych farbą do betonu antypoślizgową z gruntowaniem 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich  farbami   z przygotowaniem podłoża obiektu wg poniższego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z poniższymi 

znaczeniami. 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej 

mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. dyspersji 

wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 

produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały do okładzin wewnętrznych 

-farby emulsyjne, akrylowe w kolorach, farba do betonu antypoślizgowa 

-w pomieszczeniach mokrych należy zastosować farby dedykowane do pomieszczeń mokrych  

-w pomieszczeniach mokrych z terakotą na podłodze stosować okładzinę ścienną w postaci płytek 

ściennych na wysokość min. 2m. Powyżej glazury – ściany i sufity malować farbą akrylową, odporną na 

działanie pary wodnej.  

-w pomieszczeniach mokrych z wykładziną winylową na podłodze stosować okładzinę winylową na 

wysokość min. 2m. Okładzina ścienna z nadrukiem przeznaczona do pomieszczeń narażonych na 

działanie wody, grubość całkowita 0,9mm. Powyżej okładziny – ściany i sufity malować farbą akrylową, 
odporną na działanie pary wodnej.  

           Parametry techniczne farb: 

Ściany:  

dyspersyjna farba akrylowa, matowa        

Gęstość:                          1,32 kg/l 

Połysk:                             5 mat 

Zawartość części stałych:         % wag -  57, % obj. - 42 

- Farby emulsyjne akrylowe zmywalne do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych,  
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- Farby do malowania posadzek olejne do betonu antypoślizgowe  

2.4.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi ,olejnymi powierzchnie  należy zagruntować również środkiem 

gruntującym  

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne świadectwa 

dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane gr. nałożonych farb musi odpowiadaćc nonom budowlanym 

 

4. TRANSPORT. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

+8°C.Malowanie powierzchni tynków zewnętrznych powinno odbywać się w temperaturze dodatniej. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 

spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą:, 

• tynk wap-cem., mineralny,beton 

• Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny być oczyszczone z kurzu. Wystające lub widoczne elementy 

metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia powinny być naprawione 

zaprawą cementowo-wapienną  lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty teczniczne.  

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po 

zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna 

obejmować w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 

zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, 

wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 

uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy 

PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

wilgotności, 
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5.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 

niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

5.4. Wykonanie robót malarskich 

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej O °C, 

- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20 

°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót 

malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można 

rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie 

większa niż podana w p. 3.1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe) na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach 

malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 
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• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenie, 

• zapach gnilny, 

• ślady pleśni. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych   

podłoża spełniają wymagania podane w p. 5.1. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności 

od stosowanej 

farby i żądanej jakości robót. Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 

sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 

listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w p. 

5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 

osłonić. 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny 

występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłoki i 

odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

podłoża, 
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c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. 

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać wymagania podane 

w p. 5.5.2. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, 

w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb mineralnych 

powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś ścierać się ani 

obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

e) nie mieć przykrego zapachu, 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 

hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH 

6.1. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż 

po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 

że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 

niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie 
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skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- malowanie  należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 

8.4. Odbiór malowania tynków 
8.4.1.  Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani prześwitów. Kolory 

malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Odbiór gotowych malowań  powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena ryczałtowa obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 

-  przygotowanie podłoża, 

-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-  likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych mechanicznych i ręcznych Roboty dotyczą: rozbiórki nawierzchni posadzek 

istniejących , skucie tynków oraz innych drobnych prac do wywozu i utylizacji,  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres stosowania SST 
Roboty dotyczą  rozbiórek  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót wynikających z 

dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów budynku. 

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 

-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI ROBÓT 

2.1. Przygotowanie rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 

poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.Teren 

rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć 

interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie terenu rozbiórki, w szczególności: 

2.2. Rozbiórka ręczna 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie 

elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych.. 

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych 

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od ogrodzenia i 

przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz.  

Rozbiórkę  można wykonywać ręcznie lub mechanicznie..   

2.4. Wywóz gruzu z terenu budowy 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i 

asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany.  

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby 

na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia 

pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
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Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających 

części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel Zamawiającego na budowie oraz, 

jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, przedstawiciel Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Sprzęt 
użyty przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej 

dokonywanej przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub urządzenia nie 

wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne potwierdzające ten fakt. 

Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w 

szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu. 

Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić pracownikom przebywającym w 

strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy urządzeń. 

Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu terenu w nosidłach, 

wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń powodujących 

wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę pojazdu dostosowaną do 

ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, 

uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują. 

Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem, pyleniem, 

wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 

Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem 

dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają 

Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 

elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które należy skuć czy 

demontować 
6.2.1.   Wyniki  oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 
6.3.1.   Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
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8.2. Odbiór rozbiórki 
powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach budowlanych. Odbiorowi 

podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych.  

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 
Cena ryczałtowa obejmuje obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, 

-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 

-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-  likwidację stanowiska roboczego, 

- roboty porządkowe po zakończeniu prac. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy i rozporządzenia: 
Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)  

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 

(2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 

112,poz.1206)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich ilości, dla 

których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, 

które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001.152.1735)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów 

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin posadzek płytkami: glazura  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

-  Okładziny jw  stanowią- warstwę kształtującą formę architektoniczną odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. 

-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p. 3.3.2.oraz z projektem zbrojone  siatka fi , dylatowane w polach 2x2m  do 2x2,4m 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z  montażem  płytek gress ,  glazury z 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

     2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.3 Okładziny ścian: 
       - Płytki glazura  o parametrach: 

      Nasiąkliwość wodna(%): 0.1 

      Wytrzymałość na zginanie (Mpa): min.40 

      Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10-6/oC) < 9 

       Odporność na ścieranie V kl    

 

2.4 Zaprawy i fugi, kleje wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 

    2.5.Woda 

Do przygotowania zapraw i kitów  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
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88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin  

Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin z glazury,  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

       -  wyciąg przyścienny, 

       -  wiertarka udarowa, 

       -  wiertarka z mieszadłem, 

- elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek) 

- maszyna do uszorstniania podłoża  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  płytek - można go przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 

Gotowe kleje oraz zaprawy do spoinowania  można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek  glazury  powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne . 

Podłoże pod okładziny powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. Roboty okładzinowe powinny być 

wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane elementy powinny mieć 

temperaturę nie niższą niż +5°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6. 

Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Kontrola wykonania okładzin z glazury powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: 

podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. 
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Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów przedłożonych 

przez dostawcę a Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 

- grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 

- dylatacji, 

- powierzchni okładziny. 

Szczegółowe wymagania i badania wykładzin i posadzek przedstawione są w normie PN-B-06190:1972 

7. OBMIAR ROBÓT--UMOWA RYCZAŁTOWA 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych, Podłoże nowe i stare z pełnymi spoinami należy wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie 

podłoża betonowe i żelbetowe należy nakłuć na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia 

podłoża określa poniższa tabela. 

 
 

Rodzaje wad podłoża 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoża 
pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 

przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim 

 
Układane 

 
Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 

[mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoża od 

płaszczyzny, mierzone [w mm] na 

odcinku o długości równej: 

a) 1 m, 

b) 1 kondygnacji, 

c) całej wysokości budowli, 

d) długości lub szerokości 

budowli 

 

 

 

± 5 

± 8 

± 10 

- 

 

 

 

± 7 

± 10 

± 30 

- 

 

 

 

± 2 

- 

- 

± 15 

 

 

 

± 10 

- 

- 

± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 

 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik należy wykonać okładzinę z nowego materiału 

lub poprawić obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana ) 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb  

8.4. Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wyszczerbienia krawędzi okładzin  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

8.5. Odbiór gotowych okładzin z płytek gres, glazury , powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać: 

         -  ocenę wyników badań, 
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         -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

        -  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena wykonania robót ryczałtowych uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie i obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  przygotowanie zaprawy, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 

-  przygotowanie podłoża, 

- ułożenie glazury ,płytek gres  

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania posadzek 

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 

PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 


