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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja instalacji systemu elektroakustycznego w sali kinowej
oraz sali teatralno-wielofunkcyjnej mieszczacych sie w siedzibie Brodnickiego Domu Kultury w
Brodnicy, ul. Przykop 43, 87-300 Brodnica, obreb: 0001 Brodnica-Miasto, jednostka ewid:
040201 _1 Brodnica, dz. nr ewid.: 1060/4.

Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczace
instalacji elektroakustycznych wykonanych w ramach robét budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i wykonczenia. W

tym celu Wykonawca powinien wigczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i

wszystkich swiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie z normami, z

przepisami i z warunkami okres$lonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego

wykonawstwa.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres :

- instalacja obwoddéw zasilania urzadzen elektroakustycznych oraz obwodéw roboczych wraz
z ich zakonczeniem gniazdami.

- instalacja sterowania dla urzadzen elektroakustycznych,

- dostawa kompletu okablowania sygnatowego i sterowniczego,

- instalacja infrastruktury potaczen audio w zaréwno w domenie analogowej, jak i cyfrowej,

- dostawa, montaz, rozruch i kalibracja urzadzen elektroakustycznych zgodnie z projektem,

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektroakustycznych nalezg nastepujace prace:

- transport, skladowanie i instalacja elementéw instalacji elektroakustycznych,

- wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbidr robét,

- oznakowanie instalacji, wykonanie domiarowania przewoddéw i urzadzen elektrycznych
zgodnie z planami i rysunkami powykonawczymi,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstugg instalacji,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach

ogdélnych w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowigzujacej wersji.

Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania Wykonawca w porozumieniu z Generalnym Wykonawcg i
Inwestorem powinien opracowaé¢ harmonogram robét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé,
terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty
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wstepne i pomocnicze, zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy

uwzglednic:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajacych do
siebie, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkdd w
rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robét;

- potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktdrych
bezpieczenstwo pracownikdw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym, gdzie
bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdét. Stan
robét budowlanych i wykoniczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty instalacyjne
elektroakustyki mozina byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikédw na wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane zostaje spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzymaé od
Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od
wfasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano —
montazowych objetych zatwierdzonym projektem (o ile jest wymagane), badz kopie tej
decyzji.

Koordynacja robot

Koordynacja robdt budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajéw robdt, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robdét ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych.
Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych
harmonogramdw robét specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktoéra bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Podczas wykonywania robot nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osdb trzecich

przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci;

- pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie;
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- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
W szczegdlnosci nalezy dokonaé uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wytgczen i przerw w dostawie medidw.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw
“w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U. nrl179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkdw wodnych oraz zapewni¢
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepisdw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz.U.Nr 99,
p0z.1079 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych

przepisdw w zakresie bezpieczedstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robdét. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy

obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatéw Iub wyrobdw,

przemieszczanie ich nad ludimi lub kabing, w ktdérej znajduje sie kierowca, jest

zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczyé je przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadaé

aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwigzane z

podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga

by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje

personelu Wykonawcy robét powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng

i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;

— wskazaé brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane wtasciwe
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zabezpieczenia i inne warunki BHP.
Przy wykonaniu robot instalacyjnych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP. Nalezy rdwniez korzystac z instrukcji branzowych w
zakresie BHP. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdét elektrycznych powinny byé
stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca instalacji  elektroakustyki  powinien mie¢ zapewnione przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéow;
- odpowiednie dojscia i dojazdy na plac budowy;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
zezwolenia na wykonywanie robét;
harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi
Wykonawcami;
ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych
obiektéw znajdujacych sie pod napieciem.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét

e Grupa-453 »Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
e Klasa —4531 »Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
e Kategoria:
— 45311 ,Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych”
— 45315 »Instalacyjne roboty elektryczne”
— 45317 »Inne instalacje elektryczne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i
okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.7. Zobowiagzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do robdét, powinien zapoznaé¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu
catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze,
aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

1.8. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje.
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2. MATERIALY
2.1. Dobor przewodow i kabli

2.1.1. Rodzaj kabli
Linie zasilajace (o ile wystepuja) :
e przewody YDYzo z izolacjg na 750V.
Obwody odbiorcze:
e przewody YDYzo.
e przewody jednozytowe do uktadania na state
Sterowanie:
e przewody sieci komputerowej S/FTP 4x2x0,5 kategorii 6

2.1.2. Przewody neutralne
Ogélnie przekroje przewoddw neutralnych beda zawsze réwne przekrojowi przewoddw
fazowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE

Przewody ochronne PE zostang wykonane przy uzyciu przewoddw izolowanych tego samego
rodzaju co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty bedg wtasny przewdd ochronny o
takim samym przekroju co przewody fazowe.

UWAGA:

Dla instalacji elektroakustycznych nalezy wykonaé osobne uziemienie od energetycznego (poza
zakresem niniejszego zadania). Uzycie wspdlnych uziemien jak i zblizenia instalacji, tras
kablowych, urzadzen pomiedzy instalacja oswietlenia technologicznego i elektroakustyki moze
prowadzi¢ do wystepowania szkodliwych zaktocen.

2.1. Sposoby uktadania kabli

2.2.1. Instalacje wewnetrzne

W zaleznosci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang ufozone w

nastepujacy sposodb :

- Instalacje poziome i pionowe:
pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostang potozone w korytku
kablowym mocowanym do $cian i stropdw wiasciwych ponad sufitem podwieszanym.

- Tam gdzie nie ma sufitdw podwieszonych oraz zejscia i zasilanie urzadzen elektrycznych
prowadzone beda w rurkach instalacyjnych pod tynkiem lub, zaleznie od estetyki
pomieszczenia, w listwach PCV.

2.2.3. Ziaczai odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych
oznaczonych w sposdb trwaty i niezniszczalny numerem obwodu i nazwag tablicy z ktérej obwéd
wychodzi. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia potaczen.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualng obecno$é w poblizu innych przewodow i
instalacji, ktéore mogtoby utrudni¢ dostep do puszek. Nie wolno umieszczaé¢ puszek
rozgateznych w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukcji. Dla instalacji
elektroenergetycznych potgczenia wykonac przy uzyciu zaciskéw z zaciskiem srubowym ale nie
powodujgcym przecinania zyty przewodu, lub konektoréw samo-zaciskajgcych.

71



2.2. Trasy kablowe

Do wykonania konstrukcji wsporczych koryt kablowych uzywac rozwigzan systemowych
producenta korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku koniecznosci
rozwigzan nietypowych uzywac wytacznie profili zimnogietych ocynkowanych.

Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiedniag szerokos$¢, umozliwiajgca utozenie kabli najwyzej
w dwéch warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogg by¢ uzywane korytka i inne
elementy systemu tras kablowych posiadajgce wyrazne $lady utlenienia lub innych
chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powtoki antykorozyjnej. Korytka kablowe
zostang potgczone sztywno. Przy dostawie elementdw wsporczych nalezy wzigé¢ pod uwage,
ze kazdy odcinek korytka powinien by¢ podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie
dotyczy to elementéw naroznych i kgtowych).

Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania nalezy bezwzglednie
preferowad te systemy ktdre dajg mozliwo$¢ dostepu bocznego do korytka do utozenia
wigzki przewoddw uprzednio przygotowanych wzdtuz trasy. Wszystkie zmiany kierunku
zostang wyposazone w elementy zaokraglone prefabrykowane lub wykonane na zamédwienie.
W miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli nalezy przewidzieé
konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia stosujgc ostony kablowe.

Korytka kablowe prowadzone nad sceng, pod sufitami i na $cianach pomieszczen powinny by¢
wykonane z blachy perforowanej i posiada¢ pokrywy systemowe, korytka prowadzone nad
rozdzielniami i w kanatach kablowych wykonac jako perforowane bez przykrycia..

2.3. Rozdzielnice

2.4.1. Zasady konstrukgcji

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposazonych i okablowanych rozdzielnic
wraz z wykonaniem otwordw w podtozu do osadzenia konstrukcji, osadzenie konstrukcji z
rozdzielnicg czeSciowe rozebranie i ztozenie rozdzielnicy, podtgczenie i oznaczenie przewodow
oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiaréw.

Napiecia obce muszg byé ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w opis.
Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg byé podtgczane do zaciskdéw i zaopatrzone
w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodéw.

Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i
sygnalizacji.

2.4.2. Listwy zaciskowe - potgczenia przewodowe

Kazda listwa zaciskowa zostanie wyraznie oddzielona, umieszczona na tablicy w miejscu
tatwo dostepnym, a jej funkcje uzytkowe jasno oznaczone. Nie wolno podtgczac wiecej niz
dwdch przewoddéw do tego samego zacisku. Zaciski powinny zosta¢ oznaczone numerami.

2.4.3. Sygnalizacja
W rozdzielnicach zapewni¢ sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego .

2.4.4. Oznakowanie

Caty sprzet, cata aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Oznaczenie powinno umozliwié¢ identyfikacje:

- dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbiordw,

- dla przewoddw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

Kolory przewodow elektroenergetycznych:
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- niebieski = zarezerwowany dla przewoddéw neutralnych,

- zielonozotty = zarezerwowany dla przewoddw ochronnych i neutralno-ochronnych,
- przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
Kolory lampek wskaznikowych:

- zielony : bezpieczenstwo,

- 20tty: ostrzezenie,

- czerwony : niebezpieczenstwo lub alarm.

Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem rozdzielnicy pochodzenia obwodu, funkgcji i
numeru obwodu.

3.  SPRZET

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiaé zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oraz ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny byé dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen (w kierownictwie budowy). Na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwac;ji.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw przeznaczonych do wykonania robét powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczed magazynowych. Srodki i urzadzenia transportowe

powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukgji,

urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie

transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektroakustycznych nalezy przestrzegac

zalecen Wytwodrcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- naczas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia
, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osoba
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uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcy. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

5.2. Dostawy - prototypy — proébki

5.2.1. Jakos¢ dostaw

Uzywane beda wytgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, zgodne ze specyfikacjami

technicznymi zawartymi w projekcie. Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza

odpowiadaé postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w
zamoéwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadaé atesty zgodnosci z normami.

5.2.2. Wybér dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen,
ktdre zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice
i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie
bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdéw, prébek lub
przyktadowych montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektérych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na urzgdzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak
dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora.

5.2.2. Szczegodlne srodki ostroznosci

Otwory i przebicia w Scianach przegrodowych z blokdw cementowych, cegiet i ptyt gipsowych
juz postawionych, mozna przebija¢ jedynie za zgodg Wykonawcy, ktéry je wykonat. Zabrania
sie wykonania bruzd w $cianach o grubos$ci mniejszej niz 10 cm.

5.2.3. Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w Scianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana zostata ich
ogniowa i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztacza oraz dopasowania elementéw
nalezy wykonac tak, aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio bez zadnych przygotowan
do wykonczenia.

5.2.4. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementéw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE. Nie dopuszcza
sie potaczenia przewodu PE (elektroakustyka) z przewodem PE instalacji elektrycznej ogdlne;j
budynku lub instalacjami elektrycznymi innych instalacji. Wszystkie masy metalowe urzadzen
elektroakustycznych oraz bolce uziemiajgce gniazd elektrycznych wchodzacych w sktad
systemow elektroakustycznych zostang uziemione za posrednictwem niezaleznego uziomu w
postaci bednarki wprowadzonej do gruntu w znacznej odlegtosci (ok. 50m) od uziomu reszty
instalacji elektrycznej, nie bedgcego w jakikolwiek sposdb podtagczonego do jakichkolwiek
innych urzadzen znajdujacych sie w budynku. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekraczac
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wartosci + 2 Ohm.

5.3. Préby montazowe i pomiary sprawdzajace

Po zakorczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W
czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczeristwa 0sob i unikniecia uszkodzenn mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob
montazowych nalezy sporzadzic¢ protokoty.
Przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktére majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia spetniajg wymagania
dotyczace bezpieczernstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
e Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia przewodow zasilania do szaf technicznych
systemow elektroakustycznych;
e Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia przewodow gtosnikowych pomiedzy
wzmacniaczami a zestawami gtosnikowymi;
e Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia przewodow typu skretka pomiedzy panelami
przyfaczy;
e Sprawdzenie poprawnosci instalacji poszczegdlnych zestawdw gtosnikowych pod
wzgledem ich umiejscowienia oraz skierowania;
e Sprawdzenie rownomiernosci pokrycia dZzwiekiem obszaru widowni pod katem
poziomu cis$nienia akustycznego mierzonego w petnym pasmie czestotlwosciowym;
e Sprawdzenie poprawnosci potgczenia sygnatéw dzwiekowych z serwera kinowego oraz
deembeddera sygnatu audio z sygnatu AV do systemu nagtosnienia;

Gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te i proby poprzedzajace,
o ile moga mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

5.4. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byé
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie
wiasciwe]j konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno
wynosi¢ co najmniej 2 godziny.

Po skoriczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukgji
obstugi.

5.5. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
e zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;
e komplet protokotdw préb montazowych — jezeli wykonano préby w trakcie realizacji;
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e protokoty rozruchu technologicznego;

e komplet swiadectw dopuszczenia produktdw do obrotu na rynku Unii Europejskiej

e karta gwarancyjna materiatow i aparatow dostarczonych przez Wykonawce roboét wraz
ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzagdzenia
te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen
powszechnie stosowanych;

e osSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajagce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

e protokot przeszkolenia personelu obstugi;

e wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie «czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi — jezeli wystepuja.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

e zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania

wykonawstwa;

e protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

e korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korcowego;

e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg techniky graficzng, omdwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcg zapiséw wraz z datg ich dokonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
wykonywanych przez siebie robét i jakos¢ materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robét przy zakresie zlecenia opiewajagcym na wykonawstwo petni istotng role w
przygotowaniu oferty, w dalszym trakcie budowy juz tylko pomocniczg. Moze by¢ przydatny
Wykonawcy do zamawiania materiatéw, do przygotowania harmonogramu robét i dostaw.
Zasady sporzadzania przedmiaru:

1. Nakfady zuzycia materiatéw nalezy okresla¢ na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych. Naktady na materiaty pomocnicze
przyjmowacé w wysokosci 2,5% wartosci materiatéw podstawowych.

2. Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz $Srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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3. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
réowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

4. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

7.2. Obmiar roboét

Obmiar wykonanych robdét moze byé wskaznikiem zaawansowania robét przy rozliczeniu
czesciowym za wykonane roboty.

Przewiduje sie, ze obmiar powykonawczy robdt i dostaw zostanie przeprowadzony przez
Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego w uzgodnionym przez strony zakresie niezbednym dla
stwierdzenia kompletnosci wykonania przedmiotu zamdwienia.

Obmiar powykonawczy roboét i dostaw stuzy¢ bedzie takie do sporzgdzenia dokumentacji
powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg catosé.
Odbidér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone warunki ich usuniecia.
Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci:

o Kolejne etapy wykonania instalacji

e Dostawy aparatury i urzadzen

e Zakonczone roboty instalacyjne obejmujgce kompletne pomieszczenia lub rejony

budynku

8.2. Odbidr koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykonaé niezbedne
proby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb. Odbioru koricowego od
Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on korzystac¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli Uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét

bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

e ztozenia wniosku o dokonanie odbioru;

e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢
od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdot z umowg, dokumentacjg projektowo —
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kosztorysowgq, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

e dokonac proéb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;

e sprawdzié¢ kompletnosé oraz jakos¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzadzen;

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalef zawartych
w protokotfach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
kofncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawieraé
odnos$ne os$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

8.3. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robdt
wykonanych na obiekcie po odbiorze koicowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy
od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania
rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.4. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta
moze by¢ realizowana poprzez:
e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1 dnia,
e stafg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

8.5. Rekojmiai gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje witasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiadaé gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji,
zaréwno jako catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.

Majg tu zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robat.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Sktad dokumentacji

Dokumentacja techniczna w zakresie instalacji elektroakustyki zawiera nastepujace
dokumenty:
e niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
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opis techniczny — plan funkcjonalno-uzytkowy systeméw dla sali teatralno-wielofunkcyjne;j
oraz dla sali kinowej,

opisy techniczne poszczegdlnych urzadzen wchodzacych w sktad  systemow
elektroakustycznych wraz z okresleniem minimalnych parametréw technicznych,

komplet planéw i schematéw technicznych dla obydwu sal.

10.2. Normy i przepisy

1.

[ ] .l> [ ]

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacjg robét lub mogag wptywac na sposdb prowadzenia robot.
Przywotane normy (stosowaé w aktualnej wersji):

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

Przywotane normy dotyczgce aparatéw i urzagdzen elektrycznych (stosowac w aktualne;j
wersji):

= PN-93/E-90403 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-HD 603 S1;2002 - Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV.
PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowac w aktualnie obowigzujgcej wersji):

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Ustawa ,,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W przypadku wprowadzenia nowych przepisdw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora
i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji.

80



