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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Powierzchnia terenu opracowania  320 m2

ROBOTY UJĘTE W KOSZTORYSIE INWESTORSKIM

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykonanie trawników 

Budowa ogrodzenia 

Montaż furtki

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

ławka 3 kpl

kosz 1 kpl

tablica z regulaminem 1 kpl

URZĄDZENIA

Zestaw 1 kpl.

Zestaw sprawnościowy 1 kpl.

Huśtawka  1 kpl.

Zestaw ścieżka 1 kpl.

Karuzela 1 kpl.

Huśtawaka wagowa 1 kpl.



Kosztorysowanie 6.8.15.0

Przedmiar Strona 3/11

MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.  UPORZĄDKOWANIE TERENU

1 .KNR 2-21
0101/01

PZ.01.01.02 Prace rozbiórkowe  istniejącej nawierzchni sbr/epdm oraz jej utylizacja

do demontażu    45 m2 45,00

razem m2 45,00

2 KNR 2-21
0101/01

PZ.01.01.02 Porządkowanie i oczyszczenie z nieczystości z odwozem na składowisko, równanie terenu oraz 
demontaż 7 sztuk istniejących urządzeń

istniejące krawężniki i siedziska    320 m2 320,00

razem m2 320,00

2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.  ROBOTY ZIEMNE

3 KNR 2-01
0126/01

PZ.01.02.01 Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko

Powierzchnia piaskowa    121 m2 121,00

razem m2 121,00

4 KNR 2-01
0205/01

PZ.01.02.02 Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpieczniej  z odwozem na składowisko

Powierzchnia bezpieczna    121 x 0,15 m3 18,15

razem m3 18,15

2.2  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

5 KNR 2-31
0103/04

PZ.01.03.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Powierzchnia  bezpieczna    121 m2 121,00

razem m2 121,00

3.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1.  OBRZEŻA

6 KNR 2-31
0407/01

PZ.02.04.01 Obrzeża gumowe SBR 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15

zestawienie z projektu    56 m 56,00

razem m 56,00

3.2.  NAWIERZCHNIE

7 ANALIZA
WŁASNA

PZ.02.05.01 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie  piasku płukanego o grubości 30 cm

Zestawy pow z  projektu    121 m2 121,00

razem m2 121,00

3.3.  OGRODZENIE

8 KNR-W 2-02
1802/02

PZ.03.01.01 Ogrodzenia panelowe wysokości 1,0 m na słupkach stalowych wraz  z wykonaniem fundamentów
z betonu C12/C15

Długość ogrodzenia na podstawie projektu    15,18 m 15,18

razem m 15,18

9 KNR-W 2-02
1808/02

PZ.03.01.03 Montaż furtki 1,2 m kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków

kpl 1,00

3.4.  ZIELEŃ

10 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.02.01 Trawnik z siewu -uzupełnienie

Na podstawie projektu    199 m2 199,00

razem m2 199,00

3.5.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

11 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.03.04 Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu C12/15 
wym. 0,4x03,5 m

kpl 1

12 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.03.05 Zakup, dostawa i montaż tablicy infromacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z betonu 
C12/15 wym. 0,5x0,8m h_1,5 m

kpl 1

13 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.03.05 Zakup, dostawa i montaż ławki wraz z wykonanie  fundamentów z betonu C12/15 wym. 
1,8x0,76x0,55 m

kpl 3

3.6.  URZĄDZENIA
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

14 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.04.01 Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem fundamentów z betonu 
C12/15 wym. 6,9x5,55 h_3,5 m

kpl 1

15 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.03 Zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnośćiowego wraz z wykonaniem  fundamentów  z 
betonu C12/15 wym. 2,8x2,4m h_1,8m

kpl 1

16 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.01 Zakup, dostawa i montaż  huśtawki  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15 wym. 
2,35x4,55 m h_2,25 m

kpl 1

17 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.03 Zakup, dostawa i montaż zestawu ścieżka  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15 
wym. 4,25x4,25 h_1,6 m

kpl 1

18 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.01 Zakup, dostawa i montaż  karuzeli  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15 śred. 1,5
m  h_0,8m

kpl 1

19 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.01 Zakup, dostawa i montaż  huśtawki  wagowa wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu 
C12/15 wym. 2,6x0,4m  h _0,9m

kpl 1
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.  UPORZĄDKOWANIE TERENU

1 .KNR 2-21
0101/01

PZ.01.01.02 Prace rozbiórkowe  istniejącej nawierzchni sbr/epdm oraz jej 
utylizacja

m2 45,00

2 KNR 2-21
0101/01

PZ.01.01.02 Porządkowanie i oczyszczenie z nieczystości z odwozem na 
składowisko, równanie terenu oraz demontaż 7 sztuk istniejących 
urządzeń

m2 320,00

2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.  ROBOTY ZIEMNE

3 KNR 2-01
0126/01

PZ.01.02.01 Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko m2 121,00

4 KNR 2-01
0205/01

PZ.01.02.02 Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpieczniej  z 
odwozem na składowisko

m3 18,15

2.2  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

5 KNR 2-31
0103/04

PZ.01.03.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża m2 121,00

3.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1.  OBRZEŻA

6 KNR 2-31
0407/01

PZ.02.04.01 Obrzeża gumowe SBR 6x20cm na ławie betonowej z betonu 
C12/15

m 56,00

3.2.  NAWIERZCHNIE

7 ANALIZA
WŁASNA

PZ.02.05.01 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie  piasku płukanego o 
grubości 30 cm

m2 121,00

3.3.  OGRODZENIE

8 KNR-W 2-02
1802/02

PZ.03.01.01 Ogrodzenia panelowe wysokości 1,0 m na słupkach stalowych wraz
 z wykonaniem fundamentów z betonu C12/C15

m 15,18

9 KNR-W 2-02
1808/02

PZ.03.01.03 Montaż furtki 1,2 m kompletnej z zamkiem i klamką wraz z 
osadzeniem słupków

kpl 1,00

3.4.  ZIELEŃ

10 ANALIZA
WŁASNA

PZ.03.02.01 Trawnik z siewu -uzupełnienie m2 199,00

3.5.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

11 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.03.04 Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem 
fundamentów z betonu C12/15 wym. 0,4x03,5 m

kpl 1

12 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.03.05 Zakup, dostawa i montaż tablicy infromacyjnej wraz z wykonaniem
fundamentów z betonu C12/15 wym. 0,5x0,8m h_1,5 m

kpl 1

13 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.03.05 Zakup, dostawa i montaż ławki wraz z wykonanie  fundamentów z 
betonu C12/15 wym. 1,8x0,76x0,55 m

kpl 3

3.6.  URZĄDZENIA

14 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.04.01 Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem
fundamentów z betonu C12/15 wym. 6,9x5,55 h_3,5 m

kpl 1

15 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.03 Zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnośćiowego wraz z 
wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15 wym. 2,8x2,4m 
h_1,8m

kpl 1

16 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.01 Zakup, dostawa i montaż  huśtawki  wraz z wykonaniem  
fundamentów  z betonu C12/15 wym. 2,35x4,55 m h_2,25 m

kpl 1

17 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.03 Zakup, dostawa i montaż zestawu ścieżka  wraz z wykonaniem  
fundamentów  z betonu C12/15 wym. 4,25x4,25 h_1,6 m

kpl 1

18 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.01 Zakup, dostawa i montaż  karuzeli  wraz z wykonaniem  
fundamentów  z betonu C12/15 śred. 1,5 m  h_0,8m

kpl 1

19 PODSTAWA
KATALOG

PRODUCEN
TA

PZ.03.05.01 Zakup, dostawa i montaż  huśtawki  wagowa wraz z wykonaniem  
fundamentów  z betonu C12/15 wym. 2,6x0,4m  h _0,9m

kpl 1

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Opis robót Wartość

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

3. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. OBRZEŻA

3.2. NAWIERZCHNIE

3.3. OGRODZENIE

3.4. ZIELEŃ

3.5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

3.6. URZĄDZENIA

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

3. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3.1. OBRZEŻA

3.2. NAWIERZCHNIE

3.3. OGRODZENIE

3.4. ZIELEŃ

3.5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

3.6. URZĄDZENIA

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Kosztorysowanie 6.8.15.0

Zestawienie robocizny Strona 8/11

MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 7,324

2 Brukarze gr.II r-g 7,330

3 Ogrodnicy gr.I r-g 79,905

4 Ogrodnicy gr.II r-g 0,200

5 Robotnicy gr.I r-g 177,761

6 Robotnicy gr.II r-g 8,312

7 Robotnicy r-g 69,275

Razem 350,107
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Zestawienie materiałów Strona 9/11

MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 4,961

2 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,007

3 Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,122

4 Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,043

5 Drewno na stemple budowlane /okrągłe/ iglaste korowane m3 0,020

6 Furtka ze słupami i kompletem zawiasowo zamkowym Ocynk+Poliester o wym. 1200x1500 kpl 1,000

7 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,060

8 huśtawka wagowa kpl 1,000

9 huśtawka kpl 1,000

10 karuzela kpl 1,000

11 Kosz na śmieci kpl 1,000

12 ławka kpl 3,000

13 Mocowanie do słupa szt 12,000

14 Obrzeże trawnikowe , betonowe 50-75x20x6 cm, szare m 73,440

15 Panele ocynk L=2,5m szt 4,000

16 Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,852

17 Słupki stalowe 60x40x1,5mm szt 4,000

18 Tablica Regulaminowa kpl 1,000

19 Trawnk z siewu m2 165,000

20 Woda z rurociągów m3 46,989

21 zestaw sprawnościowy kpl 1,000

22 zestaw ścieżka kpl 1,000

23 zestaw zabawowy kpl 1,000

24 Ziemia urodzajna (humus) m3 1,020

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  18-22kW (25-30KM) m-g 0,057

2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 10,800

3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 1,554

4 Koparko-spycharka lub koparko-ładowarkana podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1) m-g 6,721

5 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,387

6 Samochód samowyładowczy   5t m-g 16,970

7 Samochód skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 0,024

8 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,300

9 Wał łąkowy m-g 0,057

Razem 40,870
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE

1. Dane ogólne :

1.1 Określenie robót 

Modernizacja  placu zabaw 

1.2 Zamawiający :

GMINA KAWĘCZYN  Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

1.3 Jednostka projektowa : 

Archiformacja sp zo.o.

ul.R. Dmowskiego 22, 63-000 Środa Wlkp.

1.4. Nazwa i Kody  CPV

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - 45112723-9

2. Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego:

2.1.Projekt  Placu Zabaw

3. Dane dotyczące technologii i organizacji robót:

3.1 Roboty przygotowawcze :

3.2 Roboty ziemne :

3.2.1. Usunięcie warstwy ziemi roślinnej:

  -  warstwa gr. 15cm  na odwóz

3.2.2. Wykonanie wykopu pod obiekty 

   - mechanicznie 90% 

   - ręcznie 10% 

3.2.3. Odwodnienie wykopów :

   -  nie przewiduje się

3.2.4. Usunięcie drzew i krzewów:

  -  nie przewiduje się 

3.2.5. Wykoszenie traw i porostów:

  -  Wykoszenie zgrabienie wraz z odwozem odpadów na składowisko

3.5. Transport technologiczny

3.5.1. Wykonanie dróg technologicznych 

  -  nie przewiduje się

3.5.2. Transport technologiczny materiałów

 - samochodami samowyładowczymi

3.5.3. Wykorzystanie materiału z rozbiórki

 - grunt i humus do ponownego wykorzystania. 

4. Uzgodnienia dotyczące metody kosztorysowania i wyceny robót:

4.1 Metody sporządzania kosztorysu inwestorskiego:

  - metodą uproszczoną – rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U Nr 130 poz.1389 , 

4.2. Dane kalkulacyjne w zakresie robocizny kosztorysowej, cen jednostkowych, cen 

materiałów, sprzętu: 

ceny jednostkowe  IV kwartał  2024r.

wprzypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych 

  - stawa r-g rynkowa  40 zł/r-g - dla województwa wielkopolskiego 

  - narzuty 

 Koszty pośrednie 65,2% (R+S)

 Zysk  11,40 %(R+S+Kp)

  - ceny urządzeń wg. cennika producenta 

  - ceny materiałów łącznie z kosztami zakupów – na podstawie ofert z przetargu ew. 

rynkowe  z IV kw 2024 r.

  - cena materiałów masowych tj. gruntu, kruszywa  - zawierać będzię transport z odległości 5km

  - opłaty za składowanie odpadów nie mogą być ujęte w kosztorysie  inwestorskim. 

    Koszty te bowiem nie dotyczą robót budowlanych , a stanowią koszty usług

    towarzyszących, które należy natomiast uwzględnić w wartości zamówienia  – robót budowlanych.

5. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy :

5.1. Plac budowy:

  - zabezpiecza go wykonawca we własnym zakresie – nie przewiduje się dot.  nakładów z tego tytułu

5.2. Dojazd do placu budowy 

  - zabezpiecza go wykonawca we własnym zakresie – nie przewiduje dodatkowych nakładów z tytułu napraw 

dróg.


