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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1. UPORZĄDKOWANIE TERENU

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
3. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3.1. OBRZEŻA

3.2. NAWIERZCHNIE

3.3. OGRODZENIE

3.4. ZIELEŃ

3.5. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

3.6. URZĄDZENIA

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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MODERNIZACJA  ISTNIEJĄCEGO  PLACU ZABAW

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1.  UPORZĄDKOWANIE TERENU

1 PZ.01.01.02 .KNR 2-21 0101/01  Prace rozbiórkowe  istniejącej nawierzchni sbr/epdm oraz jej utylizacja

m2 45,00

2 PZ.01.01.02 KNR 2-21 0101/01  Porządkowanie i oczyszczenie z nieczystości z odwozem na składowisko, równanie terenu 

oraz demontaż 7 sztuk istniejących urządzeń

m2 320,00

2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1.  ROBOTY ZIEMNE

3 PZ.01.02.01 KNR 2-01 0126/01  Zdjęcie warstwy humus gr. 15cm z odwozem na składowisko

m2 121,00

4 PZ.01.02.02 KNR 2-01 0205/01  Wykop po warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezpieczniej  z odwozem na składowisko

m3 18,15

2.2  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
5 PZ.01.03.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczenie podłoża

m2 121,00

3.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH
3.1.  OBRZEŻA

6 PZ.02.04.01 KNR 2-31 0407/01  Obrzeża gumowe SBR 6x20cm na ławie betonowej z betonu C12/15

m 56,00

3.2.  NAWIERZCHNIE
7 PZ.02.05.01 ANALIZA WŁASNA  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie  piasku płukanego o grubości 30 cm

m2 121,00

3.3.  OGRODZENIE
8 PZ.03.01.01 KNR-W 2-02 1802/02  Ogrodzenia panelowe wysokości 1,0 m na słupkach stalowych wraz  z wykonaniem 

fundamentów z betonu C12/C15

m 15,48

9 PZ.03.01.03 KNR-W 2-02 1808/02  Montaż furtki 1,2 m kompletnej z zamkiem i klamką wraz z osadzeniem słupków

kpl 1,00

3.4.  ZIELEŃ
10 PZ.03.02.01 ANALIZA WŁASNA  Trawnik z siewu -uzupełnienie

m2 199,00

3.5.  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
11 PZ.03.03.04 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów z betonu 

C12/15

kpl 1

12 PZ.03.03.05 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż tablicy infromacyjnej wraz z wykonaniem fundamentów z 

betonu C12/15

kpl 1

13 PZ.03.03.05 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż ławki wraz z wykonanie  fundamentów z betonu C12/15

kpl 3

3.6.  URZĄDZENIA
14 PZ.03.04.01 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem fundamentów z 

betonu C12/15

kpl 1

15 PZ.03.05.03 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż urządzenia sprawnośćiowego wraz z wykonaniem  fundamentów

 z betonu C12/15

kpl 1

16 PZ.03.05.01 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż  huśtawki  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15

kpl 1

17 PZ.03.05.03 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż zestawu ścieżka  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu 

C12/15

kpl 1

18 PZ.03.05.01 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż  karuzeli  wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu C12/15

kpl 1

19 PZ.03.05.01 ANALIZA WŁASNA  Zakup, dostawa i montaż  huśtawki  wagowa wraz z wykonaniem  fundamentów  z betonu

C12/15

kpl 1


