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I. DANE OGÓLNE 

 

I.1MIEJSCE I NAZWA INWESTYCJI 

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC W BUDYNKU INTERNATU W RAMACH UTWORZENIA 

I FUNKCJONOWANIA BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE RENOWA-

CJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU I WYMIANĄ STOLARKI 

ZEWNĘTRZNEJ przy Zespole Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krakowie przy ul. 

Szablowskiego 1, działka nr 338/10, obr. 0002 Krowodrza.  

Przedmiotem opracowania są pomieszczenia przeznaczone dla funkcjonowania BCU 

w poziomie piwnic przeznaczone do zajęć praktycznych – warsztatowych, wybrane 

pomieszczenia na poziomie parteru, wymiana okien i docieplenie budynku, remont 

najbliższego otoczenia budynku oraz dwa pomieszczenia w budynku szkoły. 

I.2 IINWESTOR 

Gmina Miejska Kraków  

Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH W KRAKOWIE 

reprezentowany przez DYREKTOR mgr inż. Dorotę Matlęga 

I.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- określenie układu funkcjonalnego pomieszczeń, 

- zlecenie Inwestora wraz z wytycznymi programowymi, 

- inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do projektowania,  

- obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

II. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU 
 

Opracowaniem  objęty jest budynek internatu przy Zespole Szkół Architektoniczno -  

Budowlanych w Krakowie, zakwalifikowany w prawie budowlanym do kategorii IX -  

budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, 

archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, inter-

naty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorolo-

giczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicz-

nych. 

Jest budynkiem wolnostojącym trzy kondygnacyjnym z podpiwniczeniem ze stropo-

dachem wentylowanym i dachem płaskim 120 przekrytym papą bitumiczną. 

 

III. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Organem prowadzącym, liderem przedsięwzięcia i wnioskodawcą jest:  

Gmina Miejska Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. 
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III.1 CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Celem realizacji jest utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności 

w dziedzinie renowacji elementów architektury, wspierającego przygotowanie kadr 

na potrzeby nowoczesnej gospodarki w danej branży poprzez zapewnienie prze-

strzeni do trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich pozio-

mach kształcenia zawodowego. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego 

Centrum Umiejętności przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpo-

wiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki w dziedzinie renowacji elementów 

architektury i realizowania europejskiej inicjatywy centrów doskonałości zawodowej. 

Głównym zamierzeniem utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności jest przygo-

towanie kadr wymienionej dziedziny branży budowlanej (renowacja elementów ar-

chitektury) dla około 200 uczestników do czerwca 2026 r. tj. uczniów, studentów i osób 

dorosłych. 

Utworzenie takiego Branżowego Centrum Umiejętności może być zrealizowane po-

nieważ Zespół Szkół Architektoniczno–Budowlanych w Krakowie otrzymał akceptację 

na uzyskanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy oraz z funduszy Unii Europejskiej 

NextGenerationEU .  

 

III.2 WYBÓR LOKALIZACJI 
 

Lokalizacja BCU w powiązaniu z ZSAB w Krakowie została wybrana ze względu na 

istotne, charakterystyczne czynniki tej placówki jakie są zawarte w jej specyfice, 

a więc istniejące w tej szkole zasoby kadrowe – nauczycieli prowadzących zajęcia 

dydaktyczne i praktyczne w wymienionym powyżej zawodzie,  w powiązaniu szkoły z 

pracodawcami  oraz z jej lokalizacją -  w Krakowie, gdzie jest to jedyna placówka 

kształcąca w tej dziedzinie na poziomie technicznym, stanowiąca jednocześnie za-

plecze walidacji dla dalszego kształcenia na poziomie wyższym i jako kadra wspoma-

gająca działania konserwatorów zabytków. 

 

III.3 ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania objęte są wybrane pomieszczenia znajdujące się w bu-

dynku internatu na poziomie parteru i w poziomie piwnic, które zostaną przystoso-

wane do zajęć warsztatowych. Projekt przewiduje również docieplenie budynku wraz 

z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, co nie tylko spowoduje bardziej 

ekonomiczne użytkowanie obiektu, ale również ze względu na specjalną „nową” 

funkcję, która przyczyni się do tego, że będzie on się wyróżniał i podkreśli rangę nowej 

funkcji w mieście. 

Kursy odbywać się będą w systemie weekendowym, wobec powyższego nie nastąpi 

kolizja z pracą szkoły i internatu. 
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Zajęcia warsztatowe odbywać się będą na indywidualnych stanowiskach maksymal-

nie po 6 osób w danym warsztacie, gdzie samodzielnie wykonywane będą prace 

przez kursantów. 

Zajęcia będą dotyczyły wykonania pracy praktycznej nieprzekraczającej wykonania 

jej w czasie do 4 godzin, stąd pomieszczenia warsztatowe nie będą przewidziane na 

stały pobyt ludzi. W budynku internatu nie przewiduje się zajęć dydaktycznych, bo te 

odbywać się będą w budynku szkoły; tutaj natomiast kursanci będą przychodzili „wy-

posażeni” w wiedzę jakie czynności mają wykonywać i jakimi przyrządami mają się 

posługiwać. Kadra nadzoru, która w czasie wykonywania prac będzie na miejscu, 

jedynie będzie mogła doraźnie wspomagać uczestników a nie uczyć, stąd nie prze-

widuje się pomieszczeń dydaktyczny a jedynie warsztatowe. 

Przewidziano cztery pomieszczenia warsztatowe spełniające wymagania całego 

kursu dla zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym branży w dziedzinie renowa-

cji elementów architektury: warsztat stolarski, warsztat kamieniarski, warsztat sztuka-

torski i budowlany. 

Dodatkowe pomieszczenia to szatnie i węzły higieniczno-sanitarne. 

Na parterze znajdą się pomieszczenie biurowe, sanitariat dla osoby niepełnosprawnej 

i strefa informacyjna w holu.  

Pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i rekreacyjne dla kursantów znajdują się w bu-

dynku szkoły. 

 

IV. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

PARTER 

1.1 – wiatrołap  - 4,66 

1.2 – portier - 3,76 

1.3 – hol wejściowy - 13,76 

1.4 – hol i klatka schodowa - 69,50 

1.5 – hol i klatka schodowa BCU - 14,20 

1.6 – korytarz - 7,14 

1.7 – sanitariat dla osoby niepełnosprawnej - 8,96 

1.8 – poczekalnia - 10,07 

1.9 – pokój socjalny - 13,47 

1.10 – pokój biurowy - 22,97 

 Razem 168,49 m2 

PIWNICE 

0.1a – korytarz - 38,79 

0.1b – korytarz - 9,01 

0.1c – korytarz - 6,20 

0.2    - warsztat stolarski - 32,28 

0.3    - warsztat kamieniarski - 38,03 

0.4    - schowek - 7,14 

0.5    - archiwum - 8,96 
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0.6    - warsztat sztukatorski - 41,02 

0.7    - warsztat budowlany - 41,02 

0.8    - pomieszczenie higieniczne damskie - 10,74 

0.9    - pomieszczenie higieniczne męskie - 9,40 

0.10  - pomieszczenie higieniczne kadry - 6,75 

0.11  - pomieszczenie higieniczne obsługi - 6,75 

0.12  - pomieszczenie porządkowe - 6,26 

0.13  - pomieszczenie konserwatora - 19,25 

0.14  - szatnia kadry - 9,12 

0.15  - szatnia kursantów - 16,77 

 Razem 307,49 m2 

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ DLA BCU  475,98 m2 

  

V. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW BUDYNKU INTERNATU 

- powierzchnia zabudowy -  936,50 m2 

- powierzchnia wewnętrzna budynku (4 kond.) - 3457,80 m2 

- powierzchnia użytkowa piwnice -  738,06 m2 

- powierzchnia użytkowa parter -  779,81 m2 

- powierzchnia użytkowa I piętro -  774,02 m2 

- powierzchnia użytkowa II piętra -   773,39 m2 

   Razem powierzchnia użytkowa   3064,53 m2 

- kubatura - 38 035,8 m3 

- wysokość budynku do ostatniego stropu -      10,10 m 

- wysokość budynku do kalenicy -      11,89 m 

- szerokość budynku -      14,40 m 

- długość budynku  -       64,98 m 

- wysokość kondygnacji  -        3,10 m 

- ilość mieszkańców -    180 osób 

- ilość osób personelu obsługującego internat -      11 osób 

- liczba kondygnacji  -  3 + piwnice 

- powierzchnia elewacji do poziomu terenu wraz z powierzchnią otworów 

  -   1911,0 m2 

 

VI. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INTERNATU 

VI.1 BUDYNEK INTERNATU 

 

Budynek internatu usytuowany jest w zachodniej części działki szkoły, zorientowany jest 

swoją długą osią na linii północ- południe. 

Wejście główne do internatu znajduje się od strony dziedzińca szkoły, mniej więcej w po-

łowie budynku. Dodatkowe wejście znajduje się na południowej szczytowej elewacji, 

oraz jeszcze jedno wejście „kuchenne – gospodarcze” - do zaplecza kuchennego od 

strony szczytowej elewacji północnej. 
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Z tej strony znajduje się również dojazd do zaplecza kuchennego zakończony placem 

manewrowym o wymiarach 12,0 x 15 m. 

Budynek internatu jest budynkiem trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem pod całym 

budynkiem, zwieńczony stropodachem wentylowanym, z dachem płaskim dwuspado-

wym z pokryciem papowym. 

Budynek internatu to obiekt wykonany w latach 60-tych XX wieku, na podstawie typo-

wego projektu opartego na tradycyjnej konstrukcji: fundamenty wykonane na ławie be-

tonowej z niewielką odsadzką, ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej na za-

prawie cementowo-wapiennej. Głębokość posadowienia zmienna, dostosowana do 

poziomu posadzki w piwnicy. Ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie ce-

mentowo-wapiennej o zmiennej grubości, obustronnie tynkowane. Ściany działowe z ce-

gły dziurawki.  Stropy żelbetowe, gęstożebrowe typu DZ. Klatka schodowa żelbetowa. 

Budynek zakończony stropodachem dwuspadowym na konstrukcji stropu gęstożebro-

wego, kryty papą. 

Na parterze i dwóch piętrach znajdują się pokoje mieszkalne funkcjonującego internatu 

i świetlica oraz zespół kuchenny z dużą jadalnią. 

Budynek w stanie istniejącym znajduje się w dobrym stanie technicznym, konstrukcja bu-

dynku jest bez zastrzeżeń, pomieszczenia na bieżąco są remontowane.  

W najbliższym czasie przewiduje się remont i poprawę warunków sanitarnych kuchni i za-

plecza kuchennego i ocieplenie całego obiektu wraz z wymianą stolarki zewnętrznej. 

VI.2 LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRZYSTOSOWANIA DLA CELU UTWO-

RZENIA BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI 

 

W strefie wejścia do budynku znajduje się istniejące, wydzielone pomieszczenie przysto-

sowane dla portiera i recepcjonisty obsługującego kursantów. 

Poprzez hol główny internatu istniejącym korytarzem dostępny jest sanitariat dla osoby 

z niepełnosprawnością, a bezpośrednio z holu pomieszczenie biurowo – administracyjne  

i socjalne dla kadry i kursantów. 

W holu wydzielono przestrzeń wejścia przy głównej klatce schodowej do pomieszczeń 

warsztatowych. 

Pomieszczenia warsztatowe usytuowane są na poziomie piwnic, która zagłębiona jest 

w stosunku do terenu 1,85 m i 2,95 m. Są to pomieszczenia nieużytkowane w stanie ist-

niejącym: magazynowe i po dawnej kotłowni aktualnie jedynie w niewielkiej części za-

jęte przez wymiennikownię po przyłączeniu kompleksu budynków szkoły do miejskiej in-

stalacji grzewczej.  

VI.3 PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ 
  

 W części wejściowej zgodnie w wytycznymi zawartymi w ekspertyzie pożarowej określa-

jące wydzielenie stref pożarowych w pomieszczeniu portiera znajduje się obok instalacji 

alarmowych okno do wiatrołapu zabezpieczone żaluzją pożarową. 

Hol i klatka BCU  oraz hol główny wydzielone zostanie od pozostałej komunikacji. 
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Dla pomieszczeń znajdujących się w poziomie piwnic Inwestor wystąpił do Małopol-

skiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zajęcie stanowiska w 

sprawie możliwości remontu i dostosowania pomieszczeń warsztatowych i przynależ-

nych szatniowo – higienicznych w zakresie ich zagłębienia w stosunku do poziomu te-

renu, braku możliwości doświetlenia dwóch pomieszczeń warsztatowych światłem na-

turalnym oraz w sprawie możliwości dla tych pomieszczeń obniżenia wysokości.   

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną, prawomocną  

Decyzję Nr NS.9022.1.61.2025 z dnia 9.04.2025 na odstępstwo od warunków technicz-

nych na obniżenie wysokości pomieszczeń warsztatu sztukatorskiego i budowlanego do 

poziomu 2,50m. 

Dla wyrażenia zgody na wykonanie pomieszczeń Branżowego Centrum Umiejętności 

w zakresie obniżenia poziomu podłogi poniżej otaczającego terenu oraz zastosowania 

wyłącznie sztucznego oświetlenia Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sani-

tarny wydał Decyzję umarzającą w całości postępowanie (załączono decyzje do ni-

niejszego opracowania). 

Lokalizacja pomieszczeń warsztatowych i bezpośrednio z nimi związanych szatniowych 

i higienicznych generuje konieczność likwidacji barier architektonicznych. W głównej 

klatce schodowej zostanie zamontowana platforma przyschodowa, w warsztatach bu-

dowlanym  i sztukatorskim różnica wysokości w pomieszczeniach została zniwelowana 

pochylnią, natomiast pozostałe różnice wysokości osoby z niepełnosprawnością poko-

nywać będą przy pomocy schodołazu będącego na wyposażeniu BCU.  

VI.4 UKŁAD FUNCJONALNY I SPOSÓB PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ 
  

Pomieszczenia na poziomie parteru takie jak wiatrołap, portiernia, hol główny i fragment 

korytarza w stronę lewego skrzydła oraz dawna świetlica użytkowane będą wspólnie 

przez mieszkańców i personel internatu oraz przez kursantów i kadrę BCU. 

Dla przystosowanych pomieszczeń BCU na poziomie parteru znajduje się pomieszczenie 

biurowe wraz z przestrzenią socjalną dla kadry, sanitariat dla osoby z niepełnosprawno-

ścią oraz wymknięty hol do klatki schodowej wyposażonej w platformę dla osoby nie-

pełnosprawnej prowadzącej na poziom piwnic do pomieszczeń warsztatowych. 

Wyznaczono pomieszczenia na warsztaty w części budynku, gdzie była dawna kotłow-

nia i przynależne do niej pomieszczenia oraz nieużytkowane pomieszczenia magazy-

nowe. 

Tak, więc wydzielono: warsztat kamieniarski i stolarski w zagłębionej bardziej niż pozo-

stałe pomieszczenia części, które doświetlone są światłem naturalnym poprzez duże 

okna o wymiarach 2,50x1,95 m w studzienkach. Pomieszczenia te po remoncie posia-

dać będą od poziomu posadzki do sufitu wysokość około 3,60 m. 

Warsztaty sztukatorski i budowlany, zlokalizowane po przeciwnej stronie korytarza i pro-

jektowana wysokość po wykonaniu pogłębienia wynosić będzie 2,50 m i tam nie prze-

widuje się doświetlenia światłem naturalnym.  
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W poziomie piwnic znajdują się obok warsztatów również pomieszczenia dodatkowe jak 

szatnie, węzły higieniczno–sanitarne oraz pomieszczenia dla kadry i obsługi. 

Wszystkie pomieszczenia w piwnicy przeznaczone na warsztaty i przynależne do nich 

pomieszczenia będą wyposażone w wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną. 

VI.5 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU 

a) PARTER  

 wykonanie okienka z portierni do wiatrołapu wyposażonego w roletę p.poż. 

 ARANŻACJA STREFY WEJŚCIOWEJ ORAZ HOLU GŁÓWNEGO WRAZ Z WYKONANIEM 

ŚCIANEK WYDZIELONEGO HOLU I KLATKI WEJŚCIOWEJ NA POZIOM PIWNIC OBJĘTY 

ZOSTAŁ NIEZALEŻNYM OPRACOWANIEM 

 wydzielenie pomieszczeń biurowego i socjalnego dla kadry BCU z dawnej świetlicy 

– rysunki nr A-13÷A-19 

o budowa ścianek w zabudowie lekkiej z płyt g-k - ściana szkieletowa, wysoka, 

konstrukcja pojedyncza, obustronna okładzina dwuwarstwowa z wypełnie-

niem wełną mineralną 10cm.  

o wykonanie podłączeń instalacji elektrycznych (wg rys. nr A-15) – po remonci 

ścian i sufitów montaż opraw oświetleniowych wg PXF Lighting (załącznik Ze-

stawienie opraw oświetleniowych) – kolor czarny, gniazda i wyłączniki kolor 

biały 

o zagruntowanie i malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym 

wyłączając te ściany, na których będzie klejona tapeta 

o montaż ścianki i drzwi na profilach aluminiowych przeszklonych – elementy 

aluminiowe kolor grafitowy RAL 7024, szkło przejrzyste, bezpieczne 

o demontaż posadzki z paneli laminowanych i wykonanie posadzki z żywicy 

poliuretanowej – dokładne oczyszczenie podłoża z pyłu, brudu i innych za-

nieczyszczeń, wyrównanie, wypełnienie wszystkich szczelin elastyczną masą 

lub jeśli to konieczne wykonanie wylewki samopoziomującej oraz nałożenie 

warstwy gruntującej i warstwy żywicy – zastosowany kolor jednolity jasno 

szary RAL 9002 

o przygotowanie płaszczyzny ścian w pokoju biurowym i pokoju socjalny – wy-

równanie, zmatowienie i gruntowanie gruntem głęboko penetrującym, kle-

jenie zgodnie z procedurą producenta (tapeta pom. 1.10 5,40/2,70m i 

pom.1.9 3,03/2,7m – wg https://www.photowall.pl/construction-drawing-ta-

pety) 

o wykonanie listwy przypodłogowej maskującej poliuretanowej białej o wyso-

kości 6cm 

o wykonanie parapetów połączonych dla dwóch okien z konglomeratu kolor 

analogiczny jak posadzka 

o montaż rolet materiałowych oddzielnych dla każdego okna – kolor jak jasno 

szary RAL 9002 
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o w pomieszczeniach administracyjnych BCU zastosowano aranżację me-

blami gotowymi wg firmy B2B Partner – wg rys A-14 – (Załącznik  2 – ZESTAWIE-

NIE MEBLI W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNO – SOCJALNEJ)   

 w holu wejściowym, w głównym holu, w korytarzu i pokoju biurowym wymiana po-

sadzki na poliuretanową żywiczną  

 wyposażenie biegu schodowego w klatce BCU w platformę przyschodową dla 

osób niepełnosprawnych – parking na poziomie parteru przed pierwszym scho-

dem 

b) PIWNICE 

 przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie przebudowywane pomiesz-

czenia należy opróżnić ze składowanych tam sprzętów oraz w przypadku kotłowni 

urządzeń i instalacji 

 w pomieszczeniach wykonać demontaż instalacji i przewodów niewykorzystywa-

nych i do tej pory nie zlikwidowanych – zgodnie z projektami branżowymi  

 istniejące węzły sanitarne znajdujące się na poziomie piwnic w projekcie zostały 

przebudowane, wobec powyższego wymagają zdemontowania urządzeń, wybu-

rzenia ścian, likwidacji płytek na ścianach i na posadzce, oczyszczenia i uzupeł-

nienia ubytków po demontażach 

 pomieszczenia warsztatowe: warsztat budowlany i sztukatorski i przyległy korytarz 

w trakcie od strony wschodniej budynku posiadają nienormatywną wysokość; 

zgodnie z decyzją na odstępstwo od przepisów uzyskaną od Małopolskiego Pań-

stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dopuszczono wysokość dla 

tych pomieszczeń 2,5 m, stąd wykonanie pogłębienia posadzki o ok. 68 + 17 cm 

warstwy posadzkowe i 33 + 5 cm warstwy posadzkowe w stosunku do stanu istnie-

jącego  

 wykonanie uskoku w warsztacie budowlanym i warsztacie sztukatorskim przy ze-

wnętrznej ścianie 

 wykonanie zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcją nowych otworów 

drzwiowych, a niepotrzebnych zamurowanie 

 wykonanie projektowanych murowanych ścianek 

 wykonanie projektowanych instalacji 

 po wykonaniu prac związanych z wyburzeniami i demontażem oczyszczenie z 

gruzu i odkurzenie pomieszczeń 

 wykonanie nowych biegów schodowych w warsztacie kamieniarskim i stolarskim 

 wykonanie pochylni przy drzwiach warsztatu budowlanego i sztukatorskiego 

 wykonanie nowych warstw posadzkowych we wszystkich remontowanych po-

mieszczeniach dla potrzeb BCU z wykończeniem żywicą poliuretanową 

 dostosowanie drzwi i urządzeń zgodnie z ekspertyzą p.poż. 

 wykonanie w węzłach sanitarnych ścianek lekki typu HPL wydzielających poszcze-

gólne pomieszczenia 

 po wykonaniu prac budowlanych i montażowych wszystkie ściany i sufity należy 

oczyścić, zagruntować i malować farbą emulsyjną w kolorze białym 
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 w sanitariatach, umywalniach i natryskach okładziny z płytek gresowych (kolor ja-

sno szary) na wysokość pomieszczenia  

 ścianki HPL w węzłach sanitarnych w pom.0.8 kolor niebieski, pom.0.9 kolor zielony, 

pom.0.10 czerwony, i 0.11 kolor pomarańczowy. 

 przy zlewach „gospodarczych” w warsztatach „fartuch z płytek gresowych jasno 

szarych na wys. 2,0 m.  

 w warsztatach stolarskim i kamieniarskim generujących hałas na suficie zastoso-

wanie pianki akustycznej profilowanej typu fala. (głównie nad głośno pracującymi 

urządzeniami klejenie paneli o wym.200x100cm) 

 wszystkie pomieszczenia - zgodnie z projektem instalacji sanitarnych - wyposażone 

w ogrzewanie, pomieszczenia sanitarne w nowe podłączenia instalacji wody i ka-

nalizacji  oraz podłączenia zastosowanych w warsztatach urządzeń do wody zim-

nej/ciepłej, kanalizacji czy studzienek odpływowych 

 nowo aranżowane pomieszczenia wyposażone w oświetlenie, gniazda wtykowe, 

podłączenia urządzeń wymagających zasilania elektrycznego oraz w instalację 

alarmową, pożarową, internetową, w kontrolę dostępu, domofon i monitoring we-

wnątrz i na zewnątrz budynku 

 wszystkie pomieszczenia poziomu piwnic wyposażone w wentylację mechaniczną 

wywiewno-nawiewną, natomiast w warsztatach szczególnie kamieniarskim i sto-

larskim nie przewiduje się montażu urządzeń odpylających – taką rolę pełnić będą 

mobilne urządzenia znajdujące się bezpośrednio w tych pomieszczeniach 

 dla pomieszczeń poziomu piwnic opracowano rysunek aranżacji pomieszczeń z 

rozmieszczeniem urządzeń i mebli - rys. nr 2 oraz przykładowe wyszczególnienie 

urządzeń (Załącznik– URZĄDZENIA I MEBLE POZIOMU PIWNIC) 

 dostarczanie materiałów do prac warsztatowych odbywać się przy pomocy pod-

nośnika nożycowego montowanego w zadaszonej studzience przy oknie warsz-

tatu stolarskiego i odbierane elektrycznym wózkiem masztowym  

     

VI.6 ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ STOLARKI I DOCIEPLENIEM ŚCIAN 
 

a) WYMIANA STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ 

Remont przewiduje wymianę stolarki okiennej w całym budynku na okna energo-

oszczędne, czyli takie, które mają niski współczynnik przenikania ciepła (Uw) o do-

puszczalnej wartość współczynnika dla okien wynoszącej 0,9 W/(m²·K); wymiana 

obejmie wszystkie okna od poziomu piwnic do drugiego piętra na trzyszybowe okna 

PCV. Wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne w łazienkach higro-

sterowane, a w innych pomieszczeniach ciśnieniowe. 

Również wymienione zostaną trzy pary drzwi wejściowych: frontowe, na elewacji 

południowej oraz „kuchenne” na elewacji północnej na drzwi aluminiowe prze-

szklone spełniające wymagania dróg ewakuacyjnych otwierane na zewnątrz bu-

dynku i z szerokością użytkową min. 120 cm. Ze względu na funkcję budynku - 
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internat z dużym ruchem młodzieży wchodzącej i wychodzącej - szczególne zna-

czenie będzie miało zastosowanie bezpiecznego przeszklenia. 

Stolarka okienna piwnic, gdzie znajdowała się dawna kotłownia będzie wymagała 

specjalnych uwarunkowań. Pomieszczenia w przyszłości będą przeznaczone na 

funkcje warsztatowe. Konieczne będzie transportowanie większych elementów i ze 

względu na brak innych możliwości dostaw materiałów odbywać się będzie po-

przez duże okno pomieszczenia po dawnej kotłowni. Parapet tego okna jest na wys. 

ok. 1,80m stąd przyjęto automatyczne otwieranie okna z poziomu podłogi, bez po-

działu na środku słupkiem (z możliwością uzyskania pełnego otworu). Duże okna w 

pomieszczeniach po kotłowni zaleca się wykonać wzmocnione i usytuowaniem 

klamki w dolnej części okna. 

Okna łazienek i toalet wychodzą na tereny uczęszczane przez młodzież od strony 

wschodniej a od zachodniej znajduje się chodnik i w dość bliskiej odległości budy-

nek wielorodzinny. Zaleca się więc wykonanie tych okien jako intymne z zastosowa-

niem szkła ornamentowego lub piaskowanego (np. poprzez matowienie mecha-

niczne).  

Okna będą wykonane w kolorystyce białej – otwieralność zgodnie z zestawieniem 

stolarki. (rys. nr A-6) 

Drzwi w kolorze szarym analogicznym jak kolor elewacji. 

Wokół okien przyjmuje się wykończenie obramienia okna od zewnętrznej strony przy 

pomocy szpalet okiennych (np. z płyty mineralnej gr. 3 cm) malowanych kolorem 

szarym, jak elewacja budynku, natomiast od wewnątrz wykonanie szpalet z płyt G-

K lub uzupełnienie tynku, wygładzenie i malowanie w kolorze białym. 

 

b) OCIEPLENIE ELEWACJI  

Zgodnie z Ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej obiekt 

zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i ZLV. Elementy okładzin ele-

wacyjnych będą mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich 

odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 60 minut. Dla przyjętej kategorii 

zagrożenia ludzi należy zastosować izolację termiczną klasy A1 lub A2, d0 co ozna-

cza, że materiał jest niepalny i nie przyczynia się do rozwoju pożaru. Klasa A1 ozna-

cza, że produkt nie zapala się, nie wydziela ciepła, dymu ani płonących kropel na-

wet w rozwiniętym pożarze. Klasa A2, d0 oznacza, że produkt może wydzielać ciepło 

w niewielkim stopniu, ale nie przyczynia się do rozwoju pożaru. Takie właściwości 

może posiadać wełna mineralna.  

Obliczono dla budynku internatu, że aby spełnić bieżące Warunki Techniczne dla 

ściany zewnętrznej murowanej z cegły, musi być zastosowane min. 15 cm wełny w 

okładzinie zewnętrzne o λ 0,034W/mK.  

Przyjęto okładzinę płytami z wełny mineralnej skalnej grubości 15 cm z tynkiem cien-

kowarstwowym silikonowym - system ociepleń ETICS. 
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Dla dodatkowego uniknięcia mostków cieplnych i poprawienia efektywności ener-

getycznej budynku zaleca się wykonanie napraw i docieplenia ścian fundamento-

wych.  

Ściany fundamentowe w budynku internatu posiadają zróżnicowane zagłębienia 

poszczególnych części obiektu. 

W rejonie dawnej kotłowni zagłębienie jest największe i sięga ponad trzy metry poni-

żej terenu; najmniej zagłębione są piwnice w rejonie kuchni - północna część piwnic. 

Tam, gdzie jest to możliwe (nie dotyczy studzienek doświetlających okna piwniczne 

od strony zachodniej) przyjęto prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgo-

ciowej i termicznej do poziomu ław fundamentowych lub 1,50m poniżej poziomu te-

renu. Wszystkie studzienki elewacji wschodniej po prawej stronie wejścia ulegają likwi-

dacji w związku z tym po rozebraniu istniejące obudowy studzienek należy wykonać 

ciągłe docieplenie ścian fundamentowych. 

Gdzie natomiast nie ma dostępu tzn. w studzienkach okien piwnicznych elewacji za-

chodniej i elewacji szczytowych wykonać prace naprawcze bez konieczności ich 

demontażu: 

 oczyszczenie ścian,  

 usunięcie luźnych elementów,  

 uzupełnienie ubytków,  

 wyrównanie powierzchni zaprawą murarską, zachowując pion i poziom 

 w dnach studzienek wykonanie izolacji p. wilgociowej,  

 warstwy poziomej docieplającej 

 warstwy zabezpieczające ze spadkiem do kratki 

W przypadku zaobserwowania zawilgocenia ścian fundamentowych piwnic, w rejo-

nie studzienek, będzie konieczność ingerencji od strony pomieszczeń i zastosowania 

środków uszczelniających ścianę (np. iniekcje). Do tej pory jednak nie zanotowano 

takiego obowiązku. 

Po wykonaniu prac związanych z naprawą, izolacją i dociepleniem ścian fundamen-

towych należy teren doprowadzić do stanu pierwotnego, a tam, gdzie jest zły stan 

techniczny nawierzchni - wymienić. 

W dalszym etapie należy wykonać ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - w 

wolnej przestrzeni stropodachu wentylowanego - poprzez oczyszczenie powierzchni, 

położenie folii paroizolacyjnej i 30 cm wełny mineralnej skalnej w rolkach.  

 

c) OBRÓBKI BLACHARSKIE 

W ramach remontu elewacji budynku należy wymienić obróbki blacharskie związane 

z następującymi elementami: wszystkie parapety okien, prace naprawcze i obróbka 

blacharska gzymsu, wymiana wszystkich rynien (preferuje się wykonanie siatek 

zabezpieczających w rynnach) i rur spustowych łącznie z czyszczakami i klapami 

burzowymi – należy wykonać istniejące 3 zestawy rur spustowych od strony 

wschodniej i zachodniej, kolor obróbek blacharskich grafitowy.  
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VI.7 PRACE ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z UPORZADKOWANIEM TERENU PO WYKONANIU PRAC 

REMONTOWYCH 

 Remont wykonywany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku internatu w tym 

transport i składowanie materiałów spowodują konieczność po zakończeniu prac 

uporządkowania terenu przylegającego. 

Jednocześnie nawierzchnie chodników oraz jezdni i placu wewnętrznego są w złym 

stanie technicznym i wymagają wymiany. 

Nawierzchnie utwardzone posiadają odpływ wód opadowych do kratki i kanału desz-

czowego połączonego z miejską instalacją. 

W stanie istniejącym nawierzchnia chodników jest wykonana z betonowych płyt chod-

nikowych w dużej części uszkodzonych i nierównych, a nawierzchnia dojazdu i placu 

betonowa w wielu miejscach popękana. 

Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni dla wszystkich powierzchni utwardzonych 

oraz nowej opaski wokół budynku wraz z wykonaniem podbudowy i wymianą kratki 

ściekowej żeliwnej (drogowej). 

Zestawienie powierzchni: 

 jezdnia i plac - 343,00 m2 

 chodniki  - 430,00 m2 

 opaska wokół budynku - 28,00 m2 

Przyjęto nawierzchnię z kostki brukowej dla całości zamierzenia o grubości 8 cm; dla 

jezdni kolor szary, a dla chodników i opaski grafitowy. 

 

VII. PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POMIESZCZEŃ W AULI W BUDYNKU 

SZKOŁY 

Pomieszczenia w budynku szkoły przy auli dotychczas pełniące funkcje magazynowe 

dla mebli wykorzystywanych dla różnych okazji zmieniają swoją funkcję, wykorzystując 

je dla potrzeb funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie reno-

wacji elementów architektury. Pomieszczenie w holu (aktualnie magazyn mebli) zostaje 

zmieniony na salę rysunkową, natomiast jedno z pomieszczeń przy scenie oraz miesz-

cząca się pod nim piwnica zostaną wykorzystane dla transportu i magazynowania me-

bli. 

Zakres prac: 

PARTER 

 w wymieniony pomieszczeniu na poziomie parteru znajdują się stalowe kanały 

dawnej wentylacji, które należy zdemontować 

 wymiana podwójnych pełnych drzwi o istniejącej szer. 1,5 m 

 otwór owalny po kanale wentylacyjnym w stropie nad piwnicą i w stropodachu 

zabudować – otwór wypełnić dokładnie oczyszczając krawędzie , wykonać 

zbrojenie prętami zakotwionymi w istniejącym stropie i zabetonować używając 

tymczasowego szalunku 
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 otwór prostokątny w ścianie pomiędzy pomieszczeniem a sceną auli zamuro-

wać, natomiast w stropie nad piwnicą powiększyć do wymiarów jak w projekcie 

zgodnie z wytycznymi w projekcie konstrukcji 

 w pomieszczeniu na parterze wykonać antresolę w konstrukcji drewnianej, za-

bezpieczonej impregnatem do drewna, przeciwwilgociowym, przeciwgrzybicz-

nym i przeciw owadom 

 na poziomie parteru zamontowana zostanie balustrada z bramką (producenta) 

zabezpieczająca dźwignik – w projekcie przykładowo zastosowano zgodnie z 

ofertą firmy PROMAG  

 całość pomieszczenia malowana farbą emulsyjną  

 posadzkę wykonać z powłoki żywiczno-poliuretanowej w kolorze jasno szarym 

 wykonać nowe oświetlenie pomieszczenia doświetlenie poziomu parteru (pod 

antresolą), schodów i antresoli 

 wykonać instalację podnośnika zgodnie z wytycznymi producenta  

PIWNICA 

 wyburzenie istniejącej ścianki dzielącej pomieszczenie 

 likwidacja wszystkich kanałów wentylacyjnych i zaślepienie zbędnych otworów 

 demontaż niepotrzebnych instalacji elektrycznych 

 wymiana drzwi zewnętrznych na stalowe . 

 wykonanie otworu w posadzce i fundamentu pod dźwignik zgodnie z wytycz-

nymi producenta 

 montaż dźwignika i kraty zabezpieczającej (w ofercie producenta) 

 wyrównanie i oczyszczenie ścian i sufitu, następnie zagruntowanie i malowanie 

farbą emulsyjną na kolor biały 

 remont zewnętrznych schodów polegający na uzupełnieniu ubytków, dokład-

nym wyrównaniu i pokryciem żywicą poliuretanową w kolorze ciemni szarym – 10 

stopni 24,5cm stopnica i 20 cm wysokość 

 wykonanie na dolnym podeście wycieraczki stalowej czyszczącej, seratowanej 

 odnowienie i uzupełnienie ścian przy schodach zewnętrznych   

 

VIII. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Ze względu na wykonywanie prac budowlanych nie związanych z koniecznością po-

sadowienia na gruncie nie wykonywano badań geologicznych. 

 

IX.  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BU-

DOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 

OBIEKTY SĄSIEDNIE 

a) Zapotrzebowanie wody jakość i ilość 

 – nie ingeruje się w sposób dostarczenia wody do budynku pozostaje na istniejącym 

przyłączeniu; rozprowadzenie instalacji wody pomieszczeniach wykorzystywanych 

przez BCU projektuje się rurami PE-X w warstwach posadzkowych i ścianach – wykonanie 
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instalacji wodociągowej gwarantuje brak wpływu na środowisko i otoczenie. 

Przewidziano maksymalne zapotrzebowanie wody Qmax = 20 m3/d (użytkowanie w 

okresie działalności BCU) – opracowanie w projekcie technicznym branżowym .  

b)  Jakość i sposobu odprowadzania ścieków 

– nie ingeruje się w sposób odprowadzania ścieków sanitarnych poza budynek internatu 

odprowadzenie ścieków sanitarnych (z budynku poziomymi przewodami układanymi 

ze spadkiem do istniejących przykanalików kanalizacji sanitarnej). Ilość ścieków 

sanitarnych przyjęto dla budynku jako 90% wartości zużycia wody: Qmax = 18 m3/d. 

Wody opadowe – jak w stanie istniejącym – nie ingeruje się. 

c) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  

–  wykonywane prace w warsztatach nie będą generować zanieczyszczeń gazowych i 

płynnych, natomiast dla pyłowych zanieczyszczeń w warsztatach kamieniarskim i 

stolarskim zastosowane będą mobilne odciągi ustawiane bezpośredni przy 

urządzeniach tego wymagających. 

d) Instalacja wody ciepłej i ogrzewanie  

- w oparciu o istniejący węzeł cieplny z wymiennikowni znajdującej się w poziomie 

piwnic przy warsztacie stolarskim przyłącze. 

e)  Wytwarzane odpady 

- bytowe gromadzone w istniejącej wiacie na odpady; wynikające z prac 

warsztatowych wywożone będą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). 

f) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

– hałas oraz emisja drgań niwelowane będą poprzez zastosowanie odpowiednich 

tłumików oraz poduszek amortyzujących, tarczy tłumiących oraz z innych akcesorii 

obniżających hałas w urządzeniach, które go generują. Uciążliwości takie mogą 

powstać w pionie, lecz nad warsztatami stolarskim i kamieniarskim na wyższej 

kondygnacji nie ma pokoi mieszkalnych, a także na zewnątrz stąd projektuje się 

zastosowanie okien dźwiękoszczelnych ograniczające wyciek dźwięków na zewnątrz  

g)  wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 – nie przewiduje się zanieczyszczenia powierzchni ziemi ani gleby. 

Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 

wykazują ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

X. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI 

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Z uwagi na brak ingerencji projektowej w źródło ciepła, nie przewiduje się jakichkolwiek 

zmian w system zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku. 
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X ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 

KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH 

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 

 

Istniejąca instalacja grzewcza oparta o węzeł ciepłowniczy, wykorzystywana do celów 

ogrzania pomieszczeń jest wyposażona w urządzenia, które automatycznie regulują 

temperaturę czynnika (regulacja pogodowa) i obsługują całą strefę ogrzewaną.  

Jest uzasadnione ekonomicznie by każde z pomieszczeń posiadało swój własny regulator 

do sterowania temperaturą poprzez zamontowane na rozdzielaczach głowice 

termoelektryczne. Zastosowanie regulatorów usprawni pracę instalacji, poprawiając 

komfort użytkowania oraz minimalizując koszty eksploatacyjne. 

 

XI INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 

PRZEZNACZENIEM 
 

A. INSTALACJE: 

 

1. WODOCIAGOWA  

- woda z miejskiej sieci wodociągowej, 

-ciepła woda poprzez istniejącą wymiennikownię zasilaną z miejskiej sieci 

ciepłowniczej. Instalacja wewnętrzna rozprowadza wodę do punktów czerpalnych 

rurociągami ciepłej i zimnej wody układanymi wierzchem. Wymieniane fragmenty 

przewody wewnętrzne wykonać z rur stalowych nierdzewnych łączonych przez 

zaciskanie lub alternatywnie jako PP łączone poprzez zgrzewanie. Przewody 

rozprowadzone do przyborów sanitarnych po ścianach i w warstwach 

posadzkowych. W miejscach skrzyżowań z trasami instalacji c.o. przejście przewodów 

wodociągowych należy wykonywać nad rurażem c.o. 

 

2. KANALIZACYJNA  

– odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji miejskiej. 

 Podejścia wykonane pod podsadzką z rur PVC kanalizacyjnych; ścieki sanitarne z 

przyborów odprowadzone poprzez odpływy rur PVC kanalizacyjnych wewnętrznych, 

łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi; piony wyprowadzone ponad dach i 

zakończone rurami wywiewnymi oraz wyposażone w rewizje; przejścia przez 

fundament istniejące. 

 

3. CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

– ogrzewanie i woda ciepła przygotowana jest w oparciu dostarczone ciepło z 

wymiennikowni. Projektuje się ogrzewanie wybranych pomieszczeń grzejnikami 

stalowymi płytowymi.   
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4. WENTYLACJA MECHANICZNA 

– wentylacja nawiewno – wywiewna wykonana zostanie dla wszystkich pomieszczeń 

w poziomie piwnic   

5. ELEKTRYCZNA  

– zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z projektowanej tablicy 

bezpiecznikowej TKU,  

 

B. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 

Dane istniejących elementów budowlanych opisane w pkt VI.1. Nie przewiduje się 

ingerencji w elementy stropowe , w ścianach  wykonane będą otwory zgodne z 

nową aranżacją i funkcją pomieszczeń. 

Nowe elementy budowlane to: 

 FUNDAMENTY – bez ingerencji (pogłębienie piwnic nastąpi poza obrysem 

fundamentów) 

1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE – działowe cegła kratówka 12cm i modularna 10cm. 

2. NADPROŻA – wg proj. konstrukcji i belki typu „L”.prefabrykowane 

3. SCHODY – żelbetowe 

 

C. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

1. PODŁOGI – posadzka żywiczna poliuretanowa. 

2. TYNKI I OKŁADZINY - tynki cem. – wap. i suchy tynk gipsowy,  

3. MALOWANIE – farby emulsyjne 

4. STOLARKA WEWNĘTRZNA – aluminiowa, drewniana 

5. ŚIANKI W ŁAZIENKACH – lekkie ścianki HPL  

 

D. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

1. STOLARKA ZEWNĘTRZNA – wymiana na okien na PCV i drzwi na aluminiowe 

 

E. WENTYLACJA 

W pomieszczeniach poziomu piwnic przeznaczonych dla funkcjonowania BCU 

zastosowano wentylację mechaniczną, w budynku wentylacja grawitacyjna. 

 

XII PRZEKROJE BUDOWLANE  

POSADZKA PIWNIC 

- POSADZKA ŻYWICZNA POLIURETANOWA         4 mm 

- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA ZBROJENIEM ROZPROSZONYM Z DODATKIEM 

WŁÓKIEN RUREDIL X FIBER 54 W TYM WARSTWA SAMOPOZIOMUJĄCA (2cm) 

 5 cm 

- WARSTWA OCHRONNA - CHEMOODPORNA MEMBRANA ZGRZEWANA LUB SKLEJANA 

NA ZAKŁADACH 
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- TERMOIZOLACJA-NP STYROPIAN TWARDY EPS 200-036 PARKING         5 cm 

- HYDROIZOLACJA P.WILGOCIOWA - DWUSKŁADNIKOWA 

- KONSTRUKCYJNY BETON PODKŁADOWY ZATARTY NA GŁADKO           5 cm 

- FOLIA PE 

- WARSTWA PRZERYWAJĄCA PODCIĄGANIE KAPILARNE - ŻWIR 8-16mm 

 

XIII WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Dla budynku internatu wykonano ekspertyzę przeciwpożarową, która określa warunki 

dostosowania obiektu do przepisów. W trakcie wykonywania remontu związanego ze 

zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic dla celu utworzenia i funkcjonowania 

Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Renowacji Elementów Architektury 

wyszczególnione zalecenia zostaną spełnione. 

XIV. ATESTACJA I DANE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI  PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ Z NORMAMI I 

PRZEPISAMI 

Projekt wykonano zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 NR 89, poz. 414) i 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75, 

poz. 690) – wersja od 9 czerwca 2022 r.. 

Rozwiązania szczegółowe zgodne są z obowiązującymi przepisami, w tym z PN – EN ISO 

6946  - „Komponenty budowlane i elementy budynku – opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła” 

Wszelkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać aktualnie ważne 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia, obowiązujące na terenie całej Polski, 

a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych 

dokumentów. 

Materiały eksponowane do wnętrza i pokrycie dachu muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe, parowe muszą obok wymaganych atestów 

Urzędu Dozoru Technicznego, posiadać uznane przez władze polskie świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi, wydane na 

podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 118 z 1986 roku (MP 26, poz. 180). 

Prace remontowe będą wykonane w taki sposób i z takich materiałów, które nie 

stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów poprzez emisję 

szkodliwych gazów, pyłów, zanieczyszczenia gleby, nieprawidłowego usuwania 

nieczystości, odpadów, występowania wilgoci w elementach budowlanych, 

ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia oraz innych możliwych utrudnień. 

Projektowane ogrzewanie budynku mieszkalnego zapewnia optymalne temperatury i 

warunki zdrowego klimatu pomieszczeń. 

W obliczeniach przyjęto: 

- Parametry powietrza zewnętrznego 

a) dla lata: temperatura obliczeniowa = +32[°C] (wilgotność względna = 45%) 
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b) dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20[°C] (III-cia strefa klimatyczna wg PN-76/B-

03420; wilgotność względna = 100%) 

-Parametry powietrza wewnętrznego 

Wg PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego oraz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.)  

a)+12[°C] magazyny, pomieszczenia techniczne, 

b)+20[°C] pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w 

paleniska gazowe lub elektryczne, 

c)+24[°C] łazienki 

d)Wilgotność względna 40-60% (wynikowa), 

Budynek i pomieszczenia mają zapewnioną wentylację mechaniczną i grawitacyjną, 

stosownie do ich przeznaczenia, utrzymując odpowiednią jakość środowiska 

wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, 

wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu. Również uwzględniona została 

normowa powierzchnia okien doprowadzająca do pomieszczeń oświetlenie dzienne.  

Zastosowano materiały stanowiące o dobrej izolacyjności akustycznej określone w 

Polskich Normach dla przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych. 

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów palnych. Pod względem 

palności nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za 

wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz nie przewiduje się możliwości 

magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo 

zapalne, czy też materiały pirotechniczne.  

Z uwagi na funkcję, sposób użytkowania i przeznaczenie budynku przyjęto kategorię 

zagrożenia ludzi ZL III ( piwnica oraz ZL V (pozostała część parteru). 

Wszystkie dalsze projekty aranżacji wnętrz lub ich zmiany muszą być wykonane zgodnie 

z polskimi przepisami i uzgodnione z odpowiednimi rzeczoznawcami. 

Wszystkie prace objęte niniejszym projektem, należy wykonać według warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 

obowiązujących norm. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi 

nadzoru do akceptacji rysunki warsztatowe z opisami, obliczeniami, próbki materiałów, 

prototypy wyrobów, ujętych jak i nieujętych dokumentacją (w tym próbki i wzorniki 

kolorystyki elementów wykończenia i wyposażenia). Przed zamówieniem bądź 

wykonaniem elementów indywidualnych, wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 

budowie. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji musza być uzgodnione przez 

inwestora i głównego projektanta. 

 


