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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla inwestycji: Remont pomieszczenia kolejowego.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda,
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
13.  Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1441. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii
projektowej i jeden komplet SST.
142, Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

143. Zgodno$¢ robdt z dokumentacig projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedsiewziecia az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
145. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:



1)  lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b)  mozliwoscig powstania pozaru.
146. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.
147.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
148.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

149.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowe;j,
ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
21.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajqg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
22.  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
23.  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
24.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych



z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wiasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,
dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rohdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
rob6t.

62.  Zasady kontroli jakosci robadt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

66. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacija projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq

okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.



Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
+ dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
» dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.
Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71.  Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét



i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

72.  Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

74.  Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.  ODBIOR ROBOT
81.  Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
82.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz iloci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

83.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

84.  Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwltaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3.  protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,



protokoty odbiordw cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.  Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét(koricowy) robét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
91.  Ustalenia ogdine
Zgodnie z warunkami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Jednostka autorska

Biuro Projektowe KONSTAR Patrycja Sinka
44-200 Rybnik ul. Szczygtow S5A

10.1.2.  Zestawienie dokumentacji projektowej
Remont pomieszczenia kolejowego.

10.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.zm.).

10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.01.00

Kod 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej dla inwestycji:
Remont pomieszczenia kolejowego.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST B.011.00
Montaz stolarki drzwiowe;.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 2.

Szczegotowe wymagania materiatowe
Wykona¢ wymiane drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych stalowych na drzwi dwuskrzydtowe, stalowe ocieplone U=1,3 W/(m2K),

kolor szary, uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca przed zamowieniem drzwi jest zobowigzany do zweryfikowania wymiaru otworu drzwiowego.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt. 3.
3.2.  Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.4. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5
Bezwzglednie przed zaméwieniem stolarki drzwiowej wykonawca jest zobowigzany dokona¢ pomiardw kontrolnych wymiaréw
wszystkich otwordw drzwi podlegajacych wymianie.
Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Osadzanie stolarki drzwiowej



+ Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
+ OScieznice mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu.

* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pki6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 7.

8.  ODBIORROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
9 PRZEPISY ZWIAZANE

91. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST B.02.00.

Kod CPV 454211469 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych: uzupetnienie ciany z ptyt G-K wydzielajacej pomieszczenia, uzupetnienie otworéw po wentylatorach
dachowych dla inwestycji: Remont pomieszczenia kolejowego.

1.3.  Zakres rohét objetych ST
Wykonanie uzupetnienia $ciany z ptyt G-K wydzielajacej pomieszczenia oraz uzupetnienia otworéw po wentylatorach dachowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne"
pkt 2
2.2. Phyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 -wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych.
2.3. Szczegobtowe wymagania materiatowe

- plyty gipsowo- kartonowe grubosci 12,5 mm

- masa szpachlowa do spoinowania ptyt G-K tama zbrojaca

- tadma zbrojaca,

- gips szpachlowy,

- profile stalowe o zwigkszonej sztywnosci typu Ultrastil; sufitowy CD 75 - profil gléwny, przyscienny UD 50,

- akcesoria; taczniki krzyzowe, wzdtuzne, poprzeczne, wieszaki, wkrety, kotki, dybie

- narozniki i listwy ochronne

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetienia tych samych wiasciwoéci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
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nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport
ptyt odbywa sig¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewoz
(jednorazowo) okoto 2000 m?2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm. Roztadunek plyt powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, {j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3.  Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na elementach konstrukcyjnych
5.3.1. Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac: z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm o zwiekszone;j
sztywnosci umocowanych do podtoza uchwytami typu ES.
5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.4.1. Zasady doboru konstrukgji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw, dolnej stanowigcej bezposrednie
podfoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czg$ci ,warstwg no$ng" oraz gdrnej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwng". Niekiedy wykonywany
jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe o zwiekszonej sztywnos$ci. Rozstaw profili nosnych co 40 cm.
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu
kraficach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki 0 szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugo$ci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci
piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.
5.4.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik
lub kotwe.
5.4.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe zastosowano plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementdw no$nych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw no$nych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405e ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych". W szczegoinosci powinna by¢ oceniana:

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
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- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"

7.2 Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli

odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé wodg

7.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykorficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w

dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢é za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cigq do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od ptaszczyzny sie ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi od linii : : przewidzianego w
prostej plonowego poziomego dokumentagii

nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugo$ci 2 mb

nie wieksze niz1,5mmna 1 mb i
ogbtem nie wiecej niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz2mmna i mbi

ogdtem nie wiecej niz 3 mm na

catej powierzchni ograniczone;
$cianami, belkami itp.

nie wieksze niz 2 mm

9 PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-72/B-10122
PN-EN 520
Norma ISO

zapewnienia jakosci.

9.2.

Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitdw podwieszanych oraz do rozbudowy

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami

poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakdw 1996 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.03.00.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wewnatrz obiektu dla inwestycji: Remont pomieszczenia kolejowego.
1.3.  Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- oczyszczenia istniejgcej konstrukcji stalowej wigzaréw dachowych i wykonanie dwukrotnego malowanie farbami antykorozyjnymi
w kolorze grafitowym,
- naprawy rys i wyréwnanie nieréwnos$ci na sufitach — przygotowanie pod malowanie,
- gruntowania $cian i sufitow oraz malowanie farbami emulsyjnymi,
- malowanie ptyt g-k

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz ich odbioréw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoinieniem materiatéw do napraw,
- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2, MATERIALY

21.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich

aprobat technicznych badz PN.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetienia tych samych wiasciwoéci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii

14



projektanta).
Dopuszcza rozwiagzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,
dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT
41. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7
4.2.  Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochoddw zamknigtych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do
robét malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
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f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcieficzalnych wodg
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladow pedzla,
C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w

tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

C) odstawania powtok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o

powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt6é

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania rob6t.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

+ dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.1. Badania materiatow
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
6.7.  Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg,
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentaciji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
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7. ODBIOR ROBOT
7.10g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
7.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbi6r podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa takg forme przewiduje.
7.4.  Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacija projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robé6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania roboét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i
przedstawi¢ jq ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosié¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierag:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
- Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
7.5.  Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
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wykonanych robotach malarskich.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy
PN-89/B-81400
PN-EN 13300:2002
PN-C-81800:1998
PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciefczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.04.00. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem naprawy posadzki
cementowej dla inwestycji: Remont pomieszczenia kolejowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie naprawy posadzki
cementowe;.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa:

- wykonanie naprawy posadzki cementowej wraz z naprawg dylatacji. Naprawy wykona¢ z uzyciem zapraw systemowych przeznaczonych
do napraw posadzek oraz betonu, stosowac zgodnie z instrukcjg producenta,

- wykonanie gruntowania posadzki i wykonanie warstwy wyrownujacej posadzki z zaprawy samopoziomujacej,

- wykonanie posadzki z zywicy poliuretanowej, kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sg;
- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i oston

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podioga - poziomy element wykoriczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposéb, aby po gérnej
powierzchni mogt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub Srodkéw transportu. Warstwy podtogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci
architektonicznej.

1.4.2. Posadzka - wykfadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykonczeniem.

1.4.3. Podioze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

1.4.4. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pdl podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej
konstrukcji budynku

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikaciji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogoine” poz. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 1.5

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne
dotyczace materiatéw Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co o0znacza, ze sq to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia€ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
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2.3. Materialy dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng sa;

- systemowe zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw posadzek oraz betonu, stosowac zgodnie z instrukcjg producenta,
- wykonaé gruntowanie posadzki i wykona¢ warstwe wyréwnujaca posadzki z zaprawy samopoziomujacej,

- wykona¢ posadzke z zywicy poliuretanowej, kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym

2.3. Srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane przez Producenta systemu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetienia tych samych wiasciwoéci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i fopatkowe

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne"
poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z instrukcjami ich Producentow
i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie rohét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogoine dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakoriczeniu wszystkich prac wykoficzeniowych na danym obszarze rob6t, a takze po
zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebié itp. Wykonawca oczySci i zagruntuje wszystkie podioza
zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy wykonywaé spadkow przez
zwigkszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i gruntujacego.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogéine" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jako$ci Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podioza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz 5mm na dtugo$ci catego pomieszczenia,
- kontrole utozenia materiatéw wykoriczeniowych wedtug szczegéinych kryteridw dla innych wybranych rodzajow wykoriczenia.
- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym - dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikdw badan Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowier SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogoine dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 7.1.
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7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki cementowe;j jest: 1m2

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja;

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korcowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton

4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
7. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomocg
miotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

20. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.

21. PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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