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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
inwestycji: Remont pomieszczenia pracowni elektryczne;.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda,
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
13.  Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
141. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii

projektowej i jeden komplet SST.
142, Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

143. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacia projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw s wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST

i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
144. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedsiewziecia az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
145. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony



$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci

spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1)  lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b)  mozliwoscig powstania pozaru.
146. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.
147.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
148. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowneg;.

149. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
21.  Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajqg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
22.  Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.
23.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
24.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$é do rob6t i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wiasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,



- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
rob6t.

62.  Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

66. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacija projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg



okreslong w pkt. 1 ktore spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy rob6t.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT



741.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

72.  Zasady okreS$lania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

74.  Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.  ODBIOR ROBOT
81.  Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
82.  Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

83.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

84.  Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robédt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robdt uzupetiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiordw cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.  Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
91.  Ustalenia ogdine
Zgodnie z warunkami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Jednostka autorska

Biuro Projektowe KONSTAR Patrycja Sinka

44-200 Rybnik ul. Szczygtow 5A

10.1.2.  Zestawienie dokumentacji projektowej
Remont pomieszczenia pracowni elektryczne;j.

10.2.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r poz. 418,1080).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.zm.).

10.3. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBR Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST B.01.00. ROBOTY WZAKRESIE ROZBIOREK

CPV 45111300-1 Roboty w zakresie rozbiorek

WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem rozbiérek i demontazy dla inwestycji: Remont pomieszczenia pracowni elektrycznej.

1.2.  Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem nastepujacych robot
rozbiérkowych: demontaz oSciezy otworu drzwiowego z katownikow stalowych

1.3.  Szczegdtowe wymagania dotyczace robot
Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajacymi.
Zachowa¢ warunki BHP w trakcie prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
21.  Materialy rozbiérkowe:

Wystapi ztom stalowy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
Sprzet do robét rozbiérkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

sprzetu do ciecia stali - palnikéw acetylenowych oraz pit spalinowych i elektrycznych,

sprzet umozliwiajacy bezpieczne usuwanie gruzu

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
Transport gruzu i innych materiatow porozbiérkowych winien odbywaé sie pojazdami samochodami dostosowanymi do rodzaju
przewozonego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty rozbidrkowe i uzupetniajace.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
7.1.  Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.
7.2.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty



potwierdzone przez Inspektora nadzoru
7.3.  Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robdt i
spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdine wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.02.00.
KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcii
murowanych $cian dla inwestycji: Remont pomieszczenia pracowni elektrycznej.

1.2.  Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem robét konstrukcji murowanych, ktore
obejmuja roboty:

- zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami z betonu komérkowego gr. 30 cm na zaprawie cienkowarstwowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne".

1.4. Elementy murowe i zaprawy
1.4.1. Elementy murowe klasyfikowane sg wg PN-B-0002:1999 w trzech grupach wedtug procentowego udziatu otwordw (tzw. zawartoSci
otworow) w catkowitej objetosci (brutto) i zastepczej grubo$ci (udziat materiatu w szerokos$ci brutto).

1.4.2. Do taczenia elementéw murowych stosowac zaprawy:

zwykta - do spoin o grubo$ci wigkszej niz 8 mm (zwykte od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej, zawierajacej wytgcznie kruszywa
mineralne, o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mnigjszej niz 1500 kg/m3;

do cienkich spoin
1.4.4. Dla robot wykonywanych w obiekcie, ktdrego dotyczy niniejsza SST nalezy stosowaé zaprawe do cienkich spoin.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

1.6.  Szczegbtowe wymagania dotyczace robot

1.6.1.  Spoiny w konstrukcjach murowych

Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny zachodzi¢ na siebie na diugo$¢ réwng co najmniej 0.4
wysokosci elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca sie przyjmowaé wartos¢ wieksza. Ten warunek udaje sie spetni¢ w tradycyjnie
stosowanych wigzaniach z cegly, tj. kowadetkowe, krzyzykowe, blokowe i in. Gdzie obowigzuje zasada przesunigcia spoin o 1/4 cegly.
Spoina powinna byé wypetniona zaprawg na catej szerokosci i grubo$ci spoiny. Natomiast spoina pionowa moze by¢ wypetniona co
najmniej na 0.4 dlugo$ci spoiny. Ten ostatni warunek nie dotyczy wyrobdw ceramicznych taczonych na "pioro i wpust" bez zaprawy w
spoinie pionowej.

1.6.2.  Bruzdy i wneki w konstrukcjach murowych

Bruzdy i wneki w konstrukcjach murowych naruszajg strukture muru i w pewnych przypadkach moga w istotnym zakresie obnizy¢ no$nos¢
konstrukcji. Nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych w normie PN-B-02002:1999 ktéra podaje zakres wymiaréw bruzd i wnek, jak
réwniez innych wytycznych, przy spetnieniu ktérych nie jest naruszona no$no$¢ konstrukcii.

Roboty prowadzi¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C (nie stosowac $rodkéw przeciwzamarzajacych).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci zaprawy i wyrobdw ceramicznych uzytych do wykonania konstrukcji murowanych regulujg odpowiednie
polskie normy.

21.  Klasy wytrzymatoSciowe na Sciskanie oraz kryteria zgodno$ci materiatow zastosowanych do rob6t murarskich

w obiekcie, ktérego dotyczy SST

2.1.1. Zaprawy cementowo-wapienne stosowane do rob6t murarskich winny odpowiada¢ klasie M2 wg normy PN-EN 998-2

2.1.2. Zaprawa do cienkich spoin

2.1.3. Bloczki z betonu komérkowego gr. 30 cm.
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2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwiagzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 3. Przygotowanie zaprawy winno
odbywac¢ sie na budowie przy pomocy sprzetu gwarantujacych wysoko$¢ jako$¢ mieszanki o zatozonych w dokumentaciji projektowej

parametrach wytrzymatoSciowych. Do transportu poziomego i pionowego zapraw murarskich nalezy stosowac taczki lub japonki oraz

wyciag przyscienny.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty murowe.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji $ciany lub $cianki. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ wg
faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych robot przedstawionych w ksigzce obmiaru robé6t potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1.  Zgodnos¢ rohét z dokumentacja projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjq projektowg

i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbidr koricowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoniczenia robét betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.03.00

CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

1. WSTEP

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupetnien
tynkdw wewnetrznych dla inwestycji: Remont pomieszczenia pracowni elektrycznej.

13.  Zakres robét objetych
Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne - uzupetnienie tynkéw na zamurowaniu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogoine" pkt 2.

2.2.  Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 14501 ,Zaprawy budowlane zwykte"

lub aprobatom technicznym.

23. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.
2.4. Piasek
241 Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
242. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy

PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

. Suche zaprawy tynku szlachetnego winny posiada¢ aprobaty techniczne

. listwy dylatacyjne wewnetrzne i zewnetrzne systemowe

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetienia tych samych wiasciwoéci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3 SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt3.

4 TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
- Transport cementu, wapna suchogaszonego, gipsu i gotowych suchych mieszanek tynku szlachetnego workowane powinien
odbywac sie przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczdw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
5.3.  Przygotowanie podioza
531. Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii ttustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.Nadmiernie
suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
54. Wykonywanie tynkéw zwyklych
5.4.2. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.4.3. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.
5.4.4. Grubosci tynkdw zwykltych w zaleznoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé zgodne z
norma, PN-70/B-10100.
5.4.5. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
5.4.6. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
5.4.7. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.
549. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt6.
6.2. Badania w czasie odbioru robét
6.2.1. Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidfowo$ci przygotowania podtozy,

- mrozoodporno$ci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
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- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine"
pkt. 8.
72.  Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
73.  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
74, Odbiér tynkéw
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja,
projektowa,
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
7.4.3  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
744. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotoéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
-trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.
745. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
-ocene wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
-stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

81 Nomy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.04.00. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem naprawy posadzki
cementowej dla inwestycji: Remont pomieszczenia pracowni elektrycznej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie naprawy posadzki
cementowe;.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac posadzkarskich sa:

- wykonanie naprawy posadzki z zaprawy cementowej oraz wykonanie posadzki samopoziomujacej

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sg;

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i oston

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podioga - poziomy element wykoriczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposéb, aby po gérnej
powierzchni mogt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub Srodkéw transportu. Warstwy podtogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci
architektonicznej.

1.4.2. Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykoriczeniem.

1.4.3. Podioze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

1.4.4. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pdl podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej
konstrukcji budynku

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikaciji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogoine” poz. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 1.5

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoélne
dotyczace materiatéw Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty stosowane do wykonania robo6t powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co o0znacza, ze sq to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia€ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.3. Materialy dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczna sa;
- systemowe zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw posadzek oraz betonu, stosowac zgodnie z instrukcjg producenta,
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- wykona¢ gruntowanie posadzki i wykona¢ warstwe wyréwnujaca posadzki z zaprawy samopoziomujace;j,
- wykona¢ posadzke z zywicy poliuretanowej, kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym

2.3. Srodki gruntujace i akcesoria
Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane przez Producenta systemu.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwiagzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania og6ine" poz. 3.1.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i fopatkowe

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogélne"
poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich Producentéw
i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie rohét

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Wymagania ogoine dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakoriczeniu wszystkich prac wykoficzeniowych na danym obszarze robot, a takze po
zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczy$ci i zagruntuje wszystkie podtoza
zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy wykonywaé spadkéw przez
zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i gruntujacego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci Kontrola jakoSci prac obejmuje:

- oceng jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podioza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wigcej niz 5mm na dtugo$ci catego pomieszczenia,
- kontrole utozenia materiatdw wykoriczeniowych wedtug szczegdinych kryteriéw dla innych wybranych rodzajéow wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadno$ci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym - dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3. Ocena wynikdw badan Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania og6ine dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogoine dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa dla wykonania posadzki cementowe;j jest: 1m2

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
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Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w OST 00. ,Wymagania ogoine" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi korcowemu

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.

10.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosSci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton

4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
7. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomocg
miotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

20. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.

21. PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.05.00.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wewnatrz obiektu dla inwestycji: Remont pomieszczenia pracowni elektrycznej.
1.3.  Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przygotowania podtoza pod
malowanie $cian, gruntowania $cian.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz ich odbioréw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:
- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoinieniem materiatéw do napraw,
- specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2, MATERIALY

21.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich

aprobat technicznych badz PN.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w SST stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do przywotanych w dokumentacji pod warunkiem:

- spetienia tych samych wiasciwoéci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

Dopuszcza rozwigzania rownowazne do norm, majacych na celu wskazanie wymagan jakosciowych,

dotyczacych wydajnosci czy funkcjonalnosci.
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3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2.  Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT
41. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7
4.2.  Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochoddw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do
rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.

Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robo6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.3.1. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.
5.4.  Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych wodg
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Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzla,
€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podtoza. Nie dopuszcza sie w
tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sig powtok,
C) odstawania powtok od podioza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,
b) nie $cieraC sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
c) nie mie¢ Sladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt6é
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.
6.2.1. Badania podiozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
+ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
+ dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.1. Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
6.7.  Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacjg
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegolno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentaciji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
jakosci powtok malarskich.

7. ODBIOR ROBOT
7.10g6lne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
7.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, {j. zgodnie z
dokumentacjq projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesSciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokédt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
7.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumentacije projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczegoétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i
przedstawic jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych
rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierag:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
- Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,
7.5.  Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (kofncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.Normy
PN-89/B-81400
PN-EN 13300:2002
PN-C-81800:1998
PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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