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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne usuniecia kolizji nr 03RM/MZ/32/2024

z dnia 02.09.2024r.

- Mapa do celdw projektowych

- Przepisy i normy zwigzane:

- Prawo budowlane.

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.nr 207/2003 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernik 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 1997r.).

- Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r.

- Zalaeznik do zarzadzenia nr 107 Dyrektora Pionu Sieci i Platform Ustugowych Grupy TP z dnia 27
wrzesnia 2010r. Instrukcja techniczna T-01. Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii
optotelekomunikacyjnych.

Normy:

- ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne

- ZN-96/TPSA-004 Zblizenia | skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego ;

Ogolne wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne jednomodowe

- ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne

- ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne

- ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ostony ztaczy kabli optotelekomunikacyjnych.

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gofymi.

- PN-E-05200-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz ostonie izolacyjnej.- Zamowienie Inwestora.

- Ustalenia z wlascicielami i zarzadcami terenow.

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem przebudowg kabli telekomunikacyjnych
napowietrznych i doziemnych w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejgcego stupa elektroenergetycznego
nN w Korczewie, ul. Bursztynowa 24, dz, Nr 173/2 gm. Zdunska Wola.

1.3. Przebudowa Istniejacei linii telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej

Projektuje sie przebudowe kabli telekomunikacyjnych Swiattowodowych napowietrznych i doziemnych
operatora NEXERA w zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejacego siupa elektroenergetycznego nN
(typu RK-12/2ZN), na rysunku nr 1, do nowej lokalizacji niekolidujacej z projektowanym wjazdem lokalizacii,
na stup wirowany typu K-12/10 (ujetym w odrebnym opracowaniu). W ramach tego opracowania



projektuje sie rowniez przebudowe dwoch przytaczy abonenckich napowietrznych i jednego doziemnego
w mikrokanalizacji.

W zwiazku z powyzszym po ustawieniu nowego stupa Nr 44 z Zerdzi wirowanej poza obszarem kolizji
projektuje sig:

_  demontaz z likwidowanego stupa rury ostonowej wraz z kablem $wiattowodowym, odkopanie rury
wraz kablem dochodzacej do stupa od strony péinocno zachodniej, na trasie okolo 6m i
przekierowanie jej do nowoustawionego stupa, zakopujac jg doziemnie na glebokosci 1m, dalej
wyprowadzié na nowo wybudowany stup montujgc na nim rurg na wysokosc min. /m przy pomocy
wezesniej zdemontowanych uchwytow dystansowych (min. co 1m).Réwnoczesnie projektuje sie
przetozenie istniejacej mufy i istniejacego stelaza zapasu wraz z zapasem kabla z likwidowanego
slupa na nowo ustawiony. Rownocze$nie projektuje sig¢ odkopanie kabla $wiattowodowego w
mikrokanalizacji na przytaczu do budynku Nr 24 i przekierowanie go doziemnie na gigbokosci
0,7m, wykorzystujac w razie wydiuzenia odcinka zakopywanego istniejacy zapas kabla na
stelazu. Na nowej trasie projektowang mikrokanalizacje i rure do nowego stupa utozy¢ w ziemi
stosujac podsypke z piasku o grubosci 10 cm, kolejno wykonat nasypke z piasku o grubosci 10
cm, nastepnie row kablowy zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu. W potowie glebokosci wykopu
utozy¢ tasme z folii koloru pomararczowego z napisem ,UWAGA, Kabel Telekomunikacyjny”.
Zachowat normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych.

— na przebudowanym stupie za pomocqg tasmy stalowe] montazowej 20mm zamocowanie
wspornikow stupowych typu CS100. Do wspornikéw na ktorych zostang, podwieszone kable
Swiatlowodowe Nexera: na linii gléwnej za pomoca uchwytow odciggowych PA 57-200 (fi &-7
mm) a na 2-ch przytaczach abonenckich przy uzyciu odciagow PA-FTTX-FISH. Przy montazu
kabli $wiattowodowych nalezy bezwzglednie zachowa¢ odlegio$¢ min. 0,5m od przewoddw
elektroenergetycznych. Natomiast wysokosé zawieszenia kabli, liczac od powierzchni ziemi, nie
moze by¢ mniejsza niz 4,5 m, a od drég utwardzonych 5,5 m.

_ trasa napowietrznego przytacza $wiattowodowego do budynku Bursztynowa 26 ulegnie
wydiuzeniu , diatego projektuje sig wymiang kabla na nowy kabel $wiatfowodowy typu drop 2]
(AERIAL DROP ADSS 2F), ktory nalezy poprowadzi¢ napowietrznie od urzadzenia klienta
i zakonczyé w mufie $wiattowodowej na nowoustawionym stupie.

Dtugos¢ technologiczna kabla 40m.

Linia gfowna i jedno przytacze ulegng skroceniu i nie wymagajg wymiany na nowa, Po dokonaniu
przelozenia kabli $wiattowodowych bez przerw w iacznosci, projektuje si¢ demontaz istniejacych
odcinkow kabli operatora Nexera.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatora projektuje sie uzycie nowych uchwytow
odciggowych uchwytow odciggowych na linii gtownej i przytaczach na stupie nN w celu podwieszenia
kabli operatora Nexera. Osprzet wykorzystany do przebudowy musi mie¢ parametry nie gorsze niz
aktualnie zastosowane.

1.4. Warunki geotechniczne

Nie dotyczy

1.5. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera
projektem a takze pod $cistym nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych operatora.

- Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
- Materialy wykorzystane do przebudowy musza mie¢ parametry nie gorsze niz aktualnie zastosowane.



- Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexerg projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane z
wyprzedzeniem minimum 14DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl. i
oraz na adres uzgodnii@nexera.pl. Wykonywanie prac na sieci Nexera bez zgtoszenia jest naruszeniem
wiasnosci | bedzie zgtaszane organom $cigania.

Zgloszenie powinno zawierac:
a. harmonogram prowadzenia prac
b. uzgodnienie projektu przebudowy lub jego numer
¢. kontakt do kierownika robot
d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz inne
dokumenty okreslone na etapie projektowania.
- Z uwagi na ustugi jakie Nexera $wiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w facznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowa¢ poza godzinami pracy
placowek oswiatowych. Kazda przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic¢ o tym
fakcie Operatora dzwoniac do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl
- Dla przebudowanej infrastruktury nalezy opracowac dokumentacje powykonawcza, dostarczy¢
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty odbiorow od gestorow podbudowy dzierzawionej, oraz zarzadcow
lub whascicieli nieruchomosci.
- Przelozenie istniejacych kabli i osprzetu telekomunikacyjnego na stupie nN, wtasnosci Nexera projektuje
sie bez przerw tgcznosci.

1.6. Zbiorcze zestawienie materiatow

1. Uchwyt odciagowy PA 57-200 (fi 5-7 mm) 2 szt.
7 Uchwyt odciagowy PA-FTTX-FISH 2 szt
3. Uchwyt dystansowy SO 79.6 1 szt
4, Tasma stalowa montazowa 20mm wg potrzeb
5. Kabel $wiattowodowy typu drop 2j (AERIAL DROP ADSS 2F) 40m
6. Ta$ma ostrzegawcza ,UWAGA, Kabel Telekomunikacyjny"20mm 15m
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PGE Dysirybucja SA.

Sieradz, 15 lutego 2023 r.

Egz. nr 1
Warunki usuniecia kolizji nr 03RM/PM/5/2023

Gmina Zdunska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduriska Wola

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka’) odpowiadajac na wniosek z dnia 16.01.2023 r.
nr - PGEDO019663KP23  dotyczacy usunigcia  kolizji  istniejacej  sieci
elektroenergetycznej z inwestycjg okresla nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skiad
sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
inwestycja:

budowa drogi wewnetrznej

1. Miejsce wystepowania kolizji:
dz. nr. ewid. 173/2 obreb Korczew

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang
inwestycja, bedace wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.:

a) odcinek napowietrzny linii nN 0,4 kV AL 4 x 25 mm? - obwéd
nr 2 stacji 15/0,4 kV Korczew 2 nr 3-1152 wraz Z przylgczami:
AsXSn 4x16 (pos. 26), AsXSn 4x16 (pos. 24), YAKXS 4x120
ze zlaczem 3-1152-02-01 (pos. 24).

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie
z przepisami prawa i wymogami dia tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego
maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow,
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PGE Dyslrybucja S.A.

g)

h)

przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja
S.A. po usunieciu kolizji w postaci:

L

Nieodplatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesyiu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie o treéci:
nStuzebnosc przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych Iub nabywcéw
urzgdzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpézniej
wraz z Iikwidacja przedsiebiorstwa., Sfuzebnosé bedzie
polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na
ktérej znajduja sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym
urzgdzenja powiazane, polegajacej w szczegédlnoéci na
prawie do utrzymywania na niej urzadzeri i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyitu energii
elektrycznej za ich po$rednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do  nich niezbednym sprzetem, wusuwania awari,
dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli
przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy
i demontazu”. Integralna czescia aktu notarialnego
zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci
przesyiu bedzie zalacznik graficzny okreslajacy polozenie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu,
przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie
0 ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy
stuzebnosé ustanawiana jest poprzez zlozenie
jednostronnego oéwiadczenia przez wilasciciela Iub
uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien
zostac dostarczony Spélce w terminie 7 dni od ziozenia
takiego os$wiadczenia z uwagi na ciazacy na Spéice
obowiazek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-
prawnych;

Dopuszcza sig mozliwodé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania
wpisdw w stosownych ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu
usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spotkg umowy kaucji (wedtug
wzoru obowigzujacege w Spoice).

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych
Z usunigciem kolizji.

Zdemontowaé/przebudowac’/przenieéc’/odtworzyc’:

urzadzenia zwigzane

Z usunigciem kolizji,

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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PGE Dystrybucja S.A.

Spétce do niezakidconego posiadania czgs¢ sieci elektroenergetycznych (wtym
urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami
w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu
o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy, Inwestor potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznoéci Warunkéw ustala sig na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wnieslenia odwofania
w terminie 21 dni od daty ich wydania,

12. Osoba do kontaktu: Piotr Malik: piotr.malik@pgedystrybucja.pl, nr tel.: 43 82
67 249,

W zwiazku 2z koniecznoscia przebudowy obcej infrastruktury
Swiattowodowej, do obowiazku inwestora nalezy dodatkowe uzgodnienie
w tym zakresie z jej wiascicielem. Zakres infrastruktury sSwiatlowodowej
zlokalizowanej na przebudowywanym odcinku sieci PGE Dystrybucja S. A.
nalezy uwzglednié¢ w sktadanej do uzgodnienia dokumentacji projektowe;j.
Ponadto, nalezy w niej zawrzeé warunki i uzgodnienia przebudowy z
wiascicielem linii $wiattowodowej.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzef elektroenergetycznych
stanowiacych wiasno$é Spéiki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano -~ montazowych. Warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujacych = projektowana inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S. A. umowy
okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).
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Ustalenia koficowae:

- za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnodé
z przepisami odpowiada jednostka projektowa,

- uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma,

- mozliwos¢ rozpoczgcia prac w terenie uwarunkowana jest wezednigjszym

zawarciem umowy usuniecia kolizji.
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Wvkonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

Z-Egzemplarepr-2—aa

Wykonat: Michat Zychowicz

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCINA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO HRAJOWEGD REJESTRU SADOWEGD PROWAD2ONEGO PRIZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
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Nr: PIA-319217_2023.07.05_1#1329 Warszawa, 05-07-2023

Gmina Zduniska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduriska Wola

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na Panstwa wniosek wystang droge elektroniczng z dn. 29.06.2023 o uzgodnienie projektu
dotyczacego zamierzenia inwestycyjnego:

Inwestor: Gmina Zduniska Wola

Dokumentacja:  Przebudowa odcinka linii energetycznej napowietrznej wraz z infrastrukturg
Swiattowodowg napowietrzng i ziemna. Wymiana wraz ze zmiang lokalizacji stupa nr 44 w
linil napowietrznej

Obiektiadres:  obreb Korczew, ul. Bursztynowa 24, dz. nr 173/2, gm. Zduriska Wola, woi. tédzkie

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Informujemy, Ze powyiszy projekt uzgadniamy.
Projektowana inwestycja wechodzi w kolizje z siecig napowietrzng i doziemng Nexera.

Informacje dotyczgce rozpoczecie, prowadzenia i odbioru prac:

1. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzi¢ zgtoszenie przestane
z wyprzedzeniem minimum 21DR (dni roboczych) na adres utrzymanie@nexera.pl oraz
uzgodnij@nexera.pl
Zgtoszenie powinno zawierac:

a. harmonogram prowadzenia prac

b. niniejsze uzgodnienie lub jego nr: PIA-319217_2023.07.05_1#1329

c. kontakt do kierownika robodt

d. dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

2. Z uwagi na ustugi jakie Nexera Swiadczy na rzecz OSE (Operater Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w facznosci naleiy ograniczy¢ do minimum i alokowac poza godzinami pracy
placéwek odwiatowych. Kazda przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia | nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z o.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie
Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

3. Z uwagi na zmiane trasy infrastruktury Nexera naleiy dostarczyc:
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szkice geodezyjne - najpdiniej w dniu odbioru.

b. inwentaryzacje geodezyjna przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru. Informacje s3 konieczne do aktualizacji mapy

sieci w programie paszportyzacyjnym,

Niniejsze uzgodnienie jest aktuaine dla wydanych warunkéw technicznych i udzielone] prolongaty to jest do

dnia 31.01.2024.

Opracowat:

Ewelina Koziet

Asystent Projektanta

Tel. 727 620 361

e-mail: ewelina. koziel@iris-poland com

Signed by /
Podpisanec przez:
Zatwierdzit: {}I".‘:J:S?ieacvh
i s " I v
Wojciech Pietrzycki Pietrzycki
Projektant Date [ Data:

Tel. 727 651 139 2023-08-07 09:30
e-mail; wojciech.pietrzycki@iris-paland com
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NEXERA

NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEGO SWIATA
www.nexera.pl

Nr warunkéw: PIA-319217_2025.10.30_1#1329 Warszawa, 30.10.2025

Od: Nexera Sp. z 0.0.
Al. Jana Pawta Il 29
00-867 Warszawa

Do: Gmina Zdunska Wola
ul. Zielona 30,
98-220 Zdunska Wola

PROLONGATA

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Paristwa wiadomos$¢ z dnia 23.10.2025r z prosbg o przediuzenie waznoéci uzgodnienia
nr  PIA-319217_2023.07.05_1#1329 z dnia 5.07.2023 r na przebudowe odcinka linii energetycznej
napowietrznej wraz z infrastrukturg Swiattowodowa napowietrzng i ziemng. Wymiana wraz ze zmiang
lokalizacji stupa nr 44 w linii napowietrznej. Informujemy, ze przedtuzamy wazno$¢ wydanego uzgodnienia
nr PIA-319217_2023.07.05_1#1329 z dnia 5.07.2023 r do dnia 30.10.2026 .

Signed by /
Podpisano przez:
R . Wojciech Mirostaw
Opracowata: Zatwierdzit: Pietrzycki
Kamila Ataszewska Wojciech Pietrzycki Date / Data: 2025
Koordynator ds. Projektowania Projektant 13_3?0 ma:fj )
Tel. 691 440 898 Tel. 727 651 139
e-mail: kamila.alaszewska@iris-poland.com e-mail: wojciech.pietrzycki@iris-poland.com
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

mgr inz. Joanna Strzelecka

Projektant sieci, linii, instalacji i urzadze liniowych
w telekomunikacji przewodowej

uprawnienia nr: 0864/97/U

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny PRZEBUDOWY KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH NEXERA
W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA StLUPA NN KORCZEW UL. BURSZTYNOWA 24 DZ. NR 173/2

w ramach dokumentacji ,,Przebudowa linii energetycznej polegajaca na demontazu fragmentu
linii energetycznej nN 0,4 kV oraz wymianie wraz ze zmiang lokalizacji stupa w linii
napowietrznej nN 0,4 kV"” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

gl inz. Joanna Strzelacka
Upr. bud. do pru), w tetekom. preowod.
w zakresio i instataci | urzgdzen
linlowych
Nr upr. 0864/97/U
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4. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

1.1 Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji projektu
- budowe sieci swiattowodowej przy uzyciu kabla $wiattowodowego OPTIX CABLE Aramid Z-
XOTKtedD 24J (12 par) na podbudowie istniejacych konstrukcji wsporczych linii
elektroenergetycznych n.n.
- montaz osprzetu na stupach linii n.n.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- drogi jezdne, wzdtuz ktorych zostanie podwieszony kablem $wiatiowodowy na podbudowie
istniejacych konstrukcji wsporczych sieci elektroenergetycznej n.n.

- istnigjace linie napowietrzne n.n.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejaca linia napowietrzna n.n.

- drogi

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas rob6t - mozliwo$¢ potracenia przez
pojazdy mechaniczne w obrebie ulic, wzdtuz ktérych wykonywane beda roboty

- roboty wykonywane w poblizu czynnych elektroenergetycznych linii kablowych niskiego i
sredniego napiecia, mozliwos¢ porazenia pradem elekirycznych

- roboty na wysokosci, mozliwy upadek

1.5 Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy bioracy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystgpuje zagrozenie
porazeniem pradem elekirycznym musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystapieniem do pracy muszq zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i nalezy ich
przeszkolié pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP i PBUE. Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni
zostaé zapoznani przez kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni w dziedzinie BHP,

Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy przy racjonalnym wykorzystaniu
zasobow finansowych oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktore powinny
posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zosta¢ oznaczone tym znakiem.
Nalezy rowniez zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy pracach prowadzonych wzdtuz czynne
infrastruktury nadziemnej i podziemnej. W tym celu nalezy:

- wylaczyé i uziemi¢ urzadzenia energetyczne na czas prowadzenia prac montazowych przy linii
n.n.

- wywiesi¢ tablice o treéci Nie zataczac®

- stosowac zasady ,asekuracji stanowiska pracy”

- egzekwowat od pracownikow stosowania wiasciwych srodkow ochrony indywidualnej

- w przypadku brygady uprawnionej do Prac Pod Napigciem (PPN) wymagac postrzegania
instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzetu ochrony
osobiste] | narzedzi izolowanych zgodnie z odrebnymi przepisami branzowymi

- wyznaczy¢ osoby kierujgce ruchem przy wykonywaniu robot na odcinkach skrzyzowaniowych
z istniejgcymi ulicami.



W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia | zycia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza
mozliwa drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robot wybudowane obiekty podlega¢ powinny
koricowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwosé
zatgczenia wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwiazane z
podiaczeniem wybudowanych urzadzen do sieci energetycznej wykona¢ po wczesniejszym
odtaczeniu istniejace infrastruktury spod napigcia za zgoda | w porozumieniu z Zarzad Powiatu w
Legionowie po uprzednim dopuszczeniu | przygotowaniu migjsca pracy.
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