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 SPECYFIKACJA B.0  WARUNKI OGÓLNE  

1. Nazwa zamówienia  

BRANŻA BUDOWLANA 

 ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i   ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

USŁUGOWO - HANDLOWEGO NA BUDYNEK EDUKACYJNO SZKOLENIOWY  

 "URBAN LAB"  

KATEGORIA OBIEKTU IX 

INWESTOR  

INWESTOR/NAZWA MIASTO ZIELONA GÓRA   

ADRES  KORESPONDENCYJNY 
ul. Podgórna 22,  

65-213 Zielona Góra  

ADRES INWESTYCJI 

MIEJSCOWOSC ZIELONA GÓRA  

ULICA ul. Plac Jana Matejki 2B 

NR DZIAŁKI / DZIAŁEK 204/8, 204/7, 204/6,345 

OBRĘB EWIDENCYJNY 086201_1.0018   

JEDNOSTKA  EWID. 086201_1 miasto Zielona Góra 



 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży.  

W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach technicznych projektu budowlanego i 

technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie objętym decyzja 

pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 

   

 2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem  specyfikacji  jest  adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży.  

W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach technicznych projektu budowlanego i 

technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie objętym decyzja 

pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 

1. Rozbiórka budynku w części wtórnej w osiach 4-6/G-E. 

2. Wykonanie robot ziemnych i fundamentowych w nowych osiach konstrukcyjnych 4-5/F-E. 

3. Wykonanie robot konstrukcyjnych obiektu przebudowywanego w osiach 4-5/F-E. 

4. Dach – wykonanie kompleksowe  dachu  obiektu przebudowywanego w osiach 4-5/F-E oraz wymianą obróbek 

i systemu odwodnienia dachu. 

5. Dach – remont dachu  istniejącego wraz z jego termoizolacją, wymiana nawierzchni z papy oraz wymianą 

obróbek i systemu odwodnienia dachu. 

6. Elewacja – wykonanie nowej elewacji wentylowanej w osiach w osiach 4-5/F-E. 

7. Konstrukcja dachu istniejącego: impregnacja.  

8. Stolarka okienna i drzwiowa – dostawa i montaż nowej stolarki obiektu przebudowywanego w osiach 4-5/F-E. 

9. Wykonanie posadzek jastrychowych oraz wykończeni posadzek w całym obiekcie 

10. Wykonanie tynków oraz okładzin ściennych całego obiektu. 

11. Wykończenia łazienek oraz pomieszczeń  technicznych. 

12. Wykonanie robot wykończeniowych w tym malowanie ścian, oczyszczenie stropów kleina z nawierzchni 

tynkarskich wraz z koniecznym uzupełnieniem i impregnacja cegieł stropowych oraz zabezpieczeniem i 

malowaniem belek stropowych. 

13. Wykonanie wszystkich sufitów podwieszanych. 

14. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz ze stolarka ppoż. 

15. Wykonanie termomodernizacji (docieplenia) ścian budynku pierwotnego (izolacja wewnętrzne) 

16. Wykonanie klatek schodowych (1 i 2) oraz szybu windowego wraz z dostawą montażem dźwigu. 

17. Elewacja budynku pierwotnego  - oczyszczenie i impregnacja elewacji z cegły wraz oczyszczeniem komina i 

jego impregnacja wraz z wymianą parapetów (przemurowania + parapety aluminiowe powlekane , w kolorze). 

18. Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku w części pierwotnej (osie 1-4). 

19. Piwnice – uzupełnienie posadzek oraz malowanie ścian i sufitów. 

20. Piwnica – wykończenie schodów i ścian zejścia do piwnicy (pom. 0.2) 

21. Piwnica – kotłownia – wykończenia pomieszczenia kotłowni gazowej. 

22. Dostawa i montaż balustrad , barierek oraz odbojów. 

23. Dostawa i montaż instalacji pożarowej  w tym miedzy innymi: awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg 

ewakuacyjnych, system sygnalizacji pożarowe (jako rozwiązanie zamienne), przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

24. Wykonanie pełnej nowej instalacji wody i kanalizacji dla całego obiekty wraz z wymiana przyłącza do kanalizacji 

ogólnospławnej. 

25. Wykonanie nowej instalacji eklektycznej i oświetleniowej wraz z oświetleniem elewacji. 

26. Wymiana przyłącza WLZ 

27. Wykonanie nowej instalacji grzewczej. 

28. Wykonanie pełnej instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperacja). 



 

29. Wykonanie instalacji klimatyzacji. 

30. Wykonanie instalacji niskich prądów : cctv, alarm  - włamaniowa, LAN. 

Wykonanie robót zewnętrznych  - patrz opis zakresu PZT. 

 

  

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, na które składają się:  

a)  Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie  

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu zobowiązany jest zgodnie z artykułem 22 Prawa budowlanego  
kierownik budowy.  

Wszystkie opracowania i czynności objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17  
maja 1989 r.  

Geodeta potwierdza wykonanie niniejszych prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy. Wykonawca 

powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,  
realizacyjne i inwentaryzacyjne.  b) Wykonanie niwelacji terenu.  

Przez pojęcie „wykonanie niwelacji terenu” należy rozumieć szereg czynności technicznych zmierzających do 

uzyskanie takiej konfiguracji miejsca przeznaczonego pod budowę, jaka wynika z projektu budowy, a także  
czynności pomiarowe mające na celu osiągnięcie zamierzonych parametrów wysokościowych terenu.  c) 

Zagospodarowanie placu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów.  

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po przejęciu przez 

kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostać odpowiednio  
zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną zwierającą: -  określenie rodzaju 

budowy,  

- adres budowy,  

- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami,  

- imiona i nazwiska oraz adresy i numeru telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego, -  telefony alarmowe.  

Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić tablicę o zakazie wstępu na teren budowy dla osób niepowołanych.  

 d) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.  

Wykonanie ww. prac może być zlokalizowane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę. Koszt 

wykonania prac towarzyszących i tymczasowych w pełni ponosi Wykonawca.  

  

 4. Informacje o terenie budowy  

- Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach i w 

sposób  określony w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmiotowych robót,  

- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać w punktach 

uzgodnionych z Inwestorem, po założeniu podliczników niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zużytych 

mediów,  

  

5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 45400000-1 Roboty 

wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

  

6.  Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót  

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o projekt budowlany  wraz z pozwoleniem na budowe. 



 

  

  

 

7. Zakres stosowania (ST)  

7.1. ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i 

wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości  
robót. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu.  

7.2. ST uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa  
robót.  

7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej inwestycji.  

  

 8. Zakres robót objętych ST  

8.1. Przedmiotem  specyfikacji  jest  adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego 

ostatnia funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN 

LAB , pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży.  

W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach technicznych projektu budowlanego i 

technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie objętym decyzja 

pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 

 

 8.2. Specyfikacją Techniczną objęto zakres prac budowlanych jak wyżej. 

 

 9. Podstawowe określenia  

 Użyte w niniejszej ST określenia należy rozumieć następująco:  

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowi zbiór 

opracowań zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  

 odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  

Wspólny Słownik Zamówień CPV (Common Procurement Vocabulary) – jest systemem klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych stworzonym dla potrzeb zamówień publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmiotu  
zamówienia.  

Grupy, klasy, kategorie robót – należy rozumieć jako grupy, klasy, kategorie robót określone w Rozporządzeniu 

nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z  
późn. zm.).  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu i stwierdzający jego 

przydatność, wydaną przez jednostkę uprawnioną ujętą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i  
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  

Certyfikat zgodności – dokument wykazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską lub  
Europejską Normą (obowiązującą na terenie RP) lub Aprobatą Techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego  
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia składa się z opracowania projektowego  oraz 

przedmiaru robót.  
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = Inżynier Kontraktu – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad procesem budowy przedmiotu zamówienia. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
odbiorach częściowych robót zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również  
przy odbiorze gotowego obiektu.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów  
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane oraz zrealizowane obiekty budowlane.  

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do występowania  



 

w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem robót i realizacji umowy  

 (kontraktu). Materiały budowlane – wszelkie materiały niezbędne do realizacji robót objętych 

zamówieniem, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z kryteriami zgodności materiałów określonych 

w poszczególnych działach niniejszych ST.    

Wyrób budowlany – w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych jest to wyrób wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania z sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.    

Przedmiar robót – jest to ogół wszystkich czynności związanych z ustaleniem rodzajów i ilości robót, które mają 

być wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczenia ilości robót w przedmiarze dokonuje się na podstawie 

dokumentacji projekt  owej.  

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 

zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych – nie objętych 

przedmiarem. Sposób dokonania obmiaru oraz dokładność należy przyjąć ściśle wg właściwego dla danego 

rodzaju robót KNR.    

KNR – Katalogi Nakładów Rzeczowych – są to zestawienia norm ilościowych, podające specyfikację i ilość 

nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania jednostki elementu lub roboty. Wszystkie nakłady są normami 

uśrednionymi, opracowanymi dla różnych procesów technologiczno-organizacyjnych i mają charakter wielkości 

maksymalnych. Oznacza to, że nie można ich zawyżać, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje się 

wyceny z zastosowaniem współczynników, dodatków, itp.    

Roboty instalacyjne – należy rozumieć jako wykonywanie wszelkich instalacji, występujących w realizowanych 

obiektach.    

Roboty wykończeniowe – należy rozumieć jako wykonywanie prac tynkarskich, instalację drzwi i okien, instalację 

podwieszonych sufitów, instalację ścianek działowych, kładzenie podłóg, płytek, tapety, szklenie, malowanie, 

kładzenie paneli, nakładanie okładzin ochronnych, cynkowanie, instalację   mebli wbudowanych itp.  

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanych 

prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, prze zgłoszeniem do odbioru 

całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.    

Odbiór końcowy obiektu budowlanego (robót) – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczonych przez Inwestora – przy jednoczesnym udziale Inżyniera Kontraktu. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 

uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych oraz po przygotowaniu przez Wykonawcę wymaganych 

dokumentów.    
Jakiekolwiek nazwy marek (firm i wyrobów) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 
powinny być uważane jako definicje standardu, a nie określone ściśle marki w projekcie. Należy rozumieć, że w 
przypadku przywołania nazw własnych są po nich słowa „lub równoważne”, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych.    

Dopuszcza się zastosowanie systemów innych producentów pod warunkiem, że przyjęte systemy będą posiadały 

aktualne aprobaty techniczne dopuszczające wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie będą gorsze i 

co najmniej równoważne rozwiązaniom przyjętym w projekcie.    

Ponadto, każdy system musi zostać zaakceptowany przez Inwestora po przedstawieniu przez Wykonawcę próbek, 

atestów itp.  

  

10 . Ogólne wymagania dotyczące robót  

10.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu publicznego w obrębie budowy 

i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do obowiązków Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych umową i ST.  

10.2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia 

robót nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność.    



 

10.3. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy związane z  

prowadzonymi robotami. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów 

obciążą Wykonawcę.    

10.4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas transportu 

materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w czasie   trwania 

budowy.  

10.5. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz obiekty, urządzenia i wyposażenie 

obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku szkody powstałej w wyniku   prowadzenia robót.  

10.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i 

poleceniami nadzoru.    

10.7. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.    

10.8. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów nieprzewidzianych 

w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, 

to takie materiały i roboty mogą zostać zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora.    

10.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpływa to na nie 

zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną   zaakceptowane przez nadzór i 

Inwestora.  

10.10. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty zakończenia odbioru końcowego 

robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją robót.    

10.11. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Nadzoru 

Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania 

im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.    

10.12. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub nieścisłości występujących w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz w razie potrzeby projektanta, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

  

11 . Materiały i urządzenia  

11.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem 

preferencji krajowych    

11.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.    

11.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: w stosunku do wskazanych materiałów, okazać 

certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i 

sposobu składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, materiały użyte do budowy powinny być 

oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znakiem Bezpieczeństwa.  

  

12 . Sprzęt  

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów i urządzeń. 12.2. Ilość i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

kosztorysie inwestorskim i w terminie przewidzianym w umowie.  

12.3. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również mieć 

zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu  
podstawowego.  

12.4. Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną przez 

nadzór dopuszczone do robót.  

  



 

 13. Wykonanie robót  

13.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i  
poleceniami nadzoru.  

13.2. Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

materiałów i postępem robót a ponadto, we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji  
projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę.  

13.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także normach i wytycznych.  

13.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad wykonywanymi 

robotami.  

  

 14. Kontrola jakości  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty  
wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.  

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w  
formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności:  

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót,  

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.  

  

 15. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są indywidualnie w opisach 

przyjętych pozycji kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej ST.  

  

 16. Odbiór robót i dostaw  

16.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą:  

- roboty zanikające i ulegające zakryciu  

- zakończone elementy robót  

- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego  

- przedmiot umowy po okresie rękojmi  

16.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych  robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.  

16.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 16.4. Gotowość danego elementu robót 

i dostaw do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór 

dokona odbioru w ciągu 3 dni.  

16.5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań, 

niniejszej ST i innych wcześniejszych poleceń bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych  lub podejmują decyzję 

dotyczące zmian i korekt.  

16.6. Końcowy odbiór ostateczny:  

16.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  ich ilości, 

jakości i wartości.  

16.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 

Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem nadzoru i  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o tym fakcie.  

16.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez nadzór  
potwierdzenia o zakończeniu robót.  

16.6.4. Końcowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale  nadzoru i 

Wykonawcy.  



 

16.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  
dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi i wytycznymi.  

16.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  
poprawkowych.  

16.6.7. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.  

  

 17. Dokumenty do końcowego odbioru ostatecznego  

17.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół sporządzony według  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 17.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - 

Dokumentację projektową, powykonawczą  

- Specyfikacje Techniczne  

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

- Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów (w przypadku prowadzenia)  

- Protokóły pomiarów kontrolnych  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty  

- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego:  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami;  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie  

17.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są  
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego.  

17.4. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.  

  

 18. Skutki prawne odbioru końcowego robót  

18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren budowy, ponosi 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru odpowiedzialność za szkody na terenie  
budowy przechodzi na Inwestora.  

 18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy na Inwestora.  

18.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy dołożeniu 

należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy doszło do wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat 

nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło 

zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich funkcjonalność, przydatność, 

wykorzystanie zgodnie z celem umowy.  

O wykonaniu robót, a co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli 

wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne znaczenie) można mówić wtedy,  
gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami budowlanymi i nie wykazują wad istotnych.  

18.4. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za 

wykonanie robót.  

  

 19. Odbiór po okresie rękojmi  

19.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych  w 

okresie rękojmi.  

19.2. Odbiór po okresie rękojmi powinien być dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.  



 

  

20. Przepisy związane  

20.1.  Akty prawne.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny  zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

programu funkcjonalno – użytkowego.  

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano – montażowych.  

20.3. Normy, wytyczne i instrukcje. SPECYFIKACJA B.1  

  

 ROBOTY ZIEMNE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegającej na przebudowie budynku byłego dworca kolejowego 

na docelową funkcję Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej.  

Obiekt docelowo wyposażony będzie w przyłącza  i instalacje doziemne:  

• zasilanie w wodę z ujęcia własnego – remontowana  studnia wiercona z ujęcia istniejącego  

• instalacja kanalizacji sanitarnej z docelowy odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe  

• instalacja elektroenergetyczna  (WLZ) z doprowadzeniem zasilania ze złącza  

• instalacje grzewczą pompą ciepła w układzie nawiewnym z rozprowadzeniem powietrza do pomieszczeń oraz 

wspomagane grzejnikami elektrycznymi  

• wentylacja mechaniczna – nawiewno – wywiewna wraz z odzyskiem ciepła oraz wentylacja grawitacyjną  

• wody deszczowe odprowadzone powierzchniowo na teren własny   

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji adaptacji 

istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów 

dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , pełniący docelowo funkcję integracji 

młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach technicznych projektu budowlanego i 

technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie objętym decyzja 

pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 

 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  

   

 1.4. Zakres robót objętych ST  

 Zakres robót ziemnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1.1 obejmuje: - 

usunięcie warstwy humusu,  

- wykonanie wykopów pod fundamenty  

- wykonanie podkładów piaszczystych pod posadzki na gruncie  



 

- wywiezienie urobku na odl. do 5 km  

 1.5. Zakres prac towarzyszących  

- geodezyjne wytyczenie wykopów w terenie  

1.6. Informacje o terenie budowy  

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne.  
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod grupy  
robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Kod klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  ziemne  

Kod kategorii robót: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

 1.8. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST, 

normami i poleceniami nadzoru.  

 2. Materiały  

Przy robotach pomiarowych używać do utrwalania punktów pomiarowych słupków iglastych niekorowanych o  
średnicy 7÷11 cm i długości 2,5 m oraz drutu stalowego okrągłego o średnicy 0,5÷0,8 mm.  

Piasek rzeczny dobrze zagęszczany powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13043:2004. Woda 

powinna spełniać wymagania PN-B-32250:1988.  

 3. Sprzęt  

Roboty ziemne związane z usunięciem ziemi urodzajnej (humusu) należy wykonywać metodą zmechanizowaną  
spycharką gąsienicową.  
Roboty ziemne związane z korytowaniem podłoża pod warstwy podłogowe na gruncie należy wykonywać metodą 
zmechanizowaną ładowarką jednonaczyniową kołową, spycharką gąsienicową oraz koparką przedsiębierną o 
poj. naczynia 0,25 m3.  
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod ławy fundamentowe oraz w bezpośrednim sąsiedztwie  
budynku istniejącego (szkolnego) należy wykonać metodą ręczną.  

Sprzęt mechaniczny powinien być w pełni sprawny oraz posiadać niezbędne dopuszczenia do pracy w terenie. 

Obsługa maszyn powinna posiadać odpowiednie uprawnienia.  

 4. Transport  

 Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzenia robót ziemnych przemieszczane będą w obrębie działki 
Inwestora. Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu drogowego, a 
kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. Przewidziano transport 
urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi 5÷10 t na odl. do 5 km. Za szkody nawierzchni dróg 
dojazdowych do terenu budowy powstałe w wyniku użycia ciężkiego sprzętu transportowego (lub innego) 
odpowiada Wykonawca robót. Ponadto, Wykonawca powinien zapewnić stałe oczyszczenie zanieczyszczonych  
(zabrudzenia ziemią, piachem itp.) przez pojazdy Wykonawcy nawierzchni dróg dojazdowych.  

 5. Wykonanie robót  

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych w gruncie kat I-III.  

 5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych  

Wyznaczenie punktów głównych oraz rzędnych wysokościowych powinno być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przystępując do wyznaczania wysokości należy wybrać stały punkt 
odniesienia tzw. reper roboczy w stosunku, do którego odnosić wszystkie wymagane wysokości. Prace 
pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w trakcie trwania robót.  
  

Z wykonanych prac pomiarowych powinna być sporządzona dokumentacja geodezyjna w formie szkicu. Szkic 

tyczenia powinien zawierać:  

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,  

- punkty charakterystyczne obrysów obiektów na żądanym poziomie,  

- miary czołowe między poszczególnymi punktami,  

- miary niezbędne do zlokalizowania wszystkich punktów głównych obiektów,  



 

- rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu zerowego obiektów i do układu  

wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych.  

5.2. Wykopy  

 · Metoda wykonywania wykopów pod ławy fundamentowe - ręczna  

· Ściany wykopów przy budynku istniejącym należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie 

się gruntu; należy przy tym uwzględnia wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność 

gruntu. Stateczność ścian powinna być zachowana w każdej porze roku. Nienaruszalność struktury gruntu w dnie 

wykopu - w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy metodą mechaniczną do 

planowanej wierzchniej warstwy chudego betonu. Dalsze wykopy prowadzić metodą ręczną. Pozostawiona 

warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, - w przypadku wykonania wykopu 

o głębokości większej niż przewidywana, należy zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność 

podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio zagęszczona  lub stabilizowana spoiwem 

podsypka piaskowo – żwirowa, albo warstwa chudego betonu).  

Wykopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkład  

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.  

 5.3. Zasypywanie wykopów  

5.3.1. Zasypywanie wykopów należy wykonać przy użyciu gruntu piaszczystego dostarczonego przez  

 Wykonawcę,  

 5.3.2. Obsypanie konstrukcji fundamentów należy wykonać metodą ręczną – z zagęszczaniem warstwami 25 cm.  

5.3.3. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W 

przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, 

zagęszczaną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; w przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 

wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania powinien być przesuszony w sposób 

naturalny. Wilgotność optymalna dla piasku wynosi 10%. W przypadku równoczesnego zraszania powierzchni 

wodą, strumień wody powinien być rozproszony. Ilość wody powinna być tak dobrana, aby nie powodować 

powstawania zastoin wody oraz błota. Podkład po zagęszczeniu powinien charakteryzować się wskaźnikiem 

zagęszczenia Is ≥0,97 wg normalnej metody Proctora, przeprowadzonej  zgodnie z PN-88/B- 04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  

 5.4. Tolerancje geometryczne  

Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, to odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż:  

 ±5 cm dla rzędnych dla wykopu fundamentowego,  

 ±5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej 1,5 m,  

5.6. Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp  

·  Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,  

· Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a szczególnie  
linii gazowych i elektrycznych,  

· Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa  
budowy,  

· W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejącej instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu 

mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien 

być odgrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające. Wykopy powinny być wygrodzone  barierami, 

ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu,  

· Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie, · 

Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki.  

 5.7. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiały,  
takie jak:  

- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne itp.), - kanały, dreny,  

- resztki konstrukcji,  

- materiały nadające się do dalszego użytku (podkłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas roboty należy przerwać 

do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na 

głębokości posadowienia fundamentu, znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub 

grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy przerwać do czasu ustalenia  sposobu postępowania.  



 

W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli, do czasu  
ustalenia sposobu dalszego postępowania należy:  

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar zagrożony  

ruchami gruntu przed dostępem ludzi,  

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu.  

 6. Kontrola jakości robót  

· Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie podłoża gruntowego w celu określenia 

rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych 

warunków wodno – gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. Wyniki kontrolnych badań podłoża 

gruntowego należy porównać z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu  budowlanego i 

projektu robót ziemnych.  

· Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić  dokumentację 

techniczną i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne. · Przed przystąpieniem 

do robót ziemnych nadzór powinien sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane z projektem.  

· Kontrola wykonania wykopów. Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania wykopów z projektem i normami, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne,  

naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.),  

·  Zakres i termin przeprowadzania kontroli  

Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 
możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. Wszelkie odstępstwa 
od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych muszą być zaakceptowane przez Kierownika 
Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmiany powinny być zgodne z 
uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową i powinny być  
opisane, wyjaśnione i uzasadnione w dzienniku budowy. Odbiór robót ziemnych  · Odbiór materiałów  
- odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 

na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – inżynierskiego i badania kontrolnego  
przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża, a później przed ich wbudowaniem,  

- w przypadku gdy materiał złoża został uznany za nieprzydatny do wykonania danego rodzaju robót 

ziemnych,  można go użyć tylko wówczas, gdy istnieje możliwość poprawienia jego właściwości zgodnie z 

wymaganiami.  

 · Odbiór częściowy robót  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (t.j. podłoże gruntowe 

pod fundamenty konstrukcji) przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej dokonanie 

odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a  podstawie 

wyników odpowiednich badań i kontroli. · Odbiór końcowy robót  

 Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być dokonywany na 

podstawie dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku budowy, łącznie z protokółami z odbiorów częściowych 

i oceną aktualnego stanu wykonywanych robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzoru. Należy  sporządzić dokumentacje 

powykonawczą.  

· Ocena wyników odbioru - jeżeli wszystkie przewidziane wyżej badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz 

odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i normie PN-B- 06050:1999, to  
wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami.  

- w przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 

dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór  
końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie,  

- roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić pod 

względem bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo  
uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji,  

- w przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków 

wodnogruntowych w stosunku od przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy 

zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym  
podłożu, i po przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji.  



 

 7. Obmiar  

Obmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów  
Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8 . Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

9 . Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401)  

PN -B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.  

  

  

SPECYFIKACJA B.2 ROBOTY BETONIARSKIE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej (ST)  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu na budowie robót betoniarskich 

monolitycznych oraz deskowań tradycyjnych.  1.5. Zakres prac towarzyszących - inwentaryzacja powykonawcza.  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne  

1.7. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-03264:2002, PN-B-03150:2000, PN-ISO 6707 1:1994 

oraz specyfikacją B.0. „Warunki ogólne”.  

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 Kod klasy robót: 45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynków  

Kod kategorii robót: 45214100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych  
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST, 

normami i Prawem budowlanym.  

2. Materiały  

 2.1. Deskowania  

Materiały użyte do wykonywania deskowań tradycyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B 
03150:2000.  

Tarcica klasy III powinna być oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencie mogą występować  

maksymalnie 4 wady.  



 

 Tarcicę zabezpieczoną środkami antyseptycznymi należy oznaczyć punktem żółtym. Do 
scalania elementów drewnianych należy używać gwoździ budowlanych okrągłych gołych 
ocynkowanych.  

2.2. Beton  

 Do wykonywania konstrukcji betonowych monolitycznych zastosować beton towarowy.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić producentowi specyfikację betonu towarowego posiadającego 

uprawnienia do produkcji i sprzedaży betonu towarowego zgodnego z postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-EN 1008:2004 oraz wydającego certyfikat jakości betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 

123501÷7:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.  

Wykonawca powinien zapewnić, aby wszystkie istotne wymagania dotyczące właściwości betonu zawierały się w  
specyfikacji przekazanej producentowi.  

Wykonawca powinien również określić wszelkie wymagania dotyczące właściwości betonu, które są potrzebne  
przy jego transporcie po dostawie, ułożeniu, zagęszczeniu, pielęgnacji lub dalszych zabiegach.  

 Wykonawca powinien określić:  

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwardniałego,  

- warunki pielęgnacji,  

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepła),  

- oddziaływanie środowiska, na które będzie narażona konstrukcja,  
- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub mechanicznego wykończenia powierzchni betonu, - 

wszelkie wymagania dotyczące otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu między zbrojeniem, np.  maksymalny 
nominalny górny wymiar ziaren kruszywa,  

- wszelkie ograniczenia dotyczące stosowania składników o ustalonej przydatności, np. wynikłe z klasy  ekspozycji.  

Klasyfikacji betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie jest ściśle określona w dokumentacji  
technicznej.  

Z betonu klasy C25/30 (B30) przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:  

- ławy i stopy fundamentowe  

Z betonu klasy C25/30 (B30) przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:  

- wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektów  

 Z betonu klasy C8/10 (10) przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:  

- podkłady betonowe pod posadzki na gruncie  

 Z betonu klasy C8/10 (B10) przewidziano w dokumentacji projektowej wykonanie:  

- podkładów pod ławy fundamentowe  Klasę 

konsystencji.  

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być określona wg metody opadu stożka, zgodnie z EN 12350-2 klasy 

S3 tj. o opadzie stożka 100mm÷150mm.  

Wymagania dodatkowe.  

 Rozwój wytrzymałości mieszanki betonowej: umiarkowany.  

Podstawowe wymagania dla składników betonu przygotowanego na budowie: ·  cement  

 Do wykonania betonu zastosować zgodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM I 32,5 lub CEM I 32,5 
R. Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej wynosi 350 kg/m3 betonu. Wstępna kontrola 
cementu powinna obejmować min. sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się 
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie  
dających się rozgnieść w palcach.  
W przypadku wątpliwości, co do jakości cementu Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem 

go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru, w urzędowym laboratorium 

do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując  jednocześnie 

odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.  

 W czasie transportu i rozładunku spoiwo należy chronić przed opadami atmosferycznymi.  

Podczas odbiorów spoiwa sprawdza się ilość poszczególnych partii metodą ważenia. Spoiwo budowlane 

przechowuje się w suchych, przewiewnych i zamkniętych magazynach. Podłogi magazynów powinny być ułożone 

na legarach powyżej gruntu, a worki należy układać do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna  
przekraczać: dla worków 3- i 4-warstwowych – 12, a dla worków 6-warstwowych – 18.  



 

 · kruszywo  

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw zwykłych. Powinno składać 

się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie 

warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. W 

przypadku wątpliwości, co do jakości kruszywa Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu 

o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni 

dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania  
laboratoryjne.  

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy 

uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. Marka kruszywa powinna być, co  najmniej 

równa klasie betonu.  

Ze względu na brak szczegółowych danych w PN-EN 206-1:2003 na temat łącznych krzywych uziarnienia kruszyw 

do betonu oraz PN-EN 933-1:2000 dotyczącej badań geometrycznych właściwości kruszyw zaleca się  określanie 

krzywych granicznych na podstawie PN-88/B-06250.  

·  woda  

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do  
betonów.  

 Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych.  

Stosowanie wody z kranu nie wymaga badań. Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowowodny 

w/c=0.2 do 0.25. Woda powinna być podawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej 

wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w 

kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c, nie większego niż 0.50.  

  

Deskowania tradycyjne wykonać na placu budowy ręcznie przez cieśli. Przewiduje się używanie ręcznych narzędzi 

ciesielskich tj.: siekiera, topór ciesielski, piła i ciosła oraz urządzeń ręcznych mechanicznych tj.: ręczne pilarki – do 

cięcia podłużnego, skośnego i poprzecznego; ręczne wyrzynarki – do cięcia krzywoliniowego i prostoliniowego 

prostopadle i pod kątem; piły grzbietnice – do dokładnego cięcie prostoliniowego przy pracach  montażowych, do 

precyzyjnego cięcia listew po kątem; wiertarki, wkrętarki i szlifierki.  

Betonomieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby umożliwiać 

dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. W przypadku dodawania, na odpowiedzialność producenta, wody 

lub domieszek na miejscu budowy, betoniarki samochodowe powinny być dodatkowo wyposażone w  odpowiedni 

sprzęt pomiarowy i dozujący.  

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej lub zaprawy, wówczas należy ją wytworzyć 

na placu budowy za pomocą betoniarek wolnospadowych o pojemności 0,15; 0,25 lub 0,35 m3. Betoniarki powinny 

umożliwiać równomierne rozprowadzenie składników oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki 

betonowej w danym czasie i przy danej wydajności mieszania. Do pionowego transportu materiałów – wyciąg 

wolnostojący elektryczny 0,5 t.  

  

Transport materiałów na teren budowy w miejsce składowania powinien odbywać się w sposób bezpieczny, 

przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi środkami transportu kołowego. Ustawienie materiałów w środkach 

transportu powinno odpowiadać warunkom składowania Przy składaniu zamówienia wykonawca powinien podać 

producentowi oprócz parametrów technicznych opisujących materiał również warunki dojazdu do placu budowy w 

celu dobrania odpowiedniego środka transportu do warunków drogowych na trasie pomiędzy  magazynem 

dostawcy (wytwórnią betonu) a placem budowy.  

Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się w sposób zabezpieczający przed 

opadami atmosferycznymi Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na poziomym podłożu  
utwardzonym na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. W przypadku 

mieszanki betonowej czas transportu nie powinien być dłuższy niż:  

· 90min. przy temperaturze otoczenia +15°C  

· 70min. przy temperaturze otoczenia +20°C  

·  30min. przy temperaturze otoczenia +30°C  

Czas transportu musi być tak dostosowany, aby możliwe było prawidłowe wbudowanie mieszanki łącznie z  
zagęszczeniem przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu.  



 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie 

pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 

ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do 

podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 

wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność  powinna być kontrolowana w czasie 

rozładunku.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 

wymaganiom.  

 5. Wykonanie robót  

 5.1. Ogólne zasady deskowania elementów  

- deskowania należy tak wykonać, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniałego betonu 

usytuowanie  oraz wymiary elementów odpowiadały wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,  

- deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone 

przed  wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,  

- prawidłowość wykonania deskowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz 

potwierdzić  jego zgodność z wymaganiami technicznymi,  

- rozbiórkę deskowania należy wykonać po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, aby po  

rozformowaniu elementu nie nastąpiło odkształcenie oraz uszkodzenie elementu.  

5.2. Ogólne zasady betonowania elementów  

 Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inspektora 
nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po 
sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po  dokonaniu na ten 
temat wpisu do dziennika budowy.  
Przy wykonywaniu nadproży w ścianach istniejących należy przyległy istniejący strop podstemplować.  

Stemplowanie można rozebrać po ok. 21 dniach od wykonania elementów konstrukcyjnych. Każdorazowo przed  
demontażem podstemplowania należy sprawdzić jakość wykonanych elementów.  Przy betonowaniu konstrukcji 

monolitycznych należy zachować następujące warunki:  

· przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do  stosowania 

w budownictwie (np. Separbet, Olformt22),  

Przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, · betonowanie konstrukcji 

wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5 C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton  
wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

· mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0,75m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja  
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),  

· wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <0,65 odległości między 

prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

·  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, 

zwarty, jednorodny bez żadnych skaz i plam. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 

przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po  
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. 

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 

poprawkowe są wykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały 

funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm 

pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko 

możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu  prętów 

stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek 

mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności  celem 

uniknięcia rozsegregowania składników.  



 

W przypadku zastosowania rurek dystansowych należy je bezwzględnie po wykonaniu elementów trwale 

zaczopować materiałem odpornym na działanie wody.  

 5.2.1. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 

Przy temperaturze otoczenia >5 C należy po 24 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy  
temperaturze otoczenia < 5 C betonu nie należy polewać.  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania  
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.  

Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 

mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod  
warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.  

5.2.2. Usterki wykonania  

 Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne  

Rysy powierzchniowe, skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia jest nie mniejsze niż  
1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany.  

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego 

elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż  
5 % przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1.  Deskowania  

Deskowania jako ważne konstrukcje muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać odbiorowi. Do 

odbioru deskowania musi być przedłożona dokumentacja techniczna oraz dziennik wykonywania deskowań,  jeżeli 

był prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące odbieranego deskowania. Wszelkie odstępstwa od 

projektu występujące w zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny być uzasadnione odpowiednim wpisem 

do dziennika budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo poparte innym równorzędnym dowodem. 

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinny być wykonywane 

przy ich dostawie na budowę. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się głównie na podstawie 

zgromadzonych na ten temat dokumentów tj. protokołów odbioru, zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów 

wystawionych przez  producentów. Przy odbiorze deskowań do wykonywanych konstrukcji z betonu należy 

sprawdzić: -  przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie (niezmienność podczas betonowania), - szczelność 

deskowania,  

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie,  

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe,  

- czy deskowania zostały pozbawione wszelkich zanieczyszczeń,  
- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatami zmniejszającymi przyczepność do betonu. Jeżeli w 

wyniku wszystkich sprawdzeń otrzyma się wynik dodatni, deskowanie uznaje się za wykonane prawidłowo. Jeżeli 
chociaż jeden z wyników jest negatywny, deskowanie uznaje się w całości lub częściowo za wykonane 
niewłaściwie. Należy wtedy ustalić zakres napraw i odnotować to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do montażu 
zbrojenia i układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinno być potwierdzone zapisem w  protokole z 
odbioru deskowania i dzienniku budowy.  

6.2. Roboty betoniarskie  

 6.2.1. Kontrola zgodności betonu projektowanego  

W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako betonu stwardniałego i 

dojrzałego należy poddać mieszankę odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN  

12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości,  
produkcja i zgodność.  

Klasa zastosowanego betonu powinna być zgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej  oraz 

w normie PN-EN 206:1:2003.  



 

Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie określaną w 28 dniu 

dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach  
sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.  

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia urabialności mieszanki 

betonowej oraz stopnia jej ciekłości.  

 Badania w czasie budowy  

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, 

w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i 

obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,  
które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona.  

 Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.  

Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji 

technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. Badania polegają na  stwierdzeniu:  

- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,  

- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,  

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,  

- wielkości podniesienia wykonawczego,  

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.  

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub  
w konstrukcji.  

· Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z  projektem 

oraz PN-63/B-06251.  

·  Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,  suwmiarką i  

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251  

· Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251  

6.2.3. Badania po zakończeniu budowy  

 Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, b)  

 Dziennik budowy,  

c) Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, d)  

 Wyniki badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane),  
e) Protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji), f) Inne 
dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na  
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: -  prawidłowości położenia obiektu budowlanego w 
planie,  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych  

- jakości  betonu pod względem  jego zagęszczenia,  jednorodności  struktury, 

 widocznych  wad i uszkodzeń  

 7. Obmiar  

Obmiar robót związanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji monolitycznych określony jest na 
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w  
budownictwie.  
Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z  

opisem właściwych rozdziałów KNR.  

 8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

9 . Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN- 

75 /D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN- 

63 /B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  



 

PN-EN 12350:2001 Część 1 do 7 Badania mieszanki betonowej PNEN 

12390:2002   Część 1 do 8 Badania betonu  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu PN-B-03264:2002 Konstrukcje 

betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-EN 197-1:2002 Część 1. Skład,  

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego użytku  

PN -EN 12620:2000 Kruszywa do betonu  

PN  -EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano  -montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.3 ROBOTY ZBROJARSKIE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej (ST)  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą klasy A-0 
(StOS), A-III (34GS) oraz A-IIIN (RB500) elementów żelbetowych elementów budynku. Zakres czynności  
obejmuje:  
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów  

- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów  

- montaż zbrojenia elementu konstrukcji  

- montaż siatek zbrojarskich 1.5. Zakres prac towarzyszących  Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  
1.6. Informacje o terenie budowy  

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 Warunki Ogólne.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami w tym  
m.in. PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
oraz Specyfikacją B.0 „Warunki ogólne”.  

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  roboty 

specjalistyczne  

Kod kategorii robót: 45262310-7 Zbrojenie  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.  



 

 2. Materiały  

 2.1. Stal zbrojeniowa  

Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką A-0 oraz stal okrągłą żebrowaną A-III Pręty stalowe do 
zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 
powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polską Normą i posiadać Aprobatę Techniczną oraz deklarację  
zgodności oraz znak jakości CE. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane:  
- nazwa wytwórcy  

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215  

- numer wytopu lub numer partii  

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej -  masa partii  

- rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwie dla każdej wiązki) 

muszą znajdować się następujące informacje:  

- znak wytwórcy  

- średnica nominalna  

- znak stali  

- numer wytopu lub numer partii  

- znak obróbki cieplnej  

  

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215  

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać  
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. Średnica kręgów powinna wynosić  550÷1000 

mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.  

Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach:  

- 10÷12 m – jeżeli w zamówieniu nie określono innej długości wymaganej,  

- określonych w zamówieniu (6÷12 m) z dopuszczalną odchyłką +100 mm.  

 Wygląd zewnętrzny prętów stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinien być następujący: - na 
powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych  
zanieczyszczeń,  
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić w granicach określonych  

dla danej klasy stali w normach państwowych,  

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia o linii prostej większego niż 5 mm na 1 m  

długości pręta.  

 2.2. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. drutu wiązałkowego o średnicy nie 

mniejszej niż 1,0 mm.  

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5mm.  

 2.3. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw  sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.  

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.  

 3. Sprzęt  

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i innymi,  
stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.  

Do transportu materiałów – wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód dostawczy do  

0,9 t.  

 4. Transport  

Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i  
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  



 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. 

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, 

aby stal taka, była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne  zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  

Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.  

 5. Wykonanie robót  

Sposób zbrojenia poszczególnych elementów pokazano na rysunkach konstrukcyjnych w dokumentacji  
projektowej.  

5.1. Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.  

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym powietrzu może być 

powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia przed ich ułożeniem w deskowaniu należy oczyścić 

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub  
farbą olejną należy opalać, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4mm, w przypadku większych 

odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  

 Pręty  ucinać  z  dokładnością  do  1cm.  Cięcie  przeprowadzać  przy  pomocy  mechanicznych  noży.  

 Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można  
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d£12mm.  
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie 
mniejsza niż 10d dla stali klasy A-0 i A-I oraz 15d dla stali klasy A-III. W miejscach zgięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 
średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną 
stronę.  

 Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe wskutek wyginania.  

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 

drutem w ilości min. 30% skrzyżowań.  

 5.2. Montaż zbrojenia  

Montaż zbrojenia należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu prętów. Dla 

zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 

sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie  
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 

pierścieniowych. Na dnie fundamentów powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego  przez 

inspektora nadzoru.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 

przecięciach prętów powinny być łączone przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o  
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12mm o  średnicy nie mniejszej niż 1,5mm).  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu  
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  

 Stal wbudowana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej Specyfikacji. Rozstaw 
zbrojenia i średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042. Minimalna grubość 
otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna być  ustalona w 
zależności od przewidywanego sposobu zagęszczenia betonu i powinny wynosić, co najmniej: - 20 mm – jeżeli 
pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie mniej niż średnica  nominalna 
grubszego pręta,  

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania,  

- dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenie schodów) odległość powinna wynosić 30 mm i nie mniej niż  średnica 

pręta,  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  

zbrojeniowym jest niedopuszczalne.  



 

6. Kontrola jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji B.0. „Warunki ogólne”.  

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez nadzór i fakt ten potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości, rozstawu oraz 

zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w czasie betonowania. Sprawdzenie 

grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru również po betonowaniu przy użyciu przyrządów  

 magnetycznych.  

7 . Obmiar robót  

Obmiar robót zbrojarskich określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów 

Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.    

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.    

9 . Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. PN-89/H-84023/06 Stal 

określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze 

stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej.  

  

PN-B-03265:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie Praca 
zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 
Część 1. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.4 ROBOTY MURARSKIE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacji istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych  

podczas realizacji przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii 

byłego budynku dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  
doziemną energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem ścian oraz  
innymi robotami murarskimi wykonywanymi w trakcie realizacji budowy obiektu. 1.5. Zakres prac towarzyszących 

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  

 1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami w tym  
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne i Specyfikacją B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod klasy robót: 45210000 2 
Roboty budowlane w zakresie budynków  
Kod kategorii robót: 45214100-6 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych  
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST 

i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.  



 

 2. Materiały  

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robót murowych należy stosować wyroby  
dopuszczone do powszechnego stosowania. Dopuszczone do powszechnego stosowania są wyroby:  

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską  Normą,  

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą  
techniczną,  

- umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych,  

- wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

- oznaczone symbolem CE,  

- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  

zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.  

2.1. Elementy murowe  

Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.  

O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują następujące parametry 

techniczne:  

 Kształt.  

Kształt elementu murowego musi być zgodny z dokumentacją techniczną danego wyrobu.  

 Wymiary.  
Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów murowych nie powinny 
przekraczać ± 0,40x(badany wymiar)0,5 (mm), ale nie mniej niż ±3 mm,  Wady i uszkodzenia.  
Wady i uszkodzenia elementów murowych mają szczególnie wpływ na wygląd zewnętrzny, trwałość i wytrzymałość 

murów.  

 Wśród wad i uszkodzeń wyróżnia się:  

- skrzywienia powierzchni i krawędzi,  

- odchylenia od kąta prostego między sąsiednimi powierzchniami,  

- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży,  

- odpryski,  

- pęknięcia.  

  

Masa elementów murowych nie powinna różnić się od wartości deklarowanej przez producenta o więcej niż 
±10%. Z uwagi na ręczną metodę układania elementów murowych ich masa nie może przekraczać  
dopuszczalnych norm określonych w przepisach bhp. Gęstość objętościowa wyrobu i gęstość tworzywa.  

 Waga elementu nie może być większa od wartości określonej deklarowaną odmianą (sortymentem) wyrobu.  

 Nasiąkliwość i współczynnik rozmiękczania.  

Do wznoszenia konstrukcji stosować elementy o nasiąkliwości do 6 % w kominach, do 12 (16%) – w murach 

fundamentowych oraz do 24 (28%) – w pozostałych elementach, Wytrzymałość na ściskanie.  

  

Wytrzymałość na ściskanie w danej klasie fb wg PN-EN 772-1:2001 nie powinna być niższa od wartości podanej 

w dokumentacji technicznej.  

 W  przypadku  materiałów  budzących  wątpliwość  co  do  ich  jakości  klasę  elementów  murowych 

określić zgodnie z PN-B-03002:1999  Promieniotwórczość naturalna  

Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w elementach murowych wg instrukcji ITB  

234/1995 „Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych”, określone  
współczynnikami kwalifikacyjnymi f1 i f2 powinno spełniać następujące wymagania:  

 f1,max ≤ 1 oraz f2 ≤ 185 Bq/kg  

Stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych dla elementów ceramicznych powinny się wynosić  
odpowiednio f1=0,27÷0,87 i f2 23÷139 Bq/kg a dla elementów z betonu zwykłego f1=0,16÷0,33 i f2 2÷32.  

Podział elementów murowych wg PN-B-03002:1999.  

 2.2.  

Bloczki betonowe ścienne drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać wymagania zawarte w PN-

B19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.  

 a. bloczki z betonu zwykłego B-15 zastosować do wykonania ścian fundamentowych.  



 

 Podstawowe  wymagania  wobec zastosowanych  bloczków  betonowych  o wymiarach 

 25x25x14 i 25x12x14: - klasa: 15;  

- nasiąkliwość: 5 [%];  

- mrozoodporność: 25 cykli zamrażania i rozmrażania  

 b. bloczki piaskowo - wapienne typu SILKA przeznaczone do wykonania ścian konstrukcyjnych  

gr. 24 cm (ściany zewnętrzne), 18 cm (ściany wewnętrzne niekonstrukcyjne) i ścianek działowych gr. 12cm - 

wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa,  

- wymiary: 33 x 24 x 20 cm i 33 x 18 x 20cm  

- nasiąkliwość: 16 [%];  

2.4. Zaprawy budowlane  

 2.4.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw budowlanych  

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje składników suchych, wygląd mieszanki suchej, zbrylenia, 

uziarnienie wypełniaczy, gęstość nasypowa w stanie suchym, okres przydatności suchej mieszanki do  stosowania.  
Kryteria oceny dla zaprawy świeżej: wygląd zaprawy świeżej, gęstość objętościowa, konsystencja, rozpływ, 
proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą, sposób mieszania, czas korekty położenia elementów murowych, 
czas zachowania właściwości roboczych, wydajność. Kryteria oceny dla zaprawy stwardniałej: wygląd zaprawy 
stwardniałej, gęstość objętościowa, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, przyczepność do 
podłoża,  nasiąkliwość,  współczynnik  rozmiękczania,  mrozoodporność,  izolacyjność 
 cieplna,  skurcz, kwasoodporność, alkaliczność, paroszczelność.  
  

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn stosować następujące narzędzia: pion murarski, 

łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania 

jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów 

poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, 

wykrój. Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego używać: kastra i szafel do  
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.  

Do murowania używać: kielni murarskich różnej wielkości i przeznaczenia, czerpaków, wiaderek i łopat do zapraw. 

Do obróbki elementów murowych używać: młotka murarskiego, kirki, oskardu murarskiego, przecinaka 

murarskiego, pucki murarskiej, drąga murarskiego oraz innych specjalistycznych narzędzi.  

  

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportowymi. Z uwagi na 

możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania należy  
dostarczać wyroby na paletach.  

Wyroby na paletach ładować i rozładowywać mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok drugiej, 

równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować 

odpowiedni dystans. Palety mogą być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny.  

 Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem do kierunku jazdy.  

 Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.  
Elementy drążone ceramiczne powinny być przechowywane na paletach pod dachem (wiatą), zabezpieczone 
przed bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Cement, wapno i gotowe 
zaprawy przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych przed wilgocią magazynach. Kruszywa  
mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchym i odwodnionym. To 
transportu materiałów na placu budowy przewiduje się użycie: przenośnika taśmowego, wyciągu 
jednomasztowego z napędem elektrycznym 0,5 t.  

 5. Wykonanie robót  

Wszelkie elementy murowe wykonać na spoiny wykonane klejem ciepłochronnym wg zaleceń producenta bloczków  

 5.1. Zasady wiązania murów  

5.1.1. Ogólne zasady wiązania murów  

Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:  

- elementy powinny być układane na płask,  

- spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, Podczas  murowania należy 

zwracać szczególną uwagę na jakość wykonania.  



 

 5.1.2. Mury z bloczków betonowych  

W murach z bloczków betonowych zastosować wiązanie pospolite. W wiązaniu pospolitym są całkowicie  

uwzględnione zasady prawidłowego rozmieszczenia elementów i przewiązania spoin pionowych i podłużnych.  

5.2. Wymagania szczegółowe  

 5.2.1. Ściany fundamentowe  

Ściany fundamentowe przewidziane są do wykonania z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej M 12. 

Grubość ścian fundamentowych pod ścianami konstrukcyjnymi powinna wynosić 25 cm cm.  

 5.2.2. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne  

Ściany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm należy wykonać z bloczków piaskowo - wapiennych na zaprawach 

ciepłochronnych.  

 W trakcie wykonywania ścian należy wykonać ościeża otworów okiennych i drzwiowych.  

Wszelkie nadproża przewidziano jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 wylewane na budowie w  
deskowaniu tradycyjnym.  

Podokienniki należy obsadzić po wykonaniu wszelkich robót murowych, tynkowych oraz wstawieniu stolarki 

okiennej. W trakcie robót murowych wykuć w narożach ościeży okiennych gniazda do umieszczenia 

podokienników. Podokiennik obsadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy cementowo – wapiennej M-7.  
Podokiennik powinien wchodzić w lico ściany na ok. 3÷5 cm.  

Po obsadzeniu podokienników uzupełnić tynk na ościeżach ścian. W razie konieczności uzupełnić silikonem 

krawędź na styku podokiennik – okno. Zachować spadek powierzchni podokiennika od okna na poziomie  0,5÷1%.  

 5.2.3. Ścianki działowe  

Ścianki działowe przewidziano z bloczków piaskowo - cementowych gr. 12 cm na zaprawie klejącej.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Podstawa odbioru robót murowych  

Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- Dokumentacja techniczna,  

- Dziennik budowy,  

- Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,  
- Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowane 

w dzienniku budowy, - Protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

- Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zalecane przez Inżyniera, -  Ekspertyzy 

techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 

osadzeniu ościeżnic stolarki.  

7.  Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót murarskich oraz pomocniczych określony jest na podstawie  
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8. Płatność  

 Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy PN 90/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 2. 
Arkady. Warszawa 1990.  SPECYFIKACJA B.5  



 

ROBOTY IZOLACYJNE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, tj.:  

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma murów fundamentowych  

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa  

- pionowa izolacja termiczna ścian zewnętrznych  

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe  

1.5. Zakres prac towarzyszących Nie dotyczy niniejszej 

specyfikacji.  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty  
specjalistyczne  

Kod kategorii robót: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 1.9.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.  

 2. Materiały  

 2.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w  
budownictwie oraz znaczone znakiem jakości CE.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą  
być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z  
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

producenta. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem wystawionym przez 

producenta – powinien on być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów  
przeterminowanych (po okresie gwarancji).  

 Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np.  

 materiałów asfaltowych ze smołowymi lub materiałów bitumicznych z foliami PCV jest niedopuszczalne. Lepiki i 

kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 



 

środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych elementów, określoną wg metod 

badań podanych w normach państwowych lub świadectwach ITB.  

 2.2. Izolacyjne masy powłokowe  

- masy na rozcieńczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wg PN-B-24006:1997),  2.3. Izolacyjne 

materiały rolowe  

- papa termozgrzewalna polimerowo – asfaltowa powinna spełniać wymagania zawarte w PNB 27620:1998.  

- folia szeroka PE gr. 0,3 i 0,4 mm  

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzować się małą przepuszczalnością pary wodnej (0,5÷2,0  g/m2/24h).  

Materiały rolowe należy przechowywać w temperaturze 20 C do czasu ich rozwinięcia na izolowanej powierzchni.  

 Masy powłokowa należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach.  
Rolki  papy  należy  przechowywać  w pomieszczeniach  krytych  chroniących  przed 
 zawilgoceniem,  zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości, co najmniej 
120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej 
warstwie, a rolki papy powleczone zawiesiną substancji mineralnych na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, 
przy czym rolki powinny być ułożone równolegle do siebie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 12 sztuk rolek 
papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.  
2.4. Izolacje termiczne  

2.4.1. Styropian  

 Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania PN-EN 13163:2004  

Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.  

 Powierzchnia płyt powinna być szorstka po krojeniu bloków.  

Krawędzie płyt powinny być proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.  

 Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8 N/cm2.  

 Do wykonania izolacji podposadzkowej należy zastosować płyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20).  
- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN 13496:2003. 

Powinna to być tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją z  tworzywa sztucznego. 
Wymiary oczek siatki ok. 3÷7 mm.  

- listwy narożnikowe aluminiowe z siatką szklaną powinny być wykonane z cienkiej perforowanej blachy  
aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.  

- kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej powinny być takiej długości, aby 5÷6 cm z długości trzpienia 
było zakotwione w części konstrukcyjnej ściany. Kołki plastikowe zastosowanego systemu dociepleń  powinny 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami ITB.  

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do płyt styropianowych – systemowa wybranego producenta.  

- emulsja gruntująca – systemowa, wybranego producenta.  

- tynk podkładowy – systemowy, wybranego producenta.  

- tynk akrylowy o fakturze typu „baranek”.  

- tynk mozaikowy – systemowy wybranego producenta.  

 2.4.2. Wełna mineralna  

Wełna mineralna spełniająca wymagania PN-EN 13162:2002  Parametry 

techniczne określające właściwości wełny mineralnej.  
Długość i szerokość powinny być określane z EN 822. Żaden wynik badanie nie powinien różnić się od wartości 
nominalnych więcej, niż o wartości podane poniżej: ±2   % dla długości, ±1  ,5% dla szerokości.  

Grubość powinna być określana zgodnie z EN 823. Obciążenie powinno wynosić 50 Pa z wyjątkiem wyrobów o 

poziomie naprężenia ściskającego lub wytrzymałości na ściskanie 15 kPa lub wyższym, dla których obciążenie 

powinno wynosić 250 Pa. Żaden wynik badania nie powinien różnić się od grubości nominalnej, więcej niż o 

tolerancje podane w poniższej tablicy dla określonego poziomu lub   klas.  
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej powinna być określana 
zgodnie z EN 1604. Badanie powinno być przeprowadzane po przechowaniu przez 48 h w temperaturze 
(23±2)oC i (90±5)% wilgotności względnej. Względna zmiana grubości nie powinna przekraczać 1,0%. Względne 
zmiany długości i szerokości nie powinny przekraczać 1,0 %. Względna zmiana płaskości nie powinna 
przekraczać 1 mm/m.    
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych powinna być określana zgodnie z EN 

1608. do celów operowania, wyroby powinny mieć wytrzymałość na rozciąganie równolegle do powierzchni 

czołowych na tyle wysoką, aby utrzymać dwukrotny ciężar wyrobu pełnowymiarowego.    



 

Reakcja na ogień  powinna być określana zgodnie z prEN 13501-1.  

Wełna mineralna w płytach o gr. 20 układana będzie poziomo na stropie i elewacji. Materiały powinny być 

dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych 

badań laboratoryjnych.    

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładkach z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie folią. Pozostałe materiały przewozić i magazynować wg danych producenta 

umieszczonych na opakowaniu. 3 . Sprzęt  

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewiduje się użycie przyrządów ręcznych do rozprowadzania mas 

tj. szczotki dekarskie, itp.    

Do wykonywania izolacji termicznych metodą „lekką –mokrą” należy używać mieszarki wolnoobrotowej z 

mieszadłem do przygotowywania masy klejącej  oraz pac stalowych do rozprowadzania masy na powierzchni. 

Sprzęt dodatkowy: wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy do 0,9 t. 4 . 

Transport  

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, w pozycji nie powodującej 

uszkodzenia materiału oraz zgodnie z pkt. 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Izolacje termiczne przewozić w 

opakowaniach producenta w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i 

deformacje.    

Suche mieszanki klejowe oraz pozostałe materiały składowe danego systemu ociepleń należy przewozić i 

przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.    

Transport materiałów rolowych za pomocą krytych środków transportowych. Rolki papy z posypką przewozi się w 

pozycji stojącej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone 

wodną zawiesiną substancji mineralnych przewozi się na leżąco najwyżej w dwóch warstwach, układane długością 

w kierunku jazdy środka transportowego na całej jego szerokości tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek 

papy podczas jazdy. Dopuszcza się transport papy w kontenerach lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1200 

mm.    

5. Wykonanie robót  

5.1 . Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające   na niego obciążenia.  

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być sucha, równa (bez  
wgłębień, nierówności oraz pęknięć), czysta odtłuszczona i   odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw 
sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie oczyszczona z wszelkich okruchów. 
Dopuszczalna wilgotność podłoża jest określana przez producentów   materiałów – średnio ok. 3÷6%. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod katem 45 st.  

 Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane:  

- podczas bezdeszczowej pogody,  

- po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne,  

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów,  

- przy temperaturze powyżej 5 C, z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez  producentów 

odrębne wymagania.  

 Zakłady podłużne i poprzeczne każdej warstwy powinny być nie mniejsze niż 10 cm.  

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 

powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi 

przewodami lub elementami a izolacją. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu  należy chronić 

warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy  

Izolację poziomą z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej termozgrzewalnej przewidziano jako izolację ław  
fundamentowych.  

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą 

sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu  
nadtopienia masy powłokowej.  



 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan należy  
przestrzegać następujących zasad:  

- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę 

papy od  strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu),  

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania (tj. na całej  
szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić,  

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 

być  ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 

asfaltowej lub  jej zapalenia,  

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania 

(pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio 

przed  rozwijaną papą),  

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża  wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.  

 5.1.2. Powłokowa izolacja bitumiczna i membrana izolacyjna  

Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać z DWÓCH warstw masy powłokowej asfaltowo – kauczukowej 

np. Dysperbit inna o równorzędnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.  

 5.1.3. Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE  

Izolacje podposadzkowe wykonać z szerokiej folii PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzchu konstrukcji na sucho z 

wywinięciem na ściany ok. 15 cm. Ewentualne złącza pasów folii wykonać z zakładem ok. 20 cm i skleić taśmą  

izolacyjną.  

5.2. Wykonanie robót termoizolacyjnych  

 5.2.1. Izolacja termiczna stropu nad piętrem z wełny mineralnej miękkiej gr. 20 cm  

Warstwa ocieplająca powinna być ułożona w sposób ciągły na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolacji) na 

sucho. Warstwa izolacji powinna być ułożona w sposób eliminujący powstawanie mostków termicznych pomiędzy  
stykami płyt izolacji. Termoizolację ułożyć co najmniej z dwóch warstw materiału izolacyjnego.  

5.2.2. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wykonana metoda lekką-mokrą gr. 20 cm (ścianki  
fundamentowe 10 cm i 20 cm,)  

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej należy wykonywać do mechanicznie umytej, oczyszczonej i wyschniętej 
powierzchni ściany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperaturze nie niższej niż 5oC. Przygotowaną 
powierzchnię ścian zagruntować emulsją gruntującą i odczekać ok. 12 godzin. Wymiary płyt nie powinny 
przekraczać 100 x 50 cm.  
Wełnę mineralną należy przyklejać na masę klejową (suchą mieszankę) za pomocą placków w środkowej części 

płyty i warstwy obwodowej kleju. Płyty należy przyklejać tak, aby zachować układ poziomy dłuższych krawędzi i  
mijankowe położenie spoin. Sposób układania płyt jest analogiczny jak opisany wyżej.  

Dodatkowo płyty mocuje się do podłoża za pomocą łączników rozprężnych z trzpieniem metalowym (mające  
świadectwa ITB) o takiej długości, aby było możliwe jej osadzenie w ścianie na głębokość, co najmniej 6÷8 cm. 

Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę wełny, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. Liczbę 

i rozmieszczenie łączników należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami firmowymi (nie mniej niż 4  szt./m2 

powierzchni). Łączenie mechaniczne wykonywać min. 24 godziny po przyklejeniu płyt.  

Przyklejenie siatki rozpocząć od rozprowadzenia masy na powierzchni płyt, a następnie wtopić w nią siatkę i 

wygładzić powierzchnię w taki sposób, aby nie były widoczne oczka siatki. Pasy siatki mocować pionowo z 

zakładami ok. 10 cm. Po wyschnięciu powierzchnię pokryć tynkiem podkładowym zabezpieczającym izolację przed 

działaniem wilgoci a następnie nanieść pacą stalową warstwę tynku dekoracyjnego (arylowego) o  strukturze 

zgodnej z dokumentacją.  

Przy ocieplaniu ścian fundamentowych roboty związane z izolacją termiczną zakończyć na przyklejeniu siatki  
zbrojącej.  

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacji cieplnej cokołu warstwę kleju z zatopioną siatką zagruntować 

płynem gruntującym za pomocą pędzla lub wałka malarskiego w dwóch kierunkach, aby dobrze nasycić podłoże. 

Po wyschnięciu (ok. 12 godz.) nałożyć tynk mozaikowy. Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda. 

Przynajmniej przez 5÷6 dni od nałożenia tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W 

trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wy ższa od 

+25°C, a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim 



 

działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w  przypadku 

wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie przedłużyć.  

Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzać i wygładzać, zawsze w jednym kierunku. Tynku 

nie należy zacierać.  

 W trakcie prowadzenia prac zamontować narożniki ochronne z kątowników aluminiowych.  

 5.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z płyt styropianowych  

Izolację podposadzkową wykonać z płyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 100/038 o gr. 15 cm. Izolację 

układać na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na sucho. Na ścianach należy ułożyć paski styropianu  
EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm lub taśmę dylatacyjną.  

 6. Kontrola jakości robót  

6.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

6.1.1. Odbiór międzyfazowy  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,  

- po przygotowaniu podkładu pod izolację,  

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,  



-  

podczas uszczelniania i miejsc wrażliwych na przecieki.  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 

itp.). Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 

3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar jego  odchylenia od łaty 

z dokładnością do 1 mm.  

Dozwolone nierówności mogą mieć nie więcej niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej 

niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia  styków 

podkładów należy przeprowadzać za pomocą szablonu.  

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania Odbiór po wykonaniu każdej 

warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien obejmować:  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  

- sprawdzenie przylegania izolacji  

Sprawdzenie przylegania izolacji należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie 

opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10÷20 m2 powierzchni izolacji.  
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem.  

- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 

przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, - rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń  

mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  

6.1.2. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszą ST,  

- występowania ewentualnych uszkodzeń,  

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowych powinna być przedłożona następująca dokumentacja  
techniczna:  

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych,  

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości  wystawionych 

przez producenta albo wynikać badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inżyniera, - protokóły z 

odbiorów częściowych, -  dziennik budowy.  

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

jakościowa zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość 

wykonanie robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy 

dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek  lub 

naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  

 6.2. Izolacje termiczne  

Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót  
budowlanych podanymi w ST B.0 „Warunki ogólne”.  

Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywanych robót:  

- po dostarczeniu materiałów na budowę,  

- po przygotowaniu podłoża,  

- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem dalszy robót zakrywających  izolację.  

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o 

jakości oznaczone znakiem CE wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie 

materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem dopuszczenia do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

 Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 

- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:  

- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,  

- sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,  



-  

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia, przylegania warstwy do podłoża, równości  

 i pionowości powierzchni.  

- sprawdzenie zgodności tynku cienkowarstwowego z dokumentacją projektową, ciągłości warstwy tynku,  
przylegania do podłoża, jednorodności barwy i struktury.  

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu  
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.  

W przypadku wątpliwości, co do poprawności i sposobu przyklejenia płyt do powierzchni ścian należy dokonać na  

polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstw ocieplenia.  

 7. Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z wykonywaniem izolacji określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8 . Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.  

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

PN -69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).  

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości mechanicznych 

z włókna szklanego.  

PN -EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności.  

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie płaskości.  

AT/99-02-0811-02 Maty izolacyjne z wełny mineralnej.  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Część 3. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.6 POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  

 1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia  
dachowego. Zakres robót:  

- wykonanie pokrycia z blachy stalowej na klik,  



-  

wykonanie obróbek blacharskich 1.5. 
Zakres prac towarzyszących Nie 
dotyczy niniejszej specyfikacji.  
1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO  
6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Kod klasy robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty  
specjalistyczne  

 Kod kategorii robót: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST 

i obowiązującymi normami.  

 2. Materiały  

Blacha stalowa powlekana o grubości niemniejszej niż 0,5 mm, fabrycznie profilowana. Blacha płaska do obróbek  
blacharskich stalowa gr. 0,55mm powlekana w kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego  

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości CE.  

 3. Sprzęt  

Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu poziomego materiałów 

samochód dostawczy do 0,9 t.  

4. Transport  

4.1. Blacha  

Blachy należy transportować w pozycji poziomej na dłuższym boku.  

5. Wykonanie robót  

Prace z użyciem blach profilowanych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0ºC. Nie należy prowadzić 

prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz  
przy silnym wietrze.  

 5.1. Rury spustowe  

Montaż rur spustowych z blachy rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż linii wyznaczonej na 

ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. Poszczególne elementy rur spustowych łączyć 

na tzw. mufy. Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą koszy zlewowych które powinny  być 

wyposażone w przelewy bezpieczeństwa (w przypadku niedrożności rury spustowej)  

 5.2. Montaż obróbek blacharskich  

Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać należy zabezpieczyć  przed 

przeciekaniem obróbkami blacharskimi.  

Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry, czyli uskoku  
muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej.  

Przed montażem obróbek wykonać spadki min. 5 % do wewnątrz z zaprawy cementowej M-7. Blachę mocować 

do podłoża kołkami rozporowymi z zakryciem łbów kapturkami ochronnymi. Blacha powinna dokładnie przylegać  
do podkładu na całej powierzchni. Obróbka powinna wychodzić poza lico ściany na ok. 5 cm.  

 6. Kontrola jakości robót  

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić, co najmniej następujące dokumenty:  

- dokumentację techniczną,  

- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowego  
wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających,  



-  

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE używanych do  wykonanego 

pokrycia.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych uzgodnień z Inwestorem oraz  



 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, a w odniesieniu do robót zanikających na  
podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych.  

Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie  zaświadczeń  o  jakości  

  

(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  
odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania  w budownictwie wydanych przez ITB.  

W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy pobrać losowo 

próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy  

 7. Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz obróbek określony jest na podstawie  
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są  zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

 9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.7 PODŁOGI I POSADZKI 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  

 1.4. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: - 

warstw wyrównawczych pod posadzki  

- posadzki z płytek gresowych  

- posadzki z paneli podlogowych,  

- podłoga techniczna – scena, 1.5. Zakres prac towarzyszących Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.  
1.6. Informacje o terenie budowy  

 Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  



 

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Kod klasy robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

Kod kategorii robót: 45431000-7 Kładzenie płytek  

Kod kategorii robót: 45434000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i obowiązującymi normami oraz Prawem budowlanym.  

 2. Materiały  

Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm,  aprobat 

technicznych lub certyfikatów.  

Płytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-EN 87:1994, gat. I:  

- nasiąkliwość ≤ 3 %,  

- ścieralność stopnic (podnóżków) V klasa.  

- twardość w skali Mohsa min.5  

- stopień antypoślizgowości min. R11  

Listwy wykończeniowe aluminiowe do płytek gresowych.  

 Progowe listwy aluminiowe w kształcie kątowników równoramiennych.  
Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych, elastyczna – do wykładzin narażonych na działanie mrozu. Do 
spoinowania sucha mieszanka - kolor I grupa – do uzgodnienia z Inwestorem.  Panele podłogowe drewniane 
klasy Ac 5 układane na podkładzie z wygłuszającym..  
Kolorystykę materiałów uzgadniać z Inwestorem lub z projektantem wykonującym czynności nadzoru 

autorskiego.  

3. Sprzęt  

Większość robót podłogowych wykonywana jest ręcznie za pomocą prostych narzędzi jak: packa, łata, szpachla 

stalowa zębata do rozprowadzania kleju, piła ręczna rozpłatnica o drobnym uzębieniu, młotek, pobijak, noże, itp. 

Do wykonywania zapraw klejowych niezbędne są mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietów, wyciąg 

jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, samochód dostawczy 0,9 t. 4 . Transport  

Suche mieszanki przechowywać w opakowaniach producenta, zabezpieczone przed działaniem wilgoci. Materiały 

ceramiczne przechowywać w opakowaniach producenta ustawione płasko na równej powierzchni, zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.   Podobnie jak materiały ceramiczne należy również 

transportować panele podłogowe.  

5 . Wykonanie robót  

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych, 

łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w poszczególnych pomieszczeniach określona jest w 

dokumentacji projektowej.    

Powierzchnia podłoża powinna być wyrównana, sprawdzone też być powinno jego położenie w stosunku do 

projektowanego poziomu przyszłej posadzki. Odchyłki równości powierzchni podan zostały w odrębnych ST.  
Szczególnie ważne jest badanie podkładu, co należy do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. 
Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym lub cementowym nie powinna przekraczać 3% ( 
wagowo) (pod posadzki z paneli 2%,), a w podkładzie gipsowym 1,5 %.  
W przypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana, termin wykonywania posadzki należy przesunąć. 
Badanie wilgotności przeprowadzić np. za pomocą papierków wskaźnikowych Hydrotest. Temperatura w 
pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych nie powinna być niższa niż + 10 C – 
zalecana +20 C.  

5.1 . Podkłady cementowe  

Przed przystąpieniem do układania podkładu cementowego ściany i sufity powinny być otynkowane. Podkłady 

wyrównawcze pod posadzki wewnątrz budynku powinny osiągnąć wytrzymałość na ściskanie, co najmniej 12 MPa. 

Powierzchnia pod podkład powinna być oczyszczona i mieć wilgotność ok. 2,5÷3 %. Wilgotność sprawdzić za 

pomocą papierów wskaźnikowych. Zaprawę cementową układać miedzy listwami kierunkowymi wysokości równej 

grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 

drewnianą packą na ostro. Nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkłady powinny być zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i oddzielających fragmenty 



 

powierzchni o różniących się wymiarach. W świeżym podkładzie należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe 

przez nacięcie packą stalową na głębokość 1/3÷1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 

6 m. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie f olią PE lub polewanie wodą (min. po 24 godzinach). 5.3. Posadzki z materiałów mineralnych 

Przygotowanie podłoża.    

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność tj. 

tłuszcze, bitumy i pyły. Podkłady cementowe powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i wilgotności 

≤4%.    

Przygotowanie zaprawy    

Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5 C do +25 C. Zawartość opakowania 

wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania 

jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. I jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość 

wody i ponownie wymieszać.    

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o wymiarach 30x30 cm powinna 
wynosić ok. 10 mm. W pomieszczeniach wewnętrznych zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni 
spodu płytki. Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę 
kombinowaną tzn. dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Wtedy 
zaprawa klejowa powinna wypełniać przestrzeń pomiędzy płytką a podłożem w 100%. Płytek nie moczyć w 
wodzie!  
Wykonywanie okładziny  

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu naskórkowania).  

Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem Zamawiającego (ok. 

3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 

48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o 

konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać 

ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą  gąbką. 

Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką.  

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach narażonych na działanie mrozu stosować zaprawę klejową  
elastyczną.  

Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyć listwami aluminiowymi wykończeniowymi. W progach drzwi z trakcie układania 

płytek zamocować na klej aluminiowe listwy progowe.  

 Szerokość spoin do uzgodnienia z Inwestorem.  

 5.4. Posadzki z paneli podłogowych  

Panele podłogowe przed montażem powinny leżakować w zamkniętych pakietach w pomieszczeniu, w którym 

będą zakładane około 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym ponieważ panele muszą dostosować  
temperaturę i wilgotność do pomieszczenia w którym mają być zakładane czyli się zaaklimatyzować.  

Podłoże pod panele podłogowe powinno być równe, gładkie, suche i stabilne. Podłoże betonowe muszą być 

odpowiednio suche, większe nierówności należy wyrównać masą samopoziomującą lub szpachlową. Na 

przygotowane podłoże należy położyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 20cm (nie dotyczy podłóg 

drewnianych). Następnie na folię należy ułożyć piankę pod panele lub podkład pod panele np. Eko-płyta/wyłącza  
się stosowanie tzw. pianko folii/.  

Panele należy układać wzdłuż padania światła lub wzdłuż linii użytkowania. Na początku robót należy sprawdzić w 

kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość pomieszczenia. Należy przeliczyć szerokość 

pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. nie mniejszą niż 5cm. Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy 

bezwzględnie zagruntować ściany (malowanie np. Uni-gruntem z dodatkiem do kleju kontaktowego) do wysokości 

mniejszej niż grubość panela i listwy - dotyczy sytuacji gdy listwy przypodłogowe  będą przyklejane do ścian.  

Panele w zależności od typu i producenta, wymagają układania z przesunięciem względem siebie 

2040cm.Układanie paneli należy rozpocząć na zasadzie schodkowej. Przy ścianach, rurach, futrynach itp. należy 

zostawić odpowiednią dylatację za pomocą klinów lub najlepiej dystansów nastawnych (sprzęt profesjonalny 

umożliwia zaklinowanie nawet na ścianach z płyty gipsowej czy miejscach w których kliny wypadają), przyjmuje 

się, że ruch podłogi jest nie większy niż 1-2mm na każdy 1mb. Zalecenia producentów podłóg to 1-2cm i nie  
uwzględniają nigdy wielkości pomieszczeń.  



 

Montaż paneli podłogowych w zależności od zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji 

układania dołączonej do opakowania. Po zmontowaniu podłogi należy zamontować listwy przyścienne. Naroża 

należy dociąć elektryczną przycinarką kątową. Montowanie listew na klamry (uchwyty) - przy wierceniu otworów 

należy zabezpieczyć panele przed obracającą się głowicą wiertarki by nie uszkodzić podłogi. Ponadto przed 

wierceniem należy sprawdzić wykrywaczem metalu ścianę by nie przewiercić kabli od prądu, anten,  telefonów lub 

rur itp.  

Po wywierceniu otworów należy odkurzaczem wybrać pył ze szczeliny dylatacyjnej. Na koniec należy zamontować 

listwy progowe (również sprawdzić występowanie kabli i rur) z tworzywa okleinowane pod kolor podłogi. Pod listwę 

należy wywiercić otwory 6mm po kołki szyszkowe, listwa jest elastyczna i ma tzw. gumo-klej  dzięki czemu lepiej 

się trzyma i ładnie przylega.  

Po zakończeniu montażu podłogi należy w razie potrzeby skrócić drzwi (drzwi do skrócenia zaznacza się przed 

rozpoczęciem montażu i przed wyjęciem drzwi z zawiasów, deską panelową ułożoną na piance + wysokość listwy 

progowej). Nie wszystkie drzwi można podcinać (drzwi z litego drewna powinny być tylko heblowane lub skracane 

na pile z podcinakiem).  

6.  Kontrola jakości robót  

6.1. Odbiór materiałów  

- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę,  

- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  

- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych  
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

- materiały których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, przez upoważnione laboratoria na  

koszt Wykonawcy.  

Odbiory międzyfazowe  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  

- podczas układania podkładu,  

- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.  

Odbiór powinien obejmować: -  

sprawdzenie materiałów,  

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:  

 badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych  

badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. Sprawdzenie warunków 
przystąpienia do robót posadzkowych - przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:  

- temperaturę pomieszczeń,  

- wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),  

- wilgotność podkładu,  

- badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą termometru na wysokości ok. 10 cm nad podkładem,  
w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła,  

- badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 10 cm od  
powierzchni podkładu,  

- badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków  wskaźnikowych 

Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić:  

przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2  dodatkowo 

jedno badanie,  

- wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do  

dziennika budowy.  



 

 6.2. Odbiór końcowy robót podłogowych  

- sprawdzenie z dokumentacją projektowo – kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej podłogi z projektem technicznym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów  

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie jakości użytych materiałów,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy  
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie  
protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych  

właściwości techniczno – użytkowych. -  odbiór posadzki powinien obejmować:  

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy przeprowadzić przez ocenę wzrokową, sprawdzenie 
prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – jak sprawdzenie podkładu, sprawdzenie połączenia 
posadzki z podkładem; badanie przeprowadzić – zależnie od rodzaju posadzki  

 – przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić 
w trakcie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek 
ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy  wykonać przez oględziny,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do  

 1 mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oględziny.  

 7. Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek określony jest na podstawie zastosowanych w  
kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z  

opisem właściwych rozdziałów KNR.  

8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

 9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 1326:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami. PN-EN  
548:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania. Praca zbiorowa: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady. 
Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.8 TYNKI I OKŁADZINY 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

   



 

 1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem tynków i  
okładzin wewnętrznych i zewnętrznych.  

Zakres ST obejmuje wykonanie:  

- tynków wewnętrznych gipsowych  

- okładzin ścian z płytek ceramicznych na kleju  

1.5. Zakres prac towarzyszących Nie dotyczy niniejszej 

specyfikacji.  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO  

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Kod klasy robót: 45410000 Tynkowanie  

Kod klasy robót: 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian  

Kod kategorii robót: 45431000 Kładzenie płytek  

Kod kategorii robót: 45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i obowiązującymi normami.  

2. Materiały  Zaprawa gipsowa  

Gotowa, gipsowa zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania tynków na ścianach i sufitach musi być 

dostarczona na plac budowy w szczelnych fabrycznych opakowaniach lub luzem i składowana w odpowiednich 

(przeznaczonych do tego celu) silosach. Zaprawa gipsowa musi być odpowiednia do rodzaju układania jej na  
tynkowanych elementach (ręczny lub mechaniczny).  

Kształtowniki aluminiowe ze stopu aluminium o oznaczeniu AlMgSi0,5 F 22, co odpowiada  oznaczeniu 

PA 8 td lub stopu AlMgSi1 – PA4 i PA20.  

Płytki ceramiczne muszą spełniać wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze znowelizowaną ustawą 

Prawo budowlane muszą być oznaczone znakiem budowlanym i mieć jeden z następujących dokumentów  
dopuszczających do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczeństwa B, certyfikat lub deklarację 

zgodności z PN-EN albo aprobatę techniczną ITB. Znak budowlany i bezpieczeństwa  mogą (powinny) być 

zastąpione znakiem jakości CE.  

Przewiduje się wykonanie okładzin ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cm, gat. I o parametrach:  

- nasiąkliwość płytek 3÷6 %, -  

ścieralność III÷V klasa.  

 Słupy należy wyłożyć płytkami 2,5x2,5cm.  

Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004:2002 do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz elastyczna do 

zastosowań zewnętrznych.  

Zaprawa spoinująca do płytek – powszechnego stosowania j.w. Gips 

szpachlowy spełniający wymagania PN-B-30042:1997.  

  

Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu tynków można przyjmować analogicznie jak w ST B.4 „Roboty  murarskie” 

oraz ST B.2 „Roboty betoniarskie”.  



 

Do transportu płyt przewiduje się wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t oraz samochód  dostawczy 

do 0,9 t.  

Przy licowaniu ścian płytkami ceramicznymi należy używać narzędzi ręcznych tj. paca ze stali szlachetnej 

ząbkowana, gilotyna do cięcia płytek, pace z naklejaną miękką gumą do spoinowania oraz pace z naklejanymi  
miękkimi gąbkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiału i formowania spoin. Ponadto do pionowego 

transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t.  

  

Transport i składowanie materiałów składowych zapraw tynkarskich można przyjmować analogicznie jak w ST B.2 

„Roboty betoniarskie”.  

 4.1. Suche mieszanki  

Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. 

Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na  opakowaniu (w 

zależności od danych producenta).  

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych powinny być przewożone i składowane w  
opakowaniach firmowych. Składowanie na paletach do 12 miesięcy od daty produkcji w warunkach suchych.  

 4.3. Płytki ceramiczne  

Płytki ceramiczne powinny być składowane i przewożone w opakowaniach producenta, w warunkach nie 

powodujących uszkodzenia materiałów.  

 5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca się przystępowanie do wykonywania 

tynków po okresie osiadania i skurczu murów. W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy obsadzić wszelkie 

kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne.  

 5.1. Tynki gipsowe  

 Przygotowanie podłoża betonowego.  

Powierzchnia pod tynk powinna być równe, szorstkie, czyste, niepalące, pozbawione śladów smarów i łuszczącej 

się zendry. Jeżeli powierzchnia betonu jest gładka, wówczas należy podłoże naciąć dłutem ręcznym lub  
pneumatycznym i po nacięciu dokładnie oczyścić. Przed tynkowaniem podłoże należy obficie zwilżyć wodą.  

 Wykonywanie tynku.  

Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 70%. 
Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: a) narzut zaprawy za pomocą 
końcówki tynkarskiej agregatu,  

b) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  

c) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek  

d) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi.  

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z pompami 

ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. 

Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 5.2. Okładziny ścienne z płytek 

ceramicznych Przygotowanie podłoża.  

Podłoże pod płytki powinno być równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność tj. 

tłuszcze, bitumy i pyły. Tynki cementowo-wapienne powinny być wysezonowane tj. wiek powyżej 28 dni i  
wilgotności ≤4%.  

 Przygotowanie zaprawy  

Prace prowadzić w warunkach suchych, przy temp. powietrza i podłoża od + 5 C do +25 C. Zawartość opakowania 

wsypać do odmierzonej ilości chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do  uzyskania 

jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min. i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli trzeba – dodać niewielką ilość 

wody i ponownie wymieszać. Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów przy płytkach o 

wymiarach 20x25 cm powinna wynosić ok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrywać min. 65 % powierzchni spodu płytki. 

Tam gdzie płytki będą narażone na trwałe zawilgocenie i na mróz należy stosować metodę kombinowaną tzn. 

dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy  na powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie!  



 

 Wykonywanie okładziny  

Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk (przed upływem czasu naskórkowania).  

Zachować szerokość spoin ustalonych przed wykonywaniem wykładziny z przedstawicielem Zamawiającego (ok. 

3÷5 mm). Stałą szerokość spoiny uzyskiwać za pomocą plastikowych krzyżyków. Spoinować nie wcześniej niż po 

48 godzin. Brzegi płytek oczyścić z zabrudzeń. Oczyszczone brzegi płytek zwilżyć wilgotną gąbką. Zaprawę o 

konsystencji plastycznej wciskać w szczeliny miedzy płytkami przy pomocy gumowej packi. Nadmiar masy zbierać 

ukośnie do spoiny. Po wstępnym przeschnięciu płytki oczyścić często płukaną i odsączoną, porowatą gąbką. 

Wyschnięty nalot usunąć z płytek suchą szmatką. W trakcie układania płytek na narożach wypukłych  mocować 

listwy narożnikowe z PCV.  

6. Kontrola jakości robót  

 6.1. Tynki zwykłe na spoiwie cementowym  

Kontrola jakości wykonania robót powinna polegać na sprawdzeniu jakości materiałów analogicznie jak w ST B.2 

„Beton”, sprawdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk oraz sprawdzeniu wyglądu powierzchni tynku.  

  

 6.3. Okładziny ceramiczne  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej okładziny z projektem technicznym, opisem kosztorysowym i ST, oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za  pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru,  

- sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu odbioru międzyoperacyjnego, 

zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania powierzchni podłoża zgodnie z  
niniejszą ST,  

- sprawdzenie materiałów podczas odbioru okładziny należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy oraz zaświadczeń przedłożonych przez dostawcę, stwierdzającą zgodność użytych 

materiałów  z właściwymi normami przedmiotowymi.  

Materiały, których jakość budzi wątpliwości należy na zlecenie Inspektora nadzoru poddać badaniom jakości  przez 

upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy.  

- sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża, przygotowania płytek oraz grubości warstwy kleju 

pomiędzy podłożem a płytkami należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy z okresu 

wykonywania  robót okładzinowych.  

- sprawdzenie styków oraz szerokości spoin i prawidłowego ich wypełnienia należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5  mm. 
Tolerancja szerokości spoin wynosi ±0,5 mm od szerokości założonej.  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków spoin należy przeprowadzać przez 

naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na całą ich 

długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie 

kierunku  poziomego.  

Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura  
(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm.  

Płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, przy czym 

dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. 

dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1 mm/m.  

- sprawdzenie  przylegania  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  lekkiego  opukiwania okładziny 

w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu okładziny.  7. 

Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych określony jest na podstawie  
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z  opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  



 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  

 PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
znakowanie.  

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy  
odbiorze.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 

4. Arkady. Warszawa 1990.  

  

SPECYFIKACJA B.9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem stolarki okiennej i 

drzwiowej.  

Zakres:  

- dostarczenie i montaż okien PCV oraz drewnianych,  

- dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych, drewnianych oraz o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 -  
dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych płytowych 1.5. Zakres prac towarzyszących Nie dotyczy 
niniejszej specyfikacji.  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

 Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod klasy robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie  

Kod kategorii robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  



 

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST 

i obowiązującymi normami.  

 2. Materiały  

Okna i drzwi powinny być znakowane przez producentów znakiem budowlanym B oraz znakiem bezpieczeństwa  

B (umieszczonym w trójkącie równoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny być zastąpione znakiem jakości  
CE.  

Podstawowe parametry użytkowe, jakie powinny spełniać okna: - izolacyjność 

cieplna – <U=1,3 W/(m2*K)  

 - przepuszczalność światła pakietu szybowego TL=80%  

Projektuje się okna PCV zespolone barwione w masie (kolor do uzgodnienia z inwestorem), typowe uchylne i 

uchylno-rozwierane oraz przeszklenie stałe.  

 Szczegółowy wykaz stolarki okiennej wg dok. projektowej i przedmiaru robót.  
Drzwi wewnętrzne typowe, drewniane, płytowe HDF pokryte naturalnym fornirem (kolor do uzgodnienia na etapie 
realizacji inwestycji) z ościeżnicami drewnianymi stałymi z MDF. Opaski maskujące wg. wykazu stolarki, tuleje 
wentylacyjne w drzwiach do pom. higieniczno-sanitarnych. Drzwi zewnętrzne aluminiowe i drewniane izolowane 
termicznie, z naświetleniami i przeszkleniami bezpiecznymi.  

 Szczegóły stolarki drzwiowej zgodnie z załączonym wykazem stolarki.  

 Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085. 

Ślusarka pcv powinna spełniać wymagania zawarte w PN-90/B-92210.  

 3. Sprzęt  

Oprócz narzędzi ręcznych potrzebnych do obróbki wstawianej stolarki, do transportu pionowego materiałów wyciąg 

jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.  

 4. Transport  

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się środkami transportu do tego przystosowanymi. Okna 

przewozić na specjalnych stojakach w pozycji pionowej/ukośnej. Stolarka powinna być rozmieszczona 

równomiernie z dwóch stron stojaka (jeżeli jest obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem 

specjalnymi przekładkami z miękkiego materiału np. pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocuje się pasami do 

stałych uchwytów naczep transportowych. Stolarka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasie transportu. W jednym stosie 

powinno być tyle elementów, aby pod wpływem ciężaru nie uszkodzić okna będącego pod spodem. Stolarka w  
trakcie składowania i transportu powinna być zabezpieczona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Stolarka okienna  

 Czas osadzania stolarki okiennej.  

Wbudowanie stolarki drewnianej powinno odbyć się po wykonaniu robót mokrych (posadzki, tynki) i po  wyschnięciu 

budynku.  

Obróbki zewnętrzne powinny być montowane w trakcie wbudowywania okien, co umożliwi wykonanie ciągłych na 

całym obwodzie okna uszczelnień.  

Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowanie.  

 Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacją projektową.  

 Przy oknach z PCV luzy na wbudowanie różnicuje się odpowiednio od wymiarów gabarytowych i koloru okien. W 

przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na stronę) powinien wynosić:  

10 mm przy wymiarach do 1,5 m,  

15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 20 

mm przy wymiarach do 3,5 m.  

 W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powinny być dodatkowo zwiększone o 5 mm.  

W przypadku stosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i dużej  
dokładności wykonania ościeży dopuszcza się zmniejszenie luzów o 50%.  

Wymiary okien są określone w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić zgodność  
wymiarową otworów z założeniami projektowymi.  

Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania.  



 

 Przygotowanie ościeży.  

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, 

a przed montażem stolarki oczyszczone z pyłu.  

 Przygotowanie okien.  

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do wbudowania skrzydła zdjąć.  

Na czas wykonywania uszczelnień przy użyciu pianki PU i kitów oraz podczas prowadzenia robót malarskich i  

tynkarskich okna powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą malarską. Wprawianie okien.  

 Okna powinno być posadowione na części konstrukcyjnej - nośnej ścian.  

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą  
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ściągów montażowych.  

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy stojakach i 

nadprożu. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na stałe. 

Punkty wstępnego klinowania powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować 

wygięcia elementów ościeżnic.  

Szczeliny miedzy ościeżnicami a ościeżami okien uszczelnić samorozkurczalną pianką izolacyjną. Pianki używać  
po uprzednim umieszczeniu rozpórek w oknach zabezpieczających przed odkształceniami.  

Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu stosować kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Rodzaj 

łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z  uwagi 

na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien.  
Niezależnie od rodzaju, wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być 
wykonane z blachy grubości min. 1,5 mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej 
profilu. Minimalne zagłębienie łączników w murze powinno wynosić 60 mm. Ościeża wewnętrzne otynkować, 
zewnętrzne ocieplić metodą lekką - mokrą.  

 W trakcie wstawiania okien należy obsadzić prefabrykowany podokiennik wewnętrzny. Podokiennik 

powinien mieć spadek do wewnątrz pomieszczenia na poziomie 2÷3%.  

 5.2. Stolarka drzwiowa  

Montaż drzwi wewnętrzne drewnianych rozpocząć po wcześniejszym otynkowaniu ościeży. Ościeżnicę 
drewnianą usztywnić tymczasowo za pomocą drewnianych klinów w otworze większym od ościeżnicy o ok. 2÷3 
cm z każdej strony i sprawdzić poziomicą poprawność ustawienia. Następnie ościeżnicę zamocować do ścian za 
pomocą dybli stalowych dł. 15 cm i średnicy 1 cm po 3 szt. z każdej strony. Przed opiankowaniem ościeżnicy 
zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem taśmą malarską oraz rozeprzeć listwami drewnianymi. Po wyschnięciu 
pianki odciąć ją nożem a następnie za pomocą kleju montażowego przykleić do ościeżnicy listwy maskujące.  

 Otwory w ramie powstałe podczas wkręcania dybli zamaskować za pomocą plastikowych zaślepek. Ościeżnice 

stalowe drzwiowe zamocować w konstrukcji muru w trakcie wznoszenia ścian.  

6. Kontrola jakości robót  

Odbiór okien i drzwi przeprowadza się w trzech etapach:  

- przed wbudowaniem – na zgodność z aprobatą techniczną oraz na zgodność z zamówieniem,  

- w ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlanych podparcia progów, 

zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), -  po wbudowaniu.  

Dopuszczalne odchyłki ościeży okiennych w ścianach surowych nieotynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5  
m.  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeżnic wynoszą ± 5 mm.  

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno dojść do zmiany cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 

mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie  
może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę.  

Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą 

samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do  
ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami.  

 7. Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej określony jest na podstawie zastosowanych  w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  



 

 8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr  75, poz. 690).  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.10 ROBOTY MALARSKIE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  

 1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z malowaniem:  

- emulsyjnym i olejnym powierzchni wewnętrznych,  

1.5. Zakres prac towarzyszących Nie 

dotyczy niniejszej specyfikacji.  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Kod klasy robót: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

Kod kategorii robót: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 

i obowiązującymi normami.  

 2. Materiały  

Do malowania powierzchni wewnętrznych należy zastosować farby emulsyjne akrylowe wodorozcieńczalne, w  

których spoiwem są wodne dyspersje akrylowe odpowiadające normie PN-C-81914:2002. Kolor do uzgodnienia z 

inwestorem na etapie realizacji inwestycji.  



 

 3. Sprzęt  

Do malowania farbami emulsyjnymi stosować wałki futerkowe. W miejscach trudnodostępnych malować pędzlem  

płaskim o miękkim włosiu.  

 4. Transport  

Transport i składowanie farb emulsyjnych powinien odbywać się zgodnie z PN-89/C-81400 – w temperaturze  
zalecanej przez producenta. 5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie podłoża  

 5.1.1. Podłoże mineralne  

Przed malowaniem należy dokładnie przejrzeć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania, zwłaszcza 

przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnić masą akrylową. 

Nie stosować do tego celu mas silikonowych! Drobne odpryski i pęknięcia powierzchni sufitów należy wypełnić 

gładzią gipsową i po wyschnięciu przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wilgotność powierzchni 

przeznaczonej do malowania pod farbę emulsyjną nie powinna być większa niż max. 4%. Powierzchnie tynków 

należy zagruntować emulsją gruntującą powszechnego stosowania. Malowanie tynków można rozpocząć po 

wyschnięciu emulsji gruntującej (ok. 12 godzin w zależności od warunków atmosferycznych). Powierzchnia sufitu 

powinna być gładka,  równa, pozbawiona pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń.  

Pierwsze malowanie sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:  

- całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, - wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- po wstawieniu stolarki okiennej.  

  

- wykonaniu białego montażu,  

- po ułożeniu posadzek  

 5.2. Wykonywanie robót  

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 

doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC. Zaleca się, aby temperatura  
podczas robót malarskich przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi wynosiła od +12 do +18oC.  

5.2.1. Malowanie farbą emulsyjną powierzchni gipsowych  

 Powierzchnię gipsową zagruntować rozcieńczoną wodą farbą akrylową w stosunku 1:2.  

Następnie powierzchnię malować trzykrotnie farbą nierozcieńczoną. Wałek prowadzić po powierzchni 

równoległymi pasami, które powinny minimalnie zachodzić na siebie. Po pomalowaniu powierzchni w jednym  
kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy.  

Przedostatnią warstwę farby nanieść na suficie pasami równoległymi do ściany z otworami okiennymi.  

 Ostatnią warstwę nanosić na suficie pasami prostopadłymi do ściany z otworami okiennymi.  

Ostatnia warstwa na ścianach powinna być nanoszona pasami pionowymi.  

UWAGA: niezależnie od niniejszej ST stosować się do zaleceń producenta.  

6. Kontrola jakości robót  

W czasie prowadzenia robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:  

- sprawdzenie jakości materiałów malarskich,  

- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  

- sprawdzenie jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, -  sprawdzenie temperatury w czasie 

malowania i schnięcia powłok.  

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami państwowymi. Wyroby 

powinny mieć ocenę higieniczną państwowego Zakładu Higieny (PZH). Korzystne byłoby również  posiadanie 

przez wyrób znaku E oznaczającego produkt ekologicznie bezpieczny.  

Badanie powłok z farb emulsyjnych przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania nie  
wcześniej niż po 7 dniach.  

 6.1 Wymagania finalne dla powłok emulsyjnych:  

- powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem  spirytusu) 

oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację.  

- powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd,  



 

- powierzchnia powłoki nie może mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla lub wałka. - nie 

dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża,  

- powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia,  

- barwa powłoki powinna być jednolita i równomierna, bez smug i plam oraz być zgodna z wzorcem uzgodnionym 

między Wykonawcą a Inwestorem tj. biała.  

7. Obmiar robót  

 Obmiar  robót  związanych  z  wykonywaniem  robót  malarskich  określony  jest  na  podstawie  zastosowanych 

w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe 

założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem 

właściwych rozdziałów KNR.  

8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
  9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze PN-
C81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych    

Praca zbiorowa:  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.12 ELEMENTY ŚLUSARSKIE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  

 1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują swoim zakresem:  

- dostarczenie i montaż poręczy dla niepełnosprawnych  

- dostarczenie i montaż wycieraczek do obuwia  

- dostarczenie i montaż balustrad  

 1..5. Zakres prac towarzyszących Nie 

dotyczy niniejszej specyfikacji.  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  



 

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

 Kod klasy robót: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

Kod kategorii robót: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST 

i obowiązującymi normami.  

2. Materiały  

2.1. Poręcze dla niepełnosprawnych przy podjazdach i pom. sanitarnych  

 Poręcze dla niepełnosprawnych systemowe, elementy składowe kompletu ze stali nierdzewnej: - 

poręcz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dł. 75 cm- szt 1.  

- poręcz stała wc - szt 1.  

- poręcz stała umywalkowa dł. 55cm– szt.2  

- lustro uchylne 60x60 cm – szt.1  

 2.2. Balustrady schodowe i pochylni dla niepełnosprawnych  

Balustrady schodowe i pochwyty należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H ø40 mm 
umieszczone na dwóch wysokościach 0,75 i 0,90 m, całkowita wysokość balustrady 1,20m. Odbojo poręcze  
należy zamocować na wys. 1,10 m nad posadzką.  
Balustrady powinny przenosić siły poziome (określone w Polskich Normach). Max. prześwit otworu miedzy 

elementami powinien wynosić 12 cm. Balustrady powinny posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wspinanie 

się po nich (np. wertykalny układ elementów wypełniających) oraz zsuwanie się po poręczy (np. guzy  występujące 

na poręczy).  

Poręcze na schodach powinny być montowane w odległości 5 cm od ściany, do której są przymocowane. Poręcze 

przy schodach należy przedłużyć o 30 cm oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  

 2.2. Wycieraczki do obuwia  

Wycieraczki do obuwia w ramie z kątowników aluminiowych 40x40x4mm. Wycieraczki szczotkowe 100x200cm  z 

maty ażurowej.  

 3. Sprzęt  

Narzędzia ręczne potrzebne do wykonywania poszczególnych typów robót zbliżonych opisanych w stosowanych  

 ST.  

Ponadto, do transportu materiałów samochód dostawczy 0,9 t.  

 4. Transport  

Elementy transportować i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta i założeniami zawartymi z zbliżonych 

ST oraz ST B.0 „Warunki ogólne”.  

 5. Wykonanie robót  

Wykonawca powinien tak zorganizować pozostałe prace na budowie, aby zapewnione było harmonijna i 

bezpieczne wykonywanie montażu i osadzania elementów ślusarsko – kowalskich, uporządkowanie miejsca  pracy 

od pozostałości materiałów budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie miejsc pracy: - materiałów pomocniczych do 

umocowania osadzonych elementów ślusarsko – kowalskich, - przewodów prądu elektrycznego do napędu oraz 

oświetlenia miejsca pracy, -  możliwości korzystania z mechanicznego wyposażenia budowy.  

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno  
wyrządzić szkód w pracach już wykonanych.  

Prace pomocnicze związane z wbudowywaniem, osadzaniem i montażem elementów należy zabezpieczyć w taki 

sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w  tym 

zakresie.  

Usytuowanie elementów ślusarskich powinno odpowiadać zapisom dokumentacji projektowej.  

 6. Kontrola jakości robót  

Kontrolę jakości robót prowadzić równolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu podlega jakość materiałów, 

wymiary i usytuowanie elementów oraz ich zgodność z dokumentacją techniczną. Podczas odbioru końcowego 

ocena jakości wykonania robót będzie dokonana metodą wizualną. Niedopuszczalne są uszkodzenia elementów 

oraz odchyłki od kierunków pionowych, poziomych oraz liniowości widoczne nieuzbrojonym okiem z odległości ok. 



 

1,5 m. Elementy powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ewentualnymi ustaleniami z  
Inwestorem.  

Usytuowanie poręczy dla niepełnosprawnych powinno odpowiadać wymaganiom producenta oraz powinny być  
dostosowane do wymogów ergonomicznych osób niepełnosprawnych.  
Usytuowanie poszczególnych elementów nie powinno przekraczać ± 1 cm w stosunku do danych wyjściowych 
określonych w literaturze fachowej i danych producenta. Wymagania dotyczące wykonanie robót typowych  
zawarto w stosownych ST.  

 7. Obmiar robót  

Obmiar robót określony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów  
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z  

opisem właściwych rozdziałów KNR.  

 8. Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.  

 9. Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).  

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 

ogólne. Arkady. Warszawa 1989.  

 SPECYFIKACJA B.13 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 1. Część ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1.  1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z  
kostki brukowej łącznie z podbudową i krawężnikami.  

1.5. Zakres prac towarzyszących  

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja zagospodarowania terenu)  

1.6. Informacje o terenie budowy  

Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0 „Warunki Ogólne”.  

 1.7. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi Normami w tym PN-ISO 

6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  

 1.8. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Kod grupy robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  



 

Kod klasy robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Kod kategorii robót: 45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

 1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  ST 

i obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym.  

 2. Materiały  

Materiał w postaci kostki betonowej gr. 8 cm dostarcza Wykonawca robót o parametrach zgodnych z dokumentacją 

projektową i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowiadać normie PN-EN  1338:2004.  

Obrzeża betonowe 20x8 cm wg dokumentacji projektowej spełniające równocześnie wymagania BN-80/677503/04 

oraz PN-EN 1340:2004.  

 Piasek zwykły drobny potrzebny do wypełnienia spoin pomiędzy kostką oraz wykonania podsypek piaskowych 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien składać się  

  

z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie  
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych 
oraz powinien dodatkowo odpowiadać wymaganiom określonym w ST. B2 Roboty  betoniarskie.  
Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek  
między podbudową oraz podłożem.  

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. Woda powinna spełniać 

wymagania PN-B-32250:1988.  

3. Sprzęt  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem opaski z kostki brukowej wymagany jest nw. sprzęt mechaniczny:  

 - wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.  

Przy robotach ręcznych przewiduje się zastosowanie szpadli, łopat, oskardów itp.  

 4. Transport  

Transport materiałów na paletach drewnianych zabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi, na 
samochodach ciężarowych wyposażonych w urządzenia dźwigowe rozładowcze. Urządzenia dźwigowe powinny  
mieć ważne dopuszczenie do użytku przez UDT.  
5. Wykonanie robót  

5.1.  Koryta  

Koryta wykonane w podłożu rodzimym powinny być wykonane na gł. 30 cm i wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy  

niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

5.2.  Warstwa podbudowy  

Warstwę podbudowy stanowi mieszanka piasku z cementeo w stosunku 1:4 o grubości 10 oraz tłuczeń 0-31 o gr. 

20 cm. Planuje się zagęszczanie ręczne przy pomocy wibratora powierzchniowego. Zraszanie nawierzchni wodą 

należy dostosować do wilgotności kruszywa i powinno zapewnić właściwe zagęszczenie kruszywa. Wskaźnik 

nośności powinien wynosić wg PN-S-06102:1997 wnoś=80% przy zagęszczeniu Is ≥ 1,00.  

5.3.  Podsypka  

Na podsypkę należy stosować mieszankę piaskowo – cementową w stosunku 4:1. Pod projektowanymi 

nawierzchniami z kostki betonowej przewidziano podsypkę piaskowo-cementową gr.  

3  cm.  

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z dokumentacją 

projektową. Zraszanie wodą powinno odbywać się równomiernie, rozproszonym strumieniem, nie powodującym  
powstawania zastoisk wody oraz żłobień w powierzchni podsypki.  

 5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie  
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy  
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  



 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi  powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek.  

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 

należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin  
piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania.  

 5.5. Obrzeża betonowe  

Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub  
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Ustawienie krawężników betonowych powinno być wykonane na podsypce z piasku o grubości od 3 do 5 cm po  
zagęszczeniu.  

Obrzeża betonowe ustawiać na wcześniej wykonanych ławach betonowych na zasadach opisanych jw.  

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić piaskiem.  Spadki 

powierzchni należy wykonać od budynku ściśle wg założeń dokumentacji projektowej.  
6. Kontrola jakości robót  

 Sprawdzenie podłoża  

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

Głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  

- o szerokości powyżej 3 m:± 2 cm.  

  Szerokości koryta: ± 5 cm.  

 Sprawdzenie podbudowy i podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na  
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz stanem pierwotnym.  
- odchyłki grubości po zagęszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie powinny przekraczać ±2 cm. 
- szerokość podbudowy nie powinna różnić się o więcej niż ±5 cm od wartości podanych w projekcie  technicznym.  
- rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny mieścić się pomiędzy 0 a +2 cm w stosunku do  
projektowanego profilu podłużnego  

- równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzona łatą 4-metrową powinna być taka, aby  
nierówności nie przekraczały 1 cm  

- spadek poprzeczny podbudowy powinien być zgodny z projektowanym spadkiem warstwy ścieralnej 

(kostki  betonowej) zarówno na prostych odcinkach jak i łukach z dopuszczalną tolerancją ±0,5%  

- nośność podbudowy dla wskaźnika nośności wnoś = 80% i wskaźnika zagęszczenia Is ≥1,0: o max 

ugięcie sprężyste pod kołem o masie 40kN = 1,25 mm o min moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm 

od  pierwszego i drugiego obciążenia odpowiednio 80 i 120 MPa  

 Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu  

zgodności wykonania z dokumentacja projektową stanem pierwotnym, oraz:  

- pomierzenia szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidłowości 

wypełnienia spoin, -  sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni  

 Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 

chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 

4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  

  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty  
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.  



 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 
do 300 m2 chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m Dopuszczalne odchylenia od  
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania z  
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 Sprawdzenie ustawienia krawężnika  

a) dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde  

 100 m ustawionego krawężnika,  

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od linii niwelety projektowanej, które wynosi  

 ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

c) równość powierzchni krawężników, sprawdzenie przez położenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 

nie  może przekraczać 1 cm.  

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 m. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną grubość.  

7.  Obmiar robót  

Obmiar robót związanych z wykonywaniem robót drogowych określony jest na podstawie zastosowanych w 

kosztorysie inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie.  

Szczegółowe założenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania robót są zgodne z  

opisem właściwych rozdziałów KNR.  

8 . Płatność  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym  

9 . Przepisy związane, opracowania pomocnicze  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 r., nr 75, poz. 690).  

  

SPECYFIKACJA B.13   WTÓRNE IZOLACJE POZIOME WYKONYWANE METODĄ INIEKCJI 

CIŚNIENIWEJ 1. Część ogólna   1.1  . Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

1.2  . Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

1.3 . Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy odtwarzania izolacji poziomej i jest podstawą do opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) dotyczących konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji 
wtórnej.    
W niniejszej specyfikacji technicznej (ST) osoba sporządzająca dokumentację techniczną i szczegółowe 

specyfikacje techniczne (ST) może wprowadzić zmiany wynikające z konieczności dostosowania 

technologii robót do wymagań zamawiającego oraz konkretnych warunków realizacji robót  

  



 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 

robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.    

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST  

  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie metodą iniekcji wtórnej izolacji poziomej 

(przepony).  

  

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 

do robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji.  

  

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodą wciskania blach oraz 

tynków renowacyjnych na murach, w których odtworzono izolację metodą iniekcji.  

  

1.5. Określenia podstawowe, definicje  

  

  

Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna.  

  

Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczająca przed kapilarnym 

podciąganiem wilgoci, umożliwiająca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponą, obszaru 

normalnej wilgotności.  

  

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczęciem prac iniekcyjnych preparat, 
który penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczną blokadę przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie.    

Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem 
do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze. Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy 
wody zawartej w materiale do masy materiału suchego wyrażony w %.    

Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiędzy powietrzem z otoczenia a materiałem porowatym, aż do osiągnięcia 

punktu równowagi.    

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie 

równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %.  

  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

  

1.7 . Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi  

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:      

– projekt budowlany, opracowany zgodnie   z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 03.07.2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z  2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 

przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie  pozwolenia na budowę,       

– projekt wykonawczy w  zakresie wynikającym z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004  

  r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  



 

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień publicznych),  
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664), dziennik   budowy   prowadzony   zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnejoraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  

  92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 
wyrobów, – protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań   kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

  

Odtwarzanie izolacji metodą iniekcji należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej robót 
renowacyjnych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnego 
budynku.  
  

Powinny one zawierać min. następujące informacje i rozwiązania:  

  

• inwentaryzację i opis stanu istniejącego z opisem zakresu i rodzaju zniszczeń oraz uszkodzeń,  

• analizę oraz określenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia murów a także innych zniszczeń,  

• analizę stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegród (np. metodą wierceń  

 próbnych), w których odtworzona będzie izolacja,  

• określenie zakresu, sposobów i warunków technicznych odtworzenia izolacji (rodzaj iniekcji, materiał 

iniekcyjny, średnica i rozstaw otworów iniekcyjnych) i wykonania robót renowacyjnych.  

  

 W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne może być określenie:  

• warunków gruntowo-wodnych,  

• wpływu ukształtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napływowe,  

• stanu systemu odprowadzającego wody opadowe,  

• innych źródeł wody i wilgoci (uszkodzeń instalacji wod-kan, nieszczelności dachów, okien itp.),  

• stanu istniejących izolacji,  

• bilansu wilgoci,  

• zasolenia przegród wraz z określeniem rodzajów i stężeń występujących soli,  

• obecności lub braku grzybów, z ewentualną ekspertyzą mykologiczną,  

• warunków cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne).  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

  

2.1.  Rodzaje materiałów  

  

  



 

2.2.1. Preparat do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji  

  

Należy zastosować koncentrat mikroemulsji silikonowej, który po rozcieńczeniu wodą stosowany jest do  
wykonywania bariery (przepony) przerywającej kapilarne podciąganie wody.  

Skuteczność preparatu dla muru o stopniu przesiąknięcia wilgocią 95% jest potwierdzona certyfikatem WTA  

  

Dane techniczne  

Baza  

Rozpuszczalnik  

 Kolor  

Postać (konsystencja) Gęstość  

 Rozcieńczanie wodą  

Zużycie 

  

  

- mikroemulsja silikonowa  

- nie występuje  

- brak  

- ciecz  

- ok. 0,95 kg/dm3  

- od 1:9 do 1:14, w zależności od zawilgocenia muru  

- zależy od zawilgocenia muru, przeciętnie 1,5 - 2 kg nierozcieńczonego preparatu na m2 rzutu poziomego muru  

  

  

2.2.2. Zaprawa do wypełniania pustek i zasklepiania otworów  

  

Zaprawa jest fabrycznie gotową, zarabianą czystą wodą, upłynnioną i hydraulicznie wiążącą zaprawą do 

wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów wiertniczych. Jest odporna na siarczany, może być stosowana 

w zasolonych murach.  

  

Dane techniczne  

Baza  - cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory  

Kolor  - szary  

Gęstość suchej zaprawy  - ok. 1 kg/dm3  

Ilość wody zarobowej  - 6,0 do 9,2 l wody na 20 kg worek CERINOL BSP  

Wytrzymałość na ściskanie  - ok. 10 N/mm 2 po 7 dniach  

  - ok. 20 N/mm 2 po 28 dniach  

Wytrzymałość na zginanie  - ok. 2 N/mm 2 po 7 dniach  

  - ok. 4,8 N/mm 2 po 28 dniach  

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża)  

- od +50C do +300C  

Wydajność  - ok. 12 litrów zaprawy z worka 20kg  

  

  

  

2.2.3. Do czyszczenia podłoża i innych zastosowań można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań stosować można  
wodę przeznaczoną do spożycia.  



 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji  

 Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej,  

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte i oznakowane,  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót powinien się 

kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do  

  stosowania odpowiednich wyrobów),  

 Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów.  

  

    

  

2.4.  Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych  

 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych (szczególnie worków z materiałami 

sypkimi) powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem oraz przed działaniem promieni słonecznych.  

  

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

  

 3.1.  Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad  

roboczych wykonujących iniekcję.  

 Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: a) do wiercenia: wiertarka 

elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposażona w wiertła; przy większych grubościach 

murów wiertarka powinna być wyposażona w prowadnicę pozwalającą na zachowanie  stałego kąta pochylenia 

otworów,  

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,  

c) do podawania preparatu w otwory – pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym,  
sprężarka,  

d) pomocnicze – waga do odważania preparatów, metrówka, latarka, lejek, termometr, wilgotnościomierz, 

naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.  

  

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji  

  

Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,  
wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem  
mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki,  



 

wciągniki, wózki.  

  

Materiały iniekcyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej 

środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.  

  

Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w pojemnikach, 

kontenerach, itp., muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

  

  

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1.  Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych  

  

Do odtwarzania izolacji metodą iniekcji można przystąpić po wykonaniu szczegółowych badań wstępnych 

zawilgocenia (bilansie wilgoci) umożliwiających wybór optymalnej metody i materiału do iniekcji oraz po 

sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu 

wstępnych iniekcji, pozwalających na określenie rzeczywistego zużycia materiału do iniekcji oraz na oszacowanie 

czasu trwania nasycenia muru.  

  

5.2.  Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji  

  

Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas muru, w którym 

wykonywana będzie izolacja wtórna. Jeżeli to konieczne, luźne fragmenty muru należy usunąć, uzupełnić ubytki, 

zasklepić rysy, a fugi oczyścić i wyspoinować.  

  

 Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia próbne. Wyniki 

tych ustaleń należy podać (zapisać) w protokole z przeprowadzenia badań wstępnych.  

  

 5.3. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych  

Temperatura powietrza i podłoża (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie  

wyższa od +30°C.  

  

Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie mniejszej 

niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych, 

jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 

wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  

  

5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji  

  

5.5.1. Wymagania ogólne  

  

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych należy powierzyć wykonawcy posiadającemu udokumentowane 

doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  

  

B. W trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować dane 

określone w pkt. 6.3.  

  

C. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, lub dwurzędowo.  

  



 

D. W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z obu stron muru, 

przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. 

W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny 

cykl pracy tj.: wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego, wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a 

dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów 

najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody 

współczynnika odnoszącego się do zużycia materiałów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego 

przez producenta systemu.  

  

G. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru należy wstępnie wypełnić 

zaprawą  naprawczą.  

H. Iniekcję wykonuje się metodą niskociśnieniową - wysokość ciśnienia zazwyczaj wynosi 5-10 bar, 

jednakże   powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych konkretnego muru. I.  

 Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie.  

J.  W trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego.  

  

L. Niedopuszczalne jest stosowanie preparatów iniekcyjnych nie posiadających certyfikatu WTA  
 potwierdzającego ich skuteczność.  

M. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasklepiania otworów i wypełniania pustek rozcieńczonych szlamów, 
tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiałów.  

  

  

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej. Średnice i usytuowanie 
otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. Otwory mogą być wykonywane 
poziomo, co ułatwia wykonanie przepony połączenie jej z innymi izolacjami. Średnica otworów wynosi 
zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo lub pod kątem do 30° bądź innym 
dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą 
niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie.  

Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, 
przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane 
otwory należy wypełnić zaprawą naprawczą. Po stwardnieniu zaprawy otwory rozwiercić lub wykonac nowe 
nawicerty kilka cm powyżej.  

  
Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny pod ciśnieniem określonym 
w p. 5.5.1, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego 
równomierne nasycenie muru.  
  

Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić .  

  

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej Iniekcję dwurzędową 
ciśnieniową stosować w przypadkach, gdy wynika to z zaleceń dokumentacji projektowej. Średnica otworów 
wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch rzędach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, 
pod kątem do 30. Odległości między otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 20 cm, a ich głębokość 
powinna być o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte 
względem otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Z otworów należy 
usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną 
wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą 
CERINOL BSP. Po związaniu zaprawy należy ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej 
do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym w p.  

5.5.1, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne 
nasycenie muru. Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą.  



 

  

5.5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej metodą  mokre 

w mokre.  

Wiążące są zalecenia z punktów 5.5.2. oraz 5.5.3. dotyczące sposobu wykonania oraz  odpylania 

i ostatecznego zasklepiania otworów.  

W etapie 1 należy wykonać wstępną iniekcję ciśnieniową zaprawą. Po 30-60 minutach otwory 

przekłuć np. stalowym prętem i wykonać, zgodnie z warunkami z punktów 5.5.2. oraz 5.5.3 

iniekcję preparatem.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych  

  

Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty i oczyszczony.  

  

Przed rozpoczęciem nawierceń sprawdzić stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych nawiertów 

ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys, spękań, pustek, kawern. W każdym budzącym wątpliwości 

przypadku należy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje.  

  

  

6.2. Badania materiałów  

  

Materiały użyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej 

specyfikacji technicznej.    

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:    

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  

  

– terminy przydatności podane na opakowaniach.  

  

6.3. Badania w czasie robót  

  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych materiałów.  

  

Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich czystości. 

W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego, co może 

wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy kontrolować 

na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:    

– datę i miejsce iniekcji,  

  

– grubość i długość ściany, jej rodzaj oraz materiały z których jest wykonana, uwagi dotyczące stanu  

technicznego  

  

– informacje dotyczące technologii prac: odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt nachylenia otworów, 

ciśnienie podczas iniekcji,  

– zużycie materiału (iniektu)  

  

6.4.  Badania w czasie odbioru robót  

  



 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie ciągłości izolacji, rozstawu otworów, stanu 

nasycenia, sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian oraz dokładność zasklepienia otworów.  

  

  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

  

Wtórną izolację poziomą wykonywaną metodą iniekcji oblicza się w metrach kwadratowych przekroju 

poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb długości iniektowanej przegrody. Grubość i długość przegrody 

należy ustalać na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m    

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

  

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodą iniekcji elementami ulegającymi zakryciu są 

prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do 

przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji.  

  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny, prace 

przygotowawcze lub iniekcja określonej części przegrody nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości w pracach  przygotowawczych 

lub stwierdzić konieczność wykonania ponownej iniekcji.  

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranych prac  
przygotowawczych lub nie przyjętej iniekcji określonej części przegrody.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Płatność według umowy zawartej między Wykonawcą a Inwestorem.  

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

10.1. Normy  

  

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 1925:2001  

  

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.  

  

PN-EN 772-5:2002  

  

Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych 

w elementach murowych ceramicznych.  

  

PN-EN 772-11:2002  

  



 

Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z 
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem  
kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów  murowych ceramicznych.  

 PN-EN 772-11:2002/A1:2005(U)  
Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z 
betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem  
kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów  murowych ceramicznych (Zmiana A1).  

 PN-EN ISO 12571:2002  

 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Określanie  właściwości sorpcyjnych.  PN-92/C-04504  

Analiza chemiczna – Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku. PN-89/C-

04963 Analiza chemiczna – Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów chemicznych.  

  

10.2.  Ustawy  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami).  

  

10.3 .  Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  

  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.  

  2041).  

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny zgodności,  

wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie zgodności oraz  sposobu 

oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.  

  Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, poz. 

1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). – 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji  
 niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).  

  

10.4 . Inne dokumenty i instrukcje  

– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen  

– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik  

– WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.   Zeszyt 

5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. .  
– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie” wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.  

  



 

  

  

 SPECYFIKACJA B.14 IZOLACJE ŚCIAN MINERALNYMI PŁYTAMI IZOLACOJNYMI 1. Część  ogólna  

 1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

 1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania izolacji termicznej 

ścian zewnętrznych od wewnątrz przy pomocy mineralnych płyt izolacyjnych w związku z realizacją przebudowy, 

rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku dworca kolejowego 

na obiekt kulturowo – oświatowy: dom kultury z salą widowiskową wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji 

sanitarnej oraz instalacją doziemną energoelektryczną, telekomunikacyjną,  kanalizacji deszczowej.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz przy 

pomocy mineralnych płyt izolacyjnych.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producenta.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, 

pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  

  

2. Materiały  

  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów  

  

Materiały stosowane do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1 powinny nadawać się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, co oznacza, że spełniają wymagania dopuszczenia do obrotu zawarte w Ustawie 

o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004.  

  

2.2. Płyty izolacyjne  

  

Mineralne płyty izolacyjne produkowane są z autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości 95 kg/m3. Mają 

zastosowanie jako izolacja termiczna ścian oraz stropów. Mocowane są do podłoża poprzez klejenie lub klejenie i 

za pomocą łączników mechanicznych. Płyty mają prostokątny kształt o równych krawędziach.  

  

2.3 Zaprawa lekka  

  



 

Zaprawa lekka jest mineralną suchą mieszanką gotową do zarobienia wodą. Służy do klejenia płyt izolacyjnych do 

podłoża, do szpachlowania i wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego na powierzchni płyt, do 

szpachlowania nierównych podłoży, do renowacji, zbrojenia i naprawy starych tynków.  

  

2.4 Siatka zbrojąca  

  

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w warstwę 

zaprawy ułożonej na powierzchni płyt izolacyjnej .  

  

2.5 Elementy dodatkowe  

  

▪ Taśma konopna powierzchni ścian od wewnątrz a posadzką/stropem. Taśma zapewnia– taśma dylatacyjna do stosowania 

pomiędzy pierwszą (dolną) warstwą płyt  izolacyjnych klejonych do dylatację ze względu na możliwe odkształcenia 

konstrukcji stropu (ugięcie).  

  

▪ Narożniki ochronne siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi i narożników przed– elementy: z 

włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej  uszkodzeniami mechanicznymi.(z ramionami z   
  

▪ Listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej lub aluminium służące do wykonywania konstrukcji  
nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych), styków z innymi materiałami

  (np. ościeżnicami).  

▪ Profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin  dylatacyjnych na  

powierzchni ocieplenia. 

  

3. Sprzęt  

  

Podczas wykonywania warstw izolacji termicznej przy zastosowaniu płyt izolacyjnych zaleca się stosowanie 

następujących narzędzi:  

  

▪ Paca zębata wykończeniowej – wymiary zębów: 12x12 mm, do nakładania zaprawy lekkiej na powierzchnię płyt i 

wykonywania warstwy (zbrojonej).  
  

▪  Paca do szlifowania frezowania). – do wyrównywania ewentualnych nierówności, nadawania specjalnych kształtów (np. 

zaokrągleń,  



 

▪  Piła widiowa – do cięcia płyt izolacyjnych
 
 

▪ Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania płyt izolacyjnych.  

  

4. Transport i przechowywanie  

  

Płyty izolacyjne dostarczane są na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. 

Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w jednej warstwie na równym i twardym podłożu zapewniającym ich 

stabilność.  

  

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na 

budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku 

może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.  

  

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy 

w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.  

  

Nierozpakowane palety (w oryginalnej folii) mogą być składowane na świeżym powietrzu bez zadaszenia. Palety 

należy ustawić w miejscu zabezpieczonym przed gromadzeniem się wody, tj. na podłożu zapewniającym 

odprowadzenie wody opadowej.  

  

Rozpakowane palety powinny być dodatkowo zabezpieczone przed narażeniem na opady atmosferyczne.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1 Uwagi ogólne  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnątrz należy:  

  

▪  wykonać projekt robót, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych;
 
 

▪  przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy;  

▪  wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki;
 
 

▪ wykookiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączynać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 

blacharskie), montażu  (ewentualnie wymiany) stolarki instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do 

wykonania ocieplenia;  

  

▪  wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy; 

▪ wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów.  

  



 

5.2 Wymagania dotyczące podłoża  

  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 

twardości, nasiąkliwości i równości.  

  

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  

  

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 

zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  

  

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  

  

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 

pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 

monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 

przedmiotowych. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju 

występującego podłoża).  

  

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 

powierzchni podłoża w obiekcie. Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 

wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off” lub poprzez próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału Izolacyjnego.  

  

5.3 Przygotowanie podłoża  

  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych poprzez:  

  

▪ oczyszczenie z kurzu i pyłu, usunięcie zanieczyszczeń, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), 

mleczka cementowego, wykwitów, luźnych cząstek materiału podłoża;   

▪  usunięcie nierówności i wypełnienie ubytków podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą); 

▪ usunięcie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podłoża, odczekanie do jego wyschnięcia;
 
 

  

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, ciśnieniowa) 

należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą.  

  

5.4 Wykonanie ocieplenia  

  

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz należy wykonywać w temperaturze od +5 °C do +30 °C, przy 

braku wysokiej wilgotności powietrza (RH ≤ ok. 65%).  

  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża należy nanieść środek gruntujący lub zwilżyć całą jego powierzchnię.  

  

Przed rozpoczęciem montażu płyt izolacyjnych należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i ułożyć matę 

dylatacyjną (konopną) na powierzchni posadzki/stropu w ocieplanym pomieszczeniu.  

  



 

5.4.1 Przygotowanie zaprawy  

  

Lekka zaprawę należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zawartość worka należy wymieszać z 

odpowiednią ilością wody (ok. 6-6,5 l) przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać należy aż do uzyskania 

gładkiej konsystencji bez grudek.  

5.4.2 Montaż płyt izolacyjnych  

  

Płyty izolacyjne przykleja się do powierzchni podłoża przy pomocy zaprawy lekkiej. Zaprawę nanosi się przy 

pomocy pacy zębatej na całą powierzchnię płyt. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić 10 mm. Nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  

  

Płyty izolacyjne przykleja się poprzez dociśnięcie do powierzchni podłoża w odległości 3-4 cm od docelowego 

miejsca montażu a następnie poprzez dosunięcie na właściwą pozycję. Płyty należy naklejać w kierunku poziomym 

(pierwszy rząd przy posadzce). W celu zapewnienia szczelności warstwy izolacji termicznej płyty należy układać 

ściśle obok siebie. Spoin pomiędzy płytami nie należy wypełniać zaprawą. Przesunięcie sąsiednich fug pionowych 

powinno wynosić ok. 150 mm.  

  

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.  

  

  

  

  

5.4.3. Wykonanie warstwy zbrojonej  

  

Z pasków (płatów) siatki zbrojącej należy wykonać zbrojenie całej powierzchni płyt izolacyjnej. Siatkę należy 

układać z zakładem min. 10 cm. Krawędzie, naroża ościeży, etc. należy zabezpieczyć dodatkowo profilami 

zbrojącymi (narożniki zbrojące).  

  

Siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie zaprawy lekkiej ułożonej na powierzchni płyt. Grubość warstwy zaprawy 

powinna wynosić ok. 3-5 mm. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładza się pacą tak, aby siatka zbrojąca była 

całkowicie zakryta zaprawą.  

  

5.5 Wykończenie powierzchni  

  

Warstwę zbrojącą wykonaną z lekkiej zaprawy tynkarskiej można pomalować farbą lub wykończyć dodatkową 

warstwą tynku cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien należeć do kategorii CS I lub CS II, wg. PN-EN 

998-1. Łączna grubość warstwy tynku oraz warstwy zbrojonej z zaprawy nie powinna przekraczać 10 mm. Opór 

dyfuzyjny materiałów wykończeniowych powinien wynosić Sd ≤ 0,1 m.  

  

6. Kontrola jakości robót  

  

6.1 Badania przed rozpoczęciem robót  

  

Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej od wewnątrz przy pomocy płyt izolacyjnych należy 

przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  

  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej.  

  

 Badanie  stanu  podłoża  należy  przeprowadzić  według  wymagań  określonych  w  p.  5.2.  oraz  5.3.  



 

niniejszej SST.  

  

6.2 Badania w czasie robót  

  

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów robót, należy 

prowadzić bieżącą kontrolę robót zanikających (ulegających zakryciu):  

  

▪ kontrola przygotowania podłoża   – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej),  

równości powierzchni; 

▪  kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej  – sposobu nanoszenia zaprawy na powierzchnię płyt, przyklejenia płyt do 

podłoża, szczelności styków płyt, wypełnienia 

▪  szczelin, czystości krawędzi płyt;  

▪ kontrola wykonania warstwy zbrojonej – sposobu układania siatki zbrojącej, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 

zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej; wykonanie 

warstwy zbrojącej nie powinno powodować pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 

0,2 mm;  

▪  kontrola wykonania warstwy wykończeniowej:
 

▪  tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury; ▪ 
malowania – pod względem jednolitości i koloru.  
  

  

6.3 Badania w czasie odbioru robót  

  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonania izolacji termicznej od wewnątrz, w szczególności w zakresie:  

  

▪  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami dokumentacji 

powykonawczej;  naniesionymi w  

▪  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;  
▪  prawidłowości przygotowania podłoża;  

▪ prawidłowości wykonania warstwy izolacyjnej.  

  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

  



 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanej izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz 

poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. niniejszej SST.  

  

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Arkady, Warszawa 1990) dla 

tynków cienkowarstwowych, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania przy odbiorze”.  

  

Ponadto, pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia płyt Multipor powinna 

posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

  

7. Odbiór robót  

  

Odbioru robót zanikających, odbiór częściowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny ilości i jakości 

wykonanych robót w odniesieniu do dokumentacji projektowej.  

  

W przypadku robót zanikających, och odbiór powinien następować przed rozpoczęciem kolejnego etapu. Do robót 

zanikających przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych od wewnątrz należy przygotowanie 

podłoża, klejenie płyt izolacyjnych, wykonywanie warstwy zbrojonej.  

  

8. Przepisy związane  

  

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.  

  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi 

zmianami).  

  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).  

  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

  

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 

tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo 

Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

SPECYFIKACJA B.15   TYNKI RENOWACYJNE  

  

1. Część ogólna  

  

1.1 . Nazwa zamówienia  

Przedmiotem opracowania jest adaptacja istniejącego budynku  usługowo – magazynowego pełniącego ostatnia 

funkcję jako sklepu sprzedaży artykułów dziecięcych a wcześniej miejskiej winiarni na budynek URBAN LAB , 

pełniący docelowo funkcję integracji młodzieży. W ramach adaptacji budynku opisanego szczegółowo w opisach 

technicznych projektu budowlanego i technicznego planuje się  zrealizować zakres prac budowlanych i 



 

instalacyjnych w zakresie objętym decyzja pozwolenia na budowę, projektu technicznego. 1.2. Przedmiot 

specyfikacji technicznej ST  

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji 

przebudowy, rozbudowy, i zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego budynku 

dworca kolejowego wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją  doziemną 

energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji deszczowej.  

1.2  . Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru polegających na pokryciu 

zawilgoconych i zasolonych ścian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru w związku 

z realizacją przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania oraz zmiana w zakresie technologii byłego 

budynku dworca kolejowego na obiekt kulturowo – oświatowy: dom kultury z salą widowiskową wraz z przyłączem 

wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz instalacją doziemną energoelektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji 

deszczowej.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na zawilgocone ściany 

tynku renowacyjnego i obejmują:    

• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin,  

• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany),  

• nałożenie warstwy tynku podkładowego  

• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,  

• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej,  

  

1.4. Określenia podstawowe  

  

1.4.1 .  Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany,  

1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego tynku 

renowacyjnego,    

1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, nakładana 

bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego,    

1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio na warstwie 

tynku podkładoweg  o,  

1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do 

powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.  

  

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

szczegółową specyfikacją techniczną DM.00.00.00.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Ogólne wymagania  

  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  



 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w 

ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data 

produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku 

renowacyjnego powinna charakteryzować się następującymi cechami:    

• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej,  

• dużą zawartością porów,  

• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej,  

• zdolnością magazynowania soli,  

• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne,   •  małym skurczem.  

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  

  

2.2. Wymagania szczegółowe  

  

Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku:    

• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,  

• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. Zaleca się 

użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi właściwościami:    

• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%,  

• skurczem ≤ 0,20%,  

• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m,  

• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa,  

• mrozoodpornością,  
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. 
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim 
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej 
Specyfikacji Technicznej.  

  

3. SPRZĘT  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM. 00.00.00  

  

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 

przez Inżyniera oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów. Dla kontroli procesu 

technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas 

robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji 

wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru.    

Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego  

  

3.2.1 . Betoniarka wolnoobrotowa.  

3.2.2 . Agregat tynkarski.  

3.2.3. Wiertarka z mieszadłem.  

  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

  

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST DM. 00.00.00 „ Wymagania ogólne"  



 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera pod 

warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót winien 
posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków renowacyjnych. Przed przystąpieniem do 
prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Podczas wykonywania prac 
tynkarskich należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:  

  

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót,  

• stan muru, (wilgoć, woda),  

• temperatura konstrukcji i materiału,  

• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,  

• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku,  • pozostałości materiału – odpady.  

Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.  

  

5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego  

  

Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, oraz usunąć 

zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm.  

  

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej  

  

Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% powierzchni 

ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny 

(np. Deitermann AS) nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu tynkarskiego.  

  

5.4. Wykonanie tynku podkładowego  

  

Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę tynku 

podkładowego (np. Deitermann PG) przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w 

celu uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy 

nakłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można nakładać tynk renowacyjny.  

  

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego  

  

Tynk renowacyjny (np. Deitermann SP) nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub 

dwuwarstwowo maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 

mm. Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z 

wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w razie potrzeby można 

pokryć powłoką malarską.  

  

5.6. Wykonanie powłoki malarskiej  

  

Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną np. Eurolan Silikat 

marki Deitermann. Na wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, 



 

rozcieńczoną z wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami natryskowymi powłokę malarską. Następną 

warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia.  

5.7. Utylizacja odpadów i opakowań  

  

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami 

producenta materiału.  

  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami  

ogólnymi podanymi w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne".  

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie 

odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez ITB instytucja.  

  

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

  

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót 

wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów 

podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań 

oraz właściwego przechowywania materiałów.  

  

6.3. Badania w trakcie robót  

  

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz wilgotnościowe na  
powierzchni muru.  

 Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1.  

Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do  
następnego etapu robót.  

 Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:  

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),  

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej,  

• obróbka i wykonanie prac,  

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie.  
   
  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy  
uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału.  

Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT 8.1.Ogólne zasady  

  

  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00.  



 

  

8.2.Odbiory międzyoperacyjne  

  

 Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego,  

• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską.  

  

8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci  

Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:  

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.  

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. Koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku 
stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za 
niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. Ogólne warunki płatności  

  

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 

wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.  

  

9.2. Szczegółowe warunki płatności  

  

Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiałów, 

wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością 

wykonawcy materiałów.  

  

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg 

przedmiaru robót  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

PN-85/B-04500  

  

  

Zaprawy  budowlane  zwykłe.  Badanie  cech  fizycznych 

wytrzymałościowych.          

    

i  

PN-B-10106:1997  

  

  

Masy  tynkarskie  do  wykonywania  pocienionych  wypraw  elewacyjnych.  

Wymagania i badania.          

            

  

  

 

  

•  Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


