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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo Budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. 2020r. poz. 1333 z pdzn. zmianami)

OSwiadczamy, ze projekt techniczny

p.t. Montaz agregatu pradotwdrczego jako Zrodto podtrzymania energii elektrycznej stacji
ujecia wody oraz monftaz armatury technologicznej

dla obiektu STACJI UJECIA WODY W MIEJSCOWOSCI DOMINOW, GMINA MELGIEW

Adres: Domindw, dz. ewid. nr 319/5
21-007 Metgiew

Ident. dz.: 061702_2.0001.319/5
Numer dziatki: 319/5

Obreb: 0001 Domindw
Jednostka ewid.:061702_2 Metgiew
Powiat: Swidnicki

Wojewodztwo:  lubelskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyt.

Zakres opracowania Imie nazwisko Data Podpis

mgr inz. tukasz Kurzydtowski rudzief
Projektant: upr. specjalnosci instalacyjnej sanitarnej gZOZA .
nr ewid. LUB/0260/P00S/13 :

Branza
sanitarna oraz

elektryczna

mgr inz. tukasz Boczkowski rudzief
Sprawdzajacy: upr. specjalnosci instalacyjnej elektrycznej 92024 .
nr ewid. LUB/0045/PWOE/13 '
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1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

INWESTYCJA: REMONT UKtADU TECHNOLOGICZNEGO URZADZEN | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
WEWNATRZ BUDYNKU WRAZ Z MONTAZEM AGREGATU PRADOTWORCZEGO
ADRES: DOMINOW, DZ. 319/5
21-007 MELGIEW
INWESTOR: GMINA MEtGIEW
UL. PARTYZANCKA 2, 21-007 MELGIEW
KAT. OBIEKTU: XXX
RODZAJ OBIEKTU : STACJE UZDATNIANIA WODY

1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu uktadu technologicznego urzadzen i instalacji
elektrycznej wewnatrz budynku wraz z montazem agregatu pradotworczego na zewnatrz obiektu.

1.2 UWAGI WSTEPNE

Zgodnie z arf. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, roboty budowlane mozna
rozpoczat jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wyjatki od powyzszej zasady
stanowig art. 29-31 ustawy. Przepisy te zawierajg konkretny zamkniety katalog buddw i robot
budowlanych, ktorych wykonanie nie musi by poprzedzane uzyskaniem pozwolenia na budowe. (zest z
nich wymaga zgtoszenia wtasciwemu organowi, pozostate zwolnione sg z obu tych obowigzkow.

13 PODSTAWA OPRACOWANIA

1341 MATERIALY PODSTAWOWE

— Zlecenie Inwestora
— Inwentaryzacja
— Ustalenia i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikami

— Wizja lokalna

13.2 AKTY PRAWNE

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z
podzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiefnia 2012

r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekfu budowlanego
(Dz. U. 2020 r. poz. 1609)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Strona 22 9



2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt zostat wzniesiony na planie prostokafa, petniacy obecnie funkcje stacji uzdatniania wody w
czeSci budynku. Wejscia do budynku zlokalizowane sg od strony wschodniej. Dach ptaski jednospadowy
z pokryciem z papy fermozgrzewalnej. Budynek posiada jedna kondygnacje nadziemna. éciany
zewnetrzne wykonane sg z bloczkow gazobetonowych. Strop ptytowy monolityczny.

Wnetrze budynku (ponizej)
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2.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

— powierzchnia zabudowy: 142,85 m?
— dtugost budynku: 18,92 m
— szeroko$t budynku: 7,55 m

2.3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi dziatka o numerze ewid. 319/5 zlokalizowana
w m. Domindw, gmina Metgiew. Na dziatce w lewej czesci usytuowany jest przedmiotowy budynek
techniczny ujecia wody. Dojazd oraz feren na dziatce jest nieutwardzony.

Istniejaca infrastruktura ftechniczna na dziatce: elekfroenergetyczna linia niskiego napiecia, magistrale
wodociggowe, instalacja zewnefrzna kanalizacji sanifarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym
bezodptywowym.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

31 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRACE DEMONTAZOWE

W ramach realizacji projektu nie przewiduje sie robdt rozbidrkowych oraz prac demontazowych.

3.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotowe zagospodarowanie dziatki swoim zakresem obejmuje:

— wykonanie opaski odwaniajacej na fragmencie oraz utwardzenia pod agregat pradotworczy od
strony potudniowej budynku,

3.21 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM:

— powierzchnia dziatki: 1212,00 m?
— pow. istniejacej zabudowy: 142,85 m?
— powierzchnia projektowanych utwardzen: 42,60 m?
— powierzchnia biologicznie czynna: 1 026,55 m?

3.3 OPASKA ODWADNIAJACA, UTWARDZENIA POD AGREGAT PRADOTWORCZY

— kostka brukowa gr. 6 cm

— podsypka piaskowo-cemenftowa - gr. 3 cm

— podbudowa beftonowa 5 MPa - 15 cm

— warstwa odsaczajaca piasek Sredni gr. 20 cm

— obrzeza beftonowe 6x30 cm
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3.4 PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYINE

Projektowane roboty budowlano-instalacyjne swoim zakresem obejmuja:

— montaz agregatu pradotworczego w calach podfrzymania pracy stacji wodociaggowej na czas
zaniku pradu sieciowego,

— wykonanie utwardzen pod agregat pradotworczy,

— montaz lampy ultrafioletowej UV na przewodzie wodociggowym,

— montaz dodatkowego punktu poboru probek, w miejscu wyjscia rurociggu do sieci zewngtrznej,

— montaz osuszacza stanowiskowego w celu ochrony budynku przed wilgocig,

— montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych do obstugi projektowanych urzadzen wraz z
zasileniem rezerwowym przez agregaf,

3.5 ROZWIAZANIA INSTALACYINE

351 MONTAZ LAMPY UV (DEZYNFEKCJA)
UKtAD PROJEKTOWANY:

Lampa bakteriobdjcza UV o nominalnym przeptywie 24,40 m3/h, wyposazona w 210 watowy
amalgamatowy promiennik. Podczas procesu promiennik umiejscowiony w kwarcowej rurze emituje
Swiatto UV, ktore wnika w wode i usuwa z niej wirusy i bakterie typu escherichia coli, bakterie grupy
Coli, paciorkowce katowe, legionella, zgorzel gazowa.

Parametry techniczne:

—  Srednica przytacza: DN80 (kotnierzowe)
— Liczba promiennikow: 1x210 W

— Dtugosc: 1260 mm

—  Srednica: 220 mm

— Waga z uktadem sterowania: 39 kg

—  Zywotnos¢ promiennikow: 16000 h (okoto 660 dni)
— Ci$nienie pracy: 10 bar

— Zalecana temperatfura cieczy: 0,5 - 50°C
— Moc przytacza: 220 W

— Przeptyw nominalny: 24,40 m3/h

— Materiat: stal kwasoodporna

— Zasilanie uktadu sterowania: 220V - 240V 50/60Hz

Dane techniczne uktadu sterowania:
— Zasilanie: 220V - 240V 50/60Hz
— Moc przytacza: 220 W
— Klasa ochrony: IP 40
— Materiat: ALUMINIUM/ABS

—  Wymiary(Dt x sz x wys.): 400x109x115 mm
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Ponadto lampa fabrycznie posiada wbudowane systemy: alarmowy, dzwiekowy sygnalizator uszkodzenia
promiennika UV, optyczny wskaznik pracy sterylizatora, optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika,
licznik czasu pracy, licznik liczby wtaczen, licznik pozostatego czasu pracy, wyjScie na elektrozawor,
wyprowadzenie sygnatu alarmowego.

352 PUNKT POBORU PROBEK
ELEMENTY PROJEKTOWANE:

— zawoér poboru prébek, kran w wykonaniu nierdzewnym, nierozbryzgowym DN20mm

353  MONTAZ OSUSZACZA POWIETRZA
PROJEKTOWANE URZADZENIE:

— osuszacz kondensacyjny o wydajnosci min. 20l/dobe,
— konstrukcja ze stali nierdzewnej,

— licznik czasu pracy,

— krociec odprowadzenia skroplin,

— max. pobor mocy 420W,

— zasilanie 230V

354 MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO
PROJEKTOWANE URZADZENIE:

agregat pradotworczy o mocy nominalnej 15kW, w wykonaniu zewnetrznym
— napiecie wyjSciowe 400/230V

— czestotliwo$t 50Hz,

— rodzaj paliwa - diesel,

— obroty silnika 1500 r.m.p,

— waga 756kg,

— zbiornik paliwa 87 litrow,

L  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

4.1 MONTAZ RUROCIAGOW TECHNOLOGICZNYCH | ARMATURY

Wszystkie rurociagi technologiczne, kotnierze i Sruby wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (X5CrNi
18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki monftazowe (przytaczenie krocca wody uzdafnionej) wykonat z
ze stali kwasoodpornej 14301 X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Na kolektorach
przytaczeniowych do sterylizatora UV, nalezy zamontowal kotnierze luzne w wykonaniu na ciSnienie
nominalne PN10 umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytaczeniowej z obu sfron.

Specyfikacja projektowanych rurociggow:
- nominalne ci$nienie pracy PN16

- grubos$ci Scianek: rurocigg DN 25 - DN 200 - 2 mm

Na rurociagach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 14301, wymaga sie stosowania kotnierzy
taczeniowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. Kotnierze nalezy osadzal na rurociggach
zakonczonych wyobleniem jako ,luzne” i taczyt za pomocg Srub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
14301 wg PE-EN 10088-1. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz
ograniczy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje.
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Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do posiadania i dostarczenia nastepujacych
dokumentow:
- kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowana i notyfikowang;
- atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnoSci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
- protokdt/protokoty z badan wizualnych (VT);
- instrukcje technologiczne spawania (WPS);
- dzienniki spawania;
- lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;
- lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;

- protokdt z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

L2 PROBY | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy je przeptukat woda z wodociggu, przy szybkoSci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po przeptukaniu
przytacza nalezy podda probie ci$nieniowej na ciSnienie 1,0MPa. Po przeptukaniu nalezy przeprowadzit
dezynfekcje podchlorynem sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przytacza nalezy powtdrnie
przeptukat wodg z wodociggu i pobrat proby do badan laboratoryjnych — analiza bakteriologiczna.

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE POWODOWAL ZAGROZENIE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Projektowane - nie zaprojektowano elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogtyby stanowic
zagrozenie podczas powadzenia robot.

5.2  INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJ ROBOT
BUDOWLANYCH

— upadek z wysokoSci - mozliwosSc wystapienia w trakcie robdt na wysokosci i z rusztowania.

— mechaniczne uszkodzenia ciata - skala zagrozenia zalezna od fachowosci, doSwiadczenia i
poziomu technicznego pracownikdw: sttuczenia, okaleczenia

— porazenie pradem — mozliwoS¢ wystapienia przy obstudze sprzetu i urzadzen budowlanych.
— naswietlenie oczu — przy pracach spawalniczych

— uszkodzenia ciata spadajacymi z wysokosci przedmiotami

5.3  SP0SOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Brak robdt niebezpiecznych. Wszystkie prace wymagajg jedynie wtasciwej, podstawowej znajomosci
przepisow BHP i przeszkolenia okreslonego przepisami odrebnymi, dlatego nalezy precyzyjnie:
— opracowac i uzgodnit technologie wszystkich istotnych robot

— okreslic wszystkie mozliwe przyczyny i zakres zagrozenia
Kazdy pracownik kierowany do robot szczegélnie niebezpiecznych winien przej$c, oprocz obowigzkowych
szkoleh BHP, odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robdt niebezpiecznych o danym
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profilu zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegélnie niebezpiecznymi powinien zapewnit
wiadomosci i praktyczne umiejetnoSci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

5.4

éRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

stosowat przepisy BHP dla budownictwa i poszczegdlnych rodzajow robot.

wykonat bariery ochronne - wydzielenie strefy robot oraz wszystkich roznic pozioméw powyzej
0,5m.

bezwzglednie wydzielic wszystkie stanowiska pracy sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
odpowiedniej strefy bezpieczenstwa.

bezwzglednie wydzieli¢ teren robdét w sposdb uniemozliwiajagcy dostep osob postronnych.
stosowat wytacznie sprzet sprawny i atestowany.

opracowat plan organizacji robot i placu budowy; dojazdy, sktadowiska bezwzglednie uzywat
sprzet ochronny, wtaSciwy dla danego rodzaju prac.

podczas prac zachowat wymogi PPOZ.

6 UWAGI KONCOWE

— w projekcie zastosowano wytacznie materiaty budowlane posiadajagce aktualne krajowe lub

europejskie aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z
pdzniejszymi zmianami) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wtaSciwoSci uzytkowych — wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 196 z
pbzniejszymi zmianami).

wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot instalacyjnych musza posiadac aktualne atesty i
Swiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

zastosowane rozwigzania systemowe powinny byt wykonane zgodnie z insfrukcjg producenta,
przez firmy posiadajace licencje producenta, ktore ponadto sq przez producenta przeszkolone.

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o warunki fechniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

przy pracach montazowych nalezy dokonywaC pomiarow wykonawczych bezpo$rednio na budowie.
wszystkie maferiaty i wyroby stosowane w procesach uzdafniania i dystrybucji wody musza

posiadat odpowiednie atesty i aprobaty techniczne oraz muszq uzyskat pozytywng ocene
higieniczna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przed ich wbudowaniem.

wszystkie punkty poboru probek wody (studnie, woda surowa wprowadzana do SUW, woda
wprowadzana do sieci) powinny miet zamontowane krany metalowe, nierozbryzgowe, odporne na
sterylizacje ptomieniem.

zakres robdt przewidzianych do wykonania nie spowoduje zmiany parametrow istotnych ze
wzgledu na aktualnie obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne - ilo$¢ ujmowanej wody.

Strona 82 9



7 CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Plan zagospodarowania dziatki 1:500 PZD01
Rzut parteru 1:50 S.01
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AR DS

OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM

ISTNIEJACY BUDYNEK STACII
UZDATNIANIA WODY

ILOSC KONDYGNACJI

WEJSCIE DO BUDYNKU

PROJ. OPASKA, KOSTKA BRUKOWA

ISTNIEJACE UTWARDZENIA

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA,
TRAWNIKI

- OBRZEZE BETONOWE 8 x 30 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI:

- powierzchnia dziatki: 1212,00 m?
- pow. zabudowy 142,85 m?
- proj. opaska odwadniajaca, schody 42,60 m?
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Istniejacy przewod DN20mm do
dozowania podchlorynu sodu

R | RZUT PARTERU
- | skala 1:25

Odcinek wodociggu do zasilania sieci
wodociagowej, DN150/DN80mm

PE160 SDR17 PE100RC
Zasilanie sieci wodociagowej

g

Projektowany sterylizator
lampa UV o wydajnosci min. 25m3/h
moc 320W, zasilanie 230V

Projektowana przepustnica
odcinajaca 2xDN100mm

Szafa sterujaca sterylizatora
w wykonaniu nierdzewnym

Gniazdo 230V IP44 n/t

o
‘.

lampa UV Gniazdo 230V IP44 n/t
Zawor bezpieczenstwa SYR2115 Aﬁ RGIM1 0SUSZACZ osuszacz
8bar/35mm - alfa=0,53, Q=0 kW

' ™ Projektowany osuszacz

Manometr ci$nieniowy powietrza o wydajnosci min. 201/d
tarcza 9160mm
zakres 0-1,0MPa

Wodomierz wielostrumieniowy
typ WN50-NK, Dn50mm PoWoGaz,
z nadajnikiem impulsow

Zbiornik hydroforowy przeponowy
poj. 405 litrow, Wimest

Agregat pradotwérczy LEGENDA:

z silnikiem diesla
400/230 V AC 50Hz
Moc znamionowa 23kVA/ 18kW

o (D
/

Niebieskim i czerwonym kolorem
Pion wentylacyjny DN250mm zaznaczono wprowadzane zmiany w
wyprowadzony ponad dach . .

stosunku do stanu istniejgcego.

VA Lokalizacja rozdzielni

sferowniczej pompy gfebinowej

o @ [
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