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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALAC]JI 01.00.00

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

05.00.00 Instalacja wody

06.00.00 Instalacja grzewcza, cieplej wody i cyrkulacji

dla zadania:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTUKTURA
TOWARZYSZACA

Lokalizacja: 59-940 Wegliniec, ul. Sportowa, dz. nr 223/51

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i

wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powiazaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 04.00.00, ST
05.00.00 oraz ST 05.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegbélowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

1.1.41 Zgodnos¢ robét z dokumentacija techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien
Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji realizujacego umowy.

1.1.4.2 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl
pomocy Zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawece.
Stabilizacja sieci punktéw zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia
lub przesunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostana one zalozone ponownie na jego koszt, jak réwniez w
przypadku, gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przesunigcia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéow Wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty
zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkeji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiazek informowaé Zarzadzajacego o czasie
rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub inne elementy
beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jezeli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu
i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ §wietlna, znaki informacyjne itp., Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego
oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawcea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob
ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawcea potwierdzi u odpowiednich
wladz, ktére sa wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji ibedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych
oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w ceng umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki, Zeby stosowac si¢ do przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych



czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robét musza by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich utzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,

ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zr6édto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych Wykonawca przedlozy szczegblowa informacje o zrédle
produkgji, zakupu lub pozyskaniach takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materialéw z danego Zrédla nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczenia
atestéw i/lub wykonania préb materiatléw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze

nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegbélowej specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizujacy umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzic,
czy sa one zgodne z wymaganiami szczegblowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu, zeby sprawdzi¢ jego wlasciwosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materialow i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materialéw 1 urzadzen przez Zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace
warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producentéw materialéw lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane
materialy i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.3. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jako$ci materialéw, Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petna zgodnos§é tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.



1.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykorzysta¢ te materialy do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez Zatzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przez zanieczyszczeniem, zachowaja swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli Zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obtrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych Zarzadzajacym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego.

1.3 SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie
realizacji robét zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest
to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegblowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia wariantowego sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja budowy.
Sprzet pozniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Zarzadzajacego realizacja umowy

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniajac wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegblnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy beda usunicte przez Wykonawce z terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego realizacjq umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialow



i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacemu realizacja umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonaweca.

1.5.2. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenia Zarzadzajacego
realizacja umowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajacego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu
realizacja umowy.

1.5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja umowy na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow, Zrédla ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki materialéw prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.



b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polska Norma

— Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie pottzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1.6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru winny by¢ zgodnie z

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami). Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazanie podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wg CPV. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakladéw rzeczowych.

Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robét, powinna zawieraé wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia. Przedmiar robét jest materiatem pomocniczym Wykonawca winien wycenié cato$é rob6t w oparciu

o dostarczona dokumentacje a takze powinien dokonaé wizje lokalna na budowie.
Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢

faktyczny zakres rob6t wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci
Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do ksi¢gi obmiaru. Obmiary muszg by¢
przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i w zmianie Wykonawcy robot.

1.6.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materiatéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej i
podawane w [m].

Jesli SST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj powierzchnie w [m2], a sprzet w [szt.].

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢

dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

1.7 ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbioru ostatecznemu,
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— odbiorowi pogwatrancyjnemu.

1.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilo$ci robét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja umowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét wykonuje si¢ wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja umowy.

1.7.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajacego. Odbidr ostateczny robdt
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania potwierdzenia zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z Dokumentacja Projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych

rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédl odbioru ostatecznego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje¢ Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupelniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.

- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru wykonanych zgodnie z ST.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
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- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

1.7.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
1.6.3. ,,0dbiér ostateczny robét”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU, ILOSCI BADAN, PROB ROBOT ZIEMNYCH.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne, jakie powinny by¢ spelnione przy
wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma

PN-B-06050 lub réwnowazna.

2.2.1. Kontrola badan rob6t ziemnych- geotechnicznych.

a) Badania podloza gruntowego
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac rozpoznanie geotechniczne podloza gruntowego w celu
okreslenia rodzaju i migzszo$ci warstw gruntéow zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w podlozu w momencie rozpoczynania robot.
b) Badania gruntéw w wykopach
Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie 1 skarpach wykopu.
Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub
konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.
) Badania zaggszczenia nasypow
Zaggeszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiarow gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli wymaga tego projekt,
pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wlasciwosci, jak opér penetraciji, modut odksztatcenia itp. (pomiary
moga by¢ niemiarodajne do oceny zaggszczenia gruntéw spoistych).
Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca si¢ oznaczaé metoda
IiII wedtug PN-88/B-04481 lub réwnowaznej.
Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtérnym obcigzeniu statycznym plyta. Jako dodatkowe
kryterium oceny wymaganego zaggszczenia mozna przyjmowac wartosci stosunku modutéw odksztalcenia wtérnego do
odksztalcenia pierwotnego.
W przypadku niektérych mieszanek materialéw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajacych duza, ilos¢ glazéw i
kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zaggszczenia nie jest odpowiednie) i niektérych procedur
zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi lub zastapi¢ sprawdzeniem czy
zageszcezenie przeprowadzona zgodnie z procedura ustalong, na podstawie probnego zageszczenia lub poréwnywalnego
doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajacego, jest mniejsze
niz okreslona warto$c.
d) Badania specjalistyczne
W celu sprawdzenia stanu i prawidlowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, w zaleznosci od potrzeby
powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadla wody gruntowej w podtozu gruntowym i pomiary ci$nienia wody w porach
gruntu, badania parametréw wytrzymalosciowych gruntéw, pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podloza i
nasypu itp.
Zakres i sposéb prowadzenia pomiaréw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzic, czy na jej podstawie mozna
wykona¢ projektowane roboty ziemne lub budowlg ziemna.

b) Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane zgodnie z projektem
i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999 lub réwnowazne;.

c) Kontrola istniejacego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem roboét nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢. Prace w
obrebie istniejacych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane
uzbrojenie obudowa¢ ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie
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wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopéw i ukopow

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopow i ukopéw z projektem i wymaganiami podanymi w normie PN-B-

06050,1999 lub réwnowazna, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :

- zabezpieczenie skarp wykopow,

- obudowe $cian wykopow,

- prawidlowos¢ odwodnienia wykopu,

- doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenié:

- zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczna,

- stan réwnowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporzadkowania terenu wokét ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m?- usunigcie i ponowne ulozenie humusu

1m?3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robo6t podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okreslania iloci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilo$ci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach przedmiarowych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

2.3.3 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji technicznej.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbiotéw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

2.4.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST i

uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiér czesciowy

Odbiér cze¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru Czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz¢éciowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trackie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych 1 robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem, tolerancji
i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbioér ostateczny (konicowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
®z)),

6. Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonania robét towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniaja sic w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNOSCI

2.5.1 Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢( kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowacé:

Robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

Wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru iwprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

- tymczasowsq przebudowe urzadzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
- Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nt 109 poz.1157 i Nr 120 poz. 1268,
z 2001 . Nt 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002
r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
105 poz.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nt 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnetrznych instalacjach
kanalizacyjnych oraz gazu.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi
przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.1.

3.1.3 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad niniejsze ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gléwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okolo 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 do 0,08 m.
Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$é¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokos$ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport materiatow

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej przestrzeni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq
przesuwania si¢ podczas transportu.
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3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupelnienia osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i
wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowe;j
oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniac¢ nastgpujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz odpowiednio zabezpieczy¢
przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okolo 250m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru tak, aby byl widoczny i latwy do zidentyfikowania.

) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi
przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i (Pomiary realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczent oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegolnionymi w
instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodnosci z Dokumentacja Projektowa w oparciu o osnowy
wymienione w pkt 3.1.113.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wigcej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich, w odleglosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy

powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow (przekrojéow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypéw 1 wykopow polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi
przesunigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ migdzy palikami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. Odleglo$¢ ta powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopoéw w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowania przekrojéw poprzecznych) powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania polozenia obiektéow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktéw okreslajacych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowiazany jest po zakoficzeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji dotyczacej osnow

geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowal.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrol¢ osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzonych w
oparciu o stale punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem wigkszych robét, a

takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.
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3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypéw, wykopow nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktow 3.5.1-
3.5.5

3.7 ODBIOR ROBOT

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Czes¢ Ogolna”

3.7.2 Sposéb odbioru robét

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawieraé niezbedne szkice
wytyczenia, wykazy wspolrzednych iwysokosci wykazujace zgodnosé pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PLATNOSCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtownych granic robét 1 punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych wykopu pod kanalizacj¢ z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare¢ postepu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zastabilizowanie w spos6b trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno — wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materialéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych, farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne — lub réwnowazna;

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. — lub réwnowazna;
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979. — lub réwnowazna;

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989 — lub réwnowazna;

5. Instrukeja techniczna G-2.Wysokos$ciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983 — lub rownowazna;
6. Instrukc
7. Instrukc
8. Instrukeja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983. — lub rownowazna;

a techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 — lub réwnowazna;

j
]
ja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 — lub réwnowazna;
j
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4. PRZYEACZE I INSTALACJA KANALIZAC]JI SANIATRNE] I KANALIZAC]JI DESZCZOWE] 04.00.00

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na potrzeby zadania:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTUKTURA
TOWARZYSZACA

Lokalizacja: 59-940 Wegliniec, ul. Sportowa, dz. nr 223/51

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem projektowanych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
W zakres robét zwiazanych z budowa wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodéw
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz ulozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz separatora substancji ropopochodnych,
- montaz zbiornika retencyjnego,
- montaz przepompowni wod opadowych,
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zaggszczeniem wykopow,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie prob i badan

- wykonanie odwodnienia wykopow

4.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanatowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z lita budowg $cianki
Ruty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.
4.2.2 Studnie

a) studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych, zbiorniki, separatory
Wykona¢ studnie z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1) lub
réwnowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy
aczy¢ z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy krawezniku do
budowy studni nalezy zastosowaé zwezke Zelbetows. Studnie przykryé plyta Zelbetows pokrywows oraz zabudowaé wlaz
kanatowy ¥600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studnie wykona¢ w postaci trzonowej rury karbowanej. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wlazem
kanatowym Dn600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400 kN
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4.3. SKEADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m.

W przypadku skladowania rur kielichowych nie nalezy dopuszczaé¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania slonecznego nie oznaczajga zmiany
wytrzymalosci lub odpornosci.

4.3.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy skltadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.4 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.

-sprzetu zageszczajacego( walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy.

4.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja uniknaé uszkodzeni i odksztatcen
przewozonych materialéw. Sposéb ukladania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i
wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materialy i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacj¢ na ztom.

Zaladunek, transport i roztadunek materialow i1 urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Rury przewozi si¢ w pozycji poziomej. Podczas zaladunku, rozladunku i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje si¢ pasy parciane, poliestrowe lub

podobne o odpowiedniej wytrzymalosci. Nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych lub aficuchéw.

4.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,,Wymagania ogélne”
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4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowana o$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly
i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby

istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.6.2 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania przewodéw odptywowych wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

4.6.3.1 Podtoze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg. ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos$é warstwy zabezpieczajacej
naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny
przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek
(szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla co najmniej 0,5m. ponizej poziomu
podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajacej z
piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza przez podkladanie pod rury
kawalkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej, nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie *2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia go do zera.

Badania podloza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowazne;.

4.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z zanieczyszczefi pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material
i sposo6b zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji.

Rurociagi PCV nalezy zasypywac piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej sigga¢ powinna 30 cm ponad
gbrng tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub réwnowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzei powstalych w czasie transportu
i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podloze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegal do podtoza na calej
swej dtugodci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanaléw zapewnialy dopuszczalne minimalne predkosci przeplywu

- najwigksze spadki kanaléw zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna glebokos¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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4.6.5. Montaz przewodow.

4.6.5.1. Rury grawitacyjne kanatowe PVC

Rury z PVC laczy si¢ kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy ulozy¢ na stabilnym
podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Material podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Material
zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie.

F.aczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.6.5.2. Rury ci$nieniowe PE

Montaz rury PE-HD laczone metoda zgrzewania i za pomoca ksztaltek, uktadane w wykopie z obsypkami wraz z prébami
pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie roboét:

— Dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Ulozenie rur PEHD w wykopie,

- Podlaczenie do instalacji w budynku

— Montaz ksztattek,

— Yaczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,

—  Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociagu,
— Ogznaczenie trasy,

— Zasypanie wykopéw

— Wywdz nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

4.6.5.3. Montaz studni
Studnie znajdujace si¢ w terenie najazdowym wykona¢ ze zwieniczeniem klasy D400 natomiast studnie w terenie zielonym i
przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieficzeniem klasy A15.
Przejscia kanaléw przez Sciany studni betonowych nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracj¢ Scickow, stosujac fabrycznie osadzone w kregach dennych krééce potaczeniowe lub z
wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.
c) studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych
Wykona¢ studnie z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymalo$ci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1) lub
réwnowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy
aczy¢ z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy krawezniku do
budowy studni nalezy zastosowaé zwezke Zelbetows. Studnie przykryé plyta Zelbetows pokrywows oraz zabudowaé wlaz
kanatowy ¥600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza si¢ wlazéw z czesciami ruchomymi (np. sruby, rygle). Wlazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem
ulic i chodnikéw. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronne;j.
Studnie rewizyjne nalezy dokltadnie obsypac piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.
d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy DN600mm z tworzyw sztucznych. Studnie
wykona¢ w postaci trzonowej rury karbowanej. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wlazem kanalowym
Dn600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400 kN
Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pierscient odciazajacy.
Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

4.6.7 I1zolacje
4.6.8.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
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4.6.8.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowaé studnie betonowe

zabezpieczone przez producenta.

4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,, Wymagania ogdlne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
ST oraz czy doktadno§é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-
06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznymi.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopdw;

c) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu;

e) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f) wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe
Kontrolg jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
) zgodnos$¢ z rysunkami,
b) testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c) ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodéw na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola polaczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czgsci budowlanych
- obiektéw na sieci (studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub réwnowazne;.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie ,,Wymagania ogélne”

4.8.1 Odbior robot czesciowy i koncowy

4.8.2. Odbiér cz¢sciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podltoza naturalnego,
sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty
bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,
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e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub réwnowazna dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 1/m? dla przewoddw,

-0,21/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

-0,41/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowazne;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwieiczenn wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgsciowego , ktéry stanowi
podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy odbiorze technicznym czg$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

f) badanie szczelnosci odcinka cisnieniowego jak dla wodociagu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podloza,

- préby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robot.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastegpujace dokumenty:
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot
B) dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategotii wg PN-86/B-02480 lub
réwnowaznej
C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gl. przematzania, warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego
wg PN-81/B/-03020 lub réwnowaznej, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonoénych;
D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdluz 1 w poprzek trasy przewodow, a takze przekroje poprzeczne i przekroj

podtuzny terenu, zadrzewienie.

4.8.3. Odbiér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kofncowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ktory z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

25



- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze koficowym
zlozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takZze w razie korzystania z ulicy i sasiadujacej
nieruchomosci.

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem iatestami tych

wbudowanych materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Montaz kanalizacji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie roboét:

— Dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Ulozenie rur PVC-U w wykopie,

— Podlaczenie do instalacji w budynku

— Montaz studni,

- Montaz separatora substancji ropopochodnych,
- Montaz zbiornika retencyjnego,

- Montaz przepompowni wéd opadowych,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,

—  Wykonywanie plukania,

— Ogznaczenie trasy,

— Zasypanie wykopow

— Wywdz nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje. — lub réwnowazna.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja
i okreslenie srodowisk. — lub réwnowazna.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. — lub réwnowazna.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw. — lub réwnowazna.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. — lub réwnowazna.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

9. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja — zgodnosé. — lub réownowazna.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub réwnowazna.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte. — lub réwnowazna.

14. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub rownowazna.
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15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-C-96177:1958
PN-D-96000:1975
PN-H-04651:1971
PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco. — lub réwnowazna.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. — lub réwnowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Zwieficzenia wpustow 1 studzieneck kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig. — lub rownowazna.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub réwnowazna.

PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96
BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub réwnowazna.
Cement. Transport i przechowywanie. — lub réwnowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub réwnowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport. — lub réwnowazna.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania. — lub réwnowazna.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.
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5. PRZYY.ACZE WODY 05.00.00

5.1 WSTEP
5.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania instalacji wody na potrzeby zadania:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTUKTURA
TOWARZYSZACA

Lokalizacja: 59-940 Wegliniec, ul. Sportowa, dz. nr 223/51

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 4.1.1.

5.1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem wodociagu
doprowadzajacego wodg na cele socjalne do rozbudowanego budynku
W zakres robét zwiazanych z budowa wchodza:
- pomiary w terenie,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podtoza z piasku pod przew6d wodociagowy
- wykonanie wlaczenia projektowanego przewodu wodociagowego do istniejacej instalacji,
- ulozenie przewodu wodociggowego
- wykonanie obsypki przewodu zasilajacego
- wykonanie prob szczelnosci i dezynfekeji przewodu,
- zasypywanie wykopow z zageszczeniem,
- oznakowanie trasy przewodu i zasuw
- wykonanie préb i badan,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

5.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociagowej powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub réwnowazna) powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z ocena
badaf wg PN-70/C-89015 lub réwnowaznej wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci.

5.2.1 Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociagu sa:
a) rury przesylowe:

- Rury PE (PE 100) SDR 11

5.3 SKEADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wiazkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowa¢ jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej
spoczywala na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyloZone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie
rur na catej dugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw
podpér nie wickszy niz 2m.
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Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania slonecznego nie oznaczajg zmiany

wytrzymalos$ci lub odpornosci.

5.4. SPRZET
Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania

jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi, itp.

- sprzetu zageszczajacego( walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy.

5.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalaja unikna¢ uszkodzeni i odksztatcen
przewozonych materialéw. Sposéb ukladania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢
dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i
wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztalcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materialy i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacje na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Rury przewozi si¢ w pozycji poziomej. Podczas zaladunku, rozladunku i skladowania nalezy zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzg¢tem mechanicznym stosuje si¢ pasy parciane, poliestrowe lub

podobne o odpowiedniej wytrzymalodci. Nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych lub faficuchéw.

5.6 WYKONANIE ROBOT

5.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajacego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowana o§ przewodow powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢é
w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.6.2 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania instalacji wodociagowej wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6.3.1 Podtoze.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej
0,05MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajacy si¢ wyprofilowaé wg. ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos§é warstwy zabezpieczajacej
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naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny
przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek
(szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢ wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody.

b) dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m ponizej poziomu
podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomoca wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsaczajacej z
piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza przez podkladanie pod rury
kawalkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej, nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia go do zera.

Badania podloza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

5.6.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material
1 spos6b zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji.

Rurociagi PE nalezy zasypywac piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej sigga¢ powinna 30 cm ponad
gorng tworzaca rury. Material zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub réwnowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzeri i powstalych w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podloze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegal do podtoza na calej
swej diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
Dokumentacja.

5.6.4.1 Montaz przewodow.

5.6.4.1.1 Rury PE.

Przewdd powinien by¢ ulozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opieral si¢ na nim, wzdluz calej
dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uklada¢ w obsypce piaskowej o grubosci facznej:

- 20 cm — podsypki

- §rednica zewnetrzna rurociagu

- 30 cm obsypki ponad gorna tworzaca przewodu.

- 30 cm od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikows z wkladka z metalu.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania polaczenia.

Polaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach, gdy kat odchylenia przekracza
wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych producenta.

Faczenie rur z PE musi si¢ odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°

5.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PE nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
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5.6.7 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia.

Whudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-09700 lub réwnowaznej. Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odleglosci nie wigkszej niz 25m. od oznaczonego
uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru niebieskiego szeroko$ci min. 20 cm z drutem identyfikacyjnym. (Cu)

5.6.8 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Proéba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub réwnowazne;.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadlo w ciagu 30 min ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyplyw wody nie przekraczal 1000 dm? na 1km
dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien byé umozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknicte za
pomoca odpowiednich zadlepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuni¢ciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed prowadzeniem
proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci polowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana ziemia, piaskiem a ponadto w
szczegolnych przypadkach zakotwiona, zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu
ci$nienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz nie mniejsze
niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pt+0,5MPa;

¢/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego ulozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wykazywaé manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie prébne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjac¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego plukania, uzywajac do
tego celu czystej wody. Predkosé, przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekeji powinien wynosi¢ 24godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptlukanie.

Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,,Wymagania ogélne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
ST oraz czy dokladnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-
06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopdow;

c) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montazu;
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e) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;
f) wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty montazowe
Kontrolg jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
) zgodno$¢ z rysunkami,
b) testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c) ulozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodéw na podlozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenie przed korozja czesci metalowych,
- kontrola polaczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji cz¢sci budowlanych

- badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej

Wykonawca powinien przedlozy¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT

5.8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla
pozostalych. Dopuszczalne odchylenia rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostatych +_ 0,02m,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podloza naturalnego
sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725 lub
réwnowaznej. Dotyczy to takze przewodéw ukladanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod konstrukcja
nosna.

Wyniki badani powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnosci przewodu, inwentatyzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokolu odbioru technicznego
— czgsciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociagowej. Wymagana jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego. Kierownik budowy zobowiazany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym przewodu wodociagowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane proby
i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- roboty montazowe,
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- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania przewodu,

- préby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

5.8.1 Odbiér techniczny koncowy:
Badania przy odbiorze technicznym kofncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

-zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnodci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikoéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czg$ciowych
przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego koficowego na podstawie, ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
konicowego.

Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze kocowym zlozy¢

o$wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi

wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i sasiadujacej
nieruchomosci

5.9 PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za materialy i urzadzenia wbudowane nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i atestami tych wbudowanych
materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

5.9.1 Montaz rurociggu:
Montaz rury PE-HD laczone metoda zgrzewania i za pomoca ksztaltek, uktadane w wykopie z obsypkami wraz z prébami

pomontazowymi.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:

- Dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Ulozenie rur PEHD w wykopie,

- Podlaczenie do instalacji w budynku

— Montaz ksztattek,

— Yaczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,

—  Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociagu,

— Ogznaczenie trasy,
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— Zasypanie wykopow
—  Wywdz nadmiaru urobku,
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
5.10.1 Normy dotyczace czg¢éci technologicznej sieci wodociggowe;j

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociagowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia - lub réwnowazna;

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. - lub réwnowazna;

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoblne zasady ochrony. - lub réwnowazna;

4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. - lub rownowazna;

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podzial nazwy, symbole i okreslenia. - lub réwnowazna;

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub réwnowazna,

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - lub
réwnowazna;

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly. - lub réwnowazna;

9. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazna;

10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa minetalne. Badania. Postanowienia ogélne. - lub téwnowazna;

11. PN-B-10725:97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania - lub réwnowazna;

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociagowe - lub réwnowazna;

13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. - lub réwnowazna;

14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub réwnowazna;

15. PN-EN-124:2000 Zwieficzenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscia. - lub réwnowazna;

16. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. - lub réwnowazna;

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn. systemow i ich czesci
sktadowych. - lub réwnowazna;

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub réwnowazna;

19. PN-H-74374.01:86 Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne. - lub réwnowazna;

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogodlne
wytyczne. - lub rownowazna;

21. PN-M-01600:82 Armatura przemyslowa. Terminologia. - lub rownowazna;

22. PN-M-74001:92 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania. - lub rownowazna;

23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania. - lub réwnowazna;
24. PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne. - lub réwnowazna;
25. PN-M-74091:89 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa. - lub réwnowazna;
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania - lub rownowazna;
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania. - lub réwnowazna;
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub réwnowazna;
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub réwnowazna;
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub réwnowazna;
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych- lub rownowazna;
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6. INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZU 06.00.00

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania zewnetrznej instalacji gazu LPG na
potrzeby zadania:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTUKTURA
TOWARZYSZACA

Lokalizacja: 59-940 Wegliniec, ul. Sportowa, dz. nr 223/51

6.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.1.1.

6.1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie j.w., ich kontroli oraz
odbioru. Zakres robét obejmuje wykonanie zewnetrznej instalaciji gazu. Zakres robét obejmuje:

- wykonanie instalacji gazowej od zbiornika do szafki na $cianie budynku

— montaz szafki na $cianie budynku

- wykonanie préby cisnieniowej

- roboty ziemne

6.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 01.00 - "Wymagania ogdlne" Zastosowane urzadzenia, wyroby i
elementy instalacji gazowej musza posiadac aktualne swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
takie jak: aprobaty techniczne, bezpieczefistwa, itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru. Materialy, z ktérych wykonywane sa wyroby powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w tych instalacjach oraz by¢ zgodne z parametrami rodzajowymi, rozmiarowymi i funkcjonalnymi podanymi w
projekcie. Instalacja gazu powinno byé wykonane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1570) i
by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy. Wyroby budowlane, ktore sa
objete normami zharmonizowanymi z wlasciwa dyrektywa lub sa zgodne z wydana dla nich europejska oceng techniczna
oprécz ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dofaczona deklaracje zgodnosci sporzadzona przez producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela.

6.2.1 Rury i ksztattki

Budowe instalacji gazu wykonac¢ z wykorzystaniem rur gazowych polietylenowych PE100 SDR11. Rury i ksztattki taczy¢ za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Podejscie pod skrzynke gazowa wykonaé za pomoca przylacza gazu stalowego z rury
preizolowanej. Nad rura instalacji gazu ulozy¢ tasme lokalizacyjng z61tg szer. 20cm z wkiadka metalowa i nadrukiem ,,GAZ”
oraz tasme ostrzegawcza z0lta szer. 20cm z nadrukiem ,,GAZ”.

6.2.2 Armatura

Jako armature stosuje sig:

— kurki sferyczne

- standardowe szafki gazowe

= belki pod gazomierz (monoztacze)

- reduktory ci$nienia gazu

- gazomierze

6.3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST 01.00. - "Wymagania ogdlne". Zastosowany sprzet do montazu elementéw
instalacji gazu musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego
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stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Do montazu i laczenia elementow instalacji uzywac
oryginalnych materialéw polaczeniowych i narzedzi zalecanych przez ich producentow. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego. Materialy, z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu

instalacji, powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

6.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST 01.00. - "Wymagania ogélne". Nalezy zapewnié¢ transport i

przemieszczanie materialéw do budowy instalacji gazu w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem

odpowiedniej pozycji wynikajacej z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom. Transport

i przemieszczanie urzadzen w pionie i poziomie musi odbywac si¢ z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i

bezpiecznego sprzetu oraz odbywac si¢ pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia budowlane. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Wyladunek

rur wymaga uzycia podnoénika widlowego z ptaskimi widtami. Przy transporcie zachowaé nastgpujace dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznosé przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ wysokosci 1 m

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami przez polozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyni samochodu

— ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie

wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych

lub zadaszonych. Rury powinny leze¢ na poziomej i plaskiej podstawie. Nie nalezy ktas¢ wigcej niz cztery zwoje jeden na

drugim.

6.5 MONTAZ

Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2015z. poz. 1422).
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy budowy instalacji gazu, trwale oznaczy w terenie za
pomocy kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkowych i kotkow krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na
zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci pafistwowe;.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych. Nowy odcinek instalacji gazu ulozyé po trasie
zgodnie z projektem. Instalacje gazu wykona¢ z rur polietylenowych gazowych PE100 SDR11. Podejscie do szafki gazowe;
wykona¢ z wykorzystaniem gotowego podejscia stalowego z rury preizolowane;.

Na $cianie budynku nalezy zamontowac szafke wnekowa z dodatkowym zaworem odcinajacym. Szafke zamkna¢ drzwiczkami
250mmx250mm. Projektowany gazociag oznakowaé w oparciu o zapisy zawarte w Standardach Technicznych Izby
Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG 1001:2011 i ST-IGG 1002:2011, czyli tasmq ostrzegawcza szerokosci 20cm (z61ta folia
z nadrukiem ,,GAZ” na wysokosci 40cm nad gazociagiem) i tasme lokalizacyjng (z61ta folia szer.20cm z wkladka metalows i
nadrukiem ,,GAZ” na wysokosci 5cm nad gazociagiem).

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli jest uzywany), narzedzi oraz taczonych rur i
ksztaltek, a takze przygotowaé samo miejsce, w ktérym bedzie prowadzone zgrzewanie. Jezeli wymagaja tego warunki
pogodowe, nalezy rozstawi¢ namiot ochronny lub ostony. Wlasciwie dzialajacy sprzet, sprawne narzedzia, wolne od wad rury
i ksztaltki oraz wlasciwie przygotowane miejsce zgtzewania s oczywistym warunkiem wstgpnym dla wykonania potaczenia
wysokiej jakosci. Szczegdlnie istotne jest stosowanie zgrzewarki kompatybilnej z systemem uzywanych ksztattek (producenci
ksztaltek zalecaja stosowanie okreslonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne ksztaltek i nadmierna (powyzej 1,5%)
owalizacja rur moga by¢ przyczyna awarii polaczenia po uplywie kilku lat. Préba ci$nieniowa moze nie wykazac jego
wadliwosci. Kontrola jakosci zgrzewu elektrooporowego polega na sprawdzeniu wysunigcia wskaznikéw grzania i wydruku
parametréw procesu zgrzewania oraz sprawdzeniu, czy nie ma §ladow wyplynigcia polietylenu na zewnatrz ksztaltki. Jezeli do
usuwania utlenionej warstwy PE z zewnetrznej powierzchni ruty uzywano cykliny recznej, to po §ladach skrobania mozna

oceni¢ doktadnosé wykonania tej operacji. Niektére rodzaje skrobakéw oferowanych przez producentéw ksztattek usuwaja
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utleniong warstwe PE tylko z tego obszaru rury, ktéry znajdzie si¢ w strefie grzania ksztattki. W takim przypadku na wystajacej
z ksztaltki rurze nie widaé¢ sladéw skrobania i trudno jest stwierdzié, czy operacja ta zostata wykonana. Zawsze wtedy nalezy
sprawdzi¢, czy narzedzie, ktérym usuwano utleniong warstwe PE, jest wlasnie tego typu. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage na
wszelkie deformacje ksztattki, ktére mogty nastapi¢ pod wplywem dostarczenia podczas procesu zgrzewania zbyt duzej ilosci
ciepla, co moze mie¢ miejsce przy zgrzewaniu nieodpowiednim sprzgtem. Takie polaczenie nalezy uznac za wadliwe. W
przypadku watpliwosci co do jakosci polaczenia lub po stwierdzeniu jego wadliwosci nalezy je wyciaé, a powstaly ubytek

rurociagu naprawic.

6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Warunki ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST 01.00 - "Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci robét zwiazana z
wykonywaniem instalacji gazu powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot wykonawczych. Wyniki
przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spelnione. Jesli
ktorekolwick z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé w szczegdlnosci
nastepujace badania:

- zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa

- zgodnos$¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi

- zgodnosci zastosowanych matetialéw i urzadzen

- sposobu montowania elementéw instalacji gazu

- sposobu utozenia rur

- szczelnosci instalacji gazu

- odbiorcze oznakowania instalacji gazu

- realizacji rob6t pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw. Badanie odbiorcze innych elementéw powinny odbywac si¢ w oparciu o

projekt i dokumentacje techniczno-ruchowa opracowana przez producentéw.

6.6.1 Préba szczelnoéci

Po wykonaniu kontroli jakosci polaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza si¢ wstgpne badanie szczelnosci.
Badanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o ci$nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania
powinien wynosi¢ min. 1 godzing od chwili osiagni¢cia cisnienia proby i ustabilizowania si¢ ci$nienia. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek podejrzen o nieszczelnosciach, kazde polaczenie powinno podlega¢ badaniu za pomoca srodka
pianotworczego. Ujawnione nieszczelnosci nalezy usunad, a polaczenie ponownie zbada¢. Po pozytywnym wyniku wstepnej
proby szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ prébe wytrzymalosci i szczelnosci jednoczesnie. Miejsca zamknigé koficéw odcinkéw
prébnych, powinny by¢ odkryte podczas wykonywania préby. Gazociag nalezy poddac probie wytrzymalodci i szczelnosci
zgodnie z zapisami zawartymi w Standardach Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa ,,Préby cisnieniowe gazociagow
z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5MPa wlacznie”. Cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz iloczyn
wspolczynnika 1,5 1 maksymalnego cisnienia roboczego. Cisnienie probne pr=0,75MPa. Przed wykonaniem préby szczelnosci
gazociag musi by¢ oczyszczony od wewnatrz poprzez przedmuchanie. Czas trwania proby 2 godziny przy zastosowaniu
elektronicznych urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zaleznosci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i
czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego
dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego. Czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz obojetny wolny od
zwigzkéw tworzacych osady.

6.7 ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne odbiotu robét podano w ST 01.00 - "Wymagania ogdlne”. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac. Celem
sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, Ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem oraz
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanego instalacji gazu z projektem, zaréwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazu z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Przy odbiorze koficowym powinny by dostarczone nastepujace dokumenty:
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- dokumenty jak przy odbiorze cz¢$ciowym

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych

- protokoléw przeprowadzonego badania szczelnosci

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian

i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowient dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia.

Celem odbioru koficowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji gazu zgodnie z projektem i wymaganiami.

Czynnosci kontrolne maja takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegolne elementy instalacji gazowej zostaly prawidlowo

zamontowane.

6.8 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016 Dalsze zmiany: Dz.U.
2004 nr 6 poz.41

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami. Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 wraz z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013t. poz. 640)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016t. poz. 1570).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr2 poz.6)

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG 1001:2011 i1 ST-IGG 1002:2011 — w sprawie
znakowania gazociagow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
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