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Łowicz, 27.05.2024r 

 

 

 

     Oświadczenie  

 

Zgodnie z art. 34  Ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.) oświadczam, że opracowany projekt techniczny  dla zadania  „PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO 

PRZY BUDNKU DWORCA KOLEJOWEGO ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ”   na terenie gminy Miasta Łowicz : OBRĘB: Kostka (NR 05) 

DZ.EWID NR  4757/11; 4678/1, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   

 

 

 
Projektant wiodący branża 

drogowa 
 

Projektant branża sanitarna Projektant branża elektryczna 

 
 
…………………………………………. 

 
 
……………………………………………….. 
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2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa do projektu przebudowy 

Przebudowy placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz Przedmieście wraz z 

przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia.  

 Obiekt należy do kategorii XXV oraz XXVI. 

 

 

2.2. Forma oraz sposób użytkowania obiektu  

 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla projektu „Przebudowy placu 

postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz Przedmieście wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia”.  W ramach opracowania przewidziano: 

• Rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy oraz wykonanie nowej podbudowy 

oraz nawierzchni w ramach całości zadania  

• Budowę 32. miejsc parkingowych, w tym dwóch dla osób z ograniczoną 

sprawnością 

• przebudowa kanalizacji deszczowej w celu usprawnienia odwodnienia 

powierzchni  

• Budowa oświetlenia placu postojowego w postaci dwóch słupów o wysokości 8m 

z czteroma oprawami oświetleniowymi na wysokości 9m.  

Sposób użytkowania będzie tożsamy z dotychczasowym przeznaczeniem terenu oraz 

planem zagospodarowania terenu przewidzianym dla tego obszaru tj. Obszar przeznaczony pod 

tereny komunikacji.  

 

  

2.3. Parametry charakterystyczne obiektu 

 

Projektowany teren  będzie posiadał następujące parametry geometryczne: 

• Powierzchnia przebudowywanego układu   ......................................... 2058m2  

• Szerokość  jezdni ....................................................................................... 6m 

• Miejsca parkingowe ....................... 32 (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) 

• Chodniki   ........................................... zgodnie z PZT o szerokości 2,1 – 2,2m 
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Przewidziane parametry techniczne: 

• prędkość projektowa .................................................................... Vp=30 km/h 

• nośność nawierzchni ....................................................................... 100 kN/oś 

• kategoria ruchu ....................................................................................... KR-2 

• szerokość jezdni   ................................................................................... 6,0m 

• spadek na prostej ............................................................................... zmienny 

 

  Ze wzgledu na planowane obciążenie ruchem w postaci pojazdów  komunikacji 

miejskiej na jezdni okalającej wyspę centralną zaprojektowano podbudowę z betonu C15/20. 

Podczas wykonania podbudowę należy zdylatować w polach maksymalnie 3 x 3m. W okresie 

uzyskiwania przez betonu wytrzymałości należy zadbać o jego właściwą pielęgnację (zwłaszcza w 

okresach obniżonych jak I podwyższonych temeperatur), oraz nie dopuszczać ruchu 

technologicznego po wykonanym elemencie do uzyskania jego pełnej wytrzymałości (28 dni, lub 

wcześniej po przeprowadzeniu stosownych badan wytrzymałościowych I ich akceptacji przez 

inspektora nadzoru. 

 W przypadku miejsc parkingowych znajdujących się w centralnej części przewidziano wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego zgodnie z poniższymi wytycznymi  

 

 W projekcie przewidziano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 Jezdnia: 

• warstwa ścieralna z  kostki brukowej typu behaton szara  ................. gr. 8 cm; 

• warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo piaskowej  ............... gr. 3 cm; 

• warstwa betonu C15/20  ................................................................. gr. 20 cm; 

• warstwa stabilizacji C3/4  ................................................................ gr. 12 cm; 

• istniejące podłoże 
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 Chodniki: 

• warstwa ścieralna z kostki brukowej typu Holland (szara)dla chodnika         gr. 6 

cm; 

• warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo piaskowej  ............... gr. 3 cm; 

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 ......... gr. 15cm; 

• warstwa odsączającą z pospółki drogowej   ..................................... gr. 10cm; 

• istniejące podłoże 

 

 Zjazdy: 

• warstwa ścieralna z kostki brukowej typu Holland (czerwona)dla zjazdów    gr. 8 

cm; 

• warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo piaskowej  ............... gr. 3 cm; 

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 ......... gr. 20cm; 

• warstwa odsączającą z pospółki drogowej   ..................................... gr. 10cm; 

• istniejące podłoże 

•  

 Place postojowe oraz jezdnia w środku “wyspy”: 

• warstwa ścieralna z kostki brukowej typu Behaton (szara) ................ gr. 8 cm; 

• warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo piaskowej  ............... gr. 3 cm; 

• podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5gr. 20cm; 

• warstwa stabilizacji C3/4 .................................................................. gr. 15cm; 

• istniejące podłoże 

             

               Ze względu na zmianę zagospodarowania terenu oraz zwiększenie powierzchni 

utwardzonej z kostki brukowej a co za tym idzie  zwiększenie ilości wód opadowych i roztopowych 

koniecznych do odprowadzenia do istniejącej kanalizacji w tym celu zaprojektowano wykonanie 2 
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dodatkowych  wpustów żeliwnych klasy D400, osadzonych na studzience betonowej D500 z 

osadnikiem oraz na studni rewizyjnej DN 1000. 

               Układ ten zostanie wpięty do kanalizacji deszczowej idącej w ciągu ulicy Kaliskiej, co 

dodatkowo wymagać będzie zamontowania wpustu D400 osadzonego na studzience DN 500 oraz 

studni rewizyjnej DN 1000. Całość zostanie połączona przykanalikami wykonymi z rur PVC SN 8 o 

średnicach: 160mm – połączenie pierwszych studzienek, 200mm – podłączenie do nowej studni 

rewizyjnej, 250mm podłączenie do istniejącej studni na kanalizacji deszczowej. W przypadku 

istniejącej studni połączenie wykonać za pomocą uszczelki IN SITU, natomiast w nowo 

montowanych za pomocą rozwiązań systemowych 

                Rozmieszczenie studzienek/wpustów  oraz przekroje charakterystyczne studzienek 

zawarte zostały w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

               Dodatkowo w celu doświetlenia przebudowywanego obszaru projektuje się budowę 

dwóch słupów oświetleniowych, których lokalizacja została pokazana na PZT. Każdy z słupów 

należy wyposażyć w dwie oprawy oświetleniowe BGP282 T25 LED120-4S/740 DW30 o mocy  

70W, zgodne z obliczeniami fotometrycznymi pokazanymi w dalszej części projektu. Oprawy 

montować na wysokości 9m.  

               Zasilanie opraw oświetleniowych należy wybudować zgodnie ze schematem, kablem typu 

YAKXS 4x25 mm2 wraz z bednarką FeZn 4x25. Zasilanie powinno być poprowadzone z istniejącej 

oprawy oświetleniowej przy ul. Kaliskiej. W tym celu należy wprowadzić projektowany kabel na słup 

nN własności PGE. Kabel na słupie należy ułożyć w rurze osłonowej BE75. Między 

nowoprojektowanymi słupami, a słupami należy ułożyć nowy odcinek kabla YAKXS 4x35 mm2 wraz 

z bednarką FeZn 4x25. 

               Dla oświetlenia projektowanej zatoki parkingowej dobrano słupy o wysokości h=8m i 

przekroju okrągłym, ocynkowane ogniowo pomalowane fabrycznie w kolorze wskazanym przez 

Inwestora, posiadające wytrzymałość wymaganą dla I strefy wiatrowej. Na słupach należy 

zamontować wysięgniki podwójne h=1m, l=1m pozwalające na montaż dwóch opraw 

oświetleniowych na każdym z słupów na wysokości 9m. Dobrano oprawy oświetleniowe BGP282 

T25 LED120-4S/740 DW30 o mocy 70W. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń pod 

warunkiem potwierdzenia poprawności doboru odpowiednimi obliczeniami parametrów 

oświetlenia. 

              Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych dobranych przez dostawcę 

słupów. W przypadku lokalizacji słupa w trawniku fundament powinien wystawać 5 cm ponad 

powierzchnią gruntu, a w przypadku lokalizacji w terenie utwardzonym 3 cm ponad powierzchnię. 
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Wszystkie połączenia słupowe muszą być zabezpieczone wazeliną techniczną, śruby przy 

podstawie słupa należy dodatkowo zabezpieczyć za pomocą przeznaczonych do tego "kapturków" 

           We wnękach słupów kable należy łączyć za pomocą złączy IZK, zabezpieczenie opraw 

wykonać za pomocą wkładek szybkich Wts 6A. W słupie oświetleniowych między oprawą a 

zabezpieczeniem należy wciągnąć przewód typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V. 

              Przed słupami należy pozostawić zapas kabla o długości co najmniej 2 m, we wnękach 

słupów należy wykonać zapas co najmniej 0,5 m na żyle PEN.  

 

Wymagania techniczne stawiane oprawom doświetlającym przejście dla pieszych: 

• Stopień szczelności IP66 

• Korpus oprawy wykonany z aluminium 

• Moc oprawy 70 W 

• Wykonanie oprawy w II klasie ochronności elektrycznej 

• Wskaźnik oddawania barw >70 

• Temperatura barwowa 4000 K  

                Dopuszcza się zastosowanie innych opraw niż dobrane jednak o parametrach 

technicznych nie gorszych niż dla opraw przyjętych w projekcie, zapewniających przyjęte 

parametry fotometryczne oświetlenia.  

                 Zastosowanie innych opraw wymaga akceptacji Projektanta, Inwestora oraz 

przedstawienia obliczeń fotometrycznych potwierdzających zgodność uzyskanych wyników z 

projektem. 

2.4. Opinia geotechniczna 

 

W ramach przygotowania projektu wykonano dwa odwierty geotechniczne. Stwierdzono w nich 

występowanie piasków średnich i żwirów o Id=0,55 pod warstwą nasypów antropogenicznych.  

Projektowaną inwestycję klasyfikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki 

gruntowo wodne jako proste. 

W przypadku rozbieżności w opisanych warunkach i zbadany parametr E2=byłby mniejszy niż 

100MPa należy skontaktować się z projektantem. 
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2.5. Wpływ na środowisko  

 

Analizowany obszar nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody. Oddziaływanie inwestycji 

będzie się zawierać w granicach opisywanej działki. Planowany obszar nie jest objęty żadną formą 

ochrony przyrody. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

dla zadania: 

„PRZEBUDOWA PLACU POSTOJOWEGO PRZY BUDNKU DWORCA KOLEJOWEGO 

ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ 

BUDOWĄ OŚWIETLENIA” 

 

1.  Podstawa opracowania  
 

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowana został na podstawie, oraz wg wymogu zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 

1126). 

 

2.  Za kres  robót  oraz  ko le jność  real i zac j i  poszczególnych  
obi ektów 

 

Kolejność prac będzie wynikać z uzgodnionego z inwestorem harmonogramem. Harmonogram ogólny 

budowy opracowany zostanie na etapie planowania prac wykonawczych. 

 

3.  E lementy  zagospodar owani a  t erenu  budowy,  które  mogą  
stwarzać  zagrożeni e  

 

Przy zagospodarowaniu placu budowy będą wykonywane prace transportowe polegające na poziomym i 

pionowym transporcie mechanicznym ładunków. Do tego rodzaju prac zostaną wyznaczone przeszkolone 

osoby. Podczas załadunku i rozładunku elementów gabarytowo dużych będą przestrzegane zasady 

bezpieczeństwa pracy w strefie niebezpiecznej. 

 

4. Przewidywane  zagrożen ia ,  które  mogą wystąpić  podczas  
real i zac j i  robót  budowlanych  

 

1) Roboty ziemne przy wykonywaniu koryta 
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− skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego 
wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w strefie prac pracownika osprzętem 

− rodzaj zagrożenia – uderzenia, przygniecenia kończyn dolnych  

− miejsce zagrożenia – wytyczona trasa  

− czas wystąpienia – podczas prac załadunkowo–rozładunkowych 

 

2) Roboty ziemne przy zasypywaniu koryta 

− skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego 
wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w strefie prac pracownika osprzętem 

− rodzaj zagrożeni – uderzenia, przygniecenia kończyn dolnych 

− miejsce zagrożenia – wytyczona trasa wykopu 

− czas wystąpienia – podczas prac załadunkowo–rozładunkowych 

 

3) Roboty ziemne przy wyrównywaniu warstw. 

− skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznego 
posługiwania się sprzętem budowlanym, oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w strefie prac 
pracownika osprzętem 

− rodzaj zagrożenia – uderzenia, przygniecenia kończyn ciężkim sprzętem  

− miejsce zagrożenia – wytyczona trasa wykopu 

− czas wystąpienia – podczas prac załadunkowo–rozładunkowych 

 

5.  Wydzie lenie  i  ozna kowa nie  mi ejsc  pr owadzenia  robót  
budowlanych,  s tosownie  do  rodzaj u  zagrożenia  

 

Wydzielenie stref niebezpiecznych – teren prowadzonych robót zostanie oznakowany za pomocą tablic 

ostrzegawczych oraz zabezpieczony taśmami ostrzegawczymi lub wydzielony barierami ochronnymi.  

 

Postanowienia ogólne do organizacji ruchu: 

1) Miejsca prowadzenia robót odpowiednio zabezpieczyć i oznakować 
2) Znaki umieszczone na zaporach należy montować tak, aby dolna krawędź znaku nie znajdował się 

poniżej górnej krawędzi zapory. 
3) Za stan oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
4) Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z 

„Instrukcją o drogowym oznakowaniu pionowym i poziomym” z tym, ze znaki te nie mogą 
posiadać wymiarów mniejszych niż znaki stałej organizacji ruchu. 

5) Bariery ograniczające miejsca robót należy w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach 
ograniczonej widoczności oświetlić światłem czerwonym (przy zamknięciu jezdni dla ruchu) 
pulsującym zasilanym napięciem bezpiecznym i powinny być widoczne z odległości, co najmniej 
250m. 

6) Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni odstępy pomiędzy lampami nie mogą być 
większe niż 2m i musza jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej jezdni z ruchu 
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7) Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być usunięte 
po zakończeniu robót 

 

We wszystkich przypadkach należy stosować się do wskazań: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. 2019. 

Poz 2311 wraz z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (tekst jednolity Dz. U. 
03.47.401) 

 

6.  Sposób  pr owadzenia  instruktażu  pra cowni ków przed  
prz ystąpien iem do  real i zac j i  r obót  budowlanych 

 

1) Każdy pracownik zatrudniony na budowie będzie posiadał wymagane przepisami przeszkolenie w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe). Wszyscy 
pracownicy przed rozpoczęciem robót zostaną przeszkoleni na stanowisku roboczym. Podczas 
szklenia będą omawiane zagrożenia z uwzględnieniem warunków technicznych budowy, sposoby 
zabezpieczenia się przed wypadkiem podczas wykonywania prac przewidzianych w 
harmonogramie robót. Pracownicy zostaną zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na 
budowie podczas wykonywania poszczególnych prac. Szkolenie doraźne na stanowiskach 
roboczych będzie przeprowadzone raz na kwartał, a w razie potrzeby przed przystąpieniem do 
wykonywania robót w warunkach niebezpiecznych. Każdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego na 
budowie zostanie udokumentowany w dzienniku szkoleń. 

2) Podczas szkoleń stanowiskowych pracownikom każdorazowo będą przypominane instrukcje 
 instrukcje postępowania w sprawie wypadków przy pracy w firmie wykonawczej 
 instrukcja postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, awarii lub katastrofy budowlanej w filmie 

wykonawczej 
)Na szkoleniach zostaną przypomniane prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Szczególnie będzie podkreślony obowiązek przestrzegania stosowania środków 
ochrony zbiorowej (balustrady, pokrywy i inne zabezpieczenia) oraz obowiązek stosowania 
środków ochrony indywidualnej (kaski, półmaski, okulary, słuchawki dźwiękochłonne, rękawice 
itp.). Bezwzględnie nakazuje się obowiązek przestrzegania strefy niebezpiecznej i zachowania, 
szczególnej ostrożności na przestrzeni, na której istnieje zagrożenie. 

 upadek materiałów, przedmiotów, narzędzi 
 kontaktu z ruchomymi lub wibrującymi częściami maszyn i urządzeń 
 ruchem pojazdów drogowych po drogach budowy 
 porażenie prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim mediami technologicznymi 

 

7.  Przechowywani e  i  przemieszczanie  mater ia łów łatwopalnych  i  
n i ebezpiecznych  na  terenie  budowy 
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Butle z gazami technicznymi – tlen, acetylen, propan będą składowane w oddzielnych przewiewnych 

kontenerach zadaszeniem miejscu oddalonym od pomieszczeń biurowych, socjalnych, i magazynowych. 

Ustawione w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przewróceniem się. 

Ładowanie, wyładowanie butli oraz ich przenoszenie zarówno pełnych jak i opróżnionych będzie się 

odbywał przez dwóch pracowników. Przewóz butli na terenie budowy będzie się odbywał na wózkach, 

butle będą zabezpieczone kołpakami ochronnymi i nakrętkami na króćcu bocznym zaworu butli. Inne 

materiały będą składowane i przechowywane zgodnie z instrukcją i wymaganiami producenta. 

 

8.  Środki  t echni czne  i  organ izacyjne,  za pobiegaj ące  
n i ebezpieczeństwom podczas  wykonywani a  r obót  
budowlanych w stre f ie  szczegól nego  zagrożen ia  zdrowia  lub  
w i ch  sąs iedzt wie ,  w t ym zapewnia jących  bezp ieczną  i  
spra wną  komunikację ,  umożl iwi ają ca  szybką  ewakuacj ę  na  
wypa dek  pożar u i  innych zagroż eń 

 

Roboty ziemne podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

− roboty ziemne będą prowadzone na podstawie projektu, określającego ewentualne położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót 

− wykopy w przeważającej swej części będą wykonywane w sposób mechaniczny ze skarpami 
stanowiącymi ich bezpieczne nachylenie 

− dokładne nachylenie skarp będzie określało się każdorazowo w zależności od rodzaju gruntu 

− miejsca niebezpieczne lub kolizyjne zostaną ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi 

− w strefie naturalnego odłamu gruntu zabronione jest składowanie urobku oraz materiałów 
budowlanych 

− ruch pojazdów transportowych obok wykopów, powinien przebiegać poza granica naturalnego 
odłamu gruntu 

− w czasie kopania wykopu koparka będzie ustawiona w odległości min. 0,6m od granicy odłamu 
gruntu 

− w razie ujawnienia w trakcie kopania niewybuchów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji 
roboty należy przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 
pracowników i osób postronnych 

− o znalezieniu niewybuchu lub innego podejrzanego przedmiotu należy niezwłocznie zawiadomić 
policję  
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9.  Miejs ce  przechowywania  dokumenta cj i  budowy oraz  innych  
dokumentów ni ezbędnych  do  prawidłowej  eksploatac j i  
maszyn  i  urządz eń  technicznych 

 

Dokumentacja budowy będzie przechowywana w biurze budowy na terenie budowy, natomiast 

dokumentacja osobowa będzie przechowywana w dyrekcji firmy wykonawczej. Dokumentacja budowy 

zostanie zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. 

 

10. Akta  prawa  powszechnego  odnoszące s ię  do  Bezpieczeństwa  i  
Ochrony Zdrowia  

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (tekst jednolity Dz. U. 
03.47.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 września 1997r. w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 19. lutego 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583 wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. 2020 poz. 
1461 

• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. 2021 poz. 1973 
 

11. Sprawowani e  nadzoru  nad  BH P na  budowie   

 

Nadzór nad Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na budowie sprawuje Kierownik Budowy.
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3. Część rysunkowa 
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3.1. Plan sytuacyjno wysokościowy branży drogowej  
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3.2. Plan sytuacyjno wysokościowy branży sanitarnej 
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3.3. Plan sytuacyjno wysokościowy branży elektrycznej 
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3.4. Przekroje charakterystyczne 
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3.5. Profile kanalizacji deszczowej 
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3.6. Schemat zasilania 


