
 

 

STADIUM PROJEKTU: 

PRZEDMIAR ROBÓT 

NAZWA  PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr  47/10 i 47/18  
przy ul. Wiejskiej w Brodnicy 

w ramach zadania pn.  
"Opracowanie dokumentacji projektowej  

dla dróg gminnych w Brodnicy - cz. XI ul. Wiejska" 
ADRES OBIEKTU: 

województwo kujawsko-pomorskie 
powiat brodnicki 

 
INWESTOR: 

                

Burmistrz Miasta Brodnicy 
ul. Kamionka 23 
87-300 Brodnica 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

                                     

DM-PROJ 
Ostrowite 172 

  87-522 Ostrowite 
tel.: 535 208 688 

 

OPRACOWANIE: 

PRZEDMIAR ROBÓT 
BRANŻA DROGOWA 

 
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE  

CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH  

CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 

 

FUNKCJA IMIĘ i NAZWISKO PODPIS 

PROJEKTANT 

mgr inż. Mariusz Majewski 
KUP/0116/POOD/13 

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 

 

DATA: 11.2025 r.            Nr egz.:  



PRZEDMIAR ROBÓT 

    

2 

SPIS DZIAŁÓW 

 

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE  

KOD CPV 45111200-0: 

• ROBOTY PRYGOTOWAWCZE 

• ROBOTY ZIEMNE 

 

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

KOD CPV 45233220  

• PODBUDOWY 

• NAWIERZCHNIE 

• ELEMENTY ULIC  

 

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH  

KOD CPV 45233290-8  

• OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

4. ROBOTY DROGOWE  

KOD CPV 45233140-2: 

• INNE ROBOTY 

• ZIELEŃ DROGOWA 

 



Naz Ilość

1 2 4 5 6

x x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

1 D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 

robotach liniowych w terenie równinnym
km 0.127

2 D.01.03.02
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego z 

załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy 
m

2 52

3 D.01.03.02
Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych z 

załadunkiem i transportem na składowisko wykonawcy 
m

2 432

4 D.01.03.02 Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 1

5 D.01.03.02 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 1

6 x ROBOTY ZIEMNE x x

7 D.02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z 

transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i 

wyrównaniem skarp na odkładzie

m
3 255

8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów m
3 26

x x PODBUDOWY x x

9 D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia 

zjazdów z kostki betonowej

m
2 42

10 D.04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia 

jezdni

m
2 430

11 D.04.05.01
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 

C3/4, gr 10cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
m

2 42

12 D.04.05.01
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 

C3/4, gr 20cm -  nawierzchnia jezdni
m

2 430

13 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 

0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
m

2 42

14 D.04.04.02
Podbudowa z mieszanki niewiązanej - kruszywo łamane 

0/31,5 gr.25cm -   nawierzchnia jezdni
m

2 430

15 D.04.04.02

Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm - 

nawierzchnia poboczy

m
2 20

x x NAWIERZCHNIE x x

16 D.10.03.01
Nawierzchnia z płyt ażurowych o wym. 60x40x10cm 

wypełnionych kruszywem frakcji 2/5
m

2 220

17 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej - jezdnia
m

2 210

18 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm na 

podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy
m

2 42

x x OZNAKOWANIE PIONOWE x x

19 D.07.02.01
Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 

50mm 
szt. 4

20 D.07.02.01
Przymocowanie tarcz znaków do słupków - znaki średnie, 

drogowskazy, tabliczki do znaków
szt. 9

x x ELEMENTY ULIC x x

21 D.08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na 

ławie z oporem z betonu C12/15
m 242

x x ZIELEŃ DROGOWA x x

22 D.09.01.01
Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem 

o ogr. 5cm
szt. 295

x x INNE ROBOTY x x
23 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.127

KOSZTORYS INWESTORSKI
BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr  47/10 i 47/18 
przy ul. Wiejskiej w Brodnicy

w ramach zadania pn. 
"Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla dróg gminnych w Brodnicy - cz. XI ul. Wiejska"
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka


