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PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, | ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Mariusz Majewski
PROJEKTANT KUP/0116/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;

DATA: 11.2025 r. Nr egz.:




PRZEDMIAR ROBOT

SPIS DZIAtOW

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0:

* ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

* ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
KOD CPV 45233220

* PODBUDOWY

* NAWIERZCHNIE

* ELEMENTY ULIC

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
KOD CPV 45233290-8
* OZNAKOWANIE PIONOWE

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45233140-2:

+ INNE ROBOTY

»  ZIELEN DROGOWA



KOSZTORYS INWESTORSKI
BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 47/10i 47/18

przy ul. Wiejskiej w Brodnicy
w ramach zadania pn.
"Opracowanie dokumentacji projektowej

dla dréa aminnvch w Brodnicy - cz. XI ul. Wieiska"

Nr ST o ] . . Jednostka
Lp Kod p?z. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Naz llosé
Przedmiaru
1 2 4 5 6
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 Odtworzerjlg trasy i punktoyv wysqkosmowych przy km 0127
robotach liniowych w terenie réwninnym
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego z 2
2 D.01.03.02 zatadunkiem i transportem na sktadowisko wykonawcy m 52
3 D.01.03.02 Rozebrame ngwnarzchm z drogowych p{yt betonowych z m? 432
zatadunkiem i transportem na sktadowisko wykonawcy
4 D.01.03.02 Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 1
5 D.01.03.02 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 1
6 X ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych z
7 D.02.01.01 transportem na odlegto$¢ do 6 km z uformowaniem i m? 255
wyréwnaniem skarp na odktadzie
8 D.02.03.01 Wykonanie nasypow m® 26
X X PODBUDOWY X X
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane
9 D.04.01.01 meclhanlczr?le pod warstwy konstrgkcyjne . . m? 42
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
ziazddw z kostki betonowej
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
10 D.04.01.01 meclhanlczr?le pod warstwy konstrgkcyjne . . m? 430
nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia
jezdni
Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 2
1 D-04.05.01 C3/4, gr 10cm - nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej m 42
12 D.04.05.01 Wykonanie warstwy gruntu sltalblllzoyvanego cementem m? 430
C3/4, gr 20cm - nawierzchnia jezdni
Podbudowa z mieszanki niezwigzane;j - kruszywo tamane 2
13 D.04.04.02 0/31,5 gr.20cm - nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe;j m 42
14 D.04.04.02 Podbudowa z mleszanllq niewigzanej - kruszywo tamane m? 430
0/31,5 gr.25cm - _nawierzchnia jezdni
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego
15 D.04.04.02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm - m? 20
nawierzchnia poboczy
X X NAWIERZCHNIE X X
16 D.10.03.01 NaW|erlzchn|a z ptyt azurowych “o wym. 60x40x10cm m? 220
wypetnionych kruszywem frakciji 2/5
17 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betlonowej (s;ara) gr. 8.cmna m? 210
podsypce cementowo - piaskowej - jezdnia
18 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betlonowej (szgra) gr.8cmna m? 42
podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X
19 D.07.02.01 ;J(')srt:xeme stupkéw do znakéw z rur stalowych o $rednicy sat. 4
20 D.07.02.01 Przymocowanie talrcz ;nakow d? stupkoéw - znaki $rednie, sat. 9
drogowskazy, tabliczki do znakdw
X X ELEMENTY ULIC X X
21 D.08.01.01 Ustgwn;me kraweznikéw betonowych o wym. 15x22cm na m 242
tawie z oporem z betonu C12/15
X X ZIELEN DROGOWA X X
20 D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw z uprzednim humusowaniem torfem sat. 295
0 ogr. 5cm
X X INNE ROBOTY X X
23 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.127




