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I. Oświadczenia i dokumenty
1. Oświadczenia projektantów
Zgodnie  z  34  ust.  3d  pkt.  3  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  2025  poz.  418,
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:

„MODERNIZACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ –
TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZESZCZACH”

zlokalizowanej pod adresem:
ul. T. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze
na działkach ewidencyjnych o nr: 1160/1, 1162/7
JEDNOSTKA: 121302_4
OBRĘB: BRZESZCZE
opracowany na rzecz Inwestora : 
POWIAT OŚWIĘCIMSKI
ul. S. Wyspiańskiego 10
32-602 OŚWIĘCIM
przez:

branża architektoniczna:
mgr inż. arch. Bartosz Michalski
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej, 
bez ograniczeń; 33/SLOKK/2011/II, członek ŚOIA nr SL – 1530

.........…..................................
podpis składającego oświadczenie

branża konstrukcyjna:
inż. Michał Gawroński
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń; 686/89

.........…..................................
podpis składającego oświadczenie

branża elektryczna:
mgr inż. Dariusz Karolczyk
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  i  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektronicznych bez ograniczeń; nr SLK/3492/PWOE/11, członek ŚOIIB nr
SLK/IE/7663/12

.........…..................................
podpis składającego oświadczenie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Grudzień 2024 r.
…………………………………
data złożenia oświadczenia

projekt uzupełniono: sierpień 2025r.
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II. Informacje wstępne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoły Nr 6 przy ul. T. Kościuszki 1 w Brzeszczach.

2. Inwestor
POWIAT OŚWIĘCIMSKI
ul. S. Wyspiańskiego 10
32-602 OŚWIĘCIM

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  architektoniczno-budowlany  dla  wyżej  wymienionej
inwestycji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swym  zakresem  projekt  architektoniczno-budowlany  dotyczący
termomodernizacji  budynku  oświatowego  w  Brzeszczach  –  Powiatowy  Zespół  Szkół  Zawodowych  i
Ogólnokształcących nr 6.
W związku z powyższym w zakresie inwestycji planowane są następujące roboty:
roboty demontażowe i rozbiórkowe:
• demontaż pokrycia dachowego (papy) na budynkach parterowych (dla potrzeb montażu ocieplenia),
• demontaż istniejącego ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku wyższego (dla potrzeb montażu

nowego ocieplenia), 
• demontaż fragmentu pokrycia dachowego budynku wyższego (dla potrzeb montażu klapy dymowej),
• demontaż obróbek blacharskich attyk,
• demontaż krat okiennych (do ponownego montażu po renowacji),
• demontaż rynien i rur spustowych,
• demontaż balustrady zewnętrznej (budynek wyższy),
• demontaż zadaszenia i ścianki osłonowej przy wejściu do budynku parterowego (dla potrzeb montażu

ocieplania, do ponownego montażu po ociepleniu ścian),
• demontaż  ocieplenia  ściany  północnej  (frontowej)  i  zachodniej  budynku  parterowego  (dla  potrzeb

montażu ocieplania o grubości spełniającej obecne wymagania termiczne),
• demontaż  ocieplenia ściany wschodniej  budynku parterowego auli  (dla potrzeb montażu ocieplania o

grubości spełniającej obecne wymagania termiczne i przeciwpożarowe – wełna mineralna),
• demontaż jednostki klimatyzacyjnej (do ponownego montażu),
• rozbiórka okładziny schodów zewnętrznych schodów wejściowych do budynku wyższego,
• skucie zewnętrznych wypraw tynkarskich,
• demontaż parapetów,
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
• skucie węgarków,
• demontaż zwodów instalacji odgromowej
• demontaż  2  fragmentów  ogrodzenia,  przylegającego  do  budynku  wyższego  od  strony  północno-

wschodniej i południowo-wschodniej (do odtworzenia po wykonaniu ocieplenia),
• demontaż nawierzchni utwardzonej w miejscach występowania wokół przedmiotowych budynków wraz z

podbudową (dla potrzeb izolacji przeciwwodnej oraz ocieplenia ścian fundamentowych – do ponownego
ułożenia po wykonaniu robót),

roboty budowlane:
• przebudowa przegrody zewnętrznej  -  wykonanie  otworu  w ścianie  zewnętrznej  celem montażu drzwi

ewakuacyjnych z klatki schodowej,
• przebudowa  przegrody  zewnętrznej  –  wykonanie  otworu  w  stropie  nad  klatką  schodową  oraz  w

konstrukcji zadaszenia celem wykonania klapy oddymiającej klatkę schodową
• montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
• montaż nowych drzwi zewnętrznych,
• budynki parterowe: odkopanie ścian przyziemia do głębokości 120cm poniżej poziomu terenu, wykonanie

izolacji przeciwwodnej do głębokości 120 cm poniżej poziomu gruntu, docieplenie ścian fundamentowych
do poziomu 120 cm poniżej terenu i 40-60 cm powyżej gruntu (do wysokości istniejącego cokołu) warstwą
styropianu  XPS  o  gr.  16cm,  montaż  warstwy  drenażowej  (folia  kubełkowa)  zasypanie  wykopu,
zagęszczenie gruntu, odtworzenie podbudowy w miejscu zdemontowanej nawierzchni utwardzonej,

• budynek  wyższy:  odkopanie  ścian  piwnicznych  do  głębokości  ok.  220cm  poniżej  poziomu  terenu,
wykonanie izolacji przeciwwodnej do głębokości 220 cm, docieplenie ścian fundamentowych do poziomu
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2,20m  poniżej  terenu  (do  poziomu  posadzki  w  piwnicy)  i  ok.  1,30m  powyżej  gruntu  (do  wysokości
istniejącego cokołu)  warstwą  styropianu XPS o gr. 16cm, montaż warstwy drenażowej (folia kubełkowa)
zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu, odtworzenie podbudowy w miejscu zdemontowanej nawierzchni
utwardzonej,

• docieplenie  ścian  zewnętrznych  warstwą  styropianu  lub  wełny  gr.  16  cm  (zgodnie  z  dokumentacją
rysunkową),

• ocieplenie  stropodachu  wentylowanego  budynku  wyższego  wełną  grubości  22cm  (dopuszcza  się
zastosowanie wełny granulowanej)

• nadbudowa attyk o 25cm (ze względu na docieplenie dachów styropapą),
• nadbudowa kominów na dachach budynków parterowych, podniesienie wylotów kanałów wentylacyjnych

istniejących kominów na wys. 60 cm powyżej poziomu nowej połaci dachu,
• ocieplenie dachów budynków parterowych styropapą gr. 22cm,
• ocieplenie dachu wejścia do budynku wyższego styropapą gr. 22cm,
• montaż klapy oddymiającej na dachu budynku wysokiego,
• roboty wykończeniowe (malarskie), 
• montaż nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej na attykach – remont/odtworzenie,
• montaż nowych rynien oraz rur spustowych – remont/odtworzenie
• montaż  parapetów  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  powlekanej  w  kolorze  jasnoszarym  RAL 7040  –

remont/odtworzenie, 
• zainstalowanie  instalacji  fotowoltaicznej  na  dachu  budynku  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  oraz

podłączeniem do wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku.
• montaż, odtworzenie zdemontowanej instalacji odgromowej,
• montaż  nowej  instalacji  odgromowej  na  dachu  budynku  wysokiego  (  w  związku  z  instalacją  paneli

fotowoltaicznych),
• renowacja krat okiennych i ponowny montaż  – remont
• ponowny montaż 2 fragmentów ogrodzenia zdemontowanego, a przylegającego do budynku wyższego

od  strony  północno-wschodniej  i  południowo-wschodniej,  wraz  z  przesunięciem  ze  względu  na
docieplenie ścian – odtworzenie,

• ponowny montaż nawierzchni utwardzonej występującej wokół budynku z użyciem zdemontowanej kostki,
płyt betonowych – odtworzenie,

• wykonanie nowej okładziny schodów zewnętrznych,
• montaż nowej balustrady zewnętrznej przy wejściu do budynku wyższego (elewacja tylna).

5. Cel opracowania
Celem opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  niezbędnej  uzyskania  wszelkich  pozwoleń  na  realizację
przedmiotowej inwestycji. 

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania 
• Umowa z zamawiającym nr SIR.7013.16.4.2024, z dnia 31.10.2024 r.
• Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.
• Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny.

7. Podstawa prawna opracowania
• Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane tj. z dnia 21 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)  z 

późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1225)  z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. tj. z dnia 21 marca 2023 
r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 822)  z późniejszymi zmianami.

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
z dnia 11 września 2020 r. tj. z dnia 12 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679)  z późniejszymi 
zmianami.

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. tj. z dnia 21 
czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130)  z późniejszymi zmianami.

• UCHWAŁA NR LII/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 25 kwietnia 2023 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki, Piastowska, 
Ofiar Oświęcimia
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8. Zastrzeżenie
Uwaga!  Wszelkie nazwy producentów i marek materiałów budowlanych, produktów oraz sprzętu lub
ewentualnie  inne  informacje  dotyczące  znaków  towarowych,  patentów  lub  innych  cech
charakteryzujących  produkty  lub  usługi  dostarczane  przez  konkretnego  wykonawcę,  widniejące
w niniejszym  projekcie  zostały  podane  jedynie  w  celu  uszczegółowienia  opisu  zastosowanych
technologii w zakresie właściwości i sposobu działania poszczególnych elementów. Nazwy te zostały
podane więc wyłącznie w celu precyzyjnego i zrozumiałego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie może być interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów. 
W pełni dopuszcza się  zastosowanie wszelkich materiałów i produktów budowlanych oraz sprzętu,
których cechy i sposób działania są równoważne do tych, które zostały przywołane w projekcie.
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III. Opis stanu istniejącego budynku 
1.  Opis obiektu

Budynki  stanowiące  przedmiot  opracowania  zlokalizowane  są  przy  ulicy  T.  Kościuszki  1  w  Brzeszczach.
Budynki są ze sobą połączone i stanowią w kolejności:
– budynek parterowy szkoły,
– budynek parterowy auli,
– budynek szkoły czterokondygnacyjny (budynek główny). 

Budynki posiadają funkcję edukacyjną.  Budynek parterowy auli połączony jest dodatkowo z budynkiem sali
gimnastycznej, która nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Budynek  główny składa się  z  4  kondygnacji,  w  tym  jednej  podziemnej,  ściany murowane  z  cegły,  stropy
gęstożebrowe. Stropodach wentylowany kryty papą. Obiekt ma kształt prostokąta. Budynek parterowy szkoły i
parterowy auli są niepodpiwniczone, ściany tych budynkó murowane z cegły. Konstrukcja dachu budynków
parterowych wykonana jest z kratownic drewnianych, pokrycie stanowi papa. 

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w stanie istniejącym

Kubatura brutto: 8946,93 m3

Powierzchnia użytkowa obiektu: 1937,48 m2

Wysokość obiektu:
[obliczono  jak  dla  budynku  wg  § 6  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
w sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

12,14 m

Wysokość obiektu do górnej krawędzi attyki 14,18 m

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Ilość klatek schodowych 1

Ilość wejść do obiektu (lub bezpośrednio do pomieszczeń) 2

Grupa wysokościowa: SW

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

3. Zestawienie pomieszczeń stanu istniejącego

PIWNICA

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]

BUDYNEK WYSOKI

-1.01 Klatka schodowa Płytki lastriko 14,69

-1.02 Pomieszczenie gospodarcze Płytki lastriko 15,97

-1.03 Serwerownia Wykładzina pcv 15,70

-1.04 Sklepik Płytki lastriko 46,19

-1.05 Siłownia Płytki lastriko 45,51

-1.06 Komunikacja Płytki lastriko 72,76

-1.07 Pomieszczenie gospodarcze Płytki lastriko 45,09

-1.08 Pomieszczenie gospodarcze Płytki lastriko 47,32

-1.09 Pomieszczenie gospodarcze Płytki lastriko 34,25

SUMA: 337,48
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PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]

BUDYNEK WYSOKI

0.01 Wiatrołap gres 10,32

0.02 Komunikacja gres 49,49

0.03 Sala dydaktyczna gres 49,62

0.04 Sala dydaktyczna gres 49,56

0.05 Hall gres 60,54

0.06 Klatka schodowa lastriko 17,08

0.07 WC ogólne gres 10,26

0.08 WC nauczycieli gres 6,39

0.09 Pokój nauczycielski + aneks
kuchenny

gres 49,67

0.10 Pokój wice-dyrektora gres 16,10

0.11 Sala dydaktyczna gres 49,50

SUMA: 368,53

BUDYNKI PARTEROWE

0.12 Komunikacja Lastriko 57,37

0.13 Portiernia Wykładzina pcv 34,83

0.14 Sekretariat Wykładzina pcv 29,62

0.15 Pomieszczenie biurowe Wykładzina pcv 11,84

0.16 Dyrekcja Wykładzina pcv 26,52

0.17 Księgowość Wykładzina pcv 25,11

0.18 Zaplecze pom. 0.17 Wykładzina pcv 10,81

0.19 Pomieszczenie gospodarcze gres 3,78

0.20 Węzeł cieplny gres 9,26

0.21 Komunikacja gres 12,39

0.22 Aula Wykładzina pcv 124,19

0.23 Komunikacja Gres/lastriko 28,71

0.24 Sala dydaktyczna Wykładzina pcv 38,11

0.25 Sala dydaktyczna Wykładzina pcv 21,28

0.26 Biblioteka Wykładzina pcv 72,63

SUMA 506,45

SUMA CALKOWITA 874,98
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 I PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]

BUDYNEK WYSOKI

1.01 Klatka schodowa lastriko 17,08

1.02 WC gres 17,33

1.03 Sala dydaktyczna gres 50,13

1.04 Zaplecze sali dydaktycznej gres 16,39

1.05 Sala dydaktyczna gres 49,33

1.06 Komunikacja gres 112,89

1.07 Sala dydaktyczna gres 49,51

1.08 Sala dydaktyczna gres 49,85

SUMA: 362,51

 II PIĘTRO

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. [m2]

BUDYNEK WYSOKI

2.01 Klatka schodowa lastriko 17,08

2.02 WC gres 17,33

2.03 Sala dydaktyczna gres 50,13

2.04 Zaplecze sali dydaktycznej gres 16,39

2.05 Sala dydaktyczna gres 49,33

2.06 Komunikacja gres 112,89

2.07 Sala dydaktyczna gres 49,51

2.08 Sala dydaktyczna gres 49,85

SUMA: 362,51

Nie przewiduje się wprowadzenia żadnych zmian w istniejącycm układzie funkcjonalnym. 

4. Konstrukcja budynku
Obiekty  wzniesione  w  technologii  tradycyjnej.  Budynek  główny  podpiwniczony,  stropy  gęstożebrowe,  ściany
murowane  z  cegły,  stropodach  wentylowany,  pokrycie  papą.  Budynki  parterowe  bez  podpiwniczenia,  ściany
murowane z cegły, dachu dwuspadowy, konstrukcja nośna dachu z wiązarów kratowych, pokrycie papą.   

5. Wykończenie budynku
Budynek główny: 
Budynek nieocieplony.  Drzwi  wejściowe oraz stolarka okienna wyeksploatowane, nie spełniające obecnych
wymagań  termicznych.  Okienka  piwniczne  zabezpieczone  kratami  stalowymi.  Stropodach ocieplony 5  cm
styropianu  ułożonego  luzem.  Rynny  i  obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej.  Ciągi  kominowe  murowane,
kominy powyżej połaci dachu murowane, otynkowane, czapki betonowe wykończone obróbką blacharską z
blachy stalowej. Wykończenie podłóg i posadzek budynku różnorodne, w piwnicy płytki lastriko z wyjątkiem
serwerowni  gdzie  znajduje  się  wykładzina  pcv.  Na parterze  i  piętrach  płytki  gresowe lub  wykładzina  pcv,
schody wykończone lastriko. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, ściany sanitariatów wyłożone płytkami
ceramicznymi do wysokości 2,0m. Budynek otynkowany z zewnątrz.
Budynki parterowe: 
Budynki  nieocieplone z wyjątkiem: ściany północnej  z wejściem głównym do budynku i  ściany zachodniej
budynku parterowego szkoły oraz ściany wschodniej budynku parterowego auli  stykającej się z budynkiem
głównym.  Drzwi  wejściowe  oraz  stolarka  okienna  wyeksploatowane,  nie  spełniające  obecnych  wymagań
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termicznych. Strop ocieplony od strony wewnętrznej warstwą kilku cm supremy. Rynny i obróbki blacharskie z
blachy stalowej.  Ciągi  kominowe murowane, kominy powyżej  połaci dachu murowane, otynkowane, czapki
betonowe  wykończone  obróbką  blacharską  z  blachy  stalowej.  Wykończenie  podłóg  i  posadzek  budynku
różnorodne:  lastriko,  gres,  wykładzina  pcv.  Tynki  wewnętrzne  cementowo-wapienne.  Budynki  parterowe
otynkowane z zewnątrz.

6. Pokrycie dachowe
Dach budynku głównego płaski, kryty papą. Konstrukcja wykonana z płyt kanałowych wspartych na ściankach
ceglanych. 
Dach  budynku  auli  i  drugiego  budynku  parterowego  dwuspadowy,  kryty  papą.  Konstrukcja  nośna  dachu:
wiązary kratowe z desek, gwoździowane. 

7. Wyposażenie budynku w instalacje 
Budynek wyposażony jest w niezbędne instalacje służące jego prawidłowemu funkcjonowaniu:

• instalacja wodociągowa,
• instalacja kanalizacji sanitarnej,
• instalacja kanalizacji deszczowej,
• instalacje elektroenergetyczne,
• instalację ciepłowniczą,
• instalacja odgromowa,
• instalacja teletechniczna.

7.1. Ogrzewanie
Budynki wyposażone w ogrzewanie systemowe z PEC. 

7.2. Wentylacja i kanały dymowe
W  budynkach  występują  kominy  murowane  wyprowadzone  ponad  połać  dachową  i  zakończone
betonową czapą kominiarską. 

7.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne
Budynki  wyposażone  w  instalacje  wodno-kanalizacyjne.  Odprowadzenie  ścieków  do  kanalizacji
sanitarnej.

7.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie  wód  opadowych  z  dachów  za  pomocą  rynien  i  rur  spustowych  do  kanalizacji
deszczowej. 

7.5. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
Budynek wyposażony jest w instalacje elektroenergetyczne.

7.6. Instalacja odgromowa
Budynki wyposażone są w instalację odgromową. 

IV. Projektowane demontaże i rozbiórki w obrębie budynku
1. Eksploatacja obiektu podczas trwania projektowanych robót budowlanych

Na  czas  robót  budynek  może  być  użytkowany,  należy  jednak  teren  budowy  odpowiednio  wygrodzić,
oznakować i zabezpieczyć.

2. Ogólny opis zabezpieczeń prac rozbiórkowych i budowlanych
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie konieczne i wymagane stosownymi
przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, umieścić tablice ostrzegawcze, zgromadzić
potrzebne narzędzia  i  sprzęt,  oraz  przygotować  się  do  sprawnego usuwania  z  terenu obiektu  materiałów
rozbiórkowych.  Usuwanie  jednego elementu  nie  może pociągać  za  sobą  nieprzewidzianego spadania  czy
zawalania się innych elementów. Pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być zapoznani z technologią
i harmonogramem  prowadzenia  robót,  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież  ochronną  oraz  sprzęt
zabezpieczający, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robót.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegającego od założeń projektowych lub stwarzającego zagrożenie dla
dalszego prowadzenia robót należy porozumieć się z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do robót  należy wykonać podane poniżej czynności w następującej kolejności :

• odłączyć od zasilania wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek i robót,
• wykonać dojazd na teren robót,
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• wyznaczyć  miejsca  gromadzenia  materiałów  porozbiórkowych,  odpadów,  w  tym  odpadów
niebezpiecznych,

• wyznaczyć miejsce przygotowania i załadunku materiałów rozbiórkowych i odpadów,
• wykonać ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie,
• wykonanie stosownych podstemplowań (o ile będą konieczne).

Rozbiórki i demontaże należy prowadzić ostrożnie tak aby nie uszkodzić innych elementów nie
przeznaczonych do demontażu/rozbiórki.  Materiały i elementy przeznaczone do ponownego montażu należy
magazynować  w bezpiecznym miejscu w sposób gwarantujący ich ponowne wykorzystanie i  zapobiegający
zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostałe odpady należy składować w odpowiednich kontenerach, następnie załadować
na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko.

3. Organizacja robót rozbiórkowych
Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do  takiego  prowadzenia  prac  aby  nie  spowodować  zagrożenia  dla
nieruchomości sąsiadujących, a także użytkowników szkoły podstawowej.
Prace  demontażowe  należy  wykonać  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  BHP  i  PPOŻ.
Z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub ręcznie. Zdemontowane materiały należy składać w sterty poza
obszarem  prowadzonych  prac.  Demontaże  należy  prowadzić  ostrożnie  tak  aby  nie  uszkodzić  innych
elementów nie przeznaczonych do rozbiórki. Postępowanie ze złomem należy uzgodnić  z Inwestorem oraz
Inspektorem Nadzoru. 

4. Zestawienie przewidzianych robót rozbiórkowych i demontażowych
• demontaż pokrycia dachowego (papy) na budynkach parterowych (dla potrzeb montażu ocieplenia),
• demontaż istniejącego ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku wyższego (dla potrzeb montażu

nowego ocieplenia), 
• demontaż fragmentu pokrycia dachowego budynku wyższego (dla potrzeb montażu klapy dymowej),
• demontaż obróbek blacharskich attyk,
• demontaż krat okiennych (do ponownego montażu po renowacji),
• demontaż rynien i rur spustowych,
• demontaż balustrady zewnętrznej (budynek wyższy),
• demontaż zadaszenia i ścianki osłonowej przy wejściu do budynku parterowego (dla potrzeb montażu

ocieplania, do ponownego montażu po ociepleniu ścian),
• demontaż  ocieplenia  ściany  północnej  (frontowej)  i  zachodniej  budynku  parterowego  (dla  potrzeb

montażu ocieplania o grubości spełniającej obecne wymagania termiczne),
• demontaż  ocieplenia ściany wschodniej  budynku parterowego auli  (dla potrzeb montażu ocieplania o

grubości spełniającej obecne wymagania termiczne i przeciwpożarowe – wełna mineralna),
• demontaż jednostki klimatyzacyjnej (do ponownego montażu),
• rozbiórka okładziny schodów zewnętrznych schodów wejściowych do budynku wyższego,
• skucie zewnętrznych wypraw tynkarskich,
• demontaż parapetów,
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
• skucie węgarków,
• demontaż zwodów instalacji odgromowej
• demontaż  2  fragmentów  ogrodzenia,  przylegającego  do  budynku  wyższego  od  strony  północno-

wschodniej i południowo-wschodniej (do odtworzenia po wykonaniu ocieplenia),
• demontaż nawierzchni utwardzonej w miejscach występowania wokół przedmiotowych budynków wraz z

podbudową (dla potrzeb izolacji przeciwwodnej oraz ocieplenia ścian fundamentowych – do ponownego
ułożenia po wykonaniu robót),

V. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek oświatowy – kategoria obiektu IX.

1.1. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.
Budynki  użyteczności  publicznej,  program  użytkowy  obiektów  bez  zmian  –  funkcja  edukacyjna  –  szkoła
zawodowa i ogólnokształcąca.

1.2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego 
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wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę 
elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych 
przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w 
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 
inwestycji towarzyszących; 
Budynki stanowiące przedmiot opracowania zlokalizowane są przy ulicy T. Kościuszki 1 w Brzeszczach, są ze
sobą połączone i są to:
– budynek parterowy szkoły,
– budynek parterowy auli,
– budynek wysoki szkoły. 

Budynek parterowy auli połączony jest dodatkowo z budynkiem sali gimnastycznej, która nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Od strony wschodniej budynek wysoki przylega bezpośrednio do granicy działki. 
Budynek  wysoki  składa się  z  4  kondygnacji,  w  tym  jednej  podziemnej,  ściany murowane z  cegły,  stropy
gęstożebrowe. Stropodach wentylowany kryty papą. Obiekt w kształcie prostokąta. Budynek parterowy szkoły i
parterowy auli niepodpiwniczone, ściany murowane z cegły. Konstrukcja dachu z kratownic, kryte papą. Układ
przestrzenny pozostaje bez zmian.

2. Planowane roboty budowlane

2.1. Roboty przygotowawcze
W związku koniecznością wykonania wykopów celem izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych teren robót
należy prawidłowo ogrodzić (chodnik od strony wschodniej, ul. H. Sienkiewicza), oznakować oraz zabezpie-
czyć. W razie konieczności ruch w pobliżu budynku, w odpowiedniej, bezpiecznej odległości należy zamknąć.
Przed wykonaniem robót należy wystąpić do zarządcy/właściciela pasa drogowego o jego tymczasowe zaję-
cie. Zakres prowadzonych robót, obszar zajęcia, sposób ogrodzenia i oznakowania, ewentualne wyłączenia z
ruchu należy uzgodnić wcześniej z zarządcą/właścicielem drogi. W razie konieczności wykonania tymczasowej
organizacji ruchu drogowego Wykonawca robót wykona w tym zakresie wszelkie niezbędne działania. Z uwagi
na parametry fizyczne obiektu planuje się wykonanie prac z użyciem rusztowań. Montaż, demontaż i użytko-
wanie rusztowań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami oraz warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robót. Rusztowania należy zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany
podczas wykonywania robót przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznie-
nie,  silny wiatr).  Ze  względu na wykonywanie  robót  budowlanych w technologi  docieplenia  ścian  metodą
ETICS, z użyciem zarówno płyt styropianowych jaki i wełny mineralnej, w przypadku płyt styropianowych ko-
nieczne jest skuteczne zabezpieczenie przed rozpyleniem drobin styropianu w okolicy prac dociepleniowych. 
Wymagane zabezpieczenia i postępowanie z materiałami rozbiórkowymi:
• wykonać osłonę okien i drzwi budynku będącego przedmiotem inwestycji oraz osłonę innych budynków

sąsiadujących, nie objętych robotami
• roboty rozbiórkowe prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elementów nie wchodzących w zakres

prac rozbiórkowych
• odpady  niebezpieczne  dla  środowiska  przewidzieć  do  wywozu  na  odpowiednie  składowisko  i/lub

utylizację
• wygrodzić odpowiednią strefę niebezpieczną, niedostępną dla przebywania osób postronnych, 

odłączyć wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek i upewnić się o ich odłączeniu przed
rozpoczęciem prac

Projektowane demontaże i rozbiórki:
• demontaż pokrycia dachowego (papy) na budynkach parterowych (dla potrzeb montażu ocieplenia),
• demontaż istniejącego ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku wyższego (dla potrzeb montażu

nowego ocieplenia), 
• demontaż fragmentu pokrycia dachowego budynku wyższego (dla potrzeb montażu klapy dymowej),
• demontaż obróbek blacharskich attyk,
• demontaż krat okiennych (do ponownego montażu po renowacji),
• demontaż rynien i rur spustowych,
• demontaż balustrady zewnętrznej (budynek wyższy),
• demontaż zadaszenia i ścianki osłonowej przy wejściu do budynku parterowego (dla potrzeb montażu

ocieplania, do ponownego montażu po ociepleniu ścian),
• demontaż  ocieplenia  ściany  północnej  (frontowej)  i  zachodniej  budynku  parterowego  (dla  potrzeb

montażu ocieplania o grubości spełniającej obecne wymagania termiczne),
• demontaż  ocieplenia ściany wschodniej  budynku parterowego auli  (dla potrzeb montażu ocieplania o
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grubości spełniającej obecne wymagania termiczne i przeciwpożarowe – wełna mineralna),
• demontaż jednostki klimatyzacyjnej (do ponownego montażu),
• rozbiórka okładziny schodów zewnętrznych schodów wejściowych do budynku wyższego,
• skucie zewnętrznych wypraw tynkarskich,
• demontaż parapetów,
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
• skucie węgarków,
• demontaż zwodów instalacji odgromowej
• demontaż  2  fragmentów  ogrodzenia,  przylegającego  do  budynku  wyższego  od  strony  północno-

wschodniej i południowo-wschodniej (do odtworzenia po wykonaniu ocieplenia),
• demontaż nawierzchni utwardzonej w miejscach występowania wokół przedmiotowych budynków wraz z

podbudową (dla potrzeb izolacji przeciwwodnej oraz ocieplenia ścian fundamentowych – do ponownego
ułożenia po wykonaniu robót),

2.2. Budynki i obiekty kubaturowe - projektowana termomodernizacja
Projektuje  się  termomodernizację  budynków  Powiatowego  Zespołu  Nr  6  Szkół  Zawodowych  i
Ogólnokształcących. Docieplenie należy wykonać w systemie ocieplania budynków opartym na styropianie lub
wełnie mineralnej  (zgodnie z częścią  rysunkową  niniejszej dokumentacji)  z zewnętrzną  wyprawą  tynkarską
ETICS.  Ściany zewnętrzne elewacji  należy ocieplić  warstwą  styropianu EPS 70 lub wełny mineralnej  (λ  =
0,035 W/mK) o grubości  16 cm, natomiast  ściany fundamentowe i  piwniczne do wysokości cokołu należy
ocieplić warstwą 16cm styropianu XPS (λ = 0,035 W/mK). W/w system docieplenia, przy założonej grubości
warstwy termoizolacyjnej  sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Niniejsza dokumentacja
uwzględnia wykonanie niżej podanych elementów związanych ze zmniejszaniem strat ciepła:
• docieplenie części nadziemnej styropianem (λ = 0,035 W/mK) gr. 16,0 cm wraz z ociepleniem ościeży

okien i drzwi styropianem gr. 3,0 cm.
• docieplenie  ściany  zachodniej  budynku  głównego  oraz  ściany  wschodniej  budynku  parterowego  auli

warstwą wełny mineralnej, gr. 16 cm  (λ = 0,035 W/mK) - lokalizacja zgodnie z rys. A-15 i A-16, wraz z
ociepleniem ościeży okien wełną mineralną gr. 3,0 cm.

• Budynki  parterowe:  docieplenie  ścian fundamentowych do głębokości  120cm poniżej  poziomu terenu
(głębokość przemarzania) styropianem XPS (λ = 0,038 W/mK) o grubości warstwy 16 cm kładzionym na
warstwach  nowej  izolacji  pionowej  przeciwwodnej  z  zastosowaniem  masy  bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej. Docieplenie ścian fundamentowych należy wykonać do wysokości istniejącego
cokołu. 

• Budynek wysoki: docieplenie ścian piwnicznych od poziomu posadzki piwnicy aż do góry cokołu powyżej
gruntu styropianem XPS (λ = 0,035 W/mK) o grubości warstwy 16 cm kładzionym na warstwach nowej
izolacji pionowej przeciwwodnej z zastosowaniem masy bitumicznej bezrozpuszczalnikowej. 

• Przed dociepleniem ścian fundamentowych i piwnicznych należy wykonać na nich izolacje przeciwwodne
w  postaci  2-składnikowej  powłoki  bitumicznej  bezrozpuszczalnikowej,  elastycznej  i  mostkującej  rysy.
Izolację wykonać: 
◦ budynki parterowe: do głębokości 120 cm poniżej poziomu terenu (głębokość przemarzania) lub do

głębokości posadowienia jeżeli jest płytsze.
◦ budynek główny: do poziomu posadzki piwnicy.

• Ocieplenie stropodachu budynku głównego wełną mineralną (λ = 0,035 W/mK) gr. 22,0 cm.
• Ocieplenie dachów budynków parterowych styropapą (λ = 0,036 W/mK) gr. 22,0 cm.
• Ocieplenie zadaszenia wejścia do budynku wysokiego styropapą (λ = 0,036 W/mK) gr. 22,0 cm.

2.2.1. Opis projektowanych robót
Przewiduje się wykonanie następujących robót:

▪ Zgromadzenie materiałów i sprzętu, 
▪ wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek,
▪ wykonanie  wykopów  wokół  ścian  fundamentowych  (budynki  parterowe)  do  głębokości

posadowienia jednak nie głębiej niż 120 cm  (dla bezpieczeństwa wprowadza się obowiązek
prowadzenia wykopów  odcinkowo z zasypywaniem odcinków gdzie prace przy izolacji i
termomodernizacji już wykonano), 

▪ wykonanie wykopów wokół ścian piwnicznych (budynek główny) do poziomu posadzki piwnicy
(dla  bezpieczeństwa  wprowadza  się  obowiązek  prowadzenia  wykopów  odcinkowo  z
zasypywaniem odcinków gdzie prace przy izolacji i termomodernizacji już wykonano),

▪ wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych do głębokości 120cm poniżej poziomu
terenu lub do głębokości posadowienia jeżeli jest płycej (budynki parterowe).
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▪ wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych do poziomu posadzki w piwnicy  (budynek
wysoki).

▪ Montaż płyt styropianowych XPS na ścianie fundamentowej (budynki parterowe):
• o gr. 16 cm - montaż na głębokość 120cm poniżej poziom terenu i do wysokości istniejącego

cokołu.
▪ Montaż płyt styropianowych XPS na ścianie piwnicznej (budynek wysoki):

• o gr. 16 cm - montaż na głębokość ok. 220cm, do poziomu posadzki w piwnicy i do wysokości
istniejącego cokołu.

▪ Montaż warstwy drenażowej - foli kubełkowej.
▪ Zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, odtworzenie podbudowy w miejscu gdzie występują

nawierzchnie  utwardzone,  odtworzenie  nawierzchni  utwardzonych  z  użyciem  materiału
zdemontowanego,

▪ Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej wraz z robotami towarzyszącymi
▪ Montaż rusztowań,
▪ Przygotowanie podłoża – uzupełnienie ubytków tynku, usunięcie nalotów organicznych, itp.
▪ Gruntowanie podłoża.
▪ Wykonanie prób przyczepności kleju i kołków.
▪ Przygotowanie masy klejącej i układanie płyt styropianowych na kleju.
▪ Budynek wysoki: 

• montaż listwy startowej bezpośrednio powyżej cokołu.
• mocowanie  płyt  gr.  16cm  przy  pomocy  kołków  (styropian  lub  wełna  zgodnie  z  częścią

graficzną, rys. A-15 i A-16) – co najmniej 6 szt kołków /m2 elewacji
▪ Budynki parterowe: 

• montaż obróbki blacharskiej wystającego cokołu.
• mocowanie  płyt  gr.  16cm  przy  pomocy  kołków  (styropian  lub  wełna  zgodnie  z  częścią

graficzną, rys. A-15 i A-16) – co najmniej 6 szt kołków /m2 elewacji
• ocieplenie gzymsów płytami styropianowymi (λ = 0,035 W/mK) o gr.5 cm.

▪ Frezowanie płyt styropianowych.
▪ Ułożenie warstwy zbrojonej: klej + siatka zbrojąca.
▪ Gruntowanie podłoża.
▪ Wykonanie wyprawy elewacyjnej.
▪ Pomalowanie ścian farbą elewacyjną po uprzednim odpyleniu.
▪ Montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów oraz innych elementów (rynny, rury spustowe).
▪ Ponowny montaż zdemontowanych krat okiennych.
▪ Montaż nowej instalacji odgromowej.
▪ Uporządkowanie terenu.

2.3. Zasady wykonania docieplenia metodą ETICS:

2.3.1. Przygotowanie podłoża.
Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji  powinna być  oczyszczona i  wolna od resztek zaprawy,
luźnych  kawałków  tynków,  pyłu,  tłuszczu,  nalotów  czy  wykwitów,  które  mogłyby  spowodować
rozwarstwienie ocieplonej ściany.

2.3.2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna. 
Rozpoczynając  układanie  izolacji  termicznej  należy  pamiętać  o  dylatacji,  czyli  kilkucentymetrowej
przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji. Jest to linia cokołu budynku wyznaczona
izolacją  termiczną  i  przeciwwodną  ułożoną  na  ścianach  fundamentowych.  Krawędzie  szczelin
dylatacyjnych wykonać  ją  przy użyciu profili  cokołowych i  mocować  za pomocą kołków rozporowych,
przed montażem ocieplenia,  do  warstwy konstrukcyjnej. W przypadku w/w inwestycji  listwę  startową
wykonać na budynku wysokim na linii cokołu.

2.3.3. Warstwa izolacyjna. 
Układając izolację ze styropianu oraz wełny mineralnej należy starannie dociskać  płyty wzajemnie do
siebie, aby uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem
uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych należy
opierać na prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być na całej powierzchni pokrywane klejem. Ponadto
należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o
gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m², natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4
kołki/m².  Kołki  powinny być  zakotwione na głębokość  min.  10 cm, (należy stosować  kołki  rozporowe
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posiadające atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą  dokładnie przylegać  do
powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu należy rozpoczynać od połówki płyty. Przy
narożniku płytę wysunąć na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Należy
pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych.

2.3.4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej. 
W miejscach,  które  są  szczególnie  narażone na uszkodzenia  mechaniczne,  jak  wszelkie  naroża  na
parterze, w otworach okiennych i balkonowych, należy mocować profile okienne z fabrycznie wtopionym
pasem siatki.  Zastosować  również  dodatkowe paski  siatki  zbrojącej,  ułożone ukośnie w stosunku do
głównej  warstwy  lub  w  postaci  warstwy  podwójnej.  Po  wysychnięciu  warstwy  izolacyjnej  na  płyty
styropianowe nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm warstwy masy klejącej. Bezpośrednio
na świeżo położony klej wciskać od góry do dołu pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w
masie klejącej bez fałd i  zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego
układać podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna
zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.

2.3.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej. 
Warstwa zbrojąca powinna schnąć przez co najmniej 48 godzin (jednak nie krócej niż zaleca producent).
Na wyschnięte podłoże nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny, zaleca się gruntowanie
podłoża podkładem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystyką tynku bazowego. Podkład powinien
schnąć minimum 24 godziny (jednak nie krócej niż zaleca producent). Przygotowaną masę lub zaprawę
tynkarską rozprowadza się cienką, równomierną warstwą po podłożu za pomocą długiej pacy ze stali
nierdzewnej.  Po  tej  czynności  należy  usunąć  nadmiar  zaprawy  do  grubości  kruszywa  zawartego  w
masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.

2.4. Ocieplenie stropodachu budynku wysokiego 
Projektuje się  ocieplenie stropodachu wentylowanego w budynku głównym. W pierwszej  kolejności  należy
usunąć istniejącą warstwę styropianu (5cm) ułożonego na stropie. Następnie ułożyć płyty wełny mineralnej gr.
22cm. Od wyłazu na strych do wyłazu dachowego należy wykonać podłogę techniczną.

2.5. Ocieplenie daszku – wejście do budynku wysokiego 
Projektuje  się  docieplenie  daszku  nad  wejściem  do  budynku  wysokiego.  W  tym  celu  należy  wykonać
następujące roboty:
– zerwanie istniejących warstw papy, do deskowania,
– nałożenie papy podkładowej,
– montaż styropapy (λ = 0,036 W/mK) gr. 22,0 cm o parametrze RE30,
– montaż papy wierzchniego krycia,
– montaż papy zasadniczej.

2.6. Ocieplenie dachów budynków parterowych
Projektuje się docieplenie dachów budynków parterowych, w tym celu należy wykonać następujące roboty:
– zerwanie istniejących warstw papy, do deskowania,
– nałożenie papy podkładowej,
– montaż styropapy (λ = 0,036 W/mK) gr. 22,0 cm,
– montaż papy wierzchniego krycia,
– montaż papy zasadniczej.

2.7. Attyki i trzony kominowe
W  budynkach  parterowych  ze  względu  na  docieplenie  dachów  należy  podnieść  attyki  i  kominy.  Kanały
wentylacyjne istniejących kominów wymurować do takiej wysokości aby dół kanałów wentylacyjnych znajdował
się na wysokość 60 cm powyżej projektowanej połaci dachu. Kominy nakryć betonowymi czapami ochronnymi.
Attyki podnieść na wysokość 30cm powyżej projektowanej połaci dachu. Wykonać nowe obróbki blacharskie
nowych attyk i czap kominowych. Kominy należy ocieplić 5cm warstwą wełny mineralnej i otynkować. 

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje  się  wymianę  istniejącej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Wymiana  istniejącej  stolarki  okiennej  na
stolarkę  aluminiową  o  współczynniku  przenikania  ciepła  U  =  0,9  W/m²K,  drzwi  zewnętrzne  stalowe  o
współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m²K. Projektuje się montaż drzwi zewnętrznych prowadzących z
istniejącej klatki schodowej budynku wysokiego bezpośrednio na zewnątrz obiektu.
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2.8.1. Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnętrzna 
Zaprojektowano  konstrukcje  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zgodnie  z  wytycznymi  trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej.
Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu posiadającego dopuszczenie: 
- dla okien klasyfikacje techniczne NR 01561/14/R58NK/03/PL i NR 01561/14/R58NK/1÷3/etap III -PL,
raporty z badań: 15-001458-PR01÷04,
- dla drzwi klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK.
Ramowy współczynnik przenikania ciepła dla okien Uf = 0,7÷2,4 W/(m²K), 
 w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia,  wg raportu z badań: LFS13-
01561/14/R45NF.
Ramowy współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Uf = 1,0÷2,3 W/(m²K), w zależności od rozwiązań
konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia.

Parametry techniczne dla okna dwurzędowego ze skrzydłem R-U 
wg raportu nr 15-001458-PR01:
Właściwości mechaniczne – klasa 4, wg EN 13115:2001-07.
Wartości sił operacyjnych – klasa 1,  wg EN 13115:2001-07.
Przepuszczalność  powietrza – klasa 4 wg PN-EN 12207:1999-11.
Wodoszczelność – E1650 wg PN-EN 12208:1999-11.
Odporność na obciążenie wiatrem – klasa C5/B5 wg PN-EN 12210:1999-11/AC:2002-08.

Parametry  techniczne  dla  drzwi  przeszklonych  dwuskrzydłowych  otwieranych  na  zewnątrz  (raport  z
badań LZE00-01561/16/R72NK-PL):
Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg PN-EN 12207:2001,
Wodoszczelność – klasa 9A wg PN-EN 12208:2001.
Odporność na obciążenie wiatrem drzwi klasa C2/C3 wg PN-EN 12210:2001.
Odporność na skręcanie działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Odporność  na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg PN-EN
1192:2001.
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 5 wg PN-EN 13049:2004.

System musi dawać możliwość wykonania okna o podwyższonej odporności na włamanie
i pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych.

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome o głębokości 78mm a także skrzydła
okienne o głębokości 86mm składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną
o szerokości 42 mm z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. 
System pozwala na zamontowanie wypełnień o grubości:
dla ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych 23 ÷ 61 mm,
dla skrzydeł okiennych prostych  31 ÷ 69 mm
dla skrzydeł okiennych zaokrąglonych  23 ÷ 61 mm.

2.8.2. Wypełnienia
System musi pozwalać na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli
aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych i
poliwęglanowych.
Szyby zespolone powinny spełniać  wymagania wg norm PN-EN 1279-1:2018 i  PN-EN 1279-5:2018,
składające  się  z  szyb  bezpiecznych:  hartowanych,  wg  normy  PN-EN  12150-1:2015,  lub  ze  szkła
warstwowego, wg norm PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011.
Płyty  wiórowe  powinny  spełniać  wymagania  PN-EN  312-3:2000,  płyty  OSB  PN-EN  300:2007  oraz
powinny  być  zaklasyfikowane  do  klasy  formaldehydu  E1  wg  PN-EN  13986:2006.  Płyty  gipsowo  –
kartonowe powinny spełniać wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

2.8.3. Uszczelnienia
Uszczelki  osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych
oraz  uszczelki  przylgowe  do  uszczelniania  na  obwodzie  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  (słupkiem,
ślemieniem) powinny być  wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i  spełniać  wymagania  PN-EN
12365-1:2006.  Uszczelki  osadcze  należy  dobierać  w  zależności  od  grubości  zastosowanego
wypełnienia.

2.8.4. Kolorystyka
Powierzchnie  profili  wykańczane  są  powłokami  lakierniczymi  zgodnymi  z  systemem  kontroli  jakości
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QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi spełniającymi wymogi
QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm.
Dla  kształtowników  aluminiowych,  które  nie  są  narażone  na  bezpośrednie  działanie  czynników
atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w stanie nie powleczonego „surowego” aluminium.

2.8.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez  cynkowanie  lub  malowanie  w  kolorze  stolarki. Wszystkie  elementy  aluminiowe  należy
odizolować od elementów stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali
nierdzewnej. Styki między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki
PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty,
itp.), wchodzące w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

2.8.6. Okucia
W  oknach  i  drzwiach  zewnętrznych  należy  stosować  kompletne  okucia  dostosowane  do  ciężaru
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

2.9. Wyłaz dachowy
Projektuje się demontaż istniejącego wyłazu dachowego, następnie powiększenie otworu tak aby zamontować
nowy wyłaz dachowy o wymiarach 80x80cm w świetle otworu.

2.10. Wyłaz na poddasze
Projektuje  się  demontaż  istniejącego  wyłazu  na  poddasze,  następnie  powiększenie  otworu  tak  aby
zamontować nowy wyłaz o wymiarach 80x80cm w świetle otworu.

2.11. Klapa oddymiająca
Projektuje się  montaż  klapy oddymiającej  w dachu budynku wysokiego w celu przyszłego przystosowania
budynku do wymagań  przeciwpożarowych. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej min.  5% pow.
klatki schodowej: 17,08 m2 x 0,05 = 0,85 m2, przy czym powierzchnia klapy dymowej nie mniejsza niż 1m2 w
przypadku  budynków  średniowysokich.  Przyjęto  klapę  o  wym.  w  świetle  100  x  150  cm  z  owiewkami  o
powierzchni czynnej  1,05m2. Lokalizacja klapy zgodnie z rys. A-13. Należy wykonać  przebicie  przez strop
najwyższej kondygnacji i konstrukcji stropodachu budynku wyższego. 

2.12. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie projektuje się  jako nowe.  Powinny być  one wykonane po wykonaniu izolacji,  a  przed
układaniem warstwy tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni
ściany przed  wodami  opadowymi  i  spływającymi.  Szczególnie  istotnym  jest  bezzwłoczne (po  przyklejeniu
warstwy izolacyjnej) wykonanie blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których
dochodzi ocieplenie. 
Roboty  blacharskie  winny  być  tak  wykonane  aby  ewentualnie  ruchy  blachy  spowodowane  wiatrem   i
naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. 
Niedopuszczalne jest pozostawianie pod obróbkami blacharskimi nie obrobionego klejem i siatką materiału
izolacyjnego. Jednym z rozwiązań jest zamocowanie do części konstrukcyjnej np. attyki poziomych pasów ze
sklejki  wodoodpornej  o szerokości równej  szerokości attyki po ociepleniu. Tak zamocowana sklejka tworzy
sztywną powierzchnię, do której można zamocować blachę attyki. 
Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne)  winna być  montowana ze  spadkiem zapewniającym  odpływ
wody (nie mniej niż 2 %). Blacharka powinna być montowana w taki sposób aby kapinos parapetu z blachy był
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 3,0 cm (zalecane 4,0 cm). Przed zamontowaniem
blacharki należy w miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną i wyprowadzić siatkę na elewację do
późniejszego  wykonania  warstwy  zbrojonej  na  elewacji.  Połączenie  bocznych  ościeży  powstałych  po
ociepleniu powinno być wykonane w sposób pozwalający na swobodne ruchy parapetu, wynikające z pracy
termicznej  blachy.  Uzyskuje  się  to  przez  stosowanie  specjalnych  profilowanych  zakończeń  parapetów
mocowanych w ościeżu.  Wszystkie elementy ocieplane „wychodzące” z płaszczyzny elewacji po ociepleniu,
winny być zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. 
Do obróbek blacharskich zastosować  blachę  stalową  ocynkowaną,  powlekaną w kolorze jasnoszarym RAL
7040 o grubości 0,60 mm. 

2.13. Kolorystyka i wykończenie
• Ściany w kolorze słomkowo beżowym RAL 1014 oraz w kolorze jasnoszarym RAL 7040 (tynk

silikonowy barwiony w masie);
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• Cokół w kolorze grafitowym – tynk mozaikowy jednolity kolor możliwie zbliżony do RAL 7015;
• Wymieniane okna, drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7040;
• Obróbki  blacharskie  attyk  i  gzymsów  z  blachy  stalowej  ocynkowane,  powlekanej  w  kolorze

jasnoszarym RAL 7040j;
• Parapety z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 7040. 

2.14. Materiały
• Fundamenty  zaizolowane  przeciwwodnie  wysokoelastyczną,  dwuskładnikową  (poimerowo-

bitumiczną) masą uszczelniającą.
• Izolacja termiczna pionowa fundamentów stanowią płyty styropianowe  (λ = 0,035 W/mK)   XPS

grubości 16 cm 
• Wykończenie  ściany  fundamentowej  i  piwnicznej  poniżej  terenu  folią  kubełkową  (wysokość

wytłoczeń 8mm).
• Ściany zewnętrzne docieplone styropianem (λ = 0,035 W/mK)  EPS 70 grubości 16 cm metodą

lekką mokrą.
• Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa – tynk silikonowy

Zalecane parametry stosowanych produktów:
• Należy stosować elastyczną, polimerową powłokę grubowarstwową.

◦ Hydroizolacja  musi  spełnić  wymagania  dotyczące  właściwości  technicznych  wyrobów
asfaltowych  modyfikowanych  polimerami  do  wykonywania  izolacji  części  podziemnych
budynków zgodnie z PN-EN 15814+A1:2013-04.

◦ Wybrane wymagania stawiane powłoce grubowarstwowej
Mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm)

Odporność termiczna

Wodoszczelność Sprawdzona dla 8 m słupa wody 

Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne
wypełniacze 

Gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 kg/dm³ 

• Syropian EPS 70 035:
◦ Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05
◦ Powierzchnie płyty: 0,5 m²
◦ Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 70 kPa
◦ Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (TR): ≥ 100 kPa
◦ Wytrzymałość na zginanie (BS): ≥ 115 kPa
◦ Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda ≤ 0,035 W/mK
◦ Klasa  reakcji  na  ogień:  do  ocieplenia  zostanie  zastosowany  styropian  (polistyren)

samogasnący - co najmniej klasy E reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.

• Styropian XPS:
◦ Gęstość: ≥ 35 kg/m³
◦ Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,035 W/mK (80-120 mm) 
◦ Moduł elastyczności: 20 N/mm²
◦ Podciąganie kapilarne: 0
◦ Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 % (50-60 mm)
◦ Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)1,5 ≤ 1,5 % (100-120 mm)
◦ Odporność na cykle zamrażania i odmrażania po odsorbcji wody po dyfuzji: FTCD1 ≤ 1 %
◦ Klasa reakcji na ogień: do ocieplenia zostanie zastosowany materiał co najmniej klasy E

reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
◦ Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC 

• Tynk silikonowy:
◦ Stosować tynk silikonowy o granulacji około 1,5-2,0 mm, barwiony w masie zgodny z PN-EN

15824:2017. Kategoria III wg PN-70/B-10100. 
• Tynk mozaikowy: 

◦ spoiwo - transparentne żywice,
◦ wypełniacze - kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8–1,2 mm 
◦ kolor RAL 7016
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2.15. Wymiana rynien i rur spustowych
Należy  wymienić  rynny  i  rury  spustowe  na  całym  obiekcie.  Projektuje  się  montaż  rur  spustowych
stalowych z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 7040. 

2.16. Renowacja krat okiennych i drabin
Elementy metalowe na zewnątrz budynku (kraty) po uprzednim oczyszczeniu i odrdzewieniu pomalować
farbą antykorozyjną złożoną z następujących powłok: 

• podkład miniowy antykorozyjny
• podkład  pod  emalię  nawierzchniową  emalia  nawierzchniowa  o  zwiększonej  odporności  na

ścieranie np. silikonowa lub silikatowa w kolorze grafitowym.
• malować w kolorze grafitowym RAL 7015.

2.17. Ogrodzenie 
Projektuje się demontaż dwóch fragmentów ogrodzenia przylegającego do narożnika północno-wschodniego i
południowo-wschodniego  budynku  wysokiego  wraz  ze  skuciem  fragmentu  betonowego  cokołu  (długość
dostosować do przewidywanego wykopu przy izolacji ściany fundamentowej). Po dociepleniu budynku należy
odtworzyć cokół zgodnie ze stanem istniejącym oraz ponownie zamontować panel ogrodzeniowy, skrócony o
grubość docieplenia budynku.

2.18. Projektowana instalacja fotowoltaiczna
Projektuje się  instalację  fotowoltaiczną  o  mocy 28kW. Energia pozyskana będzie wykorzystywana na cele
oświetlenia  budynku.  Panele  fotowoltaiczne  zlokalizowane  będą  na  połaci  dachowej  budynku  wysokiego.
Panele  fotowoltaiczne  należy  zamontować  na  konstrukcjach  systemowych,  przytwierdzonych  do  połaci
dachowej.  Elektrownię  fotowoltaiczną  zaprojektowano w oparciu o 50 szt.  paneli  monokrystalicznych oraz
inwertera  fotowoltaicznego  dla  paneli  o  mocy  do  30kW,  i  sprawności  98%.  Dodatkowo  do  inwertera
przyłączony będzie magazyn energii 15kWh.

2.19. Projektowana instalacja odgromowa
Projektuje  się  odtworzenie  zdemontowanej  na  potrzeby  termomodernizacji  instalacji  odgromowej  oraz
wykonanie nowej instalacji odgromowej w obrębie projektowanych paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
wyższego.

2.20. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w stanie projektowanym

Kubatura brutto (zwiększenie ze względu na docieplenie ścian zewnętrznych): 9409,36 m3

Powierzchnia użytkowa obiektu: 1937,48 m2

Wysokość obiektu:
[obliczono  jak  dla  budynku  wg  § 6  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
w sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

12,31 m

Wysokość obiektu do górnej krawędzi attyki 14,48 m

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Ilość klatek schodowych 1

Ilość wejść do obiektu (lub bezpośrednio do pomieszczeń) 3

Grupa wysokościowa: SW

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII

3. Sposób dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
Przedmiotowy zespół budynków jest budynkiem istniejącym. 

4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu.
Nie dotyczy -przedmiotowy zespół budynków jest budynkiem istniejącym. 

5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali miesz-
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kalnych i użytkowych; 
Nie dotyczy.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o któ-
rych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w No-
wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w 
tym osób starszych; 

Nie dotyczy. Przedmiotowe budynki nie są budownictwem mieszkalnym wielorodzinnym.

7. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej 
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Projektowana inwestycja polega na termomodernizacji obiektu i nie przewiduje jego przebudowy ze względu
na zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budow-
lanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
pod względem: 

8.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
oraz wód opadowych;
Niniejsza inwestycja nie wpływa na zmianę zapotrzebowania na wodę oraz na ilość odprowadzanych ścieków
sanitarnych.

8.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się;
Nie projektuje się zmian w istniejącym systemie ogrzewania.

8.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów;
Nie przewiduje się zmian w zakresie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

8.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się;
Obiekt w trakcie eksploatacji nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Nie
przewiduje się zmian w zakresie właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania.

8.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne;
Materiały i  wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią  zagrożenia dla higieny i  zdrowia użytkowników i
sąsiadów.  Obiekt  nie  będzie  emitował  gazów  toksycznych,  szkodliwych  pyłów,  niebezpiecznego
promieniowania,  zanieczyszczenia.  W  projekcie  przewidziano  zastosowanie  takich  materiałów  oraz
technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia  wydzielanych przez grunt,  materiały,  stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie  użytkowania
zgodnego  z  przeznaczeniem.  Spełnienie  wymagań  dotyczących  odpowiednich  warunków  higienicznych  i
zdrowotnych  oraz  ochrony  środowiska  naturalnego  podczas  eksploatowania  obiektu  realizowane  będzie
poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska
przez  użytkowników.  Rozwiązania  projektowe  zapewniają  bezpieczne  użytkowanie  budynku  oraz  prace  i
odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań.     

9. Analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wyso-
ce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecen-
tralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, 
kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opie-
ra się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których 
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą: 
Stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

 TOM II   PROJEKT ARCH-BUD 43



MODERNIZACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZESZCZACH – PA 23/2024

10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub 
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 
oraz z 2020 r. poz. 1608);
Stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, za-
pewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

11.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Brak zmian. 

11.2. Instalacja c.o.
Brak zmian. 

11.3. Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz zimnej wody
Brak zmian.

11.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Brak zmian.

11.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Brak zmian.

11.6. Instalacja elektroenergetyczna
Brak zmian.

11.7. Instalacja teletechniczna
Brak zmian.

11.8. Instalacja odgromowa i uziemiająca
Projektuje  się  odtworzenie  demontowanych  istniejących  zwodów  instalacji  ogromowej.  Ponadto  w
związku  z  projektowaną mikroelektrownią  fotowoltaiczną,  należy  rozbudować  istniejącą  instalacje
odgromową.  W celu  ochrony paneli  PV przed wyładowaniami  atmosferycznymi,  na  dachu budynku,
należy zainstalować iglice odgromowe Al Ø16mm, o wysokości 3m. Projektowane iglice należy połączyć
z istniejącymi zwodami poziomymi za pomocą drutu FeZn Ø8mm oraz złącz krzyżowych. Miejsca cięcia
drutu  stalowego  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  sprejem  ocynk.  Szczegóły  w  proj.  branży
elektrycznej. 

11.9. Instalacja fotowoltaiczna
Projektuje  się  montaż  paneli  fotowoltaicznych  o  mocy  28kW  na  dachu  budynku  wyższego.  Panele
fotowoltaiczne  zamontowane na konstrukcjach systemowych,  przytwierdzonych do połaci dachowej  –
montaż  balastowy.  Elektrownię  fotowoltaiczną  zaprojektowano  w  oparciu  o  50  szt.  paneli
monokrystalicznych  o  mocy 560Wp,  oraz  inwertera  fotowoltaicznego  dla  paneli  o  mocy do  30kW, i
sprawności 98%. Dodatkowo do inwertera przyłączony będzie magazyn energii 15kWh zamontowany na
zewnątrz budynku. Elektrownia podzielona na dwa warkocze paneli fotowoltaicznych. Szczegóły w proj.
branży elektrycznej. 

11.10. Instalacja ekwipotencjalna
Na dachu,  w pobliżu inwertera  fotowoltaicznego,  projektuje się  montaż  szyny wyrównawczej  MSW  i
połączenie jej z  istniejącą GSW. Szynę montowana na wysokości ok. 30cm ponad podłogą. Do szyny
GSW  należy przyłączyć  zaciski PE inwerterów,  zacisk  PE rozdzielnic AC, ograniczniki  przepięć  oraz
konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych. Szczegóły w proj. branży elektrycznej.

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projek-
tu

12.1.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Warunki  ochrony  ppoż.  dotyczą  termomodernizacji  budynków  Powiatowego  Zespołu  nr  6  szkół

 TOM II   PROJEKT ARCH-BUD 44



MODERNIZACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZESZCZACH – PA 23/2024

Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach – zakres prac dotyczy ocieplenia budynków.
Zakres  prac  nie  jest  klasyfikowany jako  przebudowa,  rozbudowa,  nadbudowa oraz zmiana sposobu
użytkowania. 
Dane podstawowe:

• powierzchnia zabudowy: 1017,07 m2

• powierzchni użytkowa - 1937,48 m2,
• kubatura – razem 9409,36 m3

• wysokość: 12,31 m
• liczba kondygnacji nadziemnych – 3 ,
• liczba kondygnacji podziemnych - 1.

12.1.2. Charakterystyka  zagrożenia  pożarowego,  w  tym  parametry  pożarowe  materiałów
niebezpiecznych  pożarowo,  zagrożenia  wynikające  z  procesów  technologicznych  oraz
w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych
Zakres prac nie dotyczy tego zagadnienia. 

12.1.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
Budynek klasyfikowany jest jako obiekt użyteczności publicznej – ZLIII.

12.1.4. Informacja  o  kategorii  zagrożenia  ludzi  oraz  przewidywanej  liczbie  osób  na  każdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz
pomieszczeń
Zakres prac przewidzianych do wykonania nie zmiana uwarunkować w rozpatrywanym zakresie. 
Budynek klasyfikowany jest jako ZLIII.

12.1.5. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz
z warunkami przyjętymi do jej określenia
Zakres prac przewidzianych do wykonania nie zmiana uwarunkować w rozpatrywanym zakresie. 

12.1.6. Informacja o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożeniu wybuchem, w tym
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
W budynku nie będą występowały materiały wybuchowe.  
W budynkach nie będą występować pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.
W budynku nie będą występować materiały wybuchowe. 
Zakres prac przewidzianych do wykonania nie zmiana uwarunkować w rozpatrywanym zakresie. 

12.1.7. Klasa  odporności  pożarowej  budynku  oraz  odporność  ogniowa  i  stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budynku
Budynek spełnia wymagania jak dla klasy „B” odporności pożarowej. 
Budynek  będzie  ocieplony  –  całość  będzie  spełniać  warunek  NRO. Elewacja  zachodnia  budynku
wysokiego oraz elewacja wschodnia budynku auli zostanie docieplona wełną mineralną.
Pasy międzykondygnacyjne posiadać będą klasę odporności ogniowej EI60.

12.1.8. Podział obiektu na strefy pożarowe 
Zakres  prac  przewidzianych  do  wykonania  nie  zmienia  uwarunkowań  w  rozpatrywanym  zakresie.
Zastosowanie wełny mineralnej zakłada docelowe oddzielenie budyn ku  wyższego  od  budynków
parterowych w budynku wysokim jako niezależnej strefy pożarowej. 

12.1.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
Zakres prac przewidzianych do wykonania nie zmiana uwarunkowań w rozpatrywanym zakresie. 

12.1.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Po zakończeniu prac należy zapewnić sprawność instalacji odgromowych. 

12.1.11. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
Z uwagi na wymianę pokrycia dachu zakłada się wykonanie kalpy dymowej – o powierzchni 5% rzutu
poziomego  dachu.  Urządzenie  to  zostanie  docelowo  uruchomione  po  wydzieleniu  pożarowym  klatki
schodowej oraz zamknięciu jej drzwiami przeciwpożarowymi. 

12.1.12. Informacja  o  przygotowaniu  obiektu  budowlanego  i  terenu  do  prowadzenia  działań
ratowniczo-gaśniczych,  a  w  szczególności  informacje  o  drogach  pożarowych,  zaopatrzeniu
w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań
Zakres prac przewidzianych do wykonania nie zmiana uwarunkowań w rozpatrywanym zakresie. 

 TOM II   PROJEKT ARCH-BUD 45



MODERNIZACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRZESZCZACH – PA 23/2024

12.1.13. Informacje  o  usytuowaniu  z  uwagi  na  bezpieczeństwo  pożarowe,  w  tym  informacje
o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne
Zakres prac przewidzianych do wykonania nie zmiana uwarunkować w rozpatrywanym zakresie. 

Uwaga: 
• wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno-

prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia  oraz odporności  ogniowej  (deklaracje  zgodności,
aprobaty oraz certyfikaty).

.  

 TOM II   PROJEKT ARCH-BUD 46



Licencja dla: ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O.

ANALIZA ŚRODOWISKOWO-EKONOMICZNA

NAZWA OBIEKTU:
Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Brzeszczach

ADRES: T. Kościuszki 1

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 32-620, Brzeszcze

NAZWA INWESTORA: Powiat Oświęcimski

ADRES: Wyspiańskiego 10

KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 32-602, Oświęcim

Spis treści:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

6. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

7. Bezpośredni efekt ekologiczny

8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zapotrzebowania na energię

9. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

10. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i 
wentylacji

11. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu przygotowania 
ciepłej wody

12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Gliwice, 09.12.2024

ArCADia-TERMOCAD 11.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 1 -



Licencja dla: ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O.

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

Adres budynku: Brzeszcze, T. Kościuszki 1

Nazwa inwestora: Powiat Oświęcimski

Adres inwestora: Oświęcim, Wyspiańskiego 10

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Bielsko-Biała

Powierzchnia zabudowy A=1025 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1937,48 m2

Kubatura ogrzewana budynku V=7125 m3

Liczba kondygnacji: 3+1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q
H,nd

 [kWh/rok]

1 Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny 100,0 169126,9

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q
H,nd

 [kWh/rok]

1
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 
słoneczna

100,0 169126,9

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q
W,nd

 [kWh/rok]

1 Ciepło sieciowe z ciepłowni - Węgiel kamienny 100,0 16297,0

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udział % Q
W,nd

 [kWh/rok]

1
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 
słoneczna

100,0 16297,0

ArCADia-TERMOCAD 11.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 2 -



Licencja dla: ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O.

3. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny

1 System ogrzewania

TAK, Źródło 'Nowe źródło ogrzewania' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło sieciowe z 
ciepłowni - Węgiel kamienny o wH=1,06, typu Węzeł
ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej powyżej 100kW o sprawności 
wytwarzania ηH,g=0,99, Ogrzewanie wodne z 
grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku 
regulacji centralnej bez automatycznej regulacji 
miejscowej o sprawności regulacji ηH,e=0,77, C.o. z
lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z 
zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w 
przestrz. ogrzew.  o sprawności przesyłu ηH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika ciepła o 
sprawności akumulacji ηH,s=1,00 Urządzenie 
pomocnicze Pompy obiegowe w systemie 
ogrzewania z grzejnikami członowymi lub płytowymi 
przy granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w 
budynku o powierzchni Af powyżej 250 m2 o mocy 
elektrycznej  qel=0,15 W/m*2, czasie działania tel = 
4700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię 
pomocniczą końcową Eel,pom = 
1365,9234000000004 kWh/rok. Urządzenie 
pomocnicze Regulacja węzła cieplnego 
obsługującego system ogrzewania i system 
przygotowania ciepłej wody użytkowej o mocy 
elektrycznej  qel=0,09 W/m*2, czasie działania tel = 
8760 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energię 
pomocniczą końcową Eel,pom = 1527,509232 
kWh/rok.

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na 
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku 
- Energia słoneczna, typu Pompy ciepła 
powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane 
elektrycznie (55/45oC) o sprawności wytwarzania 
ηH,g=2,60, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. 
lub płytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z 
zaworem thermostat. PI... o sprawności regulacji 
ηH,e=0,93, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w 
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, 
armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew.  o 
sprawności przesyłu ηH,d=0,96, Zasobnik ciepła w
systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C w 
przestrzeni ogrzewanej o sprawności akumulacji 
ηH,s=0,93.

2 System wentylacji
TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach 
powietrza Vve1=3905,96 m3/h, Vve2=1425,00 m3/h, 
Vve3=781,19 m3/h, Vve4=1425,00 m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach 
powietrza Vve1=3905,96 m3/h, Vve2=1425,00 
m3/h, Vve3=781,19 m3/h, Vve4=1425,00 m3/h.

3 System ciepłej wody

TAK, Źródło 'Nowe źródło ciepłej wody' o udziale 
procentowym 100,00 % na paliwo Ciepło sieciowe z 
ciepłowni - Węgiel kamienny o wW=1,06, typu 
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową, o mocy 
nominalnej powyżej 100 kW o sprawności 
wytwarzania ηW,g=0,99, Centr. podgrz. wody — 
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem 
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew. 
rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności 
przesyłu ηW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody 
użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawności 
akumulacji ηW,s=0,85 Urządzenie pomocnicze 
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania 
ciepłej wody użytkowej o pracy przerywanej do 8 
godzin na dobę w budynku o powierzchni Af 
powyżej 250 m2 o mocy elektrycznej  qel=0,04 
W/m*2, czasie działania tel = 5840 h/rok i rocznym 
zapotrzebowaniu na energię pomocniczą końcową 
Eel,pom = 452,5953280000001 kWh/rok.

TAK, Źródło o udziale procentowym 100,00 % na 
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w budynku 
- Energia słoneczna, typu Elektryczny 
podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej
wody użytkowej bez strat) o sprawności 
wytwarzania ηW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — 
sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem 
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew. 
rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności 
przesyłu ηW,d=0,70, Zasobnik ciepłej wody 
użytkowej wyprodukowany po 2005 r. o 
sprawności akumulacji ηW,s=0,85.
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4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa
Udział 
%

η
H,tot

H
u Jedn. Q

K,H
 [kWh/rok] Zużycie 

paliwa B
Jedn.

Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny

100,0 0,73 1,00 kWh/kWh 231108,2 231108,2 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

Rodzaj paliwa
Udział 
%

η
H,tot

H
u Jedn. Q

K,H
 [kWh/rok] Zużycie 

paliwa B
Jedn.

Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Energia słoneczna

100,0 2,16 1,00 MJ/kg 78343,3 282033,8 kWh/rok

4.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

5.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa
Udział 
%

η
W,tot

H
u Jedn. Q

K,W
 [kWh/rok] Zużycie 

paliwa B
Jedn.

Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny

100,0 0,59 1,00 kWh/kWh 27666,5 27666,5 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

Rodzaj paliwa
Udział 
%

η
W,tot

H
u Jedn. Q

K,W
 [kWh/rok] Zużycie 

paliwa B
Jedn.

Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Energia słoneczna

100,0 0,57 1,00 MJ/kg 28531,1 102711,2 kWh/rok

5.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego

Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody
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6. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

6.1. Budynek projektowany

System Jedn. SO
2

NO
X CO CO

2 PYŁ
PYŁ

PM10
PYŁ

PM2,5
SADZ

A
B-a-P

System ogrzewania i 
wentylacji

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000
81783,
9260

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

System 
przygotowania 
ciepłej wody

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000
9790,5

522
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Całkowita emisja w
budynku

Jedn. SO
2

NO
X CO CO

2 PYŁ
PYŁ

PM10
PYŁ

PM2,5
SADZ

A
B-a-P

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000
91574,
4783

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami

System Jedn. SO
2

NO
X CO CO

2 PYŁ
PYŁ

PM10
PYŁ

PM2,5
SADZ

A
B-a-P

System ogrzewania i 
wentylacji

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

System 
przygotowania 
ciepłej wody

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Całkowita emisja w
budynku

Jedn. SO
2

NO
X CO CO

2 PYŁ
PYŁ

PM10
PYŁ

PM2,5
SADZ

A
B-a-P

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7. Bezpośredni efekt ekologiczny

7.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

Emitowane 
zanieczyszczenie

Budynek
projektowany

[kg/rok]

Budynek z
alternatywnymi

źródłami [kg/rok]

Efekt
ekologiczny[kg/rok]

Redukcja emisji [%]

SO
2 0,000000 0,000000 0,000000 ...

NO
X 0,000000 0,000000 0,000000 ...

CO 0,000000 0,000000 0,000000 ...

CO
2 91574,478259 0,000000 91574,478259 100,00

PYŁ 0,000000 0,000000 0,000000 ...

PYŁ PM10 0,000000 0,000000 0,000000 ...

PYŁ PM2,5 0,000000 0,000000 0,000000 ...

SADZA 0,000000 0,000000 0,000000 ...

B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000 ...

ArCADia-TERMOCAD 11.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Łódź, tel (42)689-11-11

- 6 -



Licencja dla: ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O.

8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

8.1. Obliczenia współczynników toksyczności

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie 
Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

8.2. Tabela emisji równoważnej

Emitowane 
zanieczyszczeni
e

Współczynnik
toksyczności

K

Emisja -
Budynek

projektowany
[kg/rok]

Emisja -
Budynek z

alternatywnymi
źródłami
[kg/rok]

Emisja
równoważna -

Budynek
projektowany

[kg/rok]

Emisja
równoważna -

Budynek z
alternatywnymi

źródłami
[kg/rok]

SO
2 1,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

NO
X 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

PYŁ 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

PYŁ PM10 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

PYŁ PM2,5 0,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Łączna emisja równoważna 0,000000 0,000000

8.4. Wybór systemu

Na  podstawie  powyższej  analizy  środowiskowej  wariantem  optymalnym  jest  wariant
alternatywny.
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9. Zestawienie użytych cen jednostkowych na poszczególne paliwa

9.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny

0,07 zł/kWh

9.2 Budynek z alternatywnymi źródłami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1
Miejscowe wytwarzanie energii 
w budynku - Energia słoneczna

0,00 zł/kWh

10. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych systemu ogrzewania i
wentylacji

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: koszty stałe i abonamentowe pominięto

Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

1
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny

231108,23 kWh/rok 16362,46

Całkowite koszty eksploatacyjne zł/rok 16362,46

Budynek z alternatywnymi źródłami energii
Dodatkowe informacje: koszty stałe i abonamentowe pominięto

Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

1
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna

282033,77 kWh/rok 0,00

Całkowite koszty eksploatacyjne zł/rok 0,00
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11. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
systemu przygotowania ciepłej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: koszty stałe i abonamentowe pominięto

Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

1
Ciepło sieciowe z ciepłowni - 
Węgiel kamienny

27666,53 kWh/rok 1958,79

Całkowite koszty eksploatacyjne zł/rok 1958,79

Budynek z alternatywnymi źródłami energii
Dodatkowe informacje: koszty stałe i abonamentowe pominięto

Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zużycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi

1
Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Energia słoneczna

102711,16 kWh/rok 0,00

Całkowite koszty eksploatacyjne zł/rok 0,00

12. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w 
energię

Wykres kosztów eksploatacyjnych
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13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne K
H,E

 zł/rok 16362,46 0,00

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 100,00

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię 
zł/m2rok

8,45 0,00

Roczne oszczędności kosztów ΔOr zł/rok - 16362,46

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym 

13.2 Analiza systemu przygotowania ciepłej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny

Koszty eksploatacyjne K
W,E

 zł/rok 1958,79 0,00

Procentowe zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych % - 100,00

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnię 
zł/m2rok

1,01 0,00

Roczne oszczędności kosztów ΔOr zł/rok - 1958,79

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie źródeł alternatywnych jest korzystne pod względem eksploatacyjnym 
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICA

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

-1.01 Klatka schodowa płytki lastriko 14,69

-1.02 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 15,97

-1.03 Serwerownia wykładzina pcv 15,70

-1.04 Sklepik płytki lastriko 46,19

-1.05 Siłownia płytki lastriko 45,51

-1.06 Komunikacja płytki lastriko 72,76

-1.07 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 45,09

-1.08 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 47,32

-1.09 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 34,25

SUMA 337.48

Nr rysunku:Skala:

A-1
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki

- RZUT PIWNIC

Temat:

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie

technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

0.01 Wiatrołap gres 10,32

0.02 Komunikacja gres 49,49

0.03 Sala dydaktyczna gres 49,62

0.04 Sala dydaktyczna gres 49,56

0.05 Hall gres 60,54

0.06 Klatka schodowa gres 17,08

0.07 WC ogólne gres 10,26

0.08 WC nauczycieli gres 6,39

0.09 Pokój nauczycielski + aneks kuchenny gres 49,67

0.10 Pokój wice-dyrektora gres 16,10

0.11 Sala dydaktyczna gres 49,50

SUMA 368.53

BUDYNEK PARTEROWY

0.12 Komunikacja lastriko 57,37

0.13 Portiernia wykładzina pcv 34,83

0.14 Sekretariat wykładzina pcv 29,62

0.15 Pomieszczenie biurowe wykładzina pcv 11,84

0.16 Dyrekcja wykładzina pcv 26,52

0.17 Księgowość wykładzina pcv 25,11

0.18 Zaplecze pom. 0.17 wykładzina pcv 10,81

0.19 Pomieszczenie gospodarcze gres 3,78

0.20 Węzeł cieplny gres 9,26

0.21 Komunikacja gres 12,39

0.22 Aula wykładzina pcv 124,19

0.23 Komunikacja gres/lastriko 28,71

0.24 Sala dydaktyczna wykładzina pcv 38,11

0.25 Sala dydaktyczna wykładzina pcv 21,28

0.26 Biblioteka wykładzina pcv 72,63

SUMA 506.45

SUMA CAŁKOWITA 874.98

Nr rysunku:Skala:

A-2
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki
- RZUT PARTERU

Temat:

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.
3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRO

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

1.01 Klatka schodowa gres 17,08

1.02 WC gres 17,33

1.03 Sala dydaktyczna gres 50,13

1.04 Gabinet wicedyrektora gres 16,39

1.05 Sala dydaktyczna gres 49,33

1.06 Komunikacja gres 112,89

1.07 Sala dydaktyczna gres 49,51

1.08 Sala dydaktyczna gres 49,85

SUMA 362.51

Nr rysunku:Skala:

A-3
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki
- RZUT I PIĘTRA

Temat:

---

---

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i
warunkami określonymi w opisie

technicznym.
2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.

ul. T. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRO

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

2.01 Klatka schodowa gres 17,08

2.02 WC gres 17,33

2.03 Sala dydaktyczna gres 50,13

2.04 Zaplecze sali dydaktycznej gres 16,39

2.05 Sala dydaktyczna gres 49,33

2.06 Komunikacja gres 112,89

2.07 Sala dydaktyczna gres 49,51

2.08 Sala dydaktyczna gres 49,85

SUMA 362.51

Nr rysunku:Skala:

A-4
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki
- RZUT II PIĘTRA

Temat:

---

---

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i
warunkami określonymi w opisie

technicznym.
2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.
3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"
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Nr rysunku:Skala:

A-5
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki
- RZUT DACHU

Temat:

---

---

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek
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Nr rysunku:Skala:

A-6Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki
- PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C

Temat:

---

---

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji
projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i
warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy
istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.

ul. T. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek
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Nr rysunku:Skala:

A-7
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja /demontaże, robiórki

- ELEWACJA FRONTOWA I TYLNA

Temat:

---

---

1:200

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie

technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek
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Nr rysunku:Skala:

A-8
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Inwentaryzacja/demontaże, robiórki
- ELEWACJE BOCZNE

Temat:

---

---

1:200

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie

technicznym.
2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.
3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICA

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

-1.01 Klatka schodowa płytki lastriko 14,69

-1.02 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 15,97

-1.03 Serwerownia wykładzina pcv 15,70

-1.04 Sklepik płytki lastriko 46,19

-1.05 Siłownia płytki lastriko 45,51

-1.06 Komunikacja płytki lastriko 72,76

-1.07 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 45,09

-1.08 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 47,32

-1.09 Pomieszczenie gospodarcze płytki lastriko 34,25

SUMA 337.48
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A-9
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - RZUT PIWNIC

Temat:

1:100

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.
3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

0.01 Wiatrołap gres 10,32

0.02 Komunikacja gres 49,49

0.03 Sala dydaktyczna gres 49,62

0.04 Sala dydaktyczna gres 49,56

0.05 Hall gres 60,54

0.06 Klatka schodowa gres 17,08

0.07 WC ogólne gres 10,26

0.08 WC nauczycieli gres 6,39

0.09 Pokój nauczycielski + aneks kuchenny gres 49,67

0.10 Pokój wice-dyrektora gres 16,10

0.11 Sala dydaktyczna gres 49,50

SUMA 368.53

BUDYNEK PARTEROWY

0.12 Komunikacja lastriko 57,37

0.13 Portiernia wykładzina pcv 34,83

0.14 Sekretariat wykładzina pcv 29,62

0.15 Pomieszczenie biurowe wykładzina pcv 11,84

0.16 Dyrekcja wykładzina pcv 26,52

0.17 Księgowość wykładzina pcv 25,11

0.18 Zaplecze pom. 0.17 wykładzina pcv 10,81

0.19 Pomieszczenie gospodarcze gres 3,78

0.20 Węzeł cieplny gres 9,26

0.21 Komunikacja gres 12,39

0.22 Aula wykładzina pcv 124,19

0.23 Komunikacja gres/lastriko 28,71

0.24 Sala dydaktyczna wykładzina pcv 38,11

0.25 Sala dydaktyczna wykładzina pcv 21,28

0.26 Biblioteka wykładzina pcv 72,63

SUMA 506.45

SUMA CAŁKOWITA 874.98
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Nr rysunku:Skala:

A-10
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr
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w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.
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Temat:
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---
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Bartosz Michalski
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Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRO

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

1.01 Klatka schodowa gres 17,08

1.02 WC gres 17,33

1.03 Sala dydaktyczna gres 50,13

1.04 Zaplecze sali dydaktycznej gres 16,39

1.05 Sala dydaktyczna gres 49,33

1.06 Komunikacja gres 112,89

1.07 Sala dydaktyczna gres 49,51

1.08 Sala dydaktyczna gres 49,85

SUMA 362.51

wełna mineralna

styropian

Legenda

schody zewnętrzne - gres

mrozoodprony

Nr rysunku:Skala:

A-11
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - RZUT I PIĘTRA

Temat:

---

---
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mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie

technicznym.
2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.
3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRO

Nr pomieszczenie rodzaj posadzki
pow. użyt.

[m2]

BUDYNEK WIELOKNDYGNACYJNY

2.01 Klatka schodowa gres 17,08

2.02 WC gres 17,33

2.03 Sala dydaktyczna gres 50,13

2.04 Zaplecze sali dydaktycznej gres 16,39

2.05 Sala dydaktyczna gres 49,33

2.06 Komunikacja gres 112,89

2.07 Sala dydaktyczna gres 49,51

2.08 Sala dydaktyczna gres 49,85

SUMA 362.51

wełna mineralna

styropian

Legenda

schody zewnętrzne - gres

mrozoodprony

Nr rysunku:Skala:

A-12
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - RZUT II PIĘTRA

Temat:

---

---
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Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1
32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.
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schody zewnętrzne - gres

mrozoodprony

Nr rysunku:Skala:

A-13
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - RZUT DACHU

Temat:

---

---
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www.abm.gliwice.pl
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inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i
warunkami określonymi w opisie

technicznym.
2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.
3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.
4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.
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Nr rysunku:Skala:

A-14Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - PRZEKRÓJ A-A

Temat:

---

---
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ABM ARCHITEKTURA
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice
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Anna Brzyszkowska
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32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji
projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i
warunkami określonymi w opisie
technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy
istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy
istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy
projektowane.



LEGENDA:

Ocieplenie styropianem -

Kolor słomkowo beżowy RAL 1014

Ocieplenie styropianem -

Kolor jasno szary RAL 7040

Ocieplenie wełną mineralną -

wykończenie kolor słomkowo beżowy RAL 1014

Ocieplenie wełną mineralną -

wykończenie kolor grafitowy RAL 7015

Ocieplenie styropianem -

wykończenie kolor grafitowy RAL 7015
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Nr rysunku:Skala:

A-15
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - ELEWACJA

FRONTOWA I TYLNA

Temat:

---

---
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www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie

technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.



LEGENDA:

Ocieplenie styropianem -

Kolor słomkowo beżowy RAL 1014

Ocieplenie styropianem -

Kolor jasno szary RAL 7040

Ocieplenie wełną mineralną -

wykończenie kolor słomkowo beżowy RAL 1014

Ocieplenie wełną mineralną -

wykończenie kolor grafitowy RAL 7015

Ocieplenie styropianem -

wykończenie kolor grafitowy RAL 7015
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Nr rysunku:Skala:

A-16
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - ELEWACJE BOCZNE

Temat:

---

---
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tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z

pozostałą częścią dokumentacji

projektowej. Opis techniczny jest integralną
częścią opracowania, roboty należy
prowadzić zgodnie z rysunkiami i

warunkami określonymi w opisie

technicznym.

2. Kolorem czarnym oznaczono elementy

istniejące.

3. Kolorem czerwonym oznaczono elementy

istniejące do demontażu/rozbiórki.

4. Kolorem zielonym oznaczono elementy

projektowane.



ELEWACJA FRONTOWA - PÓŁNOCNA

1
3

8
7

ELEWACJA TYLNA -POŁUDNIOWA

LEGENDA:

Kolor słomkowo beżowy RAL 1014

Kolor jasnoszary RAL 7040

Cokół tynk mozaikowy jednolity

grafitowy RAL 7015

Obróbki blacharskie, parapety,

rynny i rury spustowe jasnoszare RAL 7040

Okna jasnoszare RAL 7040

Nr rysunku:Skala:

A-17
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - KOLORYSTYKA ELEWACJI

Temat:

---

---
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facebook.com/abm.gliwice

inż.
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32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek



ELEWACJA BOCZNA - ZACHODNIA 2
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ELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIAELEWACJA BOCZNA - WSCHODNIA

LEGENDA:

Kolor słomkowo beżowy RAL 1014

Kolor jasnoszary RAL 7040

Cokół tynk mozaikowy jednolity

grafitowy RAL 7015

Obróbki blacharskie, parapety,

rynny i rury spustowe jasnoszare RAL 7040

Okna jasnoszare RAL 7040

Nr rysunku:Skala:

A-18
Wersja: Data:

Nr tomu:

W.1

II

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Projektant:

Współpraca:

upr. bud. do proj. nr

33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

---

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje

unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Powiat Oświęcimski

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Adres obiektu:

Zleceniodawca:

Branża:

Faza:

Rysunek:

ARCHITEKTONICZNA

Stadium:

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie

oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje

opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom

autorskim firmy.

Projekt - KOLORYSTYKA ELEWACJI

Temat:

---

---

1:200

12/2024

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

PBPROJEKT BUDOWLANY

ABM ARCHITEKTURA

NIERUCHOMOŚCI SP. Z O. O.

UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE

tel. 32 331 80 43

www.abm.gliwice.pl

facebook.com/abm.gliwice

inż.

Anna Brzyszkowska

ul. T. Kościuszki 1

32-620 Brzeszcze

"Modernizacja szkół
ponadpodstawowych w zakresie

efektywności energetycznej -
termomodernizacja  budynku

Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących

w Brzeszczach"

Sprawdzający:

upr. bud. do proj. nr

38/SLOKK/2015/II
w spec. architektonicznej

mgr inż. arch.

Wojciech Śnieżek


