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Przedmiar robót

POM. 0.15 PRACOWNIA BARBERSKA

Obiekt lub rodzaj robót: Adaptacja pomieszczeń  na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w branży 
fryzjerskiej przy ZSM nr 2 w Krakowie

Lokalizacja: al. gen. Jana Skrzyneckiego 12

Inwestor: Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego.



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys POM. 0.15 PRACOWNIA BARBERSKA
1 Element Prace rozbiórkowe

1.1 KNRW 
401/353/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2˙m2
szt 1

1.2 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 38,19

1.3 KNRW 
401/109/14

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, gruzo- i 
żużlobetonowych, na odległość 1˙km m3 0,3

1.4 KNRW 
401/109/16

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km bez względu na rodzaj konstrukcji
Krotność=12 m3 0,3

2 Element Wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych

2.1 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00˙m2 (w 1 miejscu) miejsce 7

2.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 38,19

2.3 KNR 202/1104/3 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120cm m2 38,19

2.4 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, - ANALOGIA, płytka gresowa 
60x120cm m 24,91

2.5 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

5,20*1,5 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800

2.6 KNR 202/829/11 Licowanie ścian płytkami na klej,  metoda kombinowana - ANALOGIA, płytka gresowa 60x120 do wys. 
2.0m - fartuch za stanowiskami myjni

Wyliczenie ilości robót:

5,2*1,5 7,800000

RAZEM: 7,800000 m2 7,800

3 Element Stolarka drzwiowa

3.1 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic stalowych - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

3.2 KSNR 2/1002/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, okleina CPL, 1-skrzydłowe - drzwi 
wyposażone w zamek i klamki ze stali nierdzewnej, wypełnienie płyta HDF

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

4 Element Prace malarskie

4.1 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

24,91*3+38,19 112,920000

RAZEM: 112,920000 m2 112,920

4.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod gładźie

Wyliczenie ilości robót:

24,91*3 74,730000

RAZEM: 74,730000 m2 74,73

4.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

24,91*3 74,730000

RAZEM: 74,730000 m2 74,73

4.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie sufitów pod 
gładźie m2 38,18

4.5 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 38,19

4.6 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

24,91*3 74,730000

RAZEM: 74,730000 m2 74,730

4.7 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 38,19

4.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

24,91*3+38,19 112,920000

RAZEM: 112,920000 m2 112,92
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4.9 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za każde 
dalsze malowanie - ANALOGIA, lamperia bezbarwna do wys. 1,5m

Wyliczenie ilości robót:

24,91*1,5 37,365000

RAZEM: 37,365000 m2 37,365

4.10 KNNRW 
2/1404/2 (1)

Malowanie grzejników żebrowych, farba ftalowa (dm3)

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,6*2 1,680000

RAZEM: 1,680000 m 1,680

4.11 KNR 217/137/2 
(1)

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400˙mm - wymiana kratek
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

5 Element Roboty instalacyjne

5.1 KNRW 
402/520/5

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, wielkość 1, typ T, TA, do 12˙elementów
kpl 3

5.2 KNNR 4/418/11 Grzejniki stalowe, 3-płytowe, wysokość 600-900˙mm, długość do 1600˙mm szt 3

5.3 KNRW 
402/509/2 (2)

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi˙20˙mm, złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa
szt 6

5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalzacyjnej pod umywalkę.
kpl 1

5.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalzacyjnej pod stanowisk0 myjni. Wpięcie instalacji 
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do istniejących pionów kanalizacyjnych wod. - kan. w 
piwnicach, podstropow. kpl 1

6 Element Wyposażenie biały montaż

6.1 KSNR 4/212/2 
(2)

Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego - ANALOGIA
kpl 1


