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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

St-00 – Wymagania ogólne 

St-01 - Roboty przygotowawcze 
St-02 - Roboty ziemne 
St-03 - Sieci zewnętrzne – kanał sanitarny 
St-04 - Sieci zewnętrzne – wodociąg rozdzielczy 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia  
wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 
45200000-9  
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 
45230000-8  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu. 
45231000-5  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i  linii energetycznych 
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St-00 Wymagania ogólne 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych St-00 wymagania ogólne odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji p.n. Budowa 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Tarnowskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w 
Długomiłowicach w ramach branży instalacyjnej. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych St-00 wymagania ogólne zawiera 
wytyczne dotyczące realizacji całej inwestycji. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

 St-01 - roboty przygotowawcze 
 St-02 - roboty ziemne 
 St-03 - sieci zewnętrzne – kanał sanitarny 
 St-04 - sieci zewnętrzne – wodociąg rozdzielczy 

1.2.1. Zakres robót budowlanych. 

W ramach niniejszej inwestycji realizowane będą roboty budowlano - montażowe kanalizacji sanitarnej 
i wodociągu rozdzielczego. 
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie urządzeń: 
 

 grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o średnicy 
200 x 5,9 mm i łącznej długości: 82,5 m 

 grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o średnicy 
160 x 4,7 mm i łącznej długości: 29,0 m 

 studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000  
zabudowane na kanałach sanitarnych 4 szt. 

 studnie kanalizacyjne przyłączeniowe De425  4 szt. 
 sieć wodociągowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR17 

i łącznej długości: 154,5 m 
 hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyłączami do węży – typ 

łamany wraz z zasuwami żeliwnymi Dn80 przed hydrantami 2 szt. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa. 
(kategoria obiektu XXVI; współczynnik kategorii obiektu k-8,0; współczynnik wielkości obiektu w=1,0) 
Plany sytuacyjne, profile i przekroje przedstawione są na rysunkach będących załącznikiem do 
dokumentacji projektowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszących i robót 
tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i 
charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak 
również granic terenu budowy. 

1.3.1. Prace towarzyszące. 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 
tymczasowych.  
Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć:  
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 Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 
 Obsługę geodezyjną,  
 Nadzór hydrogeologiczny i geotechniczny, 
 Nadzór właścicieli/zarządców infrastruktury, terenu, 
 Dokumentację fotograficzną terenu budowy i robót, 
 Prace laboratoryjne i badawcze, 
 Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 Nadzór archeologiczny, 
 Uzyskanie gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych wymaganych inwestycją, 
 Uzyskanie ubezpieczeń wymaganych inwestycją, 
 Składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów, 
 Składowanie ziemi z wykopów na odkładzie lub tymczasowym składowisku, załadunek na 

środki transportu i wywóz, 
 Regulacja urządzeń zarówno wybudowanych jak i istniejących w obszarze dot. Robót 

drogowych, 
 Rozruchy technologiczne, 
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
 Inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji inwestycji. 

1.3.2. Roboty tymczasowe. 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. 
Roboty tymczasowe nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 
Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 

 Zagospodarowanie terenu budowy, 
 Zaplecze wykonawcy, 
 Umocnienie ścian wykopów, 
 Drogi tymczasowe, 
 Szalowanie budowli, 
 Organizację ruchu zastępczego, 
 Utrzymanie zaplecza budowy, 
 Zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 
 Prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
 Adaptacja (zabezpieczenie) istniejącej zieleni, 
 Tymczasowe mosty i kładki dla pieszych nad wykopami, 
 Wykonanie tymczasowego zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót, 
 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Rejon przedmiotowej inwestycji to teren częściowo uzbrojony przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. W pasie drogowym występuje sieć wodociągowa, sieć kanalizacji, sieć 
energetyczna podziemna wraz z skrzynkami przyłączeniowymi oraz linia energetyczna napowietrzna. 
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna budowane są na obszarze nie zagrożonym powodzią zgodnie z 
mapami zagrożenia powodziowego opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Reńska Wieś przyjętego 
Uchwałą Rady Gminy Reńska Wieś (uchwała nr XXXII/185/17) Data wejścia w życie 2017-07-12 - 
teren objęty przedsięwzięciem położony jest na obszarze o następującym przeznaczeniu: 
 
43MN – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej; 
 
Przedsięwzięcie objęte niniejszym projektem jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
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1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca, zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz poleceniami inspektora nadzoru i 
usunie wszelkie wady w robotach. 
Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz inne 
rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i książkę obmiaru robót 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków wykonawcy, a koszty z tym związane nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w cenie. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja budowy. 

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią: 
1. Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 
2. Operaty geodezyjne, 
3. Dziennik budowy, 
4. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
5. Protokół próby końcowej, 
6. Książka obmiarów, 
7. Specyfikacje techniczne i dokumentacja projektowa, 
8. Dokumenty wykonawcy opisane w p. 1.5.3. 
9. Protokoły przekazania terenu budowy, 
10. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
11. Protokoły z narad i ustaleń, 
12. Korespondencja na budowie. 

  
Dziennik budowy 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie 
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 
Dziennik budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującymi na 
obszarze objętym inwestycją. 
 
Książka obmiaru 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do książki obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do dokumentacji odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
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1.5.3. Dokumenty wykonawcy. 

Dokumenty wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 
instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umową do 
sporządzenia i dostarczenia przez wykonawcę. 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać: 

 Projekt organizacji i technologii robót dla całości inwestycji. 
 Program zapewnienia jakości (PZJ), który wykonawca proponuje przyjąć do realizacji robót 

przedkładany do akceptacji inspektora nadzoru, 
 Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien być zgodny z obowiązującymi przepisami, informacje 
dotyczące bioz zawarte w projekcie budowlanym, 

 Geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację 
projektową budowy dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentację projektową 
powykonawczą wymaganą uzgodnieniami; 

 Projekty organizacji ruchu zastępczego na wszystkich drogach objętych robotami uzgodnione 
z zainteresowanymi instytucjami (właścicielami/zarządcami dróg) według obowiązujących 
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w 
projekcie organizacji ruchu zastępczego wykonawca uwzględni miedzy innymi, ale nie tylko 
niezbędne drogi tymczasowe, proces ruchu pieszego, zmianę organizacji komunikacji 
miejskiej z usytuowaniem tymczasowych przystanków, 

 Projekty odbudowy nawierzchni jeżeli będą wymagane przez zarządcę drogi oraz ich 
uzgodnienie z tymi zarządcami, 

 Projekt określający warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub 
przemieszczanych w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 

 Projekt odwodnienia wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z dziennikiem 
pompowania dla potwierdzenia faktycznej liczby godzin pompowania, 

 Jeżeli wykonawca zastosuje materiały zamienne w stosunku do projektu/projektowanych i 
zostaną one zatwierdzone przez inspektora nadzoru, a spowoduje to konieczność 
sporządzenia projektu adaptacyjnego to wykonawca wykona ten projekt na własny koszt, przy 
czym konieczność wykonania w/w projektu określi zamawiający.  

 
Dokumentacje powyższe winny wynikać z projektu budowlanego i wykonawczego przekazanego 
przez zamawiającego, z praw autorskich i wytycznych instytucji uzgadniających oraz szczegółowych 
wytycznych inspektora nadzoru, udzielonych w trakcie realizacji umowy. Dokumentacja powyższa 
zostanie przez wykonawcę uzgodniona w odpowiednich organach i z inspektorem nadzoru. 
Wykonawca przekaże zamawiającemu uzgodnioną dokumentację w 2 egzemplarzach + wersja 
elektroniczna. 

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu prawa budowlanego i niniejszej specyfikacji technicznej 
stanowią: 

1. Projekt budowlany, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz dokumenty wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

3. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami wykonawcy (kierownika budowy): 
 O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
 O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
 O właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
4. Protokoły badań i sprawdzeń, 
5. Inne dokumenty wynikające z niniejszych ST i obowiązujących przepisów, a nie wymienione 

powyżej. 
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Wykonawca sporządzi i dostarczy zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej plus 
jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji budowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

3. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

5. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodności z 
określonymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. 

6. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych 
robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane i 
poprawione na koszt wykonawcy. 

1.5.6. Oznakowanie terenu budowy. 

1. Tablice informacyjne budowy. 
Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do oznakowania terenu każdej 
budowy/rozbiórki Koszty wykonania montażu i konserwacji materiałów do oznakowania terenu budowy 
będą ponoszone przez wykonawcę i muszą zostać przewidziane w cenie oferty. 

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania terenu budowy przez cały 
okres realizacji umowy, aż do zakończenia odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

3. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca w ramach inwestycji po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji terenu 
budowy jak również do jego uporządkowania. 

1.5.8. Organizacja robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą organizację robót budowlanych. 
Wykonawca zaproponuje i uzgodni z inspektorem nadzoru i zamawiającym kolejność wykonywania 
robót. 

1.5.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i 
unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

2. Wykonawca zabezpieczy zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
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posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim wykonawca 
odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

3. Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację fotograficzną obejmującą stan 
terenu budowy oraz terenów sąsiadujących przed rozpoczęciem robót oraz po ich 
zakończeniu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną wykonawca przekaże inspektorowi 
nadzoru. 

4. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 

5. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i 
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców 
podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane 
przez inspektora nadzoru. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z inspektorem nadzoru. 

1.5.10. Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

2. W szczególności wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak wybrane, 

aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.  
 Będą podjęte środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków 

pyłami, paliwem olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych 
norm hałasu, możliwość powstania pożaru,  

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, poza pasem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą wykonawcę. 

1.5.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami na terenie budowy, pomieszczeniach biura budowy oraz dla maszyn i sprzętu. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w okresie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. Materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
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wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

5. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje poniesie zamawiający. 

1.5.13. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien być zgodny z obowiązującymi przepisami, informacje dotyczące bioz 
zawarte w projekcie budowlanym (w rozumieniu ustawy prawo budowlane). 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

1.5.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie trwania umowy. 

1.5.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia zgodnie z obowiązującym na 
terenie budowy prawem, projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właściwymi 
organami, a w szczególności z właścicielem/zarządcą drogi oraz policją. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu 
zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia robót. 

2. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi 
i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez wykonawcę na bieżąco. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót 
poniesie wykonawca, natomiast koszty umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym 
poniesie inwestor. 

3. Dodatkowo w związku ze zmianą organizacji ruchu wykonawca uwzględni zmiany, które 
wystąpią w organizacji ruchu komunikacji oraz wszystkie inne konsekwencje występujące w 
trakcie realizacji organizacji ruchu zastępczego. 

4. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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1.5.16. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy, 
określonym w umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponad normatywnych 
osiach o ile zostaną uzyskane przez wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów. 

2. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych 
robót. 

1.5.17. Znaleziska archeologiczne. 

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest on zabytkiem archeologicznym należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 
zawiadomić odpowiedni organ. 

1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

Opisać zgodnie z zakresem ST szczegółowych 
Roboty określone w niniejszej ST zakwalifikowano wg CPV: 
Przedmiot główny: 

 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 
energetycznych 

 
Dodatkowe przedmioty: 

 45110000 – 1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1.7. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Ustawa z 7 lipca 1994 „prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, 

budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach, wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu 
zamówienia mówi się o prawie budowlanym ma się na myśli ww. Ustawę. 

 Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy zamawiającym (inwestorem) oraz wykonawcą w 
rozumieniu przepisów Prawa Polskiego, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy 
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 

 Roboty budowlane oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały, 

 Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
PN  - polska norma, 
PN-EN  -  polska norma oparta na standardach europejskich, 
PZJ - program zapewnienia jakości, 
 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
zamawiającego lub inspektora nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Określenia ”specyfikacje techniczne” lub „specyfikacje” są w niniejszym opisie przedmiotu 
zamówienia synonimami i oznaczają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, 

materiały i urządzenia zdefiniowane w umowie oraz specyfikacjach, które zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami specyfikacji i dokumentacji projektowej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i na pisemne 
żądanie inspektora nadzoru próbki. 

3. Wszędzie tam, gdzie podano parametry materiałów lub urządzeń określając konkretne 
wartości albo wartości minimalne lub maksymalne, należy dobierać takie materiały lub 
urządzenia, których parametry w typoszeregach są najbliższe tym wyspecyfikowanym. 

4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w rysunkach wchodzących w skład opisu 
przedmiotu zamówienia występują na określenie materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy 
własne ich producentów lub znaki towarowe – zamawiający dopuszcza zastosowanie 
materiałów, wyrobów i urządzeń innych producentów lub oznaczonych innymi znakami 
towarowymi pod warunkiem, że te materiały, wyroby i urządzenia spełniają wymogi i 
parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.1. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane: 
1. Dla których: 
 Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji, 

 Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską 
normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 
określoną w tirecie pierwszym, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z 
wymagań podstawowych; 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. Wyroby budowlane: 
 Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru polskich norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
unii europejskiej uznaną przez komisję europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 Wyroby znajdujące się w określonym przez komisję europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 
1966 z późn. zm.). 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
określa zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 12.03.1996r.. 

2.2. Warunki dostawy. 

2.2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz na pisemne żądanie inspektora nadzoru próbki do zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 
czasie postępu robót. 

2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła 

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań inwestycji lub wskazań inspektora nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego lub 
pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. 
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2.5. Kontrola jakości. 

2.5.1. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
Wykonawca zapewni spełnienie poniższych warunków w trakcie inspekcji wytwórni przez inspektora 
nadzoru: 

1. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2. Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji inwestycji. 

2.5.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru . Jeśli inspektor nadzoru zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i maszyny używane do robót powinny 
być zgodne z ofertą wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt i maszyny powinny być uzgodnione i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, a w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt i maszyny będące własnością wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być  
utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu i maszyn 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu lub maszyn. Wybrany sprzęt i maszyny, po akceptacji 
inspektora nadzoru, nie mogą być później zmieniane bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego i 
pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych. 
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania PZJ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 
w niniejszej st. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

5. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

6. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 
St, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

7. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

8. Przy prowadzeniu robót w pasach drogowych, wykonawca zobowiązany jest przed 
przystąpieniem do robót do wprowadzenia oznakowania zgodnie z projektem organizacji 
ruchu na czas budowy. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 
 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót (kierowników robót mających stosowne uprawnienia), 
 System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  
inspektorowi nadzoru; 

 
2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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 Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i st. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w st, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie  zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę,  
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i st. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.7. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych przy realizacji umowy. 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone:  

 Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

 Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklaracje zgodności z polską norma lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

 Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczna lub krajową. 

3. W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi nadzoru. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, wówczas 
takie materiały zostaną odrzucone. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni robocze przed tym 
terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na 
piśmie. 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokość – po prostej prostopadłej do linii osiowej. 
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2. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

4. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
5. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
6. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
7. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału we wszystkich elementach procedury odbiorowej. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia inspektora nadzoru i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy umowy. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru.  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2. Odbiór częściowy odcinków. 
3. Odbiór końcowy. 
4. Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji lub rękojmi lub okresu zgłaszania wad. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowość 
danej części robót do odbioru wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie: 

 Dostarczonych przez wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją, takich jak: raporty z prób, 
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inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 
geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 
dla zaakceptowania robót, 

 Przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez inspektora nadzoru, 
wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

 Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
 Rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  
 Technologię wykonania robót, 
 Parametry techniczne wykonanych robót, 

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez inspektora nadzoru. Wzór protokółu z odbioru wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z umowy. 

8.3. Odbiór częściowy odcinków. 

Przed wystąpieniem o płatność wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których 
płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi jak dla 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego za podstawę do wystąpienia o 
płatność, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio wykonawca 
załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z umowy. 

8.4. Odbiór końcowy (próby końcowe). 

1. Celem prób końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z umową 
wszystkich robót nią objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2. Warunkiem przystąpienia do prób końcowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez wykonawcę: 

 Program rozruchu, 
 Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, 
 Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

I) dokumenty atestacyjne, 
Ii) certyfikaty lub deklaracje zgodności, 
Iii) świadectwa jakości, 
Iv) atesty higieniczne 
V) inne 

 Dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 
3. Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do prób końcowych. 
4. Wykonawca nie rozpocznie prób końcowych przed wydaniem przez inspektora nadzoru 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia prób. 
5. Nadzór nad przebiegiem prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel zamawiającego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez zamawiającego i/lub, których udział w próbach jest wymagany 
przepisami. 

6. Do obowiązków wykonawcy należy zapewnienie udziału w próbach końcowych przedstawicieli 
instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tym związane. 
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7. Z przeprowadzonych prób końcowych wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 
członków komisji. 

8. Niezależnie od zatwierdzenia inspektora nadzoru, wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia prób w sposób dokumentujący zgodność z postanowieniami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie 
parametrów końcowych określonych w umowie. 

9. Każdą kolejną fazę prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. 

10. Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych 
parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą 
z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie 
jako niepowodzenie próby. 

11. Przed przystąpieniem do rozruchu wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który później 
będzie brał udział w rozruchu. 

12. W ramach prób końcowych dokonane zostanie komisyjne: 
 Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 
 Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych 
itp.  

 Wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie prób końcowych 
przewidziano w poszczególnych ST, 

 Przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w poszczególnych 
ST. 

13. Raport z prób końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia prób końcowych 
oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. W szczególności raport powinien zawierać następujące 
elementy: 

 Protokoły z przeprowadzonych podczas prób końcowych badań, prób, inspekcji, 
 Protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
 Protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
14. Odbiór końcowy przeprowadza się przed wystąpieniem o płatność. 
15. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
16. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
17. Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel zamawiającego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami – sporządzając protokół odbioru robót. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

18. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

19. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

20. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w warunkach umowy. 

 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zawierającą dokumentację rozruchową powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki 
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pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ). 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
3. Protokoły odbiorów częściowych. 
4. Dzienniki budowy (oryginały). 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) Oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 
8. Decyzje pozwolenia na budowę. 
9. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 
10. Wyniki badań, prób (np. Rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych. 
11. Protokoły z prób szczelności. 
12. Protokoły z inspekcji telewizyjnej kanałów wraz z zapisem inspekcji na płycie CD/DVD 
13. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 
14. Oświadczenie kierownika budowy: 
 Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 
 Doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
15. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 
 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru 
lub zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór ostateczny. 

Odbioru ostatecznego robót po okresie gwarancji dokona komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić 
będzie przedstawiciel zamawiającego, inspektor nadzoru, wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed upływem okresu gwarancji. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 Protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 
 Dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego 

z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
 Dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
 Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru 
lub zamawiającego. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  
Wszystkie roboty będą rozliczane na podstawie rzeczywistego obmiaru, zgodnie z pozycjami 
wymienionymi w przedmiarze robót. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe podane przez 
wykonawcę w wycenionym przedmiarze, dołączonym do oferty i stanowiącym integralną część 
umowy. 
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9.2. Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 
 
Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać):  

 Robociznę bezpośrednią, 
 Wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  magazynowania i transportu 

na teren budowy, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 Koszty robót tymczasowych, koszty robót tymczasowych powinny być określane z 

uwzględnieniem faktu, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną 
częściowo lub w całości zwrócone wykonawcy. 

 Koszty prac towarzyszących, 
 Koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, 
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą, płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych dróg dojazdowych itp.), zabezpieczenie 
i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy; uzyskanie i 
pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy leży w gestii wykonawcy; zysk 
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. 

 Wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy, a nie ujętych w żadnej z pozycji niniejszego 
przedmiaru robót 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 

10. Dokumenty odniesienia. 
Stosowanie norm przez wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez inspektora 
nadzoru. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach powołują się na 
polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami.  
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania polskich norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z obowiązującymi polskimi normami (PN)/(EN-PN) . Postanowienia norm polskich 
będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie ustawa z 
dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
W zbiorze aktualnych polskich norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

 PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
 PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
 PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
 PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
 PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 
 PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
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St-01 Roboty przygotowawcze 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych St-01 roboty przygotowawcze odnosi 
się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przygotowawczych w ramach 
zamówienia p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Tarnowskiej oraz sieci wodociągowej w 
ul. Brzozowej w Długomiłowicach.”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych nawierzchni. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszących i robót 
tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i 
charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak 
również granic terenu budowy. 

1.3.1. Prace towarzyszące. 

Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć: 
 Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 
 Obsługę geodezyjną, 
 Nadzór hydrogeologiczny i geotechniczny,  
 Dokumentację fotograficzną terenu budowy i robót, 
 Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 Składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz materiałów, 
 Inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia 

1.3.2. Roboty tymczasowe. 

Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 
 Zagospodarowanie terenu budowy, 
 Drogi tymczasowe, 
 Organizację ruchu zastępczego, 
 Utrzymanie zaplecza budowy, 
 Zabezpieczenie drzew i krzewów, 
 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Informacja o terenie budowy została podana w St-00 wymagania ogólne pkt. 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 wymagania ogólne. 

1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV). 

Roboty określone w niniejszej ST zakwalifikowano wg CPV: 



 24

 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę. 
 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

1.7. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.7 St-00 „wymagania ogólne”. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN, PN-EN), ustawą - prawo budowlane 
oraz postanowieniami umowy. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w St-00 -
wymagania ogólne punkt 2. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i maszyn podano w St-00 wymagania 

ogólne. 
2. Do wykonania robót przewiduje się konieczność użycia następującego sprzętu: 
 Zestaw spawalniczy do cięcia metalu, 
 Koparki, 
 Spycharki, 
 Zrywarka, 
 Ładowarki, 
 Młot pneumatyczny, 
 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa, 
 Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane, 
 Nożyce mechaniczne, 
 Piły mechaniczne, 

Parametry i rodzaje sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w St-00 wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów (zabezpieczenie ich przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub 
zawilgoceniem). Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Przygotowanie terenu budowy. 

1. Zgłosić rozpoczęcie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zaleceniami PZUDP 
oraz poszczególnych warunków instytucji uzgadniających 

3. Wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych. 

4. Wyznaczyć miejsce składowania humusu oraz urobku. 
5. Wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej. 
6. Wyznaczyć miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu. 
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7. Wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową. 
8. Wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowaną oś kanału i wodociągu 

należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. Kołków osiowych z 
gwoździami, kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 
studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30 - 50 m. Utrwalić wytyczenia osi przewodu 
poprzez wbicie po obu stronach kołków osiowych w kierunku poprzecznym do osi trasy 
przewodu. 

9. Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujące się na terenie na 
którym ma być wykonany wykop. 

10. Przeprowadzić oględziny z szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich 
budynków, sporządzić dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenów przyległych. 

11. Zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych i niepowołanych. 

5.2. Wykonywanie prac pomiarowych. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przejąć od zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu oraz rzędne dna studni/kanałów do których planuje 
się włączenie kanałów sanitarnych oraz rzędne posadowienia istniejącego wodociągu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt zamawiającego. Zaniechanie niezwłocznego 
powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną zniszczone 
przez wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków wykonawcy. 

5.3. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni i urządzeń drogowych. 

 
Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z warunkami zarządcy drogi lecz nie gorzej niż według 
poniższych wytycznych: 

5.4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych wykonawca na własny koszt usunie je z terenu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 699). 
Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu winien być odwieziony na 
składowisko. Przybliżona odległość terenu budowy od składowiska odpadów to 15 km. 
Złom z rozbiórek wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie. Koszty 
zagospodarowania materiałów z rozbiórek (w tym koszty transportu i opłaty za wywóz na składowisko 
odpadów) należy uwzględnić w cenach jednostkowych poszczególnych rozbiórek o których mowa w 
niniejszej St. 
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w St - 00. Kontrola jakości wykonania robót polega na 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
Jednostkami obmiaru są: 

 Kpl.: przygotowanie terenu budowy,  
 m: prace pomiarowe, 
 m2: zdjęcie warstw humusu, rozbiórka nawierzchni, odtworzenie nawierzchni 

8. Odbiór robót budowlanych. 
Ogólne zasady odbioru robót budowlanych podano w St-00 wymagania ogólne. 

9. Podstawa płatności. 
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w St - 00 
2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze 

robót jako oddzielne pozycje zostaną przez wykonawcę wycenione w cenie jednostkowej 
robót. 

3. Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.2. I 
5 niniejszej St. 

4. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 
 Prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
 Ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiórki, 
 Zabezpieczenie innych obiektów i przeszkód terenowych przed zniszczeniem,  
 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,  
 Demontaże i/lub rozbiórki, 
 Opłaty za nadzory właścicieli infrastruktury, 
 Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu, 
 Opłaty za zajęcie pasów drogowych lub innych nieruchomości, 
 Załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub demontażu w miejsce 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru (materiał z rozbiórek nawierzchni) lub w miejsce 
zagospodarowania/utylizacji (pozostałe materiały). 

 Roboty ziemne niezbędne do wykonania rozbiórek, 
 Załadunek i transport demontowanych materiałów niebezpiecznych w wydzielone miejsce 

placu budowy,  
 Składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu, 
 Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki, 
 Utylizacja, 
 Wywóz materiałów z rozbiórek, 
 Opłaty za utylizację materiałów niebezpiecznych, jeśli występują, 
 Utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 
 W przypadku usuwania drzew i krzewów – transport korzeni i pni, usunięcie i spalenie 

pozostałości po karczunku (drągowina, karcze, gałęzie i resztki), zabezpieczenie drzew w 
pobliżu wykopów 

 Uporządkowanie terenu budowy. 

10. Dokumenty odniesienia. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
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6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2147 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139). 

11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. poz. 10). 

12. PN-S-02205:1998 drogi samochodowe -- roboty ziemne -- wymagania i badania. 
13. PN-EN 206-1:2003 beton -- część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
. 
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St-02 Roboty ziemne 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych St-02 roboty ziemne odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zamówienia p.n. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Tarnowskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w 
Długomiłowicach.” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy 
prowadzenia robót ziemnych w celu budowy kanałów sanitarnych i wodociągów rozdzielczych w 
ramach zamówienia określonego w punkcie 1.1. niniejszej ST. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszących i robót 
tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i 
charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak 
również granic terenu budowy. 

1.3.1. Prace towarzyszące. 

Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć: 
 Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 
 Obsługę geodezyjną, 
 Nadzór hydrogeologiczny i geotechniczny, 
 Nadzór archeologiczny, 
 Nadzór właścicieli/zarządców infrastruktury, terenu, 
 Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 Składowanie ziemi z wykopów na odkładzie lub tymczasowym składowisku, załadunek na 

środki transportu i wywóz, 
 Inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia 

1.3.2. Roboty tymczasowe. 

Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 
 Zagospodarowanie terenu budowy, 
 Drogi tymczasowe, 
 Organizację ruchu zastępczego, 
 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Umocnienie ścian wykopów, 
 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robót, 
 Adaptacja (zabezpieczenie) istniejącej zieleni, 
 Odwodnienie wykopów, 
 Tymczasowe mosty i kładki dla pieszych nad wykopami, 
 Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Informacja o terenie budowy została podana w St-00 wymagania ogólne pkt. 1.4. 
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Według 

klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012, poz. 463), na terenie projektowanej budowy sieci 
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wodociągowej i kanalizacyjnej występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna 
pierwsza. 

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 wymagania ogólne. 

1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV). 

Roboty określone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV: 
 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 
 45110000-1 roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby. 

1.7. Określenia podstawowe. 

1. Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne - wykopy o szerokości 1,20 m o ścianach pionowych.  
2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 

wykopu. 
3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 2,5 m. 
5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 2,5 - 5,0 m. 
6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu położone w obrębie pasa robót. 
8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu położone poza pasem robót.  
9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 
10. Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp 

gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu. 

11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 

Is = Pd / Pds. 
Gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (mg/m3), 
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie proctora, zgodnie z PN-88/b-04481 grunty budowlane. Badania próbek gruntu., 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z PN-S-02205:1998 
 

12. Wskaźnik różno ziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
określona wg wzoru: 

U= D 60/D 10 
Gdzie: 
D 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
D 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

13. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągu, obiektów oraz 
pozostałych sieci i urządzeń. 

14. Przęsło – odcinek kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami kanalizacyjnymi. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej St są zgodne z punktem 1.7 St-00 „wymagania ogólne”. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN, PN-EN), ustawą - prawo budowlane 
oraz postanowieniami umowy. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w St-00 -
wymagania ogólne punkt 2. 
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2.1. Warunki dostawy. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
 Grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie i zasypanie rurociągów i 

ukształtowanie terenu, 
 Grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie rurociągów 

i ukształtowania terenu, 
 Grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu na podsypkę, 

obsypkę, zasypkę i nasypy. 
Przydatność materiałów do wykonania podsypki, obsypki i zaspypki należy określić po wykonaniu 
następujących badań: 

 Uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480 grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

 Wskaźnik różno ziarnistości > 5, - wskaźnik piaskowy > 35, 
 Wodoprzepuszczalność k > 8 m/dobę. 

2.2. Transport. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.4. Kontrola jakości. 

Kwalifikacja gruntu do wbudowania nastąpi w oparciu o poniższe normy: 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów., 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i maszyn podano w St-00 wymagania 

ogólne. 
2. Do wykonania robót przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
 Do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
 Do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp. 
 Do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,  
 Do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne,  
 Do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne, itp. 

Parametry i rodzaje sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w St-00 wymagania ogólne. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów (zabezpieczenie 
ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
lub zawilgoceniem). Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
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wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

3. Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu należy stosować samochody samowyładowcze o 
nacisku na oś do 8 ton. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą  
 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”. 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 

5.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą  
 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”. 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowanym kanałem 
sanitarnym oraz projektowanym wodociągiem rozdzielczym należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie 
i wysokościowo istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne) w obecności właścicieli 
sieci. 
W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać 
bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli. 
Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w instytucjach branżowych. 
Wykopy pod rurociągi będą realizowane w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. 
Minimalne szerokości wykopu zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 
Wykopy likwidować warstwami co 20-30cm zagęszczając mechanicznie do wartości zagęszczenia 
zgodnego z warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę drogi. Badanie zagęszczenia gruntu 
zlecić wyspecjalizowanej jednostce. Na pozostałych terenach wartość zagęszczenia Is=0,98. Badanie 
i odbiór dokonać zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikiem i właściwym zarządcą pasa drogowego. 
Ze względu na przyszłą lokalizację sieci (w pasie drogowym) przyjęto 100% wymiany gruntu w pasie 
prowadzonych robót ziemnych. 
Urobek odwieźć na składowisko tymczasowe. W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce 
tymczasowego składowania ziemi z wykopów. Nadmiar ziemi wywieźć na składowisko stałe. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu poprzedniej użyteczności. 

5.3. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem. 

 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowanym kanałem 
sanitarnym, i wodociągiem rozdzielczym należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo 
istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne). W przypadku zbliżenia się do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać bezwzględnie systemem 
ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli. Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w 
instytucjach branżowych. 
W przypadku wykonywania zbliżeń lub skrzyżowań z istniejących uzbrojeniem bezwzględnie należy 
się zastosować do warunków opisanych w uzgodnieniach branżowych stanowiących załączniki do 
niniejszego opracowania. Skrzyżowania i zbliżenia w/w projektowanych sieci z liniami energetycznymi 
należy wykonać zgodnie  z wymogami normy N SEP-E-004 pt. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa.”. Prace w obrębie linii elektroenergetycznych należy prowadzić 
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zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47. poz 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U 2001.118.1263). 

5.4. Szerokość wykopu. 

Szerokość wykopu powinna być dostosowana do jego głębokości oraz wielkości układanego kanału i 
rurociągu, minimalna szerokość wykopu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1610:2002. 

5.5. Warunki gruntowo – wodne i odwodnienie wykopu. 

Ze względu na możliwość występowania wód gruntowych na poziomie rzędnej ułożenia 
projektowanego kanału grawitacyjnego, konieczne będzie odwodnienie wykopów. Proponuje się 
odwodnienie wykopów poprzez zastosowanie instalacji igłofiltrowej, drenażu ułożonego w dnie 
wykopu lub odwodnienie za pomocą pomp zatapialnych usytuowanych w dnie wykopów. Zasięg leja 
depresyjnego nie wykroczy poza teren objęty inwestycją. 

5.6. Podłoże. 

5.6.1. Posadowienie kanałów sanitarnych. 

Kanał sanitarny De200, grawitacyjny układać na podsypce piaskowej gr.10 cm. Odcinki sieci z rur 
De160 układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Zagęszczenie podsypki Is=0,97. Obsypka i zasypka 
piaskiem, gr.30 cm ponad wierzch rurociągu, dokładnie zagęszczając. Stopień zagęszczenia obsypki i 
zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur.  

5.6.2. Posadowienie studni kanalizacyjnych. 

Studnie kanalizacyjne należy posadowić na wcześniej przygotowanym podłożu o przekroju: 
 Beton C12/15, grubości 15cm 
 Piasek, grubości około 15cm 

Zagęszczenie podsypki Is=0,97. 

5.6.3. Posadowienie studni przyłączeniowych. 

Studnie przyłączeniowe należy posadowić na wcześniej przygotowanym podłożu o przekroju: 
 Piasek, grubości około 15cm 
 Zagęszczenie podsypki Is=0,97. 

5.6.4. Posadowienie wodociągu. 

Wodociąg rozdzielczy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zagęszczenie podsypki Is=0,97. 
Obsypka i zasypka piaskiem, gr.30 cm ponad wierzch rurociągu, dokładnie zagęszczając. Stopień 
zagęszczenia obsypki i zasypki zgodny z zaleceniami producenta rur. Rurociągi w stanie odkrytym 
zlecić do pomiaru służbom geodezyjnym.  
Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego. 

5.7. Składowanie i wywóz ziemi z wykopu. 

Ze względu na przyszłą lokalizację sieci (w pasie drogowym) przyjęto 100% wymiany gruntu w pasie 
prowadzonych robót ziemnych. 
Z uwagi na brak miejsca na składowanie ziemi wzdłuż wykopów, urobek odwieźć na składowisko 
tymczasowe. W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce tymczasowego składowania 
ziemi z wykopów. Nadmiar ziemi wywieźć na składowisko stałe. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny 
załadunek i powrót na miejsce zasypania. Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce 
wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
W ramach ceny za wykonanie wykopów wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, 
uzyska pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi jeżeli są 
usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji. 
Do oszacowania kosztów transportu należy przyjąć odległość 15 km. 



 33

5.8. Zasypka wykopu i zagęszczenia. 

Wykopy likwidować warstwami co 20-30cm zagęszczając mechanicznie do wartości zagęszczenia 
zgodnego z warunkami wydanymi przez właściwego zarządcę drogi. Badanie zagęszczenia gruntu 
zlecić wyspecjalizowanej jednostce. Na pozostałych terenach wartość zagęszczenia Is=0,98. Badanie 
i odbiór dokonać zgodnie z uzgodnieniami z użytkownikiem i właściwym zarządcą pasa drogowego. 
Ze względu na przyszłą lokalizację sieci (w pasie drogowym) przyjęto 100% wymiany gruntu w pasie 
prowadzonych robót ziemnych. 
Urobek odwieźć na składowisko tymczasowe. W tym celu wykonawca uzgodni z Inwestorem miejsce 
tymczasowego składowania ziemi z wykopów. Nadmiar ziemi wywieźć na składowisko stałe. 
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu poprzedniej użyteczności. 

5.9. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe. 

Zakończenie robót ziemnych i prace porządkowe winny być wykonane zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji jako: 

 Plantowanie terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych 
projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć 
i głębokości zasypań nie przekraczających 30 cm, przy odległości przemieszczania mas 
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy ręcznej. 

 Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu poprzez rozmieszczenie mechaniczne 
lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie 
lub rowie. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów 
poprzez obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na 
nasypie lub okładzie. 

 Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych ręcznie 
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych. 

 Plantowanie powierzchni terenu – dopuszczalne odchylenia ± 2cm. 
 Koszt robót wykończeniowych i porządkowych należy ująć w kosztach pozostałych robót 

ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00. Kontrola jakości wykonania robót polega na 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. 

6.1. Zakres kontroli jakości robót. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w specyfikacji technicznej i normachPN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-
ENV 1046:2007. 
Sprawdzeniu podlega: 

1. Dokładność wykonania wykopu, 
2. Zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
3. Odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
4. Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w obrębie wykopu, 
5. Stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 
6. Wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 
7. Jakość gruntu przy obsypce i zasypce, 
8. Równomierność ułożenia i zagęszczenia warstw, 
9. Równomierność ułożenia i zagęszczenia podsypki, 
10. Wymiana gruntu słabonośnego, 
11. Wykonanie plantowania. 

6.2. Minimalna częstotliwość kontroli jakości robót. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być 
dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
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Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosownych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

 Pomiar zagęszczenia gruntu należy wykonać dla każdej ułożonej warstwy. Zagęszczenie 
gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 
zagęszczenia spełniać będą warunek Is nie mniej niż Is wymagane wg dokumentacji. 

 Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) – na kanałach grawitacyjnych – każde 
przęsło. 

 Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) – na wodociągu rozdzielczym – w pasie 
drogowym co 20,0 m, poza pasem drogowym co 50,0m. 

 Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż + 
1 cm i -3 cm. Pomiar niwelatorem rzędnych dna w odstępach co 20m oraz w punktach 
wątpliwych, 

 Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 20m na prostych i co 5 m 
w miejscach, które budzą wątpliwość. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

 Kpl instalacji igłofiltrowej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 m: prace pomiarowe na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 m2: zdjęcia i rozścielenia humusu, drogi montażowej, zabudowa i rozbiórka umocnień 

wykopu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 m3 wykonanie i zasypanie wykopu, wykonania zasypki, obsypki, podsypki wykopu na 

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 Godz. Pompowanie wód z wykopu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 

terenie. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
1. Ogólne zasady odbioru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
2. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002, PN-

ENV 1046:2007. 
3. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
4. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone przez wykonawcę między innym dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
 Dziennik budowy, 
 Sprawozdania techniczne z pomiarów i badań parametrów technicznych, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
 Niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie. 
5. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji techniczncyh oraz obowiązującymi polskimi normami (PN, PN-EN). 
6. Proces odbioru powinien obejmować: 
 Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
 Sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacja projektową, 
 Sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
 Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
 Sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych. 
7. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu pod kanał grawitacyjny, wodociąg 

rozdzielczy oraz studzienki. 
8. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. 
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9. Podstawa płatności. 
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w St 00 
2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze 

robót jako oddzielne pozycje zostaną przez wykonawcę wycenione w cenie jednostkowej 
robót. 

3. Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.2. i 
5 niniejszej St. 

4. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 
 Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.), 
 Prace towarzyszące (pkt. 1.3.1.), 
 Wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia, 
 Wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
 Wykonanie nasypu, 
 Odspojenie gruntu na odkład lub przemieszczenie, 
 Korytowanie pod drogi dojazdowe, 
 Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w wykopie, 
 Koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
 Przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w 

nasyp lub na odkład, 
 Pompowanie wody i rurociągi tymczasowe, 
 Wywóz nadmiaru ziemi, 
 Opłaty za utylizacje i składowanie na wysypisku, 
 Wykonanie podłoża/podsypki wraz z zagęszczeniem, 
 Zasypka warstwami i zagęszczenie wykopów, 
 Odbudowa wykopów, 
 Naprawa uszkodzonych rurociągów drenarskich, 
 Zabezpieczenie przed zamuleniem odbiorników wody z pompowania, 
 Umocnienie dna i skarp wykopów, 
 Opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych, 
 Opłaty za nadzór archeologiczny, 
 Ukształtowanie terenu po wykonaniu robót 
 Koszty badań,  
 Odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 
 Naprawa dróg gruntowych, 
 Wykonanie stałych oznaczeń (słupki), 
 Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. Dokumenty odniesienia. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2147 z późn. zm.). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139). 
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11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. poz. 10). 

12. PN-B-04481:1988 grunty budowlane -- badania próbek gruntu 
13. PN-B-02480:1986 grunty budowlane -- określenia, symbole, podział i opis gruntów 
14. PN-B-10736:1999 roboty ziemne -- wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania 
15. PN-B-06050:1999 geotechnika -- roboty ziemne -- wymagania ogólne 
16. PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
17. PN-B-10736:1999 roboty ziemne -- wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- warunki techniczne wykonania 
18. PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 
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St-03 Sieci zewnętrzne – kanał sanitarny. 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych St-03 sieci zewnętrzne – kanał 
sanitarny odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dotyczących 
budowy systemu kanalizacyjnego w ramach zamówienia p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
w ul. Tarnowskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Długomiłowicach.”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych dla elementów 
systemu kanalizacyjnego opisanych poniżej: 
 

 grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o średnicy 
200 x 5,9 mm i łącznej długości: 82,5 m 

 grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 o średnicy 
160 x 4,7 mm i łącznej długości: 29,0 m 

 studnie kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych Dn1000  
zabudowane na kanałach sanitarnych 4 szt. 

 studnie kanalizacyjne przyłączeniowe De425  4 szt. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszących i robót 
tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i 
charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak 
również granic terenu budowy. 

1.3.1. Prace towarzyszące. 

Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć: 
 Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 
 Obsługę geodezyjną, 
 Nadzór hydrogeologiczny i geotechniczny, 
 Nadzór właścicieli/zarządców infrastruktury, terenu, 
 Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 Inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia 

1.3.2. Roboty tymczasowe. 

Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 
 Zagospodarowanie terenu budowy, 
 Drogi tymczasowe, 
 Organizację ruchu zastępczego, 
 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Umocnienie ścian wykopów, 
 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robót, 
 Adaptacja (zabezpieczenie) istniejącej zieleni, 
 Odwodnienie wykopów, 
 Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. 
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1.4. Informacje o terenie budowy. 

Informacja o terenie budowy została podana w St-00 wymagania ogólne pkt. 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 wymagania ogólne. 

1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV). 

Roboty określone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV: 
 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 

energetycznych 
 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.7. Określenia podstawowe. 

1. Sieć/system kanalizacyjny ściekowy/sanitarny - sieć kanalizacyjna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

2. Sieć kanalizacyjna/system kanalizacyjny - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i 
obiektów inżynierskich znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków. 

3. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 

4. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
5. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.  

6. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 

7. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  
8. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
9. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą, a ścianą 

komory roboczej. 
10. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
11. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 
12. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
13. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 
14. Studzienka rewizyjna - studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów.  
15. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewłazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji 

kanałów z poziomu terenu. 
16. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
17. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w St-00 -
wymagania ogólne punkt 2. 

2.1. Warunki szczegółowe. 

 Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
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 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z parametrami materiałów 
określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Wyroby budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

 Przed wbudowaniem materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 Rury i armatura muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 

aprobatą i atest higieniczny. 
 Włazy żeliwne, stopnie włazowe, cegła muszą posiadać deklarację zgodności z normą. 

2.2. Rury. 

2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna. 

Kanały sanitarne, grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC (typ ciężki) o połączeniach kielichowych z 
uszczelką gumową (EPDM, TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej i jednolitej 
strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ciężki), 
wykonane zgodnie z normą PN-EN: 1401:2009. Montaż rur zgodnie z zaleceniami producenta rur. Nie 
dopuszcza się stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem. Kanały sanitarne grawitacyjne 
zaprojektowano z rur o średnicy De200mm natomiast odcinki sieci w kierunku nieruchomości 
zaprojektowano z rur De160mm. 

2.3. Studnie rewizyjne. 

a. Średnice studni – Dn1000. 
b. Dno studni – monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 

wodoszczelności W12, nasiąkliwości ≤5% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą 
uszczelki, kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich 
włączenia, a także z wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi. Wysokość kinety w stosunku do 
średnicy rury 1/1. 

c. Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, 
nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na uszczelki. 

d. Elementy zakończenia studni: 
- Konusy (zwężki) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 

wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150 łączony z kręgami 
za pomocą uszczelki. 

- Zwieńczenia studni - włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z 
wkładką wygłuszającą zamontowaną fabrycznie do pokrywy włazu, z szerokim 
pierścieniem żeliwnym, bez wentylacji wykonane zgodnie z normą PN- EN 124:2000. 

e. Przejścia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kręgach na etapie 
prefabrykacji. 

f. Stopnie złazowe – wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas prefabrykacji np. 
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej (odporne na 
agresywne działanie ścieków) – nie dopuszcza się stosowania stopni żeliwnych. Stosować stopnie 
dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm. 

g. Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować betonowe pierścienie 
dystansowe w trzech wysokościach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy 
min. C35/45. 

h. Elementy studni zabezpieczyć przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym trwale 
wiążącym z powierzchnią betonową. 

2.4. Studnie przyłączeniowe na przyłączach kanalizacji sanitarnej. 

Na odcinkach przyłączeniowych na terenie posesji należy wykonać studzienkę o średnicy De425 
zgodnie z lokalizacją wskazaną na planie zagospodarowania terenu. 
Na trasie przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie rewizyjne z De425 PP/PEHD z 
gotowych elementów zgodnie z katalogiem producenta – kinety dostosowanej do średnicy kanałów 
dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, rury karbowanej oraz włazu żeliwnego C250 wg 
PN-EN124 i rurą teleskopową. 

2.5. Pozostałe materiały. 

 Cement: do betonu należy zastosować cement wg PN-EN 197-1 
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 Kruszywo: do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka 
kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu. 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi producentów.  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego 
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada ww. Wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Elementy betonowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
elementów betonowych przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 mpa. Przy składowaniu wyrobów w 
pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów betonowych. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Cement należy składować na paletach. Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone 
przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu budowy. 

2.7. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego lub 
pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

2.8. Warunki dostawy. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

2.9. Kontrola jakości. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez inspektora 
nadzoru. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i maszyn podano w St-00 wymagania 

ogólne. 
2. Do wykonania robót przewiduje się konieczność użycia następującego sprzętu: 
 Żuraw samochodowy  
 Sprzęt do prób szczelności 
 Narzędzia tnące do cięcia rur 
 Giętarki 
 Sprzęt do przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej 

Parametry i rodzaje sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w St-00 wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów (zabezpieczenie ich przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub 
zawilgoceniem). Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne zasady prac montażowych systemu kanalizacyjnego. 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami 
PN, EN, innymi aktami prawnymi i postanowieniami umowy. 

2. Podczas wykonywania robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego należy zapewnić warunki bhp zgodnie z: 

 Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. Z 2003r., nr 47, poz. 401 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.u. z 2001r., nr 118, poz. 1263 z późn. Zm.). 

3. Roboty montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami prowadzonymi na 
terenie budowy. 

4. W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w uzgodnieniach i 
pozostałych załącznikach do projektu budowlanego, a w szczególności do ustaleń zawartych 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleń zawartych w opinii 
zespołu uzgadniania dokumentacji. 

5. Prace w rejonie istniejącej infrastruktury prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli. 
6. Oś kanału, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
7. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie 
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

8. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 

5.2. Kanały grawitacyjne. 

5.2.1. Montaż kanałów. 

Trasę, rzędne, materiał oraz spadki kanału sanitarnego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej pokazano 
na planie zagospodarowania terenu i profilach podłużnych, znajdujących się w części graficznej. 
Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 

5.2.2. Montaż studni. 

Warunki montażu powinny być zgodne z następującymi normami: 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie 

kanalizacji grawitacyjnej. 
Schematy studni rewizyjnych kanalizacyjnych wraz z szczegółowymi danymi technicznymi 
przedstawiono w części graficznej. 
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5.3. Trasa kanalizacji sanitarnej. 

Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej na planie 
zagospodarowania terenu. Na całej długości projektuje się kanały sanitarne De200 PVC w pasie 
drogowym. W kierunku nieruchomości w poprzek  pasa drogowego projektuje się odcinki sieci De160 
PVC zakończone studnią przyłączeniową De425. 
Nawierzchnię istniejącą, średnice, spadki oraz rzędne kanału pokazano na profilach podłużnych oraz 
planie zagospodarowania terenu.. 

5.4. Włączenia do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Miejsce włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu kanalizacji 
sanitarnej pokazano w części graficznej na planie zagospodarowania terenu. 
Kanał sanitarny grawitacyjny De200 PVC  włączony zostanie do istniejącego kanału sanitarnego 
grawitacyjnego ks200 za pomocą studni o oznaczeniu S1. Studnię należy posadowić na istniejącym 
kanale grawitacyjnym. Włączenie wykonać poprzez wywiercenie otworu i zamontowanie przejścia 
szczelnego. Niedopuszczalnym jest wykuwanie otworu. 
Całość ścieków ze zlewni objętej niniejszym opracowaniem odprowadzana będzie do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej.  . 

5.5. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowanym kanałem 
sanitarnym, i wodociągiem rozdzielczym należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo 
istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne). W przypadku zbliżenia się do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać bezwzględnie systemem 
ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli. Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w 
instytucjach branżowych. 
W przypadku wykonywania zbliżeń lub skrzyżowań z istniejących uzbrojeniem bezwzględnie należy 
się zastosować do warunków opisanych w uzgodnieniach branżowych stanowiących załączniki do 
niniejszego opracowania. Skrzyżowania i zbliżenia w/w projektowanych sieci z liniami energetycznymi 
należy wykonać zgodnie  z wymogami normy N SEP-E-004 pt. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa.”. Prace w obrębie linii elektroenergetycznych należy prowadzić 
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47. poz 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U 2001.118.1263). 

5.6. Próby szczelności. 

Próbę szczelności kanałów sanitarnych grawitacyjnych wykonać zgodnie PN-EN 1610:2002 „Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych”. 
Protokoły z przeprowadzonych prób rurociągów stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

5.7. Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej kamerą wyposażoną w sensor spadku, po zakończeniu budowy, w stanie zakrytym. 
Protokoły z przeprowadzonych inspekcji wraz z zapisem inspekcji na płycie CD/DVD stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona 
hydrodynamicznie na koszt wykonawcy. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w St 00. Kontrola jakości wykonania robót polega na 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. 

6.1. Zakres kontroli jakości robót. 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w 
szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
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1. Zgodności z dokumentacją projektową, 
2. Wykonania podłoża/podsypki, 
3. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm i St 
4. Ułożenia przewodów: 
 Głębokości ułożenia przewodów, 
 Ułożenia przewodów na podłożu, 
 Odchylenia osi przewodów, 
 Odchylenia spadku, 
 Zmiany kierunków przewodów, 
5. Kontrola połączeń przewodów , 
6. Szczelności przewodów, 
7. Prawidłowości zamontowania studzienek, 
8. Prawidłowość zamontowania przepompowniścieków 
9. Prawidłowości wykonania obsypki i zasypki, 
10. Prawidłowości położenia budowli w planie, 

 
Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru. wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

6.2. Minimalna częstotliwość kontroli jakości robót. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być 
dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
Jednostkami obmiaru są: 

 kpl wykonanie prób szczelności na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 
terenie 

 m: wykonanie kanałów grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych, inspekcji kanałów na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
1. Ogólne zasady odbioru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
2. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002, PN-ENV 1046:2007. 
3. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
4. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone przez wykonawcę między innymi dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
 Dziennik budowy, 
 Sprawozdania techniczne z pomiarów i badań parametrów technicznych, 
 Protokół z przeprowadzonych prób szczelności, 
 Protokół z inspekcji wraz z zapisem na płycie CD/DVD, 
 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
 Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
 Niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie, 
 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
5. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji 

projektowe, specyfikacji technicznych oraz obowiązującymi polskimi normami (PN, PN EN). 
6. Proces odbioru powinien obejmować: 
 Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
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 Sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacja projektową, 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
 Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 
 Inspekcję telewizyjną wybudowanych kanałów; 

9. Podstawa płatności. 
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w St - 00 
2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze 

robót jako oddzielne pozycje zostaną przez wykonawcę wycenione w cenie jednostkowej 
robót. 

3. Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.2. i 
5 niniejszej St. 

4. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 
 Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.), 
 Prace towarzyszące (pkt. 1.3.1.), 
 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
 Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
 Ułożenie metodą wykopową oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem, 
 Wykonanie połączeń rur i kształtek, spawanie, zgrzewanie, 
 Wykonanie całości robót związanych z montażem studzienek kanalizacyjnych, przepompowni 

ścieków i pozostałych elementów systemu kanalizacyjnego, 
 Wpięcia do istniejącej kanalizacji ściekowej, 
 Założenie rur ochronnych, 
 Wykonanie podłoża betonowego pod studzienki, 
 Przeprowadzenie prób szczelności, 
 Przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej, 
 Wykonanie instalacji kaskadowych, 
 Czyszczenie wybudowanych kanałów grawitacyjnych, 
 Wykonanie przejść szczelnych, 
 Opłaty za nadzór hydrogeologiczny,  
 Koszt niezbędnej obsługi serwisowej, 
 Uporządkowanie terenu budowy. 

10. Dokumenty odniesienia. 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2147 z późn. zm.).. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139). 

11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. poz. 10). 
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12. PN-EN 295-1:1999 rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- wymagania 

13. PN-EN 1401-1:2009 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- część 1: specyfikacje rur, kształtek i systemu 

14. PN-EN 124:2000 zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

15. PN-EN 1917:2004 studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

16. PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek włazowych -- wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności 

17. PN-EN 1680:2001 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- zawory do systemów 
przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelności w czasie oraz po 
zastosowaniu ugięcia na trzpień napędowy 

18. PN-EN 13244-1:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 1: wymagania ogólne 

19. PN-EN 13244-2:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 2: rury 

20. PN-EN 13244-3:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 3: kształtki 

21. PN-EN 13244-4:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 4: armatura 

22. PN-EN 13244-5:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 5: przydatność do stosowania w systemie 
PN-EN 197-1:2002 cement -- część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

23. PN-EN 197-2:2002 cement -- część 2: ocena zgodności 
24. PN-B-06712:1986 kruszywa mineralne do betonu 
25. PN-B-14501:1990 zaprawy budowlane zwykłe 
26. PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
27. PN-B-10729:1999 kanalizacja -- studzienki kanalizacyjne 
28. PN-B-10725:1997 wodociągi -- przewody zewnętrzne -- wymagania i badania 
29. PN-86/B-90700 – tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia 
30. PN-EN 805:2002 zaopatrzenie w wodę -- wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych 
31. BN-81/9192-05 wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
32. BN-81/9192-04 wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. 
33. PN-76/e-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
34. ZN-96 tpsa-004 zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego 
35. PN-92/b-10735 kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze 
36. PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 
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St-04 Sieci zewnętrzne – wodociąg rozdzielczy. 

1. Część ogólna. 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych St-04 sieci zewnętrzne – wodociąg 
rozdzielczy odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dotyczących 
budowy wodociągu rozdzielczego w ramach zamówienia p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
w ul. Tarnowskiej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Długomiłowicach”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót montażowych dla elementów 
wodociągu rozdzielczego opisanych poniżej: 
 

 sieć wodociągowa rozdzielcza z rur De110x6,6 PE100 SDR17 
i łącznej długości: 154,5 m 

 hydranty nadziemne Dn80 z dwoma przyłączami do węży – typ 
łamany wraz z zasuwami żeliwnymi Dn80 przed hydrantami 2 szt. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty. Zakres i charakter prac towarzyszących i robót 
tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez wykonawcę organizacji robót budowlanych, 
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony 
przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i 
charakter prac towarzyszących i robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w 
oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak 
również granic terenu budowy. 

1.3.1. Prace towarzyszące. 

Do prac towarzyszących w szczególności należy zaliczyć: 
 Prace projektowe z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, 
 Obsługę geodezyjną, 
 Nadzór hydrogeologiczny i geotechniczny, 
 Nadzór właścicieli/zarządców infrastruktury, terenu, 
 Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
 Inne prace towarzyszące potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia 

1.3.2. Roboty tymczasowe. 

Do robót tymczasowych w szczególności należy zaliczyć: 
 Zagospodarowanie terenu budowy, 
 Drogi tymczasowe, 
 Organizację ruchu zastępczego, 
 Zabezpieczenie terenu budowy, 
 Umocnienie ścian wykopów, 
 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robót, 
 Adaptacja (zabezpieczenie) istniejącej zieleni, 
 Odwodnienie wykopów, 
 Inne roboty tymczasowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 

Informacja o terenie budowy została podana w St-00 wymagania ogólne pkt. 1.4. 
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1.5. Wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 wymagania ogólne. 

1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV). 

Roboty określone w niniejszej St zakwalifikowano wg CPV: 
 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 

energetycznych 
 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

1.7. Określenia podstawowe. 

1. Wodociąg rozdzielczy – należy przez to rozumieć układ przewodów wodociągowych 
znajdujących się poza budynkami odbiorców służących do zaopatrywania ludności i 
przemysłu w wodę;; 

2. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
3. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 

przewód kanalizacyjny. 
4. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
5. Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 
6. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
7. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w St-00 -
wymagania ogólne punkt 2. 
Wszystkie wyroby użyte do wykonania przedmiotowej inwestycji muszą posiadać odpowiednie 
certyfikaty, (znak CE) atesty oraz dopuszczenie do kontaktu z woda pitną, zgodnie z aktualnymi 
przepisami. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem danego wyrobu, w/w dokumenty 
przedłożyć Inwestorowi celem weryfikacji. 

2.1. Warunki szczegółowe. 

 Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z parametrami materiałów 
określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 Wyroby budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

 Przed wbudowaniem materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 Rury i armatura muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 

aprobatą i atest higieniczny. 
 Włazy żeliwne, stopnie włazowe, cegła muszą posiadać deklarację zgodności z normą. 
 Armatura (kształtki przejściowe, zasuwy, hydranty) zastosowane podczas realizacji inwestycji 

powinny posiadać znak ochrony antykorozyjnej RAL. 
 Wszystkie wyroby użyte do wykonania przedmiotowej inwestycji muszą posiadać odpowiednie 

certyfikaty, (znak CE) atesty oraz dopuszczenie do kontaktu z woda pitną, zgodnie z 
aktualnymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem danego wyrobu, 
w/w dokumenty przedłożyć Inwestorowi celem weryfikacji. 
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2.2. Rury. 

2.2.1. Wodociąg rozdzielczy. 

Wodociągi rozdzielcze projektuje się z rur De 110, PE100, SDR17 wykonanych zgodnie z normą PN-
EN 12201:2004 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody", 
łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, kształtki elektrooporowe lub połączenia kołnierzowe. 
Połączenia kołnierzowe wykonać z użyciem śrub ocynkowanych ogniowo oraz uszczelek 
neoprenowych (elastomerów). 

2.3. Kształtki wodociągowe. 

Kształtki wodociągowe z PE powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-1:2004 "Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody" oraz o parametrach opisanych w 
dalszej części niniejszej SST 

2.4. Zasuwy. 

Na projektowanym wodociągu należy zastosować żeliwną, kołnierzową zasuwę Dn100 bezdławikową 
z miękkim uszczelnieniem klina, typu HAWLE, AVK, VAG lub równoważne. Zasuwę podeprzeć na 
bloczku betonowym. 
Przed hydrantami należy zastosować żeliwne zasuwy kołnierzowe Dn80, bezdławikowe z miękkim 
uszczelnieniem klina typu HAWLE, AVK, VAG lub równoważne wraz z obudową do zasuwy Dn80, 
skrzynką żeliwną uliczną do zasuw i blokiem podporowym. 

2.5. Hydranty 

Hydrant zaprojektowano jako nadziemny Dn80 typu łamanego – proponuje się hydranty firm HAWLE, 
AVK lub równoważne. Hydrant wykonany wg PN-EN 14384: 2009, przeznaczenie do wody pitnej wg 
PN-EN1074-6:2009, połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999. Hydranty zamontować na 
trójnikach De90/90, PE100, SDR17, poprzez zasuwy Dn80 oraz kolana żeliwne Dn80 ze stopą - typ 
N. Hydranty powinny posiadać dwa przyłączenia Dn75. Skrzynki uliczne przy zasuwach posadowić na 
typowych pierścieniach betonowych.  
Trójniki do których zamontowane będą hydranty włączyć do projektowanego rurociągu przy pomocy 
tulei kołnierzowej PE100 SDR17 Dn100/De110 z kołnierzem luźnym. Odległość zasuwy Dn80 od 
hydrantu powinna wynosić min. 1,0 m. Armaturę oznakować w terenie zgodnie z BN-86/B-09700. 

2.6. Pozostałe materiały. 

 Cement: do betonu należy zastosować cement wg PN-EN 197-1 
 Kruszywo: do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712. Marka 

kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu. 
 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501. 
 Materiały do oznakowania przewodów i armatury w terenie. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi producentów.  
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i 
błota z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Rury PEHD należy chronić przed słońcem i 
nagrzaniem, wysokość składowania do 1,0 m lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 
Armaturę i kształtki przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Cement należy składować na paletach. Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone 
przed wilgocią i opadami. Cementu nie należy zimować na placu budowy. 

2.8. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego lub 
pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
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2.9. Warunki dostawy. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

2.10. Kontrola jakości. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez inspektora 
nadzoru. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i maszyn podano w St-00 wymagania 

ogólne. 
2. Do wykonania robót przewiduje się konieczność użycia następującego sprzętu: 
 Żuraw samochodowy  
 Sprzęt do bezwykopowego układania rur. 
 Sprzęt do prób szczelności 
 Zgrzewarka do rur PE 
 Narzędzia tnące do cięcia rur 
 Giętarki 

Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na 
ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Parametry i rodzaje sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w St-00 wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów (zabezpieczenie ich przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub 
zawilgoceniem). Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1. Ogólne zasady prac montażowych systemu kanalizacyjnego. 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w St-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami 
PN, EN, innymi aktami prawnymi i postanowieniami umowy. 

2. Podczas wykonywania robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego należy zapewnić warunki BHP zgodnie z: 

 Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. Z 2003r., nr 47, poz. 401 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 20 września 2001r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.u. z 2001r., nr 118, poz. 1263 z późn. Zm.). 

3. Roboty montażowe sieci winny być zsynchronizowane z innymi robotami prowadzonymi na 
terenie budowy. 
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4. W trakcie realizacji inwestycji należy stosować się do ustaleń zawartych w uzgodnieniach i 
pozostałych załącznikach do projektu budowlanego, a w szczególności do ustaleń zawartych 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleń zawartych w opinii 
zespołu uzgadniania dokumentacji. 

5. Prace w rejonie istniejącej infrastruktury prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli. 
6. Oś rurociągu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu 

do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
7. Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie 
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

8. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 

5.2. Wodociąg rozdzielczy. 

5.2.1. Trasa sieci wodociągowej. 

Trasę sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania na planie 
zagospodarowania terenu. Wodociąg rozdzielczy zaprojektowano w pasie drogowym. 
Nawierzchnię, średnice, spadki oraz rzędne wodociągu pokazano na profilach podłużnych. 

5.2.2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 

Projektowany wodociąg rozdzielczy zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej w miejscu 
wskazanym w części graficznej na planie zagospodarowania terenu. Włączeń należy dokonać 
poprzez typowe kształtki i uniwersalne łączniki rurowo – kołnierzowe. Szczegóły montażowe 
poszczególnych węzłów pokazano na rysunku w części graficznej .  

5.2.3. Montaż rurociągów. 

Wodociągi rozdzielcze projektuje się z rur De 110, PE100, SDR17 wykonanych zgodnie z normą PN-
EN 12201:2004 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody", 
łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, kształtki elektrooporowe lub połączenia kołnierzowe. 
Połączenia kołnierzowe wykonać z użyciem śrub ocynkowanych ogniowo oraz uszczelek 
neoprenowych (elastomerów). 
Po ułożeniu wodociągów należy je oznakować taśmą identyfikacyjną niebieską, ułożoną 30cm ponad 
grzbietem rur. Powinna ona posiadać taśmę lub drut identyfikacyjny, który należy doprowadzić do 
istniejącej sieci wodociągowej. 
Na załamaniach trasy wykonać bloczki oporowe. Miejsce styku bloku oporowego z kształtką PEHD 
należy zabezpieczyć folią PE. Bloki oporowe wykonać zgodnie z normą BN-81 9192-04, BN-81/9122-
05. 
Po zabudowie wodociągów wraz z armaturą należy oznaczyć za pomocą tabliczek miejsca 
zamontowanej na wodociągu armatury, z określeniem rodzaju armatury (np zasuwa, hydrant) średnicy 
i odległości od tabliczki zgodnie z normą wg PN-86/B-09700. Miejsce i sposób zamontowania 
tabliczek należy uzgodnić z Inwestorem. 
Wodociąg wykonać i odebrać zgodnie z  

 PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych” oraz 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania 
 PN-86/B-90700 – Tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia 
 PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 

5.2.4. Montaż armatury. 

 
Montaż zasuw i hydrantów wykonać zgodnie z usytuowaniem przedstawionym na planie 
zagospodarowania terenu oraz profilach podłużnych wodociągu. Na projektowanym wodociągu należy 
zastosować żeliwne, kołnierzowe zasuwy Dn100 bezdławikowe z miękkim uszczelnieniem klina, typu 
HAWLE, AVK, VAG lub równoważne. Zasuwy podeprzeć na bloczkach betonowych. 
Przed hydrantami należy zastosować żeliwne zasuwy kołnierzowe Dn80, bezdławikowe z miękkim 
uszczelnieniem klina typu HAWLE, AVK, VAG lub równoważne. Zasuwy podeprzeć na bloczkach 
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betonowych.Hydranty zaprojektowano jako nadziemne Dn80 typu łamanego – proponuje się hydranty 
firm HAWLE, AVK lub równoważne. Hydrant wykonany wg PN-EN 14384: 2009, przeznaczenie do 
wody pitnej wg PN-EN1074-6:2009, połączenia kołnierzowe wg PN-EN 1092-2: 1999. Hydranty 
zamontować na trójnikach redukcyjnych Dn100/80 z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe, poprzez 
zasuwy Dn80 oraz kolana żeliwne Dn80 ze stopą - typ N. Hydranty powinny posiadać dwa 
przyłączenia Dn75. Skrzynki uliczne przy zasuwach posadowić na typowych pierścieniach 
betonowych. Trójniki do których zamontowane będą hydranty włączyć do projektowanego rurociągu 
przy pomocy tulei kołnierzowej PE100 SDR17 Dn100/De110 z kołnierzem luźnym. Odległość zasuwy 
Dn80 od hydrantu powinna wynosić min. 1,0 m. Armaturę oznakować w terenie zgodnie z BN-86/B-
09700.Wszystkie wyroby użyte do wykonania przedmiotowej inwestycji muszą posiadać odpowiednie 
certyfikaty, (znak CE) atesty oraz dopuszczenie do kontaktu z woda pitną, zgodnie z aktualnymi 
przepisami. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem danego wyrobu, w/w dokumenty 
przedłożyć Inwestorowi celem weryfikacji. 

5.3. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych, w miejscach skrzyżowań z projektowanym kanałem 
sanitarnym i wodociągiem rozdzielczym należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo 
istniejące uzbrojenie podziemne (wykonać wykopy kontrolne).  
W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne należy wykonywać 
bezwzględnie systemem ręcznym, pod nadzorem ich właścicieli. 
Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których jest brak informacji w instytucjach branżowych. 
W przypadku wykonywania zbliżeń lub skrzyżowań z istniejących uzbrojeniem bezwzględnie należy 
się zastosować do warunków opisanych w uzgodnieniach branżowych stanowiących załączniki do 
niniejszego opracowania. 

5.4. Próby szczelności. 

Próbę szczelności należy prowadzić zgodnie z PN-B10725:1997 „Wodociągi -- Przewody zewnętrzne 
-- Wymagania i badania”.  
Protokoły z przeprowadzonych prób rurociągów stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

5.5. Płukanie i dezynfekcja wodociągu. 

Przed oddaniem do eksploatacji wodociągu, a po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności 
należy go przepłukać i zdezynfekować. Rurociąg należy płukać czystą wodą z istniejącej sieci 
wodociągowej przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych i 
przy otwartych hydrantach na końcach. Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcji rurociągów 
roztworem podchlorynu sodowego 14,5% ,o ilości 30 mgCl2/l wolnego chloru. Roztwór pozostawić w 
przewodzie przez 24 godziny. Do dechloracji należy użyć tiosiarczanu sodowego (3,5 g/1 g chloru). 
Po zakończeniu płukania i dezynfekcji należy pobrać próbki wody do badania. Badanie pobranych 
próbek wody mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o 
udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w St 00. Kontrola jakości wykonania robót polega na 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych i poleceniami inspektora nadzoru. 

6.1. Zakres kontroli jakości robót. 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w 
szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

1. Zgodności z dokumentacją projektową, 
2. Wykonania podłoża/podsypki, 
3. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm i St 
4. Ułożenia przewodów: 
 Głębokości ułożenia rurociągów, 
 Ułożenia rurociągów na podłożu, 
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 Odchylenia osi rurociągów, 
 Odchylenia spadku, 
 Zmiany kierunków rurociągów, 
5. Kontrola połączeń rurociągów (w tym zgrzewów), 
6. Szczelności rurociągów, 
7. Prawidłowości wykonania obsypki i zasypki, 
8. Prawidłowości położenia budowli w planie, 

 
Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 

6.2. Minimalna częstotliwość kontroli jakości robót. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem inspektora nadzoru) lub odbioru, który powinien być 
dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
Jednostkami obmiaru są: 

 kpl wykonanie armatury, włączenia do istniejącej sieci, płukanie i dezynfekcja, 
oznakowanie trasy na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie 

 m: wykonanie wodociągów rozdzielczych, przyłączy wodociągowych, prób szczelności 
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

8. Odbiór robót budowlanych. 
1. Ogólne zasady odbioru robót podano w St-00 wymagania ogólne. 
2. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 805:2002, PN-B-10725:1997. 
3. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
4. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone przez wykonawcę między innymi dokumenty: 
 Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
 Dziennik budowy, 
 Sprawozdania techniczne z pomiarów i badań parametrów technicznych, 
 Protokół z przeprowadzonych prób szczelności, 
 Protokół z dezynfekcji i badania jakości wody, 
 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
 Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
 Niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie, 
 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
5. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych oraz obowiązującymi polskimi normami (PN, PN EN). 
6. Proces odbioru powinien obejmować: 
 Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
 Sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacja projektową, 
 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
 Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, 

9. Podstawa płatności. 
1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w St 00 
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2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze 
robót jako oddzielne pozycje zostaną przez wykonawcę wycenione w cenie jednostkowej 
robót. 

3. Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie 1.2. i 
5 niniejszej St. 

4. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 
 Roboty tymczasowe (pkt. 1.3.2.), 
 Prace towarzyszące (pkt. 1.3.1.), 
 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
 Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
 Ułożenie metodą wykopową i bez wykopową oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem, 
 Wykonanie połączeń rur i kształtek, spawanie, zgrzewanie, 
 Wykonanie całości robót związanych z montażem armatury, 
 Wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej, 
 Montaż bloków oporowych, 
 Osadzenie skrzynek zasuw, 
 Założenie rur ochronnych, 
 Przeprowadzenie prób szczelności, 
 Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji, 
 Oznakowanie trasy przewodów, 
 Opłaty za nadzór hydrogeologiczny,  
 Koszt niezbędnej obsługi serwisowej, 
 Uporządkowanie terenu budowy. 

10. Dokumenty odniesienia. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. 

zm.). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2147 z późn. zm.). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139). 

11. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. poz. 10)., 

12. PN-EN 295-1:1999 rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 
kanalizacyjnej -- wymagania 

13. PN-EN 1401-1:2009 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- część 1: specyfikacje rur, kształtek i systemu 

14. PN-EN 124:2000 zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

15. PN-EN 1917:2004 studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

16. PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek włazowych -- wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności 
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17. PN-EN 1680:2001 systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- zawory do systemów 
przewodowych z polietylenu (PE) -- metoda badania szczelności w czasie oraz po 
zastosowaniu ugięcia na trzpień napędowy 

18. PN-EN 13244-1:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 1: wymagania ogólne 

19. PN-EN 13244-2:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 2: rury 

20. PN-EN 13244-3:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 3: kształtki 

21. PN-EN 13244-4:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 4: armatura 

22. PN-EN 13244-5:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią -- polietylen (PE) -- część 5: przydatność do stosowania w systemie 
PN-EN 197-1:2002 cement -- część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

23. PN-EN 197-2:2002 cement -- część 2: ocena zgodności 
24. PN-B-06712:1986 kruszywa mineralne do betonu 
25. PN-B-14501:1990 zaprawy budowlane zwykłe 
26. PN-EN 1610:2002 budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
27. PN-B-10729:1999 kanalizacja -- studzienki kanalizacyjne 
28. PN-B-10725:1997 wodociągi -- przewody zewnętrzne -- wymagania i badania 
29. PN-86/B-90700 – tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia 
30. PN-EN 805:2002 zaopatrzenie w wodę -- wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych 
31. BN-81/9192-05 wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
32. BN-81/9192-04 wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru. 
33. PN-76/e-05125 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
34. ZN-96 tpsa-004 zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego 
35. PN-92/b-10735 kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze 

PN-ENV 1046:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków – Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią. 


