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Nazwa i kod CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

51410000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg alejek  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne budynku gospodarczego  

45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji mieszkańców Goczałkowice Zdrój 
 
 
Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji mieszkańców 
w Goczałkowicach-Zdroju poprzez nadanie nowej funkcji dla terenu 
poprzemysłowego położonego przy ul. Solankowej wraz z przebudową 
istniejącego na działce budynku na obiekt małej architektury oraz budowa 
parkingu 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 Gmina Goczałkowice Zdrój   
 
Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu  
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Specyfikacja dotyczy zagospodarowania terenu i robót instalacyjnych Strefie integracji 
mieszkańców w Goczałkowicach Zdrój   w tym: 
 
- roboty ziemne, 
- zagospodarowanie placu zabaw, 
- zagospodarowanie terenów zielonych, 
- drogi i alejki, 
- malowanie i tynki, 
- roboty ciesielskie, 
- roboty wykończeniowe. 
-roboty instalacyjne  
 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót. 
Dokumentacja projektowa opracowana przez LOBO -Pracownia Architektoniczna 
mgr inż. arch. Michał Kościelny. 
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1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Dokumentacja projektowa opracowana przez: 
AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTURY: 
LOBO -Pracownia Architektoniczna mgr inż. arch. Michał Kościelny, 
AUTOR PROJEKTU KONSTRUKCJI: mgr inż. Grzegorz Nokielski, 
AUTOR PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: mgr inż. Piotr Zontek. 
AUTOR PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH: Maciej Horbaczek. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego 
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do 
opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest 
wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu 
budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się 
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanymi 
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę 
posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora -Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć – 
akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
ZRU. 
1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót 
budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów 
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przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie 
objętych przedmiarem. 
1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć 
nieformalną nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną 
nazwę czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym 
przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora 
–zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub 
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 
wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót oraz 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów oraz 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
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specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
 
2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy obejmują część działki, na której zlokalizowany jest obiekt, tj. dz. 
nr 1081/4. 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną określoną w p. 1.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez ZRU, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
Realizacją Umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska.  
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
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po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane, Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy - program zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak 
i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dn. 19.11.2001r.). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne, 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 
i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją 
Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający Realizacją Umowy 
jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
 
 



9 
 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Pozwolenie na budowę. 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno 

prawne. 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań 

i narad na budowie. 
f) Protokoły odbioru robót. 
g) Opinie ekspertów i konsultantów. 
h) Korespondencję dotycząca budowy. 
 
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającego Realizacją Umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 

● Rysunki robocze; 
● Dokumentacja powykonawcza. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 
lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 
i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
2.5.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane 
ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
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3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 
powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
oraz wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu Realizacją Umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  i dostarczenia na plac budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów przez Zarządzającego Realizacją 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu Realizacją Umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający Realizacją Umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
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4.3. Atesty materiałów 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją 
Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego Realizacją Umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający Realizacją Umowy pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym Realizacją 
Umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją 
Umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany 
i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym 
bez akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy. 
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5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu Realizacją Umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego Realizacją Umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zarządzającego Realizacją Umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających 
z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
Z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 
ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający Realizacją Umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót 
i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.3. Certyfikaty i deklaracje 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98), 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, Europejską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 
wymogi SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 
(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym oraz 
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szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego 
Realizacją Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru 
i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie)w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub 
w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę oraz Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym 
i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 
w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach 
rozliczeniowych), 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
9.1.Odbiory przejściowe 
Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie 
okresach rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie 
umożliwiającym ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza 
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
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9.3. Odbiory części robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory 
części robót będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja 
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i prób, 
pomiarów, oceny wizualne oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i SST. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na 
roboty towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem użytkowników sieci 
uzbrojenia terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 
certyfikaty), 
- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót 
o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane”. 
 
9.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami 
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2. Przepisy prawne 

● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

● Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 
881). 
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● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
r.(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 

● Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157). 

● Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r.w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
10/1995, poz. 48). 

 
 
II 
001 Przygotowanie terenu pod budowę  
 
KOD CPV 45100000-8 
 
1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach:  Budowa terenu zieleni 
urządzonej - strefy integracji mieszkańców  Goczałkowice Zdrój 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
 
- usunięcie humusu, karczowanie zagajników  
– roboty pomiarowe,  

– wykopy,  

– profilowanie podłoża,  

– zagęszczenie podłoża,  

– wypełnienie wykopów, 

– warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,  

– podkład żwirowo-piaskowy, 

– podkład posadzkowy z piasku zwykłego,  

– nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Do wykonania robot ziemnych materiały nie występują 

 

2.2. Grunty do wykonania podkładu  

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
− uziarnienie do 50 mm,  
− łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  
− zawartość frakcji pyłowej do 2% 

− zawartość cząstek organicznych do 2% 
 

2.3. Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły  

 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 

materiałów budowlanych itp. zasypki za mury oporowe:  

− max. Średnica ziaren d<120 mm,  
− wskaźnik różnoziarnistości U>5,  

− współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0-k>5m/d,  

− zawartość części organicznych I<2%,  

− odporność na rozpad <5%. 

2.5. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące 
właściwości:  
− max. średnica ziaren d<120 mm,  

− wskaźnik różnoziarnistości U>3,  

− granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 

− zawartość części organicznych I<2%,  

− pęcznienie pod wpływem wody P<5%,  

− możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  

− odporność na rozpad <10%.  

 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy  
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 
 



18 
 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.1. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami. 

− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż 
Js=0,95 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

● zgodność wykonania robót z dokumentacją 
● prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
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● przygotowanie terenu 
● rodzaj i stan gruntu w podłożu 
● wymiary wykopów 
● zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 

● przygotowanie podłoża 
● materiał użyty na podkład 
● grubość i równomierność warstw podkładu 
● sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 

● stan wykopu przed zasypaniem 
● materiały do zasypki 
● grubość i równomierność warstw zasypki 
● sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  
    Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtów i wymiarów. 
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II 
002 ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW 
CPV 45112723-9 
 
1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach:  Budowa terenu zieleni 
urządzonej - strefy integracji mieszkańców  Goczałkowice Zdrój 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność ,że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3. Zakres robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje realizację robót  związanych z: 
- kształtowaniem terenu pod place zabaw, 
- kształtowaniem terenów rekreacyjnych, 
- wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych, 
- dostawy i montażu urządzeń i elementów małej architektury na plac zabaw, 
- dostawy zabawek edukacyjnych  i rekreacyjnych zgodnie z ofertą ich producentów. 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu  robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem,  wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
3. MATERIAŁY  
3.1. Wymagania ogólne  
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji  technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń 
produkcji krajowej  lub zagranicznej spełniających  wymagania jakościowe określone 
polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami. 
3.1.2. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Nie dopuszcza się instalowania urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni  
niespełniających polskich  norm w zakresie wyposażenia placów zabaw i nawierzchni. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez Zamawiającego. 
Niezbadane i niezaakceptowane  materiały  nieposiadające  certyfikatów Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i  niezapłaceniem.  
3.1.3. Przechowywanie i składowanie  materiałów  
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli w obrębie  terenu budowy w miejscach 
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uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Składowanie materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń oraz materiałów 
na nawierzchnię powinno być zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych 
producentów. 
3.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie, jednak 
muszą one spełniać  wszystkie wymagania określone w PN .Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze wykorzystania innych materiałów lub urządzeń niż 
wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez zamawiającego 
.Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
3.2. Charakterystyka nawierzchni placu zabaw  
Wszystkie urządzenia do zabawy, w których wysokość swobodnego upadku jest 
większa niż 600 mm i/lub urządzenia wymuszające ruch użytkownika, powinny być 
ustawione na nawierzchni wytłumiającej uderzenia na całej powierzchni zderzenia.  
Zastosowany typ nawierzchni powinien amortyzować upadki, zmniejszyć ryzyko 
stłuczeń i zapewnić komfort poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich. 
Nawierzchnia powinna posiadać system szybko odprowadzający wodę opadową, aby 
nie powstawało na niej błoto i kałuże po deszczu .Powinna zachowywać niezmieniony 
stan praktycznie przy każdej pogodzie. Powinna być odporna na działanie wandali oraz 
wymagać minimalnych nakładów na utrzymanie w czystości. Podstawowymi 
wymaganiami stawianymi nawierzchni jest zgodność z PN EN 1177 dotyczącą 
nawierzchni placów zabaw oraz posiadanie odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa. 
3.3. Charakterystyka urządzeń na placu zabaw 
3.3.1. Ogólne wymogi stawiane urządzeniom na placu zabaw  
Wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 
dotyczącej wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty  
bezpieczeństwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Należy rozmieścić je na 
placu w ten sposób by zapewnić zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy 
urządzeniami oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z poszczególnych sprzętów. 
Wszystkie urządzenia i elementy małej architektury na placu zabaw należy lokować 
w miejscach wskazanych w projekcie. 
Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń.  
 
4. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania normy PN EN 1176 dotyczącej 
wyposażenia placu zabaw i posiadać odpowiednie certyfikaty. 
Regulamin placu zabaw i tabliczki informacyjne powinny być umieszczone w widocznym 
miejscu. 
 
5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, podano w ST. 
 
6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST.  
 
7. WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
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z dokumentacja projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST. Ponadto roboty powinny 
być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń oraz nawierzchni. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wszystkie koszty  związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
robót, pobierania próbek oraz przeprowadzenia badań podane w  ST. Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają certyfikat na 
znak  bezpieczeństwa wykazujący ,ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi  na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  z 1998 r (Dz. U. 99/98). 
Po zakończonej instalacji nowego placu zabaw zaleca się kontrolę wstępną wykonaną 
przez osobę kompetentną,  w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego w celu oceny 
zgodności z  odpowiednią częścią PN-EN 1176. 
W przypadku usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa, zaleca się ich 
bezzwłoczne usunięcie na koszt Wykonawcy. 
 
9. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w ST. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót  podano w ST. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w ST. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
11.1. Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi wyposażenia  placów zabaw oraz innymi normami związanymi: 
PN-EN 1176-1; 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placów  zabaw amortyzujące upadki 
PN-B -06250 Beton zwykły 
PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B -32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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II 
003 DROGI I ALEJKI 
CPV 45112730-1 
 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach:  Budowa terenu zieleni 
urządzonej - strefy integracji mieszkańców  Goczałkowice Zdrój 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST to wytyczenie układu alejek i dróg metodą domiarów. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w ST. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST. 
Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
 
Alejki parkowe projektowane są „po terenie”, w związku, z czym to wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu (ogrodzeń, bram, innych stałych elementów itp.) określone 
w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi w terenie. Jeżeli 
wykonawca stwierdzi, że rzędne teren istotnie różnią się od rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Wszystkie 
roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane 
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty główne i pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. Tyczenie osi 
ścieżek parkowych należy wykonać pod nadzorem Inżyniera bezpośrednio w terenie. 
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich nie rzadziej, niż 
co 30 metrów. Przy tyczeniu łuków oś trasy powinna być wyznaczona, co 1 metr. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5cm. W przypadku braku możliwości wykonania drogi lub 
ścieżki parkowej np. ze względu na przerastanie korzeni starodrzewu parkowego, 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu 
podano w ST. 
Jednostką obmiarową jest metr. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
podano w ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy 
płatności podano w ST. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
PN-68/B-06050  ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE 
PN-63/B-06251  ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
PN-79/B-06711  KRUSZYWO MINERALNE 
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II 
004 OGRODZENIE SYSTEMOWE 
CPV – 45340000-2 

 
Ogrodzenie systemowe z siatki na słupkach wraz z bramkami i bramami wjazdowymi.  
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
wykonania ogrodzenia systemowego z siatki na słupkach wraz z bramkami i bramami 
wjazdowymi w ramach: Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji 
mieszkańców Goczałkowice Zdrój 

 

1.2. Zakres niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:  

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia, 
b) Osadzenie słupków w stopach betonowych i cokołów  
c) Montaż siatki stalowej ocynkowanej, 
d) Osadzenie słupów przy bramowych,  
e) Montaż i regulacja skrzydeł bram i furtek, 
g) Założenie siatki na istniejące słupki. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
2.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz Aprobatą Techniczną 
systemu i poleceniami Inżyniera.  
2.2. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca 
przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z Inwestorem.  
 
3. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:  
a) Stopy betonowe monolityczne z betonu B15,cokoły systemowe betonowe 
b) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego  o wymiarach 
oczek od 50 x 50mm do 60 x 60mm. Wysokość siatki 2,0m i 4,0m. grubość drutu min. 
2,8mm. 
c) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu min. 3,5mm,  
d) Pręty napinające splot siatki. Pręty o średnicy 8mm i długości 2.0m, ze stali 
ocynkowanej.  
e) Napinacze drutu naciągowego -stalowe, ocynkowane  
f) Słupki bezpodporowe fi 60mm x 3mm, wykonane z rury ocynkowanej ogniowo. 
Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie 
(ok. 2,10m i 4,10m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy 
słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa 
sztucznego. 
g) Słupki pośrednie dwupodporowe fi 60mm x 3mm, co max 21m, wykonane z rury 
ocynkowanej ogniowo. Wysokość słupka i zakończenie j.w. 
h) Słupki narożnikowe dwupodporowe fi 60mm x 3mm, wykonane z rury stalowej 
ocynkowanej ogniowo. Wysokość słupka i zakończenie j.w.  
i) Słupki przybramowe 80x80x4mm o wysokości 4m oraz rygiel nadbramowy 
80x80x4mm długości odpowiedniej do szerokości bramy i furtki – profil ocynkowany 
ogniowo 
i) furtka o wysokości 1,5m i szerokości 1,0m z profili 80x80x4mm wypełniona siatką 
stalową jak ogrodzenie na gotowych słupkach, profil ocynkowany ogniowo. Furtka 
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wyposażona w zawiasy systemowe dobrane odpowiednio do szerokości i wysokości  
furtki, klamkę oraz zamek hakowy z kompletem kluczy . 
j) Wrota dwuskrzydłowe  szerokości 4,0m z profili 80x80x4mm wypełniona siatką 
stalową jak ogrodzenie na gotowych słupkach, profil ocynkowany ogniowo. Furtka 
wyposażona w zawiasy systemowe dobrane odpowiednio do szerokości i wysokości 
furtki, klamkę oraz zamek hakowy z kompletem kluczy. 
 
4. SPRZĘT  
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do 
napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: 
środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do 
wykonywania dołów pod słupki. 
 
5. TRANSPORT  
5.1 Wymagania ogólne  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 
stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia założoną 
w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
jak:  
a) ciągnik kołowy, c) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy,  
d) przyczepa skrzyniowa. 
5.2. Wymagania szczegółowe: 
a) Siatkę metalową i słupki należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi.  
b) Słupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami 
transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na 
duże odległości, materiał należy dowozić partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających 
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do 
transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, 
np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych. 
6.2.Parametry użytkowe ogrodzenia. 
Obejmują cały teren w granicy zabudowy. 
6.3 Warunki szczegółowe wykonania. 
6.3.1.Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach z rury ocynkowanej   
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostaną słupy z rury ocynkowanej ogniowo, 
o przekroju okrągłym min. 60mm i grubości ścianek min.3mm. Słupki te będą u góry 
zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego.  
Między słupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokości 2,0m 
i 4,0m. Przy słupach zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę.  



27 
 

W miejscach uwidocznionych na rzucie ogrodzenia zamontowane zostaną jedna furtka 
stalowa ocynkowane ogniowo oraz jedna brama dwuskrzydłowa stalowa ocynkowana 
ogniowo. Szerokości: 1m wysokości 1,2m. Brama o szer. 4,0m.  
6.3.2. Gdy na etapie budowy długość odcinka nie będzie się pokrywała z ilością pełnych 
elementów, należy ostatni z ustawianych betonowych elementów przyciąć do 
odpowiedniej długości i zakończyć przęsłem.  
6.4. Konstrukcja ogrodzenia  
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementów, 
będą to:  
a) Siatka druciana pleciona, ślimakowa wykonana z drutu stalowego gr. 2,8mm, 
ocynkowanego o wymiarze oczka 60 x 60mm, szerokość siatki 2,0m i 4,0m.  
b) Drut naciągowy ocynkowany, średnica drutu około 3,0mm,  
c) Pręty napinające splot siatki -pręty o średnicy 8mm i długości 1,5m, ze stali 
ocynkowanej,  
d) Napinacze drutu naciągowego - stalowe, ocynkowane  
e) Słupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Każdy słupek będzie 
wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem 
z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.  
f) Słupki pośrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej Wyposażenie j.w. 
g)Słupki narożnikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; każdy 
słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa 
sztucznego.  
h) Słupki pośrednie zainstalowane zostaną w określonych miejscach, pomiędzy 
słupkami narożnikowymi w odległościach nie większych niż 21,0m. Do każdego słupka 
narożnikowego i pośredniego dostarczone zostaną dwa pręty napinające wraz 
z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na każdy słupek narożnikowy lub pośredni).  
i) Siatka wysokości 2,0m będzie rozpięta na 4 drutach naciągowych. Siatka wysokości 
4,0m na 5 drutach naciągowych Całość ogrodzenia zostanie wykonana z elementów 
typowych dostarczonych przez producenta.  
Montaż ogrodzenia w zakresie wykonawcy robót budowlanych.  
6.5. Wytyczne fundamentowania słupków  
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy 
wąskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości 
fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, 
to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20cm większe od 
wymiarów słupka.  
b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,8m i dokładnie obetonować do poziomu 
terenu betonem B15.  
c) Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać 
doły  
pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia 
prostolinijnych odcinków ogrodzenia -należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na odcinki modułowe 3,0m i w takich odległościach wykonać doły 
pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były 
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  
d) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-15. Stopy 
i słupki zatapiać w fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się ok. 
5cm nad dnem wykopu. Zakres ten należy wykorzystać do pokonywania pochyłości 
terenu.  
6.6. Ustawienie słupków  
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo 
w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
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Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 
większym od 15o należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30o do 45o. 
  
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich 
drutu naciągowego. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo 
przystosowane do umocowania do nich siatki.  
6.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej 
oczka. 
Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5cm nad poziomem terenu.  
6..Kolorystyka  
Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia. 
Kolor wynika z koloru ocynku.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady  
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
a) zgodności z dokumentacja i przepisami,  
b) poprawnego montażu,  
c) kompletności wyposażenia.  
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, 
profile zamknięte.  
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania 
badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę 
z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia  
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,  
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  
e) poprawność ustawienia słupków,  
7.4. Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia  
a) wysokość ogrodzenia, 
b) naprężenie siatki, 
c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
d) sprawdzenie osiowości montażu bramy. 
7.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
zostaną przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.  
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 
postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
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8. OBMIAR ROBÓT  
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych 
Robót zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki 
obmiaru robót są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót podlegają:  
• wykonanie ogrodzenia s siatki,  
• wykonanie bram i furtek.  
 
10. PŁATNOŚCI  
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty 
tymczasowe i prace towarzyszące: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja 
i inwentaryzacja powykonawcza robót, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,  
• dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,  
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
• uporządkowanie placu budowy po robotach  
• oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  
 

II 
005 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH 
CPV 45112710-5 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 
robót związanych z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni w ramach: Budowa terenu 
zieleni urządzonej - strefy integracji mieszkańców Goczałkowice Zdrój 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z założeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują: 
- usunięcie drzew i krzewów,    
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- zabiegi pielęgnacyjne koron istniejących drzew i krzewów,   
- wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów zgodnie z projektem nasadzeń, 
- założenie i obsadzenie rabat kwiatowych,   
- założenie nowych trawników,   
- pielęgnacja roślin po posadzeniu,  
- umiejscowienie elementów małej architektury (montaż ławek ogrodowych i koszy na 
śmieci, urządzeń wyposażenia miejsc wypoczynku).   
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.  
Materiał roślinny – sadzonki drzew, roślin wieloletnich, bylin i kwiatów jednorocznych.  
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.  
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.  
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
z pniami o wysokości 1,5 m posiadającymi wyraźny nie przycięty przewodnik 
i uformowaną koronę.  
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
  
2. MATERIAŁY 

 
2.1 . Ziemia urodzajna 
Ziemia rodzima (humus) – powinna być zdjęta (warstwa około 20cm) przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i składowana w pryzmy nie przekraczające 1,2m 
wysokości – do późniejszego wykorzystania. W miejscach, gdzie zaprojektowano zieleń 
należy przewidzieć dodatkowy zakup ziemi urodzajnej do zaprawiania dołów 
sadzeniowych, a także do rozesłania w miejscu zakładania trawników. 
2.2 . Nasiona traw 
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych 
warunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność i siłę kiełkowania.  
2.3 . Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być 
opakowane, z podanym składem chemicznym (zawartość makroelementów NPK). 
Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 
i przechowywania.  
2.4. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R67022, 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska 
i polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 
korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,  
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- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 
korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  

- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,  

- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,  

- możliwie prosty przewodnik,  

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 nie 
całkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.  

Wady niedopuszczalne:  

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

- ślady żerowania szkodników,  

- oznaki chorobowe,  

- więdnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

- martwice i pęknięcia kory,  

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  

- dwupędowe korony drzew formy piennej,  

- uszkodzenie (rozsypanie) lub przesuszenie bryły korzeniowej, - złe zrośnięcie 
odmiany szczepionej z podkładką.  

 
2.5.Elementy małej architektury  
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, elementy wyposażenia miejsc wypoczynku winny 
być wykonane zgodnie z projektem technicznym i spełniać normy. Dostarczane gotowe 
elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny posiadać aktualne atesty 
dopuszczające do ich użytkowania i być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
przed dostawą i montażem.  

  
3. SPRZĘT 
Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- rębaka i frezarki,  

- drabin i rusztowań,  

- opryskiwaczy,  

- ciągnika z beczką,  

- środków transportu do wywozu. 
Ponadto do pielęgnacji zadrzewień:  
- pił mechanicznych i ręcznych, sekatorów (w tym na wysięgnikach) – generalnie prace 
te powinny być wykonywane tzw. metodą alpinistyczną.  
Nie dopuszcza się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew  
z użyciem podnośnika koszowego (zwyżki samochodowej) z uwagi na nadmierne 
ugniatanie ziemi i zrywanie korzeni przez koła samochodu i „łapy stabilizujące” 
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podnośnika. Jej użycie możliwe jest jedynie przy pracach w koronach drzew rosnących 
w sąsiedztwie istniejących  na terenie parku dróg asfaltowych.  
  
4. TRANSPORT 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą 
mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast 
sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym nie 
przewiewnym, a w razie suszy podlewać.  
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach. Sposób transportu 
powinien być zaakceptowany przez osobę nadzorującą.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z trawnikami są następujące:  

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 
w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 
2 do 3 cm nad terenem,  

- teren powinien być wyrównany i splantowany,  

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana 
z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić,  

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba 
że SST przewiduje inaczej,  

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST 
przewiduje inaczej,  

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w SST.  

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy. 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm,  
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- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,  

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej 
połowie października,  

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy,  

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy 
wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września.  

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku:  

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,  

- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku wzrostów,  

- wysokość trawy po skoszeniu nie może być niższa aniżeli 5 cm,  

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 
zależności od warunków atmosferycznych – susza, podlewanie trawników.  

 

5.2. Drzewa i krzewy 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:   

- pora sadzenia – jesień lub wiosna,  

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, dołki pod drzewa i krzewy powinny być do połowy zaprawione ziemią 
urodzajną,  

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,  

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu  palik,  

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo, nie zrywając 
korzeni ubić, uformować miskę i podlać,  

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa,  

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:  

- podlewaniu,  

- odchwaszczaniu,  

- nawożeniu, 
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- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 
i formujące).  

Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów.  
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:  

- sposób wzrostu,  

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,  

- konstrukcję korony.  
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy 
unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, 
przez 2 do 3 lat.  
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:  

● cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub 
mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 
4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;  

● cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach 
dróg;  

● cięcia drzew i krzewów posadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 
zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% 
gałęzi;  

● cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, 
z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;  

● cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych;  

● cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie 
po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie 
osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia 
dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu.  

Przesadzanie drzew starszych.  
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie 
prowadzone są roboty modernizacyjne dróg i ulic. Warunki przesadzania drzew 
starszych powinny być określone w SST i uwzględniać:  

- gatunek drzewa,  

- wiek i rozmiary drzewa,  

- przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,  

- warunki transportu przesadzanych drzew, - warunki pielęgnacji po przesadzeniu.  

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu.  
Pielęgnacja polega na następujących zabiegach:  
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- uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do 
nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie 
stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,  

- ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia 
i konarów oraz działania wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów 
(np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami 
(np. emulsje parafinowe, lateksowe),  

- układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa,  

- usuwaniu chwastów.  

Zabezpieczenie drzew podczas budowy. 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. 
w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co 
niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.  
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być 
określone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu 
tych robot.  
 

5.3. Rabaty z kwiatami jednorocznymi i bylinami   
Rośliny kwietnikowe i byliny  dostarczone rośliny powinny  być oznaczone etykietą 
z nazwą łacińską i  odpowiadać normie BN-76/9125-02.  
Rośliny powinny być dostarczone w doniczkach. Do czasu wysadzenia rośliny powinny 
być zacienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.  
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:  

- roślinny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, 
jednolite w całej partii, zdrowe i nie zwiędnięte;  

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku  
i odmiany; 

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna, 
nieuszkodzona.  

Niedopuszczalne wady:  

- zwiędnięcia liści i kwiatów;  

- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;  

- oznaki chorobowe;  

- ślady żerowania szkodników.  
 
5.4. Elementy małej architektury i wyposażenia miejsc wypoczynku  
Wymagania dotyczące dostawy elementów:  

- ławki, kosze na śmieci i mała architektura winny być wykonane zgodnie ze wzorem 
zalecanym w projekcie i specyfikacją, 

- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem,  

- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 
akceptację Inspektora.  

 



36 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

- grubości warstwy rozścielenia ziemi,  

- prawidłowego uwałowania terenu,  
- gęstości zasiewu nasion,  

- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),  

- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.  
6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu:  

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy,  

- zaprawiania ich ziemią urodzajną,  

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian,   

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normą PN-87/R-67023,  

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 
i przymocowania do nich drzew,  

- odpowiednich terminów sadzenia,  

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,  

- zasilania nawozami mineralnymi.  
 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów 
z dokumentacją projektową,  

- jakości posadzonego materiału.  
 

6.3. Elementy małej architektury  
Kontrola przy odbiorze dotyczy:  

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,  

- jakości zastosowanych urządzeń, 

- trwałości zamocowania elementów w gruncie (ławki i kosze).  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST.  
Jednostką obmiarową jest:  

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych 
i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),  

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin jednorocznych 
i bylinowych na kwietnikach.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami osoby nadzorującej, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały 
spełnione.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.  
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:  

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,  

- zakładanie trawników,  

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:  

- przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu),  

- dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją 
projektową,  

- zasadzenie materiału roślinnego,  

- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres 
zimy.  

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:  

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków,  

- dostarczenie materiału roślinnego,  

- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, 
nawożenie.  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

PN-G-98011 Torf rolniczy  
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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II 
006 ROBOTY INSTALACYJNE elektryczne  
CPV 45311200-2 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest wykonanie robót instalacyjnych przewidzianych 
w ramach: Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji mieszkańców  
Goczałkowice Zdrój 
 
1.2. Zakres Specyfikacji 
Roboty instalacyjne, o których mowa w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
- instalację ekektryczne zewnętrzne  
-instalacje elektryczne wewnętrzne  
 
2. MATERIAŁ  
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektoweji 
ST, 
- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Rysunkami. 
Instalacja elektryczne  
• kabel ziemny YKY 4x15 mm2 
• słupy oświetleniowe SAL 5 m na fundamentach prefabrykowanych + lampy  
• oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupkach wysokości 70 cm dogruntowe  
* rozdzielnice elektryczne  
 
1.2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji niskoprądowych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz 
aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz 
odpowiednie 
certyfikaty. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 
▪ dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 
▪ wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 
▪ oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
▪ urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia 
wydane przez jednostki badawcze. 
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w 
tych dokumentach. 
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Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu 
materiałów projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione 
w zestawieniu 
Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie. Wszelkie materiały i urządzenia 
zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów po uzyskaniu 
akceptacji projektanta. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
 
1.3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych 
w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 
 
1.4. TRANSPORT 
Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi 
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. 
Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas 
transportu 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w dokumentacji 
powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branżowych oraz przepisów BHP. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu tras i montażu zostaną, jeśli takie będą wymagania 
Inżyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

8. OBMIAR I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne 
● Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

● Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

● Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 

Inspektora Nadzoru. 

● Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością 

wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzo 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
▪Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
▪Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 
wynika w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
▪ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
▪wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
▪ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
▪ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami, 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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II 

007 Roboty remontowe I Renowacyjne Budynku gospodarczego. 
      
Kod CPV 45453000-7 
  
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane z remontem istniejącego 
budynku gospodarczego i przystosowaniem do potrzeb w ramach: 

Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji mieszkańców  Goczałkowice 
Zdrój 
 

-roboty wyburzeniowe  

-roboty ciesielskie i pokrycie fragmentu dachu 

-tynki wewnętrzne i zewnętrzne i malowanie ścian  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ciesielskich tj. konstrukcji dachu budynku 
gospodarczego(mały budynek). Określenia podane w niniejszej ST są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w  ST.  

  
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST. Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania,  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.  
2.2. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania konstrukcji dachu  powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
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2.2.1. Cechy techniczne drewna:  
- Wilgotność; powinno być w stanie powietrzno suchym 15÷23% , a drewno 
przeznaczone do klejenia konstrukcji 8÷13% wilgotności.  

- Przeciętna wartość gęstości pozornej to 540÷550 [kg/m3] a twardości drewna 
sosnowego to 28÷30[MP] wg met Janka, przy wilgotności 15%. - wg PN-EN 338:1999. 

 
2.2.2. Środki impregnacyjne do drewna. Preparaty użyte do impregnacji muszą 
posiadać ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny lub świadectwo Instytutu 
Techniki Budowlanej dopuszczające środek do stosowania w budownictwie. Na 
potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien przedłożyć stosowne 
certyfikaty, atesty itp. wystawione przez uprawnione instytucje.  

2.2.3. Elementy zespalające i łączące konstrukcje:  
● śruby ocynkowane montażowe wraz z nakrętkami: M16; M12; M10,  
● klamry ciesielskie ocynkowane lub z blachy nierdzewnej,  
● gwoździe ocynkowane karbowane o 6 mm. 

 

Dach z blachy powlekanej na rąbek stojący  

3.1. Wymagania ogólne dla podkładów  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

a/ pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostępne do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

b/ równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a 
łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,  

c/ podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm.  

d/ w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  

e/ łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min 25x60 mm,  

f/ łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach,  

g/ rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,  

h/ łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 

.5. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.   

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 

3.4. Rynny z blachy powlekanej:  

przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu /stropodachu/  

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B- 94701:1999 i PN-B-94792:1999. 
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Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

Rynny powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 
powinny być lutowane na całej długości,  

Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 
w odstępach nie większych niż 50 cm,  

Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  

Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,  

Rury spustowe – z blachy jw. 

 

3. SPRZĘT  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

2.2 Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  

  
3. TRANSPORT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.  

3.2. Transport materiałów:  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
- ciągnik kołowy z przyczepą.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na śr. transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transportu dróg.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  

 
4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1. Montaż elementów o konstrukcji drewnianej  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową.  

Przed przystąpieniem do montowania elementów konstrukcji drewnianej powinny być 
starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp.  
Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero 
przy ustawieniu elementów. Poszczególne elementy należy przed zamontowaniem 
w konstrukcji dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach.  
Elementy słupów stykające się z betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwa 
papy.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z wymaganiami niniejszej specyfikacji i z dokumentacją projektową.  

Kontrola jakości podlega:  

- na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych  
i ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów.  
- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości 
oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,  
- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami 
konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego 
i pionowego.  
  
6. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest:  dla ogrodzeń projektowanych, bram, bramek, palisad, 

drewnianych elementów sportowych (bale, pnie), sprzętu do terapii sensoryczno-

ruchowej i mostków – szt. (sztuka), m2 (metr kwadratowy) lub mb (metr bieżący).  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  

  
7. ODBIÓR ROBÓT  

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  

Odbiór robót obejmuje:  

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją, 

- poprawność wykonania konstrukcji drewnianej.  

  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-75/D-01001- Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymałości drewna.  
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008 TYNKOWANIE I MALOWANIE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI  

1.1.Przedmiot i zakres robót   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z tynkowaniem i malowaniem ścian 
przewidzianych w ramach: Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji 
mieszkańców  Goczałkowice Zdrój 

 

1.2. Zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z tynkowaniem 
i malowaniem ścian pomieszczenia technicznego. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów   

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna   
Marka i rodzaj zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie 
zapraw do robót powinno być wykonywane mechanicznie.   
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.   
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa jak +5°C.   
Do zapraw tynkarskich należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych.   

2.2.2. Środek gruntujący   
Środek do gruntowania, produkowanym na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o dużej 
zdolności penetracji, wnikający silnie w głąb podłoża, wzmacniając go i powodujący 
ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni np. typu Atlas Unigrunt. 
Środek powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać „odciąganiu” 
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw. Do wymalowań olejnych jako 
środek gruntujący stosujemy pokost lniany rozcieńczony w stosunku 1:1. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych   

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wyk. robót.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata.  Wałek lub 
pędzel malarski.   

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie 
wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Cement i wapno 
należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
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warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Emulsję gruntującą i farby 
należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.   

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo 
związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 
pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć 
czystą wodą. Zaleca się stosowanie emulsji gruntującej.   

5.1. Tynkowanie   

Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku 
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie 
bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania 
jest wykonanie „obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) 
należy wykonać „narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie 
kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową 
lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać 
długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania 
należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni 
tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy 
zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe należy wykonywać 
zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do 
oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Tynki zewnętrzne chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem, zmuszając je wodą.   

5.2. Gruntowanie   

Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, 
jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego 
gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 
gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni 
należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji.   
 

5.3. Malowanie   

Przy malowaniu powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzenie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Powłoki z 
farb dyspersyjnych powinny być niezmywalne. Powinny dawać aksamitno matowy 
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania tynków i malowania polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:   

● w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac przygotowania podłoża,   
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● w odniesieniu do właściwości całej Okładziny (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
malowania.   

Kontrola międzyoperacyjna wykonania tynków i malowania polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji 
technicznej.   

Kontrola końcowa wykonania tynków i malowania polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji.  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i wykonanych tynków i wymalowań są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.   

  
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest:   

- dla robót – tynkowanie, malowanie – ( m2) powierzchni ścian i sufitów. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.   
Podstawę do odbioru wykonania robót tynkarskich i malarskich stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją 

techniczną.   

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed 
przystąpieniem do tynkowania.  
Roboty tynkarskie i malarskie jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.   
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:   

- Podłoża, 
- jakości zastosowania materiałów.   

Badanie końcowe tynkowania i malowania należy przeprowadzić po zakończeniu 
robót. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych powłok 
tynkarskich i malarskich.   

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.   

- PN-85/B- 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych   

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

-PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
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009 Roboty izolacyjne 
 
CPV-45320000-6 
 
1. 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest wykonanie robót izolacyjnych  
przewidzianych w ramach: Budowa terenu zieleni urządzonej - strefy integracji 
mieszkańców  Goczałkowice Zdrój 
 
 

2.  Zakres Specyfikacji 
3. - Roboty izolacyjne  o których mowa w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
4. - wykopy zewnętrzne wokół istniejącego budynku gospodarczego   
5.    -oczyszczenie ścian fundamentowych i uzupełnienie tynków  
6.    -izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna  
7.    -wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły 
 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne  

● Zaprawa reperacjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana 
tworzywem sztucznym, odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2 

● Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów 
i zasad , gęstość ok.1 kg/dm3, np. Eurolan-3K lub równoważna 

● Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, 
wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub 
równoważna 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

1. SPRZĘT 
 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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2. TRANSPORT 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 
będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 

b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź 
stosowanie niepełnych systemów. 

Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta 

 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.2.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 

4.3.  Kontrole i badania laboratoryjne 
a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we 
właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji.. 

b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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4.4.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

4. OBMIAR ROBÓT 
● Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 

„Wymagania ogólne". 

● Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

● Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

● Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p. 1.3. niniejszej ST. 

 

Wykonanie izolacji ścian metodą iniekcji krystalicznej: 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

● WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

● PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby 
z wełny mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie. 

● PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze 
styropianu  (EPS) produkowane fabrycznie. 

● PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

● PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do 
pokryć dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody. 

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej: 
a) Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym 
poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 20-23mm 
wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 10 cm, 
w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5% 
lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 
10 cm. 
Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 
15°- 30° do poziomu. 
b) Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka 
iniekcyjnego wodą przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilości około 0,5l, 
który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinę stanowiącą przeszkodę 
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w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować z urządzenia 
iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 
c) W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 
minutach od nawilżenia, świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się 
z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich 
proporcjach wagowych. 
Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencję łatwo samopoziomującą się 
w naczyniu i łatwo wylewającą się z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 
wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności 
otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem 
zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy 
wylocie (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o gęstszej 
konsystencji. 
d) Mieszaninę iniekcyjną przygotowuje się bezpośrednio przed jej użyciem i należy ją 
zastosować do 30 minut od czasu dodania wody do składników mieszanki. 
e) Otwory do wprowadzania cieczy iniekcyjnej poprzez warstwę cokołu ze styropianu 
powinny być zaszpachlowane. Cokół należy pomalować farbą elewacyjną np. firmy STO 
w istniejącym kolorze 
 
Odbiór robót 
 
Odbiór końcowy. Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. 
W skład komisji wchodzi Kierownik robót oraz przedstawiciele Wykonawcy 
i Zamawiającego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania robót ze specyfikacją oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy; 
• zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw - 
uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy 
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
• protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające"; 
• protokoły wykonanych prób i badań; 
• świadectwa jakości, wydane przez dostawców materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie. 
 
Przepisy związane i obowiązujące: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 
Inne wymagania: transport i przechowywanie według instrukcji producenta 
 
 
 


