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ST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA WSPOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu
windowego w ramach zadania: Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Przedmiot robét budowlanych

Przebudowa budynku polegajagca na wbudowaniu szybu dZwigowego i montazu diwigu osobowego w
pomieszczeniach wraz z robotami budowlanymi i instalacyjnymi.

1.3. Zakres robét budowlanych

Zaprojektowany ogoélny zakres robét budowlanych:

Roboty ogdlnobudowlane (w tym konstrukcyjne):

1) rozebranie zabudowy hydrantu w holu na pietrze;

2) zdjecie kamienia dekoracyjnego gipsowego ze Scian w korytarzach na parterze i pietrze (do ponownego
utozenia);

3) demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego na pietrze (do ponownego montazu);

4) demontaz szafy w pomieszczeniu biurowym na pietrze (czesciowo do ponownego montazu);

5) demontaz szafki ze zlewozmywakiem oraz szafek wiszgcych w pracowni na parterze (do ponownego
montazu);

6) skucie ptytek gresowych ze $cian w otoczeniu zlewozmywaka w pracowni na parterze;

7) skucie ptytek gresowych z podtogi w miejscu projektowanego szybu w pracowni na parterze i w
pomieszczeniu biurowym na pietrze;

8) ewentualne miejscowe skucie ptytek gresowych i podtogi w korytarzu na parterze w celu przedtuzenia
podejscia wody i kanalizacji w pomieszczeniu pracowni do nowej lokalizacji zlewozmywaka z tytu szybu
diwigowego;

9) wyburzenie podtogi w pracowni na parterze,

10) wykonanie wykopu;

11) podbicie fundamentéw istniejgcych scian klatki schodowej i korytarza;

12) wykonanie podszybia zelbetowego;

13) wykonanie scian murowanych szybu z wiericami zelbetowymi;

14) montaz nadproza zelbetowego prefabrykowanego nad otworem drzwiowym w $cianie szybu;

15) wyciecie stropow Kleina i DMS w $wietle szybu dZzwigowego;

16) uzupetnienie piaskiem wykopu wokét podszybia zelbetowego;

17) uzupetnienie stropu i podtogi przy szybie;

18) montaz nadprozy stalowych w $cianie korytarzy na parterze i pietrze oraz wyciecie otworéw drzwiowych.

19) zamurowanie otworu drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego na pietrze;

20) tynkowanie zewnetrznych powierzchni $cian szybu w przebudowywanych pomieszczeniach oraz $cian
wokét otwordw drzwiowych na korytarzach;

21) wykonanie podejs¢ wody zimnej i cieptej w nowej lokalizacji zlewozmywaka w pracowni na parterze;

22) wykonanie podejscia kanalizacyjnego w nowej lokalizacji zlewozmywaka w pracowni na parterze.

23) utozenie ptytek gresowych na $cianach w otoczeniu zlewozmywaka w nowej lokalizacji w pracowni na
parterze,

24) uzupetnienie posadzek ptytkami gresowymi przy szybie w przebudowywanych pomieszczeniach oraz przed
drzwiami dzwigowymi w korytarzach na parterze i pietrze;

25) odtworzenie zabudowy hydrantu na mniejszej powierzchni w holu na pietrze (projekt w ramach nadzoru
autorskiego);

26) utozenie kamienia dekoracyjnego gipsowego na $Scianach w korytarzach na parterze i pietrze;

27) ponowny montaz czesci szafy pod skosem w pomieszczeniu biurowym na pietrze;

28) ponowny montaz szafki ze zlewozmywakiem oraz szafek wiszagcych w nowej lokalizacji w pracowni na
parterze;

29) montaz portali ze stali nierdzewnej szczotkowanej w otworach drzwi dzwigowych na parterze i pietrze, z
wywinieciem na Sciany korytarzy;
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30) montaz dodatkowych blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej w otworach drzwi
dzwigowych na parterze i pietrze;

31) malowanie $cian, w ktérych znajduja sie otwory drzwiowe w korytarzach, $cian i sufitow
przebudowywanych pomieszczen oraz powierzchni wewnetrznych szybu dZzwigowego.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
1) doprowadzenie linii zasilajgcej dzwig z rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej na parterze do projektowane;j
tablicy sterowej dzwigu w holu na pietrze;

2) doprowadzenie bednarki uziemiajacej do podszybia lub wykonanie uziomu szpilkowego;

3) wykonanie obejscia dla obwodu gniazdowego w pomieszczeniu pracowni na parterze;

4)  przeniesienie tablicy elektrycznej w korytarzu na pietrze;

5) przeniesienie tacznikow oswietlenia (3 szt.) i gniazda w korytarzu na pietrze;

6) przeniesienie lampy w pracowni na parterze;

7) przeniesienie lampy i tgcznika oswietlenia w pomieszczeniu biurowym na pietrze.

8) doprowadzenie sygnatu pozarowego z centrali CSP zlokalizowanej w portierni na parterze do

projektowanej tablicy sterowej dzwigu w holu na pietrze;
9) wykonanie obejscia instalacji teletechnicznych poprowadzonych do czujki dymu, czujki ruchu systemu
SSWiN i sieci komputerowej w pomieszczeniu pracowni na parterze.

Roboty dZwigowe:
1) montaz dZwigu osobowego.

14 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace — to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych. Do prac towarzyszacych naleza:

e biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot;

e zabezpieczenie narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed dostepem oséb trzecich;

e uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacja
tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacja tymczasowej infrastruktury np.
tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztaczy kablowych lub
szafek energetycznych;

e naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét.

Roboty tymczasowe — to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdét podstawowych. Do robdt tymczasowych
naleza:

e ustawienie rusztowan;

e wykonanie wygrodzen zabezpieczajgcych.

15 Informacje o terenie budowy

1.5.1  Organizacja robét budowlanych

Terenem budowy sg dwa pomieszczenia na parterze i pietrze w Domu Kultury ,,SWIT” w Warszawie potozonym
przy ul. Wysockiego 11.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w terminie okreslonym w umowie, wykonawca opracuje
harmonogram robét i projekt organizacji robét, ktore uzgodni z inspektorem nadzoru i inwestorem.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez wykonanie wygrodzen zabezpieczajgcych i zabezpieczenie folig
posadzek ciggdw komunikacyjnych. Wykonawca wykona réwniez wymagane prawem oznakowanie terenu
budowy (m.in. tablice informacyjna).

Do wykonania robét budowlanych niezbedna jest energia elektryczna i woda. Zamawiajacy udostepni
wykonawcy media w niezbednym zakresie na zasadach przewidzianych w umowie, z instalacji, ktore znajdujg
sie w poblizu planowanej lokalizacji szybu dzwigowego.

1.5.2  Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
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wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzend uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez zamawiajacego lub
ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wtascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia wykonawca powinien
zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej
wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostang usuniete na koszt
zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza wykonawce.

1.5.3 Ochrona srodowiska

1) Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru;
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen
w $rodowisku naturalnym;
d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawieraé sktadnikéw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
2) Ochrona wéd
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.
Zbiorniki materiatédw napedowych, olejéow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie sie tych
materiatéw do otoczenia.
3) Ochrona powietrza
Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.
Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na budowie z uzyciem materiatow pylacych,
takich jak: popioty lotne, wapno, cement itp., to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowej.
4) Ochrona przed hatasem
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.
5) Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Wszystkie
stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z wymienionych dokumentéw: atest, certyfikat,
krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie inspektora nadzoru,
inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okazaé¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw do stosowania w budownictwie.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wdd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza, to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatow.
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Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robdt powinny mieé Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie zamawiajacy.

Po zakonczeniu budowy wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych
(protokoty badan, sprawozdan, atesty, krajowe oceny techniczne, certyfikaty, deklaracje, geodezyjne
inwentaryzacje powykonawcze itp.).

1.5.4  Warunki bezpieczenstwa pracy

1) Bezpieczeristwo i higiena pracy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ).

Podczas realizacji robét wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i
parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy i jego podwykonawcow.

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy dysponuje wiasnym terenem przy budynku. Ewentualne wykorzystanie terenu przy budynku na
zaplecze budowy (m.in. powierzchnia przetadunkowo-magazynowa, kontenery) wykonawca powinien uzgodnié
z inwestorem.

W czasie przekazania placu budowy wykonawca i inspektor nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy oraz
liczbe i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca iinspektor nadzoru
spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu technicznego tego terenu. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze
przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnosci i
porzadku publicznego. Wykonawca ubezpieczy réwniez teren budowy wraz ze swoim zapleczem i utrzyma to
ubezpieczenie na niezmienionych warunkach przez caty okres trwania robét budowlanych.

1.5.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania niezaktéconego ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy i porzadku na zapleczu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robat.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
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Fakt przystagpienia do robdt wykonawca powinien zgtosi¢ przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i w ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.7 Ogrodzenia

Poza wygrodzeniami zabezpieczajacymi w korytarzach, wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy oraz
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, gruzu i podzespotéw dzwigowych.

Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tych ogrodzen w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia
odbioru koncowego robot.

1.5.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jedni

W dniu przekazania placu budowy wykonaweca i inspektor nadzoru spiszg protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego kraweznikdw, chodnikéw, jezdni itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych powierzchni,
aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorszy. Jesli w skutek dziatalnosci wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzern na ww. uktadach komunikacyjnych, wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajgc do pierwotnego stanu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg,
ktore mogag by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni,
w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposdéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

1.6 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien (CPV)

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-1.1 Rusztowania i deskowania

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

SST-1.2 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST-1.3 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST-1.4 Roboty zelbetowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
SST-1.5 Nadproza

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
SST-1.6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murowe

SST-1.7 Tynki

45410000-4 Tynkowanie

SST-1.8 Oktadziny z ptytek

45431000-7 Ktadzenie ptytek

SST-1.9 Powtoki malarskie

45442100-8 Roboty malarskie

POdlaSki.pl strona 7z 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

SST-2  INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SST-3  ROBOTY DZWIGOWE
42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
1.7. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i SST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1) Budowa

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

2) Dokumentacja budowy

To protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

3) Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje wykonawczg budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Drogi bez blizszego okreélenia

To drogi, przejazdy, Sciezki, przejscia niebedace drogami publicznymi znajdujace sie na placu budowy lub
dojazdy do placu budowy.

5) Dziennik budowy

Wydany przez urzad, wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorach
czesciowych i odbiorze korncowym robdét.

7) Inwestor

To jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

8) Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

9) Mapa

To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

10) Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

11) Nadzér techniczny

To osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

e projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

e kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego);

e sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, inspektorzy nadzoru);

e sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

12) Obiekty budowlane

Sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe)
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stanowigce baze techniczno-uzytkowg, wyposazong w instalacje iurzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

13) Plac (teren) budowy

Teren, na ktérym wykonywane sg roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia, czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.).

14) Plan realizacyjny

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne
niebedace jednostkami gospodarki uspotecznione;j.

15) Polecenie inspektora nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

16) Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

17) Remont

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

18) Roboty budowlane

S to: budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci, wraz z urzadzeniami
reklamowymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

19) Rysunki

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

20) Sprzet pomocniczy

To elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu
robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

21) Sprzet zmechanizowany

To maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

22) Urzadzenia budowlane

To urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

23) Wtasciwy organ

To organ administracji paristwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

24) Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)

To jednolity system klasyfikacji zamowien publicznych, ktéry ma na celu standaryzacje pozycji stosowanych
przez instytucje i podmioty zamawiajace przy opisywaniu przedmiotéw zamoéwien publicznych, a takze
jednoznaczne ich okreslenie.

25) Wykonawca, zamawiajacy

llekro¢ w ST i SST jest mowa o:

e wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

e zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

26) Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.
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2. MATERIALY (WYROBY BUDOWLANE)

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédfa uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu wykonawca powinien dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zZrédfta, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego Zrdédta. Zatwierdzenie Zrédta materiatdéw nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrédta beda przez inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, jak rdGwniez co najmniej jeden z nastepujgcych dokumentéw: atest, certyfikat,
krajowg ocene techniczna, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie inspektora nadzoru,
inwestora lub organéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) winien okaza¢ dokumenty
stwierdzajgce przydatnosé wyrobéw do stosowania w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomié inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i bedg uzgodnione z
inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skfadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi wykonawca.
Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie
zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy inspekcje materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet i maszyny uzywane do robdt powinny by¢
zgodne z ofertg wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu i maszyn powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem i maszynami rezerwowymi, umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu lub maszyny podstawowe;.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu i maszyn przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie
przed ich uzyciem. Wybrany sprzet i maszyny, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moga by¢ pdiniej
zmieniane bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wiasnosci wykonywanych materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki
i btedy w czasie trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.
Wszelkie roboty, ktére mogg by¢ uciazliwe dla uzytkownikéw budynku ze wzgledu na: hatas, kolizje z drogami
komunikacyjnymi, blokade dostepu do pomieszczen, zabrudzenie, transport materiatéw, zapachy itp., musza
by¢ wykonywane poza godzinami ich pracy.

5.2. Wspdtpraca inspektora nadzoru i wykonawcy

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce.
Decyzje inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wtgczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.3. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywacd roboty w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego robét.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

5.4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowad inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy, o ile wymagac tego bedzie zamawiajacy, opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

e wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
elementéw wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan powinny by¢ przekazywane inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Wykonawca powinien
przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, a takze udostepni¢ je na zyczenie
inspektorowi nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru moze
poleci¢ wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania wykonawcy placu budowy oraz przekazania dokumentacji projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, powinny by¢ przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ stan faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiardw.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
zamawiajgcego.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.

5) Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt powinien stanowié zestawienie przewidywanych do wykonania robdot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw
rzeczowych.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w
obecnosci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz wykonawcy
okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
metrach (m). Jezeli SST nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczane w m3,
powierzchnie w m?, a sprzet i urzadzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje sie doktadnos$¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo,
bedg wazone w kilogramach lub tonach. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentacji projektowej i/lub SST.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia objetosci robot
ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng, zaakceptowana przez inspektora
nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista
gestosc¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét powinny byé zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli te
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca powinien posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru powyiszych robodt
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, inspektor nadzoru
ustala zakres robdét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczacg zmian ikorekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach
poprawkowych lub robotach dodatkowych, inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w SST dotyczace danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbiér korncowy robot

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
SST. W toku odbioru kornicowego robdt komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robodt
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru konncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokédt odbioru kofcowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami stanowigcg dokumentacje powykonawczg, przy
czym zmiany muszg posiadac¢ potwierdzenie projektanta,

e osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e protokoty odbiorow czesciowych,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dziennik budowy i ksiegi obmiardw,

e atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci
i jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy, sporzgdzajgc protokdt odbioru koricowego robdt budowlanych oraz wykaz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez wykonawce.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robdt w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny
termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdot uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i usterek, wyznacza
komisja.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego w odniesieniu do zakresu (ilosci) i jakosci robét.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawgq ptatnosci, o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpic¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
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10.
10.1.

10.2.

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku od towardw i ustug (VAT)).

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych;

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendéw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Pozostate publikacje

Polskie Normy i normy branzowe,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, II, 1lI, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Nowy poradnik majstra budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2020.
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SST-1  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-1.1 Rusztowania i deskowania

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

SST-1.2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST-1.3 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST-1.4 Roboty zelbetowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
SST-1.5 Nadproza

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
SST-1.6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murowe

SST-1.7 Tynki

45410000-4 Tynkowanie

SST-1.8 Oktadziny z ptytek

45431000-7 Ktadzenie ptytek

SST-1.9 Powtoki malarskie

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt ogdlnobudowlanych w
ramach zadania pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania:
Dostawa i montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie:

Roboty ogélnobudowlane (w tym konstrukcyjne):

1) rozebranie zabudowy hydrantu w holu na pietrze;

2) zdjecie kamienia dekoracyjnego gipsowego ze $cian w korytarzach na parterze i pietrze (do ponownego
utozenia);

3) demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego na pietrze (do ponownego montazu);

4) demontaz szafy w pomieszczeniu biurowym na pietrze (czesciowo do ponownego montazu);

5) demontaz szafki ze zlewozmywakiem oraz szafek wiszacych w pracowni na parterze (do ponownego
montazu);

6) skucie ptytek gresowych ze scian w otoczeniu zlewozmywaka w pracowni na parterze;

7) skucie ptytek gresowych z podtogi w miejscu projektowanego szybu w pracowni na parterze i w
pomieszczeniu biurowym na pietrze;

8) ewentualne miejscowe skucie ptytek gresowych i podtogi w korytarzu na parterze w celu przedtuzenia
podejscia wody i kanalizacji w pomieszczeniu pracowni do nowej lokalizacji zlewozmywaka z tytu szybu
dzwigowego;

9)  wyburzenie podtogi w pracowni na parterze,

10) wykonanie wykopu;

11) podbicie fundamentéw istniejgcych scian klatki schodowej i korytarza;

12) wykonanie podszybia zelbetowego;
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1.4.

wykonanie $cian murowanych szybu z wiencami zelbetowymi;

montaz nadproza zelbetowego prefabrykowanego nad otworem drzwiowym w $cianie szybu;

wyciecie stropow Kleina i DMS w $wietle szybu dZzwigowego;

uzupetnienie piaskiem wykopu wokét podszybia zelbetowego;

uzupetnienie stropu i podtogi przy szybie;

montaz nadprozy stalowych w Scianie korytarzy na parterze i pietrze oraz wyciecie otworéw drzwiowych.
zamurowanie otworu drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego na pietrze;

tynkowanie zewnetrznych powierzchni scian szybu w przebudowywanych pomieszczeniach oraz Scian
wokot otwordw drzwiowych na korytarzach;

wykonanie podejs¢ wody zimnej i cieptej w nowej lokalizacji zlewozmywaka w pracowni na parterze;
wykonanie podejscia kanalizacyjnego w nowej lokalizacji zlewozmywaka w pracowni na parterze.

utozenie ptytek gresowych na scianach w otoczeniu zlewozmywaka w nowej lokalizacji w pracowni na
parterze;

uzupetnienie posadzek ptytkami gresowymi przy szybie w przebudowywanych pomieszczeniach oraz przed
drzwiami dzwigowymi w korytarzach na parterze i pietrze;

odtworzenie zabudowy hydrantu na mniejszej powierzchni w holu na pietrze (projekt w ramach nadzoru
autorskiego);

utozenie kamienia dekoracyjnego gipsowego na scianach w korytarzach na parterze i pietrze;

ponowny montaz czesci szafy pod skosem w pomieszczeniu biurowym na pietrze;

ponowny montaz szafki ze zlewozmywakiem oraz szafek wiszacych w nowej lokalizacji w pracowni na
parterze;

montaz portali ze stali nierdzewnej szczotkowanej w otworach drzwi dzwigowych na parterze i pietrze, z
wywinieciem na Sciany korytarzy;

montaz dodatkowych blach przyprogowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej w otworach drzwi
diwigowych na parterze i pietrze;

malowanie $cian, w ktérych znajduja sie otwory drzwiowe w korytarzach, $cian i sufitow
przebudowywanych pomieszczen oraz powierzchni wewnetrznych szybu dZzwigowego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

1.5.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.
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SST-1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — RUSZTOWANIA | DESKOWANIA

45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania rusztowan i deskowan w ramach
zadania pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania:
Dostawa i montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dysponowaé niezbednym sprzetem do robdt montazowych i demontazowych oraz do
utrzymania rusztowan (np. klucze grzechotkowe, nasadowe). Zastosowane rodzaje sprzetu powinny
odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozgce materiaty niezbedne do wykonania zakresu roboét

muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

5.2.1. Rusztowania

Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem
i dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwadrni, a ich
montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i
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demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu
rusztowania.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wdd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

e wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania.
Zakres kontroli i warunki BHP:

e nalezy zapewnié¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy;

e kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu
zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg;

e wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone;

e nalezy powzig¢ odpowiednie Srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom zwigzanym z
instalacjg elektryczng;

e materiaty znajdujgce sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy
spowodowac niebezpieczeristwo dla kogokolwiek.

Eksploatacja rusztowan
W czasie eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujgcym przegladom:

e codziennie — przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie;

e o 10 dni— przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego;

e doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste
uzytkujgcego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach,
dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania robot nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludZzmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego
dla konkretnego typu rusztowania.

Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania.
Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwieszaé do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materiatéw budowlanych. W okresie zimy
pomosty nalezy niezwtocznie oczyszczac ze $niegu i lodu.

Podtoze, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzenie wéd opadowych.

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika
budowy.

Demontaz rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcow najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za
pomocy krazkow.

Rozbiodrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcow i poreczy, potem rozbiera sie
pomost i przenosi nizej, tak azeby przy rozbiérce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod
pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosty znajdg sie ponizej potgczenia drabin, przywigzuje sie gérne drabiny
linami wypuszczonymi z 2 wyzszych kondygnacji budynku, wyjmuje sie kliny i jarzma tgczace korice drabin, a
nastepnie za pomoca lin opuszcza sie drabiny na ziemie.

Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp.,
posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu.

Liny nalezy wysuszy¢, oczyscic i zwiniete w kregi utozy¢ w magazynie.

Stalowe liny, jak rownie elementy rusztowan z rur stalowych, muszg by¢ takie przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania, zgrupowane wedtug asortymentow, powinny
by¢ utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach rozstawionych co 2 m.
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Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokos$ci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposob.
Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Demontaz rusztowania
moze nastgpi¢ po zakonczeniu robdt wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunieciu z konstrukcji
pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatdw. Dopuszcza sie czesciowy demontaz od gory w miare
postepu prac z najwyiszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementéw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako:

e nadajace sie do dalszego uzytku,

e wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Zakazy dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z rusztowaniami
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

e o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widoczno$é, w czasie gestej mgty, opadoéw
deszczu i $niegu oraz gofoledzi,

e podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s,

e w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddéw sg
mniejsze niz: 2 m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytgczy¢ spod
napiecia.

5.2.2. Deskowania

Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem.
Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowe] z mieszanki.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz
potwierdzi¢ jego zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno
by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakdw o srednicy 8-15 cm. W uzasadnionych
technicznie przypadkach mogg one by¢ z krawedziakdw o przekroju 10x10 do 16x16 cm i ustawione na podtozu
na ciggtych podktadkach drewnianych (podwalinach) lub na podktadkach z kawatkow desek grubosci 32-36 mm
z podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczyzne
podioza. Zaleca sie zamiast stojakédw drewnianych stojaki metalowe teleskopowe usztywnione za pomoca
stezen poziomych z rur i ztgczy stalowych.

Stezenia stojakdéw drewnianych przybite krzyzowo w dwdéch wzajemnie prostopadtych kierunkach powinny by¢
z desek grubosci co najmniej 25 mm.

Stezenia uko$ne nalezy przybija¢ trzema gwozZdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gdrnego i dolnego ich
konca.

Leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewniac sztywny uktad tréjkatny.
W przypadkach gdy w jednej ptaszczyinie nie ma ciggtych lezni, funkcje pretéw poziomych w uktadzie
tréjkatnym powinno spetnia¢ deskowanie.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1-1,4 m. Przy obcigzeniu powyzej 500 daN/m? stojaki powinny by¢
rozstawione co 0,8 m.

Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klindw spod stojakdw i opuszczenia deskowania.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu:

Wyszczegolnienie : Dopuszczalna odchytka od
wartosci projektowanych [mm]:

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a) na 1 m. dtugosci - do +25

b) na cate przesto - nie wiecej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn

deskowania i linii przeciecia:

a) na 1 m. szerokosci - nie wiecej niz *5
b) na catg wysokos¢ konstrukgji - nie wiecej niz:
e wfundamentach +20

e wScianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych
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stropy monolityczne +10
e wScianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
e w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych belkami +10
e w belkach itukach +5

Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
e w dtugosci i szerokosci ptyt (tarcz):

<lm +2

odldo3m +4

>5m +10
e grubosci dwdch sasiednich desek niestruganych 2

Deskowania przestawne powinny w zasadzie by¢ stosowane do elementéw budynkéw powtarzajacych sie,
gtdéwnie Scian i stropdw.
Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz taczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia. Tarcze mogg byc
drobno-, Srednio- i wielkowymiarowe.
Deskowania tradycyjne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci
25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.
Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a sciang wykopu w celu przyjecia
parcia Swiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny
byc¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt na gtebokos¢ okoto 0,6 m., a géra kleszczami przybijanymi do
naktadek oraz zastrzatami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.
Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy jednoczesnym
wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek.
Deskowanie belek i podciggéw
Deskowanie tradycyjne belek i podciggéw powinno by¢ wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Jezeli
przeznaczone jest ono do konstrukcji z betonu monolitycznego, nalezy zastosowac elementy stezajace i
pomochnicze w postaci desek dociskowych, zastrzatéw, rozpdrek itp.
Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci réownej szerokosci belki. Wykonywac je nalezy z desek grubszych niz
tarcze boczne, ktore je obejmujy. Zbite z tarcz dennej i bocznych koryta deskowania belek powinny by¢
ustawione na ryglach przybitych do stojakéw lub na poszerzonych gtowicach stojakow.
Deskowanie stropéw wylewanych i wylewek stropowych
Deskowania nalezy wykonywa¢ za pomoca tarcz o dtugosciach modularnych od 3,0-6,0 m i szerokosciach
0,6-0,8 m, zbitych z desek. W przypadku deskowan w korytarzach wewnetrznych rygle podpierajace tarcze
deskowania mogg by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do scian hakami. Dla rozpietosci 3,0-6,0 m
rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z rur stalowych normalnych lub teleskopowych,
dostosowanych do wysokosSci pomieszczenia.
Usuwanie rusztowan i deskowan
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.
Usuwanie podpdr, dzwigardw i innych elementéw podtrzymujacych deskowanie konstrukcji nosnych moze by¢
dokonane po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzaé w takiej kolejnosci, aby nie
wywotac szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.
Usuniecie bocznych elementéw deskowania przynoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,
jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie.
Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach,
2 MPa w $cianach,
e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w
stropach i 10 MPa w $cianach,
o dla belek i podciaggéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu.
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6.

6.1.

Rozbidorke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadzaé ostroznie, aby nie niszczy¢ materiatu;
materiat uzyskany z rozbidrki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowac do
ponownego wykorzystania.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Rusztowania
a) Badania zmontowanych rusztowan

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania rusztowan drewnianych - sprawdzanie wymiaréw rusztowania
polega na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi wymaganiami
PN-B-03163-2. W zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdza sie: podstawowe wymiary rusztowan, tj.
wysoko$¢, dtugosé, szerokos¢, a w przypadku rusztowan na wysuwnicach - wysieg pomostu i
wysuwnic, rozmieszczenie elementow, wymiary elementéw (przekroje i dtugosci). Pomiary wykonuje
sie z doktadnoscia do 10 mm (pomiary przekrojéw z doktadnoscia do 1 mm). Sprawdzenie
zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy warto$¢ sity kotwigcej wyznaczonej za pomoca
dynamometru Srubowego jest wieksza od wartosci minimalnej podanej w normie oraz stwierdzeniu
zgodnosci z pozostatymi wymaganiami tam zawartymi.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronnych i linii energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac,
czy sg spetnione wymagania podane w PN-B-03163-2. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym
wszystkie czynnosSci sprawdzajgce przewidziane w normie, nalezy uznaé, ze rusztowanie spetnia jej
wymagania.

Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur - badania nalezy przeprowadzic¢
kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukonczeniu wszystkich
robdt montazowych.

Sprawdzenie stanu podtoza - wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza na zgodnos¢ z PN-M-47900-2.

Sprawdzenie posadowienia rusztowania - polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania - polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych.

Sprawdzenie zakotwien - polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi sciennych za pomocg
dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi
powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.

Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych - prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji — polega na ogledzinach zewnetrznych.

Nosnos$¢ wysiegnika - nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.

Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych - polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos$é¢ z PN-M-47900-2 polega na
ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

Sprawdzenie zabezpieczen - polega na ogledzinach zewnetrznych.

Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami
pomiarowymi, zapewniajacymi wymagang dokftadnosé.

b) Ocena wynikdéw badan rusztowan

Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszto wszystkie badania pomiarowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-M-47900-2 z wynikiem dodatnim. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i wykonac ponownie badania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét.

Deskowania
Warunki szczegétowe odbioru deskowan:

a)  Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
e przekroje i rozstawy stojakow (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
e szczelnos¢ deskowania,
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wartosc roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

b) Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg pozytywny wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w
czesci za wykonane niewtasciwie.

c) W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanego niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

d) W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami i powinno
byc¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

e)

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢

potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7.
7.1.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST pkt 7.

7.2.

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Rusztowania:

Rusztowania zewnetrzne - drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w m? ich powierzchni; diugo$é
rusztowan nalezy przyjmowacé wg dtugosci Sciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy
zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Wysokos$¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu
podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej
niz do gérnej krawedzi Sciany, gzymsu wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robét, jezeli roboty na
Scianie sg wykonywane na niecatej jej wysokosci. Z obliczonych powierzchni rusztowan nie potraca sie
otworow.

Rusztowania wewnetrzne - powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w S$wietle surowych S$cian (w przypadku
zarusztowania catego pomieszczenia), przyjmujac ich wysokos¢ od poziomu podtoza, na ktérym s3
ustawione do wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie wielokolumnowe - montowane na zewnatrz
obiektédw lub wewnatrz pomieszczen, oblicza sie w m? powierzchni rusztowania wg zasad podanych
powyze;j.

Rusztowania na wysuwnicach - oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego
pomostu poza lico $ciany obiektu.

Daszki ochronne - oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po
obrysie konstrukcji czesci wystajgcej poza lico rusztowania.

Deskowania:

Deskowania oblicza sie w m? ich powierzchni.

Czas pracy:

[ ]
8.
8.1.

Czas pracy rusztowan i deskowan oblicza sie w m-g.
ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2.

Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

POdlaSki.pl strona 25 z 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

e PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania stojakowe z rur.

e PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze — Rusztowania ramowe.

e PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Terminologia.

e  PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Wymagania.

e PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane — Rusztowania — Badania przy odbiorze.

e  PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan — Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 12811-1 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Cze$¢ 1: Rusztowania —
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

e PN-EN 12811-2 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy — Cze$¢ 2: Informacje o
materiafach.

e PN-EN 1298 Przejezdne pomosty robocze — Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obstugi.

e PN-EN 12810-1 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.

e PN-EN 12810-2 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych — Czesé¢ 2: Szczegdlne
metody projektowania konstrukgcji.

e PN-EN 12812 Deskowanie — Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.
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SST-1.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania robdét demontazowych i
rozbidérkowych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w
ramach zadania: Dostawa i montaz dzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuj3.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonania robdt rozbiérkowych:

mtoty kujgce i wyburzeniowe,

e odkurzacze przemystowe,

e wyciggi budowlane do pionowego transportu odpadéw lub inne urzadzenia o podobnym znaczeniu,
e samochody do transportu odpaddw,

e kontenery do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

e rusztowania,

e sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Transport materiatéw z rozbiérek

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania okreslonych robdt. Przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony przed spadaniem lub
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny
koszt.

Wykonawca robdt zobowigzany jest posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach).
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5.

5.1.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2.

Sposéb wykonania robét

Roboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonac recznie z wykorzystaniem prostych narzedzi.

Wykonawca roboét rozbidrkowych, przed przystapieniem do ich realizacji, przedstawi inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow
rozbiorkowych z ich odbiorca.

Nalezy powiadomic¢ wydziat ochrony srodowiska wtasciwego urzedu o sposobie zagospodarowania odpaddéw
powstatych w trakcie rozbidrek, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposéb.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych nalezy w szczegdélnosci przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

usuwany element nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,
zabronione jest prowadzenie robét gdy zachodzi niebezpieczenstwo przewrdcenia konstrukcji przez
wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt podczas wiatru powyzej 10 m/s,

niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia prac,

podczas kucia nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwdr lub bruzda
przebiega w poblizu jakichkolwiek instalacji,

nie nalezy sktadowac¢ materiatéw z rozbidrki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych
czedciach budynku,

miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrek i demontazu muszg by¢ tak dobrane, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu i nie utrudniaty komunikacji.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

pokrycie i konstrukcje dachu rozbierac recznie; materiat przenies¢ poza obrys budynku,

Sciany rozbiera¢ recznie; materiaty nalezy posegregowac i odnie$¢ lub odwies¢ na miejsce
sktadowania.

stolarke nalezy rozbiera¢ recznie za pomocag narzedzi prostych; materiaty nalezy posegregowac i
odnies¢ lub odwiesé na miejsce sktadowania; elementy stolarki i $lusarki zakwalifikowane do odzysku
nalezy wyku¢ z otwordw oczyscic i sktadowac,

posadzki rozbierac recznie lub mechanicznie; materiaty nalezy posegregowacd i odnies¢ lub odwiesé na
miejsce sktadowania,

wykop powstaty po rozbidrce nalezy powiekszy¢ lub zasypaé gruzem i gruntem piaszczystym
zageszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupetnienie nawierzchni,

nalezy chroni¢ przed zniszczeniem elementy, ktére wedtug dokumentacji majg zostac¢ zachowane,
odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy; do czasu wywozu odpady sktadowac¢
w kontenerach.

W zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

Nie dopuszcza sie kucia przy wykonywaniu otworéw w istniejgcych Scianach murowanych. Dopuszcza
sie jedynie ciecie oraz wiercenie.

Kolejnos¢ wykonania otwordw w zakresie przedmiotowej inwestycji w istniejgcych stropach i $cianach:

po zamontowaniu nadprozy stalowych nad nowymi otworami drzwiowymi w istniejgcych $cianach w
poziome parteru i | pietra wycigc te otwory,

po wymurowaniu $cian szybu windowego do poziomu stropu nad parterem, wycig¢ wchodzace w
Swiatto projektowanego szybu windowego fragmenty stropu DMS pomiedzy zebrami (bez naruszenia
tych zeber) oraz ptyty ceglane stropu Kleina,

podstemplowac belki stalowe stropu Kleina oraz zebra zelbetowe stropu DMS bedace w kolizji z
szybem windowym,

wycigc czesci belek stalowych stropu Kleina oraz zeber zelbetowych stropu DMS wchodzgce w Swiatto
szybu windowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2, Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania
Roboty rozbidrkowe i demontazowe:
e dla rozbieranych elementéw S$cian, stropéw, wykutych otwordw, konstrukcji zelbetowych oraz
wywozu i utylizacji odpadéw — 1m?3,
e dla rozebranych elementéw stolarki, pokrycia dachu, obrdébek blacharskich, tynkéw, oktadzin
ciennych i podtogowych — 1m?,
e dlarozebranych elementéw oswietlenia, zadaszen zewnetrznych —kpl,
e dlarozebranych rynien i rur spustowych —m,
e rozebranych drzwi do 2m?-szt.,
e dlarozebranych elementéw konstrukcji stalowych — kg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,
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SST-1.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZIEMNE
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt ziemnych w ramach zadania
pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania: Dostawa i
montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

Ponadto:

Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne
wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Wykop ptytki

Wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza nizl m.

Wykop Sredni

Wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu.

Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobér materiatow

2.2.1. Grunt wydobyty z wykopu

Materiatami podstawowymi stosowanymi do wykonania robdt w zakresie niniejszej specyfikacji s3:

e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie

terenu.

Materiaty powinny posiadac¢ witasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
inspektora nadzoru. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan inspektora
nadzoru.
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Przechowywanie i skladowanie gruntéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wiasciwosci do wykonania z ich pomoca robét.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce. Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w strefach SOD (strefa ochrony drzew) wg projektu
zieleni. Za zniszczenia drzew odpowiada wykonawca.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez
wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonywaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg inspektora nadzoru
wywiezione przez wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych z wtasnych Zrédet, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.2.2. Podtoze z piasku stabilizowanego cementem

Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.
Do wykonania podtoza z piasku stabilizowanego cementem stosuje sie nastepujace materiaty: piasek, cement,
woda.
a) Piasek powinien spetnia¢ wymagania:
e uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostajgcych na sicie 2mm nie mniej niz 30% ziaren
przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wiecej niz 15%
e zawarto$c¢ czesci organicznych wg PN-78/B-06714/28
e zawarto$c¢ zanieczyszczen obcych wg PN78/B-6714/12 nie wiecej niz 0,5%
e zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3,wg PN-78/B-06714/28 ponizej 1%
Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po wydobyciu
lecz przechowywane na placu budowy, to powinno ono by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed wymieszaniem réznych kruszyw.
b) Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 Badania cementu
nalezy wykonac zgodnie z PN-B-04301 Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08
c) Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez szkodliwych dodatkéw odpowiadajgcych PN-88/B-3250.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli ponizej:
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LP. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania dla kruszywa | Badania wedtug
tamanego na podbudowe

1 Zawartos¢ ziarn mnigjszy niz 0,075mm, %(m/m) Od2do 10 PN-B-06714-15

2 Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz, mm, %(m/m) 5 PN-B-06714-15

3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz , 35 PN-B-06714-16
Y%(m/m)

4 Zawartos¢ zaniecz. organicznych, nie wiecej niz, 1 PN-B-04481
mm, %(m/m)

5 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu. 0d30do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481,%

6 Scieralnosc w bebnie Los Angeles — catkowita po 35 PN-B-06714-42
pewnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz czesciowa po 30
1/5 petngj liczby obrotéw, nie wiecej niz

7 Nasiagkliwos¢, nie wiecej niz, %(m/m) 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wiecej niz, %)m/m)

9 Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie, nie wiecej - PN-B-06714-37
niz, % (m/m) PN-B-06714-39

10 Zawartos¢ zwigzku siarki w przeliczeniu na SO3, nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz (m/m)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Sprzet do wykonania robét ziemnych
Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntéw,
zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.
Wymagany sprzet:
e koparka,
e tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do
zatadunku na samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m?,
e  zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,
e pompy elektryczne lub spalinowe.

Sprzet do wykonania podtoza z piasku stabilizowanego cementem
e wytwdrnie stacjonarne wyposazone w urzgdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe
dla wody,
e uktadarki i rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,
o walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,
e w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chronic przed przemarznieciem.

Transport gruntéw
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowcze do 12 t (wywrotki). Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem

POdlaSki.pl strona 322 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

wszelkich sSrodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

Transport materiatéw na podtoze z piasku stabilizowane cementem

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub
cysternami. Transport mieszanki z wytwoérni do miejsca wbudowania powinien odbywac sie w sposéb
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac
samochody samowyfadowcze o konstrukcji i fadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku
mieszanki do ukfadarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.

5.2. Sposdéb wykonania robot

Wykop pod podszybie nalezy wykona¢ do poziomu -1,55 lecz nie glebiej niz do poziomu posadowienia
istniejgcych fundamentéw.

5.2.1. Przygotowanie do roboét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1) zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2) zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

3)  wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych wykopdw, potozenia ich
osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzagdami - poziomicg, fatg mierniczg, tasma itp.,

4) przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktéorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog
dojazdowych,

5) wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6) usungc warstwe ziemi roslinnej,

7) odwodnic teren budowy.

5.2.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek wykonywania wykopow i nasypéw w taki
sposob, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.3. Wykopy

Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,

umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy

ujgé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Doktadno$é wyznaczenia i wykonania wykopu

1) Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
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2)  Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez inspektora
nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

3) Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnosciag do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

4)  Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
mogg przekroczy¢ +1 cmi - 3cm.

5)  Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mieé¢ wyraznych zataman w planie.

6) Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10° od jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata.

7) Maksymalna gtebokosé¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

8) Wykopy pod obiekty wykonywaé¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni.

9) Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przej$ciach maszyn.

10) Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i
tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowad i zagesci¢.

11) Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy
wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami

o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw

dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego

dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale inspektora nadzoru) sprawdzi¢, czy
charakter i wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie przekazanym wykonawcy. Nachylenie skarp
wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym. Nachylenie

skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty

budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Podczas trwania robot ziemnych nalezy

zwrdcic szczegdlng uwage na:

e bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nieoznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomié inspektora nadzoru oraz odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

e nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie
wykopu,

e nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

e zabezpieczenie przed naptywem wadd powierzchniowych do wykopu,

e unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez

wykonawce.

Podtoze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone

rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy

nie powinno przekraczaé¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usungc¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem
gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw
organicznych. Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw
transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw
mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do
miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopoéw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie wykonawca.
Wykopy i ich zabezpieczenie
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy
koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujgcych zasad:

e wdanym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczyé,

e nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

5.2.4. Podtoze z piasku stabilizowane cementem

Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawartos$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekroczy¢ 8% w stosunku do
masy suchego kruszywa. Zawarto$s¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej wg
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancjg +1% i -2%. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w pkt 6.2 niniejszej specyfikacji.

Przyjmuje sie, ze przestrzen pod podszybiem, pomiedzy spodem wykopu i projektowanych spodem betonu
podtoza, nalezy wypetnié piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 50kg/m3.

Grubos¢ warstwy

Pod droge dojazdowg i stanowiska parkingowe grubos¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5
Mpa wynosi 15 cm. Pod nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej i kamiennej, pod place gospodarcze z kratki
trawnikowej oraz pod schody terenowe grubos$¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa
wynosi 10 cm.

Grubos$¢ warstwy piasku stabilizowanego cementem pod podszybiem diwigowym moze wynosi¢ nawet
kilkadziesiagt centymetréw.

Warunki atmosferyczne

Warstwa podfoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura
powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy
rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem, podfoze (grunt
rodzimy, nasypowy) nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i
zageszczenie.

Zaleca sie, aby podtoze gruntowe na dnie wykopu pod planowang ptytg podszybia, w miejscu w ktérym nie byto
wczesniej wykonywane badanie geotechniczne gruntu, byto odebrane przez uprawnionego geotechnika).
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza

Do przygotowania mieszanki nalezy stosowac betoniarke przeciwbiezng typu cyklicznego z automatycznym
dozownikiem skfadnikéw. Skfadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skfadnikow: kruszywo +3%,cementu +0,5%, woda +2% w
stosunku do wilgotnosci optymalnej.

Mieszanka dowieziona z wytwadrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadanek lub réwniarek.

Grubos¢ ukftadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych przy uzyciu rowniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w
celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢
woda.
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Zageszczenie

Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajace sie w czasie zageszczania znizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyrdownanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Dla
przyjetej technologii mieszania w mieszalnikach stacjonarnych, operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,01
wedtug normalnej préby Proktora, zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu
mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te zostang wykonane na koszt wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢é poddana pielegnacji polegajgcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci. Sposéb pielegnacji zaproponowany przez wykonawce
powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu po wykonanej
warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robét potwierdzang wpisem do dziennika budowy.

Wykop
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu,
e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,
e jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,
e wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e taty 3-metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, réwnosci skarp,
e niwelatora — pomiar rzednych,
e tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci
dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni wykopu.

Podtoze ulepszone

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podtoza, Rm= 2,5 MPa powinna
wynosié: wytrzymatos¢ na Sciskanie probek nasyconych wodg, po 7 dniach-1,0 do 1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do
2,5 MPa, wskaznik mrozoodpornosci co najmniej 0,6. Badania nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-96012.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.
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7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Wykop

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

Podtoze ulepszone

Jednostka przedmiarowg i obmiarowg jest m? ulepszonego podtoza odpowiedniej grubosci: 15 lub 10 cm.
W przypadku warstw o wiekszej grubosci jednostka przedmiarowa i obmiarowg jest m? (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega jakos¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtaszac
inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét. Odbior
roboét ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady pfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04301 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

e  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

e PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

e PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

e PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metodg bromowsa.

e PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem oraz warstwa
podtoza gruntowego ulepszonego cementem.

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SST-1.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZELBETOWE

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robdt zelbetowych w ramach
zadania pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania:
Dostawa i montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.
Materiaty na podszybie i wierice zelbetowe
e Beton konstrukcyjny klasy C25/30 (XC2)
e  Stal zbrojeniowa fyk=500MPa (np. RSt500)
Masa betonowa
Sktadniki mieszanki:

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

e Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu,
w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie sie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do
przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy PN-EN 12620 w
terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢
cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po
jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i po ponownym
sprawdzeniu.

e Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonania robét zelbetowych

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢
nie wiekszg niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwo$ci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Do wykonania deskowan wykonawca powinien dysponowac odpowiednim sprzetem ciesielskim.

Przygotowanie zbrojenia mozna wykona¢ za pomoca: gietarek, nozyc, prostowarek oraz innego sprzetu
zbrojarskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkosciag dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.
Transport masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,gruszkami”). Liczbe
»gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

5.2.1. Informacje wstepne

Podszybie o konstrukcji zelbetowej sktada sie ptyty fundamentowej o gr. 35cm.

Ptyte fundamentowa podszybia nalezy wyla¢ na dwdch warstwach foli budowlanej o gr. min. 0,3mm utozonych
na 10cm warstwie betonu podtoza, pod ktérg wykop wypetniony bedzie piaskiem stabilizowanym cementem w
ilodci 50kg/m3.

Pozostaty wykop w piwnicy (wokdét podszybia) nalezy zasypac piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci
50kg/m3.

5.2.2. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementdw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy lub szalunkdéw systemowych.

Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18.
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢é 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z dokfadnoscia do 1mm. Ciecie
przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rdwniez ciecie palnikiem.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Giecie pretdéw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobdow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych, jest
niedopuszczalne.
Na wysokosci s$cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podkfadek plastykowych
pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy srednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

e przy srednicy pretdw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i normg
PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych przygotowanie do
uktadania mieszanki betonowe;j:
1) Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,
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6)

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy,

wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie,

gotowosc sprzetu i urzagdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupdw,

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej

1)

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowacé rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu
mieszanki betonowe] z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych zasad:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie Swiezo utozonej mieszanki,

w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢
wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocy
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,
w ktérym powinny by¢ podane:

data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdéw,

wytrzymatosé betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,

temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
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czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

10) Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwadjnie — 12 cm.

11) Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkos¢ posuwu wibratoréow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanek betonowych.

12) Zakres i sposéb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od

przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia i charakterystyki mieszanki.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne

nalezy stosowac¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory

wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji

zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;

wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz

zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. Wibratory powierzchniowe nalezy
stosowaé do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku

0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, ptyt itp.; ptaszczyzny

dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na

odlegtos¢ okoto 20 cm; grubosé warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna by¢ wieksza niz:

e 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

e 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadijnie.

Wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

15) Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie

ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiaggnieciu przez

beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno byé

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem

szczegblnej uwagi na zapewnienie:

e dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowe;j,

e tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

e duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,

e tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komar podcisnieniowych,

e mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow i

montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej

warstwy pretami stalowymi w taki sposdb, aby kornce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10cm w

warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania.

18) Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

13
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu

Betonowanie nalezy wykonywaé wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym mrozem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody
inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili uktadania i zabezpieczenie
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie.

5.2.7. Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

1) Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie:

e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego,
jakos¢ w konstrukcji.

2) W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdéw atmosferycznych,
a szczegdblnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywaé utozony
beton w statej wilgotnosci, przez co najmniej:

— 7 dni—przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,

— 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od jego
utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, nawilza¢ beton bezposrednio po
naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betondéw w okresie kilku godzin po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.

3) Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4) Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane s$rodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:

e utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,
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e utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu sSwiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

e Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaé gtebiej w swiezy beton niz na 1 mm i nie
powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5) Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptyngcymi, powinien by
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposéb, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jako$ci materiatéw
Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg nastepujgce
wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

e wtasciwosci cementu i kruszywa,

e konsystencja mieszanki betonowej,

e wytrzymatosc betonu na Sciskanie,

e nasigkliwos¢ betonu,

e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$é wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i termindw pobierania
probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej
niz 5% przekroju danego elementu.
Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
Kontrola jakosci robot
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

e betonowania,

e  zageszczenia betonu,

e robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania

szalowania wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
e sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wad itp.),
e sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka przedmiaru i obmiaru jest:
e  przy wyliczeniach powierzchniowych szalowanych — m?
e  przy wyliczeniach kubaturowych betonu — m?3
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e  przy wyliczaniu stali zbrojeniowej — kg lub tona
e wszelkie dodatki wedtug danych producenta

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:
e wykonanie wszystkich przewidzianych robat,
W wyniku odbioru nalezy:
e  sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robot,
e protokdt odbioru robodt zanikajgcych,
e dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST i dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady pfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

e PN-EN 197-2 Cement : Ocena zgodnosci.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e  PN-EN 480-1 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

e  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

e PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

e PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST-1.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — NADPROZA

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczgce wykonania nadprozy w ramach zadania pn.
»Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania: Dostawa i montaz
dzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych rob6t budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.

Stal

Materiaty stosowane przy wykonywaniu nadprozy:

e stal $235, ksztattowniki 2xC120,

e prety gwintowane @16 dt. 300 mm,

o nakretki M16,

e podktadki M16.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi, po uprzednim oczyszczeniu z
rdzy. Gruntowanie elementéw stalowych farba przeciwrdzewna miniowa 60% (dwukrotnie) gr. powtoki 40 um,
natomiast wykonczenie powierzchni powinno by¢ zapewnione poprzez dwukrotne malowanie farbg ftalowg
nawierzchniowa ogdlnego stosowania gr. powfoki 80 pm.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:

e Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.

e Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne jezeli: mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek oraz nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wieksze;j.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytwarcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii, znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytwdrni wraz z o$wiadczeniem wytwodrni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty
usuniete.

taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia na sruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
e Sruby z tbem szesciokagtnym wg PN-EN-ISO 4014 zwykte klasy 5.8 — stan powierzchni wg PN-EN
26157-3, tolerancje wg PN-EN 20898-7, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7.
e nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4032 — wtasnosci mech. wg PN-82/M-82054/09 — czeSciowo zast.
PN-EN 20898-2,
e podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7090,
e Sruby ztbem szesciokgtnym wg DIN6914 klasy 10.9,
e nakretki do potaczen sprezanych klasy 10 wg DIN6915 klasy 10.
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji, jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej
na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe nalezy sktadowa¢ w tym samym w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

e jakosci materiatéw, spoin, otwordw na sruby,

e zgodnosci z projektem,

e zgodnosci z atestem wytworni,

e jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

e jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzern w czasie
transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dZwignikdw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
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Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
e spawarki powinny staé¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
e sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac¢ dowolny sprzet. Wykonawca na zadanie dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robot jest czescig projektu
technologii i organizacji robot, ktdry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
Elementy stalowe powinny by¢ zatadowane na S$rodki transportowe (samochody z HDS) o udiwigu
dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta
statecznos¢ elementu. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie taczy¢é w zespoty i
transportowacé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach
konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

Ciecie elementdw stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskdw metalu po
cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowad.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczonych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne. Wymiary liniowe elementédw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata
podana w dokumentacji projektowej lub w normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabeli
ponizej, przy czym rozrdznia sie: wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych
wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji oraz wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

POdlaSki.pl strona 48 z 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowosé Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, scianek - 2 mm na dowolnym
Srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 1,5
500-1000 0,5 1,5
1000-2000 1,0 25
2000-4000 1,5 4,0
4000-8000 25 6,0
8000-16000 4,0 10,0
16000-32000 6,0 16

Potaczenia na $ruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do tgczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Wykonanie nadprozy

Podeprzec zagrozone nadproza/stropy.

Przed przystgpieniem do wykonania nadprozy nalezy w miejscu montazu belek skuc¢ tynk, tak aby odstoni¢ mur.
Zaleca sie usuniecie czes$ci muru wycinajgc docelowy otwdr pitg diamentowg gdyz nadmierne wstrzasy trakcie
kucia moga spowodowacé zarysowania $cian. Wyku¢ gniazda podporowe wraz z zapasem na wykonanie
poduszki podporowej, na ktdrej opieraé sie bedzie koniec montowanej belki. W gniazdach podporowych
wykonaé zelbetowg poduszke podporowa z betonu C16/20 (B20) o grubosci 10cm, zbrojong siatka z pretéw @6,
A-Ill o oczkach 5x5cm lub poduszke podporowg wg projektu. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci betonu mozna
przystgpi¢ do montazu belek stalowych. Wsungé ostroznie pierwszy profil stalowy w wykute bruzdy i umiescic¢
centrycznie nad projektowanym otworem, tak aby oparcie belki na poduszkach byto takie samo i wynosito min
22cm. Przestrzen pomiedzy gorng powierzchnig profilu stalowego a wykutg czescig Sciany podbi¢ zaprawg
szybko-twardniejgcy (np. Ceresit CX5). W puste miejsca pomiedzy poduszky betonowa a dolng powierzchnig
belki stalowej nalezy wbi¢ kliny drewniane lub stalowe i wypetni¢ zaprawg (np. Ceresit CX5). W przypadku
klinébw drewnianych, po zwigzaniu zaprawy nalezy je usungé. Po zamontowaniu 1 profilu stalowego wsunaé
ostroznie drugi podobnie jak pierwszy (dotyczy nadprozy przewidzianych do wykonania z dwadch profili
stalowych). Kolejng czynnoscig jest zabezpieczenie belki przed zwichrzeniem skrecajgc oba profile stalowe
$rubami. Przez nawiercone otwory w profilach stalowych wsuwamy szpilki stalowe @16 i skrecamy nakretkami
M16 (dotyczy nadprozy przewidzianych do wykonania z dwdch profili stalowych). Gdy podbita zaprawa
osiggnie petng no$nos¢, mozna przystgpi¢ do rozstemplowania.

Obetonowaé wolng zewnetrzng strone belki, owing¢ catos¢ siatka stalowg i wykonac¢ obrzutke z zaprawy
cementowe;j gr. ok. 2,0cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.
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6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
e zgodnos¢ wyrobdw z zamowieniem i dokumentacja,
e kompletnosc i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,
e stan techniczny wyrobdw (kontrola powierzchni, ksztattu), znakowanie i opakowanie,
e waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Ponadto po zakorczeniu procesu montazu konstrukcji stalowej nalezy wykonac:
e kontrole kompletnosci i jakosci potaczen,
e kontrole zabezpieczen antykorozyjnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykonczeniowych:
e podstawowymi jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi przy wykonywaniu nadprozy s3: 1 tona,

1m?, 1m3.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Do odbioru koncowego wykonawca konstrukcji stalowej przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli, Swiadectwa jakosci materiatéw, rysunki warsztatowe, ewentualnie protokoty odbioru
czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania uznaje sie za wykonane i
zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

e  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

e PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

e PN-EN ISO 8504-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e  PN-EN ISO 8504-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

e PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéow malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

e PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie
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e  PN-EN 10020 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

e PN-EN 10027-1 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

e PN-EN 10027-2 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

e PN-EN 10021 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

e PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdow kontroli.

e  PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e  PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

e  PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

e PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

e PN-EN 759 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie, badania.

e PN-EN 12070 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petfzanie. Klasyfikacja.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e  PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2: Nadproza.
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SST-1.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY MUROWE

45262520-2 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania robét murowych w ramach zadania
pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania: Dostawa i
montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa — wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzanie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie), zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa — wykonana w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z recepturg zatwierdzong przez inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. w ciggu ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Cegta petna
Cegty petne do wykonania muréw powinny spetniaé wymagania normy PN-B-12050 (podpicie fundamentéw /

zamurowanie otworu drzwiowego).
Dane techniczne:
e Klasa 150,
e  Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm,
e  Masa: ok. 4,0-4,5 kg,
e Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,52-0,56 W/mK,
e Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,
e  Wytrzymatosc na Sciskanie 15 MPa,
e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu,
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e Dopuszczalna ilosé cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Liczba cegiet niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
e 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet,
e 5 na40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki silikatowe kl. 15 MPa gr. 18cm (Sciany szybu).
Bloczki powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadifoscianu o prostych krawedziach i réwnych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywac witasciwy stopien zageszczenia materiatu, doktadnos¢
przemieszania wszystkich sktadnikdw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury
elementdéw. Krawedzie — nieposzczerbione, naroza — niepoobijane.
Nasigkliwos¢ wagowa blokow powinna miescié sie w granicach do 16%.
Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

e wymiardéw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni,

e wielkosci oraz liczby i odbi¢ narozy,

o wielkosci i liczby peknie,

e przetomu,

e wytrzymatosci na Sciskanie.
Bloczki wapienno piaskowe muszg posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe gr. 24 cm na zaprawie cementowe]j (podpicie fundamentéw) lub na zaprawie cementowo-
wapiennej (zamurowanie otworu drzwiowego)

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw betonowych nalezy sprawdzié, czy gesto$¢ objetosciowa
bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéow okreslonej w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki mogg by¢ uzyte do wznoszenia Scian. Wilgotnosé bloczkow w chwili
wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Nadproza betonowe prefabrykowane
Prefabrykowana belka zelbetowa typu L19/9, dt. 149 cm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Sprzet do wykonywania robdt murowych
e Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, tata murarska, tata
wazona, waz wodny, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia
poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur
murarski, kgtownik murarski, wykragj.
e Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastra na zaprawe, szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.
e Do obrdbki elementéw murowych: mtotek murarski, kirka murarska, oskard murarski, przecinak
murarski, pucka murarska, dragg murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
e Do murowania: kielnia murarska, czerpak, topata do zaprawy, rusztowania.
e Do nakfadania warstw wyréwnujacych: paca, szpachla, kielnia, blichdwka itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.
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4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany, przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

Roboty murowe z cegiet
Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczeéniej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu elementami suchymi,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy je przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian istniejgcych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu
drzwiowego — rowniez w powierzchni oscieznicy przylegajgcej do sciany.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
pap3a). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:

e zakonczy¢ roboty stanu surowego,

e oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.
Spoiny w murach

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimalna —10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna —5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem
prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazebione boczne. Zamurowania i wypetnienia otworéw grubosci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie
cementowe] marki nie nizszej niz 3. Nalezy je taczy¢ z murem istniejgcym ,,na strzepia” lub stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co drugiej spoinie.
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Roboty murowe z bloczkéw

Roboty murowe z bloczkéw nalezy realizowac i odbierac zgodnie z wymaganiami PN 68/B-10024.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Mogg by¢ réwniez stosowane zaprawy
cementowe lub cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na
petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci nie
powinny by¢ wieksze niz + 3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkdw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton odznaczajacy sie duzg
nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegdélnych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowaé przy wigzaniu Scian
poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Szczegotowe zasady dotyczgce sposobu murowania Scian z bloczkéw w celu uzyskania odpowiednich ich
wtasnosci wytrzymatosciowych i przeciwpozarowych okresla instrukcja producenta bloczkéw.

Uktadanie i montaz belek nadprozowych prefabrykowanych

Nadproza montuje sie réwnolegle ze wznoszeniem $cian. Jedli nadproze ma by¢ montowane w S$cianie
istniejgcej, najpierw nalezy wykona¢ w niej wneke.

Belki nalezy uktada¢ na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach muréw.

Belki L19 skrajne znajdujace sie na licu sciany uktada sie dolnymi pétkami do srodka nadproza, z zachowaniem
minimalnej dtugosci oparcia zaleznej od dtugosci belki nadprozowej (najczesciej 10-15 cm), dzieki temu
uzyskuje sie rowng ptaszczyzne sSciany (uktadanie belek L-19 nad otworami dla $cian wewnetrznych).

Belki L19 skrajne po wewnetrznej i zewnetrznej stronie muru powinny by¢ skierowane pétka dolng na zewnatrz
sciany, co umozliwi docieplenie nadprozy. Dodatkowo, belka srodkowa najblizsza skrajnej wewnetrznej
krawedzi sciany powinna by¢ ustawiona plecami do belki skrajnej, co zapewni optymalng wspétprace na
obcigzenie stropem w fazie montazu (uktadanie belek L-19 nad otworami dla $cian zewnetrznych).

Wewnetrzng przestrzen miedzy utozonymi belkami nadprozowymi L19 wypetnia sie betonem klasy min. C20/25
zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Jesli wymaga tego projekt, wewnetrzng przestrzen pomiedzy belkami
nalezy dodatkowo dozbroic.

W nadprozu L19 od strony zewnetrznej muru uktada sie ocieplenie ze styropianu.

Belki prostokatne wykazujg nosnos¢ zgodnga z wartosciami deklarowanymi wyfacznie przy wbudowaniu zgodnie
ze wskazaniem producenta (strzatka skierowana ku gérze) — nie dopuszcza sie wbudowywania prefabrykatow w
inny sposdb.

W montazu nadprozy prefabrykowanych wykorzystuje sie zaprawe cementowa klasy min. M10 o grubosci min.
15 mm na murach wykonanych z elementéw murowych grupy 1 lub 2 o f5>15 MPa i na zaprawie cementowej
M10 w przypadku muréw wykonanych z elementéw murowych o f5<15 MPa; zaprawy klasy nizszej niz M10 sg
odpowiednie dla elementéw murowych grupy 3.

Szczegétowe zasady dotyczace sposobu uktadania i montazu belek nadprozowych okresla instrukcja
producenta prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

POdlaSki.pl strona 55 z 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworow w sSwietle
o wymiarach:

do 100 cm

szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg przedmiaru i obmiaru robét murowych jest:
e m?sciany,
e m3sciany fundamentowej,
e m utozonych nadprozy,
e m utozenia pustakdw wentylacyjnych,
e m?utozenia czapek betonowych kominowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot
Sprawdzeniu podlegaja:
e wykonanie wszystkich przewidzianych.
W wyniku odbioru nalezy:
e  sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot,
e protokdt odbioru robét zanikajgcych,
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST i dokumentacji projektowe;j.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta,

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow
powszechnego uzytku.

e  PN-B-30000 Cement portlandzki.

e  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

e PN-86/B-30020 Wapno.

e  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
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SST-1.7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — TYNKI

45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania techniczne dotyczace wykonania tynkéw w ramach zadania pn.
»Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania: Dostawa i montaz
dZwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

Tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, witdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw
(a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i
sufitow.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robdét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajacych Krajowa Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.
Woda
Do przygotowania tynkow stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe (wg PN-EN 13139),
a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do tynkowania powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gtad? szpachlowa
Gotowa do uzycia zaprawa szpachlowa, ktéra wyréwnuje podtoze pod tapety lub malowanie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

e do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasada ciggtosci
frontu robdt. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych
niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac wézkéw
widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczerstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg woézkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocy przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposob wykonania robot

5.2.1. Wymagania podstawowe

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2.2. Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
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Badanie podfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mieé wptyw na jakosc¢ i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).
Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod
tynk musi by¢:

e rdowne,

e nosneimocne,

e wystarczajgco stabilne,

e jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

e szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

e wolne od wykwitéw,

e niezamarzniete, o temperaturze powyzej +5°C.
Ostrzezenia i wskazéwki: wykonawca powinien przedstawi¢ zamawiajagcemu wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemoéw.

5.2.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogdlne sprawdzenie podtoza
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

e prdba scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

e préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

e chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

e prdba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze
Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjag wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru —
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnad.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnié najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowad w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" — sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosc¢ tynku do podtoza,
muszg zostac bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobié¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtfonace wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.2.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic¢ podtoze pod
tynk.

Podane powyzej wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa

od wyszczegdlnionych warunkdw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudnié prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego.

Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.
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Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. maja decydujacy wptyw na sposdb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢é wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
zZnaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek

dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgca wode.
Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczna
wytrzymatosé.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okredlonych tynkédw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy)

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obréobki dodatkowej itp. podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé

Szlamy zwiekszajace przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktdrej dodaje sie cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamdéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takay ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na
mokre". Nalezy przestrzegac wskazowek producenta.

5.2.5. Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé prowadnice
drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10-12 cm zanurzenia
stozka.

Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢c 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocq taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-
0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1-3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.

5.2.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowa naktada sie na powierzchnie rdwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadza¢. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi
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do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowg naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usungé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowaé i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podfoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczag¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadZ nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot tynkarskich wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkdw do podtoza,

e  grubosci tynkow,

e wygladu powierzchni tynkéw,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

e wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykoriczeniowych:
e powierzchnie tynkowania oblicza sie w metrach kwadratowych (m?).

Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkdw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otwordw do 3 m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.
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8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér podtozy
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami powyzej.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Wymagania przy odbiorze tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)
Niedopuszczalne s3:
e wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podfoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
e trwafe élady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e PN-EN 1015-12 Metody badan zapraw do murdw -- Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19 Metody badan zapraw do muréw -- Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 13914-1 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych --
Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne.

e  PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 1: Definicje i wymagania (oryg.).

e PN-EN 13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 2: Metody badan.

e PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania
techniczne.

POdlaSki.pl strona 63 z 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

SST-1.8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OKLADZINY Z PLYTEK

45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania okfadzin z ptytek w ramach zadania
pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania: Dostawa i
montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.
Ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom: PN-EN 176, PN-EN 177, PN-EN 178 i PN-EN 159.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek, dla ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i
twardosé.
Kamien dekoracyjny gipsowy
Ptytki Scienne z gipsu imitujgce kamien o wym. ok. 51x15,2 cm.
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do mocowania oktadzin muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 lub odpowiednich
krajowych ocen technicznych.
Zaprawy do spoinowania oktadzin muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich krajowych ocen technicznych lub
norm.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

e listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

e S$rodki ochrony oktadzin i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,

e S$rodki do konserwacji oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okredlone przez producenta lub odpowiednie
krajowe oceny techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa (woda pitna).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
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Roboty oktadzinowe
Podczas wykonywania okfadzin stosuje sie:
e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
e pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
e taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,
e poziomnice,
e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
e  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
e gabki do mycia i czyszczenia,
o  wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamkniegtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
stwierdzajacej zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i krajowych ocenach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentow nie moze by¢ stosowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

5.2.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane
(z wyjatkiem malowania scian), podtogi z materiatéw mineralnych wtacznie z cokolikiem, roboty instalacyjne,
wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem cisnieniowych préb wodnych, instalacje
elektryczne bez montazu osprzetu. Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia winny by¢ naprawione i wykoriczone
tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciggu catej doby.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ przygotowania podtoza.
Podtozem pod oktadziny mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub posadzki betonowe,
otynkowane mury z elementédw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez pekniec i ubytkdw.

Potagczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnac zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod oktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkéw oraz
pozbawiona zanieczyszczen.

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

POdlaSki.pl strona 65 z 90

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podfoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej, powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg —
5+7 ¢cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do
ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.3. Wykonanie podktadu gruntujacego

Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podkfad gruntujacy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac uszczelnienie na sciany na
wysokos¢ co najmniej 15 cm.

5.2.4. Uktadanie plytek

Elementy okfadzin przed przyklejeniem nalezy posegregowac wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktorej uktadane bedg ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez
cokot posadzki) oraz przygotowac¢ kompozycje klejgcy zgodnie z instrukcjg producenta.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje"
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie
i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek.
Zaleca sie stosowacd nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50mm-3mm

e 100x100 mm—=4mm

e 150x150 mm -6 mm

e 200x200 mm—-6mm

e 250x250 mm -8 mm

e 300x300 mm-—10 mm

e 400x400 mm—12 mm.
Bezwzglednym wymogiem jest uktadanie ptytek na petne podparcie. Stosujac kleje o zmniejszonym sptywie
(majace w oznaczeniu litere T, przeznaczone do uktadania ptytek na powierzchniach pionowych i poziomych),
naktada sie je na zaréwno na ptytke, jak i na podtoze (wg PN-EN 12004 jest to metoda ,narzucania i
rozprowadzania”, czesciej zwana z jezyka angielskiego metoda buttering and floating).
Stosujac kleje przeznaczone na powierzchnie poziome, naktada sie je na podioze w momencie lekkiego
docisniecia ptytki. Zaprawa klejgca rozptywa sie pod spodnig ptaszczyzng ptytki oktadzinowej, zapewniajgc
petne podparcie spodu ptytki.
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Moment rozpoczecia prac okfadzinowych musi nastgpi¢ po zwigzaniu i wyschnieciu podptytkowej powtoki
uszczelniajacej. Zazwyczaj jest to czas kilkunastu godzin, ale wigzace sg zawsze wytyczne producenta,
odniesione do konkretnych warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ i odsung¢ na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm - okoto 2 mm,
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm,

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm,

e powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.
Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem, nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

5.2.5. Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza, nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Temperatura powietrza przy uktadaniu posadzki na zaprawie cementowej, co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem uktadania i w ciggu kilku dni po zakoriczeniu robét, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wszystkie narozniki nalezy wykonywaé poprzez docinanie pod katem ptytek, w sposéb zapewniajacy jak
najmniejsza szczeline oraz gtadkos¢ krawedzi taczenia (szlif katowy — dotyczy ptytek ceramicznych).

Zaréwno na scianach jak i na posadzce stosowac waska fuge (3mm).

Roboty oktadzinowe obejmujgce klejenie i fugowanie nalezy wykonywac Scisle wg instrukcji producenta klejéow
do ceramiki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

e ocene poszczegdlnych etapow robdt potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Badania przed przestgpieniem do robét
Przed przestgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace,
jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub krajowych ocenach
technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnosé wtasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i krajowych ocenach technicznych. Badanie podktadu powinno by¢
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wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania robdt oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tatg,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg projektows i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju
i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e  jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin scian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia oktadzin;

e ufozenie okfadzin oraz ich barwe i odcieA nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem oktadzin,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w rdinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

e sprawdzenie zwigzania oktadzin z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzy¢é szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub
grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e catfa powierzchnia oktadziny powinna miec jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin,
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cafta powierzchnia pod oktadzinami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm
na dtugosci 2m,

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

e spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,
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e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugosci Im i
3mm na dtugosci catej oktadziny,
e elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykorczeniowych:
e jednostkg przedmiarowa i obmiarowg okfadzin z ptytek ceramicznych jest 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbidr oktadzin powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw elementdw oktadziny; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin —
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne.

e  PN-ISO 13006 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

e PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e  PN-EN 159 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

e PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E< 3%.

Grupa B I.

e PN-EN 177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

e PN-EN 178 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B llb.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru.

e  PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
e PN-B-11205 Elementy kamienne.

e PN-B-11203 Materiaty kamienne, ptyty do okfadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.
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e PN-B-06191 Roboty kamieniarskie, elementy kotwigce do osadzania oktadzin kamiennych.

e PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie oktadzina kamienna, wykonania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

e BN-86/6747-10 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych
i wewnetrznych.

e BN-90/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzenia oktadziny kamiennej.
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SST-1.9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POWLOKI MALARSKIE

45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania powtok malarskich w ramach
zadania pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania:
Dostawa i montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt
wymienionych w SST-1 pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie roboty wymienione w SST-1 pkt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng wydang przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi.

Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia (wg PN-EN 1008). Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e wode —do farb wapiennych,

e terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Przeznaczone s3 do malowania $cian wewnatrz budynkéw:
e temperatura stosowania +5 do + 30°C,
e produkt nieodporny na mréz — przechowywacé w temp. powyzej 0°C,
e czas schniecia—od 2 do 12 godz.,
e odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych: swiatta i promieniowania UV,
e zapewnia prawidtowe oddychanie $cian,
e zalecanailo$¢ warstw — 2.
Szczegdlnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narazonych na rozwdj grzybdéw plesniowych, dziatanie
wilgoci oraz pary wodnej jest wodorozcieiczalna farba lateksowa (odporna na zmywanie i szorowanie
zabrudzen).
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania:

e wydajnosé —6-10 m?/dm3,

e maks. czas schniecia — 24 h.
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:

e wydajnosé —15-16 m?/dm?3,

e maks. czas schniecia—8 h.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,
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Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcieAczania wyroboéw chlorokauczukowych.
Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
e wydajnoéé —6-10 m?/dm?,
e maks. czas schniecia — 24 h.
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97:
e wydajnoéé¢ —4,5-5 m?/dm3,
e czas schniecia—24 h.
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata:
e wydajnoéé¢ — 5-6 m?/dm?,
e maks. czas schniecia — 24 h.
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara:
e wydajnoé¢ — 6-8 m?/dm?,
e czas schniecia—24 h.
Lakier bitumiczno-epoksydowy:
e wydajnoé¢—1,2-1,5 m?/dm3,
e czas schniecia—12 h.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:
e wydajnoéé¢ — 6-8 m?/dm?,
e czasschniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:
e wydajnoéé¢ —6-10 m?/dm?.
Srodki gruntujgce
e przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
e na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania srodek gruntujgcy, emulsje podktadowa lub
farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Do realizacji zakresu robdt mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, pojemniki, wiadra,
watki, pedzle lub aparaty natryskowe itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci tadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkdéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST pkt 5.

5.2. Sposéb wykonania robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C i wyzsza niz +30°C
(najkorzystniejsza to 12-18°C). W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakornczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw
wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie wyréwnadé gtadzig szpachlowa.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami dla danego typu farby
podktadowej.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac srodek gruntujacy, farbe podktadowg lub farbe
emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka epoksydows.
Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnga ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia oraz utozeniu posadzek.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ przez 12 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,
e ocene poszczegdlnych etapow robét potwierdzang wpisem do dziennika budowy.
Badania powtok podczas ich odbioru nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:
e dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
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e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi; jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo; gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2, Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania robét wykorczeniowych:

e powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw; z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc o powierzchni kazdego z nich do
0,5m?; dla cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych
nalezy stosowac uproszczone metody przedmiaru i obmiaru,

e jednostka przedmiarowg i obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy; ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do roboét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed
gruntowaniem oczyscic.
Odbiér robét
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,
e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne warunki
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady ptatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

e PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

e PN-C-81914 Farby do malowania wnetrz budynkdow.

e PN-C 81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe.

e PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

e PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

e PN-EN ISO 8504 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
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SST-2  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robét instalacyjnych elektrycznych
w ramach zadania pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach
zadania: Dostawa i montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie:

1) doprowadzenie linii zasilajacej dzwig z rozdzielni gtéwnej zlokalizowanej na parterze do projektowanej
tablicy sterowej dzwigu w holu na pietrze;

2) doprowadzenie bednarki uziemiajgcej do podszybia lub wykonanie uziomu szpilkowego;

3) wykonanie obejscia dla obwodu ghiazdowego w pomieszczeniu pracowni na parterze;

4) przeniesienie tablicy elektrycznej w korytarzu na pietrze;

5) przeniesienie tgcznikdw oswietlenia (3 szt.) i gniazda w korytarzu na pietrze;

6) przeniesienie lampy w pracowni na parterze;

7) przeniesienie lampy i tgcznika oSwietlenia w pomieszczeniu biurowym na pietrze.

8) doprowadzenie sygnatu pozarowego z centrali CSP zlokalizowanej w portierni na parterze do
projektowanej tablicy sterowej dZzwigu w holu na pietrze;

9) wykonanie obejscia instalacji teletechnicznych poprowadzonych do czujki dymu, czujki ruchu systemu
SSWiN i sieci komputerowej w pomieszczeniu pracowni na parterze.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2, Dob6r materiatow

Zestawienie projektowanych urzadzen i materiatow:
1. Zasilanie dzwigu
e 7-SLS/CB/3 do zabudowy w rozdzielnicy — 1szt
o wktadki bezpiecznikowe 16A gl/gg D02 — 3szt
e kabel N2XH-J 5x4 -25m

rurka RLHF25 —25m
2. Uziemienie szybu windowego

Przewdd z6tto-zielony HO7Z-K 1x16 — 25m
e rurka RLHF16 —25m

Puszka natynkowa
3. Przeniesienie tablicy T0O4

YDYzo 3x2,5-50m
e Puszki podtynkowe — 8 szt
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4. Przeniesienie tgcznikdw oswietlenia (3 szt.) i gniazda w korytarzu na pietrze;
e YDYzo3x1,5-15m
puszki podtynkowe - 5 szt
. przeniesienie lampy w pracowni na parterze
e YDYzo 3x1,5- 4m
e puszka podtynkowa
6. Przeniesienie lampy i facznika w pomieszczeniu biurowym na pietrze
e YDYzo 3x1,5- 6m
puszka podtynkowa
7. Rozbudowa CSP — sygnat pozarowy do dZzwigu
modut MLD61 — 1szt
e modut EKS6022 — 1szt
e kabel HTKSHekw 1x2x0,8 —5m
e kabel HTKSHekw 2x2x0,8 — 25m
8. Kolizje kablowe pom. pracowni
o UTP kat6A - 35m (SSWiN)
®  YnTKSY ekw 1x2x0,8 — 25m (SSP)
e Korytko kablowe z przegroda 4x6cm — 8m
e Kabel zasilajgcy YDYzo 3x2,5 — 8m
e Kabel telefoniczny YTKSY 1x2x0,8 — 8m
e Ztgczka LSA — 1szt.
e Puszka potaczeniowa
e Kabel informatyczny UTP kat 6A (4 szt.) - 80m
e Korytko kablowe —20m
e YDYzo3x1,5-7m

2.2.1. Instalacje elektryczne

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), krajowe oceny techniczne,

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, krajowych ocenach technicznych).

Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju

pomieszczenia i powtoke ochronna.
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Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; liczba zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz? i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatdbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia,
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢é wykonane takze
z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetniaé nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy- lub
czterowejéciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocy
»pazurkdw" i / lub wkretow.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,pazurkéw".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane.

Zaciski do faczenia przewoddéw winny umozliwiaé¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?.
Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,

prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:
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e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw".
e Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.
e Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-zytowych przewodéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potfaczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
e napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V, 50 Hz,
e prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzet oSwietleniowy
Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Zwody
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, krajowych ocenach technicznych).
Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.
Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blachodachéwke.
Na kominach wykonaé zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzajgce wykonac¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowana. Przy uktadaniu zwodow poziomych nalezy zachowywac
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.
Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé 45°.

2.2.2. Instalacje teletechniczne

W odréznieniu od akcesoridw czysto elektrycznych kable i przewody telekomunikacyjne pozwalajg na
przesytanie nie pradu, a danych cyfrowych lub analogowych. Transmisja tego rodzaju informacji wymaga
wysokiej przepustowosci i gwarancji zachowania ciggtosci sygnatu, stad kable telekomunikacyjne opierajg sie na
konstrukcji zyt wewnetrznych produkowanych z miedzi charakteryzujacej sie doskonatym przewodnictwem.
Kable i przewody telekomunikacyjne stuzg do transmisji danych analogowych i cyfrowych oraz sygnalizacji.
W zaleznosci oraz rodzaju, kable i przewody mogg by¢ przeznaczone do ktadzenia na state wewnatrz lub na
zewnatrz budynkéw (w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi, w miejscach o matym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi).

W kategorii kabli i przewoddéw telekomunikacyjnych wyrdznia sie m.in. kable wewnetrzne YTKSY (potaczenia
urzadzen telefonicznych i teletransmisyjnych), zewnetrzne XzTKMXpw (budowa telekomunikacyjnych sieci
miejscowych) oraz przewody alarmowe YTDY (zdalne sterowanie, przesytanie sygnatéw, transmisja danych).

O jakosci przesytanego przez przewdd telekomunikacyjny sygnatu w duzej mierze decyduje jego budowa.
W przypadku modeli ekranowych mozna moéwié¢ o wyzszej odpornosci na powstajgce zaktdcenia. Najczesciej
spotyka sie je w konstrukcjach sieci telefonicznych i internetowych. Ogdlnie rozpatrywane okablowanie
telekomunikacyjne znalez¢ mozna ponadto w instalacjach domofonowych, alarmowych czy telewizyjnych — tak
dla telewizji satelitarnej, jak i naziemnej. Do kabli telekomunikacyjnych mozna zaliczy¢ réowniez przewody
Swiattowodowe.

2.2.3. Instalacje przeciwpozarowe

W systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej stosuje sie przewody i
kable elektryczne oraz Swiattowodowe, wraz z zamocowaniami wystepujgce jako zespoty kablowe, ktére
powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Zespoty kablowe, kable i przewody oraz ich zamocowania stosowane w
instalacjach przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
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Zespoty kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzadzeniami gasniczymi
powinny byé odporne na oddziatywanie wody. Jezeli przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach
kablowych, to wéwczas wymaganie odpornosci na dziatanie wody uznaje sig za spetnione.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwietlenia awaryjnego i tgcznosci powinny
miec klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen.
Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.
Ogolnie przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi, dziatajgcymi na zasadzie dostarczania energii elektrycznej, powinny zapewnia¢ ciggtosé¢
dostawy energii elektrycznej i sygnatu w warunkach pozaru przez czas nie krotszy niz wymagany czas dziatania
tych urzadzen. Natomiast przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi, dziatajgcymi na zasadzie zaniku zasilania a takze linie dozorowe
systemu sygnalizacji pozarowej, prowadzone w obszarach dozorowanych nie wymagajg wydtuzonego czasu
pracy w warunkach pozaru.
Rodzaje kabli:
e  Obwody funkcjonujace w czasie pozaru:
a) kable ognioodporne ,,PH”, ,H”, ,,FE”
- HTKSH PH90, HTKSHekw PH90 (kable stuzgce do transmisji sygnatu)
- HDGs FE180 PH90/E30-E90, HLGs FE180 PH90/E30-E90 (przewody instalacyjne 300/500 V)
- NHXH FE180 PH90/E90, NHXCH FE180 PH90/E90, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH90/ES0
(kable elektroenergetyczne 0,6/1 kV)
b) kable ognioodporne + systemy mocowan — zespoty kablowe , E”
e  Obrowy, ktére nie muszg funkcjonowac w czasie pozaru:
a) kable uniepalnione: YnTKSY, YnTKSYeks, YnTKSXekw (kable instalacyjne)
b) kable bezhalogenowe: HTKSH, HTKSHekw (kable stuzgce do transmisji sygnatu)
e  Obwody specjalne:
a) kable w strefach zagrozonych wybuchem: IB-YSL(St)Y
b) kable na zewnatrz budynku: XzKAXw, XzKAXwekw (kable telekomunikacyjne) do systemdw
alarmowych i sygnalizacyjnych
c) $wiattowody

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

e 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyroboéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc¢ zyt, przekradj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz,
mrdz oraz zawilgocenie.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2, Zastosowanie sprzetu

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia. Po zakonczeniu prac
wykonac¢ wtasciwe badania i pomiary instalacji.
Sprzet do wykonywania robdt instalacji elektrycznych:

e mtot udarowy elektryczny, wiertarka,

e wycigg, wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,

e samochdd dostawczy 0,9 t,

e betoniarka wolnospadowa elektryczna,

e spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,

e agregat prgdotwadrczy do 2.5 kVA,

e rusztowania lekkie przesuwne, drabiny.
Sprzet do wykonywania robadt instalacji teletechnicznych:

e mtot udarowy elektryczny, wiertarka,

e szlifierka katowa,

® wycigg, wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e rusztowania lekkie przesuwne, drabiny,

e |utownice,

e komputer przenosny dla programowania systemdw sygnalizacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.

Roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy powierzy¢ doswiadczonej ekipie. Prace elektryczne moga
wykonywaé pracownicy, ktorzy majg aktualne uprawnienia zawodowe, potwierdzone Swiadectwem
kwalifikacyjnym ,E”, ukonczone 18 lat, posiadajg dobry stan zdrowia i zostali zapoznani z przepisami BHP.
Pracownicy zatrudnieni przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwo kwalifikacyjne ,,D” uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru.

5.2. Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontéw.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przewoddw przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach lub
innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi.

Przy skrzyzowaniu przewoddéw z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.
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5.4. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementdow konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj
instalacji. Uzywad wytacznie kotkéw metalowych.

5.5. Kucie bruzd

Celem doprowadzenia okablowania poziomego oraz pionowego do odbiornikéw, czytnikow, czujnikéw,
detektorow, puszek itp. nalezy wykonac poziome i pionowe bruzdy w Scianach, w ktérych nalezy utozy¢ rure
sztywna lub gietka PCV, a w niej prowadzi¢ instalacje przewodowa do montowanych aparatéw.

5.6. Uktadanie kanatéw kablowych

Gtéwne trasy instalacyjne prowadzi¢ na korytarzach w kanatach instalacyjnych PCV lub stalowych (po
uzgodnieniu odpowiedniego zamaskowania toru kablowego). Brakujgce odcinki tras kablowych ukfadaé
podtynkowo w rurach PCV.

5.7. Przygotowanie koncow 2yt i taczenie przewodow

W instalacjach wnetrzowych tgczenie przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz
w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s3a przytgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddédw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Korce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.8. Sieci i instalacje sitowe wnetrzowe niskiego napiecia

Kable i przewody w ostonach nalezy uktadaé bardzo starannie. Nalezy zapewnic takie wykonanie, aby przewody
uszkodzone mogty by¢ tatwo wymienione. Odlegtos¢ w Swietle pomiedzy kablami elektroenergetycznymi nie
powinna by¢ mniejsza niz $rednica zewnetrzna grubszego z sagsiadujgcych kabli lub niz dwukrotna $rednica
kabla jednozytowego utozonego w wigzce, sktadajgcej sie z kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym,
odlegtos¢ pomiedzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
przewodow od rurociggdw wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych wynosi 20 cm.

Przy skrzyzowaniu przewodoéw z innymi kablami lub przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w swietle pomiedzy
nimi powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

5.9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Mocowanie puszek na $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac¢ niezbedng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe nalezy montowac w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki
sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.10.  Wykonanie instalacji przeciwpozarowych

Nie tylko rodzaj kabli i ich odpornos¢ ogniowa, ale takze poprawnos¢ montazu sg kluczowe dla zachowania
bezpieczenstwa i funkcjonalnosci systemu przeciwpozarowego.
Zazwyczaj kabel montowany jest w specjalnych korytach kablowych lub na drabinkach kablowych, poprzez
prowadzenie kabli w pionie na konstrukcjach wznoszonych. Do mocowania kabli stuzg specjalne obejmy
instalacyjne, natomiast sama konstrukcja mocowana jest do Sciany za pomocy kotew o odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Mocowanie musi odpowiada¢ normom.
Standardowe konfiguracje systemdéw mocowan kabli:
e trasy kablowe z system mocowan konstrukcji nosnej co 1200 mm prowadzone w korytkach kablowych
szeroko$ci 300 mm, maksymalny ciezar zastepczy 10 kg/m;
e trasy kablowe z system mocowan konstrukcji nosnej co 1200 mm prowadzone w drabinkach
szeroko$ci 400 mm, maksymalny ciezar zastepczy 20 kg/m;
e pojedyncze kable mocowane na suficie za pomocg szyn i obejm kablowych z rynienkami
zamocowanymi co 600 mm;
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e pojedyncze kable mocowane na suficie za pomoca pojedynczych obejm mocowanych co 300 mm.
Wieksze od standardowych odlegtosci mocowan mogg nie zapewnic spetnienia warunku odpornosci ogniowe;j.
W instalacjach przeciwpozarowych kable nalezy uktadac luzno. Uchwyty, ktdre stuzg do przytrzymania kabli,
powinny mie¢ $rednice o jeden wymiar wiekszg niz przekrdj kabla. Nie powinny takze mie¢ ostrych krawedzi,
ktore mogtyby spowodowac uszkodzenie izolacji lub utrudni¢ przesuwanie kabla.

Wysoka odpornos$¢ ogniowa powinno posiada¢ takze podtoze, na ktérym mocowane sg kable. Do takich
podtozy mozna zaliczy¢ beton i kamien naturalny, a takze materiaty posiadajace odpowiednie atesty i
wykazujace sie co najmniej takq odpornoscig ogniowa, jak zespdt kablowy, ktéry jest do nich mocowany.
Podczas montazu instalacji przeciwpozarowej nalezy pamietac takze o tym, aby przejscia w sufitach i Scianach
byly uszczelnione materiatami, rowniez legitymujgcymi sie wtasciwymi parametrami przeciwpozarowymi.
Uwzgledniona powinna by¢ m.in. wieksza rezystancja przewoddéw pradowych, wynikajaca z podwyziszonej
temperatury. Réwniez elementy faczeniowe kabli musza takze posiada¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

6.2.1. Instalacje elektryczne

Szczegétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364 i
PN-E-04700.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024, PN-IEC 60364 i PN-E-04700.

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw — sprawdzenie ciggtosci
wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

e poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,

e poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

e  pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrédto pragdu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364.

6.2.2. Instalacje teletechniczne

Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy:
e dokonac¢ ogledzin instalacji w celu potwierdzenia spetnienia wymagan prawidtowosci doboru,
zainstalowania oraz braku widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie dziatania,
e pomierzy¢ rezystancje izolacji okablowania teletechnicznego,
e pomierzy¢ rezystancje izolacji linii i petli dozorowych, sygnatowych i sterowniczych,
e dokonac sprawdzenia wykonania poprawnosci potgczen,
e dokonac sprawdzenia umocowania urzadzen i przewodoéw,
e dokonac sprawdzenia wtasciwego oznakowania przewodow, linii dozorowych oraz sterowniczych,
e dokonac sprawdzenia wtasciwej numeracji adreséw urzgdzen adresowalnych,
e wykonac préby funkcjonalne zainstalowanych systemoéw.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie wykonawcy inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcy zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2, Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Przedmiaru lub obmiaru robdét z natury (wykonanej roboty) dokonuje sie przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji, i tak:

e dla osprzetu montazowego: szt., kpl,

e dla kablii przewoddw: m,

e dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl,

e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl,

e dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl,

e dla szafi tablic elektrycznych i teletechnicznych: szt., kpl,

e dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogga podlega¢ m.in.:

e przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddw, tagcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej i
teletechnicznej, np. zasilanie i okreslone wysterowanie dZwigu.

Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktore
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt, nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan instalacji elektrycznych obejmuje sprawdzenie:

e dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach: PN-IEC 60364 i PN-E-04700.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.
Po wykonaniu instalacji teletechnicznych nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

e  pomiar rezystancji odcinkdw przewoddw linii sygnatowych i zasilajgcych,

e pomiary przerw i zwarc miedzy zytami,

e skutecznosci ochrony przed porazeniem,
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Po uruchomieniu systemow nalezy przeprowadzic¢ nastepujace testy:

Przeanalizowac raporty pod katem zgtaszania przez zaktdcane czujki wtasciwych adresow i opiséw linii
dozorowych,

Reczne przyciski oddymiania — 100% przyciskéw,

Detektory dymu — 100% czujek zaktdci¢ gazem testowym,

Detektory ruchu — 100% czujek zaktéci¢ podczas testu chodzonego — raport w postaci wydrukow z
drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,

Czujniki kontaktronowe — 100% czujek zaktdci¢ podczas testu chodzonego — raport w postaci
wydrukéw z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,

Manipulatory — proby funkcjonalne 100% manipulatoréw pod katem zazbrajania i rozbrajania
wybranych partycji - raport w postaci wydrukdéw z drukarki systemowej lub wydruku rejestru zdarzen,
System TVD — sprawdzenie, czy przekazywany jest obraz ze wszystkich kamer;

Sprawdzenie poprawnej wspotpracy rejestratorow (zapis, odtwarzanie zapisu);

Sprawdzenie jakosci obrazu w warunkach oswietlenia Swiattem dziennym oraz po zmierzchu przy
sztucznym oSwietleniu.

Wydruki z przeprowadzonych testéw nalezy przekazaé inwestorowi jako dokumenty odbiorowe.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2,

Zasady ptatnosci

Zasady pfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-6 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN IEC 60598-1 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-EN IEC 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe — Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe — Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 1838 - Zastosowania oSwietlenia — OSwietlenie awaryjne

PN-E-08350-14 — Systemy sygnalizacji pozarowe] projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

PN-EN 50131 — Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania

PN-EN 50133-7 — Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Zasady
stosowania

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Wytyczne stosowania

BN-84/8984-10 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe
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SST-3  SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY DZWIGOWE

42416100-6 Windy
45313100-5 Instalowanie wind
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania robot dzwigowych w ramach
zadania pn. ,Przebudowa budynku DK SWIT w zakresie budowy szybu windowego w ramach zadania:
Dostawa i montaz dZzwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakresie projektowanych robét budowlanych znajdujg sie:

1) montaz dZwigu osobowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 2.

2.2. Dobdr materiatow

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe projektowanego dzwigu:

Parametr Opis
rodzaj dZzwigu elektryczny osobowy, bez maszynowni
udzwig nominalny min. 630 kg / 8 oséb
predkos¢ nominalna 1,0 m/s
wysokos¢ podnoszenia 3,78 m
liczba przystankow / dojs¢é 2/2
System sterowania
rodzaj sterowania elektroniczne (dZzwig pojedynczy)
panel sterujacy w kabinie stal nierdzewna szczotkowana, pietrowskazwacz elektroniczny, przyciski

otwierania i zamykania drzwi, tgcznik kluczykowy do blokowania drzwi,
przyciski klawiszowe wypukte oznaczone wypuktymi cyframi i symbolami
oraz Braille’m na wysokosci 0,9-1,1 m od poziomu posadzki

kasety wezwan stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach na wysokosci
0,9-1,1 m od poziomu posadzki, przyciski klawiszowe wypukte oznaczone
wypuktymi symbolami

pietrowskazywacze stal nierdzewna szczotkowana, na wszystkich przystankach, zintegrowane z
kasetg wezwan lub w oddzielnej kasecie przy gérnej krawedzi otworow
drzwiowych
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dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku zasilania i
uwolnienie pasazerow

zjazd pozarowy

odestfanie kabiny dZzwigu na parter i uwolnienie pasazeréw w przypadku
sygnatu pozarowego

system zdalnego monitoringu
technicznego dZwigu

system umozliwiajgcy monitorowanie pracy dzwigu z poziomu firmy
serwisujacej i szybka reakcje w przypadku awarii

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny, bezreduktorowy, regulowany falownikiem zapewniajgcym
tagodny start i zatrzymanie

Drzwi szybowe (przystankowe)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe 2-panelowe

wymiary

90x200 cm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy, odpornosé ogniowa min.
EI30, oznakowanie kontrastowe

Drzwi kabinowe

rodzaj

automatyczne, teleskopowe 2-panelowe

wymiary

90%200 cm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy, kurtyna swietlna na catej
wysokosci wejscia, oznakowanie kontrastowe

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

wymiary

min. 110x140x210 cm

wykonanie

metalowa, stal nierdzewna szczotkowana lub panele wytozone laminatem

wyposazenie

oSwietlenie energooszczedne LED na suficie, wentylator wtgczany
automatycznie, lustro ze szkta bezpiecznego na catej scianie tylnej powyzej
40 cm od poziomu podtogi (z przerwa na porecz), porecz ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na Scianie tylnej i jednej $cianie bocznej, cokot
przypodtogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wykfadzina gumowa
antyposlizgowa (czarna z refleksami) na podtodze zapewniajaca wyrazny
kontrast z elementami kabiny, petla indukcyjna dla oséb z wadami stuchu,
rozktadane siedzisko (gtebokos¢ 30-40 cm, szerokosc 40-50 cm, montaz na
wysokosci 50 cm powyzej poziomu podtogi).

system tgcznosci

komunikacja gtosowa miedzy kabing i firma serwisujagca w technologii GSM

komunikaty gtosowe

informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt 3.

3.2. Zastosowanie sprzetu

Roboty mozina wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu stosowanego do montazu diwigow i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

Narzedzia i przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadac atesty i dopuszczenia.

Sprzet do wykonywania robot dzwigowych:

e wiertarka udarowa,

e wciggarka linowa,

e wciggnik taricuchowy,
e samochdd dostawczy.

Podlaski.pl

konsultanci dzwigowi

strona 87 2 90



http://www.podlaski.pl/

Warszawa, ul. Wysockiego 11

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki
Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST pkt 5.
Roboty montazowe dzwigu nalezy powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w tego typu pracach oraz
posiadajacej odpowiednie badania pracownicze i odbyte szkolenia.

5.2. Wykonanie montazu diwigu

Montaz dzwigu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu wtasciwg dla danego producenta i typu
dzwigu. Proces montazu powinien nadzorowac kierownik montazu posiadajgcy doswiadczenie w nadzorze tego
typu prac i odpowiednie uprawnienia.

5.3. Wykonanie elementéw dodatkowych

Z procesem montazu dZzwigu oraz z pozniejszg jego eksploatacjg zwigzane sg dodatkowe prace montazowe,
ktére nie s robotami dZzwigowymi, ale zdarza sie, ze s3 wykonywane przez instalatora dzwigu lub przez niego
nadzorowane:

Portale drzwi przystankowych dZzwigu

Portale drzwiowe petnig funkcje estetyczng (m.in. zamaskowanie przebudowanych fragmentéw $cian), ale
rowniez zabezpieczajg oscieza i narozniki otwordw drzwi przystankowych przed uszkodzeniem.

Ich wykonanie nalezy powierzy¢ osobom, ktére majg doswiadczenie w tym zakresie.

Powinny by¢ wykonane i zamocowane w sposéb zapewniajgcy sztywnos¢ konstrukcji i wygtuszone od srodka
(np. pianka). Ze wzgledu na ewentualne nieréwnosci Scian powinny by¢é wpuszczone w tynk, z wysunieciem
poza powierzchnie tynku ok. 1 cm. Gtebokos¢ kazdego portalu nalezy dobra¢ indywidualnie w zaleznosci od
gtebokosci wneki.

Dodatkowe progi drzwi przystankowych dZzwigu

Dodatkowe progi drzwi przystaniowych dzwigu petnig funkcje estetyczng (m.in. zamaskowanie ubytkow w
podestach i wykonczenie posadzki przy drzwiach), ale réwniez mogg stanowic¢ zabezpieczenie przed naptywem
wody do szybu. Z tego powodu powinny by¢ doktadnie zamocowane do posadzki na catej szerokosci klejem
wodoodpornym. Na wykonanie progu nalezy dobra¢ odpowiednio grubg blache zapewniajgca jego sztywnosé.
Zaleca sie wykonanie od strony korytarza zatamania progu utatwiajacego najazd.

Przyktad dodatkowego progu drzwi przystankowych:

AL NSIANERN

Haki montazowe w stropie nadszybia

Liczbe, rozmieszczenie i nosnos$¢ hakéow montazowych (punkty mocowania) nalezy dobra¢ wg wymagan
producenta dzwigu.

Wysokos$¢ nadszybia mierzona jest od wykonczonej posadzki na najwyzszym przystanku do najnizszego
elementu znajdujgcego sie w nadszybiu (stropu, statego haka, belki itp.), dlatego nalezy uzgodni¢ z
producentem dzwigu rodzaj hakow montazowych (state lub demontowane) i sposéb ich zamontowania.

Sposob zamontowania hakéw montazowych w stropie nadszybia musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta.

W przypadku niedostatecznej nosnosci stropu nadszybia konieczne moze by¢ zastosowanie dodatkowej belki
nosnej opartej na scianach szybu pod lub nad stropem.
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Punkty mocowania mogg by¢ instalowane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednia wiedze i
doswiadczenie w tym zakresie.

Nosno$¢ i poprawno$¢ zamontowania hakéw musi byé zweryfikowana przed ich uzyciem przez osobe
kompetentna.

Punkt mocowania powinien by¢ oznakowany (zawieszka identyfikacyjna lub tabliczka znamionowa).

Haki montazowe stuzg wytgcznie do czasowego zawieszania kabiny windy lub innego sprzetu podczas
wykonywania prac montazowych lub konserwacyjnych. Nie stuzg natomiast do transportu ludzi ani ich
zabezpieczania przed upadkiem.

Przyktady punktu mocowania w postaci petli obcigzeniowe;j:

Strop zelbetowy
nadszybia windy

S
\ 12,5° 12,5 12,5°12,5
12,5°12,5° 12,5°12,5°
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST pkt 6.

6.2. Kontrola, badania oraz odbior urzadzen i robot dzwigowych

W zakresie robodt dzwigowych wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci montazu, m.in. poprawnosci
ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koficowa wewnetrzng kontrole jakosci
montazu kompletnego dzwigu.

Zamawiajacy, jako eksploatujgcy, zgtosi zamontowany diwig do organu wiasciwej jednostki dozoru
technicznego celem przeprowadzenia badania odbiorczego, w warunkach jego gotowosci do pracy, przed
wydaniem decyzji zezwalajacej na eksploatacje.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne warunki

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w ST pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robdt dzwigowych s3a: szt., kpl, m, pomiar, dzwig, odb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne warunki

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét dzwigowych

Przed odbiorem robdt dzwigowych przez zamawiajgcego, organ witasciwe] jednostki dozoru technicznego
przeprowadza badanie odbiorcze zamontowanego dzwigu, poddaje dZwig ocenie zgodnosci i rejestruje dzwig.
Dokumentem koniecznym do odbioru robdét dzwigowych przez zamawiajgcego jest decyzja zezwalajgca na
eksploatacje.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne warunki
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST pkt 9.

9.2. Zasady ptatnosci

Zasady pfatnosci reguluje umowa miedzy zamawiajgcym i wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigéw i elementéw bezpieczenstwa do dzwigow;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3.06.2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigéw i elementéw
bezpieczenstwa do dzwigdw;

e Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkoéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzagdzen transportu
bliskiego;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego);

e PN-EN 81-20 — Przepisy bezpieczedstwa dotyczace budowy i instalowania diwigéw — Diwigi
przeznaczone do transportu osob i towarow — Czesé 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe;

e PN-EN 81-21 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigéw — Diwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-
osobowe w istniejgcym budynku;

e PN-EN 81-28 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigéw — Diwigi
przeznaczone do transportu osob i towardéw — Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dZzwigach osobowych i
towarowo-osobowych;

e PN-EN 81-70 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZwigéw — Szczegdlne
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowo-osobowych — Czes¢ 70: Dostepnosc dzwigéw dla osdb,
w tym oso6b niepetnosprawnych;

e PN-EN 81-72:2020-12 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigow -
Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i dZzwigdéw towarowo-osobowych — Czes¢ 72: Dzwigi dla
strazy pozarnej;

e PN-EN 81-73 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZwigéw — Szczegdine
zastosowania dZzwigdw osobowych i dzwigéw towarowo-osobowych — Czes$é¢ 73: Funkcjonowanie
dzwigdéw w przypadku pozaru.
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