Roboty budowlane Radio Gdansk | Etap.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 PARTER
1.1 Rozbiérki / demontaze
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych. m2
d.1.1/0812-05
wiatrotap 6 m2 6,000
sala konfe- [9,2 m2 9,200
rencyjna
hall 57,8 m?2 57,800
pom. ochro- (5,6 m2 5,600
ny
poczekalnia |6,4 m2 6,400
strefa recep- |5,1 m2 5,100
cii
RAZEM 90,100
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - rozbiérka mozaiki na stupie m2
d.1.1/0819-15
1,17*3 m?2 3,510
RAZEM 3,510
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.1/0211-01 podtogach - skucie pozostatosci kleju do ptytek.
analogia
poz.1+poz.2 m2 93,610
RAZEM 93,610
4/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw m
d.1.1/0808-08
wiatrotap 1,25+1,2+1,03 m 3,480
sala konfe- (9,73 m 9,730
rencyjna
hall 7,85+1,54+3,67+0,27+0,26+6,17+4,2+3,47+0,34+1,43+1,52 m 30,720
pom. ochro- (8,78 m 8,780
ny
poczekalnia |8,42 m 8,420
strefa recep- |3,54+0,4 m 3,940
cji
zapl. recepcji|7,79 m 7,790
RAZEM 72,860
5/KNR 4-01 QOdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |[m
d.1.1{0702-04 rokosci do 15 cm - skucie tynku do zlicowania cokolika.
wiatrotap 1,25+1,2+1,03 m 3,480
hall 7,85+1,54+3,67+0,27+0,26+6,17+4,2+3,47+0,34+1,43+1,52 m 30,720
pom. ochro- (8,78 m 8,780
ny
RAZEM 42,980
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze szt.
d.1.1/0354-04 skrzydtami
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 0-19 Demontaz zabudowy aluminiowej witrotapu m2
d.1.1/0928-12
analogia
3,365*3 m?2 10,095
RAZEM 10,095
8|/KNR 9-29 Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m?2
d.1.1|0103-04 dynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza A18-
A19, sala konferencyjna
(3,91+0,57+2,67)*3,45 m2 24,668
RAZEM 24,668
9|/KNR 9-29 Rozbiérka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki |m2
d.1.1{0102-04 ponad 5 m2 - okfadzina pojedyncza - tuk, zabudowa poczekalni
7,28*3,45 m2 25,116
RAZEM 25,116
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - wykucie parapetu m
d.1.1{0354-12
analogia
1,42 m 1,420
RAZEM 1,420
11|KNR 9-29 Robiérka sufitu kasetonowego. m2
d.1.1/0108-04
analogia
wiatrotap 6 m2 6,000
sala konfe- |9,2 m2 9,200
rencyjna
hall 57,8 m2 57,800
pom. ochro- (5,6 m2 5,600
ny
poczekalnia |6,4 m2 6,400
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strefa recep- |5,1 m2 5,100
cii
RAZEM 90,100
12|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1.1/1134-01 wym. (ilo$¢ szacunkowa) - wraz zokablowaniem
analiza indy-
widualna
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- waniu i wyta- |m3
d.1.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg- to$¢ 17 km
poz.1*0,02+p0z.2*0,02+p0z.3*0,01+p0z.4*0,02*0,1+p0z.5*0,02*0,1+p0z.6* m3 6,242
0,05+p0z.7*0,01+(p0z.8+p0z.9)*0,03+p0z.10*0,15*0,03+poz.11*0,015
RAZEM 6,242
14 Utylizacja gruzu zanieczyszczonego (170107) Mg
d.1.1
poz.13*1,8 Mg 11,236
] RAZEM 11,236
1.2 Sciany
15|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m2
d.1.2/0106-03 wej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
twowym (system 3.40.03)
(3,91+0,57)*3,45 m?2 15,456
RAZEM 15,456
16|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na écia-  |m?2
d.1.2/0101-01 nach (system 3.10.00)
(5,21+2,51+4,2+2,16)*3,45 m?2 48,576
RAZEM 48,576
17|KNR 0-16 Domurowanie $ciany i zmnigjszenie otworu okiennego wraz z tagcznikami m?2
d.1.2/0151-01
analogia
0,3*3,45+0,37*1,2 m2 1,479
RAZEM 1,479
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.19 m2 57,060
RAZEM 57,060
19|NNRNKB Gtadzie gipsowe na $cianach - tylko na nowych $cianach m2
d.1.2/202 2013-02
3%(5,19*2+2,51+4,2+1,93) m2 57,060
RAZEM 57,060
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.21 m2 13,284
RAZEM 13,284
21/KNNR 2 Przyjeto 5% wymiany, uzupetnienia uszkodzonych tapet. m2
d.1.2/1406-02
analiza indy-
widualna
p0z.22*5% m2 13,284
RAZEM 13,284
22/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(45,06+1,42+6,69+2,77+4,35+10,25+0,96+1+5,47+1,05+1,45+8,81)*3,00- m2 265,688
1,02*2,11
RAZEM 265,688
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m?2
d.1.2/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
analiza indy-
widualna
poz.22 m2 265,688
RAZEM 265,688
24 Tynk artystyczny w kolorze NCS S2005-Y20R m2
d.1.2|kalk. wiasna
(2,7+2%1,26<stupy>)*3 m?2 15,660
RAZEM 15,660
25 Okfadzina $cian z paneli fluffo wg ktadéw $cian m2
d.1.2|kalk. wiasna
3*1,45<M1-M2>+2,7*0,75<M2-M3>+2,6*0,5<M3-M4>+2,6*0,83<M4-M5>+2,6* |m?2 20,856
0,5<M5-M6>+2,7*0,69<M6-M7>+3*1,82<M7-M10>+3*0,8<M10-M9>
RAZEM 20,856
26 Oktadzina $cian z paneli fluffo line wg ktadéw $cian m2
d.1.2|kalk. wtasna
(2*(16+6)*0,25%0,5)<A19-A18> m?2 5,500
(4*7*0,25*0,5)<D5-D4> m2 3,500
RAZEM 9,000
1.3 Sufity
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27|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.1.3/0201-01
analogia
poz.11 m2 90,100
RAZEM 90,100
28/KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym. szt.
d.1.3/0310-03
analogia
5<szacunkowo> szt. 5,000
RAZEM 5,000
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.11 m?2 90,100
zapl. recepcji |4,8 m2 4,800
RAZEM 94,900
30{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z ptyt |mz2
d.1.3/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
poz.29 m2 94,900
RAZEM 94,900
31/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych sufitéw - z gruntowa-  |m?2
d.1.3/1505-03 niem
poz.30 m2 94,900
RAZEM 94,900
1.4 Posadzki
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.4{0101-01 zmycie podtoza
poz.1 m?2 90,100
RAZEM 90,100
33|KNR W-02 |Gruntowanie podfoza mineralnego m2
d.1.4/0101-02
poz.32 m2 90,100
RAZEM 90,100
34/KNR W-01 |Podktad samopoziomuijgcy zespolony, normalnie wigzacy na podiozu cemen- |m?2
d.1.4/0201-02 towym, uktadany recznie o grubosci 6 mm
poz.32 m2 90,100
RAZEM 90,100
35/KNR W-02 |Gruntowanie podfoza mineralnego m2
d.1.4/0101-02
poz.32 m2 90,100
RAZEM 90,100
36/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Teri ivory SAT STR Plytka gresowa |m?2
d.1.4/1118-10 598mmx598mm
wiatrotap 6 m2 6,000
hall 57,8 m?2 57,800
pom. ochro- (5,6 m2 5,600
ny
RAZEM 69,400
37|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych m
d.1.4/1120-08
analiza indy-
widualna
wiatrotap 1,25+1,2+1,03 m 3,480
hall 7,85+1,54+3,67+0,27+0,26+6,17+4,2+3,47+0,34+1,43+1,52 m 30,720
pom. ochro- (8,78 m 8,780
ny
RAZEM 42,980
38/KNR W-02 |Gruntowanie podtoza mineralnego m2
d.1.4/0101-02
sala konfe- |9,2 m2 9,200
rencyjna
poczekalnia |6,4 m2 6,400
strefa recep- |5,1 m2 5,100
cji
zaplecze re- |4,8 m2 4,800
cepcji
RAZEM 25,500
39|KNR W-01  |Podktad samopoziomujacy zespolony, normalnie wigzacy na podtozu cemen- |m2
d.1.4/0201-02 towym, uktadany recznie o grubo$ci 6 mm
poz.38 m2 25,500
RAZEM 25,500
40|ZKNR C-2  |Klejenie wykfadzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowa- |m2
d.1.4/0606-01 nym podfozu
po0z.38 m2 25,500
RAZEM 25,500
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41|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1.4/1113-06 ne. Cokoliki z wyktadziny wysokos$ci 10 cm.
analogia
sala konfe- 9,9 m 9,900
rencyjna
strefa recep- (3,84 m 3,840
cji
zaplecze re- |7,89 m 7,890
cepcji
RAZEM 21,630
42|NNRNKB Listwa wykanczajaca, przejsciowa niwelujaca uskok posadzki m
d.1.4/202 2809-05
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostawa i obsadzenie wycieraczki systemowej w ramie aluminiowej kpl
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
44/KNR-W 2-02 |Oscieznica aluminiowa do malowania kolor NCS S1005-G80Y szt.
d.1.5{1025-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe, gtadkie, petne, bezprogowe, ukryte do malowa- |m?2
d.1.5[1022-01 nia kolor NCS S1005-G80Y - drzwi DA
poz.44*1,02*2,11 m?2 4,304
RAZEM 4,304
46|KNR 0-19 Wymiana okna aluminiowego AL3 m2
d.1.5/0931-02
analogia
0,8*1,2 m?2 0,960
RAZEM 0,960
47|KNR-W 2-02 |Zabudowy aluminiowe AL1, AL2, AL4, DB m2
d.1.5/1040-02
analogia
1,56*3+(1,81+0,9)*3+(1,88+1,51)*3+(1,02)*2,11 m?2 25,132
RAZEM 25,132
1.6 Instalacja c.o. przeni e trzech grzejnikow
48|KNR 4-02 Przeniesienie grzejnikow w nowe lokalizacje kpl.
d.1.6/0516-04
analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
49|S-215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 16 mm z rur polipropy- |m
d.1.6/01 lenowych na $cianach budynkéw, z wkuciem i izolacjg
analiza indy-
widualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
50/KNR 0-35 Zawory termostatyczne z nastawa wstepna $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.6/0215-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
51/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.1.6{0436-01
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
1.7 Instalacja elektryczna
52|KNR AT-13 |Wykucie bruzd - podtoze z tynku m
d.1.7/0105-02
10+6*20 m 130,000
RAZEM 130,000
53|/KNR 7-08 Przekucie otworéw przez $ciany i stropy z cegly dm3
d.1.7{0904-01
1,5"1,52,5*3 dm3 16,875
RAZEM 16,875
54|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd m
d.1.7/0324-01
poz.52 m 130,000
RAZEM 130,000
55/KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m
d.1.7/0109-04
17+15+5+5 m 42,000
RAZEM 42,000
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56|KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt. przebicia do 30 |szt.
d.1.7/0102-11 cm, $r. rury do 110 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR AT-13 |Katy, rozgatezienia itp. szt.
d.1.7/0109-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58/KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 2 kg montowa- |szt.
d.1.7/0108-06 ne na stropie
poz.55 szt. 42,000
RAZEM 42,000
59|KNR AT-13 |Osadzenie w podiozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica |szt.
d.1.7/0101-05 otworu do 10 mm
po0z.55*2 szt. 84,000
RAZEM 84,000
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x1.5mmz2 - zasilanie OSW m
d.1.7/0210-02
p0z.66*15+12 m 462,000
RAZEM 462,000
61/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mmz2 - zasilanie GN m
d.1.7/0210-02
6*30 m 180,000
RAZEM 180,000
62|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu- 6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.7|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym YTKSY
2x2x0,5 mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
63|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukltadane w |m
d.1.7/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - kabel
analogia koncentryczny
30*2 m 60,000
RAZEM 60,000
64/ KNR AT-14 |Uktadanie okablowania strukturalnego -Kabel LAN F/UTP kat.6 m
d.1.7/0101-01 z.
sz. 2.4.
30*3 m 90,000
RAZEM 90,000
65/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na gipsie, ga-  |kpl.
d.1.7/0502-03 zobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan 2)
analogia
9+5+16 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
66/KNR 5-08 Montaz opraw wpuszczanych w suficie podwieszanym - oprawa L1 szt.
d.1.7/0512-03
analogia
poz.65 szt. 30,000
RAZEM 30,000
67|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.1.7/0501-02 na podtozu drewnianym (ilo§¢ mocowan 2)
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
68/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1.7|0504-01 zwyktych zawieszanych, koncowych - oprawa L2
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.1.7|0504-01 zwyktych zawieszanych, koricowych - oprawa L3
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 Oprawy o$wietleniowe uzupetniajgce - Montaz z podtaczeniem na gotowym kpl.
d.1.7|analiza indy- |podfozu tasma LED z zasilaczem. Montaz w profilu aluminiowym.
widualna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
71/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu z wykonaniem $lepych otwo- (szt.
d.1.7/0301-20 réw mechanicznie
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
72|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu puszek podtynkowych bakelitowych o $redni- cy |szt.
d.1.7|0302-01 do 60 mm pod osprzet
poz.71 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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73|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych - fgcznik swieczniko- wy |szt.
d.1.7{0307-07 1P20 p/.t w ramce
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
74| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
d.1.7|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
75/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim. Kompletne gniazdo abonenckie |szt.
d.1.7/0107-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd RTV kompletnych szt.
d.1.7/0309-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych kompletnych szt.
d.1.7/0309-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNNR 5134- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.7|/05
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
79/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.7/1301-01
12+6 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
80/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1.7/0111-01
3+2+1 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
81/KNP 018 Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach szt
d.1.7/1301-0100
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz istniejacego o$wietlenia awaryjnego (ilos¢ sza- |szt.
d.1.7|0602-01 cunkowa)
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.8 Meble
83 Gtosnik JBL CBT 100LA-1 - materiat szt.
d.1.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84 Napis na wymiar. Wykonanie z materiatu alucobond, ciety laserowo. Tyt pod- |kpl
d.1.8 Swietlony LED
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85 Zabudowa DS3 kpl.
d.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Zabudowa DS2 kpl.
d.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87 Zabudowa DS1 kpl.
d.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88 Krzesto Baltic remix szt
d.1.8
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
89 Fotel coco MP Nidzica szt
d.1.8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
90 Stolik boczny Yannik szt
d.1.8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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91 Stét Tack szt
d.1.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Krzesto Sava szt
d.1.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93 Dostawa i montaz rolet okiennych kpl.
d.1.8
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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