Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.90.2025
ZALACZNIK NR 6 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
do przetargu w trybie podstawowym - wariant Il (negocjacje fakultatywne) pod nazwa:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEJ PRZEBUDOWY
OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO CZECHOWICE W GLIWICACH(2)

Wykonanie  dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy Osrodka
Wypoczynkowego Czechowice — etap | koncepcja wraz z wizualizacja, etap Il — projekt
zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne
wszystkich branz niezbednych do realizacji catosci inwestycji.

. Stan istniejacy.
1. Osrodek Wypoczynkowy Czechowice zlokalizowany jest na nastepujacych nieruchomosciach:
66, 67, 68, 77, 78, 114, 142, 143 obreb Zalew Czechowice — dziatki wlasnosci Gminy Gliwice
w trwalym zarzadzie Miejskiego Zarzgdu Ustug Komunalnych;
czesci dziatek 115, 116 obreb Zalew Czechowice — wiasnosci Laséw Panstwowych, dla ktérych
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych posiada umowy dzierzawy,
76/1,76/2,97/1, 97/2, 160 — dziatki wiasnosci Gminy Gliwice.
Na opisanych nieruchomosciach znajdujg sie obiekty o nastepujacym przeznaczeniu:
- domki wypoczynkowe wraz z przynaleznym do nich budynkiem toalet i prysznicy i obiektem
magazynowym — dz. nr 77;
- domki typu Brda wraz z weztem sanitarnym — dz. nr 114, 115;
- pole namiotowe z budynkiem toalety i budynkiem z konstrukcji stalowej obitym blachg falistg
nadajgcym sie do rozbioérki — dz. nr 115, 116;
- plac zabaw — dz. nr 78 i inne ponizej:



Zakres przedsiewziecia objetego projektowaniem powinien zawiera¢ m.in.:

. Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompletnego z punktu widzenia celu, kiéremu ma

stuzy¢, wielobranzowego projektu przebudowy Osrodka Wypoczynkowego Czechowice wraz z
infrastrukturg zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 66, 67, 68, 76/1, 76/2, 77, 78, 97/1,
97/2, 114, 115, 116, 143, 160 obreb Zalew Czechowice poprzedzonego wykonaniem koncepcji
zagospodarowania terenu wraz z wizualizacja.
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Wycigg z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmujgcego ,osiedle

Czechowice”.

2. Przedmiotowy teren objety jest Uchwatg nr XLIII/906/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 sierpnia
2015r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaly w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego ,osiedle
Czechowice”.



3. Analize w zakresie gospodarki wodno-sciekowej pod katem $ciekdéw sanitarnych. Obecnie
nieczystosci zterenu osrodka sg odprowadzane do osadnika Imhoffa. Z uwagi na czas
zabudowania osadnika Zamawiajgcy nie dysponuje jego dokumentacjg. Nalezy sporzadzi¢ bilans
Sciekow uwzgledniajgcy stan istniejacy i projektowany w odniesieniu do wielkosci zastosowanego
zbiornika ijego mozliwosci oraz przetozenia na czas oprézniania zbiornika. Docelowo
zaprojektowane rozwigzanie ma umozliwia¢ przepiecie do kanalizacji miejskiej po jej wybudowaniu.
Wstepne warunki mozliwosci wlaczenia sie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostaty
wskazane z piSmie Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach znak
PWIiK/W/2025/2339/DT/W/2025/1229 z dnia 06.05.2025 r. Zlecona zostata inspekcja istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na jej stan techniczny, niewielkie spadki czy tez uszkodzenia
nadaje sie ona do wymiany. W bilansie sciekéw nalezy uwzgledni¢ planowane podigczenie nowych
domkow na dz. 114, 115 oraz dostosowanie czesci pola namiotowego do kamperéw. Jako | etap
realizacji zadania nalezy przewidzie¢ budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie
w tym zakresie prac ziemnych. W nastepnej kolejnosci dopiero zagospodarowanie osrodka.

4. Zamawiajgcy pozyskat zgode organu architektoniczno-budowlanego na rozbidrke istniejgcego
budynku toalet publicznych z przylegajacym budynkiem po dawnej siodlarni na dziatce nr 78. W
gestii projektanta pozostaje zaprojektowanie budynku nowej toalety publicznej wielostanowiskowe;j
dostosowanej do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami, pomieszczeniem dla sprzataczek oraz
komfortkg. Budynek toalet powinien by¢ dostosowany do obowigzujgcych przepiséw i standardéw
w zakresie m. in. dostepnosci, z uwzglednieniem zamykanego i z dedykowanym dostepem
pomieszczenia pielegnacyjnego dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami zawierajgcego ,komfortke” o
wymiarach 180 x 70 cm wraz z podnosnikiem. W zakresie formy budynek musi spetnia¢
wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Toaleta musi mieé
mozliwos¢ ogrzewania, winna by¢ ocieplona, by np. z pomieszczenia pielegnacyjnego mozna byto
korzysta¢ przez caty rok. Elementy wewnatrz toalety winny by¢ odporne na wandalizm. W srodku
nalezy wydzieli¢ kilka kabin zamykanych na dedykowany do kabin zamek — z podziatem na czes¢
damskg i meska. Sciany wewnatrz toalety muszg byé zaprojektowane z tatwo zmywalnych
materiatéw. Podtoga z materiatlu zmywalnego, odpornego na korozje i antyposlizgowego. Budynek
powinien posiada¢ widoczne i czytelne oznakowanie WC na sScianie frontowej/bocznej. Nalezy
zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich niezbednych urzadzen obstugowych. Toaleta powinna
by¢ wyposazona w ponizsze elementy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej: miski
ustepowe wiszgce umywalki z bateriami, podajniki na papier z blachy ocynkowanej, dozowniki
mydfa, automatyczne suszarki do rgk, kosze na $mieci ze stali nierdzewnej, wieszaki na
garderobe, porecze — uchwyty przy WC i przy umywalce dla OZN z odpowiednim atestem
(umywalka powinna mieé¢ konstrukcje umozliwiajacg podjechanie pod nig wozkiem i zawieszona
by¢ na odpowiedniej wysokosci). Pozostate elementy wyposazenia: drzwi zewnetrzne ocieplone,
stalowe samozamykajgce sie, skladany przewijak dla niemowlgt z PCV, oswietlenie wnetrza
automatyczne tylko na czas uzytkowania wraz z regulatorem czasowym (uniemozliwiajgcy
catlonocny pobyt os6b np. bezdomnych). Budynek winien zostaé zaprojektowany w miejscu
istniejgcego. Z uwagi na przebudowe sieci, w tym kanalizacji sanitarnej na terenie osrodka, nalezy
zaprojektowac nowe przytgcza do zasilania budynku w prad i wode oraz kanalizacyjne.

Z uwagi na szczegolne wymagania dotyczgce wydzielenia pomieszczenia pielegnacyjnego dla
OZN zawierajgcego m. in. ,komfortke” wraz z podnosnikiem konieczne jest uzgodnienie
przedmiotowej dokumentacji na etapie projektu budowlanego z Zespotem zadaniowym do spraw
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zapewniania dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami dziatajgcym przy Urzedzie Miejskim
w Gliwicach (Przewodniczgca zespotu — Pani Katarzyna Chwastek Sekretarz Miasta).

5. Rozbudowe czesci wschodniej o dalsze domki (planowanych 8) wraz z doj$ciem. Zaproponowane
przez architekta domki powinny by¢ z elementéw kompozytowych imitujgcych drewno (dziatki 114,
115) w konfiguracji 4 i 6 osobowej (mozna zaproponowaé¢ dodatkowo 1 domek 8 osobowy) z
weziem sanitarnym.

6. Rozbudowe pola namiotowego o czes¢ przeznaczong na kampery z podziatem na boksy, do
ktérych doprowadzone bedg: prad, woda oraz instalacja sanitarna. Podziat bokséw powinien
zapewnia¢ komfort odpoczynku (dziatka dz. 116 — kampery, dz. 115 — namioty). Sugerowane
wymiary stanowisk: 10 x 6 metrow stanowisko standardowe, 10 x 10 metréw stanowisko premium,
szerokos¢ drogi manewrowej 6 metréw.

7. W rejonie pola przewidzie¢ infrastrukture do tadowania pojazdéw elektrycznych (w tym kamperéw -
uruchomienie bedzie mozliwe po zgtoszeniu sie operatora).

8. Na dziatce 115 nalezy przewidzie¢ zaplecze Swietlicowo-kuchenne.

9. Na terenie osrodka nalezy zaprojektowac alejki spacerowe oraz sciezki biegowe.

10.Nalezy rozbudowac istniejgcg sie¢ oswietlenia w zaleznosci od przyjetego zagospodarowania,
po sprawdzeniu mozliwosci sieci istniejgcej — w przypadku braku mozliwosci przebudowac
istniejgce oswietlenie.

11.Nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie miejsca pod wakepark (dotychczas funkcjonowat Czeszki
Wakepark Gliwice) pod katem posadowienia tam wyciggu do wakeboardu, dojsé¢ i utwardzonej
drogi dojazdowej na potrzeby dowozu sprzetu), pawilonu gastronomicznego zasilanego w media z
toaletami, budowg pomostow wzdtuz linii jeziora, przebieralni.

12.W miejsce istniejgcych obiektow matej gastronomii nalezy zaprojektowaé dwa pawilony
gastronomiczne zaopatrzone w media z czescig zadaszong oraz czescig imitujgcg plaze, na ktorej
bedzie mozna wystawi¢ lezaki.

13.Wyznaczy¢ dodatkowe/nowe miejsca na grillowiska. Przy grillowisku zaprojektowa¢ wiaty
rekreacyjne z oswietleniem zmierzchowym/solarnym.

14. W rejonie plazy nalezy zaprojektowaé kiosk ogdlnobranzowy wraz z podtgczeniem do mediéw,
przy wyliczeniach mocy przewidzie¢ chtodziarke na wyroby miesne.

15.W przypadku dostepnej powierzchni mozna zaprojektowaé strefy rekreacji z uwzglednieniem
wszystkich grup wiekowych oraz dostosowane do 0s6b z niepetnosprawnoscia.

16.Nalezy przewidzie¢ wielofunkcyjng matg architekture, ktéra uwzgledni takze wymagania
nastolatkéw i mtodych dorostych.

17.Na terenie osrodka nalezy przewidzie¢ miejsce na dwa duze namioty magazynowe.

18.lIstniejacy plac zabaw nalezy zmodernizowaé pod katem form zabawy jak i grup wiekowych. Przy
placu zabaw zaprojektowaé urzadzenia sitowe.

19.Przy plazy nalezy zaprojektowa¢ zadaszong przebieralnie z taweczkami w srodku.

20.W miejscu obiektéow istniejgcych zaprojektowaé nowy obiekt z przeznaczeniem pod WOPR,
zaplecze medyczne i punkt do udzielania pierwszej pomocy. W sgsiedztwie zaprojektowac
magazyn sprzetu wodnego.

21.W opracowaniu rozwazy¢ poszerzenie plazy.

22.Dla obszaru w rejonie nieczynnego pomostu (na przedtuzeniu ul. Rekreacyjnej) projektant
przedstawi pomyst na zagospodarowanie terenu.

23.Do decyzji projektanta pozostawia sie obecny lonzownik w zakresie mozliwosci wykorzystania.

24 .Dojscie do restauracji nalezy wydzieli¢ w taki sposob, zeby funkcjonowato poza osrodkiem.



25.W rejonie parkingdw od strony ul. Rekreacyjnej i Ziemiecickiej nalezy zaprojektowa¢ zamykane
miejsca do gromadzenia odpadéw (boksy $smietnikowe).

26.Wjazd na parking od strony ul. Rekreacyjnej nalezy wybrukowa¢ z uwagi na zabudowang petle
indukcyjng (uja¢ w dokumentacji).

27.W zakresie zagospodarowania rozwazy¢ dotychczasowy przebieg alejek - w sytuacji, gdy
pozostang one w istniejgcym przebiegu nalezy przewidzie¢ ich remont.

28.W ramach komunikaciji pieszej i parkingdéw wprowadzi¢ nawierzchnie przepuszczaine.

29.Jako uzupetnienie ciggow pieszych przewidzie¢ elementy przyjazne dzieciom (nie tylko place
zabaw).

30.W ramach zagospodarowania przewidzie¢ poidetko dla zwierzat i ludzi.

31.Zaprojektowac infrastrukture dla roweréw — zadaszone wiaty, stojaki, miejsce pod stacje roweru
metropolitalnego (w uzgodnieniu lokalizacji z Wydziatem Ustug Komunalnych).

32.0Opracowanie koncowe musi zawiera¢ takze projekt zieleni uwzgledniajacy zielen istniejgca.

33.Przed rozpoczeciem projektowania nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni.

34.Koncepcja powinna uwzglednia¢ lokalizacje alejek spacerowych i $ciezki biegowej, latarni i
elementéw wymienionych powyzej.

35.Docelowo koncepcja, o ktérej mowa powyzej winna uzyskac¢ akceptacje Biura Urbanisty Miasta,
Wydziatu Planowania Przestrzennego oraz Wydziatu Architektury i Budownictwa, Miejskiego
Konserwatora Zabytkow (jesli dotyczy), a w ostatecznosci Zamawiajagcego.

36.W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozwigzania NBS (natural based solutions) m.in. w ramach
mikroretencji wody i zacienienia.

37.W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej projektant przygotuje (co najmniej jedna,
maksymalnie 3 — w zaleznosci od zapotrzebowania Zamawiajgcego) prezentacje i bedzie
uczestniczyt w spotkaniach przy udziale Inwestora, Wydziatéw Urzedu Miejskiego, Rady Dzielnicy
oraz Radnych okregu w zakresie zwigzanym z konsultacjg projektu.

Uwaga:

Punkty 32 i 33 - w przypadku projektowanej zieleni, nalezy zaznaczy¢ zastosowanie roslin rodzimych,

fitoremediacyjnych, tak kwietnych itp. Na etapie projektu nalezy, razem z inwentaryzacjg wykonac

projekt ochrony zieleni z wyznaczeniem stref Progu Krytycznego Drzewa oraz Stref Ochrony Drzewa,

w celu zapobiegniecia oraz przeciwdziataniu, na etapie realizacji, kolizji oraz uszkodzen istniejgcych

drzew. Jako zatgcznik do postepowania zatgczono standardy z fundacji Ekorozwoju dotyczgce

Ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

Zatozenie do elementéw jakie powinna zawiera¢ inwentaryzacja zieleni zgodnie z opiniowanym

rozporzgdzeniem, czyli:

a) gatunek drzewa lub krzewu,

b) wysokos¢ drzewa lub krzewu,

c) srednica rzutu korony,

d) stan zdrowotny,

e) obwaod pnia na wysokosci 130 cm nad poziomem gruntu,

f) geolokalizacja (dostarczenie pliku shp wraz z namierzeniem geodezyjnym oraz numeracja).

lll. W ramach etapu | projektu inwestycji nalezy wykona¢ koncepcje zagospodarowania terenu
Osrodka Wypoczynkowego Czechowice wraz z wizualizacja.
W ramach tego etapu nalezy zachowaé wymagania Zamawiajgcego opisane w czesci | OPZ.



Wykonanie koncepcji powinna poprzedzi¢ prezentacja trzech koncepcji wstepnych, z ktorych

Zamawiajgcy wybierze jedng wersje (dopuszcza sie takze potgczenie kilku wersji oraz modyfikacje).

Wybrana wersja zostanie rozwinieta do koncepcji wiasciwej. Dla ostatecznej koncepcji, ktéra bedzie

podstawg wykonania wizualizacji oraz projektu budowlanego wykonawca uzyska akceptacje

Zamawiajgcego wprowadzajgc wskazane poprawki.

IV. W ramach etapu Il zamoéwienia nalezy wykona¢ projekt budowlany opisany w art. 34 ust. 3

ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.,, poz. 725 z pézn. zm.) skladajacy sie z

elementow opisanych ponizej:

a) projektu zagospodarowania terenu lub dziatki sporzgdzonego na aktualnej mapie do celow

projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta,

b) projektéw architektoniczno-budowlanych,
c) projektow technicznych,
dla przedsiewziecia opisanego w pkt. I, ktére winny uwzglednia¢ w szczegolnosci:

1.
2.
3.

wykonanie mapy do celéw projektowych z pomiarami wysokosciowymi,
wykonanie dokumentacji geotechnicznej, jesli jest wymagana,

wykonanie projektu zagospodarowania zielenig infrastruktury wraz z projektem matej
architektury (w procesie projektowania nalezy uwzgledni¢ istniejaca zielen i dazy¢ do jej
zachowania) — zgodnie z zapisami MPZP. Wycinke drzew nalezy stosowac jedynie
w ostatecznosci, gdy nie bedzie innego rozwigzania, ktére umozliwi zachowanie zgodnych z
przepisami parametrow projektowanej,

wystgpienie o warunki przebudowy/budowy sieci,

w przypadku, gdy konieczne bedzie wyburzenie lub rozbidrka istniejgcego obiektu projektant
przygotuje stosowng dokumentacje i uzyska zezwolenie na wyburzenie/rozbiérke,

wykonanie i uzgodnienie projektéw branzowych,

uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej (w odniesieniu do wszystkich projektowanych sieci),
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
jesli jest wymagana, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z pézn.
zm.),
uzyskanie pozwolenia/pozwoleh wodno-prawnegdo, jezeli jest wymagane, zgodnie z art. 389,
art. 390 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z pozn.
zm.),

10.zawarcia w dokumentacji projektowej informacji o odwadnianiu wykopdéw w odniesieniu do

poziomu woéd gruntowych i co stanie sie z wodg pochodzacg z odwadnianych wykopdw.
W przypadku odwadniania wykopdéw nalezy odniesc¢ sie do zapisow art. 394 Prawa Wodnego.
Informacja stuzy wydaniu dokumentu potwierdzajgcego zgodnos¢ z celami $rodowiskowymi w
przypadku ubiegania sie przez Zamawiajgcego o dofinansowanie;

11.zawarcia w dokumentaciji projektowej informacji o wptywie inwestycji na Jednolite Czesci Wod

Podziemnych oraz Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych;

12.uzyskanie innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa lub decyzjami, opiniami, itp.,
13.przygotowanie projektu budowlanego wielobranzowego z zagospodarowaniem terenu do

uzyskania pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia robat,



14.wykonanie projektu technicznego obejmujgcego wszystkie branze i wszystkie zaprojektowane
elementy, dokumentacja powinna zawiera¢ inwentaryzacje i projekty rozbiérek elementow
kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi,

15.przedmiary i kosztorysy inwestorskie,

16.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

V. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
zamoéwienia:
1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami, w szczegodlnosci:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.),

b. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

d. Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziatlu spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1029 z pdézn. zm.),

e. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

f. warunkami technicznymi dla budowy os$wietlenia na terenie miasta Gliwice,

g. powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi,

h. posiada¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie wynikajgce ze specyfiki
opracowania,

i. Zawieraé rozwigzania budowlane, ktére beda zgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty objete przedmiotem zamowienia oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegolnosci:

- racjonalne rozwigzania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej
pod inwestycje,

- ,ldeg projektowania uniwersalnego”, ktérej jednym z gtéwnych celéow jest promowanie
réwnosci i zapewnienie petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym osobom z obnizong
funkcjonalno$cig poprzez usuwanie istniejgcych barier i zapobieganie powstawaniu nowych.
Szczegdtowy opis idei na stronie  https:/niepelnosprawni.gov.pl/p,100,dostepnosc-
projektowanie-uniwersalne

- ,Standardy dostepnosci ruchu pieszych” opracowane przez Goérno$laskg- Zagtebiowskg
Metropolie. Szczegotowy opis na stronie:
https://metropoliagzm.pl/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze Raport_final_online.pdf

- ,Standardami i wytycznymi ksztattowania infrastruktury rowerowej” opracowanymi przez
Gornoslgsko-Zagtebiowskg Metropolie. Szczegotowy opis na stronie:
https://bip.metropoliagzm.pl/artykul/34552/125426/standardy-i-wytyczne-ksztaltowania-
infrastruktury-rowerowej
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- ,otandardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami’- uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — dostep online https://www.gov.pl/web/rozwoj-
technologia/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zawartos¢ dokumentacji winny stanowi¢:

a. projekt budowlany Uwaga: Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt pozyska
aktualng mape do celéw projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji,

b. projekt techniczny oraz plan BIOZ, projekt wykonawczy,
projekty budowy/przebudowy lub zabezpieczenia urzgdzen obcych kolidujgcych z realizacjg
zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawiera¢ opis stanu technicznego
istniejgcych sieci ich parametry). Uwaga: o uzgodnienia do gestoréw sieci bedzie
wystepowal Projektant na podstawie udzielonego mu przez Zamawiajgcego
Petnomocnictwa,

d. inwentaryzacje zieleni, projekt nasadzen oraz matej architektury (tawki z podtokietnikami i
bez, kosze na $mieci w tym na odpady segregowalne);

e. projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej (pozytywnie uzgodnione przez gestora sieci),

f. projekt oswietlenia winien zawiera¢ takie rozwigzania techniczne, ktére bedg umozliwiaty
konserwacje ieksploatacje miejskiej infrastruktury os$wietleniowej niezaleznie od
infrastruktury stanowigcej wtasno$¢ gestora sieci elektroenergetycznej. Uwaga: na etapie
projektowania inwestycji, nalezy zwroéci¢ sie po stosowne uzgodnienia do Wydziatu
Ustug Komunalnych oraz do gestora sieci o warunki przytgczenia,

g. Przedmiary robdt z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, z rozdzialem na
branze,

h. Kosztorys inwestorski z rozdziatem na branze dostosowane do specyfiki opracowania
(dodatkowo na potrzeby przetargu projektant sporzadzi zbiorczg Tabele Elementéw
Rozliczeniowych w formacie excel dla catosci zadania z uwzglednieniem wszystkich branz),

i. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dostosowane
do specyfiki opracowania.

VI. Wymagania inne.

a. Do Jednostki Projektowej — w zaleznosci od okoliczno$ci majgcych wptyw na przyjety tryb
realizacji inwestycji - nalezato bedzie sporzadzenie kompletu wymaganych zatgcznikéw do
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke, budowe i/lub zgtoszenia robét
budowlanych oraz przygotowanie projektu takich wnioskéw. Do organu wilasciwego do
wydania decyzji z podpisanym wnioskiem wystgpi Zamawiajacy.

b. Jednostka Projektowa zobowigzana bedzie na polecenie Zamawiajgcego do informowania
go o biezgcym postepie prac projektowych, w tym takze o etapach prowadzonych postepowan
formalno-prawnych.

c. Jednostka Projektowa zobowigzana bedzie do uzupetnienia wszelkich brakéw wykazanych
przez organ architektoniczno-budowlany na etapie prowadzonego postepowania o wydanie
decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe do czasu jego
pozyskania.

VIl. Uwagi.
a. Koszt wszelkich materiatéw, podktadéw mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych
uznanych za niezbedne, uzgodnien obligatoryjnych, innych opfat nalezy ujg¢é w oferowanej
kwocie ryczattowej.
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VIIl.

. W przypadku koniecznosci wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiajgcego (w
terminie do 14 dni) wramach wynagrodzenia okreslonego w umowie (koszt aktualizaciji
kosztorysow nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowej zamdwienia).

. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzien

wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe i/lub zgtoszenia robot.

. Wykonawca zobowigzany jest do $ledzenia ewentualnych zmian w przepisach

prawnych, w oparciu o ktére zaméwienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych
aktow prawnych lub normatywéw i stosowania ich na biezaco.

. Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Jednostka Projektowa na pierwszym etapie opracowywania zamowienia przygotuje koncepcije
i uzgodni z Zamawiajgcym przedstawione rozwigzania do dalszych etapoéw projektowania. W
oparciu o uzgodniong koncepcje Jednostka Projektowa wykona wizualizacje.

. Jednostka Projektowa wraz z dokumentacjg przekaze wszelkie oryginaty pism, uzgodnien,

decyzji i pozwoleh otrzymanych na etapie realizacji inwestycji, a zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania, w osobnym opracowaniu (umozliwiajgcym wyjecie pisma).

. Przy wypetnianiu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego Jednostka Projektowa

winna uwzgledni¢ zapisy umowy w zakresie wysokosci faktur czgstkowych. Zamawiajgcy
zaktada nastepujgcy podziat ptatnosci: | etap — 30% ptatne w roku 2025, Il etap — 70%
wynagrodzenia ryczattowego ptatne w roku 2026.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do bezwzglednego koordynowania terminow
zawartych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym. W przypadku zaistnienia
sytuacji zagrozenia wskazanych w nim termindw, z przyczyn nielezgcych po stronie Jednostki
Projektowej, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego oraz wystgpi¢ z pismem, w celu
dokonania zmian w ww. harmonogramie. Pismo winno zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

Termin realizacji zamoéwienia wynosi 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
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