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1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia.

Zakres opracowania obejmuje:
— Budowe instalacji zewnetrznej wody
—  Budowg instalacji wewngtrznej wody zimnej i cieplej
—  Budowe instalacji zewnetrznej i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

—  Budowe instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Charakterystyka przedsigwzigcia - przedmiot ogélnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét ST — 02.00.

1.2.1. Przeznaczenie obiektéw: budynek uZytecznosci
publicznej
1.2.2. Ogolny zakres robét:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot OST-02.00, zawiera informacje oraz

wymagania dotyczace wykonania i odbiorurobot budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda

realizowane wedlug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania

inwestycyjnego w ramach budowy swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg sanitarng, dz. Nr

179/16 1 179/28 Ostréw, obreb Ostrow, gmina Aleksandrow,

1.2.3 Podzial na zadania i rodzaje roboét:
1) Budowa zewnetrznych instalacji sanitarnych od robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu poprzez roboty czgsciowe i konicowe:
—  zewnetrzng instalacje wody

—  zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

2) Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robot zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu poprzez roboty cz¢sciowe 1 koficowe:
— wewngtrzng instalacje wody zimnej i cieplej
— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

— instalacje c.o



1.2.4 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng i szezegélowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét:
*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i
kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i
instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy,
* Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wediug otrzymanej
dokumentacji budowlanej [technicznej]. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupefnien wykonawca
przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy,
»  Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniaja niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy pafistwowe,
instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.
» Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN- EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegblowe, katalogi
materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci.
Normy te nalezy traktowaé jako integralng czesé dokumentacji technicznej i nalezy je czytac facznie
zrysunkami i specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujgte zostaty w odpowiednim
zakresic w opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach
szczegdlowych.

=  Wykonawca ma obowiazek pelnego zaznajomienia sig z ich trescia i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm, instrukeji i przepiséw {datowane nie pozniej

niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

® Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
(PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

*  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz

Polskimi Normami przywolanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

= 1.2.5.Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robét budowlanych
zawiera informacje oraz zbiory wymagan, ktére sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét w branzy budowlanej w grupie demontaze i montaz
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instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opracowanych projektéw budowlanych
tej branzy.

1.2.6. Specyfikacje¢ sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art.
31. z /pozniejszymi zmianami/
=  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389),“w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uiytkowym”. z /pdzniejszymi zmianami/
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz.
2072),“w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

z /pdzniejszymi zmianami/

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKROTY
1.3.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych

rysunkow, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia
kosztow robdt budowlanych,

=  Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbgdne do

realizacji robot budowlanych,

®  Nadzdr autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na

sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych
w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — zbiér dokumentéw okreslajacych zasady

wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiagnigcie wymaganej jakosci,
1.3.2. Skréty:

= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV — Wspolny stownik zamdwien,

= OST-0Ogoblna specyfikacja techniczna,

= SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna,

8 PN — Polska Norma,

= BN - Branzowa Norma,

= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,

= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,



® PZJ]-Plan zapewnienia jakosci,

®  PZP - Prawo zamdwien publicznych,

®  SWU - Szczegodlne warunki umowy,

=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robét
= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposdb i jakosé
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt [SST], normami (PN), certyfikatami i swiadectwami .T.B oraz COBRTI "Instal”.
= Zakres materialéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:
® Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i wszystkimi

uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

* Przez dokumentacje¢ projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —
2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) z pozniejszymi zmianami rozumie sig:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie
potrzeby uzupehiony szczegotowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych;

2). przedmiar robét sporzadzony w kolejnoscei technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji robdt wspolpracuje z wyznaczonymi instytucjami
biorgcymi udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawca energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,
2). Rejonowy dostawca wody i odbiorca Sciekow
3). Urzad Gminy Aleksandrow
4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;
2.2.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
= W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach
opracowanego planu BIOZ,
2.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy:
1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koicowego Robot.

2). Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane



3).

4).
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6).

z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren
Budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych musi wynikac z “Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia™.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji,
ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym

stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Ceng Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953 /z

pozniejszymi zmianami/

2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robot,
Wykonawca bedzie:

Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

Stosowal wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych,

wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkeyjnych i pomontazowych, ktore

nalezy skladowac w oznaczonych kontenerach na odpady,

Opracowanie zasad  utylizacji  odpadow  niebezpiecznych [oleje, farby,

rozpuszczalniki, materialy pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych cieczami, pylami lub

substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami o st¢zeniu ponad normatywnym,
skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

mozliwoscia powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,



2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcey.

Wykonawca w szczegélny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych
prace spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
w urzgdzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzoér.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robot, a po zakoniczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od whasciwych organdw administracji pafistwowe;.

2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich
lokalizacja.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby.

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoscei:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i

wykonawczej,

Robot,

Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

Przebieg Robét w ukladzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla
wykonawcow branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.

Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbioréw Robodt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wplyw na

konstrukcje obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgod¢ na wszelkie proby

mechaniczne, z ktérymi wigze si¢ dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekdw
oraz gazéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
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trakcie wykonywania Robot,
= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
* Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
* Wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat
* [Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajgcia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy Robét.
Ksigga Obmiarow - Ksigga Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych robot

opracowane s3 na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét.

Obmiary wykonywanych Robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,

Obmiary robot demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalgcznik do odbioru Rob6t i winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastgpujgce dokumenty:
® pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
® protokoly przekazania Terenu Budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
® protokoly odbioru Robét,

= protokoly z narad i ustalen,

® korespondencj¢ na budowie.



2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odfworzyé w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do
wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostgpni¢ do wgladu Zamawiajagcemu na jego
zyczenie.

2.9.1. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania
robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania
dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.10. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego postgpu Robaét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.11. Odbior czesciowy Robét:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot w celu
zachowania ciggloéci technologicznej wykonywanych robot. Odbioru czgsciowego Roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é
i wazno$é: aktow prawnych, norm (PN), certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W
przypadku koniecznosci dokonania zmian nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
3.1. Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidlowej realizacji zadania umownego
przewidzie¢ zastgpstwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY I URZADZENIA.

4.1. Wymagania dotyczgce rodzajow materialdw znajduja si¢ w czgsciach specyfikacji SST,



4.2. Stosowane sg tylko materialy nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i
COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materialy i urzadzenia
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, skladowanie i przechowywanie materialébw zapewnia wykonawca we wiasnym
zakresie 1 na wlasna odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposob skladowania uzgodni¢ z inspektorem

nadzoru.

5.0. SPRZET

S.1. Stosowany sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunkom oferty
Wykonawecy.

S.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatdw wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢é ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

S.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegétowe instrukcje

obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty

eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:

®  Spawarki elektryczne transformatorowe,

= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

" Narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,

® Elektronarzedzia,

® Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

® Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

® Przenosne drabiny skiadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

6.0. TRANSPORT

6.1. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byc
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét
montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie transportu materialow z

demontazy nalezy stosowaé si¢ do odpowiednich przepiséw bhp.
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6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastgpujace
srodki transportu:

= Samochod dostawezy 0,91,

= Samochod skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowyladowawcezy St,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6 - 12t,

= Wozek widlowy z kontenerem na odpady

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjag Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czg¢s¢ ogdlng opisujgcy:

®  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

®  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

= bhp

= wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot

= system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot

" wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru;
B. Czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

®  wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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* rodzajei iloé¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.

= sposeb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

"  spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$é Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robot i jakosci

materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz Robét

oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badar i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

Jjest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiamizawartymi
w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen skfadowania materiatéw i urzadzen
w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem

badan Materiatow i Robot ponosi Wykonawea.
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robodt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatdow i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki materialéw i prowadzic badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylaczenie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacja Projektowa

i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakoSci Materialéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub
urzadzenia zostana odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1.Ogolne zasady Obmiaru Roboét - prowadzenie obmiarow jest niezbgdne dla umow
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczaltowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czesciowe].

8.2.Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

8.3. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
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oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.
8.4. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materialow

Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.5.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadal wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.6. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedg uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktdrego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT

9.1.Rodzaje odbiorow Robot

1) odbiér czgsciowy

2) odbidr robot ulegajgcych zakryciu

3) odbior koncowy

4) odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania
9.2. Przejecie odcinka lub czgsci

Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w
odniesieniu do:
1) Kazdego fragmentu robét w odniesieniu do ktorego, w Zatgczniku do Oferty
ustalono osobny czas wykonania;
2) Kazdej znaczacej czesci Robot Statych, wynikajgcych z technologii wykonywania,
ktdra albo zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy
robot;
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3) Kazdej czesci Robot Stalych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem
zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catosci
zadania.

4) Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego.

9.3.Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ 1 iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

9.4.0dbior czeSciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym Robot.

9.5.Odbior konncowy Robaét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.Caltkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy Robot
nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, atestow
i certyfikatéw, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektows i
SST.

W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w

zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupeliajacych i Robodt
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakosé¢ wykonywanych Robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sg protokoty odbioru
koficowego Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér
autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i

PZ],

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
10).  Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

® wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego

® uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

* date rozpoczecia i zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego Robdt.
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Wszystkie zarzaazone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7.0dbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji

administracyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych™ — czgs¢
II Instalacje Sanitarne,
2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst
jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska, [tekst jednolity
lipiec2005]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pézniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004,

8). Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecieit 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.z 2001r. Nr 118, poz . 1263),
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16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia,

17).  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych

Polskich Norm dla budownictwa.
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SST - 02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szezegolowych Specyfikacjach
Technicznych SST-02.

1. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wody

2

Zewngtrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacja centralnego ogrzewania

Sl

Proby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca

podstawe do realizacji robot:

1. PROJEKT TECHNICZNY SWIETLICY WIEJSKIEJ - INSTALACJE WOD.-KAN | C.0.
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1. ST opracowane sa w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne:

2. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom Wszystkie
stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

- atest,

-certyfikat,

-aprobatg techniczng ITB,
-certyfikat zgodnosci.

3. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdzialach, dotyczace poszczegdlnych
rodzajéw instalacji sanitarnych nalezy stosowaé tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

4. Dla instalacji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania
i odbioru powinny stanowic¢ integralng czg$¢ dokumentacji technicznej.

5. Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan konstrukcyjnych.

6. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a). wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawcg, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b). decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — rowniez potwierdzone przez autora projektu,

c). wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;j.

S.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ i KANALIACJI SANITARNEJ

Zewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje odcinek od istniejacej studni wodomierzowej do
budynku.

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieplej, cyrkulacji obejmuja:

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia, od projektowane;
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instalacji wodociagowej zewnetrzne;j.

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepla wode na potrzeby uzytkowe od
pompy ciepla

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem doprowadzajace cyrkulacje do pompy ciepla

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinek od projektowanego zbiornika
szczelnego na $cieki do budynku.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych

znajdujacych sie wewnatrz budynku do projektowanej instalacji sanitarnej zewnetrzne;.

S.1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy co do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym dokumentacji

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzei instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych
badZz zastgpienia zaprojektowanych materialtéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materialdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian, nie nastapi
pogorszenie wilasciwosci uzytkowania i trwalosci urzadzenia. Odstgpstwa te muszg by¢
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy prowadzi¢ po Scianach
wewnetrznych i pod posadzka.

4. W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
z miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja

ochronng, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza
si¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

6. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje¢ cieplna.

7. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o
podobnych wiasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odleglosci min. 10 cm od rurociggdw
cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplna. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dzialanie dowolnego
zrodla ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu w przewodach
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wodociggowych — powyzej + 300 C, w przewodach kanalizacyjnych powyzej + 450 C.

8. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow o $rednicy do 25 mm — 3 cm.
32-50mm-5cm
65 —80 mm—7 cm.

Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewoddéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

9. Instalacje PE powinny by¢ kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm
zapewniajgcych mozliwo$¢ swobodnego przesuwania sig rur z w ich wnetrzu.

10. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
11. Nie wolno faczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow

zasilanych z innych zrodel; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie przewodow
wodociaggowych z instalacjg centralnego ogrzewania.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub znacznej zawartosci pary

wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni
rur.

S.1.2. MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykaé si¢ bezposrednio z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materialéw niewplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i miec
swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostk¢ upowazniong przez ministra
zdrowia.

2. Wewngtrzne instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykonywaé¢ z rur z PE-Xc, oraz z rur
zgrzewanych PP PN20 Stabi o srednicach podanych na rysunkach.

3. Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur PVC bezci$nieniowych.

4. Przewody (podejicia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do pionow spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materialéw co piony spustowe.

S.1.3. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

1. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.

2. Zmiana kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac¢ wylgcznie przy uzyciu facznikow.
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3. Maksymalne odleglosci pomigdzy podporami przesuwnymi (w em) prowadzonych poziomo:

Srednica Temperatury przeplywajacej wody [° C]

Zewnetrzna

(mm) 20 30 40 50 60 80
18 75 70 70 65 65 55
20 80 7% 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75

4. Na pionowych przewodach punkty stale powinny by¢ montowane pod trojnikiem, przy kazdym
odejsciu, wigc w rozstawie ok. 2,7 m, co dodatkowo zabezpiecza odcinek poziomy instalacji przed
scigciem, wynikajagcym z pracy termicznej pionu oraz innych czynnikow takich jak uderzenia
hydrauliczne.

S.1.3. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEI]

Instalacja kanalizacji sanitarnej na odcinku od zbiornika bezodplywowego do projektowanego
budynku zostanie wykonana z rur i ksztaltek PCV 160mm ukiadanych w ziemi.

Instalacja kanalizacyjna wewnatrz kazdego z budynkéw wykonana z rur PVC. Piony z podejsciami
do przyboréw w budynku z rur i ksztaltek PVC bezcisnieniowych. Polaczenia na kielichy
z uszczelkami typu wargowego.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. Piony
niewyprowadzone nad dach zakoficzono zaworem napowietrzajacym, ktéry nalezy montowaé
pionowo. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej polozonego przelewu powinna wynosi¢
ok.10cm.

Na pionach kanalizacyjnym bgdzie zamontowana rewizja (czyszczaki).

Piony kanalizacyjne nalezy zaizolowa¢ warstwa przeciwakustyczna.

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé¢ w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym
szczeliwem.

S.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
S.2.1. MATERIALY

Zaprojektowano wodng instalacje c.o. pompowa, na bazie grzejnikow, w uktadzie rozdzielaczowym.
1. Rury:
- na odcinku od rozdzielaczy do grzejnikow z rur z polietylenu z ostong antydyfuzyjna wg DIN 4726
PE-Xc 18x2.5mm
- na odcinku od pompy ciepta do rozdzielaczy z rur zgrzewanych PP32x5,4mm PN20 z wkiadka
stabilizacyjna.
2. Parametry pracy
- instalacja c.o. grzejnikowa pracuje na parametrach 50/40°C.
3. Grzejniki:
-grzejniki ptytowe firmy Purmo Ventil Compact zaopatrzone w zawory odcinajace i glowice
termostatyczne. Grzejniki w sposdb niezalezny polaczone z rozdzielaczami .
4. Rozdzielacze
Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki i zawory odcinajace na kréccach
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przylaczeniowych. Rozdzielacze nalezy zamontowa¢ w szafkach typu SWPG (z mozliwoscia
oklejenia glazurg lub innym materiatem). Glebokos¢ szafki 11em.
Montaz systemu oraz proby ci$nienia nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

S.2.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody w posadzce prowadzone w ostonie Peschla,

Przewody od pompy ciepla do rozdzielaczy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym w otulinie
Thermaflex grubosci 2 cm

1. Rurociagi poziome w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 3%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepla
lub odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw nalezy zapewni¢ mozliwos$é spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociggéw wywotany
wydluzeniami termicznymi.

4. Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do
muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody umozliwiajgce wylacznie osiowy
ruch rurociagu.

5. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac rownolegle do siebie, zachowujgc stalg

odleglos$¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm;
dopuszczalne odchylenie wynosi = 5 mm.

6. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na jedna kondygnacje.

7. Odleglo$¢ miedzy osiami pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig sciany powinna
wynosi¢:

- dla rur o srednicy do 32 mm — 35 mm

- dla rur o $rednicy 40 mm — 40 mm

dopuszczalne odchylenie = 5 mm.

8. Galazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw galtazki zasilajgce powinny mie¢ spadek w
kierunku do pionu do grzejnika, a powrotne od grzejnikbw do  pionu.
W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikow dopuszcza si¢ ukfadanie
obu gatazek ze spadkiem w kierunku pionu.

9. Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ugrzewanych (w
piwnicach, kanatach itp.) musza by¢ izolowane.

10. Odlegtos¢ rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié co najmniej:

- dla rur o srednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rur o Srednicy powyzej 40 mm — 50 mm.
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S.2.3. MONTAZ GRZEINIKOW

I. Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni sciany lub wneki.

2. Minimalne odstepy grzejnikow:

- od $ciany za grzejnikiem — 5 cm,

- od sciany bocznej, od tej strony grzejnika, z ktorego boku nie jest zamontowana armatura
grzejnikowa — 15 cm,

- od $ciany bocznej, od tej strony grzejnika, z ktdrego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa
—25¢cm,

- od podlogi — 7 cm,
- od podokiennikéw — 10 cm,
- od sufitu — 30 cm.

3. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowaé do $ciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

4. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych.

5. W przypadku grzejnikdw usytuowanych ponizej poziomu przewodéw rozdzielczych nalezy
wyposazy¢ je w armature spustowa w najnizszych punktach.
6. Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez

uszkodzenia galgzek i Scian stosujgc ztgczki do grzejnikow.

S.3 BADANIA

1. Badanie szczelnosci na zimno

1.1. Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej
niz 0° C,

1.2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postgp robot

budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas
nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czgsci instalacji,

1.3. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$é) podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukac woda.

1.4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od + 5° C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ napelniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelnos¢ polgczen
przewodow, diawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

1.5. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci nalezy odlgczy¢ naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podniesé cisnienie w instalacji za pomoca pompy rgcznej tlokowej podtaczonej
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w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min 150 mm) o zakresie o
50% wigkszym od cisnienia probnego i dzialce elementarne;:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyjaé¢ w wysokosci 0,6 MPa.

1.6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. :

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2% (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dltawicach.

Po pierwszym napeknieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznosé¢ dokonania naprawy. Instalacje napetlniona woda i unieruchomiong w okresie
ujemnych temperatur zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.

2. Badanie szczelnoéci i dziatania w stanie goracym

2.1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

2.2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédla ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

2.3. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

2.4, Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, dtawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza si¢ za
pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwalych odksztatcen.

3. Odbiér robot.

Odbiory czesciowe i koficowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

S. 4.1ZOLACJE CIEPLNE

S.4.1. MATERIALY

Roboty izolacji cieplnej obejmuja:

- izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +150° C,

- izolacje zimnochronne rurociggdw o temperaturze czynnika do -20° C,
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1. Wymagania ogodlne dla materialow:

1.1 . Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

- Odporne na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich
wiasciwosci uzytkowych, w czasie nie krotszym od zalozonej zywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymatle na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia statyczne i
dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

1.2. Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggow, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢ wymagania ochrony p.poz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

1.3. Zawartos¢ siarki ogdlnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagoéw i urzadzen
stalowych nie powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg .

1.4. Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

1.5. Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci Producenta.

Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepio- i zimnochronnej
stosowa¢ mozna do izolacji rurociagow, kanaldw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubosé
odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobdw z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by¢ zgodne z podanymi w swiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i
suchych.

Niezaleznie od kontroli jakosci Producenta, Wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne dostarczonych materialow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin
wybranych losowo wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieé¢
krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych, powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji podanej w

normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.4.2. WYMAGANIA OGOLNE
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem
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odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjng.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposdb sktadowania materiatléw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigc, zataman
i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rozni¢ si¢ od grubosci podanej w dokumentacji
techniczno-technologicznej wigcej niz o 5-10%.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

za pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

S. 4.3 ODBIORY ROBOT IZOLACYIJNYCH

Odbior koncowy:

1. Odbidér koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez Wykonawcg i
Odbiorcg izolacji, po zakoficzeniu wykonywania izolacji na rurociggu lub urzadzeniu.

2. Podczas odbioru koficowego izolacji nalezy sprawdzic:

- grubo$¢ wykonanej izolacji,

- jakosé polaczen klejonych,

- zacisnigcie montazowe izolacji.

3. Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone

w przypadkowo wybranych miejscach, miejscach ich liczba powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 3 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m?,

- 5 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m?,

- 10 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m?.

4. Grubos¢ izolacji nalezy uznac za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiarow
nie rézni si¢ od grubosci izolacji w projekcie technicznym.

5. Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.
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