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Opis techniczny

do projektu wykonawczego pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) wraz
z przytaczami oraz infrastruktura towarzyszaca i obiektami technicznymi w miejscowosci

Paszowa 1 czgsci miejscowosci Wankowa w Gminie Olszanica — etap III”

1. Podstawa opracowania:

>

>

>
>

Umowa nr 35/I11/2011 pomigdzy Gmina Olszanica a firma Geokart — International
Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44

Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w skali 1:1000,

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
z dnia 10.12.2012r. znak: W0O0S.4240.25.22.2012.KR-13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Olszanica znak: RRG.6730.09.2014.CP z dnia 15.12.2014 r. dla sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastruktura

Pelnomocnictwo wydane dnia 18.07.2011r. przez Wojta Gminy Olszanica do
reprezentowania Gminy w  czynnosciach  formalno-prawnych  zwiazanych
z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez ,,GEO-HAR” z siedziba:
35- 111 Rzeszéw, ul. Sportowa 8/57

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami,

Uzgodnienia przebiegu trasy sieci w terenie,

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno—budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1.

Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej) wraz

z przytaczami oraz infrastruktura towarzyszaca i obiektami technicznymi dla miejscowosci
Paszowa 1 czg$ci miejscowosci Wankowa w gminie Olszanica. Jest to inwestycja, ktorej
zadaniem jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie. Inwestycja ma réwniez
za zadanie rozw0j 1 poprawg infrastruktury wiejskiej.

2.2.

Cel i zakres opracowania

Celem budowy sieci kanalizacyjnej jest:

e Uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej w miejscowosci Paszowa, zwlaszcza
wyeliminowanie nieszczelnosci i niekontrolowanych przeciekow $ciekéw do gruntu
bedacych skutkiem ich dotychczasowego gromadzenia w  zbiornikach
bezodptywowych

® Ochrona czystosci woéd powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona ziemi
poprzez zapewnienie odbioru $ciekéw bytowo-gospodarczych z gospodarstw
domowych projektowanymi kolektorami sanitarnymi i dostarczenie ich do
zaprojektowane]



w odrgbnym etapie oczyszczalni sciekow w miejscowosci Uherce Mineralne, a
nastgpnie ich oczyszczenie.

e QOchrona gleby i powietrza na terenie gminy, ktére w zasadniczy sposéb oddziatuja
na otoczenie.

e Rozw(gj 1 poprawa infrastruktury wiejskiej. Projekt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej jest zgodny z zatozeniami planéw inwestycyjnych Gminy.

® Poprawa jakosci zycia mieszkancow.

2.3.  Lokalizacja obiektu budowlanego

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowosci objetej opracowaniem
przebiegac bedzie obok istniejacej zabudowy przy granicach dziatek oraz w obregbie i w poblizu
drég gminnych oraz drogi powiatowej Nr 2225R Tyrawa Wotoska - Wankowa.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
okreslonej powierzchni. State zajecie terenu nastapi jedynie w obrgbie projektowanej
przepompowni $ciekow, ktéra zostanie ogrodzona i do ktérej zostanie zapewniony dojazd dla
stuzb odpowiedzialnych za prawidlowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarne;j.

Kolektory beda zbieraty $cieki z miejscowosci Paszowa i odprowadzaly je do
projektowanej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr 4/5 w miejscowosci
Wankowa objetej odrgbnym pozwoleniem na budowe III etapu sieci kanalizacyjnej. Nastgpnie
scieki beda odprowadzone do oczyszczalni $cieckow w m. Uherce Mineralne, objgtej
pozwoleniem na budowg¢ nr 224/14 z dn. 03.10.2014r.

2.4. Stan istniejqcy

Powstajace $cieki socjalno-bytowe w miejscowosci Paszowa gromadzone sa na ogét
w zbiornikach bezodptywowych i czesto usuwane do wod powierzchniowych. Istniejace
przydomowe zbiorniki na $cieki nie przedstawiaja wigkszych wartosci majacych na celu
ochrong §rodowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi zagrozenie dla
jakos$ci wod powierzchniowych i podziemnych.

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej
wystepuje lokalna sie¢ wodociagowa, sie¢ teletechniczna napowietrzna i kablowa, elektryczna
napowietrzna 1 kablowa oraz krétkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj.
przykanalikéw od budynkéw do szamb.

2.5. Warunki gruntowe — wodne

Warunki gruntowo — wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej, ktéra
jest czescia projektu budowlanego.

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji lezy w obrgbie Karpat Zewnetrznych
Fliszowych. Podloze gruntowe utworzone w oligocenie buduja osady fliszowe (gtéwnie
piaskowce) i utwory czwartorzgdowe (osady deluwialne — gliny, gliny piaszczyste, pylaste
zwietrzeliny skalne oraz osady rzeczne). Nad osadami fliszowymi wystepuja osady piaszczyste
drobnych frakcji (piaski drobne), ktére wraz z gigbokoscia przechodza w osady o grubej frakcji
(zwiry, zwiry z otoczakami).

Warstwe wierzchnia tworzy gleba lub nasyp niekontrolowany.



Pod wzgledem hydrogeologicznym teren miejscowosci Paszowa nalezy do Regionu
Karpackiego (XXIII), Podregionu Zewnatrznokarpackiego (XXIII 1) .Wg opracowanej
dokumentacji geotechnicznej na terenie objgtym projektem znajduja si¢ trzy poziomy
wodonosne.

Gtéwny poziom wodono$ny wystepuje w utworach fliszowych (piaskowce i tupki)
paleogenu. Sa to wody o charakterze szczelinowym. Poziom ten laczy si¢ z poziomem
czwartorzegdowym.

Poziom wodono$ny czwartorzegdowy zwiazany jest z serig piaskéw, zwiréw otoczakdéw
1 rumoszu skalnego zalegajacych na obszarze teras rzecznych. Poziom ten lokalnie wystgpuje
pod napigciem, gdy powyzej zalega seria glin lub ze zwierciadlem swobodnym.

Wystepuja rowniez wody gruntowe typu infiltracyjnego w utworach rzecznych. Wody te
pochodza z wsiakania woéd opadowych i roztopowych, ich zaleganie stwierdzono podczas
wiercen na poziomie 1,2-2,8m p.p.t. poziom wystgpowania wod infiltracyjnych jest zmienny
i zalezy w duzym stopniu od ilosci opadéw.

Zgodnie z Opinia Geotechniczna w rejonie projektowanej kanalizacji panuja proste warunki
gruntowe. Dang inwestycj¢ zalicza si¢ do 11 niekiedy do II kategorii geotechniczne;j.

3. Sieé kanalizacji sanitarnej — zamierzenia projektowe.

3.1. Bilans sciekow

Ilos¢ Sciekéw obliczono na podstawie danych demograficznych podanych przez Urzad
Gminy oraz w oparciu o ,,Wytyczne do obliczania zapotrzebowania wody w wiejskich
jednostkach osadniczych” a takze liczby zaprojektowanych przytaczy. Przyjeto, ze ilos¢
sciekow odpowiada ilosci wody zuzytej dla celéw bytowo - gospodarczych mieszkancéw
w gospodarstwach domowych. W obliczeniach przyjeto wspdtczynniki nierdwnomiernosci
oraz $rednie zuzycie wody wg ponizszych danych:

Mieszkancy: 324 os6b

gi — Srednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyj¢to 110 [1/d]

Nd — wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,3
Nh — wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 1,6
TurysSci: 140 oséb

g« — Srednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 140 [1/d]

Nd — wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto 1,5
Nh — wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto 2,0

Przyjeto wspétczynnik jednoczesnosci pobytu turystow réwny 0,5.

Obliczona ilo$¢ sciekow:

Qua [M/d] | Quaxa [M*/d] | Quaxn [m*/h] | Qgra [1/s]

Poza sezonem turystycznym: 39,2 49,9 3,2 0,9

W sezonie turystycznym 49,0 64,6 4,5 1,2




3.2. Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w uktadzie grawitacyjno—
ciSnieniowym z pigcioma sieciowymi przepompowniami $ciekoéw: P18P, P19P, P20P, P21P,
P22P.

Scieki sptywaé beda do poszczegblnych przepompowni wg ponizszego schematu.
Przepompownia P18P zbiera¢ bgdzie Scieki ze wszystkich zlewni w miejscowosci Paszowa
1 transportowa¢ bedzie przewodem tlocznym do studzienki rozprgznej zlokalizowanej na
dziatce nr 4/5 w miejscowosci Wankowa objetej odrgbnym postgpowaniem na budowe III
etapu projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

Schemat transportu sciekow projektowanymi pompowniami

N,
-
-

do miejscowosci Wa rikowa

3.3. Ogdlne zamierzenia projektowe

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano pig¢ sieciowych przepompowni
sciekow, oznaczonych na mapach jako P18P, P19P, P20P, P21P, P22P.

Pompownie umozliwia¢ beda transport sciekOw z nizszego poziomu terenu do gléwnego
kolektora sanitarnego oraz pokonanie przeszkéd terenowych, ktére powoduja zagltebienie sieci
(drogi, cieki wodne).

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjna z rur z PVC o srednicach ?200mm
i @160mm. Scieki sanitarne z poszczegllnych gospodarstw odbierane beda poprzez
przykanaliki, a dalej zbierane przez kolektory giéwne.

Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa zaprojektowana jest z rur PE o §rednicy 90mm.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzyw sztucznych o $rednicy @425mm
niewtazowe do inspekcji z poziomu terenu. Dla umozliwienia kontroli z poziomu dna
studzienki zastosowane zostana studzienki rewizyjne betonowe o srednicy 1000mm. Przykrycie
studzienek betonowych plyta zelbetowa lub zwezka redukcyjna i ptyta zelbetowa. W ptycie
zamontowany bedzie wilaz Zeliwny o klasie obciazenia dostosowanej do rodzaju terenu.
W zaleznos$ci od terenu, na ktérym zlokalizowana bgdzie studzienka, projektuje si¢ wlazy typu
cigzkiego D400 (drogi, wjazdy, parkingi) oraz wiazy klasy B125 dla studni zlokalizowanych w
pozostatych terenach.

ZaloZenia projektowe i parametry techniczne

— kanaly grawitacyjne z rur z PVC o $rednicy 200mm, 160mm,

— min. spadek na sieci 0,4%, min. spadek na przytaczu 1,5%,



— studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe o $rednicy 1000mm do inspekcji z dna
studzienki,

— studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm do
inspekcji z poziomu terenu,

— przepompownie SciekOw w zbiornikach z polimerobetonu Dn 1200mm i1 1500mm,

— przewody tloczne z rur cisnieniowych PE o srednicy o $rednicy 90mm.

3.4.  Zestawienie sieci kanalizacyjnej wg sSrednic:
Kanalizacja - sie¢ grawitacyjna
Rodzai rur 200 PVC 160 PVC
J y klasa ,,S klasa ,,S
Dlugosé 5891,90 m | 2002,90 m
Kanalizacja - rurociagi ttoczne
Rodzaj PE90O PE90O
rury PE SDR 17 PE SDR 11
Dlugosé 4995,00 m 1344,40 m
3.5. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie wytyczenie trasy sieci oraz zatozenie reperéw roboczych.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana z zachowaniem ochrony
drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu
Wykonawca powinien fakt ten uzgodni¢ z wlascicielem nieruchomosci, a takze uzyskaé
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje.

Kazdorazowe wejscie na posesje prywatna powinno by¢ wczesniej ustalone
z wlascicielem. Wykonawca, przed przystapieniem do prac powinien dokona¢ fotograficznej
inwentaryzacji terenu. Dokladna inwentaryzacja terenu budowy 1 stanu technicznego
budynkéw jest konieczna w przypadku, gdy prace ziemne przebiega¢ bgda w bezposredniej
bliskosci zabudowan. Dokumentacja fotograficzna sprzed czasu rozpoczgcia r10b6t
budowlanych ufatwi odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, moze byc¢ takze
pomocna w przypadku roszczen mieszkancow.

Nalezy takze dokona¢ przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowane;j
kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia doktadnych rzednych ich posadowien,
prace te wykona¢ pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.



3.6.  Roboty ziemne
3.6.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ mechanicznie
lub recznie w zalezno$ci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-06050/1999 i PN-B-
10736/1999.

Z pasa budowlano - montazowego nalezy zebra¢ warstw¢ humusu grubosci 20cm.
Zebrany humus nalezy skladowa¢ w pasie budowlano - montazowym wzdtuz jego granicy.
Po zakonczeniu rob6t humus zostanie rozplantowany w pasie roboét.

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega¢ bedzie na gltgbokosci mniejszej niz 1,60 m
liczac od dna rury do powierzchni terenu, nalezy wykonac ocieplenie warstwa zuzlu grubosci
30 cm oddzielona od gruntu warstwa folii HDPE.

W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
administratora, operatora uzbrojenia.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
wykopu (glgbokosci) 1 charakteru gruntéw nalezy umocni¢ szalunkami stupowo - liniowymi
badz, grodzicami GZ-4. Glgbokosci wykopdw - zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych
(profilami podtuznymi kanalizacji sanitarnej).

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkéd terenowych przewiduje si¢ wykonanie
wykop6w o scianach pionowych umocnionych przez oszalowanie pelne.

Przed rozpoczgciem rob6t wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu G62,
na gltebokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewnetrznych  wystgpujacych w  §Sciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
zastosowac¢ nalezy rozpory z profili stalowych na glebokosci 2m liczac od poziomu terenu.
Nastegpnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu igtofiltréw.

Jesli gtebokos¢ wykopu osiagnie Im od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscia
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20m.

Zgodnie z wymaganiami dobrane w projekcie rury przewodowe PVC i PE projektowane;j
sieci nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku o gr. 15 cm.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna ze
zwiru lub tlucznia (ggstos¢ uziarnienia 4-20mm) o grubo$ci min 50 cm, a wod¢ odprowadzic¢
poprzez pompowanie poza zakres rob6t. Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie =z
zaprojektowanym spadkiem. Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi
komunikacji samochodowej i1 pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdow i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:
e stupow telefonicznych - 1,5 m
e stupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m
e stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
e stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
e kabli telefonicznych - 1,0 m
e kabli energetycznych - 1,0 m
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e wodociagu - 1,5 m
¢ Dbudynkéw przy gieb. kanat. do 3 m - 3,0 m
® budynkéw przy gieb. kanat. do S m - 5,0 m

e drzew-2,0m
3.6.2. Odwodnienie wykopow

Przewidziano odwadnianie wykopéw metoda powierzchniowa, bezposrednio z wykopu,
za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu
na odlegto$¢ min. 10 m od wykopu. Pompowanie bezposrednio z wykopu powinno si¢ odbywac tak, by
wykluczy¢ pobieranie ziaren gruntu razem z pompowana woda. Dla spetnienia tego warunku nalezy
wode czerpa¢ ze specjalnej studzienki.

Poziom wéd gruntowych uzalezniony jest od pory roku, ilosci opadéw atmosferycznych, rodzaju
gruntu, a takze rejonu gdzie prowadzone sa prace budowlane.

W przypadku znacznych ilo§ci wody gruntowej przy sprzyjajacych warunkach gruntowych mozna
odwodni¢ wykop za pomoca igtofiltréw lub drenazu.

Sposéb wykonania odwodnienia zalezy od warunkéw gruntowych i wysokos$ci zalegania wéd
gruntowych. Jesli bedzie to mozliwe, zaleca si¢ prowadzenie robot w okresie suchym.

3.7. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

3.7.1. Studzienki kanalizacyjne

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe
1 pofaczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach
doptywdéw bocznych kolektoréw.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przysztym Uzytkownikiem projektuje si¢ studzienki
rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy @425 mm niewtazowe do inspekcji
z poziomu terenu oraz betonowe 1000 mm witazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki
zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000.0 inspekcji z poziomu dna studzienki
zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000.

Przykrycie studzienek:
e studzienki z tworzyw sztucznych (#3425 mm

— w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - pokrywa zeliwna klasy dostosowanej do rodzaju
podioza (klasa B125), utozona na rurze teleskopowej (konstrukcja ,,ptywajaca” nieprzenoszaca
obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia),

— w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - pokrywa zeliwna
dostosowang do rodzaju podloza (klasy D400), ulozona na rurze teleskopowej (konstrukcja
,»plywajaca” nieprzenoszaca obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia).

e studzienki betonowe @1000 mm

— w terenach zielonych, gruntach ornych itp. Z wtazem kanatowym zeliwnym @600 mm klasy
B125 na pokrywach zelbetowych nastudziennych badz zwezkach,

— w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - wilazem
kanatowym zeliwnym @600 mm klasy D400 na pokrywach zelbetowych nastudziennych
i pierscieniach odciazajacych.

Studnie betonowe powinny posiada¢ stosowne atesty, wykonane z betonu min. B-45, dno
monolityczne z kineta, przej$cia rurowe osadzone w trakcie prefabrykacji studni, elementy
betonowe taczone na uszczelkach elastomerowych.
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3.7.2. Studnie rozprgzne

Studzienki rozprezne przewiduje si¢ wykonaé jako zelbetowe o $rednicy @1000, przykrycie
studni wtazem zeliwnym @600 o klasie obciazenia zaleznej od rodzaju terenu.

3.7.3. Studzienki rewizyjne na rurociagu tlocznym

Dla celéw prawidlowej eksploatacji rurociagu ttocznego (konserwacja, prace remontowo-
awaryjne) — ze wzgledu na jego dlugos¢ i uksztaltowanie terenu, a takze do odwodnienia
rurociagu przewiduje si¢ zamontowa¢ na kolektorze studnie betonowe @1000mm.
W studzienkach projektuje si¢ montaz tacznika rewizyjnego z zaworem hydrantowym. Po obu
stronach tacznika projektuje si¢ montaz zasuw odcinajacych. Srednica urzadzen zgodna
ze $rednica przewodu ttocznego.

3.7.4.Odpowietrzenie rurociagu ttocznego

Na rurociagach tlocznych gdzie uksztattowanie terenu nie pozwala na samoczynne
odpowietrzenie (w studzience rozprgznej) zaprojektowano odpowietrzenia rurociagu ttocznego
pompowni W najwyzszym punkcie trasy poprzez zamontowanie zaworu napowietrzajaco-
odpowietrzajacego w betonowej studni @1000mm. Wtaz do studni powinien by¢ wentylowany.
Zawor nalezy zamontowac na tréjniku zeliwnym. Przed zaworem, na kr6¢cu odpowietrzajacym
wymagane jest zamontowanie zasuwy odcinajacej.

3.8.  Roboty montazowe

3.8.1. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rury przewodowe PVC-U i PE na
projektowanej sieci nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku.
Analogiczne wymagania dotycza montazu studzienek kanalizacyjnych.

W razie wystapienia gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze
z drobnego zwiru 420 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 15c¢m podsypce
piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z réwnoczesnym zaggszczeniem bokow rury
podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podtoze jest
skalne, wysokos¢ obsypki 1 podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm.

Materiatl zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania

— nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20 mm - material nie moze by¢
Zzmrozony,

— nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni 1 sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac, jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnos$ci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
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gliniasto-piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywaé warstwa, obsypki
klasy I (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich bylto jednolite i trzymaty sig linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur 1 potaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak
i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

3.8.2.Montaz rur

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna nalezy wykona¢ w systemie rur z tworzywa
sztucznego PVC-U o $rednicach @200mm, @160mm — zgodnie z wytycznymi Inwestora
zaprojektowano kanalizacje z rur klasy S.

Przewody sieci kanalizacyjnej ttocznej dla pompowni projektuje si¢ z rur ci$nieniowych
PE SDR 17 @90mm oraz PE SDR 11 @90mm.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem)
jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na
Y4 obwodu, symetrycznie do osi. Podloze pod rurociagiem powinno by¢ odpowiednio
zageszezone. Przy uktadaniu rurociagéw sieci i przytaczy pod ciagami pieszo-jezdnymi stopien
zageszezenia podsypki, obsypki i zasypki wstgpnej powinien wynosi¢ co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich stopieh zaggszczenia powinien
osiagna¢ warto$¢ min. 85%.

Montaz rurociqgow z PCV

Rury PCV o $rednicy 160, 200mm na jednym koncu posiadaja uformowany kielich
z rowkiem na uszczelkg gumowa. Elementem taczacym i uszczelniajacym jest uszczelka ze
specjalnej gumy o profilowanym ksztalcie, ktéra umieszcza si¢ w rowku kielicha. Ztacze tego
typu jest polaczeniem roztacznym. Po oczyszczeniu kielicha rury nalezy w suchy rowek
kielicha wtozy¢ uszczelkg. Nastgpnie nalezy oczysci¢ zewngtrzna stron¢ bosego konca rury,
posmarowac ja dla zwigkszenia poslizgu 1 dokona¢ potaczenia przez wcisnigcie rury w kielich
na odpowiednia glgbokos¢. Doktadne dane dotyczace taczenia i uktadania rur podaja
producenci materiatow.

Montaz rurociggow z PE

Rury PE mozna taczy¢ technika zgrzewania doczotowego lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na rozgrzaniu i1 uplastycznieniu taczonych koncoéw
przewodow rurowych poprzez ich kontakt z plyta grzejna. Po rozgrzaniu taczone elementy sa
wzajemnie docis$nigte przy uzyciu odpowiednio duzej sity i usunigciu ptyty grzejnej. Uznaje
sig, ze wytrzymato$¢ montazowa ztacze otrzymuje po uptywie czasu chtodzenia rozgrzanych
elementéw (mozna wypia¢ taczone elementy z zaciskéw zgrzewarki). Natomiast petna
wytrzymato$¢ na obciazenia jest osiagnigta po wystygni¢ciu zgrzewu do temperatury
otoczenia. Laczone elementy bezwzglednie powinny by¢ czyste 1 suche. Nalezy réwniez
zadba¢ o odpowiednia czystos¢ i temperaturg otoczenia (namiot). Metoda ta jest stosowana do
faczenia rur w prostych odcinkach.

Zgrzewanie za pomocq ksztattek elektrooporowych (muf) polega na polaczeniu
zgrzewanych koncow rur za pomoca ksztattek o odpowiedniej $rednicy i1 podiaczeniu
generatora pradu. Nalezy uprzednio oczysci¢ i odttusci¢ powierzchnig¢ przewodu w miejscu
polaczenia. L.aczone elementy powinny by¢ absolutnie czyste i suche. Zalecane jest rOwniez
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stosowanie rur i muf elektrooporowych jednego producenta. Potaczenie nastgpuje na catej
powierzchni kontaktu rury z mufa, wytrzymato$¢ miejsca zgrzewu jest wigksza niz samej rury.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP.

Szczegblng uwage dotyczacych prowadzenia robot w rejonie wystgpowania sieci elektro -
energetycznych. Nalezy opracowac szczegétowy harmonogram wylaczen sieci elektro -
energetycznych i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkéw gdzie odlegtos¢ migdzy sprzetem
budowlano - montazowym, a linia elektro - energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢ odwodniony.
3.8.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych i przepompowni

Montaz studni

Wymagania odno$nie przygotowania podtoza pod studnie sa podobne do wymagan
dotyczacych montazu rur. Podtoze musi by¢ dobrze zaggszczone i wypoziomowane. Przed
montazem studni nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych uszkodzen.
Po zamontowaniu studnie nalezy obsypac i zageszcza¢ warstwami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta studni.

Montaz przepompowni

W przygotowanym pod przepompowni¢ wykopie nalezy wykona¢ podsypke zwirowa
o grubosci 25cm lub podktad zelbetowy o grubosci 15cm. Po sprawdzeniu rzednych osadzié¢
zbiornik przepompowni i obetonowac.

Po osadzeniu zbiornika nalezy przystapi¢ do montazu wngtrza pompowni. Nastgpnie nalezy
ustawi¢ pokrywe oraz zamontowac¢ witazy i kominki. Cato$¢ obsypaé gruntem i zaggszczac
warstwami. Obsypywanie i zaggszczenie rur kanalizacyjnych potaczeniowych nalezy wykonac
ostroznie, nie dopuszczajac do zniszczen polaczen. Nastgpnie nalezy zamontowaé wewngtrzna
armatur¢ 1 poszczegolne urzadzenia. Wszystkie urzadzenia mechaniczne.

Przepompownie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W celu identyfikacji wykonawca powinien zorganizowa¢ dostaw¢ i montaz wybitych
tabliczek identyfikacyjnych dla wszystkich pomp. Kazde urzadzenie powinno by¢ wyposazone
w tymczasowe tabliczki.

3.8.4.Bloki podporowe

Zastosowanie blokow podporowych w budowie rurociagéw z rur PE wynika z zastosowania
elementéw z zeliwa oraz armatury (np. tréjniki, zawory). Dla tych warunkéw bloki podporowe
maja za zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie studzienki wynikajace ze znacznej
roznicy cigzaru pomigdzy rurami z PE, a armatura. Bloki podporowe wykona¢ z betonu B15.
Bloki nalezy odizolowa¢ od przewodéw tlocznych warstwa papy bitumiczne;.

3.9. Proba szczelnosci

3.9.1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Probg szczelnos$ci dla kanalu grawitacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Podstawowa préba na szczelno$¢ rurociagu jest proba na eksfiltracj¢ przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu. Prébe na eksfiltracj¢ przeprowadza sig¢ w pierwszej
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kolejnosci. Probg przeprowadza si¢ odcinkami, co 50m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.
Studzienki rewizyjne umozliwiaja zejscia na poziom kanatéw i zamknigcia ich za pomoca
tymczasowych zamkni¢¢ mechanicznych - korki lub pneumatycznych - worki, dla napelnienia
przewodu woda i dokonania préby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do préby
szczelno$ci rurociagu rozpoczynaja si¢ juz przy uktadaniu, polegaja na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki 1 przynajmniej czgsciowego przykrycia min. 20 cm ponad
wierzch rury. Zlacza kielichowe rurociagu zaréwno na rurach jak i na polaczeniach ze
studzienkami 1 przylaczami, pozostawia si¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu - tacznie z przytaczami i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres préby
zakorkowane 1 zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby badania
kanaléw) musza by¢ wyposazone w kréc¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu z wody po prébie,
- odpowietrzenia,

- wylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg¢ do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzié¢
grawitacyjnie ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.
Uwaga:

W Zadnym wypadku nie wolno dokonywa¢ bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu
z przewodami ci$nieniowymi dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli
ze studzienkami od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego
punkt. Czas napetnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru cis$nienia.

3.9.2.Kanalizacja sanitarna tloczna

Proby szczelnosci dla kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ wg PN-EN 1671 ,,Zewngtrzne
systemy kanalizacji cisnieniowej”. Proby przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Wynik préb
mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 min nie wystapi obnizka cis$nienia.

3.9.3. Studnie kanalizacyjne

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodoéw sa spelnione, jesli uzupetlnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

0,2 dm3/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami

0,4 dm3/m? dla studzienek kanalizacyjnych

3.10. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej prébie szczelno$ci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem
deskowania. Zasyp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwéch warstw:

= warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu,
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= pozostatego zasypu do powierzchni projektowanego terenu,

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i powinien
by¢ nie mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw
umieszczonych nad drogami, 90% dla gtebokich wykopow powyzej 4m 1 85% dla pozostatych
przypadkow.

4. Przepompownie sciekow

Przewidziano pompownie $ciekéw zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronne;.

Zbiorniki pompowni sieciowych P18P + P22P zaprojektowano z polimerobetonu
o $rednicy wewngtrznej 1200 i 1500mm. Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora
zdnem, pokrywa 1 wlazem. Dostarczany zbiornik przepompowni wykonywany jest
z polimerobetonu. Ptaszcz komory przepompowni stanowi konstrukcj¢ monolityczna.

4.1.  Lokalizacja sieciowych przepompowni sciekéw

Przepompownie $ciekow zlokalizowane bgda w miejscach umozliwiajacych dojazd do tych
urzadzen. Obstluga techniczna poszczegdlnych pompowni sieciowych bedzie si¢ odbywac
poprzez istniejace badz zaprojektowane zjazdy z drég publicznych..

Projektowane sieciowe przepompownie Sciekéw zlokalizowane beda dziatkach bedacych
wlasnoscia Gminy Olszanica oraz oséb fizycznych.

P18 P dz. 304 Paszowa,
P19 P dz. 398 Paszowa,
P20 P dz. 14 Paszowa,

P21 P dz. 342 Paszowa,
P22 P dz. 272 Paszowa,

Teren zajety pod przepompownie zostanie wykupiony badz wydzierzawiony przez
Inwestora.

4.2.  Dobdr przepompowni

Zatozenia projektowe dotyczace ilosci SciekOw przedstawione zostaly w pkt. 3.1 Bilans
sciekow

Bilans sciekéw dla poszczegdlnych przepompowni

P18 P
Miejscowosé ggfl; Iﬁffvlv mljle":'zék. Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmaxh
[m3/d] [m3/d] [m3/h] [1/s]
Paszowa 81 324 35,64 46,33 3,09 0.86
Wody przypadkowe 3,56 3,56 0,15 0,04
Turysci (w sezonie) 10 1.40 2,10 0,18 0,05
EACZNIE 334 40,6 52,0 34 0,9
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P19 P

Miejscowosé Tlos¢ POfH- I;oéé Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmaxh
budynkéw  mieszk [m3/d] [m3/d] [m3/h] [1/s]
Paszowa 77 308 33,88 44,04 2,94 0,82
Wody przypadkowe 3,39 3,39 0,14 0,04
Turysci (w sezonie) 10 1,40 2,10 0,18 0,05
LACZNIE 318 38,7 49,5 33 0,9
P20 P
Miejscowosé Tos¢ POfH- I.1°§é Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmaxh
budynkéw  mieszk. [m3/d] [m3/d] [m3/h] [V/s]
Paszowa 64 256 28,16 36,61 2,44 0,68
Wody przypadkowe 2,82 2,82 0,12 0,03
Turysci (w sezonie) 10 1,40 2,10 0,18 0,05
LACZNIE 266 324 41,5 2,7 0,8
P21 P
R Tlosé p0f11. I.IOS’é Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmaxh
budynkéw  mieszk. [m3/d] [m3/d] [m3/h] [1/s]
Paszowa 12 48 5,28 6,86 0,46 0,13
Wody przypadkowe 0,53 0,53 0,02 0,01
Turysci (w sezonie) 10 1,40 2,10 0,18 0,05
LACZNIE 58 7,2 9,5 0,7 0,2
P22 P
Miejscowosé Tos¢ POfH- I.1°§é Qsrd Qmaxd Qmaxh Qmaxh
budynkéw  mieszk. [m3/d] [m3/d] [m3/h] [V/s]
Paszowa 29 116 12,76 16,59 1,11 0,31
Wody przypadkowe 1,28 1,28 0,05 0,01
Turysci (w sezonie) 10 1,40 2,10 0,18 0,05
LACZNIE 126 15,4 20,0 1,3 0,4
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Zbiorcze zatozenia do doboru pompowni

te’rqezr?:gfzy Rzedna terenu Proj. rzgdna . ,._‘?zedna na;jvifengZgo D/uggs’é Ob/;'gggna
g przy studni pokrywy najnizszego wilotu punktu rurociqggu | . ., -
pompowni rozpreznej pompowni kanalizacji graw. rurociqgu ttocznego SO
Nr . p rﬂ?e l,(,f)'_/ﬁr])a [mn.p.m.] [m n.p.m.] [mn.p.m.] na trasie [m] Q}'/}i;(h
pompowni [m n.p.m.]
P18 P 432,00 409,10 433,40 430,37 468,40 3340 0,9
P19P 397,70 432,10 398,10 395,33 437,85 1580 0,9
P20 P 383,30 399,95 383,50 379,15 398,35 790 0,8
P21P 378,80 383,26 379,00 376,55 384,30 480 0,2
P22 P 399,80 408,40 400,20 398,39 406,80 171 0,4
Dane techniczne dobranych pompowni
Nr przepompowni
P18 P P19P P20 P P21P P22 P
Parametr
Wysoko$¢ zbiornika [m] 3340 4150 5700 3600 3000
Srednica zbiornika [m] 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20
Nominalna wydajno$¢ pompy [1/s] 12,10 12,10 11,40 9,50 11,00
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia [m] 53,50 53,50 17,50 10,50 8,70
Nominalna moc silnika napgdowego [kW] 18,50 18,50 5,5 3,00 2,20
Obroty pompy [obr/min] 2930,00 2930,00 2900,0 2845,0 1410,0
Dopuszczalna liczba wtaczen pompy [1/h] 9,76 9,76 12,64 14,06 14,68
Liczba wtaczen pompy w przepompowni [1/h] 3,57 3,25 3,26 1,54 2,45
Rzgdna poziomu alarmowego Ra [m] 430,37 395,33 379,15 376,55 398,39
Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax [m] 429,97 394,93 378,75 376,15 397,99
Rzgdna dolnego poziomu $ciekéw Rmin [m] 429,75 394,70 378,55 375,95 397,75
Rze¢dna dna zbiornika Rd [m] 428,95 391,10 377,95 375,55 397,35
Objetos¢ retencyjna czynna Vret [m3] 0,39 0,41 0,35 0,23 0,27
Czas napelniania Tp [min] 7,20 7,53 7,36 18,85 11,31
Wysoko$¢ retencyjna  [m] 0,22 0,23 0,20 0,20 0,24
Zapas alarmowy G [m] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
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Rzeczywiste parametry pracy pompy:

6,32 (1P) 4,88 (1P) 4,02 (1P) 5,63(1P) 535(1P)

Wydajnos¢ catkowita przepompowni [1/s] 6.39 (2 P) 5.00 2 P) 446 2 P) 638 (2P) 6.05 (2 P)

6,32(1P) 48801 P) 4,02(1P) 5,63(1P) 535(1P)

Wydajnos¢ pompy [1/s] 3192P) | 2502P) | 2232P) | 3,192P) | 3,032P)

57,511P) | 5837(1P) | 2746 (1P) | 1489 (1P) | 12,06 (1P)

Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia [m] 59,12 (2P) | 5937(2P) | 29,192P) | 1741 2P) | 1282(2P)

17,681 P) | 1691 (1P) | 526 (1P) 3,88(1P) 2,03(1P)

Calkowita moc pobierana z sieci [kW] 32,19 (2 P) 3161 (2 P) 9.99 (2 P) 751 (2 P) 3.85 (2 P)

1,20 1 P) 1,701 P) 1,831 P) 0,69 (1P) 091 (1P

Czas pompowania [min] LIS2P) | 1,652P) | 1,612P) | 061 2P) | 0802P)

Srednica rurociagu tlocznego PE9S0 PE9S0 PE90 PE9S0 PE90

1,28(1P) | 099(1P) | 082(1P) | 1,L14(1P) | 1,091 P)

Predkos$¢ przeptywu w rurociagu ttocznym [m/s] 130 2P) | 1.012P) | 091 2P) | 1302P) | 123 (2P)

Schemat przepompowni oraz parametry poszczegélnych przepompowni przedstawione
zostaly w czes$ci graficznej na rys. nr 29.

4.3. Wyposazenie przepompowni

Przepompownia wyposazona bgdzie w:

- zbiornik polimeroetonowy &1200 lub &1500,

-2 pompy zatapialne + kolana sprzggajace,

- kompletng armaturg tj. zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

- orurowanie (piony tloczne),

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

- ztacza Srubowe ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

- konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) tj. wtaz prostokatny zamykany na
ktédke zabezpieczony przed przypadkowym opadnigciem, pomost obstugowy uchylny z
azurowq krata przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektor ttumiacy
naplyw, konstrukcje wsporcze;

- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych),

- nasade strazacka 52,

- fancuchy pomp i ptywakow stali nierdzewnej (kwasoodpornej),

4.4. Praca przepompowni sciekéw

Pompy zatapialne pracowa¢ beda naprzemiennie — jedna pracuje, zas w nastgpnym cyklu
nastgpuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa
automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy
uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw zewngtrznych tej awarii. Pompy pracowac
beda ,,na mokro”, zanurzone w medium, ktére chtodzi pompy w trakcie pracy. Przewiduje sig
zamontowanie pomp o wolnym przelocie.

Gdy poziom s$ciekow w przepompowni osiagnie poziom maksymalny zatacza si¢ pompa,
ktéra pracuje wypompowujac $cieki do momentu osiagnigcia w zbiorniku poziomu
minimalnego. Powyzej poziomu maksymalnego i ponizej poziomu minimalnego powinny by¢
poziomy alarmu. Dolny — zabezpieczenie przed praca ,,na sucho”, gorny przed przepelnieniem

19




zbiornika. Alarm sygnalizowany powinien by¢ lampka sygnalizacyjna szafy sterowniczej
i przekazywany do osrodka odpowiedzialnego za eksploatacje sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wyciaganie i opuszczanie pomp odbywac si¢ bedzie z poziomu ptyty stropowej pompowni
przez stacjonarny zurawik.

4.5. Uktad sterowania i system monitoringu

W komplecie z przepompownia powinna by¢ dostarczona szafa sterownicza wyposazona
w sterownicg przeznaczong do zasilania i sterowania naprzemienna praca pomp.

Sterownicg standardowo umieszcza si¢ obok pompowni na fundamencie wykonanym przez
zamawiajacego. Uktad przeznaczony jest do bezobstugowego przepompowywania Sciekow ze
zbiornikéw 1 studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach konserwacyjnych
oraz na reakcj¢ w razie wystapienia awarii.

Sterowanie odbywaé si¢ bedzie za pomoca sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie za
pomoca sygnalizatoréw poziomu. Sterownica powinna by¢ wykonana w obudowie o stopniu
P66, z widkna poliestrowego, z drzwiami wewngtrznymi, mozliwoscia zamknigcia drzwi
zewnetrznych na zamek patentowy.

Ponadto uktad zasilania i sterowania powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wylacznik zasilania 3x230/400V 1 przefacznik agregat - sie¢, gniazdo do podlaczenia
agregatu,

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe silnikdw pomp,

- zabezpieczenia przeciazeniowe silnikdw pomp,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe,

- kontrola symetrii zasilania,

- mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

- awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

- przetacznik rodzaju sterowania R - A (klawiatura sterownika), r¢czne sterowanie miejscowe,

- informacje o stanie pomp 1 pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

- gniazdo serwisowe 230V 2P+Z,

- grzalka z termostatem,

- licznik godzin pracy, licznik liczby zataczen -funkcja realizowana przez sterownik,

- przetworniki pomiaru pradu z transmisja danych przez sie¢ GSM/GPRS,

- sygnalizator optyczny awarii,

- system zdalnego monitoringu SPR-GPRS.

Projektuje si¢ monitorowanie w oparciu o modemy GSM/GPRS telefonii komérkowe;.
Punktem centralnym systemu, do ktérego przekazywane maja by¢ dane bedzie stanowisko
operatorskie zlokalizowane w projektowanej oczyszczalni S$ciekéw. Na stanowisku
operatorskim zainstalowany bgdzie komputer wspotpracujacy poprzez modem z siecia telefonii
GSM, z oprogramowaniem wizualizujacym 1 archiwizujacym przychodzace z poszczeg6lnych
pompowni dane.

System monitoringu powinien sygnalizowa¢ i rejestrowac stany i zdarzenia takie jak:
zasilanie lub jego brak, praca pompy, sterowanie AUTO/RECZNE, awaria pomp, blokada
pomp, otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wlazéw pompowni, aktualny poziom
sciekow, poziom alarmowy w pompowni, poziom suchobiegu w pompowni. Ponadto system
powinien umozliwia¢ wykonanie dla kazdego obiektu analizy czasu pracy pompy, czasu pracy
do przegladu pompy, dobowej ilosci zataczen pomp, wartosci chwilowej i $redniej pradu
pompy, stanu wylacznikéw termicznych pomp, kontrolg pracy sterownika.
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4.6.  Zasilanie elektryczne przepompowni

Do kazdej przepompowni zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne. Projekt zasilania
przepompowni zostanie opracowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw Rejon
Energetyczny Sanok.

Projekt zasilania policznikowego przepompowni stanowi odrgbne opracowanie, bgdace
czeScia sktadowa niniejszego projektu wykonawczego.

4.7. Komory zasuw

Na terenie sieciowe] przepompowni SciekOw projektuje si¢ montaz komory z zasuwa
odcinajaca na kanalizacji grawitacyjnej. Srednica zasuwy zgodna ze $rednica kolektora
grawitacyjnego. Zasuwa zamontowana bgdzie w studni betonowej o $rednicy @1000. Zasuwa
zamykana i otwierana bedzie z poziomu plyty komory za pomoca klucza. Projektuje si¢ tez
dostep do zasuwy bezposrednio z dna komory.

4.8.  Biofiltry

W celu eliminacji odoréw emitowanych ze studni rozpr¢znych wyposazone one zostanga
w biofiltry typu KSBF lub réwnowazne. Czas pracy filtra w zaleznos$ci od zanieczyszczenia
1 warunk6w pracy wynosi od 3-7 lat, po tym okresie wktad filtra powinien zosta
kompostowany i zastapiony nowym wktadem.

4.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni i ogrodzenie

Teren przeznaczony po budoweg przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatka stalowa powlekana
wysoko$ci 1,5m na stupkach stalowych ¢63mm o maksymalnym rozstawie 150 do 200 cm. Siatka
zamocowana migdzy stupkami na zaprojektowanych drutach naciaganych. Betonowe podstawy
(fundamenty) o wymiarach 25x25cm i 40x40cm oraz wysokosci 1,1m nalezy wykonac¢ z betonu B20.
Wymiary ogrodzen zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Obrzeza zaprojektowano, jako prefabrykowane i oddylatowane sa od stupéw przy pomocy paska
z folii budowlanej. Wysoko$¢ catkowita ogrodzenia 170cm.

Brame¢ wejsciowa zaprojektowano =z siatki stalowej w ramach z katownika 50x50x5mm
i ptaskownikéw 40x6mm.

Elementy stalowe ogrodzenia i bramy oczysci¢ do 2-go stopnia czysto$ci nastgpnie pomalowac: 1
x farba alkidowa podktadowa, a nastgpnie 2 x farba nawierzchniowa alkidowa.

Zaréwno ogrodzenie przepompowni jak i bramka wejsciowa o szeroko$ci 1,5m posadowione
bedzie na wysokos$ci wyniesienia przepompowni. Dojscie do poziomu wyniesienia realizowane bgdzie
poprzez schody posadowione na skarpie nasypu.

Na ogrodzeniach poszczegdlnych przepompowni nalezy umiesci¢ tablice z informacja o obiekcie
(numerze i lokalizacji przepompowni).

4.10. Utwardzenie terenu przepompowni

Po zakonczeniu robét budowlanych i sieciowych nalezy teren oczysci¢ i zniwelowac
do rzednych terenu okreslonych na rzutach i1 przekrojach. Utwardzenie powierzchni terenu
przepompowni zaprojektowano z kostki betonowej gr.8cm utozonej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie zasadnicze] z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25cm.

4.11. Drogi dojazdowe

21



Przepompownie $ciekéw zlokalizowane bgda w miejscach umozliwiajacych dojazd do tych
urzadzen. Obstluga techniczna poszczegdlnych pompowni sieciowych bedzie si¢ odbywac
poprzez istniejace badz zaprojektowane zjazdy z drég publicznych..

Projekt drég dojazdowych i zjazdéw do przepompowni stanowi odrgbne opracowanie,
bedace czg¢scia sktadowa niniejszego projektu wykonawczego.

5.  Kolizje 7 obiektami terenowymi

Teren wzdtuz projektowanej sieci kanalizacyjnej jest uzbrojony w napowietrzne linie
elektryczne i teletechniczne, kable elektryczne i teletechniczne, rurociagi wodociagowe, kanaty
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, a takze drogg krajowa, drogg powiatowa,
drogi gminne i tory kolejowe. Projektowana sie¢ sanitarna krzyzuje si¢ rowniez z ciekami
wodnymi i rowami melioracyjnymi.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami
W nastgpujacy sposob:

» linie elektryczne, kable elektryczne — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci
elektrycznej powinny by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym i prowadzone pod
jego nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykonac rgcznie, przy stosowaniu
sprzetu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejacych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne &110mm o
dtugosci 3 m.

» Wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagaja szczegdlnej ostroznosci
1 dbatosci o BHP.

» Kable teletechniczne — odkrywki sieci nalezy dokonaé recznie, a roboty nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem administratora urzadzeh. W miejscach rozkopéw istniejace
kable zabezpiecza¢ rura dwudzielna typ w miejscach rozkopow istniejace kable
zabezpiecza¢ rurag dwudzielng ©110mm o dlugosci 4m.

» rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne — roboty prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
uzytkownika rurociagow,

» ogrodzenia — na trasie kolektora wystgpuje szereg ogrodzen ktére na czas budowy
nalezy rozebraé, a nastgpnie odtworzy¢.

5.1 Przekroczenia drog o nawierzchni asfaltowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnie wzdluz zabudowan i drogi powiatowej oraz drég
gminnych. Uksztattowanie terenu wymusza przekroczenia w/w obiektow.

Przekroczenia drogi powiatowe] Nr 2225R Tyrawa Woloska — Wankowa zostang
wykonane przewiertem lub przeciskiem w rurze ochronnej PEHD, projektuje si¢ 12
przekroczen siecia kanalizacji ttocznej i 10 przekroczen siecia kanalizacji grawitacyjnej drogi
powiatowej wykonane przewiertem sterowanym bez naruszania nawierzchni jezdni i poboczy.
Kanalizacja bedzie umieszczona na glebokosci min. 1,5m pod nawierzchnia asfaltowa oraz
1,0m pod dnem rowu przydroznego (zgodnie z decyzja wydana przez PZD w Baligrodzie).
Roboty prowadzone beda z poza pasa drogowego. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem
budowlanym, przestrzegajac przepisOw i zasad BHP. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powiadomi administratora obiektu i uzyska pozwolenie na prowadzenie robét i
umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.

Przekroczenia _drég gminnych 7zostana przekroczone przewiertem lub przeciskiem,
kanalizacja sanitarna nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi z PEHD zgodnie z planem
sytuacyjnym i profilami poprzecznymi.
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5.2. Przekroczenia drog o nawierzchni gruntowej.

Przejécia pod drogami gminnymi utwardzonymi i drogami gruntowymi przekroczone
zostang rozkopem. Sie¢ kanalizacyjna zabezpieczy¢ rura ochronng PEHD zgodnie z planem
sytuacyjnym i profilami poprzecznymi sieci.

5.3. Przejscia pod ciekami i urzqdzeniami melioracji wodnych

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wymusza przekroczenie potoku
Borsukowiec, potoku Doptyw spod Zytyczyna oraz ciekéw bez nazwy. Przekroczenie ciekéw
projektowane jest metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanym bez naruszania dna i skarp
potokéw. Rura przewodowa umieszczona bedzie w rurze ochronnej PEHD. Miejsce
przekroczenia oznakowac¢ w terenie stupkami betonowymi.

Na trasie kanalizacji sanitarnej znajduja si¢ rowniez rowy. Przekroczenia beda wykonane
metoda przekopu lub przewiertu sterowanego. Przewdd kanalizacyjny umieszczony bedzie
w rurze ochronnej PEHD.

Przy zblizeniach projektowanej sieci do potokéw, nalezy wykona¢ umocnienie skarp
brzegowych narzutem kamiennym w plotkach faszynowych do wysokosci 1,5m lub do
wysokosci skarpy zgodnie z operatem wodnoprawnym.

Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z operatami i pozwoleniem wodnoprawnym.

54. Prowadzenie robdt w na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodziq.

Istniejaca zabudowa wymusza lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia od potoku Borsukowiec. Na odstapienie od zakazéw
wynikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt 1 1 3 oraz z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne zostata
wydana decyzja Dyrektora RZGW w Krakowie. Marszatek wojewddztwa podkarpackiego
udzielil pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci 1 obiektow kanalizacji sanitarnej na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Warunkiem udzielonych zezwolen jest spetnienie n/w warunkow:

= W czasie trwania robdt inwestor dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia woOd, w szczegllnosci stosowanymi substancjami 1 $ciekami
powstajacymi w zwiazku z realizowanymi pracami.

» Prace objete niniejsza decyzja nalezy wykona¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego.

= Teren wokét przepompowni P21P wraz z ogrodzeniem ponad rzedna wody Q1%.

* Nalezy wynie$¢ zbiornik przepompowni P21P ponad przylegly teren tak, aby wiaz
znajdowat si¢ powyzej rzednej wody Q1%.

» Studnie kanalizacyjne, zlokalizowane na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,
nalezy wyposazy¢ we wlazy przeciwpowodziowe z uszczelka.

» Skrzynke sterownicza przepompowni $ciekOw znajdujace si¢ na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig nalezy wynies¢ powyzej rzednej wody Q1%.

= Nalezy zapewni¢ regularng kontrole¢ (co najmniej 2 razy w roku) systemu kanalizacji
sanitarnej, w tym studzienek i przepompowni $ciekéw znajdujacych si¢ na obszarze
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szczegblnego zagrozenia powodzia oraz usuwanie gromadzacych si¢ w nich
zanieczyszczen.

= W sytuacji zagrozenia nalezy zapewni¢ taka pracg przepompowni zlokalizowanych na
obszarze szczegllnego zagrozenia powodzia, aby nie wystgpowalo przetrzymywanie
sciekow, tzn. z zachowaniem minimalnego poziomu S$ciekéw, w celu ograniczenia
skutkéw ewentualnego skazenia wod w przypadku wystapienia powodzi.

= W trakcie prowadzenia robét nie bgdzie prowadzona konserwacja sprz¢tu technicznego
w bezposrednim sasiedztwie wody.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w pozwoleniu
wodnoprawnym i decyzji RZGW w Krakowie. Teren po zakonczonych robotach

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.5. Budynki

W przypadku wykopéw glebokich tj. powyzej 3,0 m przed rozpoczeciem robdt nalezy
dokona¢ oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej od 15,0m
od projektowanej kanalizacji.

5.6. Drzewostan

Trasg¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego
drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu
Wykonawca powinien fakt ten uzgodni¢ z wlascicielem nieruchomosci, a takze uzyskac
wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje.

W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew i krzewdéw, po zakonczeniu inwestycji nalezy
dokona¢ nasadzen gatunkéw rodzimych w iloSci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy
usunigtych. Usunigcia drzew i krzewow prowadzi¢ tylko poza okresem Iggowym ptakdw.

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie prowadzi¢
nalezy recznie.

6. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robot budowlanych.

W projekcie zostaly uwzglednione wymagania dotyczace ochrony srodowiska, okreslone
wdecyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Projektowana si¢ kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie
realizowana.

Podczas prowadzenia robdt urodzajna warstwa gleby (humus) bgdzie zbierana i sktadowana
oddzielnie, a po zakonczeniu robdt rozplantowana na powierzchni terenu.

Powstajace podczas robot budowlanych nadmiary ziemi — beda odtransportowane na
miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiary te moga zosta¢ wykorzystane np. do niwelacji
terenu.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda materialy i1 technologie
wykluczajace skazenie wody i powietrza. Przyjete w projekcie studzienki oraz potaczenia rur
gwarantuja szczelnos$¢ sieci, uniemozliwiajac przenikanie zanieczyszczen do gruntu, co chroni
srodowisko przed szkodliwym ich oddziatywaniem. Dla zapewnienia stabilno$ci i pewnosci
polaczen rurowych, nalezy zaggsci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a boki potaczenia obsypac
piaskiem z réwnoczesnym jego zaggszczeniem.
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Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podlozem) uzywane bgda materiaty
naturalne np. piasek, niepowodujace zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane
zostang prace:

» usunigcia materialéw uzywanych do budowy,

» rekultywacja terenu wokot trasy sieci kanalizacyjnej oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bgdzie prébom szczelnosci.

Zakres prowadzonych robét nie spowoduje zmiany przeplywu wéd powierzchniowych
1 podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wod
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone beda sprawnymi maszynami,
ktére nie spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza maszynowa
zlokalizowana bedzie na odpowiednio przygotowanym terenie.

7. Uwagi koncowe

» Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien powiadomi¢ administratoréw
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej
o terminie rozpoczecia robot oraz zleci¢ nadzér w czasie ich realizacji.

» Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej i zatozy¢ repery robocze po
trasie kanalizacji.

» Przed wejSciem na teren prywatnych nieruchomosci nalezy powiadomi¢ ich witascicieli
o planowanym terminie wykonania robot.

» W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomi¢ operatora.

» Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napigciem i grozace porazeniem.

» Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb
postronnych.

» Przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej z kablem teletechnicznym i energetycznym,
zastosowa¢ na kablu rur¢ ochronng dwudzielna zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami
administracji urzadzen

» Catos¢ robdt zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z polskimi
normami i instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

» Okreslenia materialéw i urzadzen za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych.

» W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow i technologii, ale
rownowaznych badz lepszych, posiadajacych te same parametry techniczne
1 charakterystyki.

Opracowanie:

mgr inz. Lukasz Banas
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