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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej 

i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowości Paszowa 

i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 1 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne prowadzenia wszelkich robót związanych 

z wykonaniem inwestycji.  

1.4. Określenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu 

interpretacji tych pojęć przez uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe, wspólne dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. W każdej 

ze szczegółowych Specyfikacji Technicznych zdefiniowane są również inne dodatkowe określenia charakterystyczne 

dla danej specyfikacji.  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, 

• budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

• budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

• chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych, 

• długość kolektora – odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 

• dokumentacja budowy – dokumentacja, na którą składa się: pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a także rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - również dziennik montażu, 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
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• droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

• dziennik montażu – dokument przebiegu robót budowlanych polegających na montażu określonego obiektu 

budowlanego lub jego części, oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót, co jest 

określone w art. 45 ust. 1 Prawa Budowlanego, 

• kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, 

• kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, umowy, 

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 

ich do odbiornika,  

• kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 

• kolektor nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1 m, 

• kolektor sanitarny – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 

i ich transportu do oczyszczalni, 

• kolektor tłoczny – kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 

• kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

• komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 

i wychodzenia obsługi, 

• komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych, 

• książka obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami 

art. 3 ust.1 ustawy Prawo Budowlane, służący do wpisywania obmiaru wykonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i innych załączników, 

• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,  

• nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

• niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, 

kanału, studzienki, pompowni, itp., 

• odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych, 

• operat geodezyjny – dokumentacja techniczna powstała w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych 

podlegająca obowiązkowi zgłaszania i przekazywania do Państwowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego, 

• pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 

i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 

na drodze, 

• pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
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lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidujące uprawnienia do wykonania robót budowlanych, 

• projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,  

• przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 

• Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 

• przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

• rekultywacja  – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 

• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

• sieć kanalizacyjna sanitarna – kanały stanowiące całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo ich część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych), 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale, 

• teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, 

• wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,  

• wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzedną spocznika przy ścianie, 

• zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

kanalizacji lub ich elementu, 

• Zamawiający, Inwestor – podmiot będący inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji, 

• zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 

uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Zamawiającego. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (dziennik budowy, pozwolenie na budowę 

oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wskazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Projekt budowlany będzie zawierał rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

i Projektanta stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłyną 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca, na swój koszt, zapewni dozór budowy i jej zaplecza stosownie do potrzeb. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, a także dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót i wygody społeczności.  

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki 

obiektów i ich przeznaczenia. Poniesie on również odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego 

przez cały czas trwania robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu kołowego i pieszych, Wykonawca wykona na czas trwania robót objazdy, a także dostarczy i utrzyma wszystkie 

urządzenia służące tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz urządzenia 

sygnalizacyjne. Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odrębnych rozliczeń finansowych i powinien zostać 

uwzględniony w cenie umowy. Przez cały okres trwania robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność 

tym ogrodzeniom oraz znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
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ogrodzenia oraz urządzenia do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Rozpoczęcie robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca umieści tablice informacyjne na cały okres trwania robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca: 

• będzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów ochrony środowiska 

na terenie budowy i jej zapleczu,  

• będzie unikał uszkodzeń oraz utrudnień (zanieczyszczenia, hałas itp.) w prawidłowym rozwoju 

funkcjonowaniu społeczeństwa, wynikających z prowadzonych na terenie budowy działań. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramach kosztów własnych. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie dbał o sprawność sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w rezultacie realizacji robót 

lub wywołanym przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnej i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Realizator przedsięwzięcia uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami lub administratorami 

tych urządzeń, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie instalacji oraz urządzeń przed uszkodzeniem podczas trwania budowy. Wykonawca 

uzgodni, z administratorami urządzeń i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztów ich eksploatacji w związku 

z robotami. 
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O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnej, sieci i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież w celu ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, a także materiałów i sprzętu używanego do robót począwszy 

od daty rozpoczęcia prac budowlanych, aż do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, na własny koszt, urządzeń i obiektów tymczasowych zlokalizowanych 

na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto ponosi on koszty zużycia wody i energii elektrycznej w okresie 

realizacji robót. 

1.5.10. Zgodność robót z Przepisami Prawnymi oraz obowiązującymi Normami 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i władze miejscowe 

oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będą także inne obowiązki nieopisane w STWiORB, a które ujęte będą 

w projekcie umowy. 

1.5.11. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje dział roboty budowlane - CPV 45000000-7 obejmujący następujące 

grupy, klasy i kategorie: 

 

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

• Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

   Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

 oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

• Klasa: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
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  Kategoria: 45222223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

 

• Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń, od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych stosowanych materiałów 

bez względu na źródło ich pochodzenia. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów oraz miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce oraz przywracaniu stanu terenu sprzed rozpoczęcia Robót. 

Wszystkie materiały, pozyskane z wykopów na terenie budowy, będą wykorzystane na miejscu. Wykonawca nie będzie 

prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały tj. do czasu, gdy będą one potrzebne do przeprowadzenia 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwości. 

Czasowo składowane materiały będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót.  

Ilość użytego sprzętu i jego wydajność, zagwarantują przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, a także zapewnią zakończenie robót w terminie wymaganym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości 

do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt własny i wynajęty. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprawnych technicznie środków transportu, które będą odpowiednio 

dobrane do rodzaju i wielkości transportowanego materiału. Środki transportu nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Dobrana ilość środków transportu zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB, a także zagwarantuje dopełnienie terminu określonego umową.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własny i wynajęty sprzęt używany do transportu. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające wymaganiom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane poruszaniem się 

jego pojazdów po drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca we własnym zakresie odtransportuje gruz i nadmiar objętości gruntu z wykopu na wysypisko komunalne 

z uwzględnieniem po swojej stronie kosztów składowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami STWiORB.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz robót. 

W przypadku, gdy nie został on określony, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do urządzeń oraz laboratorium w celu ich ewentualnej inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje w formie pisemnej o wszelkich nieprawidłowościach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma wykorzystywanie badanych materiałów do robót i zostaną one dopuszczone do użycia dopiero wtedy, 

gdy nieprawidłowości zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości poszczególnych robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Podczas prowadzenia robót wykorzystane będą tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i nie są objęte 

certyfikacją określoną w wyżej wymienionym podpunkcie, a które 

spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać wydaną przez producenta dokumentację, a w razie potrzeby wyniki badań 

wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań zostaną odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 

będą również opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwania i przyczyny przerw w robotach, 
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• uwagi i polecenia Zamawiającego, Projektanta,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, a także częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych wraz z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, sposobu pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem danych osoby wykonującej badania, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem danych osoby wykonującej badania, 

• inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu 

i Projektantowi w celu ustosunkowania się względem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisze z zaznaczeniem ich przyjęcia lub określeniem swojego stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.4.2. Książka obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do rejestru obmiarów. 

6.4.3. Deklaracje zgodności, certyfikaty  

Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy stanowić będą załączniki do odbioru robót.  

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.3., następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
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• korespondencję na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

oraz zostanie sporządzony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym upływem tego terminu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub innym dokumencie 

w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 

sześciennych (m3), jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór tej grupy robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy 

i jednoczesne powiadomienie Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, konfrontując je z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Odbiór ten będzie dotyczył kolejnych elementów robót i może być podstawą do wystawienia faktur częściowych.  

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenie robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, a zostanie on przeprowadzony 

w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
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z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, przeglądów przedodbiorowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja może przerwać 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień obowiązującej umowy obniżają przewidzianą 

przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót, Zamawiający może:  

• obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do obniżonej wartości użytkowej, technicznej  

lub estetycznej robót, 

• zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się  

od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

8.4.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem niezbędnym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• podstawową Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową dokumentację, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• STWiORB (podstawowa z dokumentów umowy i ewentualna uzupełniająca lub zamienna), 

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych, protokoły badań i prób, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję nieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego, 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót lub termin 

uzupełnienia dokumentów. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 
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9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 

Ck=R+(M+Kz)+S+Kp+Z 

 Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią R, 

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy M+Kz,  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami S, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. tj Kp i Z. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny jednostki obmiarowej określone zostaną na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o opracowany 

przez Projektanta przedmiar robót. Tabele nie uwzględniają robót tymczasowych – robót, które są projektowane 

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są potrzebne Zamawiającemu i są usuwane 

po wykonaniu robót podstawowych. 

9.3. Warunki umowy i wymagania ogólne STWiORB 1 

Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w STWiORB 1 obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. Koszty te ujmuje Wykonawca 

w kosztach pośrednich.  

9.4. Organizacja ruchu zastępczego 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

1. wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, uzgodnień 

i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty dzierżawy terenu, jeżeli będą konieczne, 

4. przygotowanie terenu. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

1. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie lub usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i świateł, 

2. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji zastępczej organizacji ruchu obejmuje: 

1. usunięcie oznakowania, 

2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.). 

4. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

robót przygotowawczych związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami 

oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa 

w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 

i przy wypełnieniu umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. 

STWiORB 2 „Przygotowanie terenu pod budowę”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przygotowanie 

terenu pod budowę określoną w pkt. 1.1.  

W zakres robót przygotowawczych wliczono: 

• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

• usunięcie zagajników krzewów kolidujących z planowaną trasą sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej, 

• osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku 

do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,  

• punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy, 

• reper – trwały znak geodezyjny o ustalonej wysokości wyrażonej w metrach n.p.m. i współrzędnej w układzie 

siatki niwelacyjnej państwowej, 

• warstwa humusu – warstwa urodzajnej ziemi roślinnej, nadającej się do upraw rolnych. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, dokumentacją techniczną oraz definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu, 

Dokumentacją Techniczną oraz STWiORB.  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania oraz składowania podano w STWiORB 1 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Podział materiałów wykorzystywanych w pracach geodezyjnych 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 50-80 mm i długości 0,5 m, 

- słupki betonowe lub rury metalowe długości 0,5 m, 

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 

2.3. Materiały wykorzystywane do usunięcia krzewów 

Do zasypywania dołów po usuniętych krzewach należy stosować grunt spełniający wymagania opisane w STWiORB 5 

„Roboty ziemne. Wykonanie zasypów.” 

2.4. Materiały wykorzystywane do zdjęcia humusu  

Nie występują. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji pasa terenu objętego 

robotami.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych 

będą wykonywane ręcznie.  

Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych będzie gwarantował uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do usuwania krzewów 

Do wykonywania robót związanych z ewentualnym usunięciem krzewów będą stosowane: 

- koparki, 
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- ciągniki, 

- przyczepy dłużycowe, 

- piły mechaniczne, 

- spycharki. 

3.4. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Pocięte gałęzie można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Humus należy przemieszczać używając spycharek. Ręcznie usunięty humus, przeznaczony do powtórnego 

zastosowania należy przetransportować taczkami, w sposób niepowodujący jego uszkodzenia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przejmie od Zamawiającego planszę tyczenia. W oparciu o materiały 

dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe będą wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca sprawdzi czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy rzeczywistymi rzędnymi terenu a rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji ukształtowanie 

terenu nie ulegnie zmianie dopóki Zamawiający nie podejmie odpowiednich decyzji. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 

przez Zamawiającego, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie poinformowania Zamawiającego 

o nieścisłościach w dostarczonej dokumentacji jest równoznaczne z finansowym obciążeniem Wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, będą rozpoczęte po zaakceptowaniu ich wyników 

przez Zamawiającego. 
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5.3. Wyznaczenie punktów na osi trasy 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 

i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane 

przez Zamawiającego.  

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie będą przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne 

punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 

Projektowej.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy będą zaopatrzone w oznaczenia określające 

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę, i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 

być zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 

realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.4. Robocze punkty wysokościowe 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać poza granicami projektowanej trasy, a rzędne ich wyznaczyć 

z dokładnością do 5 mm. 

5.5. Wyznaczenie konturów wykopów 

Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi i podstawy nasypu 

oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopów w terenie. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 

należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanału. 

5.6. Zasady oczyszczania terenu z krzewów 

W przypadku stwierdzenia konieczności wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca powinien fakt ten uzgodnić 

z właścicielem nieruchomości, a także uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje.  

Przy wykonaniu wycinki drzew należy bezwglednie przestrzegać przepisów BHP odnośnie wycinki drzew. 

W przypadku usunięcia drzew i krzewów, roboty związane z ich usunięciem obejmą wycięcie i wykarczowanie, 

wywiezienie dłużyc, pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez Wykonawcę miejsce, zasypanie dołów. 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartoość jako materiał 

użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Roślinność istniejącą w pasie robót, nieprzeznaczoną do usunięcia, Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to odtworzy 

on ją na własny koszt w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  

5.7. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu należy zdjąć uwzględniając jego późniejsze użycie.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w miejscach określonych 

w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zamawiającego. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna wynosić około 20 cm.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 

być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 

gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych 

należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy, 

- wyznaczenie nasypów wykopów można sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą. 

6.3. Kontrola robót przy usuwaniu krzewów 

Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy podlega wizualnej ocenie 

Inspektora i powinna byc potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

Kontroli podlega również prawidłowość skłądowania pociętego drewna na składowisku. Drewno powinno być 

składowane w miejscu wskazanym przez Inspektora w sposób uporządkowany. 

6.4. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiaru wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest kilometr wyniesionej 

i zastabilizowanej trasy. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wycięciem krzewów jest ha (hektar), natomiast związanych z wywozem 

wyciętych krzaków i gałęzi jest mp (metr przestrzenny). 

Jednostką obmiarową zdjętej warstwy humusu jest m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jeden kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 

Cena wykonania robót geodezyjnych obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

Roboty pomiarowe, liniowe obejmują wszystkie prace związane z wytyczeniem trasy kanałów i innych elementów 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Cena usunięcia krzaków obejmuje: 

-oznakowanie robót, 

- wykarczowanie krzaków, 

- odcięcie gałęzi od dłużyc, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych korzeniach, 

- wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Zamawiającego,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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W przypadku prac związanych z usunięciem warstwy humusu płaci się za metr kwadratowy zdjętej warstwy humusu 

zgodnie z obmiarem.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

- ręczne i mechaniczne zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

- załadunek i transport humusu na składowisko przyobiektowe, 

- utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

- rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

- Instrukcja techniczna G.1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK.1986 r. 

- Instrukcja techniczna G.2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK.1988 r. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.1988 r. 

- Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK.1987 r 

- Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK.1987 r. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK.1988 r. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

rozbiórki istniejących nawierzchni dróg i ogrodzeń wraz z odtworzeniem ogrodzeń posesji w związku z zadaniem z 

„Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą 

i obiektami technicznymi w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 3 „Roboty 

rozbiórkowe”.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót rozbiórkowych wraz z odtworzeniem 

ogrodzeń i obejmują: 

• rozbiórkę mechaniczną i ręczną podbudowy z kruszywa, 

• wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, 

• rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

• rozebranie obrzeży chodnikowych 

• rozebranie krawężników betonowych i ław betonowych  

• rozbiórkę ogrodzeń posesji, 

• odbudowę istniejących ogrodzeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

O sposobie zagospodarowania materiałów uzyskanych z robót rozbiórkowych decyduje Inwestor.  

2.2. Materiały wykorzystywane do rozbiórki istniejących nawierzchni dróg 

Nie występują. 

2.3. Materiały wykorzystywane przy rozbiórce i odbudowie ogrodzeń posesji 

Materiały stosowane przy odtwarzaniu elementów ogrodzeń uzależnione są od typu ogrodzenia występującego 

na posesji, z którą zachodzi kolizja.  

Podczas demontażu ogrodzeń należy przewidzieć odzysk materiałów. Odzyskane materiały należy wykorzystać 

podczas odbudowy istniejących ogrodzeń.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone będą ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

• koparka,  

• samochód, 

• zrywarka, 

• żuraw samochodowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wybór 

środka transportu zależy od odległości oraz warunków lokalnych.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonane mechanicznie lub ręcznie zgodnie ze STWiORB. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinny być przewiezione na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową 

będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 

gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić gruntem do poziomu określonego 

w Dokumentacji Projektowej i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB 5 „Roboty ziemne. 

Wykonanie zasypów.” 

Za bezpieczeństwo robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Teren robót należy 

oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego i zgodnie z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych 

w pasie drogowym stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Rozbiórkę dróg asfaltowych należy wykonać poprzez sfrezowanie warstwy ścieralnej oraz usunięcie podbudowy przy 

użyciu piły spalinowej jak i młotów pneumatycznych lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać ręcznie. 

Kruszywo z rozbiórki podbudowy, za zgodą Zamawiającego, może być powtórnie wykorzystane. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

• dla rozbiórki podbudowy z kruszywa - metr kwadratowy (m2) i obejmuje roboty związane z wywozem 

materiałów rozbiórkowych obmierzone w metrach sześciennych (m3), 

• dla rozbiórki nawierzchni z i kostki betonowej – metr kwadratowy (m2), 

• dla rozbiórki krawężników i obrzeży chodnikowych - metr (m), 

• dla rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń posesji – metr kwadratowy (m2). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi częściowemu. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. 

Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje: 

(a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 

• rozebranie podbudowy, 

• rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 

• ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 

• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

(b) dla demontażu ogrodzenia: 

• rozebranie ogrodzenia, 

(c) dla odtworzenia ogrodzenia: 

• wykonanie ogrodzenia z materiałów z odzysku, 
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(d) w cenie rozbiórki wszystkich materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, które stają się 

własnością Wykonawcy, należy uwzględnić koszty ich ewentualnej utylizacji. Czynności związane 

z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych opisano w dalszych szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone”, STWiORB 8 „Odbudowa 

nawierzchni z kostki betonowej”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach kategorii I-VII w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej 

(grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi 

w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 4 „Roboty ziemne. 

Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-VII” 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

• mechaniczne/ręczne wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-VII, 

• mechaniczne odspojenie skał, 

• zabezpieczenie wykopów obudową słupowo-liniową lub segmentową (ścianki szczelne stalowe), 

• zabezpieczenie wykopów metodami tradycyjnymi z użyciem bali drewnianych, wyprasek stalowych, 

• oznakowanie komór przewiertowych na słupkach betonowych,  

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, jeśli grunt z wykopów nie spełnia wymogów. 

Uwaga:  

Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować w terenie uzbrojenie podziemne, przy udziale poszczególnych 

administratorów sieci. W rejonie zabudowań mogą występować nie zinwentaryzowane sieci infrastruktury podziemnej. 

W związku z tym roboty ziemne należy w tych miejscach przeprowadzać ręcznie – ze szczególną ostrożnością, mając 

na uwadze ewentualne przełożenie tych sieci. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco:  

• dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane. 

• głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu, 

• obsypka – materiał gruntowy między podłożem (ewentualnie podsypką) a zasypką otaczającą przewód 

kanalizacyjny, 

• odkład – nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do późniejszego wykorzystania 

(np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyrównania terenu, lub rozplantowania) 

albo składowanego jako nieprzydatna nadwyżka, 

• podsypka – kruszywo wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni między dnem wykopu a przewodem 

kanalizacyjnym i obsypką, 
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• rozplantowanie – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości 

przy wykonywanym wykopie, 

• ukop – urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub odkład, 

• umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 

• wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny, liniowy dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 

kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m, 

• wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m 

i o długości powyżej 1,50 m, 

• zasypanie wykopu – zasypanie wykopu wykonywane np. po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów 

oraz pozostałych sieci i urządzeń, 

• zasypka – warstwa wypełniająca materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem, 

• zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią terenu, 

nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych, 

• zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 
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2.2. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Tabela 1. Podział gruntów i materiałów na kategorie 

KATEGORIA 
RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA  

GRUNTU LUB MATERIAŁU 

PRZECIĘTNE 

SPULCHNIENIE  

PO 

ODSPOJENIU 

[%] 

TRUDNOŚĆ  

W ODSPAJANIU 

I 

- gleba uprawna zaorana, 

- piasek suchy niespoisty, 

- torf bez korzeni. 

5-15 
bardzo mała trudność w 

odspajaniu 

II 

- gleba uprawna z darniną lub korzeniami, 

- piasek wilgotny i gliniasty, 

- pyły i lessy, 

- nasypy z piasku z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

z drewna 

- żwir luźny, 

- torf z korzeniami 

15-25 
grunty lekkie o małej 

trudności w odspajaniu 

III 

- gleba uprawna z korzeniami grubości ponad  

  30 mm 

- piasek półzwarty gliniasty, 

- pyły i lessy małowilgotne, 

- nasyp zleżały z piasku gliniastego z gruzem, 

- glina ciężka i iły wilgotne zwarte bez głazów, 

20-30 

grunty o średniej 

trudności  

w odspajaniu 

IV 

- glina ciężka i iły małowilgotne zwarte, 

- glina zwałowa z głazami, 

- less suchy zwarty, 

- nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, 

- gruz budowlany z blokami do 50 kg, 

25-35 
grunty o dużej trudności 

w odspajaniu 

V 

- glina zwałowa z głazami stanowiącymi do 30%  

  objętości gruntu, 

- gruz ceglany silnie scementowany w bloki, 

- margle średnio twarde, 

- iły przewarstwione łupkiem 

- skała  

30-45 

grunty o dużej trudności  

w odspajaniu  

przy częściowym użyciu 

materiałów 

wybuchowych 

VI,VII - skała miękka, twarda 45-50 

grunty o bardzo dużej 

trudności  

w odspajaniu  

przy użyciu głównie 

materiałów 

wybuchowych 

2.3. Materiały wykorzystywane podczas wykonywania wykopów 

Materiały stosowane podczas wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji: 

• bale iglaste, 

• beton, 
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• drewno iglaste na stemple, 

• farba,  

• grodzice stalowe gięte na zimno, 

• gwoździe budowlane, 

• grunt wydobyty z wykopu lub dokopu, 

• klamry ciesielskie z prętów stalowych, 

• pale szalunowe stalowe (wypraski), 

• słupki żelbetowe znacznikowe.  

2.4. Wymagania szczegółowe 

Grunty pozyskane z wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki 

(przy spełnieniu wymogów jakościowych).  

Grunty przydatne do wbudowania, za zezwoleniem Zamawiającego, mogą być wywiezione poza teren budowy 

tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

Grunt nie spełniający wymogów jakościowych, dotyczących ponownego wbudowania, należy wywieźć w miejsce 

wskazane przez Inwestora.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego:  

• koparka, 

• młot wyburzeniowy na koparce, 

• samochód samowyładowczy, 

• wyciąg do urobku ziemi, 

• żuraw samochodowy. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od pokonywanej odległości transportu.  

Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem.  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 

na własny koszt.  

Materiały wykorzystywane do umacniania ścian wykopów mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 

w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 

geologicznych. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi w projekcie, dokumentacją geotechniczną a stanem 

stwierdzonym podczas prowadzenia robót, należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania.  

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu 

rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis technologii odwodnienia wykopów opisano w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów 

Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwi ć bezpieczne prowadzenie robót budowlanych. Należy koniecznie 

przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: 

- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 

- nie dopuszcza się pozostawienia wykopów niezabezpieczonych na dzień następny.  

Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w zależności od głębokości wykopu i rodzaju 

wykopu za pomocą wyprasek stalowych lub ścianek szczelnych stalowych z grodzic. 

5.5. Prowadzenie robót ziemnych 

Do wykonywania wykopów należy przystąpić po przeprowadzeniu robót przygotowawczych. Wykopy pod przewody 

kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002. 
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Przewidywane jest wykonanie prac w wykopach o ścianach pionowych, wąskoprzestrzennych o szerokościach 

dostosowanych do średnic przewodów kanalizacyjnych i studzienek. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, zapewnić 

urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. 

Przeważnie można to uzyskać przez odpowiednie wyprofilowanie wykopu pod realizowany odcinek kanału 

lub rozpocząć prace od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku przewodu.  

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu się ścian wykopu.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 

projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolowanie rzędnych dna. 

W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia, roboty ziemne wykonać mechanicznie na odkład. Przy zbliżeniach 

i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić w sposób ręczny.  

W miejscach gdzie niemożliwe jest odspojenie gruntu z ułożeniem urobku na odkład należy ziemię z wykopów wywieźć 

w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Grunt niespełniający wymogów jakościowych, dotyczących ponownego 

wbudowania, należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu, o grubości 20 cm, powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio 

przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.  

Napotkane uzbrojenie należy natychmiast odpowiednio zabezpieczyć z pomocą rur ochronnych oraz dokonać montażu 

konstrukcji podwieszeń istniejących rurociągów na czas wykonywanych robót ziemnych. 

Odkład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m 

od krawędzi klina odłamu. 

W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 

posadowienia wg Dokumentacji Projektowej, należy porozumieć się z Zamawiającym w celu podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

Za ewentualne szkody odpowiada Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

• zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

• sprawdzenie jakości umocnienia, 

• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

• dokładność wykonania wykopów (obszar i głębokość wykopów): 

- odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 

  od 1 cm, 
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- spadek dna powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%, 

- głębokość wykopu nie powinna różnić się od projektowanej więcej niż 5 cm. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową prowadzonych robót jest: 

• metr sześcienny (m3) dla wykonanych robót ziemnych,  

• metr kwadratowy (m2) dla wykonanej obudowy wykopu, 

• komplet (kpl.) dla oznakowania komór przewiertowych przy pomocy słupków betonowych.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedłożenie 

go Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• wykonanie umocnienia ścian wykopu, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, 

• transport ziemi z wykopów,  

• odwodnienie wykopu, 



STWiORB 4 – Roboty ziemne. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-VII 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 

41 

• utrzymanie wykopów, 

• wykonanie niezbędnych badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

7. PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

8. PN-EN1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne – Częśc 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego 

9. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U.2003.207.2016)
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania ogólne 

dotyczące zasypywania wykopów w związku z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz 

z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowości Paszowa i części 

miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 5 „Roboty ziemne. 

Wykonanie zasypów – wymagania ogólne.” 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia zasypów i obejmują: 

• mechaniczne/ręczne wykonanie zasypów w gruntach kategorii I-IV, 

• zagęszczenie gruntu zasypki, 

• mechaniczne/ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu, 

• mechaniczne/ręczne rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) po zakończeniu prac, 

• umocnienie skarp potoku Borsukowiec, Dopływ spod Żytyczyna oraz Cieku bez Nazwy przy przekroczeniach 

i zbliżeniach.  

• obsianie trawą ziemi urodzajnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco:  

• obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką otaczającą przewód kanalizacyjny, 

• podsypka – kruszywo wykorzystywane do wypełnienia przestrzeni między dnem wykopu a przewodem 

kanalizacyjnym i obsypką,  

• warstwa humusu – warstwa urodzajnej ziemi roślinnej, nadającej się do upraw rolnych, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu – stosunek ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego do maksymalnego 

ciężaru objętościowego szkieletu: 

Is = 
ρd/ρds 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej  

   próbie Proctora [Mg/m3].  

• wskaźnik ró żnoziarnistości (niejednorodności uziarnienia) – wielkość charakteryzująca zagęszczalność 

gruntów niespoistych, określona wzorem: 
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U = 
d60/d10 

 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

• zasypka – warstwa wypełniająca materiału gruntowego między powierzchnią obsypki i terenem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. oraz STWiORB 4 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów 

w gruntach kategorii I-V”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i zaleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Podział materiałów (gruntów) na kategorie jak w STWiORB 4 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach 

kategorii I-VII”, pkt. 2.2. 

Zdjęty humus powinien być składowany z uwzględnieniem jego ponownego wykorzystania po zakończeniu prac 

budowlanych. 

Do obsiania używane są nasiona traw różnych gatunków. Wybór gatunku trawy należy dostosować do warunków 

lokalnych tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu mieszanki traw wieloletnich, 

mających gęste i drobne korzonki.  

2.3. Materiały wykorzystywane podczas wykonywania zasypów 

Materiały stosowane podczas wykonania robót będących tematem niniejszej Specyfikacji: 

• grunt wydobyty z wykopu, 

• narzut kamienny w płotkach, 

• kiszki faszynowe, 

• faszyna leśna, 

• kołki faszynowe, 

• nasiona traw, 

• piasek. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty ziemne wymienione w pakt. 1.3. prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego:  

• ciągnik kołowy, 

• koparka, 

• przyczepa skrzyniowa,  

• samochód samowyładowczy, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak), 

• spycharka, 

• taczki, 

• walec, 

• zagęszczarka wibracyjna. 

• żuraw samochodowy. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne 

w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 

jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do pokonywanej odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntu (materiału).  

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem taczek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 

transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 

na własny koszt.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża, podsypka 

• Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu – tolerancja 

rzędnych dna wykopu ± 3 cm. 

• Rury kanalizacyjne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem warunku 

nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. 

• Podłoże dla rur będzie stanowiła podsypka z piasku o grubości 15 cm. 

• Podłoże pod montowane przepompownie należy wykonać ze żwiru wielofrakcyjnego.  

• Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania - warstwa wyrównawcza. 

• Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej jego długości. 

Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej powinna się opierać, co najmniej na ¼ obwodu. 

• Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podłoża od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 

osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 

• Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej (D.P.), 

nie powinno być większe niż 10%. 

• Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w D.P. nie powinno przekraczać ±1 cm. 

• Zagęszczanie podsypki i obsypki należy prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych 

(maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN). 

• Materiał podłoża nie może być zmrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach lub innego 

łamanego materiału. 

5.3. Zasypywanie wykopów 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi. 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych 

robót.  

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i innych 

obiektów znajdujących się w wykopie. 

Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 

i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych). 

Do zasypywania można przystąpić po zakończeniu układania przewodów, sprawdzeniu prawidłowości spadków 

kanalizacji, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, pamiętając o pozostawieniu odkrytych miejsc łączenia rur do czasu 

przeprowadzenia badania szczelności odcinka kanalizacji z wynikiem pozytywnym. 

 Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
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• wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych do wysokości 30 cm nad wierzch 

rury materiałem dowiezionym o parametrach jak dla podłoża, z wyłączeniem miejsc na złączach, 

• wykonanie warstwy ochronnej w miejscach łączenia rur po przeprowadzeniu próby szczelności, 

• wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu, warstwami o grubości maksymalnej 30 cm, z jednoczesną 

rozbiórką umocnienia wykopu.  

W przypadku prowadzenia zasypów, pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi oraz nieulepszonymi, grunt 

należy odpowiednio zagęścić. 

Wykonując zasypkę należy uważać by rurociąg nie uległ zniszczeniu.  

Podczas zasypywania gruntu pod drogami należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury. 

Należy szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin. 

Obsypka 

Obsypka musi być prowadzona tak, aby nie nastąpiło przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest wykonywanie 

jej jednocześnie z obydwu stron przewodu. Obsypkę należy wykonać z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 15 ÷ 20 cm 

wykonać wsparcie dla rurociągu na kąt 120°, (aby rura opierała się na min 1/3 swojego obwodu) stanowiące łożysko 

nośne rury. Należy szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu podbijaków 

drewnianych. 

Zasypka wstępna 

Następnie należy wykonać zasypkę wstępną piaskiem ponad wierzch rury. 

W przypadku zasypywania wykopów pod drogami należy użyć lekkich urządzeń zagęszczających.  

Zasypka główna 

W dalszej kolejności należy wykonywać zasypkę główną gruntem rodzimym, (jeśli spełnia on wymagania, jeśli nie – 

gruntem dostarczonym z zewnątrz).  

Podczas zasypywania wykopów pod drogami, grunt należy zagęścić. Warstwa przykrywająca, występująca 

w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości 

zagęszczarek wibracyjnych maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN. Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania gruntu 

wolno dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyżej 1,0 m. 

Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie po drogami winno wynosić: 

− 100% wg Proctora  

UWAGI: 

• Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym. 

• Podczas zagęszczania mechanicznego, prowadzonego wyłącznie pod odtwarzanymi drogami asfaltowymi 

i nieulepszonymi, nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego, dlatego przed zagęszczaniem kolejnej 

warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu (na wysokości tej warstwy). 

• Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany. 

 Materiały użyte do zasypania: 

• piasek na podsypkę i warstwę ochronną rur, 

• grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład może być użyty do zasypywania przewodów i obsypania 

studzienek jeśli spełnia wymagania PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008, 

• grunt przeznaczony na zasypanie przewodów w miejscu kolizji drogami powinien spełniać wymagani  
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PN-86-B-02480 i PN-EN 1997-1:2008 oraz pozwoli na uzyskanie 100% stopnia zagęszczenia w skali 

Proctora. 

5.4. Rozłożenie warstwy humusu 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed oddaniem całego zadania do eksploatacji Wykonawca 

zobowiązany jest do odtworzenia terenów zielonych. 

5.5. Obsianie trawą ziemi urodzajnej 

Kompozycję traw należy dostosować do warunków lokalnych (rodzaj podłoża, nachylenie skarp, nasłonecznienie). 

5.6. Wykonanie umocnień skarp potoku Borsukowiec, Dopływ spod Żytyczyna oraz Cieku 
bez Nazwy przy przekroczeniach i zbliżeniach 

Wykonanie umocnień skarp potoku Borsukowiec, Dopływ spod Żytyczyna oraz cieku bez Nazwy za pomocą narzutu 

kamiennego w płotkach zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• czystość wykopów przed ich zasypaniem, 

• badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną wilgotność, 

nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji), 

• kompletność rozłożenia humusu, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 10% grubości przewidzianej w Dokumentacji 

Projektowej, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

• wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny 

z pkt. 5.2., 5.3,. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiarową prowadzonych robót jest: 

−  metr sześcienny (m3) dla wykonanych robót ziemnych, 

− metr sześcienny (m3) dla wykonania podłoża i obsypki, 

−  metr kwadratowy (m2) dla powierzchni rozścielonego humusu oraz gruntu obsianego trawą, 

− metr sześcienny (m2) dla wykonania umocnienia skarp narzutem kamiennym w płotkach. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy i przedłożenie 

go Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Ustalenie cen jednostkowych 

Cena jednostkowa robót ziemnych obejmuje: 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie podsypki i obsypki,  

• zasypanie wykopu, 

• rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 

• obsianie, 

• wykonanie umocnienia skarp narzutem kamiennym w płotkach, 

• wykonanie niezbędnych badań wymaganych STWiORB lub zleconych przez Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
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2. PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 – Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

5. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

6. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 

8. PN-EN1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie Geotechniczne – Cześć 2: Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego 

9. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (Dz.U.2003.207.2016) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie odwadniania gruntu w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 

(grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi 

w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie odwodnienia wykopów związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 

STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

W miejscach prowadzonych robót ziemnych, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne przewidywane 

jest wykonanie instalacji odwodnieniowych przy użyciu igłofiltrów. 

Zakres robót odwodnieniowych obejmuje wykonanie: 

• instalacji igłofiltrów z doborem obsypki,  

• ułożenie rurociągów służących do odprowadzania wód z odwadnianych wykopów do studzienek, 

• wykonanie instalacji doprowadzającej energię elektryczną do pomp odwadniających, 

• montaż pompowni odwadniających, 

• demontaż instalacji igłofiltrów, rurociągów odprowadzających, studzienek, instalacji elektrycznej, 

• przeglądy obiektów budowlanych, założenie na nich plomb i reperów, prowadzenie obserwacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia należy w każdym wypadku rozumieć następująco: 

• igłofiltr  – długa rura o średnicy do 100 mm służąca do obniżania poziomu wód gruntowych w miejscu 

wznoszenia budowli. Elementem budowy igłofiltra jest filtr zakończony stożkowatym ostrzem, pozwalającym 

zagłębiać rurę na głębokość do 10 m. Główne metody wprowadzania igłofiltrów do gruntu to metoda 

wpłukiwania i wbijania.  

• instalacja igłofiltrów  – system igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem 

ssącym sprzęgniętym z agregatem pompowym (pompą podciśnieniową), 

• promień leja depresji – odległość pozioma od urządzenia służącego do obniżania poziomu wody gruntowej 

do miejsca, w którym to obniżenie zanika. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiał wykorzystywany do odwodnienia wykopów 

Materiały stosowane do odwodnienia wykopów: 

- rury obsadowe do instalacji igłofiltrów, 

- instalacja igłofiltrowa, 

- kolektor ssący z rur stalowych, 

- żwir, 

- piasek. 

2.3. Studzienki zbiorcze 

Studzienki powinny być wykonane z kręgów betonowych lub żelbetowych (φ 800 mm) o wytrzymałości obliczeniowej 

nie mniejszej niż 40 MPa [N/mm2], odpowiadające wymaganiom PN-EN 1917: 2004. Kręgi można składować 

na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.  

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę musi zapewnić ciągłość odwodnienia. Wykonawca zapewni zapasowe agregaty 

pompowe. Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 0,8 kg/cm2. 

W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia prace należy wykonywać ręcznie. 

3.2. Sprzęt do wykonania odwodnienia  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• agregaty pompowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym, 
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• pompa wirnikowa spalinowa, 

• pompy do igłofiltrów (zalecane pompy tłokowe), 

• samochód skrzyniowy. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają negatywnie, na jakość 

wykonywanych robót i stwarzają techniczne możliwości do przewozu specjalistycznego sprzętu niezbędnego 

do realizacji prac odwodnieniowych. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich producenta. 

Transport instalacji wymaga samochodu ciężarowego o długości skrzyni do 5 m ze względu na długość elementów 

instalacji odwodnieniowej. 

Wszelkie elementy gumowe należy przechowywać w miejscach ciemnych i chłodnych. 

Siatki igłofiltrów należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Elementy instalacji igłofiltrowej nie wymagają dodatkowych zabiegów konserwacyjnych. 

Podczas transportu i składowania instalacji należy zwracać szczególną uwagę, by nie uszkodzić powierzchni, 

które współpracują z uszczelkami gumowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Podciśnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-próżniowe nie może być mniejsze od 7÷8 bar. 

Należy zapewnić stałe zasilanie w energię elektryczną do pomp odwodnieniowych.  

Należy zapewnić dwudziestoczterogodzinny nadzór elektryka nad systemem odwadniającym. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

a) dokonać przeglądu istniejących obiektów budowlanych w obrębie leja depresyjnego, 

b) na rysach i spękaniach założyć plomby i codziennie dokonywać ich przeglądu – przeglądy dokumentować 

zdjęciami, 

c) założyć repery na obiektach budowlanych i prowadzić pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robót 

odwodnieniowych i wykopów. 

Przed przystąpieniem do prac należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików punkty otworów igłofiltrów 

dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworów powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę 

z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

5.3. Wykonanie instalacji igłofiltrów w rurze obsadowej 
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Rurę obsadową należy zapuścić na głębokość 3,5÷7,0 m.  

Grunt wydobywany z warstw wodonośnych należy poddać badaniom na sitach i wykonać krzywą uziarnienia.  

Po wprowadzeniu igłofiltru wyciągnąć rurę obsadową z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej. 

5.4. Prace odwodnieniowe 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje: 

− wprowadzenie rur obsadowych w grunt bezpośrednio z obsypką, 

− podłączenie igłofiltrów do rurociągów zbiorczych,  

− prace związane z instalacją agregatów pompowych,  

− zamontowanie rurociągów odprowadzających wodę,  

− doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych,  

− obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania,  

− wykonanie pompowania próbnego. 

W trakcie odwadniania wykopów należy rejestrować ilość wody odprowadzanej do odbiornika.  

Po zakończeniu prac, na poszczególnych odcinkach realizacyjnych, należy zdemontować instalacje igłofiltrów, 

agregaty pompowe i rurociągi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 

Przy wykonywaniu robót kontroli podlega: 

• lokalizacja igłofiltrów, 

• konstrukcje filtrowe, 

• głębokość wykonanych igłofiltrów, 

• granulacja obsypki filtracyjnej, 

• długość rurociągów odprowadzających wodę, 

• szczelność instalacji igłofiltrów. 

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczność prowadzonych prac, czyli stan osuszenia dna wykopu 

i wydajność urządzeń odwodnieniowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Obmiar prac odwadniających 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzględnieniu 

niżej wymienionych elementów składowych wg następujących jednostek: 

• zapuszczanie igłofiltrów – sztuka, 

• pompowanie odwadniające – godzina. 

W kalkulacji uwzględnić należy: montaż i demontaż rurociągu tłocznego (tymczasowego) montowanego 

poza agregatem pompowym. 

Odwodnienie winno być prowadzone skutecznie tak, aby pozwoliło na wykonanie robót technologicznych 

i budowlanych w odwodnionych wykopach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopów podlegają: 

• montaż i demontaż instalacji igłofiltrów, 

• montaż i demontaż instalacji elektrycznej zasilającej pompy odwodnieniowe, 

• montaż i demontaż rurociągów zrzutowych oraz studzienek zbiorczych. 

8.3. Odbiór końcowy 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę skuteczności odwodnienia.  

Odbiór robót odwodnieniowych prowadzony będzie po każdorazowym zakończeniu odwadniania odcinka 

montażowego rurociągu, kanału i obiektu kubaturowego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania instalacji igłofiltrów obejmuje: 

• wyznaczenie robót w terenie, 

• dostarczenie materiałów, 

• wprowadzenie rur obsadowych  igłofiltrów  w grunt, 

• wykonanie obsypki filtracyjnej, 

• połączenie igłofiltrów w zespoły z przyłączeniem do agregatu pompowego, 

• demontaż instalacji igłofiltrowej, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

• demontaż całości urządzeń, załadowanie na środki transportu i odwiezienie na następne stanowisko. 

Cena wykonania pompowań obejmuje: 

• prace związane z instalacją agregatów pompowych, 

• doprowadzenie wody np. z hydrantu lub przy pomocy pompy, 

• wykonanie rurociągów odprowadzających wodę,  

• doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej,  

• pracę agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w czasie pompowania. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

2. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

3. PN-B-06715:1988 – Studnie wiercone. Piaski i żwiry filtracyjne. 

4. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

5. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

6. PN-EN 1744-1:2010 – Badania chemicznych właściwości kruszyw- Część 1: Analiza chemiczna (org.). 

7. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

8. PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
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1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni gruntowych utwardzonych oraz nieutwardzonych w 

ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą 

towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica 

– etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie nawierzchni nieulepszonych związane z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 

1.1. STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową nawierzchni 

gruntowych utwardzonych oraz nieutwardzonych. 

Wykonując wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich odnośnych wymagań 

administratora dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

• nawierzchnia gruntowa naturalna – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany 

w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony,  

• nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego 

ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje i hałas,  

• nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia 

lepiszcza czy spoiwa, 

• stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczaniu, w optymalnej 

wilgotności, kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.  

2.2. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni żwirowych 

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni żwirowej: 

− glina budowlana, 

− piasek, 

− pospółka, 

− żwir. 

2.3. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni gruntowych  

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych.  

Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480:1986. 

Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu 

zalegającego w podłożu.  

Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych oraz badania uziarnienia.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

− ciągnik kołowy, 

− frezarka, 

− równiarka samojezdna, 

− walec statyczny. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

− brona talerzowa, 

− ciągnik kołowy, 

− równiarka samojezdna, 
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− spycharka, 

− walec.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Podczas transportu kruszywo należy zabezpieczyć przed wysypaniem, a w przypadku drobnego kruszywa 

przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu do 

warstwy nawierzchni. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszankę po rozłożeniu należy zagęszczać, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora.  

Każda wykonywana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona przy zachowaniu optymalnej wilgotności 

mieszanki żwirowej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 

mieszankę należy osuszyć, a w przypadku, gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej 

W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, czynności profilowania drogi gruntowej mogą być wykonywane 

łącznie z robotami ziemnymi.  

Po wyrównaniu i sprofilowaniu, drogę gruntową przy optymalnej wilgotności należy zagęścić. Jeżeli wilgotność gruntu 

jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć poprzez 

dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy 

osuszyć.  

Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego.  
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5.5. Utrzymanie nawierzchni gruntowej 

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych.  

Powstające koleiny, zagłębienia i wyboje należy usunąć przy użyciu włoka, równiarki lub szablonu. Włokowanie 

prowadzić, gdy grunt jest wilgotny i włok łatwo ścina wybrzuszenia i wyrównuje wgłębienia.  

Jeżeli powstałe uszkodzenia są znaczne, należy je usunąć poprzez remont nawierzchni.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać, co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia 

nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2.  

Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

6.3. Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni tłuczniowej, żwirowej oraz gruntowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie wraz ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

− dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw. 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie wraz ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

− dostarczenie i wbudowanie gruntu,  

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Oznaczenia, symbole, podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04481:1988 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

4. PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego.  

5. PN-EN 933-8:2001 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  

6. PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 

7. . PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

8. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą.
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie odbudowy nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania „Budowa 

kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami 

technicznymi w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na odtworzenie i wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych oraz z kostki brukowej związane z realizacją 

przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową nawierzchni 

z kostki betonowej i obejmują: 

− odbudowę nawierzchni z kostki betonowej. 

Podczas rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej należy przewidzieć odzysk materiałów. Odzyskane materiały należy 

wykorzystać podczas odbudowy. 

Wykonując wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich odnośnych wymagań 

administratora dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenie w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

• betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i obowiązującymi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 1 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 2.  

Powierzchnie kostki betonowej powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub fakturze 

zatartej. Krawędzie kostki betonowej powinny być równe i proste. 

Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

W możliwie największym stopniu należy wykorzystać do odbudowy materiał kostkowy otrzymany z rozbiórki 

istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający powinien być tego samego gatunku i koloru, co kostka  

z nawierzchni istniejącej. 

2.2. Materiały wykorzystywane do odbudowania nawierzchni z płyt chodnikowych oraz  
z kostki brukowej 

Materiały stosowane do odtworzenia nawierzchni z płyt chodnikowych oraz z kostki brukowej: 

− cement, 

− kostka brukowa, 

− pospółka, 

− obrzeża betonowe,  

− piasek, 

− woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki brukowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− piła do cięcia kostki, 

− równiarka, 

− spycharka, 

− walec, 

− wibrator powierzchniowy. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Kostkę betonową zaleca się pakować na paletach. Palety mogą być składowane otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione.  

Betonowa kostka brukowa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza 

ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  

Krawężniki i obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.  

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.  

5.2. Podłoże  

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowowodnych, może stanowić: 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne oraz obrzeża 

betonowe wg BN-80/6775-03/04. 
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5.5. Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 

wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z kostki brukowej 

Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 

względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 

kształtów kostek.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 

do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia 

nie niższej niż +5ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 

od 0ºC do +5ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 

przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, 

spoiny należy wypełnić piaskiem. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Badania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie konstrukcji nawierzchni, 



STWiORB 8 – Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 

69

• sprawdzenie obramowania nawierzchni, 

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości budowanego odcinka drogi. 

• sprawdzenie ułożenia kostki betonowej, 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia kostki betonowej należy przeprowadzić przez dokonanie oceny wizualnej 

na całej długości budowanego odcinka. 

• sprawdzenie spoin, 

Sprawdzenie wypełnienia spoin należy wykonać w co najmniej trzech losowo wybranych miejscach na każdym 

rozpoczętym odcinku. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Po wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej należy przeprowadzić następujące badania: 

• równość, 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 

• spadki poprzeczne, 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 

• niweleta nawierzchni, 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm 
i -2 cm.  

• szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości odtwarzanej o więcej niż ±5 cm. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych 

robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni  

i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam gdzie poleci to 

Zamawiający. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB 1 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 1, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena odtworzenia 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie wraz ze skropieniem wodą podłoża gruntowego, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki betonowej, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 12620:2008 – Kruszywa do betonu. (org.)  

2. PN-B 197-1:2002 – Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  

3. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

4. BN-80/6775-03/02 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe  

5. BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej związanej z zadaniem „Budowa 

kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami 

technicznymi w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 9 „Kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjno-montażowych kanalizacji 

grawitacyjnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W zakres robót wliczono: 

• roboty instalacyjno-montażowe: 

– ułożenie rur kanalizacyjnych kielichowych wykonanych z PVC SN8 o średnicy 160x4,7 mm , 

200x5,9mm połączonych na wcisk, 

– – ułożenie rur osłonowych PEHD o średnicy DN 300 mm oraz DN 350 mm, 

– ułożenie rur osłonowych z HDPE DN110 mm w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami 

elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

– montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm zamkniętych rurą 

teleskopową, 

– montaż studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000mm, 

– montaż kształtek z PVC przy połączeniach kaskadowych, 

– montaż biofiltrów oraz deflektorów w studniach kanalizacyjnych rozprężnych. 

• wykonanie przewiertów z użyciem rur PEHD o średnicy DN300mm oraz DN350 mm, 

• próba szczelności, 

• kontrola jakości, 

• inspekcja TV kanałów, 

• odbiór robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• droga – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

• kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości, 

• kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, 

• kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m, 

• kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków, 

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z innych kanałów i odprowadzenia 

ich do odbiornika, 

• kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z poziomu dna terenu, 

• studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale  

(z poziomu dna studzienki), 

• właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

• Zamawiający, Inwestor – podmiot będący Inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 
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2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-montażowych 

Rury kanalizacyjne przewodowe 

Rury kielichowe z PVC o średnicy 160x4,7m oraz 200x5,9 mm łączone na wcisk zgodnie z normą PN-EN: 1401-1:2009. 

Studzienki kanalizacyjne 

• Studzienki o średnicy DN425 zamknięte rurą teleskopową. Na jedną studzienkę składają się następujące 

materiały: 

- kineta studzienki o średnicy dopływu 160 mm oraz 200mm, 

- uszczelka, 

- rura karbowana, 

- rura teleskopowa z pokrywą pełną żeliwną zgodnie z normą PN-H-74051-2:1994, lub właz szczelny w 

terenach zalewowych; 

• Studnie betonowe DN1000. Na jedną studzienkę składają się następujące materiały: 

- kręgi betonowe o średnicy 1000 mm, 

- krąg żelbetowy z dnem o średnicy 1000 mm,  

- stopień włazowy żeliwny, 

- właz kanałowy żeliwny o średnicy 600 mm, oraz właz szczelny w terenach zalewowych; 

- pokrywa nastudzienna, 

- biofiltr oraz deflektor stosowane w studniach rozprężnych 

Dodatek do studni kaskadowych 

- trójnik kanalizacyjny wykonany z PVC o średnicy 160 mm lub 200 mm, 

- kolano dwukielichowe wykonane z PVC 45° o średnicy 160 mm oraz 200 mm, 

- przejście szczelne o średnicy 160mm lub 200 mm.  

Rury przewiertowe 

Rury PEHD o średnicy DN300mm oraz DN350 mm. 

Rury ochronne 

- rury PEHD o średnicy DN300 oraz DN350 mm. 

- rury osłonowe z HDPE 110,0x3,0 mm. 
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Pozostałe materiały 

- beton,  

- dekiel blaszany, 

- deski iglaste, 

- domieszka uszczelni. do betonu, 

- drewno na stemple, 

- elektrody, 

- kółka do płóz, 

- papa asfaltowa izolacyjna, 

- pianka poliuretanowa, 

- piasek,  

- płozy, 

- roztwór asfaltowy izolacyjny, 

- rury stalowe DN50 mm,  

- tuleja ochronna DN160,DN200, 

- uszczelki,  

- wkładki in situ DN160, DN200.  

- zaślepki DN160, DN200, 

- zasuwy burzowe DN160, DN200. 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych. Teren przeznaczony na składowanie materiałów należy wydzielić i wyraźnie oznaczyć. Zaleca się 

sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadów 

atmosferycznych oraz wysokiej temperatury (nie wyższa niż 40°C). Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się 

w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o grubszej 

ściance winny znajdować się na spodzie. 

Rury stalowe powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych 

do podkładów. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać według średnic, w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 1,5 m.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym.  

Studzienki należy składować na równym podłożu, w położeniu poziomym, na podkładach drewnianych, przekładane 
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wkładkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem, zgodnie z zaleceniami producenta. Rur nie należy 

składować bezpośrednio na podłożu.  

Elementy studzienek betonowych należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu.  

Włazy kanałowe należy składować z dala od substancji działających korodująco. Włazy należy posegregować wg klas. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

• ciągnik, 

• piła wyrzynarka, 

• przyczepa,  

• samochód dłużycowy, 

• samochód dostawczy, 

• samochód skrzyniowy, 

• spawarka, 

• urządzenie przewiertowe,  

• wciągarka mechaniczna,  

• wyciąg do urobku ziemi, 

• zagęszczarka, 

• zespół prądotwórczy, 

• żuraw samochodowy. 

 



STWiORB 9 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 

77 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób 

wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, 

z założeniem klinów pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać 

ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać 

materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy użyciu dowolnego 

samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego można przewozić luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  

Prace przewozowe i rozładunkowe nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej -5°C i powyżej 30°C 

(z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa). Transport oraz prace przeładunkowe w temperaturach ujemnych powinny 

być prowadzone ze szczególną ostrożnością. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji grawitacyjnej.  

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji grawitacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Szczegółowy opis 

prac przygotowawczych i rozbiórkowych przedstawiono w STWiORB 2 „Przygotowanie terenu pod budowę” 

oraz STWiORB 3 „Roboty rozbiórkowe”. 
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5.3. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii I-VII” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.4. Wykonanie przewiertów 

W miejscach kolizji planowanej trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej z drogami o nawierzchni asfaltowej oraz rowami 

przejścia poprzeczne należy wykonać metodą przewiertu w rurach ochronnych.  

Rury ochronne zaizolować powłoką izolacyjną, a końce rur ochronnych zamknąć pianką poliuretanową.  

Komory przewiertowe należy wykonać w obudowie ze ścianki szczelnej stalowej rozpartej ramą z ceowników. 

Na obudowie komór wykonać barierki ochronne i drabinę zejściową. W dnie komory wykonać korek z betonu.  

W rogu komory należy wykonać studzienkę z kręgów betonowych do odpompowania wody gruntowej i opadowej.  

Komory kontrolne zlokalizowane po przeciwnych stronach drogi należy wykonać i zabezpieczyć w taki sam sposób 

jak komorę przewiertową.  

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Montaż kanałów 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. W tym 

celu, należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0 m na prostej lub w punktach załamania, 

służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 

niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  

Głębokość kanałów grawitacyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 

Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  



STWiORB 9 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 

79

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku 

lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły 

lub kamienia.  

Połączenie rur PVC kielichowych na wcisk. 

Na odcinkach gdzie kanalizacja przebiega na głębokości mniejszej niż 1,20 m należy wykonać ocieplenie przy pomocy 

warstwy żwiru oddzielonego od gruntu warstwą papy. 

W przypadku natrafienia na systemy drenarskie podczas robót ziemnych należy dokonać demontażu uszkodzonego 

drenażu wraz z jego odtworzeniem. 

Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału 

przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.5.2. Montaż studni  

Budowę danego odcinka sieci kanalizacji należy rozpocząć od montażu studzienek z wbudowanymi w nich przejściami 

szczelnymi dla rur kanałowych z PVC, określonego typu, wielkości, ilości, a przede wszystkim zaprojektowanych 

rzędnych.  

Studzienki przelotowe, niewłazowe, do inspekcji z poziomu terenu projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy 

DN425, zakończone włazem żeliwnym bądź włazem szczelnym w terenach zalewowych. 

Studzienki rewizyjne w punktach węzłowych, kontrolnych należy wykonać z betonu klasy B45 o średnicy DN1000 mm 

z włazem kanałowym żeliwnym DN600 mm klasy B125 lub D400 na pokrywach żelbetowych nastudziennych 

i pierścieniach odciążających betonowych lub z włazem szczelnym w terenach zalewowych. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.  

Montaż studzienek należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

W studniach rozprężnych należy zastosować biofiltry do włazów kanalizacyjnych typu KSBF. Montaż przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

Studzienki w pasie drogowym należy wykonać z włazem żeliwnym zatrzaskowym klasy D400. 

W miejscach gdzie różnica połączeń kanałów wynosi powyżej 0,6 m należy zastosować studzienki kaskadowe.  

Sytuując włazy studzienek należy zawsze mieć na uwadze konieczność łagodnego ich wyniesienia ponad otaczający 

teren w sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do kanalizacji. Właz żeliwny w drogach należy zlicować 

z nawierzchnią drogi, natomiast na pozostałych terenach właz powinien być wyniesiony.  

5.6. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  

5.7. Odbudowa dróg 

Roboty odtworzeniowe należy wykonać zgodnie ze Specyfikacjami STWiORB 7 „Odbudowa nawierzchni dróg. 

Nawierzchnie nieulepszone” oraz STWiORB 8 „Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej”. 



STWiORB 9 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 

80

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, porównania 

ich cech z normami przedmiotowymi i oględzin zewnętrznych. 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 

– badanie wykonania wykopów umocnionych,  

– badanie materiałów i elementów obudowy, które należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej, 

– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

– sprawdzenie metod wykonania wykopów wykonywane poprzez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją  

 oraz użytkowanym sprzętem, 

– badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża (ma naturalną wilgotność, 

nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji), 

– badanie osi odchylenia kolektora, 

– sprawdzenie zgodności założenia przewodów i studzienek z Dokumentacją Projektową, 

– badanie spadku rurociągów, 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów i studzienek, 

– badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

– sprawdzenie rzędnych posadowienia pokrywy włazowej, 

– sprawdzenie prawidłowości zaizolowania rur przewodowych na odcinkach wskazanych w projekcie,  

– badanie połączenia rur – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż ±5 cm, 

– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm, 

– odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm, 

– odchylenie kolektora rurowego w planie oraz odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać ±5 cm, 

– odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

– rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm,  

– wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z danymi 

w STWiORB 5. 
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6.2. Badanie szczelności dla rur PVC 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience 

i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 

przeniesienie sił działających w czasie próby. 

Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej 

terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm na wysokości 

0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m². Przewód 

o długości Ls i średnicy wewnętrznej Dw dla w/w danych wylicza się Vw w m³. 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 

0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, 

oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm. 

Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwi ć usunięcie 

powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej 

wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności 

w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenia go - dla przewodów z tworzyw sztucznych 

1 godz. Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 

Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić 

zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia, należy zrobić odczyt na zegarku czasu 

rozpoczęcia próby szczelności z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody 

w naczyniu. 

W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzić kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek zgodnie 

z normą PN-EN 1610:2002. 

W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego 

ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 Vw (Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody). 

W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. 

oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. 

Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość ubytku 

wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania 

próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej 

wynosi: 

t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m 

t =1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m 

b) dla studzienek z prefabrykatów lub rur bez względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody 

lub ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć wielkości 0,3 dm³ na m² powierzchni przewodu lub studzienki 

w ciągu 1 godz. próby. Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h. 

c) dopuszczalny całkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać 

wg wzorów: 

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów Vw=(0,04Fr - 0,3Fs) x t w dm³  

-dla poz. a -przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej Vw=0,04 (Fr - Fs) x t w dm² gdzie: 
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Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m², 

Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku,  

t -czas trwania próby; t =8 h. 

6.3. Sprawdzenie kanałów 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za pomocą 

zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonanych robót instalacyjno-montażowych sieci kanalizacji grawitacyjnej jest: 

− dla zamontowanego kanału każdej średnicy – metr [m], 

− dla zamontowanych studzienek – sztuka [szt.], 

− dla zamontowanych zasuw burzowych na przyłączach, 

− dla kształtek do studni kaskadowych – sztuka [szt.] 

− dla zamykanych rur ochronnych – liczba końców, 

− dla wykonanych przewiertów – metr [m], 

− dla przeprowadzonej próby szczelności – liczba odcinków, na których przeprowadzono próbę, 

− dla inspekcji TV kanałów – metr [m]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.2. Odbiór kanalizacji grawitacyjnej  

8.2.1. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, 
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− sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności kierunku i spadku, połączeń 

zmian kierunku, 

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, 

− sprawdzenie prawidłowości montażu studzienek, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania przewiertów, 

− przeprowadzenie próby szczelności, 

− dokonanie kamerownia kanału. 

Przedłożone dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

• dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 

wód gruntowych, 

• dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

• podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.2.2. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

• wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych (pkt.8.1.), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane 

przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
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Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności robót podano w STWiORB 1 "Warunki ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji grawitacyjnej. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• ułożenie rur kanalizacyjnych, 

• montaż studzienek, 

• wykonanie przewiertów, 

• oznakowanie komór przewiertowych, 

• ułożenie rur ochronnych, 

• wykonanie próby szczelności, 

• wykonanie kamerowania kanału, 

• koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 

Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 2003 r.  

1. PN - EN 1401-1: 2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania PCV kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Częśc 1: Specyfikacje rur 

kształtek i systemu. 

2. PN – EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-87/H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

5. PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

6. PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

7. PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.  

8. PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

9. PN-C-81608:1998 – Emalie chorokauczukowe.  



STWiORB 9 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 

85 

10. PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

11. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

12. PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

13. PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo 

odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

14. PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

15. PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

16. PN-EN 13101:2005 – Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

17. PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

18. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe. 

19. PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków. 

20. PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

21. PN-EN 476: 2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

22. PN-EN 752:2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (org.). 

23. PN-EN ISO 898-1:2009 – Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej 

oraz stopowej – Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności – Gwint zwykły 

i drobnozwojny (oryg.). 

24. PN-EN13043:2004/Ap1:2010 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

25. PN-H-74051-2:1994 – Włazy kanałowe – Klasy B 125, C 250. 

26. PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji. 

 
Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w Specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy sieci kanalizacji tłocznej, wraz z montażem przepompowni i komór 

zasuw. Prowadzone prace związane są z „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami 

oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa 

w Gminie Olszanica – etap III”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy wypełnieniu umowy 

na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1.1. STWiORB 10 „Kanalizacja 

sanitarna tłoczna”. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kanalizacji tłocznej wraz z montażem przepompowni i komór zasuw, zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

• roboty instalacyjno-montażowe sieci kanalizacji tłocznej: 

– układanie rur kanalizacyjnych z PEHD o średnicy  90,0x5,4mm (SDR 17, PN 10), 

– ułożenie rur ochronnych PEHD o średnicy DN 200 mm, 

– montaż studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm, 

– montaż komór zasuw kanalizacyjnych betonowych o średnicy 1000 mm z wyposażeniem, 

– ułożenie rur osłonowych z HDPE 110,0x3,0 mm w miejscu skrzyżowań z istniejącymi 

kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi, 

• wykonanie przewiertów z użyciem rur PEHD o średnicy DN 200 mm, 

• wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego HDD dla średnicy DN200mm, 

• próba szczelności, 

• roboty instalacyjno-montażowe pompowni: 

– instalacje technologiczne, 

– montaż wyposażenia przepompowni, 

• wykonanie utwardzenia nawierzchni pod pompownię wraz z ogrodzeniem terenu, 

• kontrola jakości, 

• odbiór robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podane niżej określenia w każdym wypadku należy rozumieć następująco: 

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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• droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

• dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 ustawy Prawo Budowlane, 

• horyzontalne przewierty sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling) - sterowany system układania 

po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy, 

• kanalizacja ciśnieniowa (tłoczna) – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 

ciśnienia wytworzonego przez pompy, 

• kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do pompowni, 

oczyszczalni lub odbiornika,  

• kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 

• materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

• przepompownia ścieków – obiekt wyposażony w pompę służący do przerzucania ścieków z miejsca niższego 

do miejsca wyższego, 

• studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, 

• właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

• Zamawiający, Inwestor – podmiot będący inwestorem zadania inwestycyjnego i przyjmujący zadanie 

po wykonaniu i odbiorze do eksploatacji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i definicjami podanymi w STWIORB 1 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane przy robotach instalacyjno-montażowych 

Rury kanalizacyjne przewodowe 

Rury kanalizacyjne z PEHD o średnicy 90,0x5,4mm stosowane zgodnie z normą PN-EN: 12666-1:2007. 
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Studnie betonowe DN1000 

Studnia betonowa DN1000. Na jedną studzienkę składają się następująmmce materiały: 

- kręgi betonowe o średnicy 1000 mm, 

- krąg żelbetowy z dnem o średnicy 1000 mm,  

- trójnik z zasuwą odcinającą/zawór napowietrzająco-odpowietrzający (dla studni napowietrzająco-

odpowietrzającej), 

- zasuwa odcinająca z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym ( dla studni rewizyjnych) 

- stopień włazowy żeliwny, 

- właz kanałowy żeliwny o średnicy 600 mm, 

- pokrywa nastudzienna, 

Kształtki kanalizacyjne 

Rurociągi ciśnieniowe łączone poprzez zgrzewanie łuków ciśnieniowych PE 90mm. 

Rury ochronne 

Rury ochronne PEHD o średnicy DN 200 mm. 

Rury osłonowe z HDPE 110,0x3,0 mm w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami elektrycznymi 

i telekomunikacyjnymi. 

Rury przewiertowe 

Rury PEHD o średnicy DN 200 mm. 

Przepompownie ścieków 

Pompownia (P18P) z polimerobetonu o średnicy 1,5 m i wysokości h=4,53, Vp = 4,0 l/s, Hp = 9,0 m. 

Pompownia (P19P) z polimerobetonu o średnicy 1,5 m i wysokości h=3,85m, Vp = 2,0l/s, Hp = 40,18 m. 

Pompownia (P20P) z polimerobetonu o średnicy 1,2 m i wysokości h=5,71m, Vp = 4,0l/s, Hp = 27,40 m. 

Pompownia (P21P) z polimerobetonu o średnicy 1,2 m i wysokości h=3,60m, Vp = 4,0l/s, Hp = 10,34 m. 

Pompownia (P22P) z polimerobetonu o średnicy 1,2 m i wysokości h=2,95m, Vp = 4,0l/s, Hp = 10,37 m. 

W każdej sieciowej przepompowni ścieków należy zainstalować biofiltr kominkowy.  

Każdą przepompownię sieciową należy wyposażyć w system monitoringu. 

W terenach zalewowych przepompownia ścieków P18P zostanie wyniesiona ponad teren zgodnie z dokumentacja 

techniczną.  

Komory zasuw: 

Przed każdą sieciową przepompownią ścieków należy wykonać komorę zasuw. 

Komora zasuw A1 betonowa o średnicy 1000mm o wysokości 3,52 m z zasuwą DN200. 

Komora zasuw B1 betonowa o średnicy 1000mm o wysokości 3,06 m z zasuwą DN200. 

Komora zasuw C1 betonowa o średnicy 1000mm o wysokości 4,83m z zasuwą DN200. 
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Komora zasuw D1 betonowa o średnicy 1000mm o wysokości 2,69 m z zasuwą DN200. 

Komora zasuw E1 betonowa o średnicy 1000mm o wysokości 2,22 m z zasuwą DN200. 

Ogrodzenie przepompowni 

- akcesoria z kształtowników z blachy, 

- beton zwykły, 

- betonowa kostka brukowa, 

- brama przesuwna, 

- cement, 

- deski,  

- farba, 

- linka stalowa, 

- piasek,  

- siatka do ogrodzeń, 

- słupki do ogrodzeń. 

 - woda. 

Pozostałe materiały 

- bale iglaste, 

- dekiel blaszany,  

- domieszka uszczeln. do betonu, 

- elektrody do stali, 

- klamry ciesielskie, 

- kołnierze zaślepiające,  

- kółka do płóz, 

- krawędziaki iglaste, 

- króćce żeliwne, 

- papa asfaltowa tradycyjna, 

- pianka poliuretanowa,  

- płozy, 

- roztwór asfaltowy izolacyjny, 

- rury stalowe,  

- tuleje z PVC.  
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2.3. Składowanie materiałów na placu budowy 

Magazynowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia 

wód opadowych.  

Rury stalowe powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych 

do podkładów. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać wg średnic, w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych oraz opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m.  

Kształtki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

Elementy wyposażenia pompowni i komory zasuw należy składować w miejscach suchych, pod zadaszeniem oraz 

zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę. Dodatkowo należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem bądź 

uszkodzeniem. 

Materiały takie jak elementy elektroniki, styczniki itp. należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewietrzanych oraz zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę.  

Elementy studzienek betonowych należy składować na uprzednio przygotowanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu.  

Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 

zamkniętym.  

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji tłocznej 

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji kanalizacji tłocznej powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

− agregat prądotwórczy, 

− ciągnik, 
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− prościarka do rur PE, 

− przyczepa dłużycowa, 

− samochód dostawczy, 

− samochód skrzyniowy, 

− spawarka, 

− wciągarka mechaniczna, 

− wyciąg do urobku ziemi, 

− zestaw przewiertowy, 

− zgrzewarka do rur PE i PEHD, 

− żuraw samochodowy. 

3.3. Sprzęt do montażu i instalacji przepompowni  

Wykonawca przystępujący do montażu i instalacji przepompowni oraz wykonania ogrodzenia przepompowni powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− samochód skrzyniowy, 

− zagęszczarka, 

− żuraw samochodowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 

4.2. Warunki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniami Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas 

ruchu pojazdu.  

Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 

• przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5o 

do +30oC, 

• ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek dla ochrony 

przed zarysowaniem,  
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• przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej 

niż o 1/3 średnicy zewnętrznej transportowanej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, z gumy 

i innych materiałów. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania przy użyciu dowolnego 

samochodu. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego można przewozić luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach niepowodujących segregacji składników, zmiany 

jej składu oraz zanieczyszczenia mieszanki. 

Transport armatury powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej przed przesuwaniem 

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów tak, aby wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom. 

Elementy przepompowni należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta stosując się do wymagań 

dotyczących transportu podanych przez dostawcę.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w STWiORB 1 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji tłocznej.  

5.3. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji tłocznej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek 

za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 

jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi rurociągu po rozpoczęciu robót ziemnych. 

Wytyczenie trasy rurociągu w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 

ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie elementów studzienki, 

to Wykonawca wymieni na własny koszt uszkodzony element. 
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5.4. Roboty rozbiórkowe 

Robót rozbiórkowych istniejących elementów nawierzchni należy dokonać zgodnie z STWiORB 3 “Roboty 

rozbiórkowe”.  

5.5. Roboty ziemne  

Szczegółowy opis prowadzonych robót ziemnych opisano w Specyfikacjach STWiORB 4 „Roboty ziemne. Wykonanie 

wykopów w gruntach kategorii I-VII” oraz w STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.6. Wykonanie przewiertów 

W miejscach kolizji planowanej trasy sieci kanalizacji tłocznej z drogami o nawierzchni asfaltowej oraz rowami 

przejścia poprzeczne należy wykonać metodą przewiertu w rurach ochronnych PEHD.  

Miejsca przekroczenia drogi należy oznakować słupkami betonowymi, których główka będzie oznaczona brązową farbą 

olejną i posadowić przy stopie skarpy po obu stronach drogi.  

Rury ochronne zaizolować powłoką izolacyjną, a końce rur ochronnych zamknąć pianką poliuretanową.  

Komory przewiertowe należy wykonać w obudowie ze ścianki szczelnej stalowej rozpartej ramą z ceowników. 

Na obudowie komór wykonać barierki ochronne i drabinę zejściową. W dnie komory wykonać korek z betonu.  

W rogu komory należy wykonać studzienkę z kręgów betonowych do odpompowania wody gruntowej i opadowej.  

Komory kontrolne zlokalizowane po przeciwnych stronach drogi należy wykonać i zabezpieczyć w taki sam sposób 

jak komorę przewiertową.  

Komory należy zlokalizować poza granicą pasa drogowego. 

5.6. Wykonanie przewiertu horyzontalnego sterowanego 

Układanie rurociągu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego składa się z dwóch etapów. Pierwszy 

to wiercenie małośrednicowego otworu pilotowego wzdłuż projektowanej trajektorii. Drugi etap jest związany 

z powiększeniem otworu do wielkości, która będzie dostosowana do średnicy instalowanego rurociągu. 

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 – 4 m 

w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze 

wprowadzanie rury podczas przeciągania. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 

rozwiercaniem należy rurę zgrzać, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas 

przeciągania szczególnie na zgrzewanie. Lokalizacja przewiertu umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie 

można i cały odcinek rury przygotować do wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym 

i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są 

przeważnie na przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów.  

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody niezbędnej 

do przygotowania płuczki. 

5.7. Zasypywanie wykopów 

Szczegółowy opis wykonanych zasypów przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 5, „Roboty ziemne. Wykonanie 

zasypów.”  
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5.8. Odwodnienie wykopów 

Szczegółowy opis prowadzonego odwodnienia przedstawiono w Specyfikacji STWiORB 6 „Odwodnienie wykopów”.  

5.9. Roboty montażowe 

5.9.1. Montaż kanałów 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  

Przy układaniu rurociągu należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach, co 30,0 m na prostej lub w punktach 

załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 

niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  

Głębokość kanałów tłocznych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 

Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość 

haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 

Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 

projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki 

krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników 

od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.  

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  

Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku 

lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły 

lub kamienia.  

Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury.  

Łączenie rur z polietylenu wykonać przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną. W miejscach załamania trasy 

rurociągu tłocznego należy stosować odpowiednie kształtki.  

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym 

oraz roboczym. 

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby: 

• zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

• rury były ustawione współosiowo,  

• końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
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• temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220oC (PE),  

• czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu  

 na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 

a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, 

w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Inne parametry takie jak: 

• siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

• czas rozgrzewania, 

• czas dogrzewania, 

• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 

odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 

5.9.2. Montaż rur ochronnych 

Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną lub gazową. Do spawania należy stosować 

materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rur. 

Miejsca spawów należy starannie oczyścić do II klasy czystości i zabezpieczyć rękawem termokurczliwym. 

Wprowadzenie rur przewodowych do ochronnych za pomocą płóz pierścieniowych.  

5.9.3. Zabezpieczenie rurociągu tłocznego przy przerwie w układaniu  

Przed ukończeniem dnia roboczego lub przed zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego rurociągu 

przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem. 

5.9.4. Montaż studni  

Studnie rewizyjne w punktach węzłowych, kontrolnych należy wykonać z betonu klasy B45 o średnicy DN1200 mm 

oraz DN1500 mm z włazem kanałowym żeliwnym DN600 mm klasy B125 na pokrywach żelbetowych nastudziennych 

i pierścieniach odciążających betonowych.  

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.  

Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 

Studnie w pasie drogowym należy wykonać z włazem żeliwnym zatrzaskowym klasy D400. 

Sytuując włazy studni należy zawsze mieć na uwadze konieczność łagodnego ich wyniesienia ponad otaczający teren w 

sposób eliminujący dopływ wód deszczowych do kanalizacji. Właz żeliwny w drogach należy zlicować z nawierzchnią 

drogi, natomiast na pozostałych terenach właz powinien być wyniesiony.  
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5.9.5. Bloki oporowe i podporowe  

Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu z rur ciśnieniowych PE, szczególnie dla zabezpieczenia przed 

przesunięciem się wykonanego rurociągu stosuje się bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” 

prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. Betonowe bloki oporowe należy wykonać jako 

zabezpieczenie przy trójnikach, łukach, zasuwach. 

Bloki podporowe wykonać w studzienkach rewizyjnych z betonu B15 o średniej objętości betonu w bloku V=0,15 m3. 

Bloki należy odizolować od przewodów tłocznych warstwą papy bitumicznej.  

Zastosowanie bloków podporowych w budowie rurociągów z rur PE wynika z zastosowania elementów z żeliwa 

oraz armatury (trójniki, zawory odpowietrzające). Dla tych warunków bloki podporowe mają za zadanie wyrównanie 

parcia na podłoże w dnie studzienki wynikające ze znacznej różnicy ciężaru pomiędzy rurami z PE a armaturą. 

5.9.6. Montaż zbiornika pompowni  

Roboty związane z wykonaniem i montażem zbiornika pompowni wykonać zgodnie z instrukcja podaną 

przez producenta pompowni.  

Elementy prefabrykowane przepompowni sieciowych posadowić na warstwie podsypki żwirowej o grubości 25 cm, 

na podkładach betonowych o grubości 15 cm oraz na podkładach żelbetowych o grubości 15 cm natomiast w przypadku 

przepompowni przydomowych wykonać wyłącznie podsypkę z materiałów sypkich o grubości 15 cm.  

Po zmontowaniu zbiornika obsypać piaskiem lub ziemią niezawierającą kamieni, ubijając warstwami. Prace prowadzić 

zgodnie z STWiORB 5 „Wykonanie zasypów”. 

5.9.7. Montaż instalacji i wyposażenia przepompowni  

Zaleca się dostawę na plac budowy kompletnej pompowni – po zmontowaniu przez producenta (wraz z pompami, 

armaturą i orurowaniem).  

W przypadku konieczności dokonywania montażu na budowie wykonywać go zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez dostawcę przepompowni, stosując materiały i urządzenia podane w Dokumentacji Projektowej. 

W każdej przepompowni sieciowej należy zamontować biofiltr kominkowy.  

5.9.8 Sterowanie pompowni  

Sterowanie pracą pompowni odbywa się poprzez tablicę sterowniczą umieszczoną w szafce z tworzyw sztucznych 

(zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni). 

Wymagania, jakim powinien odpowiadać system sterowania zostały określone w Dokumentacji Projektowej.  

5.10. Ogrodzenie przepompowni sieciowej 

Teren przeznaczony pod budowę przepompowni należy ogrodzić siatką stalową powlekaną i posadowić na słupkach 

stalowych.  

Siatka zamocowana między słupkami na zaprojektowanych drutach naciąganych. 

Bramę wjazdową wykonać z siatki stalowej. 

Po zakończeniu robót budowlanych i sieciowych należy teren oczyścić i wyrównać. Utwardzenie powierzchni terenu 

wykonać z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.  
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5.11. Odbudowa dróg 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni, z którymi zachodzi kolizja, należy wykonać zgodnie z  STWiORB 7 „Odbudowa 

nawierzchni dróg. Nawierzchnie nieulepszone” oraz STWiORB 8 “Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Zamawiającemu 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

STWiORB, normami i przepisami. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Zamawiającego.  

Kontrola jakości robót dla budowanego odcinka sieci kanalizacji tłocznej powinna odbywać się w obecności 

jego użytkownika. 

6.2. Badania w zakresie ułożenia przewodu 

W zakresie ułożenia przewodu należy przeprowadzić następujące badania: 

• badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 

Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu wykonywane są poprzez pomiar rzędnej wierzchu 

przewodu oraz obliczenie różnicy wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy 

wykonać dla przewodu co 50 m.  

• badanie ułożenia przewodu na podłożu 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej 

na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 

• badanie odchylenia osi przewodu 

Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 

przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 

• badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania 

kształtki o właściwym kącie załamania.  

• badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przez oględziny zewnętrzne i porównanie z zabezpieczeniami ujętymi 

w Dokumentacji Projektowej. 

• badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 

• badanie zasypki przewodu 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 

− wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury, 

− zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  

− skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur. 

Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z dokładnością do 10 cm. 

6.3. Badania w zakresie szczelności przewodu 

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych i z tworzyw 

sztucznych przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 

ciśnienia próbnego. 

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur jak wyżej, przy próbie hydraulicznej wypływ 

wody Vw obliczony wg PN-81/B-10725 nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km długości oraz metr średnicy zastępczej 

przewodu w ciągu doby. 

6.3.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną  

Długość przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna być mniejsza niż 50 m. Przewód nie może być z zewnątrz 

zanieczyszczony. W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki 

odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek 

z uszczelnieniem. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.  

Na badanym odcinku nie powinna być instalowana przed próbą szczelności żadna armatura. Wykopy powinny 

być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek powinien być ubity dokładnie z obu stron 

przewodu. Każda rura powinna być obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy. 

6.3.2. Ciśnienie próbne odcinka przewodu  

Ciśnienie próbne przyjęto = 1,0 MPa, ciśnienie robocze = 0,6 MPa. 

6.3.3. Opis badań 

W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w których może gromadzić się powietrze, należy 

umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 

Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki rurociągu należy zamontować trójnik z manometrem oraz zawór 

przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego końca odcinka 

rurociągu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwi ć usunięcie powietrza z przewodu. 

Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich zawory. 

Do niżej położonego końca odcinka rurociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie 

zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. 

Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, 

następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 

Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, następnie wyłączyć 

pompę hydrauliczną. 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 min. sprawdzać, 
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czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i złącza. 

6.4. Próba szczelności przewodu 

W chwili rozpoczęcia próby szczelności przewodu należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać 

wskazania manometru z dokładnością podziałki skali. 

W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyty, co 5 min. 

Po upływie 30 min. należy podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego i po jego ustabilizowaniu należy 

dokonać obniżenia ciśnienia o 0,2 MPa, następnie obniżyć ciśnienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem 

ilości wody, która wypłynęła.  

6.5. Kontrola jakości montażu i instalacji pompowni 

Kontrola jakości wykonanych robót polegać będzie na sprawdzeniu: 

− zgodności materiałów z wymaganiami norm i Dokumentacją Projektową, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia studzienek, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia komór zasuw, 

− montażu przepompowni (rzędna posadowienia, odchylenie pionu, łączenie elementów żelbetowych, 

prawidłowość położenia budowli w planie), 

− szczelności przepompowni, 

− prawidłowości pracy przepompowni.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla wykonanych robót instalacyjno-montażowych sieci kanalizacji tłocznej jest: 

− dla zamontowanego kanału - metr [m], 

− dla wykonanych bloków oporowych i podporowych– metr sześcienny [m3],  

− dla zamykanych rur ochronnych – liczba końców, 

− dla przeprowadzonej próby szczelności – liczba odcinków, na których przeprowadzono próbę, 

− dla wykonanych połączeń rur polietylenowych metodą zgrzewania – liczba złączeń [złącz.],  

− dla zamontowanych przepompowni – sztuka [szt.], 

− dla zamontowanej komory zasuw – sztuka [szt.] 

− dla wykonanych przewiertów – [m],  

− dla zamontowanych rur ochronnych – metr [m],  

− dla wykonanych podkładów betonowych i żelbetowych – metr sześcienny [m3],  
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− dla wykonanej podsypki pod przepompownię – metr sześcienny [m3],  

− dla wbudowanych obrzeży oraz cokołów betonowych – metr [m],  

− dla wykonanego ogrodzenia przepompowni – metr kwadratowy [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

8.2. Odbiór kanalizacji tłocznej  

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych 

w STWiORB 1 "Wymagania ogólne". 

8.2.2. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony odcinek przebudowy kanalizacji tłocznej. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót, mianowicie: zakrycie podłoża, przewodu i posadowienia studzienek 

oraz pompowni, a także wykonania przewiertów.  

Przedłożone dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze, 

− dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 

wód gruntowych, 

− dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

− podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

− Dziennik Budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.2.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
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Przedłożone dokumenty: 

− wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów częściowych (pkt.8.2.2.), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych  

 wykonanych przez uprawnionych geodetów. 

8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez 

nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 

8.3.2. Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności robót podano w STWiORB 1 "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji tłocznej. 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 

• ułożenie rur kanalizacji tłocznej, 

• montaż studzienek, 

• ułożenie rur ochronnych, 

• wykonanie próby szczelności, 

• wykonanie przewiertów, 

• montaż zbiornika przepompowni, 

• połączenie przewodów z komory zasuw z siecią kanalizacji tłocznej, 

• uporządkowanie placu budowy po robotach.  



STWiORB 10– Kanalizacja sanitarna tłoczna 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w 
miejscowości Paszowa i części miejscowości Wańkowa w Gminie Olszanica – etap III” 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” – wyd. COBRTI INSTAL, 

2003 r.  

[2] PN – EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[3] PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[4] PN-B- 06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[5]  PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

[6] PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[7] PN-B-03264:1984 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[8] PN-B-14501:1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

[9] PN-EN – 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[10] PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

[11] PN-EN 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 

i systemu 

[12] PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[13] PN-EN 1610: 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

[14] PN-EN 1992-1-1:2008 – Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków. 

[15] PN-EN 1997-1:2008 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

[16]  PN-EN 752:2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 

[17] PN-EN 752-2008 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (org.). 

[18] PN-EN: 12666-1:2007 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cześć 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

[19] PN-H-97080-06:1984 – Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji. 

[20] PN-ISO-6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

[21] PN-ISO-6935-2:1998 – Stal zbrojeniowa. 

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 


