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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego:

»Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury
technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z
przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
rob6ot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych okre§lonymi ponizej specyfikacjami:

ST 010 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 020 RUSZTOWANIA

ST 030 ROBOTY ZIEMNE

ST 040 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

ST 050 KONSTRUKCJE MUROWE

ST 060 KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST 070 PODLOZA, PODKLADY, POSADZKI CEMENTOWE
ST 080 HYDROIZOLACIJE

ST 090 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

ST 100 STOLARKA, SLUSARKA

ST 110 POKRYCIE DACHU I OBROBKI BLACHARSKIE
ST 120 ELEWACJA

ST 130 ROBOTY TYNKARSKIE

ST 140 POSADZKI GRESOWE

ST 150 SUFITY PODWIESZANE, LEKKIE SCIANKI I ZABUDOWY
ST 160 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

ST 170 ROBOTY MALARSKIE

ST 180 ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

ST 190 KONSTRUKCJE STALOWE

ST 200 WYPOSAZENIE STALE

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie robot

budowlanych zaliczania sig¢:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

oplaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

zabezpieczenie wej$é do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

wykonanie, utrzymanie i rozbiorke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i
tynkarskich, etc.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza sig:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu lacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robdt w tym projekt rusztowan,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robo6t ,

— opracowanie niezbgdnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizacj¢ i wspotrzgdne reperéw oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbgdnych
elementow 1 mediow. Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem. Fakt przystgpienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa. Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié¢, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z organizacja
budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia JakoS$ci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdly swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia JakoS$ci bedzie zawierac:

czg$¢ 0golng opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

czg$¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
metode magazynowania materiatow,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robot,
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:

1. protokoty przekazania terenu budowy,

2. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3. protokoty odbioru robot,

4. protokoty z narad i ustalen,



5. korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. Zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

. mozliwo$cig powstania pozaru.
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Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wod plynacych o ile obowigzek ten wynika z odrgbnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona whasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca, a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych, w obrgbie
zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe. Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z planu BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczeg6lnos$ci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (1.
Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:
1. bariery na obrzezach rusztowan,



. znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

. prowizoryczne zamknigcia otworé6w w stropach i konstruke;ji,
. pasy bezpieczenstwa dla 0s6b pracujacych na wysokosci,

. porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

. wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

. odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
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Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia rob6t przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych wspélnego stownika zamoéwien CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe
45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 I1zolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45443000-4 Roboty elewacyjne.

45410000-4 Tynkowanie

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

45421141-4 Instalowanie przegrod

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421152-4 Instalowanie §cianek dziatowych

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny wielorodzinny (brak def.) — nie bedacy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy
przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczefistwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i1 dokumentow
technicznych.



Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw
czeSciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania danych

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi Stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z
oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukeji $cianki szczelnej.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oferta - oznacza dokument tak zatytutlowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego ogloszonego przez zamawiajacego na realizacje
kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreSlajagca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczego6lnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy uzytkownika oraz ochrony
zycia, zdrowia, minia i S$rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyroboéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow,
materiatow paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, glownych parametréw typoszeregow
wymiaréw przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa
oraz zamienno$cia wymiarowa 1 funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektoéw budowlanych oraz warunkow
wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano- montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych wraz z ich opisem oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot

podstawowych.



Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych podtrzymujaca
deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczaja rysunki robot, wlaczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem.

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig opracowanie
zawierajace w szczeg6lno$ci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksoéw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

1.7.2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzgdzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
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spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/ Kierownika.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.1.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robét.

2.1.3. Wymagania dotyczgce transportu wyrobéw i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe i wielko$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy wpltyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposob prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz S$rodkow transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137)
tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zastonami zabezpieczajagcymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrob6w i materialéw

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrodle produkceji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy
powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany
produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych. W przypadku
stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania materialu przez wykonawce odpowiada
sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajagcymi dany produkt do celéw budowlanych. Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatow
mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wlasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobéw i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze
spetniaja normy obowiazujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiagnigcie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametréw technologicznych wyroboéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci
lub uszkodzen dowolnej czgéci dostawy, ktore mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagniecia
ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej
jakosci wykonania wyrobow (towaréw, urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajagce wymagania. Modyfikacja
i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakldci¢ cigglosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatdw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materialow, urzadzen i innych
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dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatdéw i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

0 3m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

0 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

0 10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

0 15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

0 30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé si¢ w sposob
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materialdéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢
lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badZz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktadaé w stosy, jednak o wysokosci nie wickszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow,

— materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczgce kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materialow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ materiatlow, tj. brak uszkodzen, obecno$é
korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdézn. zm.). A sposdb przewozonych
elementow (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu drogowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuni¢te przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty wymagaja
konieczno$ci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed
rozpoczgciem robot powinien wykona¢ miejsca wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach
technicznych, Inspektor w obecno$ci Wykonawcy ocenia poprawnos$¢ ich wykonana. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow
uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania dalszych robot. Jako$é, parametry i technologia
wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢ nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku
niezgodnosci pomigdzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek
doprowadzenia odbieranych rob6dt do parametréw nie nizszych niz miejsce wzorcowe, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialéow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$é sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
/Kierownika Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych i posiadaja:

- certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego,

- deklaracje¢ zgodnoSci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich
Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

1. obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru
(np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazoéwek zegara),

2. przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stala kolejnos¢ wpisywania wymiardw: szerokos¢, dhugose,
wysoko$¢ ilos¢,

3. dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
0siowej.

4. objetosci beda wyliczone w m3 (metr sze$cienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj,

5. iloéci obmierzone wagowo, beda wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,

6. powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako dlugo§¢ pomnozona przez $rednig szerokos$¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot
nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnosé obliczen

Doktadno$¢ obliczen jest to doktadnoé¢ koncowa wyliczonej ilosci robot wykazanej w pozycji przedmiarowe;j.
Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do

1. liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

2. jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra sze$ciennego)

3. trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

4. czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
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Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robot nalezy oblicza¢ z doktadno$cig wyzsza o jedno miejsce po przecinku w odniesieniu
do doktadnosci koncowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

1. odbior miejsca wzorcowego

2. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3. odbiorowi czgsciowemu,

4. odbiorowi ostatecznemu,

5. odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowo$¢ danej czgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,

— deKlaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z specyfikacja techniczna,

— opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i

dokumentacja projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja watow w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposéb rozliczenia rob6t podstawowych,

Podstawg platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze
transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie robo6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania
robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywolane

10.2.1. Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019
poz. 2020 z pézn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023 poz. 682.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213)

4. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostgpnianych na rynku krajowym. (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 1230).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. Dz.U. 2021 poz. 2454)

8 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (tj. Dz.U. 2016 poz. 2022 ze zm.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.. (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1047 ze zm.)

12. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow do transportu drogowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 010 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

o Grupa 451-roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
¢ Klasa 45100000-8 - prace przygotowawcze

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4, Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu budowy dla zadania pn.
»»Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury
technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbidorki, z
przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu przygotowania
placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

e  koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;

e  budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;

e  wyposazenie placu budowy w instalacje;

e  skladowanie i przechowywanie materialow, elementow i wyrobéw na placu budowy.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uwagami projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET
Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwiazany z zakresem tego
rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw zwiagzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi lub
innym sprzgtem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1.  Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna by¢ uwzgledniona w
projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegolnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z
biezacym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot oraz projektantami.

Ogdlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot
lub ich etapéw, tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot ogoélnobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy
powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
harmonogramu szczegdtowych dla poszczegolnych rodzajow robot.

5.1.2.  Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektéw budowlanych
a)  Przed przystapieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ stale punkty pomiarowe tzw. osnowa geodezyjna
b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

. usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy;

. trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych;

. wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejecia punktow

pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt przejecia punktow
pomiarowych nalezy odnotowac;
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c)

d)

naniesione w sposob trwatly i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposob zapewniajacy im trwalo$¢ oraz nieuleganie
zmianom polozenia przez caty okres budowy;

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do uzytkowani,
state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z nich roéwniez
po ukonczeniu robot oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na
ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

a)

m)

a)

b)

b)
c)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby
nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sig;
wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadac, czy nie s zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktoérych mowa w p. c¢) nalezy usunaé je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostka badZ osoba;

w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢
przewody we wlasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

zatozy¢é, w razie potrzeby, urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie
wykonywania robot);

zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;
zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce
do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalnig, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustgpy;
pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogolnych warunkéw higieniczno - sanitarnych na budowie;
przygotowa¢ sklady na materiaty, ktére moga spowodowac¢ wybuch (np. materialy pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materialy chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

suwaé z placu budowy gruz, zb¢dne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2.  Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robot budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowa umocowang do
wkopanych w grunt stupkdéw, wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m;

W przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i calkowicie jego ogrodzenie jest niecuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca skladowania materiatow, elementow i wyrobow,
wykonywania napraw sprzg¢tu i robdt pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac
przyobiektowy o powierzchni niezbgdnej do zachowania bezpieczenstwa osob oraz bezpieczenstwa mienia i
pracy;

Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow drewnianych wykonanych z
tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubos$ci nie wigkszej
niz 25 mm;

W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z
urzadzeniem zabezpieczajacym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sig.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu.
Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wigksze niz 9%;

Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot;

Drogi w obregbie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np. z prefabrykatow
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zelbetowych.
5.2.4.  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogolne

a) Budynki tymczasowe, niezb¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

b) W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby
pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

c) Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane na
placu budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow;

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okre$lone
wymagania uzytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych
Stosuje si¢ nastepujace obiekty tymczasowe:
a) nabudowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawdw pomieszczen stosownie
do ich przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2 kondygnacjach;
b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),
stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie,
magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢é dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegodlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosié 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na 1 pracownika;
Obiekty sanitarne niezb¢dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i punkty sanitarne, powinny mie¢
doprowadzong wodg biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w sposob nastepujacy:

b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika):

*  w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m%

*  w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?

c) umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)

*  meskie 0,25 - 0,40 m?

*  kobiece 0,40- 1,00 m?

d) natryski:
e I natrysk na 25 osob;

e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

. 1 oczko na 50 robotnikéw Iub 30 robotnic;

e | m rynny pisuarowej na 50 robotnikow;
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spelnia¢ wymagania wlasciwe dla
budynkow tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Na I pracownika umystowego powinno przypadaé 5,00
- 5,50 m2 powierzchni uzytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktore moga spowodowac¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.)
nalezy przechowywaé w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi
wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na potkach
drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomylek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu
budowy przeznaczone na sktadowanie materialow budowlanych, wyrobow lub narz¢dzi powinny by¢ wykonywane jako
rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich
materiatléw, rodzaju transportu dostawczego materialdow i wyrobow na plac budowy oraz $rodkéw transportowych
stosowanych na budowie przy pobieraniu materialdw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwodrnie betonow, zapraw, ciesielnie,
zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robdt zasadniczych, aby
moglty by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielko$¢ danego obiektu
technologicznego, mierzonag maksymalng wydajnoscia produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowac na
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podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci
danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez dluzszy czas
przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna
projektowaé wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezace
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty
technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i1 betondw, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie
blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong
odpowiednig powierzchni¢ sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.
Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energi¢ elektryczna, wodg
oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.25.  Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
o wielkosci placu budowy;
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych;
e sprzetu z napedem elektrycznym;
e potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z
uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi;
b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi
przepisami;
€) Prace zwigzane z podigczeniem, kontrola, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia;
d) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
e migjsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji
oswietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub normami;
e punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwo$¢ latwego odczytania tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacyjnych ruchu;
e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku;

Instalacje wodociggowe
a) Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na budowie
lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wod¢ w iloéci niezbgdnej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.
b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w woda wodociggowa pitng, nalezy wykonac
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne;
¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku takiej

dokumentacji zapotrzebowanie na wodg¢ na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tab.
1.

Dobowe zapotrzebowniae na wode na budowie, 1/doba

Wyszezeglnienie Na potrzeby gospodacze i pitne Na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na budowie 15

Umywalnie - na jednego uzytkownika |10

Utrzymanie czystosci, polewanie drog

i doj$¢, na 1 m? 3

200
Wezly betoniarskie, pielegnacja W zaleznosci od liczby betoniarek i
betonu, przygotowanie zapraw powierzchni betonowanego obiektu
budowlanych i gaszenie wapna oraz ilo$ci wapna przewidzianego do

gaszenia i zapraw

Instalacje teletechniczne
Zaleca si¢ doprowadzi¢ na plac budowy telefon.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialéw, elementow i wyrobow na placu budowy
a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac¢ sie nastepujacymi zasadami:
e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé w bezposredniej bliskosci miejsca ich
wbudowania;
e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
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b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

)
k)

m)

n)

6.

przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z
betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana);
e powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknigtych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow;
Dostarczenie materialtdbw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to
konieczne ze wzgledu na charakter materialéw, po wykonaniu magazynow zamknietych. zabezpieczajacych
materialty od bezposrednich wplywoéw atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbg¢dnej minimalnej temperatury;
Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode oraz w
miar¢ mozno$ci na gruntach przepuszczalnych;
Podtoze, na ktorym maja by¢ sktadowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju materiatow
lub wyrobow. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okresla, w przypadku braku wymagan
technicznych w normach lub §wiadectwie 1TB, kierownik budowy lub robot;
Teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony;
Sktadowanie materiatdow budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu
lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie skladowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu
powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu;
Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu si¢; stosuje si¢ w tym
celu wiasciwe wysokosci stupdéw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo podpér,
stosowanie przektadek, potek i tym podobnych §rodkow;
Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowac na placu budowy w sposdb zabezpieczajacy je przed
pogorszeniem si¢ ich wlasciwos¢ technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie);
Opieranie sktadowanych materialow o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe lub
state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione;
Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatos$ci tych materiatow;
Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie nie powinna by¢
wieksza niz 10;
Uktadanie elementéw prefabrykowanych $rednio i wielkowymiarowych powinno by¢ dokonywane w sposob
okreslony przez producenta;
Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materialtdw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane do
warunkow, potozenia i wielko§ci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materialow i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisow o ochronie przeciwpozarowe;j;
Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia magazynu, jego
stanu technicznego i innych okoliczno$¢ majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych
materiatow.

ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbioér materialow w magazynie

a)
b)

c)

d)

€)

f)

9
h)

Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym;

W zaleznosci od warunkéw dostawy odbidr materiatéw budowlanych moze by dokonany:
przy dostawach transportem samochodowa - w magazynie wlasnym odbiorcy;

w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej);

Odbioru materiatdéw pod wzgledem ilo$ci powinien dokona¢ magazynier przez:
policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatlow;
poréwnanie stwierdzonych ilo$ci z tre§cig odpowiednich dokumentéw
sprawdzenie rodzaju i ilosSci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach
dostawy;

Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien, dokonywaé pracownik posiadajacy
niezbedne kwalifikacje;

Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru moze dokonywaé
komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢ co
najmniej z trzech osoéb.

Odbiodr materiatdéw pod wzglgdem jakosci powinien polegac na:
sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materialow ( wymiardw, jakosci, wygladu
zewnetrznego itd., a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech,
ktorych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie);
poréwnaniu wynikow sprawdzenia jw. z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych materiatow;

Z dokonania odbioru materialtdbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinny by¢ ewentualne
wady i braki;

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie oddzielnie jako
depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

23



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 020 RUSZTOWANIA

e Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej i wodnej
e Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

o Kategoria: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

SPIS TRESCI

O 0 3 O i A W N

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
wewngtrznych do wykonania prac przy zadaniu pn.: ,,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbioérki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznos$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz i demontaz
rusztowan niezbgdnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej .

Wykonawca dostarczy:

1. certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE), ktére rusztowanie powinno posiadaé, co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,

2. dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3. dokumentacj¢ techniczng, ktéra moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :
- nazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegoélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym
powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

e dopuszczalnego obciazenie pomostow roboczych,

e dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan , dla ktorych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

e dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,
- sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
- informacje na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania,
- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postgpowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,
- wzor protokotu odbioru,
- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji
rusztowania i podestow, stateczno$ci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci , wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowan .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy
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Nalezy zastosowa¢ rusztowanie nieruchome przyscienne. Nalezy w zaleznosci od systemu wybranego producenta i
miejsca potozenia rusztowania zaleca si¢ stosowac:

— Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

— Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

— Ostony z siatki,

— Daszki ochronne nad wej$ciami do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzgt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepisow bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport materialéw

Transport elementdw rusztowania bedzie si¢ odbywalt $rodkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktdry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa w obrgbie pasa robot jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania warunkéw obciazaja Wykonawceg. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,ktore s montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
Iub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania
przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jesli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,

- w czasie gestej mgty , opadoéw deszczu , $niegu , gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

Kontroli bedzie podlegad:

- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,
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- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urzadzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaré6w podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej — rozdzial 7.

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji
przedmiarowe;j.

7.2.Jednostki obmiarowe

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na plaszczyzne¢ pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 8.

Odbiodr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé
codziennie przed rozpoczeciem

pracy , sprawdzajac :

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidlowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, niesliskie, stabilne),

- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,
po zakonczeniu robdt i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

9.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745).

9.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1344).

9.4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1320)

9.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
9.6. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

9.7. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.

9.8. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

9.9. PN-EN 74 — Z1acza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

9.10. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

9.11. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 030 ROBOTY ZIEMNE

o Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
o Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne..
) Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w zwiazku z realizacja pn.: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania
budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym
przewidzianego do rozbidrki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty pomiarowe;

- wykopy;

- warstwy filtracyjne,

- podsypki i nasypy;

- podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty;

- podktad podposadzkowy z piasku zwyklego;

- zasypki;

- zasypanie wykopow po wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad;

- reczne zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odktad; transport gruntu;

- zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewdz i wyladunek na wskazanym przez
Inzyniera miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowa¢ piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50 mm,
faczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%, zawarto$¢ czastek
organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci
gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow
Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6m®. W ostatniej fazie robét ziemnych (20
cm -wybrac r¢cznie) stosowac nalezy sprzet rgczny:

— lopaty,

— kilofy itp.

Do wykonania rob6t zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

- Koparke wielonaczyniowa z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwos$cig zatadunku na samochody

- Spycharka

- Rowniarka

- Samochody samowytadowcze

- Lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonania robot ziemnych — w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopow pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody cigzarowe samowyladowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zaggszczenia podtoza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzgt reczny — topaty, szpadle, itp.
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4. TRANSPORT
Do transportu urobku stosowac¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarOwno w
obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkdéw obciazajag Wykonawce. Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly weze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa (w tym opinia geotechniczng). W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwoséci okres$li¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomigdzy dokumentacja a faktycznym polozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory ma obowiazek
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ ukladu warstw gruntowych i parametrow
geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w
posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniac
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzgdu Geodezji i
Kartografii.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okre§lone w dokumentacji pokrywaja si¢ z rzgdnymi w terenie, jesli
Wykonawca stwierdzi rozbiezno$ci powinien o tym fakcie powiadomié Inspektora ktory podejmie wlasciwa decyzje w
tym zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w trakcie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy
Punkty gtdwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu palikow drewnianych. Repery nalezy
wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych budynkach. Repery nalezy zaktada¢ w postaci
stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie bez mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i1 posrednich w odleglosciach zaleznych od
charakterystyki obiektu. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do lem.

5.3. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: = Scm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

30



5.4. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca musi
uzyskac zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzm¢ o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp
1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ cze¢$ciowe wykorzystanie gruntu niespoistego z odktadu do ponownego
zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania
gruntu, ktdra to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu rgcznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wilasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie.

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie
bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia w wykopie

Zaggeszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia Is = 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww.
warto$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca.

5.8. Korytowanie

Wykonawca moze przystapi¢ do korytowania oraz profilowania i zaggszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i
przekazaniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji podziemnych w obrgbie inwestycji.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zaggszczania i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem podbudéw lub
nawierzchni. Koryto nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Grunt odspojony w czasie
korytowania powinien by¢ odwieziony na sktadowisko. Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli rzgdna podtoza przed profilowaniem jest wlasciwa i nie
wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania powierzchni¢ podioza nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposob.

W przypadku ztej rzednej podtoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gltgbokos$¢ 10cm, dowiesé brakujacy grunt i
wtedy dokonaé zaggszczenia podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow do
Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot.

Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych proj. i szerokosci wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
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— protokotow odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

— odspajanie gruntdow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wilasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot ziemnych:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m2],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

— podktady z ubitych materiatéw sypkich [m3],

— zasypanie wykopow [m3],

— zageszczenie nasypow [m3],

— wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

— utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru roboét ziemnych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choé jednego
elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

10.2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

10.3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
10.4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

10.5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 040 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

o Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

o Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

o Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe

45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwiazku z realizacjg pn.: ,,Odbudowa,
przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla
Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt
uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegélowa
specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z
przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i montazem
zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu. Powyzsza szczegétowa specyfikacja
techniczna obejmuje:

— wykonanie fundamentéw (stop, taw) pod budynek,

— wykonanie elementéw konstrukcji stropow monolitycznych, ptyt, wienicy, podciagéw, nadprozy, stupow, trzpieni itp.
— wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem;

— pielggnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25- wytrzymato$¢ charakterystyczna w
MPa przy $ciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysoko$ci 30 cm, 30- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa
przy $ciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokow 15 x 15 x 15 cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na S$ciskanie C - wytrzymato§¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze§ciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2019-07.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej
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2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy
32,5; 42,5; 52,5 speliajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasy dziela si¢ w zaleznoSci od swej
wytrzymato$ci wezesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wezesnej (oznaczenie symbolem N)

-325N

—-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

-325R

—-425R

-525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,

— zawarto$¢ glinianu trojwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speilnia¢é wymagania zawarte w PN-EN 197 1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny speiniaé nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20%
cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usungc poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objg¢tosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach). Podloza skltadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w

— sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo, jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
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— 3/4 odleglosci w s$wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazane] przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1 %,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych - do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
— nasigkliwos¢ - do 1,2%,
— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna
wywolywac¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm - 14*19%,
—do 0,50 mm - 33*48%,
—do 1,00 mm - 53*76%.

Piasek powinien spelniaé nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) - 480-12:2008 nie powinna
wywolywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego pelnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnos$ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,
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— przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

— Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalos$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ - wicksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilo§ci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadad
najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbgdng urabialnosé
przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3*5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciows.

Warto$§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:
— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato§¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C - wytrzymato$§¢ charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206- 1:2003 nie powinna
przekraczaé:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5°5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartos$ci 4,576,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi w normie PN-EN 206-
1:2003 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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2.4. Zbrojenie

2.4.1 Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa obejmuje przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi oraz przygotowanie i
montaz zbrojenia strzemionami. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej przyjmowa¢ wg dokumentacji technicznej oraz wg
PN-EN 10080:2007. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatos$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretéw gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, za§ 0,7mm dla
pretow o wigkszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— §rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okre$lonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwos$ci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.4.2 Zbrojenie rozproszone
Zbrojenie rozproszone — wtdkna stalowe

2.4.3 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.

2.4.4 Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mieé
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
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Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i laty
wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST ,,Wymagania ogolne".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilosé
,»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty zbrojarskie. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na
podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosc i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tagczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miegjscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowsg konstrukcje (kanatow,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206 i PN-EN 13670:2011.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem do dziennika

budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykona¢ wedlug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
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sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zaggszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢é¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacja projektows. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. Laczenie, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN
1992-1-1. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejnag mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal
pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzona mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

Odgigcia pretow, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednicg zagigcia rowng co
najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji
mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej
smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego wg dokumentacji projektowe;.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
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— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy do 12m, przy srednicach wickszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych prgtow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wickszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke
podawacé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $Scianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika Iub rurociggu

— pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wickszej niz 0,65
odleglosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednia i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dhugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60s.,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5m w
kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadlta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbywac pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
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wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.

Pielggnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migedzy ziarnami kruszywa, przetomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— r6wnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajagce nier6wnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig¢
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Wykonanie nadbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki
zgrzewane szerokosci 50 cm, zwracajac uwage na to, aby prety poprzeczne siatki po ulozeniu znajdowaty si¢ na
spodzie, a siatka byta utozona symetrycznie wzglgdem styku ptyt. W przypadku, gdy styki ptyt sg dtuzsze niz 5.0 m,
nalezy siatki uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy ulozy¢ na prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpigtosci
stropu. Nalezy zwro6ci¢é uwage na to, ze w miejscu ukladania pretow poprzecznych nie wystepuja siatki na styku
prefabrykatow. Dalej nalezy utozy¢ siatki gorne, zwracajac uwage na zaklady siatek. Zabetonowac strop do
projektowanej grubosci. Beton plastyczny, kruszywo 0-16 mm. Do betonowania nalezy uzywaé tylko wibratorow
wglebnych. Po uptywie 14 dni mozna zdemontowa¢ potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastgpnych 14 dni mozna
zdemontowac catkowicie stemplowanie stropu.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpié¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu
w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementow konstrukceji nosnych moze by¢ dokonane po usunigciu deskowania

42



bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéow konstrukcji. Usuwanie podpor
rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywola¢ szkodliwych napre¢zen we wznoszonej
konstrukgji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

— usuni¢cie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,
— podpory deskowania nast¢pnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz pod wszystkimi
belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i wickszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wickszej niz 3
m,

— catkowite usuniecie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych
stropdw zalozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiagnigeiu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usuni¢cie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,
— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i
10 MPa w S$cianach,

— dla belek i podciagow o rozpigtosci do 6m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla konstrukcji nosnych o
rozpigtosci powyzej 6m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnié¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

— sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— r6znica w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5cm,

— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

6.4. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje sie¢, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé
nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkoéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie

43



betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206.
Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla okre§lenia mrozoodpornosci betonu
nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-EN 206.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg
normy PN-EN 206 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wickszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub s$rednicy 100mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtlasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normga i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowo$ci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami
$cian. Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dzialania

korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢c punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN87/N-02251 i PN-N-02211:2000. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Fundamenty (lawy, stopy, plyty).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

—+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

— £ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

- = 20mm przy klasie tolerancji N1,

- = 15mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy, trzpienie.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)

nie powinno by¢ wigksze niz:

- £10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania shupdéw i Scian w planie w stosunku do stupow i
$cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

— =+ 15mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz:

—+ 20mm przy L <30m,
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—+ 0,25 (L+50) przy 30m <L < 250m,

—=+0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wigksze niz:

—+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

—+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przyleglych kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

-+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n - tej kondygnacji budynku na
wysokos$ci Y 'hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

— Y'h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

— Y'h1/400vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
- =+ 10mm przy klasie tolerancji N1,

- = Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

- +15mm przy klasie tolerancji N1,

- = 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

- = 10mm przy klasie tolerancji N1,

- + Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

- = 15mm przy klasie tolerancji N1,

- +10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
- = 15mm przy klasie tolerancji N1,

- = 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno
by¢ wigksze niz:

-+ 20mm przy Hi < 20m,

-+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < K < 100m,

-+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 [; lub 5Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 0,04 Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 0,02 Ii lub Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- = 10mm przy klasie tolerancji N1,

- + Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

- = 10mm przy klasie tolerancji N1,

- = Smm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢
wigksze niz:

—7mm przy klasie tolerancji N1,

— 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 15mm przy klasie tolerancji N1,

— 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 5mm przy klasie tolerancji N1,
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—2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze
niz:

— 6mm przy klasie tolerancji N1,

—4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wicksze niz:

— L/100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4mm przy klasie tolerancji N1,

—2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworoéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1,
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany Iub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokos$ci - 15,0mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

— odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych belek - 2,5mm,
— odchylki od rozpigtosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

— plyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny).

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potragca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Zasady ogolne odbioru robét.
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli taka forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowsg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotlywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robdt obowigzany jest przedloiyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegolowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robédt, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byl negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukeji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci konstrukceji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza si¢ protoko6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukeji betonowe;j lub Zelbetowej po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady ogolne platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz platnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego

lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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UWAGA: W tresci SST wybra¢ wariant wlasciwy do zaktadanych uzgodnien umownych (wg SIWZ), a pozostaly
wariant wykreslic.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu,

— obshuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnosécia wykonawcy, materiatdéw rozbiorkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania PN-EN 196-3+A1:2009 i statosci
objetoscei.

4. PN-EN 196-6:1997, PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999, PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czg¢$¢ 3: Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1:
Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999, PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 3:
znaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs$¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

17. PN-EN 933-6:2002, PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Ocena wlasciwosci powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli -
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze¢s¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001, PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 9: Ocena
zawartos$ci drobnych czastek - Badanie bigkitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002, PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze¢s¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek - Uziarnienie wypethiaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.
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23. PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005, PN-EN 1097-
6:2002/A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasigkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 12620:2004/AC:2004, PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do
betonu.

25. PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-2:2010, PN-EN 934-2:2002/A1:2005, PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 050 KONSTRUKCJE MUROWE

o Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

o Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

o Kategoria: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

© N O WD
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
zwiazanych z realizacja zadania: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku
wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym
przewidzianego do rozbidrki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wznoszenia konstrukcji murowych z bloczkow budowlanych i1 obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:

— wykonanie $cian konstrukcyjnych i dzialowych, murowanych z bloczkéw silikatowych.

— wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betondéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

Bloczek wapienno-piaskowy (silikatowy) — element murowy wyprodukowany przewaznie z materiatdéw wapiennych i
krzemionkowych, stwardniatych pod wysokim ci$nieniem pary;

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci $redniej na $ciskanie, w MPa, wg obowigzujacych norm
przedmiotowych,

Mur — konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
Element murowy — element przeznaczony do recznego uktadania przy wykonywaniu konstrukcji murowych,

Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

Sciana konstrukcyjna/no$na- konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacji, dzielaca wngtrze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne".
Wszystkie materialy do wykonania rob6t murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Odbidr techniczny elementdw i ich podzial na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytworni. Na budowie
elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w
celu zbadania, czy cechy ogodlne elementow odpowiadaja warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkow
materiatu. Do kazdej partii materialu sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia (atest) lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Bloczki
uktada si¢ w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.2 Woda zarobowa do betonu

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut. Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociaggowa wode pitng.
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2.3. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna M5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa M10 - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona receptura przez
Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtoSciowy zapraw nalezy dobieraé¢ do§wiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od
1 do 3mm. Zaprawe otrzymuje si¢ w wyniku wymieszania z woda na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sklada si¢ ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna),
spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypekiaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkéw i
domieszek technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraé rowniez spoiwo wapienne. Najczgscie] sa stosowane domieszki
uplastyczniajace i zwickszajace przyczepnos¢ zaprawy do podloza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia
elementow murowych, pustakow i bloczkow wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wigkszo$¢ zapraw jest
przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno-suchym oraz do
wznoszenia muréw zewngtrznych, nadziemnych otynkowanych Iub w inny sposdb zabezpieczonych przed
bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych
do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5mm (zalecane
+1,0mm).

2.5. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skal twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
ro§linnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ mie$ci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢
okre$lone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normg PN-79/B-06711.

2.6. Bloczki wapienno-piaskowe (silikatowe)

Elementy murowe wybranego producenta systemu bloczkow silikatowych majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci
muru 18cm i 24cm. Bloczki podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa. Grubosci bloczkéw:
12 i 24 cm. Materialy powinny spelnia¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej wg PN-B-02151-3:2015-10.

2.7. Bloczki betonowe
Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego z betonu C20/25 gr.24cm murowane na zaprawie cementowej
marki M10.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robédt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia, mtotek
murarski, topata, - czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa, - pion, poziomica, fata murarska, sznur
murarski, - katowniki murarskie, - betoniarka do wytwarzania zapraw,

4. TRANSPORT

Zasady transportu materialdw podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametrow technicznych.

Wszelkie materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami
w czasie transportu, a ich gbérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci palety.

Pustaki dostarczane sa na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢
ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety
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moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢ na budowie.
W tran-porcie wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki
sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegodlnych rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilo$ci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo - wapienna powinna by¢ zuzyta
w ciagu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest
dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiada¢ w/w wymaganiom.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25 i
35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac si¢ bedzie rgcznie czy mechanicznie, nalezy
najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wodg i cato§¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od
przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie muréw

5.4.1. Ogolne zasady wykonywania murow

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktadaé tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Bloczki i cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie wodg. Przed przystgpieniem do
murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegly
pelnej czyli wigzanie bloczkow w murze powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z
przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm. Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym S$cian. Murowanie §cian rozpoczynaé¢ od
wytrasowania lica §cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu
i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uklada si¢ pierwsza warstwe w takim polozeniu, aby dluzsza krawedz byta
utozona poziomo. Pod $cianka uktada si¢ pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija si¢ na $cianke¢ podczas
wylewania podtoza. W ptytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajgce przepony oscieznicy. Plyty z wycigtymi
wglebieniami wsuwa si¢ gleboko w oscieznice. Miejsca puste miedzy oScieznica a plytami wypelnia si¢ zaprawg .
Oscieznice stalowe od strony styku ze Scianka i zaprawa gipsowg nalezy dokladnie powlec asfaltem lub innym
preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dzialowe. Scianki grubosci
mnigjszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub
zastosowac zbrojenie z bednarki.

5.4.2. Mury

Przed przystapieniem do wykonania nadmurowania §cian nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich wytyczenia oraz wymiary z
rysunkami. Sciane z bloczkéow silikatowych nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej lub
cienkowarstwowej. W czasie murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomnicg i wezem wodnym doktadnos¢
rob6t. Bloczki powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przewigzanie poszczegdlnych bloczkdéw. Ich wigzanie w murze powinno
zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z przesunigciem bloczkdéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkow z silikatu nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o
grubosci nie przekraczajacej 15 mm —w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych. Sciana
musi spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. Wykonaé naprawy, uzupelnienia muréw, zamurowania
drobnych zbednych otwordw.

5.4.3. Spoiny

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10mm.

5.4.4. Stosowanie polowek i elementéw murowych utamkowych

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15% catkowitej ilosci
bloczkoéw. Jezeli na budowie jest kilka gatunkow bloczkow, nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z bloczka jednego wymiaru. Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z
bloczkéw gruboscei rozniacej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac strzgpia zazgbione bocznie.

53



6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogoélne". Mury z cegly powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi warunkow
technicznych wykonania robot.

6.2 Tolerancje wykonania
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw §cian murowanych nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy:

_ Dopuszezalne odchylki [mm]
Rodzaj odchyvlek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
na Imetrze dhugosci 3 (]
na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
na wysokosci Im 3 (]
na wysokosci kondygnacji 6 10
na calej wysokosei 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
na 1m diugodci 1 2
na calej dtugosei 15 30
Odchylenia gémej warstwy od poziomu a
na 1m diugosci 1 l_ﬂ
na calej dhugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100cm szerokosc +6, =3 +6, -3
wysokoscé +15, -1 +15,-10
ponad 100cm
szerokose +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15,-10

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowsg robot murowych jest m? lub m3, dla naprawy peknieé jest mb

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne". Odbidr techniczny robdt murowych przeprowadza
si¢ przez sprawdzenie na podstawie oglgdzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi
warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ ksztaltu i gtdwnych wymiaréow muru z dokumentacjg techniczna,

- grubos¢ murdw,

- pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiel,

- grubos¢ spoin i ich wypehienie,

- sprawdzenie wymagan izolacyjnosci akustycznej,

- zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

10.Przepisy zwiazane

- PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

- PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

- PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,

- PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.

- PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 060 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Grupa: 45200000-9 Reoboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Kategoria: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

SPIS TRESCI:
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20.
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11.1. Przedmiot SST

11.2. Zakres stosowania SST

11.3. Zakres robo6t objetych SST

11.4. Podstawowe okreSlenia

11.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

PODSTAWY PLATNOSCI

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych zwiazanych z realizacja zadania: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania
budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym
przewidzianego do rozbidrki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wznoszenia konstrukcji drewnianych nastgpujacych robot:

— wykonanie i montaz konstrukcji dachowej tradycyjnej,

— ofacenie potaci dachowych kontrtatami;

- deskowanie azurowe

— impregnacja grzybo- i owadobdjcza oraz ognioochronna elementow drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00
»,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Drewno konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste impregnowane cisnieniowo przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem klasy C24 o wymiarach wg projektu. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB
— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spelnia¢ wymagania podane w PN-
821D09421, PN-EN 5181ub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-
EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN82/D-94021 Klasy
wytrzymatosci drewna. System klas wytrzymatosci laczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wlasciwo$ciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkow
drewna iglastego i liSciastegonadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1
normy podanowarto$ci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow
iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg
bedaca wartos$cig wytrzymatoscei na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno
liSciaste o wytrzymalos$ci charakterystycznej na zginanie rownej 30 Nlmm?2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna
do klasy wytrzymato$ci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na
podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu
metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spetlnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci
charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje¢ drewna rozumie si¢ material,
ktorego dotycza okreslone wartosci charakterystyczne. Populacj¢ drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i
klasa wytrzymatos$ci. Jezeli warto$ci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gesto$¢ i wartosci srednie modutu
sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wieksze lub rowne podanym w normie dla pewnej klasy
wytrzymatosci, to t¢ populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.

2.2.2. Laczniki

Nalezy stosowac:

- gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

- Sruby M10, M12, M16 z them sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
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- Nakretki M10, M12, M16, Kkl. 4 sze$ciokatne wg PN-EN-I1SO 4034:2002
- Podktadki D=11mm, D=13mm, D=17mm wg PN-78/M-82005

- Kotwy wklejane M10x130, M12x160, M16x190

- Okucia indywidualne z blachy i profili stalowych

- Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

- Pier$cienie ze¢bate wg PN-EN 14545:2011

- Plytki kolczaste wg PN-EN 1075:2015

Wszelkie laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, §rub, wkretow do
drewna, sworzni, pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 1ub PN-EN
14545 i PN-EN 14592.

2.2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania np. Deimos, Fobos w oparciu o aprobate techniczng lub przez ITB. Srodki
do ochrony elementéw konstrukcyjnych musza w zalezno$ci od potrzeb:

- ochroni¢ przed grzybami i owadami,

- zabezpiecza¢ przed sinizng i ple$nieniem,

- zabezpiecza¢ przed dzialaniem ognia

2.2.4. Skladowanie materialow i konstrukeji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. W miarg potrzeby zapewni¢ sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych pod
wiatami zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych
elementow od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac
w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robédt, jak takze przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do konstrukcji drewnianych

Do transportu i montazu materiatdw konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Zasady transportu materialtdow podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci oraz odpowiednio sktadowane.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie wi¢zby dachowej

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b. w dtugosci elementu do 20 mm

c. w odleglosci migdzy weztami do 5 mm

d. w wysokosci do 10 mm.
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Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem musza by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwg papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

Projektuje si¢ deskowanie pelne gr. 25mm. Dopuszcza si¢ do wykonania rusztu stosowaé taty 40x60mm w rozstawie do
35cm. Laty mocowac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 4,5 cm wigksza od grubosci laty. Czota tat powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4. Polaczenia

Belki z drewna litego oparte na wieficach i belkach zelbetowych taczone za pomoca szpilek gwintowanych M16 z
podktadkami i nakretkami, oraz lacznika systemowego. Szczegoly konstrukcyjne i wykonawcze wg projektu
konstrukcji.

5.5. Impregnacja drewna

Dostarczone drewno winno by¢ impregnowane ci$nieniowo, w innym przypadku stosowac kapiele w roztworach
impregnujacych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wykonywania impregnacji elementéw wbudowanych
lub miejsc przecigé, prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta $rodka, przy czym w
naktadania impregnatu pedzlem czynno$¢ ta wykona¢ co najmniej 3 razy. Belki i krokwie z drewna litego a takze
elementy docinane nalezy zaimpregnowaé¢ do uzyskania stopnia trudnozapalnego oraz impregnowa¢ drewnochronem.
Impregnacj¢ i poprawki nalezy wykonywa¢ na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opaddw.
Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej
temperatury malowania i schniecia impregnatow pod zadaszeniem.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Konstrukcja drewniana powinna by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszymi
warunkow technicznych wykonania robét.

6.2. Szczegoélowe zasady kontroli

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi poprzez:

1. Sprawdzenie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci robot obejmuje nastgpujace czynnoscei:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

¢) kontrolg gotowej konstruke;ji,

d) kontrole stgzenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialdéw. Ocena jako$ci materiatoéw przy odbiorze konstrukcji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowacé: sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablondéw) i konturéw oraz
wymiaréw poszczegdlnych elementéow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru ta§mg lub inng miarg
stalowg z podzialkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robo6t

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza Specyfikacia jest:

- m2 — ofacenia i podsufitki

- m3- elementow konstrukeyjnych

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne". Odbior techniczny robét murowych przeprowadza
si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi
warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty

wyniki pozytywne.
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1. Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

2. W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czg¢sciowo w trakcie robot (odbidor migdzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

4. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i
realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci: wbudowania materiatow
wykonania elementow przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukcji

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

10.Przepisy zwigzane

- PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu - Cze$¢ 1: Europejskie swierki,
jodty, sosny i daglezje

- PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne odchytki

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslenia
wytrzymatos$ci i odksztatcalno$cei.

- PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztaczy.

- PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.

- PN-EN 351-1:1999Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony
- Klasyfikacja wnikania i retencji §rodka ochrony

- PN-EN 351-2:2000Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony
— Wytyczne pobierania do analizy probek drewna zabezpieczonego §rodkiem ochrony

- PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - No$nos¢ ztaczy na gwozdzie

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wtasciwos$ci cieplno-wilgotno$ciowe Tabelaryczne warto$ci
obliczeniowe

- PN-EN 26157-1:1998 Czeéci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego
stosowania.

- PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy dokladnosci A i B

- PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C

- PN-88/M-82121 Sruby z bem kwadratowym

- PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem sze$ciokatnym

- PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragle ogdlnego stosowania do $rub, wkretdow i nakretek metrycznych. Dane ogdlne
- PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

- PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

- PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

- PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych

- PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

- PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A i B

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogélnego przeznaczenia

- PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skutecznoéci zabezpieczania
przeciwko podstawczakom rozkladajacym drewno - Oznaczanie warto$ci grzybobdjczych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 070 PODLOZA, PODKLADY, POSADZKI CEMENTOWE

o Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

o Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

o Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach
zadania zwigzanego z inwestycja: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku
wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym
przewidzianego do rozbidérki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
— wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,

— wykonanie szlichty cementowej,

— wykonanie podktadéw pod fundamenty.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Podloze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich.
Podklad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materiatéw z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego zrdédia sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakoscei,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
— Cement portlandzki 25 z dodatkami

— Drewno opatowe

— Masa asfaltowa

— Zaprawa cementowa

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:
— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,
— sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace
wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
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— koniec wigzania - najp6zniej po uplywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:
+ wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz § mm,
+ wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.
Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); cement
luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngtrznych §cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5SMPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzona receptura przez
Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg¢ nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek cial obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003. Beton powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
— przygotowany na we¢zle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru receptura;
— kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnoS$ci z recepturg;
— wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornoséci wg PN-EN 206-1:2014, tj.:
+ nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
+ mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
— spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
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3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6ot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nic moze by¢
p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot korzystaé z nastepujacego sprzetu:
— Samochod dostawezy do 0,9 t

— Wyciag

— Pompa do betonu

— Ubijaki

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

4.2. Transport materialéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mas¢ betonowsg nalezy
transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé
dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu
zageszcezenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze
od +5°C do +35°C najlepiej uzyé w ciaggu 12 miesiecy od daty produkcji. Zaprawe samopoziomujaca mozna sktadowaé
do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2014 i PN-63/B-06251.

5.2. Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie
folig), a w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

5.3. Zakres robot przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu pozostalych zabezpieczonym
gruntem.

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zatluszczenia, jak rdwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03 nie
mniejsza niz 0.5MPa.
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— Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknig¢ i szczelin.
— Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.4. Zakres robét zasadniczych

— Zaprawe uktada si¢ mi¢dzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest zadanej grubosci posadzki.

— Zapraw¢ zaggszcza si¢ 1 Scigga jej nadmiar za pomoca drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a nastgpnie zaciera packa
stalowa, skrapiajac woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od Scian, stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w ostgpach nie
wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” Ogolnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objcte certyfikacja okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczegodlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

— jako$ci zastosowanych materiatbw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 2mm;

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm

dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i podtozy betonowych sa:
— [m2] dla podktadéw betonowych na podtozu gruntowym,

— [m2] dla warstw wyré6wnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane. Jezeli to nastapi nalezy:

— podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow.
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Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ z zanieczyszczen.
8.3. Odbidr podkladéw i posadzek

Odbior gotowych podktadéw przeprowadzal zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbior nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza,
w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbidér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymatos$ci podktadu na $ciskanie i zginanie

— réwnosci podktadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej laty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1mm.

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

— prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

— prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidlowosci wykonania spadkow,

Odbior gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane na podstawie wartosci robot okreslonych po ich
wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilo$ci robot). Roboty przy
wykonywaniu podktadu ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowe;.

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami,
przygotowanie podtozy i innych materialow, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 080 HYDROIZOLACJE

o Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
o Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
hydroizolacji w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznoS$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegrdéd zewnetrznych i wewngtrznych, pionowych i poziomych obiektu, przy uzyciu
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowiazujacymi podanymi w
Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych, rozpuszczalne
w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacja na fawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco.

Izolacja w posadzce przyziemia— folia PE.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych — dysperbit na otynkowang powierzchni¢ $cian (rapéwka), grubosci ok. Imm,
oraz na warstwg wierzchnig termoizolacyjng, grubo$¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, warstwe izolacji
pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowa.

Przeciwwilgociowe pionowe — od wewnatrz budynku;

Izolacja pionowa S$cian od fundamentéw do potaczenia z izolacja poziomg na cokole budynku wykonana z
powlokowych mas bitumicznych.

Przeciwwilgociowe pionowe — od zewnatrz budynku.

Izolacja $cian fundamentowych bryly budynku — systemowe nie wchodzace w reakcje ze styropianem —
wodorozcienczalne

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem

1 zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja dostarczana w
pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez
okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
—nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, pod posadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

5.3. Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentdéw nalezy
potraktowaé ze szczegdlng pieczolowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé
cze$ci nalezy usunac z calej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawg cementows, a nastgpnie przetrzeé, ale
nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawgdzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za§ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do
tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosic¢
maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowa¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. 1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna pelni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréod budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.
Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelnos¢ uktadow zapewnia
si¢ poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujac laty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronna.

5.5. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie poditoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réowna, czysta, odtluszczona i odpylona. Podktad betonowy lub
cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno§¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtloki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka dekarska z
twardym wtlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podioza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podloze smolowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.6. l1zolacje papowe
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Gruntowanie podloza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac¢ si¢ ze stanem podtoza, dokonac¢
pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkosé
spadkow izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegodlnych paséw papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zalaman, naderwan, ma proste krawedzie i rdwnomiernie roztozong mase
asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke gruboziarnista, wzdhuz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego. Prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzié¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Pasy papy nalezy uktadaé réwnolegle do dluzszej krawedzi izolowane;j
powierzchni, z zachowaniem zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwinaé w
miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym
koniecznym przycigciu zwinac ja z dwoch koncdéw do $rodka. Miejsca zaktadéw na ulozonym wezesniej pasie papy (z
ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki
na catej szerokosci zaktadu (12-15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

— podtuzny 8cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze szczegodlna
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é wykonania zgrzewow. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaklady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien papy
na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegodlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér podlozy
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Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnose.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesei ,, Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- wykonanie izolacji powtokowej bitumiczne;j

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

- PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

- ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci materiatdéw budowlanych.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

70



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.090 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

. Grupa: 45300000-0

. Klasa: 45320000-6

) Kategoria: 45321000-3
45323000-7

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

©oNoO RN

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

71



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
termoizolacji w ramach zadania zwiazanego z inwestycja: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznoS$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod zewngtrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— lzolacji cieplnych,

— lzolacji akustycznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.

Material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

1. Sciany fundamentowe od zewnatrz docieplone gr. 15cm warstwg izolacji termicznej ze styropianu
ekstrudowanego XPS lub wodoszczelnego styropianu ekspandowanego EPS o A<0,036 W/mK, samogasnacy.

2. Ocieplenie $cian zewngtrznych z plyty z welny mineralnej/skalnej o 2<0,035W/mK, gr. 15-20 cm (projektowane

Sciany zewnetrzne). Docieplenie wykona¢ w bezspoinowym systemie docieplen (ETICS) oraz klasyfikowane

jako NRO (nie rozprzestrzenia¢ ognia).

Podloga na gruncie posiada gr. 10cm (5+5) warstwe izolacji ze styropianu EPS100, o A<0,036W/mK.

Podloga na pigtrze docieplona styropianem akustycznym EPS T o o A=0,045W/mK.

Stropodach dociepli¢ styropianem EPS 100 gr. 20-25 c¢cm, o A=0,036 W/mK z warstwami spadkowymi;

Dach dociepli¢ welng mineralng gr. 28 cm (10+18), o A=0,033W/mK.

o kAW

Wiasciwosci dla styropianu spetni¢ wg PN-EN 13163+A2:2016-12.
Wiasciwosci dla welny mineralnej spelni¢ wg PN-EN 13162+A1:2015-04

3.SPRZET.
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogoélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw
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Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

—nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowsa. Uktadanie
masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢é wbudowane
w sposob uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia
materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje
w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dzialajacych szkodliwie na
materiat izolacyjny i na podloze. Przy stosowaniu materialdow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury
nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podang
w projekcie technicznym.

Przygotowanie poditoza

Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowg lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego
jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki,
nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie plyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni
ocieplanej. Na tylng strone¢ ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow
o srednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4cm. Grubo$¢ pasa i plackow nie powinna
przekracza¢ 2 cm, aby po doci$nigciu materiat klejacy nie byl wyciskany poza obrys plyty. Przy krawedziach ptyt
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placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukladac¢ gesciej. Plyt¢ z naniesionymi plackami podnosi si¢ i
lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej plyty.
Opukujac gumowym mtlotkiem przez prostg tate¢ doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowane;j
plyty z wezesniej zmontowana plyta.

Klejenie plyt na styk do poditoza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
Na plyte naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po plycie szerokg stalowa paca z zgbami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdhuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co ulatwia jego rOwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto$¢ 1 sposdb kotwienia musi zapewnié bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelniaé warunek wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wicksze
od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczegdtowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robdot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
musza posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i strop6w nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ polozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na calej
ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢é widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

— styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no§nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian ostonowych
i no$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potlaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa i
detalami. Zaleca si¢ aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ocieplaé si¢
od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwiazanie.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:

— 16wno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
— wilgotnos$¢ i nasigkliwos$¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy ltata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

— nie wigksza niz 2mm

— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wigksze niz 1,5mm

— ogblem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci

— nie wigcej niz 4mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wigksze niz 2mm

— ogolem nie wigkszej niz 3mm na calej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji:

— nie wigksza niz 2mm na dhugosci taty kontrolnej 2m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji termicznej

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralne;j. Filce i ptyty
- Instrukcje wybranych producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 100 STOLARKA SLUSARKA

o Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

o Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
o Kategoria: 45422000-1 Roboty ciesielskie

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
$lusarskich i stolarskich w ramach zadania zwiazanego z inwestycja: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana
sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w
Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznos$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki i
$lusarski obiektu, ktora obejmuje:

— Stolarke zewnetrzng aluminiowa;

— Stolarke wewnetrzng aluminiowsg i drewniang (HDF);

— Witryny wewngtrzne;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, §ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wicecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

nakladka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
ksztaltownik — wyrob hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementow drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gltownie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

swietlik dachowy — $§wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wylaz — otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong do poziomu
ptaska ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiaréw pobranych z natury wykonczone,
wyposazone w uchwyty montazowe. Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Nalezy dobra¢ rame¢ okienna z profili aluminiowych, w systemie okiennym cieplym w kolorze wg dokumentacji
projektowej. Projektuje si¢ system z wkiadem termicznym, w uktadzie trojszybowym, przy czym wspotczynnik
przenikania ciepla dla calego okna nie powinien by¢ wiekszy niz Uy=0,9 W/m?K. Ponadto okna wyposazone w
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nawiewniki higrosterowalne, blokad¢ blednego potozenia klamki, w system uszczelnienia zewngtrznego oraz w
uszczelki przylgowe odporne na réznice temperatur i promienie UV. Okna z klasg izolacji akustycznej Rw=35 DB.

Rodzaj skrzydet zamkoéw i oku¢ do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.
Stosowaé okucia obwiedniowe. Dla blaszek lub listew odprowadzajacych wode stosowac blache tytanowo-cynkowa.
Szklenie wieloszybowe zespolone okno (U=0,90 W/m2K). Okna elewacji, szklenie zespolone — typu termofloat lub
float, bezbarwne i przezroczyste szyby bezpieczne. Wszystkie okna zamocowane powyzej 90cm nad posadzka nalezy
wyposazy¢ w okucia umozliwiajace ich otwieranie z wysokosci stojacego dorostego cztowieka. Szyby wewnetrzne
powinny by¢ bezpieczne (szyby klejone z folig).

Fasada.
Profile aluminiowe w systemie fasadowym, izolowane termicznie. Szklenie wykona¢ szkltem bezpiecznym o
wspdtczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz Uw=0,9 W/m?2K.

Drzwiowa aluminiowa oraz obiektowa spelniajaca wymagania p.poz. wg dokumentacji projektowej;

W pomieszczeniach komunikacje, szatnie, przebieralnie, wc, nalezy zainstalowa¢ drzwi wewngtrzne, obiektowe w
okleinie, w wersji wzmocnionej ptyta HDF. Drzwi do pomieszczen mokrych wyposazy¢ w kratki nawiewne. Wskazane
w projekcie drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi zewngtrzne i wewnetrzne powinny spetnia¢é wymogi ppoz. zakladanej odpornosci ogniowej, oraz w razie
potrzeby musza by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne. Powinny takze spetnia¢é wymogi PN, zapisy odpowiednich
Dziennikéw Ustaw dotyczacych drzwi do pomieszczen, dla ktorych sa przewidywane, oraz wymogi techniczne, jakie
powinny posiada¢ drzwi do pomieszczen technicznych np.: charakteryzowac si¢ duzag wytrzymatoscia i odpornoscia na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych itp.

W drzwiach systemu EI nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do cig¢zaru wiasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu i wymienione w specyfikacji obowigzujacej Aprobaty Technicznej
ITB.

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu. Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem: $rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego, farb i lakier6w oraz olejow,
wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych, kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan
kartonowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

—nazwge i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

78



Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 zniszczeniem powtlok. Przechowywanie
elementow powinno zapewniaé stala gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzg¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonanie o$ciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczy$ci¢. Prace powinny by¢
tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementow
$lusarskich.

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystagpieniem do
robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane osScieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w odleglosci nie
wickszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen
podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1mb.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowaé olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z
PCV), a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2mm przy dlugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace prawidlowe
ustawienie skrzydla wzglgdem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400mm stosuje si¢ dwa
komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac
do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewngtrzne o matym wysiggu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw
wykuwa si¢ w o$cieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu matly
spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wiekszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkdéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem
wyroboéw metalowych nalezy przygotowac w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
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Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez
Inzyniera. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania polaczeniami Srubowymi elementow wyrobu i
mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzglgdu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworé6w montazowych w podlozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci
polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od calkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawac ponad nakretke wigeej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub
elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkow kotwiacych.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadac¢ §rednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

— wcisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

— kotek rozpre¢zaé¢ dokrgcajac srube dopuszezalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

— kotwe posmarowacé klejem,

— wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z
rysunkami szczegdélowymi wg zalecen producenta stolarki, §lusarki.

5.6. Montaz $cianek systemowych

Montaz S$cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu okuc
mocujacych systemowe $cianki kabin do §cian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do podioza za pomoca
systemowych lacznikéw i $cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkow ze
wskaznikiem wolne/zajgte. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow nalezy zdja¢ folie zabezpieczajaca
powierzchni¢ elementow i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie. Montaz nalezy prowadzic¢
$cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 i PN-67/B10086.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiarow,

— jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

— prawidlowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakos$ci §lusarki nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wymiarow

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng.
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Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

— [m2] — montowanych skrzydet drzwiowych wewngtrznych z o$cieznicami,

— [m2] — montowanych okien i $cianek giszetowych,

Wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawow, §rub), Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] stolarki i Slusarki drzwiowej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz oscieznic,

— montaz drzwi,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementow §lusarskich roznych:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
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— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje ksztattu,
kierunku, potozenia i bicia.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy ogdlne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 110 POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE

o Grupa: 45200000-9

. Klasa: 45260000-7

o Kategoria: 45261000-4
45261210-9
45261213-0

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
Wykonanie pokry¢ dachowych.

Ktadzenie dachow metalowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

©oNoOO R~ WD

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

83



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu obrobek blacharskich w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: ,,Odbudowa,
przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla
Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt
uzyteczno$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, przy uzyciu materialéw i systemow odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres obejmuje rowniez wykonanie pokrycia dachowego z blachy na
rabek.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Zaprojektowano rynny dachowe, rury spustowe oraz kosze zlewowe stalowe ocynkowana powlekana w odcieniu
identycznym z kolorem elewacji do ktoérej s3 mocowane. Rynny nalezy zamocowac na hakach ze spadkiem 0,5 % w
kierunku rury spustowej. Rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze wg dokumentacji projektowej.

Obrobki blacharskie komina wykona¢ z blachy ptaskiej powlekanej o grubosci 0,5 mm. Obrobki blacharskie musza by¢
wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi, przeszklenia, cokoly, narozniki, zmiany materiatu) ze
$cianami otynkowanymi. Przewiduje si¢ stosowanie indywidualnych obrobek i sfasowan blacharskich z blachy
aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej). Obrobki te tacza sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢
wykonane w kolorze wg dokumentacji projektowej.

2.3. Panel na rabek wraz z systemowym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu spadowym

Panel na rabek to wyrdb przeznaczony na pokrycia dachowe. Montowac¢ do konstrukcji wsporczej. Panele na rabek
wykonane sg ze stali ocynkowanej o grubosci 0,50 mm. Wysoko$¢ rgbka 22mm. Sposéb montazu — zamek
zatrzaskowy. Panel dachowy dostepny jest w réznych powlokach ochronnych (poliester potysk, poliester mat i
poliuretan) oraz wielu wariantach kolorystycznych. Na dachu nalezy zainstalowa¢ zintegrowany dach fotowoltaiczny w
postaci zestawu paneli dachowych FIT VOLT.

Parametry techniczne systemu fotowoltaicznego zintegrowanego:
- ilo§¢ paneli FIT VOLT: 19 szt
- moc szczytowa 3.135 kWp

Przyktadowy zintegrowany system dachowy powinien dzieli¢ si¢ na:

- elementy sktadowe cze$¢ aktywna (m. in. stalowy panel fotowoltaiczny FIT VOLT 19 szt, kanat kablowy. prowadnice
do optymalizatorow. SolarEdge Home Wave Inverter - Single Phase 3.0kW 1szt., ztaczki MC4 (zefiska), ztaczki MC4
(meska), SolarEdge - Optymalizator S440 12 szt, SolarEdge Antena Wi-Fi 1 szt, kabel solarny czerwony, kabel solarny
czarny, kabel uziemiajacy 2 ztgczki KCR, Peszel czarny UV {i40mm dt.25m, EATON Obudowa AC/DC I-string wraz z
zabezpieczeniami 1 szt., montaz inwertera, skrzynki AC/DC wraz z zabezpieczeniami 1 szt., uzgodnienia PPOZ +
zgltoszenie do OSD)

- elementy sktadowe cze$é nieaktywna (m. in. stalowy panel dachowy FIT L MOLLET ok. 125 szt, stalowy panel
dachowy FIT S MOLLET ok. 80 szt , gasior AIR PANEL SERIES, uniwersalny pas podrynnow, pas nadrynnowy
startowy PANEL SERIES, wiatrownica ADAPT Prawa PANEL SERIES 0.515m, wiatrownica ADAPT Lewa PANEL
SERIES 0.515m, rynna koszowa PANEL SERIES, Membrana SOLROOF 215 (1,50x50 mb), wkrety montazowe L,
wkrety farmerskie TORX, blacha ptaska (1250mm x 2000mm)).
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Montaz czgsci aktywnej dachu wykonaé zgodnie z zaleceniami projektu branzy elektryczne;.

2.4. Membrana dachowa

Folie - membrany dachowe pokryciowe z tworzyw sztucznych. Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymaganiach ogoélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, potaci dachowej i orynnowania Wykonawca powinien korzysta¢ z:
— narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

— elektronarzedzi,

— rusztowan.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw
Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, potaci dachowej i orynnowania mozna przewozié
dowolnymi $§rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Obrébki blacharskie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Obrobki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci wykonywania dylatacji. Do attyk, murkow i zwienczen
dachowych zamontowa¢ mechanicznie co min 50 cm elementy mocujace (wasy systemowe ze stali ocynkowanej),
pamigtajac o wyregulowaniu zgodnych z projektem spadkéw min 1%. Utozy¢ ptyty OSB i przytwierdzi¢ za pomoca
wkretow systemowych do waséw. Na ptyty OSB nanie$é za pomocg szpachli zebatej klej bitumiczny do klejenia blach.
Nastepnie zaczepi¢ obrobki z blachy za wasy systemowe. Przy klejeniu obrobek blacharskich sktadajacych si¢ z dtugich
odcinkéw blach wymagane jest wykonanie dylatacji. Prawidlowe prace polegaja na przyklejeniu blach
kompensacyjnych o szerokosci co najmniej 10 cm i takim samym profilu jak blachy nawierzchniowe. Ich zadaniem jest
uszczelnienie ztacz oraz kompensacja zmian dlugosci termicznych blach nawierzchniowych. Kolejna czynno$¢ to
przyklejenie blach nawierzchniowych do blach kompensacyjnych. Odstep pomigdzy blachami nawierzchniowymi
uzalezniony jest od temperatury otoczenia w momencie wykonywania prac oraz wspoélczynnika rozszerzalnosci
termicznej zastosowanego materialu. Odstgp dylatacyjny powinien wynosi¢ od 10 do 15 mm. Wszystkie prace
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta produktu.

5.3. Pokrycie z blachy na rabek wraz z systemowym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu spadowym
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do
nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania wW/w,

- roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a
w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym 1 polozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegoélnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pgknigcie blachy lub odprys$niecie
powloki zabezpieczajacej blache.

Montaz czgéci aktywnej dachu wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu branzy elektrycznej. Ogniwa fotowoltaiczne
montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja montazu producenta.
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Potaczenie od falownika do rozdzielni gtownej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej. Ochrong
przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odleglosci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczego6lnosci konstrukcja wsporcza oraz moduty muszg zostac¢ objgte
systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych. Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami
przepigé. Cato$¢ montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4. Pokrycie z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien spetniaé w/w wymagania. Przy kryciu
dachéw z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych obowiazujg zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych. Przed rozpoczgciem uktadania powtok dachowych
powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powtok dachowych
z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztalcalno§¢ materiatow stanowiagcych podktad, powtoki nalezy
mocowac do podktadu w sposob umozliwiajacy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Styk pokrycia z
murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blacha zachodzaca na powtoke na szeroko$¢ co najmniej
jednej fali. Zabrania si¢ podpierania powlok z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat lub ptatwi.

5.5. Rynny i rury spustowe

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposob by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym
polozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci. Rynny i
rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby
maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, potaci dachowej (blachy na rabek ze zintegrowanym systemem
fotowoltaicznym) powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegoblnoscei:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatlow 1 wyrobow,

— prawidlowos$ci wykonania,

— wykonczenia i zabezpieczenia krawegdzi cietych.

- sprawdzeniu szczelnosci;

- sprawdzeniu spadkow.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania takich wad jak: dziury,
peknigcia, nieprostopadiosci szwoéw do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenie
umocowania i taczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z
normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa obrobek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinigciu bez uwzglgdniania zaktadow.
Pokrycie pasow nadrynnowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajace oblicza si¢ w metrach
biezacych. Rynny i rury spustowe oblicza si¢ w metrach, przyjmujac dla rynien ich dtugos¢ po zewngtrznej krawedzi, a
dla rur spustowych — najwigksza dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej braku — od
spodu kolanka do wierzchu rynny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogolne”.

Odbior gotowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementéw potaci dachowej powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
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- oceng wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoséci wykonania z zaméwieniem.

8.2. Odbiér obrébek blacharskich i orynnowania

Sprawdzenie rynien i rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami w zakresie:

- wymiarow

- rozstawu i wykonania rynien

- polaczen ich poszczegdlnych odcinkoéw i przy rurach spustowych

- rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia
- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac si¢ przez rynny)

Sprawdzenie potaci i obrobek polega na stwierdzeniu zgodnoéci z wymaganiami w zakresie:
- wymiarow

- potaczen ich w zlaczach pionowych i poziomych

- szczelnosci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowosci

8.2. Odbioér pokrycia z blachy na rabek wraz z systemowym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu
spadowym

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,

- wymiarow

- potaczen ich w zlgczach pionowych i poziomych

- szczelnosci

- umocowania

- prostoliniowosci oraz spadkow

- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrdébki blacharskie i elementy pokrycia dachowego

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zakup 1 dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup 1 dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggltym podtozu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
aluminiowe;j, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

DIN 1055 ,,Obciazenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssacych wiatru”

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewniania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 120 ELEWACJA

o Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
o Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

) Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne.

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

© o N Ok LN
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: ,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznoS$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
wykonaniem elewacji:

— Zabezpieczenie stolarki folia;

— Ocieplenie elewacji plytami z welny mineralnej i styropianu;

— Tynk strukturalny na podktadzie na $cianach,;

— Elewacyjna ptytka klinkierowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Tynki zewnetrzne wykona¢ jako cienkowarstwowe mineralne, malowane farbami w kolorystyce wskazanej na
rysunkach elewacji wg dokumentacji projektowej. Kolorystyke dobra¢ wg wzornikow palety koloréw zaproponowane;j
przez Wykonawce Inwestorowi. Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchni¢ naklada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Dobor kolorystyki elewacji wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

Planuje si¢ montaz stalowych kasetonow elewacyjnych na pola elewacyjne wg dokumentacji projektowej. Dobor typu
kasety oraz kolorystyki wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem realizacji inwestycji.

Docieplenie i oktadzing $cian wykonaé przy uzyciu materialow systemowych - nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow zamiennych nie wchodzacych w sktad systemu objetego aprobata techniczng.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogoélnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport wewnetrzny to: poziomy rgczny, pionowy wyciagiem. Transport zewngtrzny to: samochdd skrzyniowy
zadaszony. Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu. Oktadziny elewacyjne i elementy
faczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
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producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

—nazwg i adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkcji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykonczeniowych.
Pamigetac tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany, a wigc spowoduje potrzebg zwigkszenia
wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez
zamocowac niektore elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym
stopniu jako$¢ calego systemu. Aby uzyskaé trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i
jego wlasciwos$ci. System mozna wykonywacé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale
praktycznie na kazdej §cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podloze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chlonnos$ci. Przygotowanie podloza polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynno$é ta
ma na celu osiaggnigcie wlasciwego powiazania plyt izolacji ze $ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejace;j.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez
wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyrdwnang i zagruntowang powierzchnig
nalezy przyklei¢ w r6znych miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejacej, nakladajac ja, na cale powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. lem. Po doktadnym
docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki
styropianu. Podloze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podioza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzgdziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza tatwo si¢ krusza i odspajaja mozna je uznac za
stabe. Jesli za$ podloze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub
tynkowych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu
wigzania cementu.

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno
zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnos¢ problematyczna
posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto
$ciany surowe wykonane z materialow silnie chlongcych wodg (np. gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie $ciany
otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowa¢ do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigc niezbg¢dna woda. Chtonnos$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna byé, wigc
redukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany woda i sprawdzeniu, jak szybko wsigka
ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejsza barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢
chtonnos$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej zdolnos$ci penetracji emulsja wnika silnie
w podloza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnos$¢ kolejnych warstw.
Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawa wyrownujacg nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnaé
wystepujace w nim zaglebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy
cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik
dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi. Przezroczysta
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gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasma malarska zabezpieczy okno
przed zabrudzeniem i jednoczes$nie nie zmniejszy dostgpu $wiatta do pomieszczen w budynku. Folia jaka nalezy tez
zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewngtrznych i oddzielnie ich o$cieznice (drzwi musza si¢ przeciez otwierac).Styk
oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czgsto wystgpuje tzw. mostek
termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workdw po cemencie, czy tez zbutwiatych do
dzisiaj pakul, to nalezy je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymie$¢ pozostaly pyl i
doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oscieznicy i §ciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje
osécieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odciagé¢ ostrym nozem wzdhluz lica o$cieznicy.
Urzadzenia elektryczne, jak np. wilaczniki o$wietlenia, nalezy demontowaé po wylaczeniu napigcia zasilajacego,
postugujac si¢ izolowanymi narze¢dziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylacznik oddali si¢ od $ciany, nalezy
przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu laczy si¢ z istniejacym za posrednictwem kostki
przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku
otwor przewleka si¢ przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajace puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z widkna szklanego —
tej samej, ktora bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac si¢ stalowa tapka do wyrywania gwozdzi. Podlozona
pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zaleznosci od wysoko$ci budynku rodzaju podloza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu
kleju pod wetna, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Glgbokos¢ otworu powinna by¢
o 1 cm wigksza od dlugosci kotka. Ilo$¢ kotkow powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4
szt. na Im2. Przy ptytach styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda ptytg. Kotek nalezy osadzi¢
w otworze, dobijajac go mlotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapia
trudnoéci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwdr i ponownie wbié trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowaé si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do koniecznos$ci wykonania
kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow technicznych (podloze, strefa
klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni
docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji
i stworzenie stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i
wtopionej w nig siatki z wlokna szklanego. Siatka pelni rolg¢ zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia
powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac
nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szeroko$ci ok. 10cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane
zardwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowaé si¢ w
warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w polowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna
mie¢ grubos¢ 3mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do
wysoko$ci 2m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegolna,
starannos$cia. Wszelkie niedociagnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po calkowitym
zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podkladowa masa, tynkarska odpowiednia, do nakladanego pdzniej tynku.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiakliwo$¢ oraz zdecydowanie zwigksza
przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poéznego terminu robdt i niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (zima), zagruntowane podkladowa, masa tynkarska, $Sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi si¢ na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szeroko$¢ siatki z wtdkna szklanego) gtadka strong
pacy. Grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Nakltadanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
natozeniu zaprawy klejacej na odcinku rownym diugos$ci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" ja zebatg
strong pacy. Czynnos$¢ ta pozwoli uzyskac jednakowa grubos$¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki!. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.
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5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima)
nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska,
prowadza réwna, niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ §ciang woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie
wyréwnuje pacg stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i zatrze¢ paca drewniang
lub styropianowg wzdhuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske¢ prowadza nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej
strony naroznika, narzucajac i wyrdwnujac zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski,
naprawiany naroznik be¢dzie miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna
by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierownosci i §lady po pacy nalezy zeszlifowac drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W szczeling
pomigdzy ociepleniem a o$cieznica drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w
szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposdb uszczelnienia skompensuje
ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy uszczelni¢
silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien by¢é wykonany w
sposoOb elastyczny i szczelny. Do wypehienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy o$cieznicy okienng a dociepleniem
rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacj¢ styku, chronigca przed wodg opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Material nalezy naciagnagé¢ na podloze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciagnaé roéwniez pacg stalowa gladka do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami
okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich
jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy glownie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci,
nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowg datg produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania wykonywania robot

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 4mm na wysokos$ci pomieszczenia do 3,5m.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest wykonania elewacji jest:

— [m2] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,
— [m2] wykonanego obtozenia elewacji plytkami klinkierowymi

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowad
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowo$¢ wykonania naroznikdéw, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza
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wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg
projektu, estetyke wykonania calej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot — dokonac wpisu do dziennika budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST, PB i
PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej elewacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie materiatlow,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-C 81906:2003 Wodorozcieniczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 130 ROBOTY TYNKARSKIE

o Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
o Klasa: 45410000-4 Tynkowanie

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznoS$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne $cian i sufitow;

— gladzie gipsowe $cian i sufitow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po
zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikow, a takze z
innymi sktadnikami i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczgsciej do pokrycia $cian i sufitow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot

- $§rodki gruntujace

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowe;j i
spelniaé w szczegdlnos$ci nastepujace wymagania:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz SMpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm — 0%,
— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty. Do gladzi
piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
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popiotoéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapha. Zaprawa cementowa gotowa mieszanka
wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do Imm oraz cementu. Sklad poszczegdlnych skladnikow zaprawy wg
wymagan PN-EN 998-2:2016-12.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia aprobata techniczna. Materialy sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu
przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzgdzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Do prac rozbidrkowych stosowaé drobne
narzg¢dzia budowlane lub elektronarzedzia (mlotki, mtoty elektryczne). Do wykonywania tynkow stosowaé standardowe
narzgdzia tynkarskie lub elektronarzedzia w postaci agregatu tynkarskiego ( stosowany przy duzych powierzchnia
tynkowania).

4. TRANSPORT.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe majace na celu usunigcie luznych i skorodowanych fragmentéw tynkéw. Wykonac¢ bruzdy na
peknieciach tynkoéw celem spoinowania. Nastgpnie miejsca obku¢ doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Wykonaé warstwe
gruntujgca specjalistycznymi preparatami gruntujacymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu surowego"
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystegpowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu
okresu osiadania i1 skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robot stanu surowego. Podtoze
powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Bezposrednio przed
tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5
st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewne;j.
W miare postgpu prac nanoszona mas¢ nalezy sukcesywnie wygladza¢. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gladzi
wypetnié¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch
paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitdw mase szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab
pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnos$ci nalezy usungé papierem $ciernym
lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wlasciwag wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi.
Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola, jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
- minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podloza wynosi 0,025 MPa

- niedopuszczalne jest wystgpowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i shupow oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementow w
stanie surowym. Powierzchni¢ tynkoéw stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otworé6w
do 3m2, jezeli o$cieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacjq.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wicksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugosci kontrolnej 2m taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotoéw roztworéw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesni itp.,

- trwale $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstale w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- oceng wynikoéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigci.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca begdzie dokonane na podstawie wartosci robot okreslonych po ich
wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilosci robot).

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy i innych materiatdw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,, Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skal weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy”
PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 ,,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 140 POSADZKI GRESOWE

o Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
o Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

o Kategoria: 45431000-7 Ktadzenie ptytek

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek gresowych w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: ,,Odbudowa,
przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla
Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt
uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z
plytek gresowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym ulozona jest podtoga,

podklad betonowy — wykonany z betonu , o okre§lonej grubos$ci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktorym wykonuje si¢
posadzke zywiczna

wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku.

okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki gres. Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa
wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod
wzgledem wytrzymatosci PN85/B-04500. Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé si¢ niska
nasigkliwoscig 1 $cieralnoscig (kl. min. IV), antyposlizgowoscia R9, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na
zewnatrz budynkéw mrozoodpornoscia Do mocowania plytek bgda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin
zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia
mrozoodporno$cia tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé
odpowiednie atesty.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczna. Materialy sypkie chroni¢ przed wilgocig. Przestrzega¢ terminu
przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET.
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozgbna pita reczna lub pilarka elektryczna,
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— kliny drewniane,
— klocek do dobijania desek.
— jako podktadu nalezy uzywa¢ naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT.

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych (deszcz, mroz). Plytki pakowne sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania
posadzek nie nalezy transportowac i przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty beda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej niz
5°C. Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych
elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do §cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajace fragmenty podtogi o ro6znych wymiarach,

* w miejscach styku podtdg o réznej konstrukceji, przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6x6 m, o
glebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa
nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta
konsystencje. Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym
zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien
by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w
dwodch warstwach tj. najpierw warstwe rowna polowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka
betonowa do przewidywanej calkowitej grubosci podktadu. Do ukladania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu
rob6ot budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych
nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszank¢ z odmierzong iloscia wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez
grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkoéw (np.
na balkonach i tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy réwniez na spodnia, cze$¢ plytki. Grubo§¢ naktadanej warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wicksza niz 5-7 mm. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosic¢
ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnicciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione
odpowiednig masa do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu
oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokoél $cian cokolikiem z ksztaltek cokolowych,
przycigtych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCL

Sprawdzeniu jakoS$ci robdt podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:

» sprawdzenie materialéw na podstawie zapisow w dokumentach stwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materialow z
powotanymi normami oraz niniejsza SST,

* sprawdzenie przygotowania podtoza,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania plytek sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér materialow.
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Przed rozpoczgciem wykonania posadzek nalezy spr. atestacj¢ ptytek oraz ich jako$¢ pod wz. stopnia zwichrowania,
odchylek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

8.3. Odbiér podkiladu

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
- podczas uktadania podktadu

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$ci ulozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

- oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow;
Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

- ocen¢ wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

- oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane na podstawie wartosci robot okreslonych po ich
wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanych ilo$ci robot). Roboty przy
wykonywaniu podktadu platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

* oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

» wykonanie podktadu betonowego;

Roboty przy wykonywaniu posadzek z plytek gres platne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

* przycigcie tynku

* oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza

* wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych sortowanie plytek przycigcie i dopasowanie ptytek

* obrobienie wngk, przej$¢ i pilastrow

* wyrobienie zataman

* wypehienie spoin oczyszczenie ptytek

* umycie posadzki i cokolika;

Ceny jednostkowe za roboty posadzkowe obejmuja:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych (zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniami,
przygotowanie podtozy i innych materialow, oczyszczenie zanieczyszczonych elementow)

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-1 01 45 ,,Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-68/B-1 0156 ,,Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-79/B-1 2035 ,,Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.”

PN-EN I1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornos$ci na plamienie

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, ggstosci
wzglednej pozornej oraz gestosci calkowitej

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famigcej

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Ozn. odpornosci na uderzenie metodg pomiaru wspotczynnika odbicia
PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporno$ci
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PN-EN I1SO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornos$ci chemicznej

PN-EN 104:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowe i §cienne Oznaczanie odpornosci na szok termiczny
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne §cienne szkliwione

PN-87/B-12038/05 Metody badan ptytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 155:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przez gotowanie Phytki nieszkliwione
PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie

PN-EN 103:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowej

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne podtogowe i scienne Ozn. odporn. na pgkni¢cia wloskowate. Plytki szkliwione
PN-EN 154:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni. Plytki szkliwione
PN-EN 163:1994 Plytki plyty ceramiczne Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 98:1996 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie wymiaroéw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie poslizgu

PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek Definicje i terminologia

PN-EN 1323:1999KIeje do plytek Ptyta betonowa do badan

PN-EN 1324:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla klejow dyspersyjnych

PN-EN 1346:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie czasu otwartego

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek Oznaczanie zwilzalno$ci

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na §cieranie powierzchni ptytek szkliwionych
PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie matych réznic barwy

PN-EN 2004:2002/A1 :2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 170 SUFITY PODWIESZANE, LEKKIE SCIANKI I ZABUDOWY

. Grupa: 45400000-1

. Klasa: 45420000-0

o Kategoria: 45421141-4
45421146-9
45421152-4

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okre$lenia

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie przegrod

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie §cianek dziatlowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

© XN O WD

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych i zabudéw w ramach zadania zwigzanego z inwestycja:
»Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury
technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiérki, z
przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy z plyt pelnych, dekoracyjnych i dzwigkochtonnych
stanowigcych poszycie konstrukeji sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :
- montaz sufitdéw podwieszanych ptytowych z plyt gipsowo-kartonowych;

- montaz sufitow podwieszanych modularnych;

- montaz sufitow podwieszanych rastrowych;

- zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Calkowite zestawienie i umiejscowienie sufitow wg dokumentacji projektowej. Stosowaé si¢ przede wszystkim do
zalecen producenta.

2.2. Sufity podwieszane plytowe

Materiaty potrzebne do ulozenia sufitu wraz z konstrukcja - wedlug wytycznych konkretnego producenta. Sposob
montazu produktu — zgodnie z zaleceniami i instrukcja konkretnego producenta sufitow podwieszonych. Zaleznie od
rodzaju pomieszczenia stosowaé plyty GKB, GKBI, GKF, GKFI. Ruszt wykonywaé¢ jako podwoéjny uzywajac
tacznikdéw systemowych. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z widkna
szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsows.

Ogodlne zestawienie materiatow:

- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wg PN-EN 520+A1:2012

- Stelaze metalowe i tgczniki wg PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 14566+A1:2012

- Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta wg PN-EN 13963:2014-10, PN-EN 13279-1:2009

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona
ogniowo) charakteryzujaca sig¢ :

— gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
— Wieszak w 60/100

— Profile nos$ne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe stuza do faczenia ksztaltownikoéw konstrukcji noénej z podtozem i migdzy soba:
— taczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie diugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
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— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak wyzej.

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— ta§my spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5Smm, z welny mineralnej do 10mm — do uszczelniania
polaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci 1 warunki stosowania
okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow migdzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

2.3. Sufity podwieszane modularne
Materiaty potrzebne do ulozenia sufitu wraz z konstrukcjg - wedlug wytycznych konkretnego producenta. Sposob
montazu produktu — zgodnie z zaleceniami i instrukcjg konkretnego producenta sufitow podwieszonych.

Dla umozliwienia pelnego dostgpu do przestrzeni migdzy sufitowej dla instalacji wewngtrznych przewiduje sig
systemowy sufit modulowy na ruszcie stalowym o gladkiej fakturze i wysokim wspodtczynniku odbicia $wiatta. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano sufity modutowe z ptyt wodoodpornych o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

Zastawienie ogolne materialow:
Plyty sufitowe (np. typu Armstrong Optima 60x60cm)
Profile systemowe

Sufity podwieszane systemowe, modulowe montowane do konstrukcji stropdw za pomoca ukrytego systemu
konstrukeji nosnej umozliwiajacej petny demontaz elementéw w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich przy
wymianie lub naprawach wewnetrznych instalacji.

Sufit podwieszany wykonany z ptyt modutowych wodoodpornych o nastepujacych parametrach :
- kolor biaty,

- wymiary 600 x 600 x 20 mm

- krawedz — prosta

- plyta o stabilnosci wymiarowej zgodnej PN-EN 13964:2014-05
- wspolczynnik pochtaniania dzwicku aw = 0,90+0,95

- wspotczynnik izolacyjnos$ci akustycznej wzdtuznej Disw = 34dB
- wspotczynnik odbicia $wiatta dla ptyty - = 85 %

- reakcja na ogien A2-s1, d0, zgodnie z PN-EN 13501-1

- odpornos¢ na wilgo¢ 95% RH

- wspolczynnik przewodzenia ciepta A = 0,032+0,037 W/mK

- odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

2.4. Sufity rastrowe.

Charakterystyka systemu

- rodzaj: panel klasyczny kratowy w postaci komorek metalowych;

- konstrukcja no$na: niewidoczne profile nosne i poprzeczne aluminiowe lub stalowe;

- kolor: szary

- dodatkowe elementy: wieszak, druty, profile przy$cienne i obrzezne, ztgczki listew;

- cechy szczegoélne: trwalo$¢, tatwos¢ czyszczenia, niewidoczne mocowanie listew, latwy dostep do przestrzeni
powyzej sufitu;

Zastawienie og6lne materiatow:
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Plyty wypetniajace rastrowe (np. typu Open Cell H40, siatka 150x150mm)
Profile systemowe gtowne, poprzeczne, przyscienne, zawiesia itd.

Sufit podwieszany rastrowy o nast¢pujacych parametrach :

- kolor szary,

- siatka 150x150 mm

- grubos¢ H40

- ptyta o stabilno$ci wymiarowej zgodnej PN-EN 13964:2014-05
- reakcja na ogien Al, zgodnie z PN-EN 13501-1

- odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

2.5. Scianki dzialowe z plyt g-k

Do wykonania $cianek dziatlowych i obudow zastosowano nastepujace materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — gr. 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej do 70,0 %

* Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — gr. 12,5mm — plyta zapewnia zmniejszone wchlanianie wilgoci i
nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

* Plyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” (GKF) — gr. 12,5mm - ptyta zastosowana do pomieszczen wymagajacych ochrony
przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

* Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - plyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0 m.
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do prowadzenia
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

* Profile Scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm, dlugos¢ elementéw — 4,0 m
wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* Aku — plyta z welny mineralnej z witokien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 1 100 mm do
akustycznej i termicznej izolacji $cianek

* Elementy mocujace typu El i ES

Elementy dodatkowe podobnie jak w pkt. 2.2. SST.

2.6. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty chroni¢ przed wilgocia. Przestrzegac terminu przydatnosci
do uzycia.

3.SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Stosowac si¢ przede wszystkim zaleceniami wybranego producenta wyrobu.

5.2. Wykonywanie sufitow pltytowych.

* Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg no$ng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwa
gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nos$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukeji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
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— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac¢ ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw
warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

» Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamictaé o paru podstawowych
zasadach:

— styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny by¢ prostopadle do ptaszczyzny §ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié,
by na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcicte kawalki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub
potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami
rusztu.

* Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspolczynnika
wytrzymatoS$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi byé wigksze od
pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto§¢ normalnego
obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, sluzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

* Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

» Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Gruboid phyty [mm)] Kierunek mocowania DOEIL(:;::;:;Q?ni[?\‘;%ﬁir:ﬁicfrr:ﬁ]dw
pOprzecIny 420
#5 podtuiny a0
12.5 popuei?my 500
podiuiny 420
150 poprzecIny 550
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5.3. Wykonywanie sufitow modularnych.

Montaz sufitu powinien si¢ odbywac po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. Nalezy
zwroci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu. Po zamontowaniu
sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania pytu na ptytach sufitowych. W
plytach sufitowych mozna mocowaé oswietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie przekraczajacej 0,2kg.
Lampy kierunkowe i modulowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone. Alternatywnie ich cigzar moze by¢
przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomoca dodatkowych zeber. Maksymalny ci¢zar dodatkowy przenoszony przez
konstrukcje sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m?2.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace si¢ ich
wytworzeniem i1 dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x06 oraz profili
przysciennych. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw
krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego
wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dlugich i rownoczesnie waskich zasadne jest
stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do
stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ lacznikéw krzyzowych (60/60) W
celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy pdétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do §cian.

5.4. Wykonywanie sufitow rastrowych.

Montaz sufitu rastrowego rozpocza¢ od wyznaczenia jego poziomu za pomoca poziomicy laserowej oraz narysowania
go na $cianach. Odleglos¢ od sufitu podwieszanego do gtéwnego musi wynosi¢ co najmniej 150 mm. Po obwodzie
mocowac jest katownik przyscienny na kotkach, odlegltos¢ migdzy kotkami wynosi 300-500 mm. Na stropie wyznaczy¢
si¢ linie przebiegu profili no$nych oraz punkty zamocowania wieszakéw. Wieszaki montowac na kotkach osadzonych
wczesniej w stropie z krokiem 800-1000 mm. Wieszaki najblizej Sciany nalezy zamocowaé w odleglosci nie wigkszej
niz 600 mm od $ciany. Zawieszenie sktada si¢ z rozpreznej sprezyny i dwoch pretdw (z hakiem i oczkiem) lub z preta i
wieszaka systemowego. Do wieszakoéw przyczepi¢ profile nosne, ktore po potaczeniu prostopadtymi poprzeczkami
tworzg ruszt — konstrukcje sufitu rastrowego. Profile nosne taczy¢ ze sobg za pomoca tacznikéw. Na plaskiej, czystej
powierzchni zbieraé goérny profil i dolny profil sufitu w raster. Do tak przygotowanego i odpowiednio
wypoziomowanego rusztu od gory montuje si¢ panele sufitu rastrowego. Profile dolne w panelu musza by¢ rownolegte
do profilu nosnego o dtugosci 2400 mm.

Do cigcia elementéw aluminiowych rastrowych sufitow podwieszanych nalezy uzywaé¢ nozyc do blachy. Konstrukcja
sufitow rastrowych ma za zadanie przenosi¢ jedynie obcigzenie paneli rastrowych. Wszystkie dodatkowe elementy
sufitu jak lampy kasetonowe, anemostaty, glosniki, tablice informacyjne itp. powinny by¢ niezaleznie podwieszone do
stropu zasadniczego!!! W celu uniknigcia nadmiernego zabrudzenia elementéw sufitu rastrowego w trakcie montazu,
prace te zaleca si¢ przeprowadzaé w rgkawiczkach ochronnych. Do czyszczenia ewentualnych zabrudzen nalezy
uzywac neutralnych $§rodkéw czyszczacych na bazie alkoholu (np. ptyn do mycia szyb).

5.5. Wykonywanie $cianek i zabudowy.

Przygotowanie podlozy.

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i §cianki z ptyt g-k, powinny
stanowi¢ podtoze sztywne i o w miar¢ rownej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od
plaszczyzny ( dla tykow klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na
catej dlugosci lub szeroko$ci $ciany lub sufitu. Odchylenie §cian od pionu na wysokosci catej kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajace czesci Scian nalezy skué. Odchylenie sufitow od
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami,
belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i
innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

Profile przylaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropdw za pomocag uniwersalnych elementow mocujacych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane
do podtoza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

Profile stupkowe
Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na glebokos$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wklada si¢

najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w
zalezno$ci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili
w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty).
Odleglos¢ ostatniego profilu od §ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile
przesung¢ o odpowiednig odlegto§¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie strony jednej Sciany
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Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty szerokosci 120 cm. Odstgp migdzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstgpach rownych 75 cm.
Przy mocowaniu plyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz
by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacj¢ drgan i ugig¢
stropu. Wypetnia si¢ ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca si¢ do profili UW
mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomig¢dzy plyta i $ciang

Po zaptytowaniu strony $ciany i po ulozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ migdzy
profilami weln¢ mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem. Sztywna welna w ptytach nie wymaga z
reguty dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

Scianki instalacyine

Przy prowadzeniu w $cianach dzialowych instalacji hydraulicznych nalezy pamigta¢, ze wewnatrz profili mozna
prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur
kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjna. Do montazu takiej Sciany zwykle
uzywa si¢ profili CW 50, dzicki czemu minimalizuje si¢ niezbedng grubos$¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej
stabilnoéci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sa poprzecznie za pomoca paskow plyty gipsowo-kartonowej o
dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie
$ciany, ktére nie musza przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykanczane ptytkami ceramicznymi
moga mie¢ plytowanie jednowarstwowe.

Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty GKBI w obydwu warstwach.
Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowaé specjalne stelaze montazowe, ktore przejmuja duza cze$é obcigzen
zmniejszajac odksztalcenia Sciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukcji nosnej $ciany, a po zaplytowaniu jednej strony
(tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomoca
obejm i uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwigkow od armatury. Rury z zimng woda musza
by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny mineralnej zalecane jest tez na calej powierzchni
wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu
$cian konstrukcyjnych mozna wykona¢ $cianke ostonowa kryjaca rury, bazujac na konstrukeji oktadziny $ciennej dla
rur o $rednicy nie wigkszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla dowolnych $rednic. Wysokos¢ takiej Scianki moze
by¢ réowna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od goéry bedzie podtka.
Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwojna warstwa ptyty GKBI.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zas§wiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie
wykonywania robot w szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbiér podlozy
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i
krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy lata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm. Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszezalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni 1 krawedzi od kierunku Przecinajgcych sig
plaszczyzny 1 krawedzi od plaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksze niz 1.5mm i ogdltem L .. .
R, - S = Nie wigksze niz 2mm i
Nie wigksza niz 2mm i w nie wigcej niz 3mm w . - o L .
P S L . ogilem nie wigkszej niz Nie wigksza niz 2mm na
liczbie nie wigkszej niz 2szt pomieszezeniach do 3.5m = . . . S :
. - .. LT 3mm na calej powierzchni | diugosci taty kontrolnej
na calej dlugosdci taty wysokoscl oraz nie wigcej niz - . N
< : . - ograniczonej $cianami, 2m
kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach L
belkami itp.

powyzej 3,5m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, zakres czynno$ci objetych ceng okre§lony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2014 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgsci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 160 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

. Grupa: 45400000-1

. Klasa: 45430000-0

o Kategoria: 45432000-4
45431000-7

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4, Podstawowe okreslenia

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Pokrywanie podtog i $cian.
Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie Scian
Ktadzenie plytek.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

©oNoO RN

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okladzin $cian z ptytek ceramicznych w ramach zadania zwigzanego z inwestycja:
»Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury
technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiérki, z
przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin z
plytek ceramicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Calkowite zestawienie i umiejscowienie sufitow wg dokumentacji projektowej. Stosowaé si¢ przede wszystkim do
zalecen producenta.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Plytki ceramiczne

- odpornos¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 3)

- nasigkliwo$¢ wodna E — 10%

- wytrzymato$¢ na zginanie — 15 N/mm?

- Inwencja 11 kol.

Klej do plytek,
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia

do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- Wyr6b zgodny z : PN-EN 12004

- Klasa wg. EN 12004 C1T

- Przyczepnos$¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

Izolacja wodoszczelna

- Jednosktadnikowa folia w plynie do wykonywania uszczelnien powierzchni pomieszczen eksploatowanych jako
wilgotne i mokre przed utozeniem oktadzin ceramicznych. Na podtoza betonowe, jastrychy cementowe, ptyty G+K.

- Charakteryzuje si¢ wodoszczelnoscia, elastycznoscia, uktadanie ptytek po 48h.

- Wyr6b zgodny z : ITB AT-15-4784/2007

- Konsystencja : ptynna

- Grubo$¢ warstwy: okoto 1 mm

- Czas schnigcia : ok. 10-15h

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN

13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )

Preparat gruntujacy

- Preparat do impregnacji podtozy, zmniejsza nasigkliwos¢ podtoza, zwigksza przyczepnos$¢ zapraw klejowych,
wzmacnia powierzchniowo podtoze, paroprzepuszczalny, wodorozcienczalny.

- Wyrdb zgodny z: ITB AT-15-6221/2003

- Zuzycie materialu: na powierzchniach nie chtonnych — 0,15 I/m2 (dwie warstwy)

- Na powierzchniach chionnych 0,3 I/m2 (dwie warstwy)
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3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek, narz¢dzia r¢czne
takie, jak wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomica. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci oraz wpltywami atmosferycznym.
Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem i wilgocia, kartony nalezy uktada¢ na czystym i suchym podlozu. Kartonow nie wolno toczy¢,
przesuwaé, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywac jako
podestoéw, platform lub zastgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.
Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane
wedlug wymiaréow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej. Powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka
dni przed przyklejeniem wyktadziny. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato§ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian)
mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podzialéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub
w réwnych odstgpach ) ze spoinami podlogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zegbata, mozliwie w jednym kierunku,
na taka powierzchnig, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
nanie$¢ ptytke i docisnaé¢ ja do poditoza. Warstwa kleju pod plytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas
korygowania potozenia plytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy
przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po
stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawg wprowadza si¢ w spoiny za
pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajac wilgotnych gabek
o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie $ciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho. Na krawgdziach zewngtrznych oraz przy zakonczeniach
oktadziny stosowac profile naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST,,Wymagania og6élne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak
roOwniez materialy pomocnicze musza spelia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe
musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacej zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w
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normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkow
1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fatg,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin w zakresie pewnego fragmentu
prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin, a w szczegodlnosci:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek;

- ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagni¢tego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okltadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym
narzgdziem); charakterystyczny ghluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslong
na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odglosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wigksza niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksza niz Smm na catej dtugosci lub szerokosci Sciany,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypeklione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na catlej
dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwiazanych z wykonaniem okladzin $ciennych podano w specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbiér podlozy

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST, PB i
PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, zakres czynno$ci objetych cena okre§lony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004(U) Wtasnos$ci mechaniczne czgéci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartos$ci charakterystyczne do projektowania. Czgs¢ 1: Ptyty OSB, plyty
wiorowe i plyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tacznikow

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie
PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie stabilno$ci wymiarowej
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 170 ROBOTY MALARSKIE

o Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
o Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
o Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

»Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury
technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbidorki, z
przeznaczeniem na obiekt uzytecznosci publicznej”

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewngtrznego (wystawionego na
bezposrednie dzialanie czynnikow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materialdow wykorzystywanych do robot
malarskich, wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngetrznych
i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika
i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obciaznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego itp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz srodkow pomocniczych i1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypekiaczy oraz srodkdéw pomocniczych; produkowana w

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych oraz dokumentacji technicznej).

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow
mozna

stosowacé:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom

aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,

» farba lateksowa, farba emulsyjna, akrylowa matowa,

« §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- §rodki do likwidacji zaciekdw 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wod¢ odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢é) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadaja karty
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charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra

Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robdt malarskich powinien
si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich
wyrobow). Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentoéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materialow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na
miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 waltki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do robdot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatlow. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywac po:

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych,

elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowe;j (gniazdka,
wylaczniki itp.),

* wykonaniu warstw wykonczeniowych podtogi

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru
powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki
malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
. wilgotnosc
Lp. Rodzaj farby Soza
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach 2ywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach &ywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 w postaci suchych mieszanek rozciefczalmych wodg lub w postaci 6
ciekbej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w specyfikacji technicznej dla robot
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunicte przez wypehienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac §ladoéw starej farby ani pytu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobé6w marskich.
3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3. Tynki pocienione powinny spetiac¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszalte o wilgotnosci nie wigkszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkoéw i1 zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachlowka, na ktdrag wydano aprobate techniczng.

5.3.5. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione
szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6 Podloza z plyt wléknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny
wystawaé poza

lico ptyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
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- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyla 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnicte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli
wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace
malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektoéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposéOb przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speilniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa
d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypekniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powlok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rOwnomiernie pokrywaé podtoza, bez prze§witéw, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywaé przy potarciu mickka tkaning bawelniang

¢) nie mie¢ §ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

¢) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.
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Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zZywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powloki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robat.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
* dla podtoza betonowego nie wczeséniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych
do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie ze
specyfikacja techniczna robot murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

* podtozy betonowych - doktadnos$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczng robot
betonowych, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é podtoza, zabezpieczenie elementow
metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czystos$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdlowej specyfikacji technicznej robot
murowych. Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w specyfikacji technicznej robot
tynkowych. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
 kozuch,

* §lady plesni,

* trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* §lady plesni,

* zbrylenie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i1 potysku - przez porownanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepno§¢ powtoki
nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i1 opisane w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Dla
$cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikoéw i rur nalez
stosowa¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami
uproszczony sposdb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozddb ; :
Lp. do catej powierzchni sciany lub sufitu Ws ik
a b [
01 do 10% 1.10
02 do 20% 1.20
03 do 40% 140
04 ponad 40% 2.00

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podioza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robodt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢é w protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem
odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbiér czgSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa taka
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoly odbioréw czgsciowych,
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- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe
pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnos$ci odbioru
sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie
umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
iloéci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robo6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi Iub terenu,

- zabezpieczenie podlég 1 innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocen¢ i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji
technicznej,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore wymagaja zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
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- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwnie koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania
robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych. Ceny
jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

2. PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceso6w produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z
pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpieczne;j i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 180 ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

o Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
o Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
o Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

© o N Ok LN
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw kowalsko-$lusarskich w ramach zadania zwigzanego z inwestycja: ,,Odbudowa,
przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla
Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu Dolnym przewidzianego do rozbiorki, z przeznaczeniem na obiekt
uzytecznosci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz elementéow kowalsko-$lusarskich, do ktorych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Powyzsze obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

» Wycieraczki - zastosowano tu 2-stopniowy system wycierania obuwia. Przed drzwiami — krata stalowa na katowniku,
zlicowana z poziomem chodnika. Kolejng wycieraczka umiejscowiong bezposrednio za drzwiami zewng¢trznymi jest
mata gumowa (mata wejSciowa o profilu aluminiowym z wkiadkg gumows). Mate nalezy licowaé z warstwa
wykonczeniowg — ptytkami gres. Przewidziano dwie wycieraczki zewnetrzne o wymiarach 180x100cm zlokalizowane
przy wejsciach gldownych wg dokumentacji projektowe;.

* Balustrada

- Stupki porgczy i pochwyty z aluminiowych ksztattownikow prostokatnych zamknigtych, kolor: zgodny z projektem
- Wypehienie ze szkta bezbarwnego hartowanego laminowanego VSG/ESG P6, gr. 20mm

- Shupki montowane kotwami 4x M10x140 do stropu

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, PB i PW.

4. TRANSPORT.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. Wybdr $rodkéw transportu powinien byc
dostosowany do rodzaju materiatu, ktory nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Przed przystapieniem do wykonywania robot §lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Przygotowania podloza

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzg¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym. Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne
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wykonywanie montazu i osadzanie elementow-$lusarsko kowalskich. Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni
konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystagpieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3. Montaz wyrobow S$lusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem
wyrobow metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja. Montaz wyrobow
powinien sprowadzaé si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.
Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane
powloki antykorozyjne wyrobéw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu: posadzce, scianach. Wklejenie kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym
do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza
si¢ do montazu wkregtami, Srubami z uszkodzonymi tbami. Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od
catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiccej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkow kotwiacych.
Osadzanie kotkdéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiadaé $rednicy kotwy,

- z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisnaé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

- kotek rozpregzac dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- weisnaé w oczyszczony z pyhu otwor,

- po osiggnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrgcane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkic wyroby metalowe montowac¢ zgodnie z
rysunkami szczegotowymi.

Montaz balustrad

Przed wykonaniem poszczegdlnych elementow balustrad wymiary sprawdzi¢ w naturze. Elementy i segmenty
metalowe powinny byc¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg shuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okre§lonym w normie lub $wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji projektowe;.

5.4. Konserwacja
Wyja¢ lub zrolowaé maty dla utatwienia czyszczenia wneki. Wktadke bieznika regularnie odkurzaé i okresowo czyscic¢
szamponem. Stosowac si¢ §cisle do zalecen producenta systemu wycieraczek wejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Badanie materiatléw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakos$ci
elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementow przeprowadzit badania jako$ci materialdw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;j.

6.2. Badanie gotowych elementéw
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Badania gotowych elementow kowalsko-$lusarskich powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie: wymiaréw — tasma
stalowa z dokladnoscia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i
szczelinomierzem, zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszezenia lub peknigé, rodzajow, liczby 1 wielkosci okué oraz
ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,
potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii
elementéw. Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru

6.3. Badania jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa robét §lusarsko-kowalskich jest mb, m?, szt, kpl, kg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, §rub), Srednice otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- prawidtowo$¢ dziatania elementow ruchomych oraz urzagdzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezb¢dne dla jako$ci wykonanych robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci s3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, zakres czynno$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 20225:1994 Czesci ztaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogdlnego
stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujace z tbem walcowym wypukltym z wglebieniem krzyzowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoélne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakos$ci i zarzagdzania
systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentow.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom I. Cze$¢ 4, Arkady, Warszawa 1997,
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogoélne” Tom I. Czgé¢ 1-4.
Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 190 KONSTRUKCJE STALOWE

o Grupa 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

o Klasa 45262000-1 — Specjalne roboty inne niz dachowe

o Kategoria 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIORY ROBOT

. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

© XN O WD
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbioérki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznos$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz elementow stalego wyposazenia obiektow, do ktéorych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robdt obejmuje:

- wykonanie wspornikow stalowych;

- mocowanie wspornikow stalowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Konstrukcja stalowa Elementy stalowe: — wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w
projekcie, Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

3. SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podane s3 w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” OST. Sprzet
do transportu i montazu konstrukcji Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek,
dzwignikéw, podnos$nikow 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji. Sprzgt do robot spawalniczych Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy
zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢
wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne”. Elementy konstrukcyjne moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.2. Transport materialéw

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoséci. Dostawa - dowolnym §$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Cigzkie konstrukcje i materialy dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mozna uzy¢ wceiggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za
pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukiadaé¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowa¢ i1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;.
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Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na STW i OR — W
zakresie budowy drdg i chodnikéw wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore
po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaly zaakceptowane. Wykonawca winien dysponowaé
odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania. Czynnosci montazu wstgpnego odbywaja si¢
obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ si¢, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia
lub wptywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zardéwno w fabryce, jak i na placu budowy
winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukeji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z
prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w
przypadku fragmentéw przeznaczonych do polaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami. Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkéw ostrozno$ci, aby operacje ksztaltowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie
powodowaly ani peknigé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka
na prasach anizeli mlotem mechanicznym. Wymiarowanie dlugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy
wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W
zwiazku z tym, cigcia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak
czesci zlaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.
Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢ szczotka lub
piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci
nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odthusci¢, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalnej
farby, odpowiedniej dla tego typu polaczenia). Klasy dokladnos$ci przygotowania powierzchni wymienione sa na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
polaczen na $ruby o duzej wytrzymato$ciach winien by¢ zgodny ze STW i OR — W zakresie budowy drog i chodnikow
Strona 94 wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. (Wspodtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonaweca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzic,
ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne
swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zard6wno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy,
zgodnie z normami. Montaz elementéw stalowych Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PNB-
06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu
konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czg¢$¢ konstrukeji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero
po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukeji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wilasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach §rubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprgzanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca si¢
dopasowywacé za pomocg przebijakow a w razie koniecznos$ci rozwiercaé. Dopuszczalne odchytki ustawienia
geometrycznego konstrukcji: — odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm — odchylenie osi stupa od pionu
- 15 mm - strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm — wygigcie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm —
odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej Potaczenia spawane Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami
szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien
i rzadzizn widocznych golym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyltki przyjmuje sie wedlug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych
brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5 mm. Wykonanie spoin Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od
nominalnej — 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejszg: — 5% — dla spoin czolowych — 10% — dla
pozostatych. Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrobka spoin STW i OR — W zakresie budowy drog i chodnikow — przetopienie grani — wymagang technologig
spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne — spoiny szczepne powinny
by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne — wady zewngtrzne spoin mozna naprawic
uzupelniajagcym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunac przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatow oraz
ich zgodno$ci z dokumentacja techniczng. Kontroli w szczeg6lnosci powinny podlegaé:

-badanie dostaw materiatow

-jako$ci zastosowanych materiatow

-kontrolg¢ prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)

-odbior robot zanikajacych

-oceng estetyki wykonanych prac

-sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

-doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t], metr
kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilo$¢ gotowych elementow stalowych w sztukach [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty;
-dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
-dziennik budowy

-protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian

-protokoty z odbioréw robot zanikajacych

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej

Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t obejmuje oceng:

-prawidtowosci potozenia w planie

-prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
-dostawe materialow

-prace pomiarowe

-roboty przygotowawcze

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
-zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

-montaz urzadzen

-wykonanie robdot pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
-obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 200 WYPOSAZENIE STALE

Grupa 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria 4531310-5- Instalowanie wind
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu
uzytkowania budynku wraz z budowa infrastruktury technicznej dla Budynku przy ul. Grebockiej 1 w Lubiczu
Dolnym przewidzianego do rozbioérki, z przeznaczeniem na obiekt uzytecznos$ci publicznej”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz elementow stalego wyposazenia obiektow, do ktéorych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje: obsadzenia kompletnie wyposazonych elementéw wyposazenia pomieszczen.
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
W niniejszej specyfikacji przedstawiono wyposazenie w wind¢ osobowa o nastepujacych parametrach:

Typ dzwigu: Dzwig osobowy

Udzwig nominalny / Liczba osob: 630 kg /8

Predko$¢ nominalna: 1.0 m/s

Liczba przystankow / dojs¢ do kabiny 2/12(0,1)

Przystanek podstawowy 1(0)

Wysoko$¢ podnoszenia 3.8m

Maszynownia Bez maszynowni [MRL]

Wysoko$¢ nadszybia 3400 mm do spodu zaczepéw montazowych

Glebokos¢ podszybia 1100 mm

Wymiary szybu: szeroko$¢ x gitebokosc 2180 mm x 1650 mm

Tolerancja wykonania - 20 mm/+20 mm

Sciany szybu Betonowy/Murowany

Wymiary kabiny: szer. x gt. x wys.: 1600 mm x 1400 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szeroko$¢ x wysokos¢ 900 mm x 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Zabezpieczenie drzwi kabinowych Kurtyna $wietlna

Wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 2 szt.

Polozenie przeciwwagi Z prawej strony

Liczba doj$¢ do kabiny 1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie 1PI (sterowanie przestawne)

Potozenie szafy sterowej Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej oscieznicy drzwi szybowych,
nie wymaga dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowej Przystanek 2.1

Moc silnika (PMN) 4.6 KW

Typ zasilania TN-S (3L+PE+N)

Zasilanie gtowne dzwigu 400 V 50 Hz

Zasilanie o$wietlenia 230V

Liczba jazd na godzing 120

Norma dzwigowa EN81-20/50 [Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania

dzwigdéw — Dzwigi przeznaczone do transportu 0sob i towaréw — Czgs¢ 20:
Dzwigi osobowe i towarowo-0sobowe; Czegs¢ 50: Zasady projektowania,
obliczenia, badania i proby elementow dzwigowych]
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EN81-73 [Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow —
Szczegdlne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych — Czgs¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru]

3.SPRZET

Wyposazenie stale.

Roboty zwigzane z montazem elementow staltych moga by¢ wykonane rgeznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Montaz urzadzen wyposazenia obiektow powinien odbywac
si¢ przy pomocy drobnego sprzetu r¢cznego w postaci wiertarek, wkretarek itp.

4. TRANSPORT
Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami,
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz urzadzen odbywa si¢ we wczesniej przygotowane miejsca, wszystkie urzadzenia wyposazenia sa demontowane.
Montaz powinien odbywac si¢ wg $cistych instrukcji obstugi i montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jako$ci uzywanych materiatow oraz
ich zgodnosci z dokumentacja techniczna. Kontroli w szczeg6lnosci powinny podlegaé:

-badanie dostaw materialow

-jakos$ci zastosowanych materiatow

-kontrolg prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)

-odbidr robot zanikajacych

-oceng estetyki wykonanych prac

-sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

-doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowg jest sztuka wbudowanego elementu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty;
-dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
-dziennik budowy

-protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian

-protokoty z odbioréw robot zanikajacych

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t obejmuje oceng:

-prawidtowosci potozenia w planie

-prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
-dostawe materialow

-prace pomiarowe

-roboty przygotowawcze

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP,
-zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

-montaz urzadzen

-wykonanie robot pomocniczych niezbg¢dnych do wykonania prac podstawowych
-obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producenta wyposazenia.
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