Roboty termomodernizacyjno- budowlane

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
Roboty termomodernizacyjno- budowlane
1.1 Roboty rozbiorkowe
KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 [ okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j
si¢ do uzytku
520,55 m2 520,550
RAZEM 520,550,
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich parapetow z blachy nie | m2
d.1.1] 0535-08 [ nadajacej si¢ do uzytku
48,99 m2 48,990
RAZEM 48,990
3| KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1{ 0506-06
135,1 m 135,100
RAZEM 135,100
4] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1f 0535-04
212,92 m 212,920
RAZEM 212,920
5| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 | m3
d.1.1] 0301-06 [ cm- opaska wokdt budynku
20,82 m3 20,820
RAZEM 20,820
6 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1.1{ 0802-01 [ grubosci 10 cm
138,81 m2 138,810
RAZEM 138,810
1.2 Wywoz gruzu i zlomu
7] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.2[ 1107-01 [ zatadunkiem i wyladunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
3,28 t 3,280
RAZEM 3,280
8|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.2| 0109-14 | rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
odlegtos¢ 1 km
80,75 m3 80,750
RAZEM 80,750
1.3 Rusztowania
9 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.3| 1651-02 [ rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
637,56 m2 637,560
RAZEM 637,560
10] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.3| 1651-01 [ rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
989,77 m2 989,770
RAZEM 989,770,
11] KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdhuz rusztowania lub nad wej$ciami m
d.1.3] 1663-01 [ dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych | m2
d.1.3| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
1627,33 1627,330
RAZEM 1627,330
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13] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.1.3| 1613-02 [ przysciennych wysokosci do 15 m
1627,33 m2 1 627,330
RAZEM 1627,330
14] KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1.3|r.16 z.sz.5.15( (pozycje: 11, 12, 13)
15[ KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.3] 1604-03
387,6 m2 387,600
RAZEM 387,600
14 Stolarka okienna- demontaz
16 KNR 4-01 | Wykucie z muru okien o pow. do 2 m2 szt.
d.1.4] 0354-07
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
17 KNR 4-01 | Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.4[ 0354-08
434,32 m2 434,320
RAZEM 434,320
18 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.4] 0354-12
245,01 m 245,010
RAZEM 245,010
1.5 Stolarka drzwiowa- demontaz
19 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni m2
d.1.5| 0354-10 | ponad?2 m2
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
20| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do | szt.
d.1.5 0354-09 |2m2
1,8 szt. 1,800
RAZEM 1,800
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
21 Stolarka okienna i drzwiowa- zakup, dostawa i montaz- kpl.
d.1.6] analiza ilos¢ 1 wielkos¢ stolarki wg zestawienia stolarki w
indywidualna| projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22] KNNR 2 [ Parapety okienne z konglomeratu marmurowego gr. 2 cmi | m
d.1.6] 1802-02 | szer.do 30 cm
245,01 m 245,010
RAZEM 245,010,
1.7 Parapety zewnetrzne
23|KNR-W 2-02( Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.7] 0921-04
37,94 m2 37,940
RAZEM 37,940
24| KNR 0-33 | Przyklejanie warstwy siatki na parapetach M2
d.1.7] 0101-05
39,2 M2 39,200
RAZEM 39,200
25| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.1.7)202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm
56,91 m2 56,910
RAZEM 56,910
1.8 Izolacja $cian fundamentowych
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26| KNNR 1 | Wykopy przy odkrywaniu istniejagcych fundamentow o m3
d.1.8] 0310-02 | glebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.
111
132,81 m3 132,810
RAZEM 132,810
27| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
d.1.8] 0701-01 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
24,07 m2 24,070
RAZEM 24,070
28|KNR-W 2-02] Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego pionowe na | m2
d.1.8| 0608-10 [ zaprawie bez siatki metalowej- 12 cm
240,71 m2 240,710
RAZEM 240,710,
29| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.1.8] 0103-07 [ siatki na §cianach i stupach
240,71 m2 240,710
RAZEM 240,710,
30/ KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki | m2
d.1.8] 0103-10 [ pancernej
240,71 m2 240,710
RAZEM 240,710,
31] KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielko$ci kamienia m2
d.1.8] 0109-02 | 1,8 mm- podmuréowka
111,48 m2 111,480
RAZEM 111,480
32|KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3
d.1.8] 0312-0201 [ glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IT1I-IV-
piasek
26,56 m3 26,560
RAZEM 26,560
33|[KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3
d.1.8| 0312-0201 [ glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IT1I-IV-
ziemia z wykopu
79,69 m3 79,690
RAZEM 79,690
1.9 Sciany- izolacja ze styropianu
34| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.9] 0101-01
1486,39 m2 1 486,390
RAZEM 1 486,390
35| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - uzupehienie ubytkow w tynkach | m2
d.1.9] 0101-02 | do 5 % powierzchni Sciany
74,32 m2 74,320
RAZEM 74,320
36| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.9] 0101-05
1486,39 m2 1 486,390
RAZEM 1 486,390
37| KNR K-04 | Montaz listwy cokolowej do podtoza z cegly m
d.1.9] 0104-04
180,48 m 180,480
RAZEM 180,480
38| KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na §cianach- gr. 16 cm | m2
d.1.9] 0102-01
281,79 281,790
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RAZEM 281,790
39] KNR K-04 [ Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr. 16 cm m2
d.1.9 0102-01
249,24 m2 249,240
RAZEM 249,240
40[ KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr. 16 cm m2
d.1.9 0102-01
336,11 m2 336,110
RAZEM 336,110
41 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr. 16 cm m2
d.1.9 0102-01
252,51 m2 252,510
RAZEM 252,510
42 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach- gr. 16 cm- | m2
d.1.9 0102-01 [ wejscie do hali
147,48 m2 147,480
RAZEM 147,480
43 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - gr. 5 cm- | m2
d.1.9( 0102-01 [ gzyms
48,22 m2 48,220
RAZEM 48,220
44 KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach- gr. 5 cm- m2
d.1.9] 0102-01 $cianki attyki- od wewnatrz
48,76 m2 48,760
RAZEM 48,760
45 KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach- gr. 5 cm- m2
d.1.9 0102-01 [ wejscie do hali
122,28 m2 122,280
RAZEM 122,280
46 KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli m2
d.1.9] 0103-02 [ plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegly
1267,13 m2 1267,130
RAZEM 1267,130
47 KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.1.9] 0103-07 | siatki na §cianach
1585,47 m2 1 585,470
RAZEM 1 585,470
48[ KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki | m2
d.1.9( 0103-10
451,20 m2 451,200
RAZEM 451,200
49 KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.1.9] 0103-09 | siatki na osciezach
97,08 m2 97,080
RAZEM 97,080
50| KNR K-04 [ Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.9 0104-01
1097,08 m 1 097,080
RAZEM 1 097,080
1.10 Wyprawy z tynku
511 KNR K-04 | Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podlozuz | m2
d.1.10] 0108-01 | zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
1486,39 m2 1 486,390
RAZEM 1 486,390
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52] KNR K-04 | Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podlozuz | m2
d.1.10] 0108-01 | zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek- dodatek
kalk. wiasna | dla intensywnej barwy tynku- materiat
475,04 m2 475,040
RAZEM 475,040
53] KNR K-04 | Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podlozuz | m2
d.1.10] 0108-01 | zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek- oscieza
97,08 m2 97,080
RAZEM 97,080
1.11 Dach
541 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m2
d.1.11| 0701-03 | $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2- kominy
6,68 m2 6,680
RAZEM 6,680
55| KNR 4-01 | Uzupetienie podktadow pod tynki zewnetrzne o m2
d.1.11] 0723-01 | podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- kominy
6,68 m2 6,680
RAZEM 6,680
56/ KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. | m2
d.1.11] 0735-02 | III na kominach ponad dachem ptaskim
6,68 m2 6,680
RAZEM 6,680
57| KNR 0-17 [ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.1.11] 2608-01 | lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-
kominy
33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
58| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.1.11] 2608-03 | lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajacym
jednokrotnie- kominy
33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
59| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2
d.1.11] 2609-01 | metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(styropian gr. 5 cm)
33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
60] KNR 0-23 [ Docieplenie §cian budynkéw ptytami przy uzyciu m
d.1.11] 2614-10 [ gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym
25,92 m 25,920
RAZEM 25,920
61| KNR 0-17 | Ocieplenie §cian budynkoéw ptytami styropianowymi szt.
d.1.11] 2609-03 | metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
133,68 szt. 133,680
RAZEM 133,680
62| KNR K-04 | Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozuz | m2
d.1.11] 0108-01 | zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
33,42 m2 33,420
RAZEM 33,420
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63 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 poziome m
d.1.11] analiza na wierzchu konstrukcji na klej poliuretanowy- izokliny
indywidualna| styropianowe w korycie
43,92 m 43,920
RAZEM 43,920
64 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 poziome m
d.1.11|  analiza na wierzchu konstrukcji na klej poliuretanowy- izokliny
indywidualna| styropianowe przy attykach szer.
130,56 m 130,560
RAZEM 130,560
65 Termomodernizacja dachu- styropian EPS 100 gr. 5,5cm, | m2
d.1.11] analiza ptyta PIR gr. 10 cm, membrana PCV gr. 1,5 mm, taczniki
indywidualna| teleskopowe; materiat i robocizna
1499.,42 m2 1 499,420
RAZEM 1 499,420
66 Termomodernizacja dachu- styropian EPS 100 gr. 5,5cm, | m2
d.1.11|  analiza ptyta PIR gr. 10 cm, membrana PCV gr. 1,5 mm, taczniki
indywidualna| teleskopowe; materiat i robocizna
594,85 m2 594,850
RAZEM 594,850
67 Ulozenie membrany PCV m2
d.1.11|  analiza
indywidualna
48,76 m2 48,760
RAZEM 48,760
68 System asekuracji poziome;j z lin ( w kalenicy i przy kpl.
d.1.11 $cianie nad szatniami- 2*ok. 49mb)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Roboty dekarskie
69] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.1.12[202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm- cokotowa obrobka blacharska
180,48 m2 180,480
RAZEM 180,480
70] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.1.12|202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
193,08 m2 193,080
RAZEM 193,080
711 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.1.12|202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm
6,06 m2 6,060
RAZEM 6,060
72 KNR 2-02 | Utozenie taty drewniane;j m2
d.1.12[ 0410-01
51,44 m2 51,440
RAZEM 51,440
73|KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o $r. 20 cm - z blachy m
d.1.12| 0519-04 | powlekanej
213,58 m 213,580
RAZEM 213,580,
74|KNR-W 2-02| Rury spustowe okragle o §r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1.12| 0526-04 | powlekanej
155,75 m 155,750
RAZEM 155,750
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2 Wejscie do hali; wejscie gldwne i wejsScie boczne
2.1 Wejscie glowne
75 KNR 4-01 | Skucie ptytek na schodach wejsciowych m2
d.2.1] 0211-01
30,32 m2 30,320
RAZEM 30,320
76] KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy glgbokosci skucia do 1 cm| m2
d.2.1{ 0211-01 [ naposadzkach
30,32 m2 30,320
RAZEM 30,320
771 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.1{202 1134-01 | poziome
30,32 m2 30,320
RAZEM 30,320
78| NNRNKB | (z.VI]) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.1{202 2806-05 [ GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
30,32 m2 30,320
RAZEM 30,320
79] KNR 7-12 [ Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.1] 0102-01 | trzeciego stopnia czysto$ci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
14,8 m2 14,800
RAZEM 14,800
80] KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji pelnosciennych m2
d.2.1] 0105-01
14,89 m2 14,890
RAZEM 14,890
81] KNR 4-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich- stupki m2
d.2.1 1213-01 [ zadaszenia
14,8 m2 14,800
RAZEM 14,800
82|KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.2.1] 1212-05 | pretow prostych
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
2.2 Wejscie boczne
83] KNR 4-01 | Skucie ptytek na schodach wejsciowych m2
d.2.2] 0211-01
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
84] KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm| m2
d.2.2[ 0211-01 [ naposadzkach
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
85] KNR 2-02 | Ptyta betonowa pod schody wejsciowej od strony pid, o m3
d.2.2| 0203-02 [ objetosci do 1 m3- reczne uktadanie betonu
0,91 m3 0,910
RAZEM 0,910
86/ NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie | m2
d.2.2(202 1134-01 | poziome
13,62 13,620
RAZEM 13,620
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87] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.2{202 2806-05 [ GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
mrozoodpornej o gr. warstwy 5 mm o pow.ponad 10 m2-
schody
13,62 m2 13,620
RAZEM 13,620
88| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
d.2.2| 0354-15 | stalowego- daszku nad wejsciem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89| KNNR 7 | Aluminiowe daszki nad drzwiami szer. 1,00 m i dt. 2,00 m2
d.2.2| 0506-01 [ m-zakup i montaz
kalk. wlasna
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
90| NNRNKB | Przekrycie z blachy powlekanej- daszki nad wejsciami m2
d.2.2|1202 0541-02 | bocznymi
13,2 m2 13,200
RAZEM 13,200
3 Opaska wokét budynku
3.1 Opaska wokét budynku
91 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
166,33 m2 166,330
RAZEM 166,330
92| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.3.1] 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ =5
166,33 m2 166,330
RAZEM 166,330
93|[KNR-W 2-01| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1] 0228-01 [ sypkie kat. I-I
21,58 m3 21,580
RAZEM 21,580
94 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowe;j m2
d.3.1{231 0511-03 [ kostki brukowej gr. 61 8 cm - 21-50 elementdéw/m2
166,33 m2 166,330
RAZEM 166,330
95 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.1] 0407-05 [ cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin zaprawa
cementows
194 m 194,000
RAZEM 194,000
4 Drabiny zewnetrzne
4.1 Drabiny zewnetrzne
96| KNR 2-02 | Drabiny zewngtrzne z kabtakami o dtugosci ponad 4 m m
d4.1] 1213-04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
97| KNR 2-02 | Klamry wlazowe typowe szt.
d4.1] 1219-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

-10 -
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
5 Montaz zaluzji zewnetrznych
5.1 Montaz zaluzji zewnetrznych
98 Zaluzje zewnetrzne okienne- zakup i montaz 1 kpl=6 szt. | kpl.
d.5.1] analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Telebim zewnetrzny
6.1 Telebim zewnetrzny
99 Telebim reklamowy zewnetrzny, ekran LED, o pow. 12,5 | kpl.
d.6.1] kalk. wiasna | m2 wraz z konstrukcjg no$na, riuterem, serwerem i
okablowaniem- zakup i montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 4277
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