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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

EGZ.NR 1 I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa zamierzenia TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ]
budowlanego - HALI SPOTRTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W KONIECPOLU

Adres obiektu budowlanego KONIECPOL, UL. SZKOLNA 17
Kategoria obiektu budowlanego IX
nazwa jednostki ewidencyjnej, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA KONIECPOL
”jvzig’en' ”%memtr’r;‘bnu o NR EWIDIDENCYJNY DZIALKI 1577, 1584/2, 1585/2, 1586/2,
ewlaencyjnego oraz numery 1587/2, 1588/2, 1589/4, 1589/8, 1590/ 2P

dziatek ewidencyjnych

Inwestor GMINA KONIECPOL
UL. CHRASTOWSKA 6A
42-230 KONIECPOL

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe

[ 01] 45261000-4 : Przygotowanie placu budowy

[ 02]/[01] 45321000-3 : Termomodernizacja $cian zewnetrznych
[ 02]/[02] 45442100-8 : Roboty malarskie

[ 02]/[03] 45320000-6 : Izolacja $cian piwnicznych

[ 03] 45261210-9 : Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261310-0 Obrébki blacharskie

45261320-3 Rynny i rury spustowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt remontowo - budowlanych objetych
projektem budowlanym termomodernizacji budynku wraz z kolorystyka elewacji i remontem elewacji frontowej.

OBIEKT: Hala sportowa
LOKALIZACIA: Koniecpol, ul. Szkolna 17
INWESTOR : Gmina Koniecpol, ul. Chrzastowska 6a, 42-230 Koniecpol

1.2 Zakres robot objetych projektem budowlanym i Specyfikacja Techniczng
Kody CUP WSZ :

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe

[ 01] 45261000-4 : Przygotowanie placu budowy

[ 02]/[01] 45321000-3 : Termomodernizacja $cian zewnetrznych
[ 02]/[02] 45442100-8 : Roboty malarskie

[ 02]/[03] 45320000-6 : Izolacja $cian piwnicznych

[ 03] 45261210-9 : Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261310-0 Obrébki blacharskie

45261320-3 Rynny i rury spustowe

[04] 45453100-8 : Roboty renowacyjne

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis robét tymczasowych

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

- wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

- wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

- wykonanie bezpiecznych dojs$¢ dla lokatoréw i oséb trzecich do zamieszkatego budynku;

1.5 Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej z informacjq bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru korncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci ,podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢



jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych, a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadéw z rozbiorki lub podzleci
wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonanie wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,



przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoséne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje termomodernizacje istniejgcego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca robot
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjq zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i

sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii wykonania robdt,
Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty
zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.

barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z
pdzn. zm.).

Obszarze oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang, przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.



Materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robot, wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Jakos$¢ materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoséciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow

materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt ,Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym



stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przgpiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

® Polskg Norma lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.

U. 98/99).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z



§ 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$émie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. 0dbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru



ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac :

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 péz.
1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



[01] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45261000-4
Przygotowanie placu budowy.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace przygotowania wykonania i odbioru robot w zakresie docieplenia
przegréd zewnetrznych elewacji

Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
Wymogi ogdlne zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

Zakres robot objetych przez Specyfikacje

- Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

- Zabezpieczenie drog, wejscé, i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikow i innych 0séb poprzez montaz zadaszen,
wykonanie zastaw i siatek zabezpieczajacych przed upadkiem i spadajgcymi przedmiotami,

- Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikdw,

- Zapewnienie wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosc),

- Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

- Urzadzenie sktadowisk placu budowy w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych.

- Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- Zapewnienie $rodkdéw ochrony ppoz. i doraznej pomocy medycznej,

- Zabezpieczenie istniejgcych elementdéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw niebezpiecznych,

- Montaz rusztowan ramowych,

- Zapewnienia $rodkdw bezpieczenstwa robot na wysokosci,

.- Zabezpieczenia odgromowe i uziemiajace rusztowan.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot oraz Specyfikacjg ST-00 "Wymagania ogdlne". Okreslenia dotyczace rusztowan
wg norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, Pn-M-479000-3: 1996

1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. SSTi
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.B.00.00 ,Wymagania ogolne".

Przy wykonywaniu rusztowan nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan. Stan
rusztowania i elementoéw zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzac. ogdlnych:.Wykonane rusztowanie nie moze
odksztatcac sie pod dziataniem obcigzen. Musi zachowywacd sztywnos¢ oraz niezmiennos$é konstrukcji zaréwno w trakcie
wykonywania robdt, jak i przerw technologicznych ponadto prawidtowos$¢ wykonania rusztowan nalezy dokfadnie
sprawdzi¢ z dokumentacjq techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania musi by¢ potwierdzone zapisane w dzienniku budowy.

2. MATERIALY
Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne” Inwestor nie narzuca rozwigzan materiatowych w tym zakresie prac.

Mozna stosowac wszelkie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Rusztowanie wraz z pomostami i tacznikami oraz z catym osprzetem zgodny z typem rusztowania ,oraz kartg
techniczng i instrukcja montazu, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosowaé nastepujacy sprawny technicznie sprzet:
- wyciggarki,

- wyciagi stupowe,

- wyciggi masztowe,

- drabinowe wyciagi pochyie,

- dzwigi budowlane,

- elektronarzedzia reczne,

- rusztowania ramowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzgdzeniami zapewniajacymi

bezpieczenstwo pracy na wysokosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan”. Transport
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdéw rusztowan moze odbywac sie dowolnym
$rodkiem transportu. Pomosty, podkiady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.
Pozostate warunki transportu zgodnie z ST -00 Wymagania ogodlne.



5. WYKONANIE ROBOT

Przy montaz rusztowan przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

- rusztowanie montowac zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszklone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

- przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami lub tasmami ostrzegawczymi.

- strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6,0 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan :

- po zmroku przy zbyt matym oswietleniu

- w czasie gestej mgty i opadow

- w czasie burzy i wiatru pow. 10m/s.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosowac
drewniane podkfadki. Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne, urzadzenia piorunochronne.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepisow budowy urzadzen uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 KV. Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku zrodta
zagrozenia. Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje

norma PN-M-47900-2: 19996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci montazu rusztowan wg PN-M-47900-3. Badania obejmujq:

- czesci rusztowan,

- zmontowane rusztowania.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez Inspektora Nadzoru, potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu
rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podfoza-ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania-ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu stezen-ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien-ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu pomostdéw roboczych-ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji-ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu-wykona¢ przyrzadami pomiarowymi

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow, usterki nalezy usuna¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglad codzienny przeprowadzony przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.

- przeglad dekadowy co 10 dni wykonany przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno - technicznego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -00 Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiaru jest: m2
- metr kwadratowy rusztowan, siatek, folii.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na: sprawdzeniu stanu podfoza,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania, sprawdzeniu siatek konstrukcji rusztowania,
sprawdzeniu stezen i zakotwien, sprawdzeniu zabezpieczen, okreslenie odchytek od pionu,
sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy, a takze ustawienie i demontaz oraz czas
pracy rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty wliczone sg w cene
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.).

- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi krajéow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne
Parametry.

- PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojace



[02]/[01] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robdt - 45321000-3
Termomodernizacja Scian zewnetrznych wraz z kolorystykg

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu i odbiorze
izolacji termicznych $cian zewnetrznych

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja zastosowanie przy
zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustycznej.

Zakres robot objetych projektem budowlanym:
- ocieplenie czesci $cian styropianem EPS 70 w systemie BSO i wetng mineralng na poszczegdlnych scianach wraz z
tynkiem mineralnym

1. MATERIALY

Do wykonania robot (docieplenie styropianem EPS 70 i wetng mineralng na poszczegdlnych Scianach) nalezy uzywac
nastepujacych materiatow:

- zaprawa klejaca - w skfad ukfadu ocieplajacego wchodzi systemowa zaprawa klejaca

- do ocieplenia nalezy stosowaé styropian EPS 70.; ptyty styropianowe musza spetnia¢ wymagania dla ptyt
samogasnacych, zgodnie z normg BM-91/6363- 02; styropian powinien charakteryzowac sie nastepujacymi
wiasciwosciami: gestos¢ objetosciowa 15kg/m3, zwarta struktura materiatu, wytrzymato$¢ na rozrywanie sita
prostopadta do powierzchni nie mniej niz 8N/cm2 dla kazdej prdébki, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej max 0,04
W/m/K, odpornosc¢ termiczna 800C.

- wetna mineralna o zaburzonym uktadzie widkien lub wetna mineralna o laminarnym ukfadzie widkien (tzw. wetna
lamelowa) klasyfikowana wedtug normy EN 13162:2001 gr. 15 cm (od poziomu ok. 20cm ponizej stropu pomigedzy
piwnicg a parterem do gzymsu budynku) i gr. 3 cm (na oscieza okienne i drzwiowe)

- siatka z wtdkna szklanego - siatka z tkaniny szklanej powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010;

ciezar 1m2 siatki standardowej powinien wynosi¢ 160g/m2+ 10%, natomiast pancernej i naroznikow z

siatki pancernej 280g/m2

- tgczniki mechaniczne tworzywowo-metalowe @ 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg mostkow
termicznych; trzpienie stalowe wkrecane dodatkowo z zatyczka z materiatu izolacyjnego - taczniki do

mechanicznego mocowania styropianu, np. STR U 2G firmy Baumit lub zgodne z ETAG 014

(6 - 8 szt. / m2 - w zaleznosci od lokalizacji)

- siatka z wtdkna szklanego - siatka z tkaniny szklanej powinna odpowiada¢ normie PN-92/P-85010; ciezar 1m? siatki
standardowej powinien wynosi¢ 160g/m?+ 10%, natomiast pancernej i naroznikéw z siatki pancernej 280g/m? lub
inna rbwnowazna

- tynk mineralny o fakturze ,baranka” i drobnym uziarnieniu 1,5 mm

- elementy dodatkowe - profile systemowe (cokotowe, narozne i przyokienne)

Wszelkie materiaty do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania roboét

2.1.1 Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

2.1.2

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych

wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003 r.,, poz. 858). Stosowanie i konserwacja urzadzen
powinna by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przew0z i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Przewdz styropianu w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne

Przed rozpoczeciem robdt personel techniczny powinien zapoznac sie doktadnie z projektem i ustali¢

kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét izolacyjnych. Wykonanie robot ociepleniowych $cian wg instrukcji producenta
danego systemu.



4.2 Technologia wykonania izolacji $cian.
Opis technologii wykonania zgodnie z wytycznymi producenta:

- sprawdzenie i przygotowanie $cian i osciezy - konieczne jest sprawdzenie trwatosci podtoza po naklejeniu probek
styropianu oraz sprawdzenie przyczepnosci kleju do podtoza; przed przystgpieniem do proby przyczepnosci nalezy cata
powierzchnie oczysci¢ za pomocg szczotek lub przez mycie hydrodynamiczne; probe wykonaé po osuszeniu
powierzchni; probe uwaza sie za pozytywna, jezeli nastapi zerwanie izolacji, a warstwa kleju pozostanie nienaruszona.
* . przy nieréwnosciach powierzchni $ciany wiekszych niz = 1 cm, w celu wyrdwnania istniejgcego podtoza, stosujemy
tynk cem-wap.

** gtare, silnie chtongce podtoza pokrywamy specjalnym $rodkiem gruntujgcym

**%* elementy elewacji (zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczeciem robot ociepleniowych

*x%% zwracamy szczegolna uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrébki blacharskiej od
powierzchni elewacji, ktéra umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych-

- przygotowanie masy klejacej;

- przygotowanie ptyt styropianowych

* niezwigzane materialy (zaprawe zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej

- mocowanie listwy cokotowej z kapinosem - idealnie w poziomie wokét catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.), na
wysokosci od poziomu terenu zgodnej z projektem elewacji

- przyklejenie ptyt izolacyjnych - przyklejanie ptyt izolacyjnych rozpoczynamy od dotu budynku, przy rusztowaniach
stojacych; ptyty przykleja¢ mozna podczas bezchmurnej pogody, przy temperaturze min. +5°C i przy powierzchni
nagrzanej maksymalnie do +30°C; mase klejacg naktadac na obrzeze ptyty pasami o szerokosci 3+4cm, a dalszg czesc
ptyty - plackami o $rednicy 8cm (ilo$¢ plackdéw w zaleznosci od rozmiardw ptyty); niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzanie i przesuwanie; ptyty powinny by¢ przyklejone dtuzszymi krawedziami w
uktadzie poziomym, systemem mijankowym; ptyty nalezy uktadac na styk; dopuszczalna szerokos¢ spoiny miedzy
ptytami — max 2mm; nieréwnosci na powierzchni - max 3mm; po 24 godzinach catg powierzchnie ptyt przetrzeé paca
z papierem sciernym, w celu uzyskania réownej powierzchni.

- mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych - mocowanie mechaniczne ptyt wykonuje sie przez zamontowanie na 1m?
ptyty min. 6 szt. kotkdw mocujacych; w strefie narozy budynkdéw ilos¢ kotkéw nalezy zwiekszy¢ do 8 szt./m?2.

** w zaleznosci od rodzaju podioza stosujemy dwa rodzaje kotkow ze stalowym trzpieniem @ 8 mm o tbie plastikowym
i koszulce z talerzykiem @ 140 mm:

a) podtoze z cegty ceramicznej petnej, cegty silikatowej, betonu - taczniki wbijane

*** niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gteboko$¢ zakotkowania powinna wynosic:

- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojong siatkg z wtdkna szklanego - po 24 godzinach od chwili przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych, przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powyzej +5°C i nie wyzszej niz 25°C, nalezy wykonad

warstwe ochronng zbrojong siatkg z widkna szklanego ; przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej
szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45 st. pasy siatki
z wtokna szklanego;

mase klejgca nanosi sie warstwa ciagta grubosci 2mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szerokosci
siatki z widkna szklanego; po natozeniu masy nalezy przyklei¢ siatke; siatka powinna by¢ catkowicie wcisnieta w mase
klejaca; nastepnie na powierzchnie siatki nalezy nanie$¢ drugq warstwe masy klejacej o grubosci 1mm; grubosc
warstwy klejacej przy pojedynczej siatce nie powinna przekracza¢ 4mm; sasiednie pasy powinny by¢ naklejone na
zakfad 100mm w pionie i poziomie; w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne,
nalezy w poziomie parteru budynku ( do wysokosci 2m powyzej terenu) zastosowac siatke pancerng; naroza nalezy
zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi z siatkg; dopuszcza sie stosowanie w miejsce siatki pancernej, dwdch warstw
standardowej siatki

- wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej - wyprawe elewacyjna mozna wykonac¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od wykonania warstwy ochronnej; naktadanie wyprawy mozna prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i nie wyzszych ni¢ +25°C; niedopuszczalne jest wykonanie wyprawy elewacyjnej podczas opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie upatdéw, przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza; tynk mineralny
naktadamy przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,mokre na mokre” pamietajac o wykonywaniu tych samych
ruchow w celu wyeliminowania réznic faktury naktadanego tynku.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych oprac. ITB - W-wa. Wymagana jakos¢
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Kontrola wykonania podkiadéw dla ptyt styropianowych dla docieplenia $cian

Odbidr podtoza pod termomodernizacje $cian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
6. OBMIAR ROBOT IZOLACYINYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2.



Ochronne narozniki aluminiowe oblicza sie¢ w mb.

6.2. Zasada obmiaru
Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej, zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. I1zolacje termorenowacyjne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oprac. ITB - W-wa
Cze$¢ B - Zeszyt nr 7

[02]/[02] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robdt - kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt malarskich.

Zakres stosowania

Warunki techniczne majq zastosowanie przy wykonywaniu robdt malarskich oraz ich odbiorze.

Niniejsze wymagania techniczne dotyczg robdt malarskich obejmujacych nastepujace malowania : zwykte i doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie, przy zastosowaniu nastepujacych typdéw farb :

- farba silikonowa —-malowanie dwukrotne

- farba antykorozyjna do stalowych elementow skratowan okiennych,

1. MATERIALY

Do malowania tynkéw mineralnych na ocieplonych scianach projektuje sie farbe silikonowg wg. kolorystyki elewacji .
Wszelkie materiaty do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do malowania stalowych elementow balustrad projektuje sie emalie antykorozyjng wg. kolorystyki elewacji .

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po

uzyciu, przed zaschnieciem farby.

Narzedzia po zakonczeniu prac malarskich na elementach stalowych nalezy umy¢ rozcienczalnikiem do wyrobdw
ftalowych ogdlnego stosowania.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozic¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robdt malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje
sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdbw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronna.



4.2 Przygotowanie podtoza (elementy stalowe) pod malowanie
Podtoze stalowe nalezy starannie oczy$¢ poprzez usuniecie olejow, smarow, pytdw, luzno przylegajacej rdzy oraz starej
tuszczacej sie farby za pomocg szczotki drucianej, papieru $ciernego lub narzedzi mechanicznych.

Przy renowacji wymalowan, stare powtoki nalezy zmatowi¢ papierem $ciernym i odpyli¢. Powtoki spekane i tuszczace
sie nalezy przed malowaniem usungad.

4.3 Przygotowanie farby

Farba silikonowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy koniecznie
przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna rozcienczac¢, zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac w
temperaturach podtoza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcienczania nalezy
uzywac preparatu w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10 litrowe mozna dodac
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowac¢ na catej malowanej powierzchni.
Do ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczonej.

4.4 Sposob uzycia farby silikonowej

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy naniesc cienkg, rownomierng warstwe farby silikonowej. Malowanie
mozna wykonywac¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci
i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowad, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujac technologie “mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy i
nie dopuszczajac do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w
trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw
atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od
ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jednag powierzchnie
naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposdb naturalny nieznaczne
wygtadzenie faktury podtoza.

Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych
odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do
usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace
sie w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienna i drzwiowa, obrdbki blacharskie i inne elementy
wykonczeniowe. Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno faczy¢ jej z innymi
materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie dokfadnie wymieszaé celem wyréwnania konsystencji. Czynnos¢ te
najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujac wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem. Do nanoszenia pierwszej warstwy,
tzw. podkfadowej na tynki strukturalne farbe nalezy rozcienczy¢, dodajac maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe
opakowanie farby.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

4.5 Sposdb uzycia farby antykorozyjnej

Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymieszac. W razie potrzeby zaleca sie rozcienczenie wyrobu rozcienczalnikiem
do wyrobdw ftalowych ogdlnego stosowania (max 3% wag.). Malowaé za pomocg pedzla, watka lub natrysku. W celu
uzyskania dtugotrwatej ochrony antykorozyjnej zalecane jest naktadanie 2-3 warstw. Kolejng warstwe mozna nanosic¢
pomiedzy 1 a 2 godzing od natozenia poprzedniej lub po uptywie 24 h.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oprac. ITB - W-wa

5.2. Kontrola materiatow

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjq techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

5.3 Odbior podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rdwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkow
zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkdéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastepujacy sposob: - wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchniq
tynku; powierzchnie tynkdéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w
zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢
zagruntowane

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:



- badanie powierzchni tynkdw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich,

- badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

- badanie podktadéw nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego

lub cementowego nalezy przeprowadzac przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na bladordézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
$wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

5.6 Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do
uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podkifadowg;
podkfad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisnaé tampon z waty o grubosci okoto
1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnietg, jezeli po
odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

- sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywac w sposéb
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podkfad ma dostateczng-przyczepnosc,
jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonana oktadzine nalezy uznac za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych
robot oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czes$¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i
niniejszych warunkow technicznych. W razie uznania catosci robét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢,
czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucié¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oprac. ITB - W-wa
Czes$¢ B — Zeszyt nr 4

[02]/[03] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robét - 45320000-6
IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu i odbiorze
izolacji $cian piwnicznych

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji $cian przeciwwilgociowej $cian
piwnicznych

Zakres robot objetych projektem budowlanym:

e odkopanie $cian piwnicznych do poziomu posadowienia taw fundamentowych,

e odbicie tynkdw, oczyszczenie powierzchni murdw, uzupetnienie ewentualnych ubytkow

e gruntowanie za pomocg emulsji gruntujacej,

e wykonanie obrzutki cementowej pod izolacje przeciwwilgociowa

e wykonanie izolacji- dwukrotnie lepikiem asfaltowym na goraco

e wykonanie izolacji termicznej ze styropianu typu ekstrudowanego gr. 8 cm, ( z pominieciem elewacji frontowej)
e utozenie 2 warstwy siatki z wtdkna szkalnego na zaprawie klejowej na catosci ptaszczyzny izolowanej do poziomu
faw,

e wykonanie warstwy ochronnej z folii kubetkowej wraz z obrobieniem do poziomu posadowienia taw.

e zasypanie wykopdw piaskiem i gruntem rodzimym wraz z jego utwardzeniem

e odtworzenie opaski wokdt budynku



1. MATERIALY

- Materiat gruntujacypodtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimerobitumicznej - koncentrat emulsji
bitumicznej rozcienczony wodg w stosunku 1 : 10.

- Lepik asfaltowy na goraco:

Wymagania: temperatura mieknienia 60-80°C;

e temperatura zaptonu 200°C;

e zawarto$¢ wody nie wiecej niz 0,5%;

» splywnosc - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciqgu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

e zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

- Zaprawa (masa ) klejaca -do przyklejania ptyt ze stryropianu ekstrudowanego do podtoza. Jest to sucha
mieszanka przygotowana na bazie cementu , ktérg nalezy zmieszaé z wodg .

- Plyty termoizolacyjne : ptyty ze stryropianu ekstrudowanego gr. 8 cm .Mocowane sg zaleznie od rodzaju podtoza ,
wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metoda klejenia za pomocg tacznikdw mechanicznych lub metoda taczona.
Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust , przylga ) , poprawiajace szczelnos¢ potaczen Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu okresla norma PN-B-20130:1999.

- Laczniki mechaniczne : kotki rozporowe - taqczniki tworzywowe £i8mm wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon ,
polipropylen , poliamid , polietylen ) z rdzeniem metalowym . Wyposazone w talerzyki dociskowe , dodatkowo - w
krazki termoizolacyjne , zmniejszajgce efekt powstawania mostkow termicznych.

- Elementy uzupetniajagce ( akcesoria systemowe ) :- profile cokotowe ( startowe ) — elementy stalowe lub
aluminiowe , stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podtoza
za pomocg kotkdéw rozporowych ,

- narozniki ochronne - elementy z wtdkna szklanego ( siatki ) , PCW , blachy stalowej lub aluminiowej , ( z ramionami
z siatki ) , stuzace do zabezpieczenia ( wzmocnienia ) krawedzi naroznikéw budynkoéw ,osciezy itp. ) przed
uszkodzeniami mechanicznymi ,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej ( aluminium ) stuzce do wykonywania stykow ocieplenia z innymi
materiatami ( oscieznicami ) ,

- profile dylatacyjne — metalowe lub z wtdkna szklanego , stuzace do ksztattowania szczelin

dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia ,

- tadmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej , bitumizowanej pianki poliuretanowej ) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych , potgczen ocieplenia z oscieznicami , obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytamiizolacji termicznej

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2)

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ocieplenia w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (
np. do wysokosci 2 m ponad poziomu terenu ) ,

Wszelkie materiaty do wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie ze sztukg

budowlang i zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przew0z i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Przewdz styropianu w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne
4.1.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



4.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasnykoszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w normach i wytycznych oraz wpisane do Dziennika Budowy.

4.2. Warunki przystapienia do roboét
e Fundamenty nalezy odkrywac¢ na odcinkach nie wiekszych niz 4 do 5 m, naprzemiennie,

e Prace winny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

4.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z pozostatosci gruntu, zwietrzatych powtok izolacyjnych itp.
Podtoze powinno by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitdéw, bez rys i peknie¢. Wszelkie luzne tynki lub ubytki nalezy uzupetnic.

4.4. Wykonywanie izolacji pionowej éciany

4.4.1. Roztwér gruntu nalezy nakfadac za pomocg pedzla.

4.4.2. Roztwér asfaltowy nalezy naktadac za pomoca pedzla lub szczotki dekarskiej,
4.4.3. Plyty ze styropianu nalezy przyklei¢ na klej do izolacji pionowej bez kotkowania,
4.4.4, Siatke nalezy zatopic¢ zaprawa klejowa,

4.4.5. Catos¢ nalezy zabezpieczy(¢ folig kubetkowa.

4.5. Technologia wykonania roboét

4.5.1. Naprawa $cian piwnicznych

Technologie napraw i izolacji $écian piwnic oparto na materiatach ogdlnodostepnych.
W kazdym wypadku wymagane jest stosowanie wszystkich sktadnikow z jednej gamy
produktow danego producenta, zgodnie z jego wymaganiami.

4.5.2. Wyprawa izolacyjna $cian piwnic

e Po zwigzaniu tynkéw uzupetniajgcych cato$é nalezy zagruntowacé emulsja.

e Po wyschnieciu gruntu nalezy wykonac izolacje wtasciwg za pomocg lepiku asfaltowego na gorgco Mase nalezy
naktada¢ w 2 warstwach, minimum 15 cm od linii poziomu terenu.

4.5.3. Ocieplenie i wykonczenie $cian i cokotu

e Na wyréownane i zaizolowane $ciany nalezy natozy¢ ptyty polistyrenu typu ekstrudowanego, wodoodpornego. Phyty
winne by¢ fazowane o grubosci 8cm na Scianie i cokole oraz 2-3cm na glifach okien.

¢ Plyty ponizej poziomu gruntu mocowac na klej natomiast na cokole mocowac na klej i dodatkowo kotkami (min. 4szt
/ptyte). Nalezy stosowacd klej zgodny z wymaganiami producenta masy bitumicznej.

¢ Na narozach nalezy zastosowac listwe narozng z wklejong siatka. Na styku z rama okna stosowac listwe przyokienna.
« Sciany piwnic ponizej poziomu terenu, w catoéci nalezy ostoni¢ folig kubetkowa. Gorng krawedz folii mocowadé listwa
systemowga w min. 15 cm powyzej poziomu gruntu o ile zachodzi taka koniecznos¢.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych oprac. ITB - W-wa. Wymagana jakos¢
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

5.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz do naprawy podtoza. Wszystkie wymienione materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci, potwierdzajacg
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podtozy powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt przygotowawczych
i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podtoza, ktdre przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych poprzez dokonanie
pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

- na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wiasciwej przyczepnosci),



- grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie materiatem
wskazanym w projekcie,

- tasmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYINYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2.

6.2. Zasada obmiaru
Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej, zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. 1zolacje termoizolacyjne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.



[03] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45261210-9
Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261310-0 Obrobki blacharskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot wymiany fragmentow pokrycia dachu i
obrdbek blacharskich.

Zakres robot objetych projektem budowlanym:

A. Roboty przygotowawcze

- rozbiodrka rur spustowych

- rozbidrka obrdbek blacharskich

B. Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych

- wykonanie obrdbek blacharskich uwzgledniajacych grubos$é projektowanego ocieplenia $cian
- uzupetnienie pokrycia dachu przy nowych obrdbkach

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania robdt winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w zharmonizowanych polskich
normach , lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.

1.1. Obrébki blacharskie

W projekcie zastosowano wszystkie obrdobki blacharskie dachu i gzymsdéw systemowe z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,55 mm

Systemy posiadajg typowe obrdbki blacharskie do opierzen, zgodnie z katalogiem producenta.

Blacha w arkuszach

Profilowane arkusze blachy stalowej o grubosci min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ powtoki cynku
wynosi min. 275 g/m2.

Ptyty muszg posiadac aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinie Panstwowego

Zakfadu Higieny

1.2. Rury spustowe

Projekt zaktada wymiane istniejgcych rur spustowych na nowe, o $rednicy 12cm z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55 mm.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catosci dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Akcesoria taczenia i mocowania rynien i rur spustowych
Wszystkie akcesoria zgodnie z przyjetym system orynnowania.

2. SPRZET

2.1. Sprzet do wykonywania robét.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac recznie postugujac sie specjalistycznymi narzedziami i elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatéw

Do transportu materiatow stosowac nastepujace $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

-samochod dostawczy o tadownosci 0,90 ton

- transport pionowy za pomocg wciggarki recznej lub przy uzyciu dzwigu samojezdnego

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

4.1 Obrébki blacharskie kod CPV 45261310-0

Powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm i dostosowane do wielkosci pochylenia dachu. Roboty
blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz — 15 © C. Robdt tych nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

4.3 Rury spustowe kod CPV 45261320-3
Roboty zwigzane z wymiang rur spustowych polegaty beda na:

- demontazu uszkodzonych rur spustowych,
- zatozeniu rur spustowych o $rednicy 12cm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm



5. WARUNKI TECHNICZNE

Wymiane obrdbek blacharskich nalezy wykonac¢ zgodnie z technologig okreslona w dokumentacji projektowej, sztuka
budowlang oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oprac ITB. - W-wa

5.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej

5.2. Odbior robot .

Odbidr obrébek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

5.3. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg m2 wykonanego pokrycia oraz metry biezace elementéw nosnych, obrébek i rur
Normy i Swiadectwa

Swiadectwa dla konkretnie wybranych i stosowanych rodzajéw materiatow:

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

6. Podstawa ptatnosci

B.10.02.00 Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie, .

- zmontowanie i umocowanie w podtoSu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
oprac. ITB - W-wa

- Cze$¢ B - Zeszyt nr 7

- Cze$¢ C - Zeszyt nr 1



