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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych w termomodernizowanym budynku uzytecznosci publicznej, Wozniki 30, gm. Irzgdze.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robét objetych szczegétowg
specyfikacjg techniczna.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Inwestor / Zamawiajgcy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedgca wiascicielem i/lub
uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
kontrolowania przebiegu robét i odbioru robét oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4. MATERIALY

Wszelkie tworzywa i urzgdzenia niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.5.0DPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.
1.4.8.SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes$c¢ terenu wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno - uzytkowych.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznych robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
1.5.2.D0KUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogéinych” (,0golnych warunkach umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.
1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosé
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.
1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8.0CHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdbw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.
1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Inwestora. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét lub Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i
wytycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia pomiarowo — kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Dopuszczone do uzycia mogg zostac tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposdob jednoznaczny jej cechy.
6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- data zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg rozliczenia robét jest kwota
ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét. Kwota
ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie
skfadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg roboét i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg
koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastgpujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
6 3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0DBIORROBOT )
7.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:
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- odbiorowi robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inwestor / Zamawiajgcy ustali z wykonawca sposob i rodzaj dokonywanych odbioréw.
7.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
7.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
7.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
7.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajagce lub zamienne),

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty z pomiaréw wykonanych roboét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1.USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci robét budowlanych — podstawg ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany
przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia. Warto$¢ ryczattowa winna uwzglednia¢ : robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru, koszty
pomiardw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy koszt
utylizacji odpadoéw zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.



9.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333). Zarzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz.U. nr138, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pdzniejszymi zmianami)).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych w termomodernizowanym budynku uzytecznosci publicznej, Wozniki 30, gm. Irzadze.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegodlowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wt ermomodernizowanym budynku uzytecznosci publicznej, Wozniki 30, gm. Irzadze.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogélnymi ST — kod CPV
45310000-3, 45232310-845232332-8
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robot: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatow podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadane
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych w dokumentac;ji
projektowej pod warunkiem: spetnienia tych samych parametréw technicznych oraz przedstawienia na pismie i
uzyskania akceptacji projektanta rozwigzan zamiennych.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania — kod CPV 45310000-3.
2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zastosowano nastepujgce materiaty:

Gasnica 12 kg do gaszenia urz. elektrycznych

Gniazdo 2P+Z, 10/16 A stand. podst. IP44, n/t

Iglica odgromowa FeZn 16mm, 1,50m

Inwerter 12 kWp do wspotpracy z optymalizatorami

Kabel 0,6/1,0kV, typu YKY 1x16 mm2

Klema koncowa

Klema $rodkowa

kotki rozporowe plastykowe

Konektor (para) tgczeniowy do paneli PV

tacznik klawiszowy uniwersalny, 1P44, n/t

materiaty montazowe ($ruby z podktadkami i nakretkami, wkrety do blachy) systemowe
Modut PV, monokrystaliczny, 500Wp

Nakretka mtotkowa, stal nierdz.

Oprawa nastropowa przemystowa szczelna, IP65, 4200lm

Optymalizator mocy 600W

ostona wiatrowa st. ocynk.

Piasek naturalny

prety stalowe ocynkowane (uziomy pionowe)

Prety stalowe okragte ocynk. fi 8-14 mm

Profil gtéwny-trojkgt montazowy

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu DC: rozwigzanie certyfikowane, wylgcznik mocy 40A DC 4P, (urzadzenie
wykonawcze,urzgdzenie sygnalizacyjne), CNBOP

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: rozwigzanie certyfikowane, wytgcznik mocy 160A, wersja zewnetrzna (urzgdzenie
wykonawcze, urzgdzenie uruchamiajagce,urzadzenie sygnalizacyjne), CNBOP, z wyposazeniem dodatkowym wg
schematu

Przewod w kl. Eca (typu YDYZo), 0,6/1,0kV, 5x4mm2

Przewod w kl. Eca (typu YDYZo/YKYZo0), 0,6/1,0kV, 5x6 mm2

Przewdd w kl. Eca (typu YKYZzo0), 0,6/1,0kV, 3x1,5mm2

Przewdd w kl. Eca (typu YKYZzo0), 0,6/1,0kV, 3x2,5mm2

Przewodd w kl. Eca (typu YKYZo), 0,6/1,0kV, 5x10mm2

Przewod w kl. Eca (typu YLYZo), 0,6/1,0kV, 1x6mm?2

Przewdd solarny bezhalogenowy, odporny na UV, PV 1x6 mm2

Przewdd typu: LgYzo 450/750V, 16mm2

Przewaod typu: LgYzo 450/750V, 25mm2

Przewod typu: LgYzo 450/750V, 6mm2

Przewod w kl.PH90, HDGs 2x1,5 mm2

Przewod w kl.PH90, HDGs 3x1,5 mm2

Przewod w kl.PH90, HDGs 5x1,5 mm2



Puszka przyt. z listwa zacisk.

Rura instalacyjna karbowana odporna na UV, o $r. 32mm
Rura instalacyjna sztywna HDPE odporna na UV, o $r. 50mm
Rura instalacyjna sztywna HDPE, o $r. 50mm

Rura instalacyjna sztywna HDPE, o $r. 75mm

rury instalacyjne o $r. 22mm

rury instalacyjne o $r. 37mm

Sruba dociskowa, stal nierdz.

Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

Tablica RPV-AC wg proj.

Tablica RPV-DC wg proj.

Tablica TPC - wyposazona wg schematu

Tasma stalowa ocynkowana 30x4

uchwyt scienny dla iglicy odgrom.

uchwyt trapezowy 400mm, przykrecany do blachy
uchwyty

Wspornik dachowy systemowy

Zestaw pomiarowy 1P wg standardu Tauron Dystrybucja
Zigcze instalacji odgromowej, rynnowe

Zigcze kontrolne ptaskownik-drut czteroSrubowe

ztgczki do rur 22mm

ztgczki do rur 37mm

2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.0PRAWY, ROZDZIELNICE

Oprawy oswietleniowe, rozdzielnice, osprzet nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie. Miejsce
sktadowania urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie byto mozliwosci
uszkodzenia mechanicznego tych urzgdzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.
2.3.2.PRZEWODY | OSPRZET

Przewody elektryczne, rurki, pozostate materiaty do wykonywania instalacji nalezy sktadowa¢ w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.
3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-
3, 45232310-845232332-8.
4.2. TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urzgdzen powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robot:
Zasilanie
Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej — istniejgce.
W zwigzku z prowadzonymi pracami przewiduje sie przebudowe zasilania w nastepujgcym zakresie:
-przebudowe uktadu pomiarowego energii elektrycznej — zabudowanie na zewnatrz budynku,
-wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — rozdzielnica urzadzenia wykonawczego na zewnatrz
budynku,
-wykonanie linii zasilajgcej do kottowni (pomieszczenie zrodta ciepta) dostosowanej do projektowanego obcigzenia.
Budynek wyposazy¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przycisk) zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Whytacznik (element wykonawczy) zainstalowany na zewnatrz budynku, w obudowie gtdwnego wytgcznika pradu
(PWP). Wytacznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odetnie doptyw prgdu do wszystkich
obwodoéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczania drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwérczego. Zastosowal przeciwpozarowy



wytgcznik pradu (zestaw, skladajacy sie z urzadzenia wykonawczego, uruchamiajgcego i sygnalizacyjnego)
certyfikowany - certyfikat CNBOP.

Zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu ma zapewni¢ odtgczenie zasilania z sieci elektroenergetycznej
oraz z generatora OZE.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy wynie$¢ na zewnatrz budynku (zainstalowac przy $cianie na zewnatrz). Zastosowac
szafke pomiarowg zgodng ze standardem Operatora Sieci Dystrybucyjnej, wyposazong w zabezpieczenia i tablice
licznikowg. W celu przeniesienia licznika energii oraz zaplombowania urzgdzen i rozplombowania istniejagcych nalezy
na etapie realizacji zgtosi¢ koniecznos¢ rozplombowania i zaplombowania licznika do OSD — Tauron Dystrybucja
S.A. (formularz WR).

Ze wzgledu na instalowanie dodatkowych urzgdzen nalezy zwiekszy¢ warto$¢ mocy przytgczeniowej (umownej)
obiektu do warto$ci min. 17 kW.

Z rozdzielnicy PWP odtworzyé zasilanie to tablicy gtéwnej budynku oraz wykonaé linie zasilajgca do tablicy
projektowanego zrédta ciepta.

Dodatkowa ochrona od porazen — wszystkie obwody odbiorcze tgczy¢ przez wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe,
0 pradzie wylgczenia 30 mA.

Instalacja zasilania urzadzen

W pomieszczeniu zrodta ciepta wykonana zostanie nowa instalacja, dostosowana do zasilania projektowanych
odbiornikéw. Projektuje sie zasilanie nowych urzgdzen systemu grzewczego.

Wykona¢ zasilanie projektowanych odbiornikdw przeznaczonych do =zainstalowania w budynku, zgodnie z
wytycznymi branzowymi projektéw pozostatych branz. Zasilanie zgodnie z DTR stosowanych urzadzen.

Instalacja odgromowa i wyréwnawcza

Budynek nie jest wyposazony w instalacje odgromowg. Przewiduje sie wykonanie ochrony odgromowe j dla modutéw
fotowoltaicznych instalowanych na dachu. W tym celu zainstalowa¢ zwdd pionowy — iglice montowang do Sciany
zapewniajgcg ochrone urzadzen na nizszej czesci dachu. Od zwodu pionowego utozy¢ drut odgromowy Fe/Zn @ 8
mm na uchwytach dostosowanych do pokrycia dachowego, ktéry nastepnie sprowadzi¢ (przewdd odprowadzajgcych)
w rurze odgromowej systemowej po $cianie, pod ociepleniem. Przewod odprowadzajgcy dotgczyé poprzez zigcze
kontrolne instalowane w puszce gruntowej lub $ciennej do uziomu.

Ze wzgledu na brak istniejgcego uziomu zaprojektowano wykonanie nowego uziomu tasmowego w postacie bednarki
Fe/Zn 30x4 uktadanej w wykopie. Uziom tasmowy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami pionowymi pogrgzanymi, ktore
wykona¢ z systemowego preta o Srednicy min. 16 mm. Dlugo$¢ uzioméw dostosowacC podczas realizacji na
podstawie wykonywanych pomiaréw (dobija¢ kolejne elementy uziomoéw do uzyskania wymaganej rezystancji).
Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac 10 Q.

W miejscach gdzie to wymagane wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze. Miejscowe potgczenia wykonaé
przewodami LgYzo o przekrojach zgodnych z PN-HD 60364-5-54:2011, faczgc czesci przewodzace dostepne i obce.
Nalezy wykona¢ potgczenia miejscowe w pomieszczeniu zrédia ciepta, w rejonie instalowania urzadzen fotowoltaiki
oraz w miejscu instalowania modutéw fotowoltaicznych.

W kottowni potgczeniami wyréwnawczymi objg¢ min.: obudowy urzadzen, rurociggi (woda, c.0., c.w.u.),
podkonstrukcje urzadzen i inne elementy przewodzgce. Potaczenia wykona¢ przewodem o przekroju min. 6 mm2.
Dla urzadzen systemu fotowoltaiki potgczeniami objgé min.: zaciski uziemiajgce falownika, uziemienie ochronnikow w
rozdzielnicach. Potgczenia wykona¢ przewodem o przekroju min. 16 mm2. Szyny wyréwnawcze dotgczy¢ do
projektowanego uziomu.

Instalacja fotowoltaiczna

Jako dodatkowe zZrodto pokrywajgce czes¢ pobieranej energii elektrycznej projektuje sie zrédto odnawialne w postaci
modutéw fotowoltaicznych PV.

W ramach zadania projektuje sie wykonanie generatora fotowoltaicznego na dachu budynku (dach nad garazem).
Przyjeto montaz modutéw w ilosci max. 24 szt.

Generator sktadat sie bedzie z:

-max.24 szt. modutéw fotowoltaicznych,

-rozdzielnic RPV-DC i RPV-AC, zawierajgcych zabezpieczenia obwodéw DC i AC,

-inwertera — falownika DC/AC, o mocy 12 kWp.

Warunki instalacji modutéw PV

Przyjeto nachylenie modutéw 15 stopni wzgledem powierzchni dachu, tj. 23 stopni wzgledem poziomu. Montaz
modutéw na systemowej konstrukcji przeznaczonej do na dachu krytym blachg. Stosowaé rozwigzanie systemowe
konstrukcji dachowej, posiadajgce Moduty fotowoltaiczne powinny zostaé zamontowane z nachyleniem pod katem
25 lub 30°. Moduty nalezy montowa¢ do szyn/profili montazowych za pomocg co najmniej 4 klem w punktach
podparcia oraz z zachowaniem ok. 2 cm odstepu migdzy modutami.

Dobor modutow PV

Przyjeto stosowanie modutéw PV monokrystalicznych o mocy 500 Wp.

Przyjeto zastosowanie systemu fotowoltaicznego wyposazonego w indywidualne optymalizatory mocy.
Optymalizatory instalowa¢ dla kazdego modutu PV.

Zastosowanie optymalizatoréw ma na celu wyeliminowanie niekorzystnego wptywu miejscowego zacienienia
modutéw oraz lokalnych uszkodzen. W systemie wyposazonym w optymalizatory uszkodzenie lub zacienienie
jednego z modutéw nie ma wptywu na caty tancuch.

Catkowita moc modutéw PV:

-24 x 500 Wp= 12000 Wp.

Nalezy zastosowac falownik o mocy 10 kW — 15 kW. Dla ukfadu przyjeto falownik o mocy wyjsciowej 12 kW.

Przyjeto stosowanie falownika, ktéry automatycznie synchronizuje sie z siecig elektroenergetyczna. Falownik posiada
wiasne ukilady zabezpieczen majgce na celu utrzymanie wiasciwych parametrow energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia na wytgczong sie¢. Inwerter posiada zabezpieczenia, ktére
badajg sie¢ w zakresie zwar¢ i przecigzen. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczern odbywaé sie bedzie
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bezzwtocznie lub z krotkg zwioka czasowg ponizej 0,2 s. Inwerter zostanie zamontowany w budynku , w
pomieszczeniu zrodta ciepta.

Uwaga: tgczgc wyjscia falownika nalezy pamieta¢ o zachowaniu kolejnosci faz.

Dobér zabezpieczen i przewodow

Moduty PV sg naturalnie odporne na ditugotrwate obcigzenie prgdem o natezeniu 1,25%Isc, fancuchy modutéw
zostang zabezpieczone w rozdzielnicy RPV bezpiecznikami topikowymi, a za bezpiecznikami potgczenia zostang
wykonane réwnolegle.

Oprzewodowanie DC wykonaé przewodami miedzianymi wielodrutowymi z izolacjg bezhalogenowsg, przeznaczonymi
do instalacji fotowoltaicznych DC, odpornymi na dziatanie promieni UV, na napiecie nominalne 1500 V DC (max.
1800VDC) , temperatura pracy (-40 / +90). Stosowaé¢ przewody o przekroju min. 6 mm?2. Dla przylgczenia modutow
stosowaé szybkoztgczki systemowe.

Przewody stringbw PV uktada¢ po wspdlnych trasach, tzn. nie dopuszcza sie ukfadania po oddzielnej trasie
przewodu "+" i "-".

Przewody tgczgce ze sobg moduty PV uktada¢ pod panelami.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanym systemie fotowoltaicznym po stronie DC zrealizowana bedzie przez
ochrone podstawowg (izolacja podstawowa) oraz przez ochrone przed dotykiem bezposrednim uzyskang przez
ograniczenie dostepu, umieszczenie poza zasiegiem reki, odtgczenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji
podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii, umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (,Pod napieciem”, ,Nie
dotyka¢”, ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji’, itp.), ochrone
przed uszkodzeniem poszczegdlnych elementéow systemu, zastosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci,
zastosowanie uziemionych potgczen wyréwnawczych. Uwaga: Panele PV oraz przewody DC pozostajg pod
napieciem pomimo odtgczenia od instalacji. Ponadto w przypadku zastosowania uktadu z optymalizatorami mocy
(rozwigzanie zalecane) w przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej lub odtgczenia falownika od sieci
napiecie modutéw zostaje obnizone do wartosci nie przekraczajacej 1 V, spetniajgc wymagania normy VDE-AR-E
2100-712. Po stronie AC dla ochrony przed porazeniem oprécz ochrony podstawowej zastosowac nalezy wytgcznik
réznicowo-pradowy. W przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej, inwerter odfgczy system
fotowoltaiczny i uniemozliwi dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi nalezy zastosowaé ochrone
przeciwprzepieciowg DC oraz po stronie AC. Po stronie DC nalezy zastosowa¢ ochronniki dedykowane dla instalacji
fotowoltaicznych typ I+l (kombinowany), a po stronie AC ochronniki typu I+l przy inwerterze (w rozdzielniach RPV).
Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Dla ochrony odgromowej modutéw zaprojektowane wykonanie instalacji odgromowej — moduty w strefie ochrony
projektowanego zwodu pionowedo. .

Zapewni¢ nalezy galwaniczng ciggtos¢ potgczeh ram modutéw PV oraz konstrukcji wsporczych modidow. W tym celu
nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze przewodem min. LgYzo 10 mm2, miedzy konstrukcje wsporczg i ramami
modutéw PV. Metalowe konstrukcje wsporcze paneli nalezy potgczy¢ z szyng wyrdwnania potencjatéw
(uziemiajacy).

Szyne wykonac jako puszke szczelng z listwami zaciskowymi oraz sprowadzi¢ przewodem LgYzo 25mm?do ztgcza
kontrolnego, od ztacza bednarka Fe/Zn 30x4 dotgczona do uziomu. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac
wartosci 10 Q.

Wytgczenie p-poz

Kazda instalacja fotowoltaiczna powinna posiada¢ zabezpieczenia pozwalajgce w razie pozaru odtgczy¢ inwerter od
paneli fotowoltaicznych i od sieci energetycznej. Rozigczenie takie powinno gwarantowaé przerwe w obwodach
zaréwno po stronie pradu statego, jak i po stronie prgdu zmiennego. Zastosowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajgcy zasilanie DC z generatora w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Stosowaé
wytgczniki certyfikowane - dopuszczenie CNBOP sktadajgce sie z urzadzenia wykonawczego i sygnalizujgcego.
Ponadto zapewni¢ powigzania automatyki PWP budynku z PWP generatora PV, zapewniajgc ich jednoczesne
wytgczenie.

Dla minimalizacji zagrozenia pozarowego ze strony systemu PV, wymagana jest wysoka poprawno$¢ wykonania
instalacji statoprgdowej generatora PV, w szczegdlnosci zapewnienie: matej rezystancji ztgcz, wysokiej jakosci
izolacji okablowania (osprzet tgczeniowy jednego producenta).

Wytyczne montazowe:

1.Catos¢ prac powinny wykonaé osoby majgce do tego celu uprawnia.

2.Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentow
instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.
3.Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej instalacji elektrycznej wykona¢ niezbedne sprawdzenia, uruchomienia,
testy, préby i pomiary elektryczne. Protokoty tych czynno$ci dostarczyé Inwestorowi.

4.Instalacje fotowoltaiczng, przed przytaczeniem, nalezy zgtosi¢ do Zakladu Energetycznego wraz z dokumentami
wymaganymi przez Zaktad Energetyczny.

5.Nalezy przestrzegac, aby roboty byly prowadzone, a odbiory byly dokonywane zgodnie z wymienionymi ponizej
normatywami Rozporzgdzeniu budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401), Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650
Z pozniejszymi zmianami), Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | do

6.Na podstawie wynikow pomiaréw, badan i kontroli, oraz oceny wizualnej nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

-stan i kompletno$c¢ potgczen,

-odchytki geometryczne uktadu,

-jakos¢ materiatow,



-stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

7.Moduly nalezy fgczyé szeregowo w tancuchy za pomocg przewodéw dostarczonych wraz z modutami PV.
Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowac do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV,
oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

8.Moduty montowa¢ na podkonstrukcjach stalowych (Magnelis) lub aluminiowych, z elementami montazowymi ze
stali nierdzewnej przeznaczonych do montazu systeméw fotowoltaicznych, stanowigcych rozwigzanie systemowe.
9.Dla systemu fotowoltaicznego sporzadzi¢ dokumentacje techniczng, uwzgledniajgca faktycznie stosowane
urzadzenia — w zakresie wykonawcy robot.

10.Przy szafach DC/AC paneli fotowoltaicznych nalezy zamontowaé gasnice 12kg do gaszenia urzadzen
elektrycznych o napieciu powyzej 1kV.

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE

Podstawa prac jest projekt branzowy w zakresie instalacji elektryczne;j.
5.4.ROBOTY MONTAZOWE

Trasy przewodéw wyznaczy¢ w budynku przed utozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych i
pionowych zachowujgc katy proste.

5.5.ROBOTY DEMONTAZOWE

Brak robét demontazowych. Demontazowi podlega jedynie uktad pomiarowy wewnatrz budynku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.
6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o normy.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

- badanie sposobu wykonania potgczen,

- badanie utozenia przewoddw.

7.0BMIAR ROBOT
ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdélne, Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0DBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
-badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,

-badanie izolacji przewodow,

-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotéw pomiarow,
szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy okresli¢
konieczne dalsze postepowanie prowadzace do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do
stanu umozliwiajgcego jej odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w
Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333)
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460,
zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektéw energetycznych

Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigeciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow.



